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Załącznik Nr 4 

 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy 

 

Umowa Nr BG.272. … .2024 

 

zawarta w Wieruszowie w dniu ........... pomiędzy: 

Gminą Wieruszów, 98-400 Wieruszów, ul. Rynek 1-7, NIP: 9970135461, reprezentowaną przez: 

Rafała Przybyła – Burmistrza Wieruszowa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,  

 

zwaną dalej "Zamawiającym"  

 

a 

…........................, …………………………………, NIP …........................., REGON ....................... ,  

reprezentowanym przez: 

…......................., 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

      w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na pod-

stawie przeprowadzonego w  trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)– dalej 

„ustawa Pzp”, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 

pn. „Modernizacja drogi gminnej 118 407 E”, została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1 

Oświadczenia stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że:  

1) będzie współdziałał z Zamawiającym przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej 

realizacji zamówienia objętego umową; 

2) posiada zdolność do zawarcia umowy, która stanowi ważne prawnie wiążące dla niego 

zobowiązanie; 

3) pozostaje przedsiębiorstwem prawidłowo utworzonym, istniejącym i prowadzącym  

działalność gospodarczą zgodnie z prawem, oraz że w stosunku do niego nie został  

złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub upadłości z możliwością zawarcia układu lub 

wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, ani też nie została otwarta  

likwidacja; 

4) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowią naruszenia jakiejkolwiek umowy lub  

zobowiązania, której stroną jest Wykonawca oraz nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę; 

5) posiada odpowiednie środki i wiedzę niezbędne do należytego wykonania umowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa i standardami zawodowymi, a jego sytuacja  

finansowa pozwala na realizację wynikających z niej zobowiązań; 

6) będzie należycie reprezentować Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych 

dotyczących uzyskania wymaganych uzgodnień, opinii, badań i ekspertyz,  

a w szczególności spełniać wymagania właściwych organów; 
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7) zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia z należytą starannością, w sposób zgodny 

z ustaleniami, wymaganiami ustaw, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami bądź 

Unii Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej; 

8) do realizacji przedmiotu umowy użyte zostaną materiały i wyroby, które posiadają właści-

wości użytkowe nie gorsze niż opisane w dokumentacji projektowo – technicznej, a także 

posiadają ważne atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodności dopuszczające  

do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bądź Unii Europejskiej  

Przedstawione dokumenty materiałowe będą opisane przez kierownika budowy klauzulą 

zgodności dostarczonych i wbudowanych materiałów; 

9) posiada wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pozwolenia/upraw-

nienia niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; 

10) przeprowadził szczegółową ocenę dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego  

dołączonej do postępowania przetargowego i nie stwierdził błędów, sprzeczności lub  

braków, które mogłyby wpłynąć na należyte wykonanie zadania; 

11) przeprowadził w oparciu o pozyskane informacje lub przeprowadzoną wizję lokalną ocenę 

terenu, na którym wykonywane będą roboty budowlane i jest w pełni świadomy warunków 

fizycznych oraz ograniczeń odnoszących się do terenu, nieruchomości sąsiadujących,  

dostępu, mediów, jak również organizacji i funkcjonowania terenu (środki transportu  

i komunikacji, składowanie materiałów, energia elektryczna, woda, instalacje terenu,  

odległość od publicznych lub prywatnych miejsc składowania odpadów itp.); 

12) przeprowadzona ocena dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego pozwoliła  

na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia, w związku z czym Wykonawca nie 

będzie podnosił względem Zamawiającego roszczeń finansowych, wynikających z błędów 

i nieścisłości w jego własnych ustaleniach co do zakresu prac i robót, będących  

przedmiotem umowy, będących w szczególności skutkiem niedostatecznego zapoznania 

się z udostępnioną przez Zamawiającego dokumentacją PFU; 

2. Zamawiający oświadcza, że: 

1) będzie współdziałał z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy w celu należytej  

realizacji zamówienia objętego umową; 

2) posiada zdolność do zawarcia umowy, która stanowi ważne prawnie wiążące dla niego 

zobowiązanie; 

3) zawarcie i wykonanie umowy nie stanowią naruszenia jakiejkolwiek umowy lub  

zobowiązania, których stroną jest Zamawiający oraz nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek 

decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia lub wyroku wiążącego  

Zamawiającego; 

4) posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania umowy. 

 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

o którym mowa w preambule umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

roboty budowlane celem realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej 118 407 E”,  

w formule „zaprojektuj i wybuduj”: 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 
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Przewiduje się zaprojektowanie i modernizację (budowę) drogi gminnej  
nr 118 407 E, na dz. ewidencyjnej 304, obręb Mirków, łączącej miejscowości Mirków  
i Teklinów, gmina Wieruszów, powiat wieruszowski o długości całkowitej ok. ~1780,0 m 
i obecnej szerokości pasa drogowego 12,00-14,00 m. Na całym odcinku planowane jest 
wykonanie nawierzchni utwardzonej z masy bitumicznej (betonu asfaltowego)  
o szerokości 6,00 wraz z poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m z każdej strony. 
Planowane jest wykonanie rowów odwadniających pas drogowy, pełniących funkcję  
rowów odparowujących po lewej stronie drogi (patrząc od miejscowości Mirków).  
Planowane jest wykonanie zjazdów do posesji o nawierzchni asfaltowej o powierzchni 
1825,0 m2 oraz o nawierzchni tłuczniowej o powierzchni 385,0 m2. W przypadku  
istniejących zjazdów z kostki betonowej należy je dostosować wysokościowo do nowej 
nawierzchni drogi. Należy uwzględnić karczowanie zagajników na obszarze 0,2 ha –  
zalecana wizja w terenie. Planowane są następujące minimalne warstwy konstrukcyjne 
w zakresie jezdni :  

• podbudowa gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem;  

• podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20 cm;  

• warstwa wiążąca nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm;  

• warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm;  

• pobocza gruntowe lub z destruktu asfaltowego o szerokości 0,75 m obustronnie – 
łącznie 1,5 m o grubości 10 cm.  

W zakresie zjazdów do posesji z masy asfaltowej planowane są następujące warstwy 
konstrukcyjne:  

• podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm;  

• warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm;  

• obsypanie krawędzi warstwą gruntu.  

W zakresie zjazdów do posesji z kruszywa planowane są następujące warstwy konstruk-
cyjne:  

• nawierzchnia z kruszywa łamanego o gr. 20 cm;  

Nawierzchnię z mieszanek mineralno-biumicznych należy skropić emulsją asfaltową na 
zimno, należy założyć zużycie emulsji 1,0 kg/m2. 

      Konieczne jest rozwiązanie kwestii odpływu wód opadowych przez nadanie jezdni odpowied-
nich spadków – odpływ grawitacyjny z projektowanego terenu do projektowanych rowów  
przydrożnych. Przewiduje się, że oba etapy inwestycji (prace projektowe – etap I oraz roboty 
budowlane – etap II) powinny być zrealizowane do 17 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego z uwzględnieniem zasady, że etap I inwestycji nie powinien trwać 
dłużej niż 12 miesięcy. W ramach prac projektowych zobowiązuje się wykonawcę  
do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Minimalne warstwy  
konstrukcyjne nawierzchni zostały zaproponowane w dołączonym do postępowania  
programie funkcjonalno-użytkowym.  

 

3. Zakres przedmiotu zamówienia: 

 

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami wymaganymi powszechnie obowiązującymi przepisami, które pozwolą 

na uzyskanie przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę/postanowienia  

o braku sprzeciwu w stosunku do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych 

przez właściwy miejscowo organ administracji architektoniczno-budowlanej,  

wraz z wymaganymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót  

budowlanych, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz projektem czasowej 

i docelowej organizacji ruchu. Zamawiający informuje, że dysponuje aktualną mapą  
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do celów projektowych dla przedmiotowego zadania i dołącza ją do dokumentacji  

zamówienia (załącznik nr 7.1 i 7.2 do SWZ),  

b) wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, 

c) wykonanie niezbędnych robót przygotowawczych i rozbiórkowych,  

d) wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 

e) karczowanie zieleni kolidującej ze śladem drogi, będącej przedmiotem zamówienia i 

usunięcie karczu, 

f) wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, 

g) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

h) wykonanie nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego, 

i) wykonanie poboczy, 

j) wykonanie zjazdów po posesji, 

k) prace polegające na instalacji elementów docelowej organizacji ruchu, 

l) uporządkowanie przyległego terenu po zakończeniu robót budowlanych, 

m) współpraca z inwestorem w zakresie rozliczenia inwestycji z jednostką podmiotem 

udzielającym dofinansowania, 

n) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze), 

o) Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, zabezpieczenie bezpieczeństwa (wynikające 

z BHP i p.poż) na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, 

p) koszty utrzymania placu budowy, w tym mediów oraz utylizacja odpadów, 

q) Inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia, 

r) wszelkie naprawy urządzeń nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania 

robót, 

s) powołanie kierownika budowy oraz prowadzenie dziennika budowy, 

t) przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamó-

wienia i przekazaniem obiektów oraz urządzeń do eksploatacji, 

u) współpraca z wykonawcą branży sanitarnej w zakresie sieci wod.-kan.  

v) regulacja projektowanych elementów sieci wod.-kan. (studni i zasuw). 

 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji programu  

funkcjonalno-użytkowego dołączonej do postępowania przetargowego i jest nieodłączną częścią 

zakresu przedmiotu umowy. Roboty objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, z obowiązującymi 

przepisami, zgodnie z zapisami umowy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) pełnej obsługi geodezyjnej budowy: wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza  

(2 egzemplarze), 

b) rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych robót zgodnie z wykonaną  

na podstawie niniejszej umowy dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez  

Zamawiającego), profesjonalną wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej,  

przepisami technicznymi, bhp i p.poż., obowiązującymi normami technicznymi, przepisami 

prawa oraz zaleceniami Zamawiającego, 

c) przygotowania placu budowy,  

d) wprowadzenia stałej organizacji ruchu, 

e) wykonania robót ziemnych,  
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f) wykonania wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją zamówienia, 

nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w zakresie postępowania, 

g) naprawy urządzeń naziemnych i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, 

dopełnienia wszelkich zaleceń wynikających z wszystkich uzgodnień branżowych, 

h) wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej  

w dniu zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów  

i zaświadczeń o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, 

i) zapewnienia bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, 

innych czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia, 

j) przeprowadzenia wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówie-

nia, w tym do opracowania i pokrycia kosztów powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 

świadectwa energetycznego oraz innych niezbędnych dokumentów,  

k) zabezpieczenia terenu robót pod względem bhp i  p.poż., oraz ponoszenia  

odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie  

realizacji umowy oraz do ubezpieczenia budowy, 

l) zabezpieczenia terenu budowy przed wejściem osób trzecich oraz oznaczenia budowy 

w sposób niebudzący wątpliwości, 

m) wykonania robót z materiałów własnych i dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

zgłoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatów, atestów i zaświadczeń 

o dopuszczeniu zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie, 

n) przedłożenia na uzasadnione żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru dowodów  

zakupu materiałów podstawowych i atestów stwierdzających zgodność użytych materiałów 

z obowiązującymi normami oraz przedłożenia na zakupione przez siebie materiały kart 

gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentów koniecznych do realizacji uprawnień wobec 

producenta lub sprzedawcy materiałów, 

o) zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osoby posiadające uprawnienia budowlane 

odpowiedniej specjalności, wpisane na listę członków właściwej izby samorządu  

zawodowego, 

p) zgłaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Niezgłoszenie tych robót inspektorowi daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia 

robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy, 

q) zgłaszania zamiaru wykonania robót zamiennych do Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

Powyższa zamiana musi uzyskać akceptację Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. 

r) przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonanych robót, 

s) niezwłocznego uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, 

t) dostarczenia na żądanie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego własnym kosztem i staraniem 

wszelkich pomiarów, atestów i niezbędnych badań (wykonane przez właściwe i niezależne 

jednostki badawcze). 

6. W oferowanej cenie ofertowej należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych  

(np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami)  

oraz ewentualne koszty związane ze składowaniem ziemi z wykopów przeznaczonej do wywózki 

(w przypadku braku wskazania miejsca złożenia urobku przez Zamawiającego). Wykonawca 

wykonuje powyższe prace we własnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.  

Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie dostawę  

energii (oraz inne ewentualne media).  
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7. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany  

do poniesienia kosztów naprawy dróg użytkowanych w związku z realizacją inwestycji  

w wielkości 200 ton betonu asfaltowego (dotyczy drogi wojewódzkiej DW450, od strony  

m. Mirków i drogi powiatowej nr 4704 E w m. Teklinów), należy założyć przygotowanie  

nawierzchni poprzez frezowanie w niezbędnym zakresie. 

8. W oferowanej cenie ofertowej należy przewidzieć koszt regulacji zaworów, zasuw i studni  

(obecnie projektowanych) na niniejszej drodze. Na terenie dz. ewid. nr 304 obręb Mirków  

planowane jest wykonanie do końca listopada 2025 r. prac związanych z budową sieci  

wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. Zastrzega się, że prace branży 

drogowej nie mogą rozpocząć się przed zakończeniem prac w zakresie branży sanitarnej.  

9. W oferowanej cenie ofertowej należy przewidzieć kosz aktualizacji mapy do celów  
projektowych, po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu tj. sieci wodociągowej i sieci kanalizacji  
sanitarnej wraz z przyłączami. 

10. Zamawiający informuje, że zadanie inwestycyjne, składające się na przedmiot zamówienia,  

uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  

Strategicznych – edycja 6 PGR (dalej: Program „Polski Ład”). W związku z powyższym  

Zamawiający zobligowany jest do stosowania rozwiązań prawnych, wynikających z Programu 

„Polski Ład”, w tym w zakresie przyjętych rozwiązań w projektowanych postanowieniach umowy,  

ze szczególnym uwzględnieniem ustalenia zasad wynagrodzenia wykonawcy.  

11. Wykonawca zamówienia powinien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć  

na cenę zamówienia.  

12. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową oraz  

specyfikacją techniczną. 

13. Wykonawca zobowiązany jest, terminie 10 dni od przekazania przez Zamawiającego terenu  

budowy do sporządzenia harmonogramu terminowego realizacji zadania.  

14. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania umowy, do uczestnictwa w cyklicznych  

naradach koordynacyjnych, prowadzonych przez Kierownika Budowy, w spotkaniach będą 

uczestniczyć Inspektor Nadzoru, przedstawiciele Inwestora, Wykonawca (Kierownik Budowy)  

ze spotkania sporządzi notatkę, w której będą zapisane aktualne informacje z realizacji  

inwestycji, problemy, zagrożenia, zaawansowanie realizacji harmonogramu terminowego. 

15. Kody CPV przedmiotu zamówienia: 

Kod główny CPV: 

 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg 

 

Kod dodatkowy CPV: 

45111000-8 Roboty rozbiórkowe, ziemne i przygotowawcze 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

45233320-8 Podbudowy 

45233220-7 Nawierzchnie 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych 
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§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego w ramach realizacji postanowień umowy należy  

w szczególności: 

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót – w terminie nie przekraczają-

cym 14 dni roboczych od daty uzyskania przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu  

na budowę/postanowienia o braku sprzeciwu w stosunku do zgłoszenia zamiaru  

wykonania robót budowlanych przez właściwy miejscowo organ administracji  

architektoniczno-budowlanej, 

b) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego, 

c) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

d) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, 

2. Zamawiający w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy – zwoła 

naradę koordynacyjną. 

§ 4 

Termin realizacji umowy 

 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji: 

1) Rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy nastąpi najpóźniej w 5  dniu (roboczym)  

po przekazaniu placu budowy; 

2) Zakończenie wszystkich robót, warunkujących wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  

w terminie do 17 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem  

§4 ust.1 pkt 2 lit. b), z podziałem na dwa etapy w sposób następujący:  

a)  Etap I - Zakres prac projektowych – do 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy, w tym uzyskanie przez Wykonawcę pisemnego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, przy czym zastrzega się,  

że Zamawiający w ciągu 7 dni od dnia doręczenia dokumentacji projektowej  

zatwierdza ją w formie pisemnej wraz  z kontrasygnatą Inspektora Nadzoru  

Inwestorskiego Zamawiającego lub zgłosi Wykonawcy swoje uwagi na piśmie.  

Dokumentację projektową należy dostarczyć Zamawiającemu również w formie  

cyfrowej (.dwg, .dxf, .pdf) 

Podstawę do rozpoczęcia realizacji etapu II prac stanowić będzie  

uzyskanie przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę/postanowienia  

o braku sprzeciwu w stosunku do zgłoszenia zamiaru wykonania robót  

budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno- 

budowlanej, o tym fakcie należy powiadomić Zamawiającego pisemnie.  

b) Etap II – Zakres robót budowlanych – do 5 miesięcy od dnia zgłoszenia  

Zamawiającemu zatwierdzenia przez odpowiedni organ administracji  

architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej, o której mowa  

w §4 ust. 1 pkt 2 lit. a).  

 

2. Strony przewidują następujące odbiory Przedmiotu Umowy: 

a) odbiór końcowy całości robót, 

b) odbiór gwarancyjny, 

c) odbiór ostateczny. 
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3. Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu całości robót budowlanych, po zgłoszeniu 

przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do ich odbioru.  

4. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych  

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości. 

7. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresów gwarancji i rękojmi. 

8. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości i rękojmi. 

9. W odbiorze ostatecznym biorą udział upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego oraz  

Wykonawcy. 

10. Terminem zakończenia obowiązywania niniejszej umowy jest dzień upływu gwarancji jakości  

i rękojmi. Okres gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas usunięcia ewentualnych wad lub 

usterek w trakcie jej obowiązywania. 

11. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa wykonania 

poszczególnych robót, jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawniają Wykonawcy  

do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, zagrożone będzie wykonanie tych robót. 

 

§ 5 

Osoby wyznaczone przez Zamawiającego 

 

1. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą i koordynacji  

realizacji inwestycji: Paulina Szut – Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji, tel. 627832625 

2. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru: 

Imię i nazwisko: ………………………… 

Nr telefonu: ……………………………. 

Nr uprawnień: …………………………. 

3. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm.). 

4. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającą oraz inspektorów nadzoru, jak 

również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisem-

nej. 

 § 6 

Osoby wyznaczone przez Wykonawcę 

 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy: 

Imię i nazwisko: ………………………… 

Nr telefonu: ……………………………. 

Nr uprawnień: …………………………. 

2. Kierownik budowy – koordynator robót przed rozpoczęciem budowy zobowiązany jest  

przedstawić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane  

(Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm.). 
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§ 7 

Współdziałanie stron 

 

1. W zakresie wzajemnego współdziałania podczas realizacji przedmiotu umowy Zamawiający 

i Wykonawca zobowiązują się działać bez zbędnej zwłoki, przestrzegając obowiązujących 

przepisów prawa i ustalonych zwyczajów. 

2. W sprawach związanych z wykonaniem przedmiotu umowy Zamawiający i Wykonawca będą 

porozumiewać się poprzez wpisy w dzienniku budowy w przypadkach przewidzianych  

prawem, a w pozostałych przypadkach pisemnie, w sposób zapewniający doręczenie  

korespondencji adresatowi. 

  

§ 8 

Media 

 

1. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu 

umowy, dostawę wody, energii elektrycznej, źródeł ciepła, łączność telefoniczną i pocztę elek-

troniczną.  

2. Niedopuszczalne jest obciążanie kosztami za media, o których mowa w ust. 1, niezbędnych 

do realizacji przedmiotu zamówienia, zamawiającego lub jego jednostki organizacyjne.  

3. Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opartego na korzystaniu z przyłączy doprowadzo-

nych do nieruchomości, na których realizowany jest przedmiot zamówienia, na zasadzie  

zainstalowania podliczników w zakresie wybranych mediów i późniejszego rozliczania po-

wstałych kosztów na zasadzie tzw. refakturowania.  

4. Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni odprowadzenie ścieków bytowo 

produkcyjnych oraz usunięcie i utylizację odpadów powstałych w wyniku realizowanego 

przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. Potwierdzenie utylizacji odpadów należy załączyć do dokumentacji powykonawczej. 

 

§ 9 

Teren budowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt: wykonać i utrzymać ogrodzenie i zabezpieczenie 

terenu budowy, strzec znajdującego się tam mienia, zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny 

pracy osób i mienia znajdującego się na jego terenie, strzec w ciągu całej doby terenu budowy 

przed wstępem osób nieupoważnionych. 

2. W okresie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  

od przeszkód komunikacyjnych, a zbędne materiały i odpady niezwłocznie usuwał poza teren 

budowy. 

3. Wykonawca zapewni wjazd i wyjazd do wszystkich posesji sąsiadujących z drogą na każdym 

etapie prac budowlanych.  

4. Na terenie budowy i jego ogrodzeniu obowiązuje bezwzględny zakaz umieszczania wszelkiego 

rodzaju plakatów, reklam, ogłoszeń – chyba, że Wykonawca otrzyma taką zgodę  

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszelkie napisy, hasła  

i graffiti. 

5. Na terenie budowy mają prawo znajdować się wyłącznie materiały i sprzęt przeznaczony  

do realizacji przedmiotu umowy.  
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6. Na terenie budowy mogą się znajdować wyłącznie materiały i urządzenia oznakowane znakiem 

bezpieczeństwa, posiadające ważne atesty, świadectwa dopuszczenia do stosowania bądź 

świadectwa zgodności, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

7. Materiały z wykopu (roboty ziemne) oraz gruz budowlany podlegają usunięciu z terenu budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest dochować wszelkich wymogów i obowiązków, jakie nakładają 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami. 

8. Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy  

po zakończeniu robót. 

§ 10 

Materiały 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, w ilościach 

wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz programie funkcjonalno-użytkowym,  

zachowując standard wykonania robót. 

2. Materiały, wyroby, urządzenia i technologie, użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu 

umowy powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom dokumentacji projektowo – technicz-

nej i wszelkim uzgodnieniom dokonanym w tym zakresie z Zamawiającym. Nie mogą być 

gorsze pod względem parametrów jakościowych i technicznych od wskazanych w dokumen-

tacji projektowo – technicznej. Winny gwarantować uzyskanie takich samych lub lepszych 

parametrów technicznych oraz posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do obrotu i stoso-

wania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bądź Unii Europejskiej. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do 

wskazanych materiałów, wymagane dla nich przepisami prawa odpowiednie certyfikaty zgod-

ności z Polską Normą, aprobaty techniczne, atesty, świadectwa jakości itp. Dokumentację 

w tym zakresie, Wykonawca winien przechowywać na budowie i przekazywać ją na bieżąco 

Zamawiającemu w procedurach odbiorowych. 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania jakości 

wbudowanych materiałów i wyrobów lub wykonanych robót. Koszt tych badań ponosi Wyko-

nawca. Zamawiający zwraca Wykonawcy poniesione koszty badań, jeżeli badanie potwierdzi 

odpowiednią jakość materiałów. Wykonawca nie może uchylić się od takiego badania. 

5. Jeśli Zamawiający, w oparciu o badania, o których mowa powyżej w ust. 4 stwierdzi,  

że materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone przez Wykonawcę do wykonania robót nie od-

powiadają wymogom, określonym powyżej w ust. 2 może zażądać: 

1) usunięcia tych materiałów, wyrobów i urządzeń z terenu budowy w wyznaczonym terminie, 

2) zastąpienia tych materiałów, wyrobów i urządzeń innymi, spełniającymi wymagania ust. 2, 

3) usunięcia tych materiałów, wyrobów i urządzeń i ponownego wykonania części robót, przy 

użyciu materiałów, wyrobów i urządzeń spełniających wymogi, określone ust.2. 

 

§ 11 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający 

żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy 

podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Informacji należy udzie-

lić na formularzu ofertowym. 

2. Zamawiający wymaga następującego zapisu w umowie z podwykonawcą: 
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„Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy wynosi 21 dni od dnia doręczenia wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowla-

nej*, usługi*, dostawy* (*niepotrzebne skreślić)”. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane,  

do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemnie zastrzeżenia do projektu umowy  

o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 3. 

5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 4 uważa się za akcep-

tację projektu umowy przez Zamawiającego. Zgłoszenie oraz sprzeciw wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych zgłasza pisemnie sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w ust.6,  

w przypadku, gdy nie spełnia wymagań niniejszej specyfikacji warunków zamówienia. 

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym w ust. 7 uważa się za akceptację 

umowy. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej za-

warcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, o której mowa w §15 ust. 1. Wyłączenie, o którym 

mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

3.000,00 zł. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, jeżeli termin zapłaty wymaganego wynagrodzenia jest 

dłuższy niż 21 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pod rygorem wystą-

pienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w §20 ust. 1 pkt 6). 

11. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawia-

jącego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, pod-

wykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 11, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z orygi-

nałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 



 

 

 
Postępowanie współfinansowane jest ze środków: RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych 

 

 

12 
 

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wyko-

nawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagro-

dzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje Wykonawcę 

o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym ni 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez  

Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-

konawcy, jeżeli Wykonawca lub podwykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwyko-

nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości  

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się na-

leży, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność  

takiej zapłaty. 

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego  

Wykonawcy. 

17. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy oraz obowiązują odpowiednio takie same zasady zawierania 

umowy, jakie obowiązują przy zawieraniu umowy pomiędzy Wykonawcą a pierwszym  

podwykonawcą. 

18. Wykonanie prac przy udziale podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności  

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.  

Wykonawca za działania i/lub zaniechania podwykonawców jak za własne działania i/lub  

zaniechania. 

§ 12 

Zobowiązania Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Wykonania   całego   zadania   robót   budowlanych   siłami    własnymi   lub   siłami   

własnymi i podwykonawców. 

2) Zapewnienia w czasie budowy na terenie budowy, w granicach przekazanych przez  

Zamawiającą, należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, ochrony  

znajdujących się na terenie budowy obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu  

i trzymania ich w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkowania 

terenu. 

2. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowy-

wać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania a także oświadczenia dotyczące wyrobów 

budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o których mowa w art. 10 

ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 213)  

udostępniać te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organów. 

3. Materiały pochodzące z rozbiórek, które można w jakikolwiek sposób odzyskać, wykorzystać  

lub zbyć stanowić będą własność Zamawiającego i do jego decyzji zależy, czy te materiały 

zatrzyma. Wykonawca zobowiązany   jest   do   przechowywania   tych   materiałów i   w   razie   
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dyspozycji o niezatrzymaniu ich przez Zamawiającego do ich wywiezienia i utylizacji na własny 

koszt. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przetransportowania i zmagazynowania odpadów  

powstałych w wyniku realizacji robót w miejsce unieszkodliwiania odpadów oraz udokumento-

wania sposobu ich zagospodarowania. 

5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wszelkich robót budowlanych oraz dostaw 

wynikających z zakresu zamówienia własnym transportem, na własny koszt i  ryzyko oraz 

dokonał rozładunku własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowym na terenie 

placu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Zamawiającemu terminu zakończenia robót  

podlegających zakryciu oraz robót zanikających. o ile Wykonawca nie dopełni tego obowiązku 

jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia bądź otwory niezbędne 

do zbadania wykonanych robót następnie przywrócić je do stanu pierwotnego na własny koszt. 

7.  Roboty ulegające zakryciu lub roboty zanikające odbierane będą w terminie 3 dni roboczych 

od dnia zgłoszenia do odbioru. 

 

§ 13 

Odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania 

obowiązków przez siebie lub swoich pracowników oraz podwykonawców. Strony, na potrzeby 

umowy, pod pojęciem pracowników rozumieć będą osoby zatrudnione przez Wykonawcę  

na podstawie umowy o pracę, jak też współpracujące z nim, czy też świadczące usługi  

na podstawie innych stosunków prawnych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się pokryć roszczenia osób trzecich, wynikające lub związane  

ze szkodami powstałymi przy realizacji umowy. 

3. W przypadku   wystąpienia   przez jakąkolwiek   osobę   trzecią   w stosunku  

do   Zamawiającego z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobi-

stych jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem 

umowy przez Wykonawcę, Wykonawca: 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń; 

2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi  

do procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem  

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyj-

nym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 

3) poniesie   wszelkie   koszty   związane    z   ewentualnym   pokryciem   roszczeń     

majątkowych i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątko-

wych lub osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

 

§ 14 

Ubezpieczenie wykonawcy w zakresie OC 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu aktualnej polisy  

ubezpieczeniowej obejmującej odpowiedzialność cywilną z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej lub użytkowania mienia, związanej z przedmiotem zamówienia (OC deliktowo-
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kontraktowa) oraz ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń  

losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej na okres od dnia rozpoczęcia do dnia  

ukończenia robót, przedłużony  o jeden miesiąc, obejmującego: 

 
Polisę wystawioną na okres realizacji w/w zamówienia, należy przedłożyć Zamawiającemu 

wraz z potwierdzeniem zapłaty ostatniej składki. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedkładania aktualnych potwierdzeń zapłaty składek, na ubezpiecze-

nie OC. 

§ 15 

Wynagrodzenie 

  

1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wykonawcy  

wynagrodzenie w wysokości ………………………  zł netto, powiększone o .......  % podatku 

VAT w kwocie …………………………. zł, co stanowi kwotę …………………………… zł 

brutto, słownie:……………………………………złotych. 

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy. 

3.  Fakturę VAT należy wystawić na następujące dane: Gmina Wieruszów, ul.  Rynek 1-7,  

98-400 Wieruszów, NIP 9970135461, REGON: 250855392. 

4.  Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie płatne na konto  

Wykonawcy Nr: ………………………………………………………………………………. 

5. Wykonawcy poza wynagrodzeniem określonym w niniejszym paragrafie nie przysługują 

żadne roszczenia majątkowe wobec Zamawiającego w tytułu wykonania przedmiotowej 

umowy.  

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem robót i rodzajem robót oraz zdobył  

informacje niezbędne do prawidłowej wyceny robót. w związku z powyższym wyklucza się  

jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z błędnym skalkulowaniem robót objętych 

przedmiotem zamówienia.  

7. Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu „Polski Ład” - zgodnie z zasadami  

finansowania Programu wypłata wynagrodzenia z powyższych środków nastąpi  

na zasadach przyjętych zgodnie z regulaminem Programu „Polski Ład”. 

1) Pierwsza cześć wynagrodzenia w wysokości stanowiącej 50,00 % wartości wynagrodze-

nia wskazanego w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, w kwocie …………………. złotych 

brutto, po wykonaniu przez Wykonawcę zadania zakresu umowy opisanego w § 2 ust. 3 

pkt 1 lit. a-e.  

2) Druga część wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 pkt 1 w wysokości  

stanowiącej 50,00 % wartości wynagrodzenia w kwocie …………………. złotych brutto  

po zakończeniu realizacji zadania, według wykonanego w ramach realizacji inwestycji  

zakresu robót.  

8. Zamawiający zastrzega, że zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjęte w niniejszej 

umowie są zgodne z zasadami wypłaty dofinansowania wskazanymi we wstępnej promesie 

w ramach programu, o którym mowa w ust. 8 i tym samym Wykonawca zobowiązuje się  

do finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas 

poprzedzający wypłaty z promesy.  

Polisa musi obejmować odpowiedzialność Wykonawcy i Zamawiającego. 
2) ubezpieczenie wobec osób trzecich. 

1) ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego i dostaw do wysokości  
2.000.000,00 złotych (słownie: dwa miliony złotych 00/100), 
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9. Termin wymagalności upływa 30-go dnia od dnia otrzymania przez Zamawiającego  

prawidłowo wystawionej faktury.  

10. Wynagrodzenie określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu  

w przedmiarze robót, który jest zamieszczony w załączniku do SWZ i jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym.  

11. Wykonawca po sporządzeniu dokumentacji projektowej złoży zamawiającemu wraz  

z rzeczoną dokumentacją projektową do zaakceptowania kosztorys, który musi wskazywać 

sposób wyliczenia ceny ofertowej z podziałem na branże i zakres rzeczowy  

zamówienia. Kosztorys powinien być opracowany na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej. 

12. Podstawę do rozliczenia stanowić będzie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru  

Inwestorskiego protokół odbioru końcowego robót sporządzony i podpisany przez kierownika 

budowy. Konieczne jest przedstawienie ze strony Wykonawcy kosztorysów powykonawczych 

(zestawienie wartości wykonanych robót potwierdzone przez każdą ze stron) z podziałem na 

roboty wykonane przez Wykonawcę robót oraz Podwykonawców oraz dalszego Podwyko-

nawcę na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, po uprzednim sprawdzeniu, 

a następnie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branży.  

Sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru  

ze strony Zamawiającego zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych, licząc od dnia jego 

przedłożenia. Posiedzenie w sprawie końcowego odbioru robót zostanie zwołane po  

uzyskaniu i przedstawieniu Zamawiającemu zgody na użytkowanie obiektu od właściwego 

miejscowo Inspektora Nadzoru Budowlanego.  

13. Wykonawca za prace wykonane przez Podwykonawców każdorazowo dokona przelewu  

wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego na osoby trzecie. tj. Podwykonawców. 

Do każdej faktury obejmującej należność Podwykonawców, Wykonawca załączy cesję  

wierzytelności na Podwykonawców wraz z kopią faktury Podwykonawcy. 

W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na Podwykonawców jest zobowiązany przedłożyć 

wraz z rozliczeniem należytego jemu wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub  

dowody potwierdzając zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia  

należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego  

je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy  

w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających  

z Umów o podwykonawstwo.  

14. W przypadku uchylenia się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymaganego  

wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Podwyko-

nawcy, na zasadach określonych w ustawie Pzp i potrąci kwotę wypłaconego Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

15. Wierzytelność wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji, 

przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody  

Zamawiającego pod rygorem bezskuteczności wobec Zamawiającego. 

16. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową po zakończeniu robót na postawie ostatecz-

nego odbioru robót, kompletnego operatu kolaudacyjnego i uzyskaniu prawomocnej decyzji  

o pozwoleniu na użytkowanie lub zaświadczeniu PINB o przyjęciu zawiadomienia  

o zakończeniu budowy bez zastrzeżeń. Wraz z wystawieniem faktury końcowej Wykonawca 
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złożył pisemne oświadczenie potwierdzające, że wszystkie należności za prace zlecone  

Podwykonawcom przez Wykonawcę zostały opłacone.  

17. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem Vat, posiada NIP: ………………………………….. 

REGON…………………………i jest uprawiony do otrzymania faktur Vat oraz upoważnia  

Wykonawcę posiadającego NIP……………………………oraz RGON………………………… 

do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.  

18. Płatnikiem faktur jest: Gmina Wieruszów, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, NIP: 

9970135461, REGON: 250855392  

19. Wynagrodzenie z tytułu niniejszej umowy będzie płatne na konto Wykonawcy 

Nr: ………………………………………………………… 

20. Wykonawca oświadcza, że posiadany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który będzie 

następowało zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej 

umowy znajduje się na tzw. „Białej Liście Podatników VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej lub inny właściwy w tym zakresie organ administracji.  

21. Wykonawca oświadcza, że dopełnił obowiązku rejestracji dla celów VAT i że jest „podatnikiem 

czynnym Vat i że jest „podatnikiem czynnym VAT” w rozumieniu Ustawy o podatki od towarów 

i usług z 11 marca 2004 r oraz że ujmie fakturę wystawioną za przedmiotową usługę w swojej 

ewidencji prowadzonej dla celów prawidłowego ustalenia wysokości podatku należnego  

(art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej składanej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o VAT.  

22. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych  

naliczonych zgodnie z zapisami §20.  

23. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążania rachunku bankowego Zamawiającego.  

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej 

kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego  

sprawdzenia.  

25. W przypadku, o którym mowa w ust. 24 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej  

zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub 

zmiany faktury.  

26. Strony ustalają, że w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy,  

wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług, określona w ust. 1 niniejszego 

paragrafu wartość umowna zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio  

dostosowana.  

§ 16 

Rozliczenie robót 

1. Faktury zostaną wypłacone zgodnie z następującymi zasadami:  

 

1) Pierwsza cześć wynagrodzenia w wysokości stanowiącej 50,00 % wartości wynagrodze-

nia wskazanego w §15 w ust. 7 pkt 1, po wykonaniu przez Wykonawcę zadania zakresu 

umowy opisanego w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a-e., wypłacona na podstawie prawidłowo  

wystawionej faktury.  

2) Druga część w wysokości stanowiącej 50,00 % wartości wynagrodzenia po zakończeniu 

całości realizacji zadania, według wykonanego w ramach realizacji inwestycji zakresu  

robót. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Wykonawcę i Zamawiają-

cego protokół odbioru, który stwierdza, iż Wykonawca wykonał zakres robót zgodnie  
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z niniejszą umową oraz założeniami programu funkcjonalno-użytkowego oraz zaakcepto-

waną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, potwierdzony przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

3) Strony zgodnie postanawiają, iż warunkiem wypłaty należnego Wykonawcy  

wynagrodzenia będzie przedstawienie przed odbiorem częściowym oraz odbiorem  

końcowym przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców, stwierdzających, 

iż nastąpiło wygaśnięcie wszelkich roszczeń pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcami  

z tytułu zawartych przez Wykonawcę umów. 

4) Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury – zgonie z zasadami Programu „Polski 

Ład”. 

5) Strony ustalają, że zarówno przejęcie terenu budowy jak i prace budowlane w zakresie 

branży drogowej rozpoczną się po zakończeniu prac w zakresie sieci wod.-kan.  

(planowanych do realizacji do końca listopada 2025 r.). 

6) Strony ustalają, że Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury częściowej 

najwcześniej w styczniu 2026 roku.  

2. W sytuacji, jeżeli w związku z ustalonymi przez Wykonawcę w umowach z Podwykonaw-

cami terminami płatności przedstawienie oświadczeń o wygaśnięciu wszelkich roszczeń 

pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami nie będzie możliwe, Wykonawca przy Odbiorze 

końcowym przedstawi oświadczenia Podwykonawców wskazujące terminy poszczegól-

nych zobowiązań wynikających z zawartych umów wraz z deklaracją, że zapłata wskaza-

nych kwot spowoduje wygaśnięcie roszczeń wobec Wykonawcy. 

3. W sytuacji, w której przedstawienie przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców  

o wygaśnięciu wszelkich roszczeń nie będzie możliwe, Zamawiającemu będzie  

przysługiwało prawo zatrzymania należnej Wykonawcy części wynagrodzenia do wysoko-

ści ogólnych, choćby nie wymagalnych zobowiązań Wykonawcy względem Podwykonaw-

ców, do czasu ich uregulowania przez Wykonawcę. Kwoty te zostaną zwolnione niezwłocz-

nie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców o  wygaśnięciu 

w s z e l k i c h  roszczeń p o m i ę d z y  Wykonawcą, a Podwykonawcami. 

4. Jednocześnie Strony zgodnie postanawiają, iż zapłata faktury bądź przekazanie  

wynikających z niej należnych Wykonawcy kwot bezpośrednio Podwykonawcom,  

stanowić będzie ostateczne rozliczenie pomiędzy Stronami niniejszej umowy  

oraz skutkować będzie wygaśnięciem wszelkich roszczeń związanych z wykonywaniem  

niniejszej umowy, z wyjątkiem roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi  

przysługujących Zamawiającemu oraz ewentualnego roszczenia Wykonawcy o zwrot 

udzielonego zabezpieczenia tych roszczeń. 

5. Jeżeli Wykonawca nie zatrudniał podwykonawcy winien przedstawić przy odbiorze  

końcowym robót oświadczenie o nie realizowaniu robót przez żadnego podwykonawcę. 

6. Zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 5, iż Wykonawca posiada środki 

niezbędne do realizacji zadania, warunkiem zapłaty za fakturę jest przedłożenie przez  

Wykonawcę, jako załączników do faktury za roboty budowlane realizowane przez  

podwykonawców, pokwitowania zapłaty lub potwierdzenia dokonania przelewu przez  

Wykonawcę na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres robót oraz 

oświadczeń podwykonawców stwierdzających, że ich roszczenia z tytułu zobowiązań  

dotyczących realizacji fakturowanych robót w stosunku do Wykonawcy zostały zaspoko-

jone. Jeżeli termin wymagalności wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty  
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budowlane jeszcze nie nadszedł, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego będzie przed-

stawienie pokwitowania zapłaty lub potwierdzenia dokonania przelewu przez Wykonawcę 

na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres robót oraz oświadczeń  

podwykonawców stwierdzających, że ich roszczenia z tytułu zobowiązań dotyczących  

realizacji fakturowanych robót w stosunku do Wykonawcy zostały zaspokojone.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedkładanych oświadczeń bezpośrednio  

u podwykonawców. 

7. W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziała-

niu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (dalej: u.p.n.o.t.h.) Wykonawca 

oświadcza, że jest / nie jest (niewłaściwe skreślić) dużym przedsiębiorcą w rozumieniu  

art. 4 pkt 6 u.p.n.o.t.h. 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca na dzień zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

w wysokości do 5 % wynagrodzenia brutto tj. …………………………………………zł,   

(słownie brutto: ………………………………………………00/100) 

2. Strony ustalają, że: 

1) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. ................................. zł (słownie 

brutto: ……………………………………………… 00/100) wniesione w dacie zawarcia 

umowy stanowi część zabezpieczenia, która zostanie zwrócona Wykonawcy po wykona-

niu zamówienia i uznaniu przez Zamawiającą za należycie wykonane: 

a) w przypadku wnoszenia tej   części zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca wpłaca     

je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego; 

b) w przypadku wnoszenia tej części zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub 

ubezpieczeniowych winne posiadać termin obowiązywania o dwa miesiące dłuższy 

niż umowny termin wykonania zamówienia; 

2) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj ................................... zł,  

wniesione w     dacie     zawarcia     umowy      jest      przeznaczone      jako      zabez-

pieczenie     roszczeń  z tytułu rękojmi za wady: 

a) okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat od daty dokonania odbioru końcowego 

robót, 

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w pieniądzu,  

Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, 

c)  w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytułu rękojmi za wady w formie gwarancji 

bankowych lub ubezpieczeniowych winne posiadać termin upływu okresu rękojmi za 

wady. 

3. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy 

zgodnie z art. 451 ustawy Pzp. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminach i na zasa-

dach określonych zgodnie z art. 453 Pzp. 

5. W przypadku przesunięcia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest

 uzupełnić zabezpieczenie na nowy okres wynikający z przesunięcia tego terminu. 
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§ 18 

Gwarancja 

 

1. Za wykonane roboty budowlane i dostawy stanowiące przedmiot zamówienia Wykonawca 

udzieli gwarancji jakości. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi … miesięcy licząc od dnia odebrania przez  

Zamawiającą przedmiotu zamówienia. 

3. Bieg terminu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu następnym po  

odbiorze przedmiotu zamówienia, terminy te są tożsame.  

4. Wykonawca złoży kartę gwarancji jakości obiektu budowlanego jako zobowiązanie do usunię-

cia wady fizycznej – naprawienia wadliwie wykonanych robót lub dostarczenia rzeczy wolnej 

od wad (materiału, urządzenia) – jeżeli wady te ujawniają się w okresie gwarancji. 

5. Zamontowane urządzenia będą bezpłatnie serwisowane w trakcie trwania gwarancji zgodnie     

z instrukcją eksploatacyjną urządzeń. 

6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zamówienia, Zamawiający 

zawiadamia Wykonawcę o powstałych wadach, a Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 

dni roboczych, licząc od daty telefonicznego lub pisemnego zgłoszenia do ich usunięcia.  

Jeśli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji – usunięcie wady winno nastąpić 

niezwłocznie, tj. w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. Niedotrzymanie  

terminu upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar 

umownych. 

7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe wady na zasadach 

określonych w przepisach kodeksu cywilnego. w celu skorzystania z uprawnień gwarancyj-

nych wystarczające jest zgłoszenie przez Zamawiającego roszczeń w terminie obowiązywa-

nia gwarancji. 

8. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisów Kodeksu  

cywilnego (dalej: k.c.). 

9. Strony ustalają, na podstawie art. 558 § 1 k.c., rozszerzenie okresu rękojmi na przedmiot 

umowy, który to okres nie upłynie wcześniej niż z dniem upływu gwarancji. Okres rękojmi 

rozpoczyna się od następnego dnia po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

10. Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producentów 

urządzeń. 

11. W razie konieczności wykonania napraw lub wymiany elementów lub urządzeń, na wykonane 

w ramach gwarancji roboty lub dostarczone urządzenia gwarancja biegnie od początku. 

12. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterek w terminach nie  

dłuższych niż 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego (w tym faxem i mailem) 

lub w terminie uzgodnionym na piśmie  przez  Strony,  przy  czym  Zamawiający  będzie  miał  

prawo  zawiadomić o usterce bezpośredniego wykonawcę elementu (wysyłając równocze-

śnie kopię zawiadomienia do Wykonawcy), w którym ujawniła się usterka i termin na jej  

usunięcie liczy się od dnia tego zawiadomienia - Wykonawca w swoich umowach  

z Podwykonawcami jest zobowiązany wprowadzić zapisy zobowiązujące Podwykonawcę  

do zastosowania się do takiego wezwania i usunięcia usterki na zasadach wynikających  

z niniejszej umowy. 

13. Prace polegające na usuwaniu wad i usterek Wykonawca wykonywać będzie przy uwzględ-

nieniu uzasadnionych potrzeb użytkowników obiektu, a przystąpienie do usuwania wad i uste-

rek oraz ich zakończenie powinny być   uzgodnione z   użytkownikiem   obiektu  i zgłoszone   
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Zamawiającemu z odpowiednim wyprzedzeniem na piśmie. 

14. Usterki nie usunięte przez Wykonawcę w terminie mogą być niezwłocznie zlecone przez Za-

mawiającego do usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy - w takim przy-

padku Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wystawienia faktury VAT za 

wykonanie zastępcze bez swojego podpisu. 

15. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikających z rękojmi lub gwarancji ponosi     

odpowiedzialność ze wszelkie szkody osób trzecich w związku z wykonywaniem robót. 

16. Sposób usunięcia wad uzgadniają obie strony przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej 

 

§ 19 

Odbiór przedmiotu umowy 

 

1. Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody 

Zamawiającego. Wykonawca powinien umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej  

roboty, która zanika lub ulega zakryciu. 

2. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego, powiadomieniem pisemnym 

na trzy dni robocze przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą  

gotowe do odbioru. 

3. Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile 

wcześniej nie poinformował Zamawiającego o gotowości robót do odbioru, a następnie na 

własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

4. Strony postanawiają, że przedmiotem Odbioru końcowego będzie bezusterkowo wykonany 

przedmiot umowy. 

5. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego, Wykonawca przekaże  

Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą, składającą się z  dokumen-

tów przewidzianych prawem i wymaganych przez Zamawiającego, a także: 

1) oświadczenie Kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania robót budowlanych z projektami budowlanymi – udostępnio-

nymi przez Zamawiającego, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie  

korzystania ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

2) karty gwarancji jakości robót na przedmiot umowy, 

3) kosztorysów powykonawczych, 

6. Jeżeli Zamawiający uzna, że zgłoszony do odbioru przedmiot umowy został wykonany i nie 

będzie miał zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości dokumentów, o których mowa 

w ust. 5, wyznaczy datę rozpoczęcia Odbioru końcowego. 

7. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że przedmiot umowy nie został wykonany tj. roboty nie  

zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości  

dokumentów, o których mowa w ust. 5, odmówi dokonania odbioru i w porozumieniu z  

Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę zgłoszenia  

gotowości do dokonania Odbioru końcowego. 

8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru tym samym  

od przedstawienia przez Wykonawcę kosztorysów powykonawczych, da informację  

Zamawiającemu o ich zatwierdzeniu bądź też konieczności poprawy w terminie 7 dniu  

od otrzymania informacji. Zamawiający rozpocznie procedurę odbiorową najpóźniej  

w terminie 14 dni od spełnienia wymagań określonych w poprzedzających ust. 5 i 6. 
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9. Strony postanawiają, że z czynności Odbioru końcowego będzie spisany protokół,  

zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone 

 na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, jeżeli Zamawiający uzna,  

że pomimo ich stwierdzenia możliwy jest warunkowy Odbiór końcowy, konieczne jest  

wyznaczenie terminu na usunięcie wskazanych wad i usterek, nie dłuższy niż 21 dni od 

dnia odbioru końcowego.  

10. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  

i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio  

robót jako wadliwych. Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

11. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym protokolarnie terminie, 

usunie je Zamawiający, obciążając pełnymi   kosztami   ich   usunięcia   Wykonawcę,  

poprzez   potrącenie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża 

zgodę.  

12. Zamawiający zwoła, przed upływem okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady, komisję  

odbioru dla ustalenia możliwości dokonania Odbioru w okresie gwarancji i rękojmi. 

13. O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić 

 Wykonawcę na piśmie. Usunięcie wad i usterek powinno być stwierdzone protokolarnie. 

14.  Odbiór w okresie gwarancji i rękojmi nastąpi, jeżeli nie zostaną stwierdzone żadne nie  

usunięte wady i usterki przedmiotu umowy. w przypadku ich stwierdzenia, procedura  

Odbioru w okresie gwarancji i rękojmi ulega zawieszeniu, a Wykonawca będzie  

zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym przez strony na piśmie – okres  

udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi ulega przedłużeniu do momentu  

Odbioru ostatecznego. 

 

§ 20 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto  

określonego w §15 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego 

wykonania. 

2) zwłoki w usunięciu wad przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady w wysoko-

ści 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w §15 ust. 1 umowy na każdy dzień zwłoki 

liczony od dnia, wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 30% wy-

nagrodzenia brutto określonego w §15 ust. 1 umowy, 

4) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo i z dalszym pod-

wykonawcą o której mowa w § 11 ust. 3 umowy, wysokość kary wyniesie 0,2% wartości 

wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 15 ust.1 umowy, 

5) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy   

o podwykonawstwo i z dalszym podwykonawcą lub jej zmiany, o której mowa w § 11 ust. 

6 umowy, wysokość kary wyniesie 0,2% wartości wynagrodzenia całkowitego brutto  

określonego w § 15 ust. 1 umowy, 

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo i z dalszym podwykonawcą w zakresie terminu 

zapłaty w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 

15 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wskazanego przez Zamawiającego 
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zgodnie z § 11 ust. 10, 

7) niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w SWZ w wysokości 200 zł  

za każdy stwierdzony przypadek; 

8) niedokonania czynności naprawczych w przypadku naruszenia spełnienia przez  

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w  

terminie określonym w SWZ, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek; 

9) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z ty-

tułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wy-

sokości 0,2 % wartości wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 15 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia zmiany wysokości wynagrodzenia wyko-

nawcy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia  

określonego w § 15 ust. 1 umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub  

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa 

lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. w takim przypadku Zamawiający nie 

jest obowiązany do zapłaty kary umownej o której mowa w ust. 2. 

4. W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony mogą domagać się zapłaty odsetek  

ustawowych za czas zwłoki. 

5. Jeżeli kary umowne nie pokrywają szkody doznanej przez Zamawiającego może dochodzić 

on odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości. 

6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty wystąpienia 

przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 

przekroczyć 50% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 15 ust. 1. 

  

§ 21 

Przesłanki zmiany umowy 

 

1. Zmiany postanowień umowy możliwe są w trybie art. 455 ustawy Pzp. Uzgodnienia w tym  

zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego, a zmiana umowy 

może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Terminy, ustalone w §4 mogą ulec przesunięciu w przypadku skrócenia terminu realizacji  

inwestycji, a także wystąpienia opóźnień wynikających z:  

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, strajków generalnych lub lokalnych, działań 

wojennych) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,  

c) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,  

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury 

powietrza poniżej -10°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, zalania te-

renu w wyniku gwałtownych opadów deszczu (oberwanie chmury), burzy z wyładowaniami  

atmosferycznymi itp.,  
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d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczegól-

ności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinwentaryzowanych obiek-

tów budowlanych,  

e) przedłużenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robót lub zamó-

wień dodatkowych,  

f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  

zachowania należytej staranności, a które mają wpływ na terminy wykonania umowy,  

g) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które nie były możliwe do  

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, które mają wpływ na terminy wykonania umowy, 

h) zmiany będące następstwem działania organów administracji w szczególności przekro-

czenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,  

zezwoleń, uzgodnień itp. każdy taki przypadek oraz okoliczność musi być zgłoszona  

Zamawiającemu i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku rezygnacji z części zamó-

wienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie jej nie leży  

w interesie publicznym – o wartość części zamówienia, z której wykonania zrezygnowano. 

4. Na podstawie art. 439 Pzp dopuszcza się zmianę wynagrodzenia wykonawcy w związku z ko-

niecznością jego waloryzacji: 

1) Strony ustalają, że minimalny poziom zmiany cen lub kosztów, uprawniającym strony  

do wystąpienia z żądaniem zmiany wynagrodzenia wynosi 2 % w stosunku do cen lub 

kosztów, określonych w ofercie. 

2) Strony ustalają, że z żądaniem waloryzacji wynagrodzenia, występować można  

w cyklu półrocznym w stosunku do dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że pierwsza 

waloryzacja wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej, niż w terminie 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy.  

3) Strony ustalają, że sposobem ustalania zmiany wynagrodzenia będzie odesłanie do 

wskaźników zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem ust. 43 pkt 1, 5 i 7 niniejszego  

paragrafu.  

4) Żądanie zmiany wynagrodzenia, powinno być poparte stosowym materiałem dowodo-

wym, wykazującym, że rzeczywiście nastąpił wzrost lub spadek cen lub kosztów na 

poziomie, określonym w żądaniu strony. Ciężar wykazania zasadności waloryzacji wy-

nagrodzenia spoczywa na wnioskodawcy waloryzacji.  

5) Strony ustalają, że każdorazowa zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 4 % 

pierwotnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust.1 umowy, z uwzględnie-

niem ust. 4 pkt 7, zachowując zasadę, że strony uprawnione są do występowania 

z wnioskiem o waloryzację wynagrodzenia w cyklu 6-miesięcznym. 

6) W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

usługi, zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą na okres obowiązywania 

umowy przekraczający 6 miesięcy Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmie-

nione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodze-

nia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadają-

cym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.  

7) Strony ustalają, że umowa może zostać zwaloryzowana maksymalnie o 8 % w stosunku 

do kwoty wskazanej w §15 ust. 1 umowy z zachowaniem zasady, że waloryzacja może 

dotyczyć zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.  
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5. Wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie, zgodnie z art. 436 pkt 4 ustawy Pzp, w związku: 

1) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r.  

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

3) ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-

nemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia  

zdrowotne,  

4) ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitało-

wych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych pla-

nach kapitałowych. 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wystąpienia w trakcie  

realizacji przedmiotu umowy okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą staran-

nością, nie mógł przewidzieć i gdy wartość tych zmian nie przekracza 50% kwoty, o której 

mowa w §15 ust.1 umowy, a w szczególności: 

1) w przypadku konieczności wykonania koniecznych prac dodatkowych, w sytuacji,  

gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowiązującymi  

na dzień odbioru końcowego, 

2) w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności  

wykonania robót zamiennych w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji  

projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej  

i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, z uwzględnieniem  

ust. 14-18 niniejszego paragrafu. 

7. Przez „konieczne prace dodatkowe”, o których mowa w ust. 6 pkt 1), należy rozumieć prace, 

które nie były objęte dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i STWiOR, 

jednak są one niezbędne do wykonania dla realizacji przedmiotu umowy w zakresie uzyska-

nia, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane, pozwolenia na użytkowanie (o ile jest 

wymagane) oraz użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

8. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania koniecznych prac dodatkowych, o których 

mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia stanowiska w tej sprawie  

Zamawiającemu, zawierającego opis stanu faktycznego, wskazując jednocześnie faktyczne 

i techniczne przesłanki uzasadniające konieczność zrealizowania koniecznych prac dodatko-

wych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy wraz z przedmiarem tych prac.  

9. Zamawiający zapozna się ze stanowiskiem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8 i dokona  

stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów oraz zajmie, w ciągu 7 

dni od dnia dostarczenia dokumentów przez Wykonawcę, stanowisko w tej sprawie. w przy-

padku uznania przez Zamawiającego, że dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

realizacja koniecznych prac dodatkowych jest niezbędna, Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić  

Zamawiającemu kosztorys koniecznych prac dodatkowych. 

10. Kosztorys, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca sporządzi według następujących zasad,  

w terminie 3 dni od dnia przekazania mu stanowiska Zamawiającego: 
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1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, stanowiącego załącz-

nik do oferty Wykonawcy; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, które nie zostały ujęte w kosztorysie ofertowym  

Wykonawcy, czyli takie, dla których nie można określić wartości zgodnie z pkt 1),  

Wykonawca dokona wyceny tych robót w oparciu o następujące założenia: 

a) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane  

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). w przypadku braku odpowiednich pozy-

cji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku 

braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia  

nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna  

nakładów rzeczowych Wykonawcy, zaopiniowana przez Inspektora nadzoru  

inwestorskiego i zatwierdzona przez Zamawiającego, 

b) dla określenia ceny jednostkowej robót, o których mowa w pkt 2), tj. nieujętych  

w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki:  

R (robocizna), M (ceny materiałów), S (koszt pracy sprzętu), Ko (koszty ogólne) 

i z (zysk) z ostatnich publikowanych przez SEKOCENBUD.  

c) Dla określenia ceny materiałów i sprzętu, niepublikowanych przez SEKOCENBUD, 

Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego 

przez Wykonawcę rozeznania rynku. Kalkulacja taka wymaga zaopiniowania przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

11. W oparciu o procedurę, opisaną w ust. 8-10, strony sporządzą protokół konieczności, zatwier-

dzony przez: Wykonawcę, Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumenty, 

o których mowa w ust. 8-10 stanowią załączniki do protokołu konieczności.  

12. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 11, stanowi podstawę do sporządzenia pisem-

nego aneksu do umowy. 

13. Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilości wykona-

nych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego, według niezmiennych 

cen określonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych, o którym mowa w ust. 10.  

14. Czas niezbędny na procedurę, o której mowa w ust. 8-12, liczony od daty przedłożenia  

Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowiska Wykonawcy, o którym mowa w ust. 8,  

nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem,  

że okoliczności wystąpienia wykonania koniecznych prac dodatkowych nie pozwoliła Wyko-

nawcy na wykonanie żadnego zakresu robót stanowiących przedmiot umowy i spowodowała 

konieczność wstrzymania wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy, co zostało  

potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestor-

skiego.  

15. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące wynikiem rozwiązań zamiennych,  

o których mowa w ustawie – Prawo budowlane. Roboty zamienne to wykonanie elementu  

zaprojektowanego w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż pierwotnie  

wskazuje dokumentacja projektowa. 

16. Realizacja robót zamiennych jest możliwa w szczególności w następujących przypadkach: 

a) konieczności wykonania części robót, objętej przedmiotem umowy, poprzez zastosowa-

nie odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, niż wska-

zane w dokumentacji projektowej, z przyczyny wad w dokumentacji projektowej  

(jej niezgodności z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany 

stanu prawnego w oparciu, o który została przygotowana lub gdyby zastosowanie  
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przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań stanowiło groźbę niewykonania lub  

nienależytego wykonania przedmiotu umowy; 

b) konieczności wykonania części robót, objętej przedmiotem umowy, poprzez zastosowa-

nie odmiennych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych, niż wska-

zane w dokumentacji projektowej w związku z wystąpieniem warunków geologicznych, 

 geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, 

występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w oparciu  

o dotychczasowe założenia niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem robót; 

c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań  

technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązujących 

przepisów prawa; 

d) wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej  

postanowieniami.  

17. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 

15, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu swojego stanowiska, 

opisując niezbędne do wykonania roboty zamienne wraz z przedmiarem robót oraz opisem 

faktycznym i technicznym, stanowiącym uzasadnienie konieczności wykonania robót  

zamiennych, a także wskazania, jakie roboty zakładane pierwotnie do wykonania nie zostaną 

zrealizowane.  

18. Zamawiający zapozna się ze stanowiskiem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 17 i dokona 

stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów oraz zajmie, w ciągu 7 

dni od dnia dostarczenia dokumentów przez Wykonawcę, stanowisko w tej sprawie. w przy-

padku uznania przez Zamawiającego, że dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy 

realizacja robót zamiennych jest niezbędna, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  

Zamawiającemu kosztorys robót zamiennych, zgodnie z zasadami, określonymi w ust. 10.  

19. W oparciu o procedurę, opisaną w ust. 17-18, strony sporządzą protokół konieczności,  

zatwierdzony przez: Wykonawcę, Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Dokumenty, o których mowa w ust. 17-18 stanowią załączniki do protokołu konieczności.  

20. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 19, stanowi podstawę do sporządzenia  

pisemnego aneksu do umowy. 

21. Rozliczenie robót zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych  

i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego według niezmiennych cen, 

określonych w kosztorysie robót zamiennych, o którym mowa w ust. 18. 

22. Czas niezbędny na procedurę, o której mowa w ust. 17-20, liczony od daty przedłożenia  

Zamawiającemu przez Wykonawcę stanowiska Wykonawcy, o którym mowa w ust. 17,  

nie stanowi zwłoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem,  

że okoliczności wystąpienia wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na  

wykonanie żadnego zakresu robót stanowiących przedmiot umowy i spowodowała koniecz-

ność wstrzymania wszystkich robót stanowiących przedmiot umowy, co zostało potwierdzone 

wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

23. Zamawiający przewiduje możliwość rezygnacji z wykonania części elementów przedmiotu 

umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna,  

że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub ich wykonanie nie jest możliwe  

z przyczyn niezależnych od stron umowy.  
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24. Rezygnacja z części elementów przedmiotu umowy przez Zamawiającego należy rozumieć 

jako odstąpienie przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy, na co Wykonawca  

wyraża zgodę. Roboty, które nie zostaną wykonane w związku z odstąpieniem od części  

przedmiotu umowy to roboty zaniechane. 

25. Wartość robót zaniechanych, o których mowa w ust. 24, zostanie ustalona na podstawie  

kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu  

stosownego kosztorysu robót zaniechanych.  

26. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z części robót (roboty zaniechane) Zamawiający 

przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie, a strony umowy sporządzą protokół  

konieczności, zatwierdzony przez: Wykonawcę, Zamawiającego i inspektora nadzoru inwe-

storskiego. Protokół konieczności powinien zawierać uzasadnienie wystąpienia okoliczności  

ujętych w ust. 22 oraz informację określającą wartość zmiany. 

27. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 26, stanowi podstawę do sporządzenia  

pisemnego aneksu do umowy. 

28. Strony ustalają, że maksymalna wartość robót zaniechanych może wynieść 15% wartości 

przedmiotu umowy, wskazanej w § 15 ust. 1 umowy.  

29. Strony przewidują zmianę umowy, w tym w szczególności zmiany wysokości ceny, jeśli  

spowodowana ona jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą  

starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, 

a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy. 

 

 § 22 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 

Pzp oraz Kodeksu Cywilnego. 

2. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli  

Wykonawca naruszy w sposób istotny postanowienia niniejszej umowy. 

3. Do istotnych naruszeń umowy, o których mowa w ust. 2, zalicza się w szczególności następu-

jące przypadki: 

a) Wykonawca zwleka z przystąpieniem do realizacji umowy powyżej 14 dni od wyznaczo-

nego terminu, 

b) Wykonawca bez zgody Zamawiającego wstrzymuje wykonywanie robót przez okres  

dłuższy niż 14 dni bez uzasadnienia, 

c) Wykonawca przy jednokrotnym upomnieniu na piśmie ze strony Zamawiającego nie  

wykonuje robót zgodnie z umową. 

d) Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności  

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było  

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, w takim przypadku 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy 

do dnia odstąpienia, a zapisów o karze umownej nie stosuje się. 

5. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający  

zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie  
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będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

6. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym Strona  

dowiedziała się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, w formie pisemnej pod  

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie 

7. Odstąpienie od umowy nie wpływa na prawo Stron do naliczenia kar umownych z  

wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 4 

8. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  

następujące obowiązki szczegółowe: 

a) W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiają-

cego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień 

odstąpienia. 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, chyba, że odstąpienie wynikło z powodu istot-

nych naruszeń umowy. Wówczas koszt zabezpieczenia ponosi strona istotnie  

naruszająca umowę. 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez 

Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową,  

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego. 

d) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy  

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie  

odpowiada, obowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru w ciągu 14 dni - zgłoszonych przez Wykonawcę - robót przerwanych, 

robót zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty,  

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem  

terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i  

urządzeń, 

c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem odbioru robót. 

 

§ 23 

Poufność i ochrona danych 

 

1. Strony zobowiązują się, że będą przetwarzać udostępnione dane osobowe jedynie w celu  

wykonania Umowy, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej 

RODO). 

2. Zamawiający oświadcza, że   jest administratorem danych osobowych   osób zatrudnionych 

u Zamawiającego (dalej: pracownicy Zamawiającego). Zamawiający niniejszą Umową  

udostępnia Wykonawcy wyłącznie w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków 

Stron wynikających lub pozostających w związku z realizacją Umowy następujące dane  

osobowe: imię nazwisko, telefon służbowy i adres mail, pracowników Zamawiającego  

wyznaczonych przez Zamawiającego do realizacji przedmiotu Umowy, współpracy z  
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Wykonawcą w ramach Umowy lub kontaktu w związku z realizacją Umowy. Udostępnienie 

ma charakter jednorazowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że   jest   administratorem   danych   osobowych   osób   zatrud-

nionych u Wykonawcy (pracowników/podwykonawców Wykonawcy) (dalej: pracownicy  

Wykonawcy). Wykonawca niniejszą Umową udostępnia Zamawiającemu wyłącznie 

w związku i w celu wykonywania praw i obowiązków Stron wynikających lub pozostających 

w związku z realizacją Umowy następujące dane osobowe: imię nazwisko, telefon służ-

bowy i adres mail, pracowników Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji  

przedmiotu Umowy, współpracy z Zamawiającym w ramach Umowy lub kontaktu w związku 

z realizacją Umowy. Udostępnienie ma charakter jednorazowy. 

4. Podmiot udostępniający dane drugiej Stronie oświadcza, że posiada podstawę prawną do 

udostępnienia danych dla realizacji zawartej Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości, z chwilą udostępnienia danych strona przyjmująca staje się 

ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udo-

stępnionych danych spoczywają na nim wszystkie obowiązki administratora danych osobo-

wych. 

6. Strony zobowiązują się: 

1) udzielać sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbędnych dla wykazania wywiązywa-

nia się ze wszystkich obowiązków określonych w Umowie oraz przepisach prawa, spo-

czywających na Stronach jako administratorach danych osobowych, 

2) w przypadku sporów, roszczeń, skarg związanych z realizacją Umowy na płaszczyźnie 

ochrony danych osobowych, informować się nawzajem oraz podejmować wszelkie  

działania, przekazywać dokumenty oraz wykonywać inne czynności, jeżeli będą  

konieczne do ochrony interesów drugiej Strony 

3) nawzajem informować się, bez uzasadnionej zwłoki, o naruszeniach bezpieczeństwa  

danych, jeżeli naruszenie to może mieć wpływ na realizację obowiązków przez drugą 

Stronę lub może skutkować jej odpowiedzialnością. 

 

§ 24 

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,  

w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp 

 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub  

podwykonawcę osób wykonujących bezpośrednio roboty budowlane w zakresie wszystkich 

branż przewidzianych w dokumentacji postępowania – wszyscy pracownicy fizyczni  

wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem  

Kierownika budowy, Kierownika robót i projektantów. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony – w ramach weryfikacji za-

trudnienia tych osób - do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie  

spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie  

stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymo-

gów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 14 dni od 

doręczenia wezwania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czyn-

ności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, którego dotyczy wezwanie Zamawiają-

cego (zawierające co najmniej: określenie podmiotu, z którym pracownika wiąże  

stosunek pracy, rodzaj czynności wykonywanych na podstawie tego stosunku pracy, 

datę złożenia oświadczenia, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis  

pracownika), 

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o  zatrudnieniu na podstawie 

umowy o  pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie  

Zamawiającego (zawierające co najmniej: dokładne określenie podmiotu składają-

cego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wska-

zaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę  

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy); 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub  

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwy-

konawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został  

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób za-

pewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami prawa  

(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: 

imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania. 

 

§ 25 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu  

cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy Pzp. 

2. Strony zobowiązują się rozstrzygać ewentualne spory, wynikłe w trakcie realizacji umowy, 

w pierwszej kolejności w ramach mediacji lub innej polubownej formie rozwiązywania sporu, 

o ile takie rozwiązanie jest dopuszczalne, przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii  

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązywanie sporów; dopiero po wyczerpaniu ścieżki polubownego załatwienia 

ewentualnych sporów strony ustalają, że podlegać one będą orzecznictwu sądu właściwego 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zaistnienie sporu, dotyczącego umowy, nie zwalnia Strony od obowiązku dotrzymania  

pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, pozostających poza sporem. 

4. Przeniesienie wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia należnego 

mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiającej wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności. Ponadto bez zgody Zamawiającej wyrażonej na piśmie pod rygorem 
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nieważności wierzytelności wynikające z niniejszej Umowy nie mogą stanowić przedmiotu 

poręczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniającej Strony stosunku zobowiązaniowego 

wynikającego z realizacji niniejszej umowy. 

5. Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy stanie się lub okaże się nieważne lub nieskuteczne, 

pozostałe postanowienia będą ważne i skuteczne tak, jakby nieważne lub nieskuteczne  

postanowienie nie stanowiło części Umowy. w takim przypadku Strony rozpoczną negocjacje 

w dobrej wierze w celu ustalenia brzmienia skutecznego postanowienia mającego zastąpić  

nieważne lub nieskuteczne postanowienie Umowy (klauzula salwatoryjna). 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Poza przypadkami określonymi w Umowie, Strony przewidują możliwość dokonywania zmian  

w Umowie, w formie pisemnego aneksu z zastrzeżeniem, że zmiana nie może powodować 

zmiany ogólnego charakteru umowy, także w następujących przypadkach: 

a) zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej; 

b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 

będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i  

doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. 

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden  

egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 

KONTRASYGNATA  

SKARBNIKA GMINY: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sporządziła: Paulina Szut 

Nadzorowała: Hanna Brzezińska  

Skonsultowano z Kancelarią Prawną – adwokat Dawid Grysztar
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW i OSÓB ICH REPREZENTUJĄCYCH LUB WSKA-
ZANYCH DO KONTAKTU – art.13 i 14 RODO 
 

 
Administrator danych 
 

Administratorem danych osobowych jest Gmina Wieruszów 
z siedzibą: ul. Rynek 1-7, 98- 400 Wieruszów tel.: 627832610, email: 
um@wieruszow.pl 

 
Dane kontaktowe 
 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można kon-
taktować się pod adresem e-mail: inspektordanych@wieruszow.pl, pod 
numerem telefonu 627832615 bądź pocztowo na adres: Urząd Miejski 
w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów. z inspektorem ochrony 
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 
z przetwarzaniem danych 

 
Źródło danych 
 

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od podmiotu 
który Pani/Pan reprezentuje (tj. kontrahenta) 

 
Zakres danych 
 

W zależności od niżej wskazanych celów będziemy przetwarzać między 
innymi następujące kategorie Państwa danych osobowych: imię, nazwi-
sko, stanowisko/funkcja, numer telefonu, adres skrzynki elektronicznej e-
mail, dane identyfikujące podmiot, w przypadku pełnomocników również 
inne dane widoczne w treści pełnomocnictwa (numer Pesel lub numer do-
wodu osobistego) 

 

 
Cele przetwarzania oraz pod-
stawa prawna przetwarzania 
 

 Dla osób fizycznych będących stroną umowy zawartej z Gminą Wie-
ruszów - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- realizacji współpracy, w tym zawierania i wykonywania umowy - na pod-
stawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, 
-  realizacji obowiązków prawnych i podatkowych (obsługa księgowa, fi-
nansowa i administracyjna umowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c 
RODO 
Dla osób fizycznych reprezentujących podmiot, który zawarł z Gmina 
Wieruszów umowę - Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu: 
- określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym 
Gmina Wieruszów zawiera umowę – na podstawie art. B i c RODO, 
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO, 
 -  realizacji obowiązków prawnych i podatkowych (obsługa księgowa, fi-
nansowa i administracyjna umowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c 
RODO. 
Dla osób fizycznych wskazanych w umowie z kontrahentem jako 
osoby do kontaktu – Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą 
w celu: 
- prowadzenia komunikacji w zakresie realizacji umowy – na podstawie art. 
6 ust.1 lit. f RODO, 
- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – 
na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  c, f RODO, 
-  realizacji obowiązków prawnych i podatkowych (obsługa księgowa, fi-
nansowa i administracyjna umowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit   c RODO 

 
Okres przechowywania danych 
 

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od 
celu, w jakim dane są przetwarzane i będzie obliczany w oparciu o nastę-
pujące kryteria: 

a) okres, na który została udzielona zgoda, 
b) okres obowiązywania umowy lub świadczenia usług, 
c) przepisy prawa, które mogą wskazywać na obowiązek prze-

twarzania danych lub ich archiwizacji przez określony czas, 
d) okres, który jest niezbędny do wykonania zadania realizowa-

nego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wła-
dzy publicznej powierzonej Administratorowi, 

mailto:um@wieruszow.pl
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e) upływu okresu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. 

 

 
Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administra-
tora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie 
przepisów praw a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizo-
wania celów przetwarzania (usługodawcy z zakresu m.in. usług prawnych, 
IT, hosting poczty email, ochrony osób i mienia). Ponadto odbiorcom da-
nych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych mogą być 
podmioty świadczące usługi pocztowe, banki. 

 
 
Prawa osoby, której dane doty-
czą 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 
Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobo-
wych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.15 RODO),  prawo 
do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 
RODO), prawo do żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 
RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo sprzeciwu 
wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), cofnięcia zgody, przy czym 
cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarza-
nia, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesie-
nia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych,  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie at. 6 ust. 1lit a RODO 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać z powyższych 
uprawnień, należy wysłać wniosek za pomocą poczty elektronicznej lub 
wysłać wniosek w formie pisemnej na adresy wskazane powyżej. Wniosek 
do pobrania znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej gminy Wieruszów w zakładce „ochrona danych osobowych”  

 
Informacja o wymogu podania 
danych w przypadku osób bę-
dących strona umowy 
 

Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej za-
warcia i realizacji. Bez podania tych danych, nie będzie możliwe zawarcie 
umowy. 

 
Aktualizacja klauzuli informa-
cyjnej 
 

Niniejsza klauzula informacyjna może podlegać istotnym zmianom. Jeżeli 
będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje zostaną Państwu prze-
kazane za pośrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio na adres ma-
ilowy wskazany przez stronę umowy.   

Dodatkowe informacje 
 

Strona po otrzymaniu klauzuli informacyjnej zobowiązana jest do wykona-
nia w imieniu drugiej Strony, obowiązku informacyjnego, o którym mowa 
w art. 13 i 14 ust. 1 i 2 RODO. 
Informacja o realizacji praw osób, których dane dotyczą znajduje się w Biu-
letynie Informacji Publicznej, zakładka „ochrona danych osobowych” oraz 
na stronie internetowej www.wieruszow.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


