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Zatgcznik Nr 4
do SWz
Projektowane postanowienia umowy

Umowa Nr BG.272. ... .2024

zawarta w Wieruszowie w dniu........... pomiedzy:

Gming Wieruszow, 98-400 Wieruszow, ul. Rynek 1-7, NIP: 9970135461, reprezentowang przez:
Rafata Przybyta — Burmistrza Wieruszowa, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy,

zwang dalej "Zamawiajgcym"

a

........................... y wereneneneenenenenenenenenaneeneneneny NIP i, REGON L
reprezentowanym przez:

zwanym dalej ,Wykonawcg”

w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, na pod-
stawie przeprowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 ust. 1 ustawy
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)— dalej
~ustawa Pzp”, postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych
pn. ,Modernizacja drogi gminnej 118 407 E”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Oswiadczenia stron
1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) bedzie wspétdziatat z Zamawiajgcym przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia objetego umowa;

2) posiada zdolnosé¢ do zawarcia umowy, ktéra stanowi wazne prawnie wigzgce dla niego
zobowigzanie;

3) pozostaje przedsigbiorstwem prawidtowo utworzonym, istniejgcym i prowadzgcym
dziatalnos¢ gospodarczg zgodnie z prawem, oraz ze w stosunku do niego nie zostat
ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub upadtosci z mozliwoscig zawarcia uktadu lub
wniosek o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego, ani tez nie zostata otwarta
likwidacja;

4) zawarcie iwykonanie umowy nie stanowig naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktorej strong jest Wykonawca oraz nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej, zarzgdzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego Wykonawce;

5) posiada odpowiednie srodki i wiedze niezbedne do nalezytego wykonania umowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa istandardami zawodowymi, a jego sytuacja
finansowa pozwala na realizacje wynikajgcych z niej zobowigzan;

6) bedzie nalezycie reprezentowa¢ Zamawiajgcego w postepowaniach administracyjnych
dotyczgcych uzyskania wymaganych uzgodnien, opinii, badah iekspertyz,
a w szczegdblnosci spetnia¢ wymagania wlasciwych organdw;



u

BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

POLSKI E
$AD

Postepowanie wspolfinansowane jest ze sSrodkéw: RZADOWY FUNDUSZ POLSKI £LAD: Program Inwestycji Strategicznych

7)

8)

9)

zapewni wykonanie przedmiotu zaméwienia z nalezytg starannoscig, w sposob zgodny
z ustaleniami, wymaganiami ustaw, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami badz
Unii Europejskiej oraz zasadami wiedzy technicznej;

do realizacji przedmiotu umowy uzyte zostang materiaty i wyroby, ktore posiadajg wiasci-
wosci uzytkowe nie gorsze niz opisane w dokumentaciji projektowo — technicznej, a takze
posiadajg wazne atesty, aprobaty techniczne ideklaracje zgodnosci dopuszczajgce
do obrotu istosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bgdz Unii Europejskiej
Przedstawione dokumenty materiatowe bedg opisane przez kierownika budowy klauzulg
zgodnosci dostarczonych i wbudowanych materiatow;

posiada wymagane powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa pozwolenia/upraw-
nienia niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy;

10) przeprowadzit szczegétowg ocene dokumentacji programu funkcjonalno-uzytkowego

dotgczonej do postepowania przetargowego inie stwierdzit btedéw, sprzecznosci lub
brakow, ktére mogtyby wptyngé na nalezyte wykonanie zadania;

11) przeprowadzit w oparciu o pozyskane informacje lub przeprowadzong wizje lokalng ocene

terenu, na ktérym wykonywane bedg roboty budowlane i jest w petni swiadomy warunkéw
fizycznych oraz ograniczehn odnoszacych sie do terenu, nieruchomosci sgsiadujgcych,
dostepu, mediow, jak rowniez organizacji i funkcjonowania terenu ($rodki transportu
i komunikacji, sktadowanie materiatéw, energia elektryczna, woda, instalacje terenu,
odlegto$¢ od publicznych lub prywatnych miejsc sktadowania odpadoéw itp.);

12) przeprowadzona ocena dokumentacji programu funkcjonalno-uzytkowego pozwolita

na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia, w zwigzku z czym Wykonawca nie
bedzie podnosit wzgledem Zamawiajgcego roszczen finansowych, wynikajgcych z btedéw
i niescistosci w jego wilasnych ustaleniach co do zakresu prac irobdt, bedgcych
przedmiotem umowy, bedacych w szczegdlnosci skutkiem niedostatecznego zapoznania
sie z udostepniong przez Zamawiajacego dokumentacjg PFU;

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

1)
2)

3)

4)

bedzie wspétdziatat z Wykonawcg przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej
realizacji zamowienia objetego umowa;

posiada zdolno$¢ do zawarcia umowy, ktora stanowi wazne prawnie wigzgce dla niego
zobowigzanie;

zawarcie iwykonanie umowy nie stanowig naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktorych strong jest Zamawiajgcy oraz nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia Ilub wyroku wigzgcego
Zamawiajgcego;

posiada srodki finansowe konieczne do nalezytego wykonania umowy.

§2

Przedmiot umowy

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o0 udzielenie zamdwienia publicznego,
o ktérym mowa w preambule umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
roboty budowlane celem realizacji zadania pn. ,Modernizacja drogi gminnej 118 407 E”,
w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”:

2. Opis przedmiotu zamowienia:
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Przewiduje sie zaprojektowanie i modernizacje (budowe) drogi gminnej
nr 118 407 E, na dz. ewidencyjnej 304, obreb Mirkow, tgczgcej miejscowosci Mirkow
i Teklindw, gmina Wieruszow, powiat wieruszowski o dtugosci catkowitej ok. ~1780,0 m
i obecnej szerokosci pasa drogowego 12,00-14,00 m. Na catym odcinku planowane jest
wykonanie nawierzchni utwardzonej z masy bitumicznej (betonu asfaltowego)
o szerokosci 6,00 wraz z poboczami gruntowymi o szerokosci 0,75 m z kazdej strony.
Planowane jest wykonanie rowéw odwadniajgcych pas drogowy, petnigcych funkcje
rowow odparowujgcych po lewej stronie drogi (patrzac od miejscowosci Mirkéw).
Planowane jest wykonanie zjazdoéw do posesji 0 nawierzchni asfaltowej o powierzchni
1825,0 m? oraz o nawierzchni ttuczniowej o powierzchni 385,0 m2. W przypadku
istniejgcych zjazddw z kostki betonowej nalezy je dostosowaé wysokosciowo do nowej
nawierzchni drogi. Nalezy uwzgledni¢ karczowanie zagajnikow na obszarze 0,2 ha —
zalecana wizja w terenie. Planowane sg nastepujgce minimalne warstwy konstrukcyjne
w zakresie jezdni :
* podbudowa gr. 10 cm z gruntu stabilizowanego cementem;
» podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 20 cm;
» warstwa wigzgca nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 4 cm;
 warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm;
» pobocza gruntowe lub z destruktu asfaltowego o szerokosci 0,75 m obustronnie —
tgcznie 1,5 m o grubosci 10 cm.
W zakresie zjazdéw do posesji z masy asfaltowej planowane sg nastepujgce warstwy
konstrukcyjne:
» podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 15 cm;
 warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 5 cm;
* obsypanie krawedzi warstwg gruntu.
W zakresie zjazdow do posesiji z kruszywa planowane sg nastepujgce warstwy konstruk-
cyjne:
* nawierzchnia z kruszywa tamanego o gr. 20 cm;
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-biumicznych nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg na
zimno, nalezy zatozy¢ zuzycie emulsji 1,0 kg/m2.
Konieczne jest rozwigzanie kwestii odptywu wod opadowych przez nadanie jezdni odpowied-
nich spadkéw — odptyw grawitacyjny z projektowanego terenu do projektowanych rowéw
przydroznych. Przewiduje sie, ze oba etapy inwestycji (prace projektowe — etap | oraz roboty
budowlane — etap Il) powinny by¢ zrealizowane do 17 miesiecy od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego z uwzglednieniem zasady, ze etap | inwestycji nie powinien trwaé
diuzej niz 12 miesiecy. W ramach prac projektowych zobowigzuje sie wykonawce
do uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen. Minimalne warstwy
konstrukcyjne nawierzchni zostaty zaproponowane w dotgczonym do postepowania
programie funkcjonalno-uzytkowym.

3. Zakres przedmiotu zaméwienia:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami wymaganymi powszechnie obowigzujgcymi przepisami, ktére pozwolg
na uzyskanie przez wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe/postanowienia
o braku sprzeciwu w stosunku do zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
przez wtasciwy miejscowo organ administracji architektoniczno-budowlanej,
wraz z wymaganymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robodt
budowlanych, kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robét oraz projektem czasowej
i docelowej organizacji ruchu. Zamawiajacy informuje, ze dysponuje aktualng mapg
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do celéw projektowych dla przedmiotowego zadania i dotgcza jg do dokumentac;ji
zamowienia (zatgcznik nr 7.11 7.2 do SW2),

wprowadzenie tymczasowej organizaciji ruchu,

wykonanie niezbednych robot przygotowawczych i rozbiorkowych,

wykonanie niezbednych robot ziemnych,

karczowanie zieleni kolidujgcej ze sladem drogi, bedgcej przedmiotem zaméwienia i
usuniecie karczu,

wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,

wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

wykonanie nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego,

wykonanie poboczy,

wykonanie zjazdéw po posesii,

prace polegajgce na instalacji elementéw docelowej organizaciji ruchu,
uporzadkowanie przylegtego terenu po zakonczeniu robét budowlanych,

wspétpraca z inwestorem w zakresie rozliczenia inwestycji z jednostkg podmiotem
udzielajgcym dofinansowania,

wykonanie inwentaryzacji powykonawczej (2 egzemplarze),

Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, zabezpieczenie bezpieczenstwa (wynikajace
z BHP i p.poz) na placu budowy i wokot niego oraz ubezpieczenie budowy,

koszty utrzymania placu budowy, w tym mediow oraz utylizacja odpadéw,

Inne czynnosci wynikajgce z przepisow branzowych badz specyfiki zamowienia,
wszelkie naprawy urzadzen nad- i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania
robot,

powotanie kierownika budowy oraz prowadzenie dziennika budowy,

przeprowadzenie wszelkich robét i czynnosci zwigzanych z odbiorem przedmiotu zamo-
wienia i przekazaniem obiektéw oraz urzgdzen do eksploatacji,

wspotpraca z wykonawcg branzy sanitarnej w zakresie sieci wod.-kan.

regulacja projektowanych elementow sieci wod.-kan. (studni i zasuw).

egotowy zakres przedmiotu zaméwienia znajduje sie w dokumentacji programu

funkcjonalno-uzytkowego dotgczonej do postepowania przetargowego i jest nieodtgczng czescig
zakresu przedmiotu umowy. Roboty objete przedmiotem zaméwienia powinny by¢ wykonane

zgod

nie z dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalno-uzytkowym, z obowigzujgcymi

przepisami, zgodnie z zapisami umowy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)
d)

petnej obstugi geodezyjnej budowy: wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza
(2 egzemplarze),

rzetelnego i terminowego wykonania powierzonych rob6t zgodnie z wykonang
na podstawie niniejszej umowy dokumentacjg projektowg (zaakceptowang przez
Zamawiajgcego), profesjonalng wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlane;,
przepisami technicznymi, bhp i p.poz., obowigzujgcymi normami technicznymi, przepisami
prawa oraz zaleceniami Zamawiajgcego,

przygotowania placu budowy,

wprowadzenia statej organizacji ruchu,

wykonania robot ziemnych,
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f)  wykonania wszelkich roboét i czynnosci zwigzanych z prawidtowg realizacjg zaméwienia,
nawet w przypadku, gdy nie zostaly one ujete w zakresie postepowania,

g) naprawy urzadzen naziemnych i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robot,
dopetnienia wszelkich zaleceh wynikajgcych z wszystkich uzgodnien branzowych,

h) wykonania robot z materiatdbw wiasnych i dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej
w dniu zgloszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatow, atestow
i zaswiadczen o dopuszczeniu zastosowanych materiatdw do stosowania w budownictwie,

i) zapewnienia bezpieczenstwa na placu budowy i wokét niego oraz ubezpieczenie budowy,
innych czynnos$ci wynikajgce z przepiséw branzowych bgdz specyfiki zamdwienia,

i) przeprowadzenia wszelkich robét i czynnosci zwigzanych z odbiorem przedmiotu zaméwie-
nia, w tym do opracowania i pokrycia kosztow powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,
Swiadectwa energetycznego oraz innych niezbednych dokumentow,

k) zabezpieczenia terenu robét pod wzgledem bhp i p.poz., oraz ponoszenia
odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich za szkody powstate w trakcie
realizacji umowy oraz do ubezpieczenia budowy,

[) zabezpieczenia terenu budowy przed wejsciem oséb trzecich oraz oznaczenia budowy
w sposob niebudzacy watpliwosci,

m)wykonania robot z materiatow wiasnych i dostarczenia Zamawiajgcemu najpozniej w dniu
zgtoszenia obiektu do odbioru wymaganych prawem certyfikatow, atestow i zaswiadczen
0 dopuszczeniu zastosowanych materiatéw do stosowania w budownictwie,

n) przedtozenia na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru dowodow
zakupu materiatéw podstawowych i atestow stwierdzajgcych zgodnoé¢ uzytych materiatow
Z obowigzujgcymi normami oraz przedtozenia na zakupione przez siebie materiaty kart
gwarancyjnych i wszelkich innych dokumentéw koniecznych do realizacji uprawnien wobec
producenta lub sprzedawcy materiatow,

0) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci, wpisane na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu
zawodowego,

p) zgtaszania inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.
Niezgtoszenie tych robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania odkrycia
robot i przywrdcenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

q) zgtaszania zamiaru wykonania robét zamiennych do Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
Powyzsza zamiana musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

r) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot,

S) niezwtocznego uporzgdkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt,

t) dostarczenia na zadanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego wtasnym kosztem i staraniem
wszelkich pomiaréw, atestoéw i niezbednych badan (wykonane przez wtasciwe i niezalezne
jednostki badawcze).

6. W oferowanej cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ Kkoszt robot przygotowawczych

(np. zabezpieczenie placu budowy, ustawienie obiektoéw i urzgdzen niezbednych do realizacji
przedmiotu zamodwienia, zabezpieczenie istniejgcych obiektéw przed uszkodzeniami)
oraz ewentualne koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi z wykopow przeznaczonej do wywozKi
(w przypadku braku wskazania miejsca ztozenia urobku przez Zamawiajgcego). Wykonawca
wykonuje powyzsze prace we wlasnym zakresie bez dodatkowego wynagrodzenia.
Dla potrzeb realizacji zamowienia Wykonawca zabezpiecza we witasnym zakresie dostawe
energii (oraz inne ewentualne media).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia, bedzie zobowigzany
do poniesienia kosztow naprawy drog uzytkowanych w zwigzku z realizacjg inwestycji
w wielkosci 200 ton betonu asfaltowego (dotyczy drogi wojewddzkiej DW450, od strony
m. Mirkéw i drogi powiatowej nr 4704 E w m. Teklindw), nalezy zatozy¢ przygotowanie
nawierzchni poprzez frezowanie w niezbednym zakresie.
W oferowanej cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ koszt regulacji zaworéw, zasuw i studni
(obecnie projektowanych) na niniejszej drodze. Na terenie dz. ewid. nr 304 obreb Mirkow
planowane jest wykonanie do konca listopada 2025 r. prac zwigzanych z budowg sieci
wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami. Zastrzega sie, ze prace branzy
drogowej nie mogg rozpoczac sie przed zakonczeniem prac w zakresie branzy sanitarnej.
W oferowanej cenie ofertowej nalezy przewidzie¢ kosz aktualizacji mapy do celéw
projektowych, po wykonaniu sieci uzbrojenia terenu tj. sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami.
Zamawiajgcy informuje, ze zadanie inwestycyjne, sktadajgce sie na przedmiot zamowienia,
uzyskato dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych — edycja 6 PGR (dalej: Program ,Polski tad”). W zwigzku z powyzszym
Zamawiajgcy zobligowany jest do stosowania rozwigzan prawnych, wynikajgcych z Programu
»Polski tad”, w tym w zakresie przyjetych rozwigzan w projektowanych postanowieniach umowy,
ze szczegdlnym uwzglednieniem ustalenia zasad wynagrodzenia wykonawcy.
Wykonawca zamowienia powinien przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktore mogg wptyngé
na cene zaméwienia.
Przedmiot zamdwienia powinien by¢é wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczna.
Wykonawca zobowigzany jest, terminie 10 dni od przekazania przez Zamawiajgcego terenu
budowy do sporzgadzenia harmonogramu terminowego realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzany jest, w trakcie trwania umowy, do uczestnictwa w cyklicznych
naradach koordynacyjnych, prowadzonych przez Kierownika Budowy, w spotkaniach beda
uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru, przedstawiciele Inwestora, Wykonawca (Kierownik Budowy)
ze spotkania sporzadzi notatke, w ktérej bedg zapisane aktualne informacje z realizaciji
inwestycji, problemy, zagrozenia, zaawansowanie realizacji harmonogramu terminowego.
Kody CPV przedmiotu zaméwienia:

Kod gtéwny CPV:

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

Kod dodatkowy CPV:
45111000-8 Roboty rozbiorkowe, ziemne i przygotowawcze
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45233320-8 Podbudowy
45233220-7 Nawierzchnie
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
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§3

Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego w ramach realizacji postanowien umowy nalezy

w szczegolnosci:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét — w terminie nie przekraczaja-
cym 14 dni roboczych od daty uzyskania przez wykonawce decyzji o pozwoleniu
na budowe/postanowienia o braku sprzeciwu w stosunku do zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych przez witasciwy miejscowo organ administracji
architektoniczno-budowlanej,

b) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego,

¢) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

d) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

2. Zamawiajgcy w terminie do 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy — zwota
narade koordynacyjna.

§4

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizaciji:
1) Rozpoczecie realizacji przedmiotu Umowy nastgpi najpdzniej w 5 dniu (roboczym)
po przekazaniu placu budowy;
2) Zakonczenie wszystkich robdt, warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy nastgpi
w terminie do 17 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem
§4 ust.1 pkt 2 lit. b), z podziatem na dwa etapy w sposdb nastepujacy:

a)

b)

Etap | - Zakres prac projektowych — do 12 miesiecy od dnia podpisania
umowy, w tym uzyskanie przez Wykonawce pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej, przy czym zastrzega sie,
ze Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od dnia doreczenia dokumentacji projektowe;j
zatwierdza jg w formie pisemnej wraz z kontrasygnatg Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego Zamawiajgcego lub zgtosi Wykonawcy swoje uwagi na pismie.
Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu réowniez w formie
cyfrowej (.dwg, .dxf, .pdf)

Podstawe do rozpoczecia realizacji etapu Il prac stanowi¢ bedzie
uzyskanie przez wykonawce decyzji o pozwoleniu na budowe/postanowienia
o braku sprzeciwu w stosunku do zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych we wilasciwym organie administracji architektoniczno-
budowlanej, o tym fakcie nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego pisemnie.

Etap Il — Zakres robo6t budowlanych — do 5 miesiecy od dnia zgloszenia
Zamawiajagcemu zatwierdzenia przez odpowiedni organ administracji
architektoniczno-budowlanej dokumentacji projektowej, o ktérej mowa
w §4 ust. 1 pkt 2 lit. a).

2. Strony przewidujg nastepujgce odbiory Przedmiotu Umowy:
a) odbidér kohcowy catosci robdt,
b) odbiér gwarancyjny,
c) odbidr ostateczny.
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10.

11.

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu catosci robét budowlanych, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okreséw gwarancji i rekojmi.

Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci i rekojmi.

W odbiorze ostatecznym biorg udziat upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy.

Terminem zakonczenia obowigzywania niniejszej umowy jest dzien uptywu gwarancji jakosci
i rekojmi. Okres gwarancji jakosci ulega przedtuzeniu o czas usuniecia ewentualnych wad lub
usterek w trakcie jej obowigzywania.

Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa wykonania
poszczegolnych robdt, jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, ktéra nie uprawniajg Wykonawcy
do przedtuzenia terminu wykonania robét lub ich czesci, zagrozone bedzie wykonanie tych robot.

§5

Osoby wyznaczone przez Zamawiajacego

Zamawiajgcy wyznacza do bezposredniego kontaktowania sie z Wykonawcg i koordynaciji
realizacji inwestycji: Paulina Szut — Zastepca Naczelnika Wydziatu Inwestyciji, tel. 627832625

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru:

Imie i n@azwisko: ...........cocvviiiiint,

Nrtelefonu: .......ccoiiiiii

Nruprawnien: ............cooeeviiieenennn.

Zakres dziatania inspektora nadzoru okreslajg przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z pézn. zm.).

Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcg oraz inspektoréw nadzoru, jak
réwniez zapytania i odpowiedzi dotyczace realizacji niniejszej umowy wymagajg formy pisem-
nej.

§6

Osoby wyznaczone przez Wykonawce

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy:
Imie i n@azwisko: ...........c.cooviiiiiinn.
Nr telefonu: ...,
Nruprawnien: .........c.coooeviiiiiinenennn.

2. Kierownik budowy — koordynator robot przed rozpoczeciem budowy zobowigzany jest
przedstawi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawg Prawo budowlane
(Dz.U. z 2024 r. poz. 725, z pézn. zm.).
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§7

Wspétdziatanie stron

1. W zakresie wzajemnego wspotdziatania podczas realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy
i Wykonawca zobowigzujg sie dziata¢ bez zbednej zwtoki, przestrzegajgc obowigzujgcych
przepisow prawa i ustalonych zwyczajow.

2. W sprawach zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy Zamawiajacy i Wykonawca bedg
porozumiewaC sie poprzez wpisy w dzienniku budowy w przypadkach przewidzianych
prawem, a w pozostatych przypadkach pisemnie, w sposdb zapewniajgcy doreczenie
korespondencji adresatowi.

§8
Media

1. Wykonawca wiasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu
umowy, dostawe wody, energii elektrycznej, zrédet ciepta, tgcznosc¢ telefoniczng i poczte elek-
troniczna.

2. Niedopuszczalne jest obcigzanie kosztami za media, o ktérych mowa w ust. 1, niezbednych
do realizacji przedmiotu zamowienia, zamawiajgcego lub jego jednostki organizacyjne.

3. Zamawiajgcy nie dopuszcza rozwigzania opartego na korzystaniu z przytgczy doprowadzo-
nych do nieruchomosci, na ktérych realizowany jest przedmiot zamowienia, na zasadzie
zainstalowania podlicznikéw w zakresie wybranych mediéow i pézniejszego rozliczania po-
wstatych kosztéw na zasadzie tzw. refakturowania.

4. Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt zapewni odprowadzenie Sciekdw bytowo
produkcyjnych oraz usuniecie i utylizacje odpaddw powstatych w wyniku realizowanego
przedmiotu umowy zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa. Potwierdzenie utylizacji odpadéw nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

§9

Teren budowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie na swoj koszt: wykonac i utrzymac ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczehstwa i higieny
pracy oséb i mienia znajdujgcego sie na jego terenie, strzec w ciggu catej doby terenu budowy

przed wstepem osob nieupowaznionych.

2. W okresie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, a zbedne materiaty i odpady niezwtocznie usuwat poza teren

budowy.
3. Wykonawca zapewni wjazd i wyjazd do wszystkich posesji sgsiadujgcych z drogg na kazdym
etapie prac budowlanych.

4. Na terenie budowy ijego ogrodzeniu obowigzuje bezwzgledny zakaz umieszczania wszelkiego
rodzaju plakatow, reklam, ogtoszen - chyba, ze Wykonawca otrzyma takg zgode
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie usungé wszelkie napisy, hasta

i graffiti.

5. Na terenie budowy majg prawo znajdowac sie wylgcznie materiaty isprzet przeznaczony

do realizacji przedmiotu umowy.
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6. Na terenie budowy moga sie znajdowac wytgcznie materiaty i urzadzenia oznakowane znakiem
bezpieczehstwa, posiadajgce wazne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania bgdz
Swiadectwa zgodnosci, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

7. Materiaty z wykopu (roboty ziemne) oraz gruz budowlany podlegajg usunigciu z terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest dochowaé wszelkich wymogow i obowigzkow, jakie naktadajg
powszechnie obowigzujgce przepisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami.

8. Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ do nalezytego stanu iporzgdku teren budowy
po zakonczeniu robot.

§10
Materiaty

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw wiasnych, w ilosciach
wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia oraz programie funkcjonalno-uzytkowym,
zachowujgc standard wykonania robét.

2. Materiaty, wyroby, urzadzenia itechnologie, uzyte przez Wykonawce do realizacji przedmiotu
umowy powinny odpowiadaé co do jakosci wymaganiom dokumentacji projektowo — technicz-
nej i wszelkim uzgodnieniom dokonanym w tym zakresie z Zamawiajgcym. Nie moga by¢
gorsze pod wzgledem parametrow jakosciowych i technicznych od wskazanych w dokumen-
tacji projektowo — technicznej. Winny gwarantowac¢ uzyskanie takich samych lub lepszych
parametrow technicznych oraz posiadaé¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stoso-
wania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, bgdz Unii Europejskie;.

3. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw, wymagane dla nich przepisami prawa odpowiednie certyfikaty zgod-
noéci z Polskg Norma, aprobaty techniczne, atesty, $wiadectwa jakosci itp. Dokumentacije
w tym zakresie, Wykonawca winien przechowywac na budowie i przekazywac jg na biezgco
Zamawiajgcemu w procedurach odbiorowych.

4. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ badania jako$ci
wbudowanych materiatéw i wyrobéw lub wykonanych robét. Koszt tych badan ponosi Wyko-
nawca. Zamawiajgcy zwraca Wykonawcy poniesione koszty badan, jezeli badanie potwierdzi
odpowiednig jako$¢ materiatow. Wykonawca nie moze uchyli¢ sie od takiego badania.

5. Jesli Zamawiajacy, w oparciu o badania, o ktérych mowa powyzej w ust. 4 stwierdzi,
ze materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone przez Wykonawce do wykonania robot nie od-
powiadajg wymogom, okreslonym powyzej w ust. 2 moze zazgdac:

1) usuniecia tych materiatow, wyrobdw i urzgdzen z terenu budowy w wyznaczonym terminie,

2) zastgpienia tych materiatéw, wyrobdw i urzadzen innymi, spetniajgcymi wymagania ust. 2,

3) usuniecia tych materiatéw, wyrobdw i urzgdzen i ponownego wykonania czes$ci robét, przy
uzyciu materiatdw, wyrobow i urzgdzen spetniajgcych wymogi, okreslone ust.2.

§ 11
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom. Zamawiajgcy
zgda wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy
podwykonawcom i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw. Informacji nalezy udzie-
lic na formularzu ofertowym.

2. Zamawiajgcy wymaga nastepujgcego zapisu w umowie z podwykonawca:

10
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10.

11.

12.

»1ermin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy wynosi 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy roboty budowla-
nej*, ustugi*, dostawy* (*niepotrzebne skresli¢)”.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy wterminie 14 dni zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4 uwaza sie za akcep-
tacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie oraz sprzeciw wymagajg zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy wterminie 14 dni roboczych zgtasza pisemnie sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust.6,
w przypadku, gdy nie spetnia wymagan niniejszej specyfikacji warunkéw zaméwienia.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za akceptacje
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej za-
warcia, zwytgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego, o ktérej mowa w §15 ust. 1. Wytgczenie, o ktérym
mowa wzdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
3.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wymaganego wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, pod rygorem wysta-
pienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w §20 ust. 1 pkt 6).

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawia-
jacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przediozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa wust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z orygi-
natem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11
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13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wyko-
nawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagro-
dzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje Wykonawce
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym ni 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, jezeli Wykonawca lub podwykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwyko-
nawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie na-
lezy, albo dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

17. Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz obowigzujg odpowiednio takie same zasady zawierania
umowy, jakie obowigzujg przy zawieraniu umowy pomiedzy Wykonawcg a pierwszym
podwykonawca.

18. Wykonanie prac przy udziale podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za wykonanie obowigzkéow wynikajgcych z umowy iobowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca za dziatania i/lub zaniechania podwykonawcow jak za wiasne dziatania i/lub
zaniechania.

§12
Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Wykonania catego =zadania rob6t budowlanych sitami  wtasnymi lub  sitami
wiasnymi i podwykonawcow.

2) Zapewnienia w czasie budowy nha terenie budowy, w granicach przekazanych przez
Zamawiajgcg, nalezytego fadu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony
znajdujacych sie na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzgdzen uzbrojenia terenu
i trzymania ich w nalezytym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowania
terenu.

2. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robét budowlanych przechowy-
wac dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania a takze oswiadczenia dotyczgce wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, o ktérych mowa w art. 10
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 213)
udostepniac te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organdw.

3. Materiaty pochodzgce z rozbiérek, ktore mozna w jakikolwiek sposob odzyskaé, wykorzystac
lub zby¢ stanowi¢ bedg wiasno$¢ Zamawiajgcego i do jego decyzji zalezy, czy te materiaty
zatrzyma. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania tych materiatobwi w razie
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dyspozyciji o niezatrzymaniu ich przez Zamawiajgcego do ich wywiezienia i utylizacji na wkasny
koszt.

. Wykonawca zobowigzany jest do przetransportowania i zmagazynowania odpadow
powstatych w wyniku realizacji rob6t w miejsce unieszkodliwiania odpadéw oraz udokumento-
wania sposobu ich zagospodarowania.

. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dokonat wszelkich rob6t budowlanych oraz dostaw
wynikajgcych z zakresu zamdwienia wlkasnym transportem, na wtasny koszt i ryzyko oraz
dokonat roztadunku wtasnymi zasobami ludzkimi i sprzetem w miejscu docelowym na terenie
placu.

. Wykonawca zobowigzuje sie do zgtaszania Zamawiajgcemu terminu zakonczenia robét
podlegajgcych zakryciu oraz robot zanikajgcych. o ile Wykonawca nie dopetni tego obowigzku
jest zobowigzany odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia badz otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robét nastepnie przywrdécié je do stanu pierwotnego na wiasny koszt.
Roboty ulegajgce zakryciu lub roboty zanikajgce odbierane bedg w terminie 3 dni roboczych

od dnia zgtoszenia do odbioru.

§13
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w trakcie wykonywania

obowigzkow przez siebie lub swoich pracownikéw oraz podwykonawcoéw. Strony, na potrzeby

umowy, pod pojeciem pracownikéw rozumieé bedg osoby zatrudnione przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace, jak tez wspoétpracujgce z nim, czy tez swiadczace ustugi
na podstawie innych stosunkéw prawnych.

. Wykonawca zobowigzuje sie pokryC roszczenia oséb trzecich, wynikajgce lub zwigzane

ze szkodami powstatymi przy realizacji umowy.

. W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku

do Zamawiajgcego z roszczeniami z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobi-

stych jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
umowy przez Wykonawce, Wykonawca:

1) przyjmie nasiebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi
do procesu po stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyj-
nym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen
majatkowych i niemajagtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatko-
wych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia.

§14
Ubezpieczenie wykonawcy w zakresie OC

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu aktualnej polisy
ubezpieczeniowej obejmujgcej odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej lub uzytkowania mienia, zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia (OC deliktowo-
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kontraktowa) oraz ubezpieczenia budowy od moggcych wystapi¢ szkdd, nagtych zdarzen
losowych oraz od odpowiedzialnoéci cywilnej na okres od dnia rozpoczecia do dnia
ukonczenia robét, przedtuzony o jeden miesigc, obejmujgcego:
1) ubezpieczenie robot, urzadzen i sprzetu budowlanego i dostaw do wysokosci
2.000.000,00 ztotych (stownie: dwa miliony ztotych 00/100),
2) ubezpieczenie wobec 0so6b trzecich.
Polisa musi obejmowac¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Polise wystawiong na okres realizacji w/w zamowienia, nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wraz z potwierdzeniem zaptaty ostatniej sktadki. Na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do przedktadania aktualnych potwierdzen zapfaty sktadek, na ubezpiecze-
nie OC.
§15
Wynagrodzenie

1. Z tytulu nalezytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci wykonawcy

wynagrodzenie W wWysokoSCi ..............ocoeieinnnl. zt netto, powiekszone o ....... % podatku
VAT WKWOCIE ..o, zt, co stanowi kwote ...l zt
brutto, stownie:............cooiiii Ziotych.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczattowy.

3. Fakture VAT nalezy wystawi¢ na nastepujgce dane: Gmina Wieruszéw, ul. Rynek 1-7,
98-400 Wieruszéw, NIP 9970135461, REGON: 250855392.

4. Wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie ptatne na konto
MWYKONAWCY N o e e e e

5. Wykonawcy poza wynagrodzeniem okreslonym w niniejszym paragrafie nie przystugujg
zadne roszczenia majgtkowe wobec Zamawiajgcego w tytutu wykonania przedmiotowej
umowy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie zterenem robdt irodzajem robdét oraz zdobyt
informacje niezbedne do prawidtowej wyceny robot. w zwigzku z powyzszym wyklucza sie
jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy zwigzane z btednym skalkulowaniem robét objetych
przedmiotem zamodwienia.

7. Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw Programu ,Polski tad” - zgodnie z zasadami
finansowania Programu wyptata wynagrodzenia z powyzszych $rodkéw nastgpi
na zasadach przyjetych zgodnie z regulaminem Programu ,Polski tad”.

1) Pierwsza czes¢ wynagrodzenia w wysokosci stanowigcej 50,00 % warto$ci wynagrodze-

nia wskazanego w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, w kwocie ...................... ztotych
brutto, po wykonaniu przez Wykonawce zadania zakresu umowy opisanego w § 2 ust. 3
pkt 1 lit. a-e.

2) Druga czes¢ wynagrodzenia wskazanego w wust. 1 pkt 1 w wysokosci
stanowigcej 50,00 % wartosci wynagrodzenia w kwocie ...................... ztotych brutto

po zakonczeniu realizacji zadania, wedtug wykonanego w ramach realizacji inwestyciji
zakresu robot.
8. Zamawiajacy zastrzega, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w niniejszej
umowie sg zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we wstepnej promesie
w ramach programu, o ktérym mowa w ust. 8 itym samym Wykonawca zobowigzuje sie
do finansowania inwestycji w czesci niepokrytej udziatem wikasnym Zamawiajgcego, na czas
poprzedzajgcy wyptaty z promesy.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Termin wymagalnosci uptywa 30-go dnia od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie okreslone wust. 1 odpowiada zakresowi robot przedstawionemu
w przedmiarze robot, ktory jest zamieszczony w zatgczniku do SWZ i jest wynagrodzeniem
ryczattowym.

Wykonawca po sporzadzeniu dokumentacji projektowej ztozy zamawiajgcemu wraz
z rzeczong dokumentacjg projektowa do zaakceptowania kosztorys, ktory musi wskazywac
sposob  wyliczenia ceny ofertowej =z podziatem na branze izakres rzeczowy
zamowienia. Kosztorys powinien by¢ opracowany na podstawie wykonanej przez Wykonawce
dokumentacji projektowe;j.

Podstawe do rozliczenia stanowi¢ bedzie potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego protokét odbioru koncowego robét sporzadzony i podpisany przez kierownika
budowy. Konieczne jest przedstawienie ze strony Wykonawcy kosztoryséw powykonawczych
(zestawienie wartosci wykonanych robét potwierdzone przez kazdg ze stron) z podziatem na
roboty wykonane przez Wykonawce robét oraz Podwykonawcow oraz dalszego Podwyko-
nawce na podstawie cen jednostkowych kosztorysu ofertowego, po uprzednim sprawdzeniu,
a nastepnie zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy.
Sprawdzenie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego przez Inspektora Nadzoru
ze strony Zamawiajgcego zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia jego
przediozenia. Posiedzenie w sprawie koncowego odbioru robdét zostanie zwotane po
uzyskaniu i przedstawieniu Zamawiajgcemu zgody na uzytkowanie obiektu od wtasciwego
miejscowo Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca za prace wykonane przez Podwykonawcoéw kazdorazowo dokona przelewu
wierzytelnosci przystugujgcych mu od Zamawiajgcego na osoby trzecie. tj. Podwykonawcow.
Do kazdej faktury obejmujgcej naleznos¢ Podwykonawcéw, Wykonawca zatgczy cesje
wierzytelnosci na Podwykonawcéw  wraz  zkopig  faktury = Podwykonawcy.
W razie, gdy Wykonawca nie dokona cesji na Podwykonawcéw jest zobowigzany przedtozy¢
wraz z rozliczeniem nalezytego jemu wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcow lub
dowody potwierdzajgc zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérych termin uptyngt w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia
nalezycie podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego
je podwykonawcy Ilub dowody powinny potwierdza¢ brak =zalegtosci Wykonawcy
w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow wynikajgcych
z Uméw o podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty wymaganego
wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy dokona zaptaty wynagrodzenia Podwyko-
nawcy, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp i potrgci kwote wyptaconego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wierzytelnos¢ wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji,
przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem bezskutecznosci wobec Zamawiajgcego.

Koncowe rozliczenie nastgpi fakturg koncowa po zakornczeniu robét na postawie ostatecz-
nego odbioru robot, kompletnego operatu kolaudacyjnego i uzyskaniu prawomocnej decyziji
o0 pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczeniu PINB o0 przyjeciu zawiadomienia
o zakonczeniu budowy bez zastrzezen. Wraz z wystawieniem faktury kohcowej Wykonawca
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

ztozyt pisemne oswiadczenie potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty optacone.
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem Vat, posiada NIP: ...,
REGON.....cooiiiiiiien i jest uprawiony do otrzymania faktur Vat oraz upowaznia
Wykonawce posiadajgcego NIP.............ooooiiiiiinnts oraz RGON.........cooiiiiii,
do wystawienia faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.
Ptatnikiem faktur jest: Gmina Wieruszow, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszow, NIP:
9970135461, REGON: 250855392
Wynagrodzenie z tytutu niniejszej umowy bedzie ptatne na konto Wykonawcy
N
Wykonawca oswiadcza, ze posiadany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry bedzie
nastepowato zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej
umowy znajduje sie na tzw. ,Biatej Liscie Podatnikéw VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej lub inny wiasciwy w tym zakresie organ administracji.
Wykonawca o$wiadcza, ze dopetnit obowigzku rejestracji dla celow VAT i ze jest ,,podatnikiem
czynnym Vati ze jest ,podatnikiem czynnym VAT” w rozumieniu Ustawy o podatki od towaréw
i ustug z 11 marca 2004 r oraz ze ujmie fakture wystawiong za przedmiotowg ustuge w swojej
ewidencji prowadzonej dla celéw prawidiowego ustalenia wysokosci podatku naleznego
(art. 109 ust. 3) i w deklaracji podatkowej sktadanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
o VAT.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia kar umownych
naliczonych zgodnie z zapisami §20.
Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzania rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej
kwoty w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego
sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 24 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zgdajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnieA lub
zmiany faktury.
Strony ustalajg, ze w przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy,
wynikajgcej ze zmiany ustawy o podatku od towardw i ustug, okreslona w ust. 1 niniejszego
paragrafu warto§¢ umowna zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio
dostosowana.
§ 16
Rozliczenie robot

1. Faktury zostang wyptacone zgodnie z nastepujacymi zasadami:

1) Pierwsza czes¢ wynagrodzenia w wysokosci stanowigcej 50,00 % wartosci wynagrodze-
nia wskazanego w §15 w ust. 7 pkt 1, po wykonaniu przez Wykonawce zadania zakresu
umowy opisanego w § 2 ust. 3 pkt 1 lit. a-e., wyptacona na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury.

2) Druga czes¢ w wysokosci stanowigcej 50,00 % wartosci wynagrodzenia po zakonczeniu
catosci realizacji zadania, wedtlug wykonanego w ramach realizacji inwestycji zakresu
robét. Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany przez Wykonawce i Zamawiaja-
cego protokot odbioru, ktéry stwierdza, iz Wykonawca wykonat zakres robot zgodnie
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w

Z niniejszg umowa oraz zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego oraz zaakcepto-
wang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg, potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

3) Strony zgodnie postanawiajg, iz warunkiem wyptaty naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia bedzie przedstawienie przed odbiorem czesciowym oraz odbiorem
koncowym przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow, stwierdzajgcych,
iz nastgpito wygasniecie wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcami
z tytutu zawartych przez Wykonawce umow.

4) Termin ptatnosci prawidtowo wystawionej faktury — zgonie z zasadami Programu ,Polski

tad”.

5) Strony ustalajg, ze zarbwno przejecie terenu budowy jak i prace budowlane w zakresie

branzy drogowej rozpoczng sie po zakohczeniu prac w zakresie sieci wod.-kan.
(planowanych do realizacji do konca listopada 2025 r.).

6) Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie uprawniony do wystawienia faktury czesciowej

najwczesniej w styczniu 2026 roku.
W sytuacji, jezeli w zwigzku z ustalonymi przez Wykonawce w umowach z Podwykonaw-
cami terminami pfatnosci przedstawienie oswiadczen o wygasnieciu wszelkich roszczen
pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami nie bedzie mozliwe, Wykonawca przy Odbiorze
kohcowym przedstawi oswiadczenia Podwykonawcow wskazujgce terminy poszczegol-
nych zobowigzan wynikajgcych z zawartych umow wraz z deklaracja, ze zaptata wskaza-
nych kwot spowoduje wygasniecie roszczeh wobec Wykonawcy.

. W sytuacji, w ktérej przedstawienie przez Wykonawce oswiadczeh Podwykonawcow

0 wygasnieciu wszelkich roszczen nie bedzie mozliwe, Zamawiajgcemu bedzie
przystugiwato prawo zatrzymania naleznej Wykonawcy czesci wynagrodzenia do wysoko-
Sci ogolnych, choc¢by nie wymagalnych zobowigzah Wykonawcy wzgledem Podwykonaw-
coéw, do czasu ich uregulowania przez Wykonawce. Kwoty te zostang zwolnione niezwtocz-
nie po przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen Podwykonawcow 0 wygasnieciu
wszelkich roszczen pomiedzy Wykonawca, a Podwykonawcami.

Jednoczesnie Strony zgodnie postanawiajg, iz zaptata faktury badz przekazanie
wynikajgcych z niej naleznych Wykonawcy kwot bezposrednio Podwykonawcom,
stanowi¢ bedzie ostateczne rozliczenie pomiedzy Stronami niniejszej umowy
oraz skutkowa¢ bedzie wygasnieciem wszelkich roszczen zwigzanych z wykonywaniem
niniejszej umowy, z wyjatkiem roszczen ztytutu gwarancji jakosci irekojmi
przystugujgcych Zamawiajgcemu oraz ewentualnego roszczenia Wykonawcy o zwrot
udzielonego zabezpieczenia tych roszczen.

Jezeli Wykonawca nie zatrudniat podwykonawcy winien przedstawi¢ przy odbiorze
koncowym robot oswiadczenie o nie realizowaniu robot przez zadnego podwykonawce.
Zgodnie z oswiadczeniem, o ktorym mowa w §1 ust. 1 pkt 5, iz Wykonawca posiada srodki
niezbedne do realizacji zadania, warunkiem zaptaty za fakture jest przedtozenie przez
Wykonawce, jako zatgcznikbw do faktury za roboty budowlane realizowane przez
podwykonawcéw, pokwitowania zaptaty lub potwierdzenia dokonania przelewu przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres roboét oraz
oswiadczeh podwykonawcédw stwierdzajgcych, ze ich roszczenia z tytutu zobowigzan
dotyczacych realizacji fakturowanych robét w stosunku do Wykonawcy zostaty zaspoko-
jone. Jezeli termin wymagalnosci wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty
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budowlane jeszcze nie nadszedt, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego bedzie przed-
stawienie pokwitowania zaptaty lub potwierdzenia dokonania przelewu przez Wykonawce
na rzecz podwykonawcy wynagrodzenia za zrealizowany zakres robot oraz oswiadczen
podwykonawcow stwierdzajgcych, ze ich roszczenia z tytutu zobowigzan dotyczgcych
realizacji fakturowanych robot w stosunku do Wykonawcy zostaly zaspokojone.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo weryfikacji przedktadanych oswiadczen bezposrednio
u podwykonawcow.

. W zwigzku z obowigzkami wynikajgcymi z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziata-
niu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (dalej: u.p.n.o.t.h.) Wykonawca
oswiadcza, ze jest / nie jest (niewtasciwe skresli¢) duzym przedsigbiorcg w rozumieniu

art. 4 pkt 6 u.p.n.o.t.h.

§ 17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca na dzieh zawarcia umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

w wysokosci do 5 % wynagrodzenia brutto ). ... zt,
(stownie brutto: ..o 00/100)
2. Strony ustalaja, ze:
1) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .......cccccceriiiiiiinenneen. zt (stownie
brutto: ..o, 00/100) wniesione w dacie zawarcia

2)

umowy stanowi cze$¢ zabezpieczenia, ktéra zostanie zwrécona Wykonawcy po wykona-

niu zamowienia i uznaniu przez Zamawiajgcg za nalezycie wykonane:

a) w przypadku wnoszeniatej czescizabezpieczenia w pienigdzu, Wykonawca wptaca
je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego;

b) w przypadku wnoszenia tej czesci zabezpieczenia w formie gwarancji bankowych lub
ubezpieczeniowych winne posiadac termin obowigzywania o dwa miesigce dtuzszy
niz umowny termin wykonania zamdéwienia;

30% zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, t..........ccccevviiiiiininnnnnn. zt,

wniesione w dacie zawarcia umowy  jest  przeznaczone jako  zabez-

pieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady:

a) okres rekojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat od daty dokonania odbioru korncowego
robot,

b) w przypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w pienigdzu,
Wykonawca wptaca je na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,

c) wprzypadku wnoszenia zabezpieczenia z tytutu rekojmi za wady w formie gwarancji
bankowych lub ubezpieczeniowych winne posiadaé termin uptywu okresu rekojmi za
wady.

3. Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy
zgodnie z art. 451 ustawy Pzp.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminach i na zasa-
dach okreslonych zgodnie z art. 453 Pzp.

5. W przypadku przesuniecia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest
uzupetni¢ zabezpieczenie na nowy okres wynikajgcy z przesuniecia tego terminu.
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10.

11.

12.

13.

§18
Gwarancja

Za wykonane roboty budowlane i dostawy stanowigce przedmiot zaméwienia Wykonawca
udzieli gwarancji jakosci.

Okres gwarancji jakosci irekojmi wynosi ... miesiecy liczac od dnia odebrania przez
Zamawiajacg przedmiotu zamoéwienia.

Bieg terminu gwarancji jakosci irekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu nastepnym po
odbiorze przedmiotu zamdwienia, terminy te sg tozsame.

Wykonawca ztozy karte gwarancji jakosci obiektu budowlanego jako zobowigzanie do usunie-
cia wady fizycznej — naprawienia wadliwie wykonanych robo6t lub dostarczenia rzeczy wolnej
od wad (materiatu, urzadzenia) — jezeli wady te ujawniajg sie w okresie gwarancji.
Zamontowane urzgdzenia bedg bezptatnie serwisowane w trakcie trwania gwarancji zgodnie
Z instrukcjg eksploatacyjng urzgdzen.

W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie zaméwienia, Zamawiajgcy
zawiadamia Wykonawce o powstatych wadach, a Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 14
dni roboczych, liczac od daty telefonicznego lub pisemnego zgtoszenia do ich usuniecia.
Jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji — usuniecie wady winno nastgpi¢
niezwiocznie, tj. w ciggu 24 godzin od momentu otrzymania zgtoszenia. Niedotrzymanie
terminu upowaznia Zamawiajgcego do ich usunigcia na koszt Wykonawcy oraz naliczenia kar
umownych.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest odpowiedzialny za powstate wady na zasadach
okreslonych w przepisach kodeksu cywilnego. w celu skorzystania z uprawnien gwarancyj-
nych wystarczajgce jest zgtoszenie przez Zamawiajgcego roszczen w terminie obowigzywa-
nia gwarancji.

Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji jakosci w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego (dalej: k.c.).

Strony ustalajg, na podstawie art. 558 § 1 k.c., rozszerzenie okresu rekojmi na przedmiot
umowy, ktéry to okres nie uptynie wczesniej niz z dniem uptywu gwarancji. Okres rekojmi
rozpoczyna sie od nastepnego dnia po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.
Gwarancja jakosci udzielona przez Wykonawce jest niezalezna od gwarancji producentow
urzadzen.

W razie koniecznosci wykonania napraw lub wymiany elementéw lub urzgdzen, na wykonane
w ramach gwarancji roboty lub dostarczone urzadzenia gwarancja biegnie od poczatku.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia usterek w terminach nie
dtuzszych niz 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia pisemnego (w tym faxem i mailem)
lub w terminie uzgodnionym na piSmie przez Strony, przy czym Zamawiajgcy bedzie miat
prawo zawiadomi¢ o usterce bezposredniego wykonawce elementu (wysyfajgc réwnocze-
$nie kopie zawiadomienia do Wykonawcy), w ktérym ujawnita sie usterka itermin na jej
usuniecie liczy sie od dnia tego zawiadomienia - Wykonawca w swoich umowach
z Podwykonawcami jest zobowigzany wprowadzi¢ zapisy zobowigzujgce Podwykonawce
do zastosowania sie do takiego wezwania i usuniecia usterki na zasadach wynikajgcych
Z niniejszej umowy.

Prace polegajgce na usuwaniu wad i usterek Wykonawca wykonywac¢ bedzie przy uwzgled-
nieniu uzasadnionych potrzeb uzytkownikéw obiektu, a przystgpienie do usuwania wad i uste-
rek oraz ich zakonczenie powinny by¢ uzgodnione z uzytkownikiem obiektu i zgtoszone
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Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem na pismie.

14. Usterki nie usuniete przez Wykonawce w terminie mogg by¢ niezwtocznie zlecone przez Za-
mawiajgcego do usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy - w takim przy-
padku Wykonawca nieodwotalnie upowaznia Zamawiajgcego do wystawienia faktury VAT za
wykonanie zastepcze bez swojego podpisu.

15. Wykonawca w trakcie wykonywania prac wynikajgcych zrekojmi lub gwarancji ponosi
odpowiedzialnos¢ ze wszelkie szkody oséb trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.

16. Sposob usuniecia wad uzgadniajg obie strony przed przystgpieniem do naprawy gwarancyjnej

§19
Odbiér przedmiotu umowy

1. Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepng bez zgody
Zamawiajgcego. Wykonawca powinien umozliwi¢ Zamawiajgcemu sprawdzenie kazdej
roboty, ktéra zanika lub ulega zakryciu.

2. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ Zamawiajgcego, powiadomieniem pisemnym
na trzy dni robocze przed terminem, kiedy roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu bedg
gotowe do odbioru.

3. Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robdét, o ile
wczesniej nie poinformowat Zamawiajgcego o gotowosci robét do odbioru, a nastepnie na
wiasny koszt przywrécic¢ stan poprzedni.

4. Strony postanawiajg, ze przedmiotem Odbioru koncowego bedzie bezusterkowo wykonany
przedmiot umowy.

5. Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg, sktadajgcg sie z dokumen-
téw przewidzianych prawem i wymaganych przez Zamawiajgcego, a takze:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o:
a) zgodnosci wykonania robo6t budowlanych z projektami budowlanymi — udostepnio-
nymi przez Zamawiajgcego,
b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
2) karty gwarancji jakosci rob6t na przedmiot umowy,
3) kosztoryséw powykonawczych,

6. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze zgtoszony do odbioru przedmiot umowy zostat wykonany i nie
bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentéw, oktérych mowa
wust. 5, wyznaczy date rozpoczecia Odbioru kohcowego.

7. Jezeli Zamawiajagcy stwierdzi, ze przedmiot umowy nie zostat wykonany tj. roboty nie
zostaty zakohczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci iprawidtowosci
dokumentdw, oktérych mowa w ust. 5, odmdéwi dokonania odbioru i w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez Wykonawce zgtoszenia
gotowosci do dokonania Odbioru kohcowego.

8. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru tym samym
od przedstawienia przez Wykonawce kosztorysow powykonawczych, da informacje
Zamawiajgcemu o ich zatwierdzeniu badz tez koniecznosci poprawy w terminie 7 dniu
od otrzymania informacji. Zamawiajgcy rozpocznie procedure odbiorowg najpdzniej
w terminie 14 dni od spetnienia wymagan okreslonych w poprzedzajgcych ust. 5 i 6.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci Odbioru koncowego bedzie spisany protokdt,
zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane wtoku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek, jezeli Zamawiajgcy uzna,
ze pomimo ich stwierdzenia mozliwy jest warunkowy Odbiér koncowy, konieczne jest
wyznaczenie terminu na usuniecie wskazanych wad i usterek, nie dtuzszy niz 21 dni od
dnia odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o0 usunieciu wad
i usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio
robét jako wadliwych. Usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym protokolarnie terminie,
usunie je Zamawiajacy, obcigzajgc petnymi  kosztami ich usuniecia Wykonawce,
poprzez potracenie z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Zamawiajgcy zwota, przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady, komisje
odbioru dla ustalenia mozliwosci dokonania Odbioru w okresie gwaranciji i rekojmi.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie. Usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Odbidr w okresie gwarancji i rekojmi nastgpi, jezeli nie zostang stwierdzone Zzadne nie
usuniete wady i usterki przedmiotu umowy. w przypadku ich stwierdzenia, procedura
Odbioru w okresie gwarancji irekojmi ulega zawieszeniu, a Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie uzgodnionym przez strony na pismie — okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci rekojmi ulega przedtuzeniu do momentu
Odbioru ostatecznego.

§ 20
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:

2)

1) zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w §15 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwitoki liczagc od umownego terminu jego
wykonania.

zwitoki w usunieciu wad przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady w wysoko-
8ci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §15 ust. 1 umowy na kazdy dzien zwitoki
liczony od dnia, wyznaczonego na usuniecie wad,

3) odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 30% wy-

nagrodzenia brutto okre$lonego w §15 ust. 1 umowy,

4) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo i z dalszym pod-

wykonawcg o ktérej mowa w § 11 ust. 3 umowy, wysokos¢ kary wyniesie 0,2% wartoSci
wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 15 ust.1 umowy,

5) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem  kopii umowy

0 podwykonawstwo i z dalszym podwykonawcg lub jej zmiany, o ktérej mowa w § 11 ust.
6 umowy, wysokos¢ kary wyniesie 0,2% warto$ci wynagrodzenia catkowitego brutto
okreslonego w § 15 ust. 1 umowy,

6) braku zmiany umowy o podwykonawstwo i z dalszym podwykonawcg w zakresie terminu

zapfaty w wysokosci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w §
15 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego
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zgodnie z § 11 ust. 10,

7) niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w SWZ wwysokosci 200 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

8) niedokonania czynnosci naprawczych w przypadku naruszenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace w
terminie okreslonym w SWZ, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z ty-
tutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp w wy-
sokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia catkowitego brutto okreslonego w § 15 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od dnia zmiany wysokosci wynagrodzenia wyko-
nawcy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 30% wynagrodzenia
okreslonego w § 15 ust. 1 umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. w takim przypadku Zamawiajgcy nie
jest obowigzany do zaptaty kary umownej o ktérej mowa w ust. 2.

4. W razie zwloki w zaptacie swoich naleznosci strony moga domagac sie zapfaty odsetek
ustawowych za czas zwtoki.

5. Jezeli kary umowne nie pokrywajg szkody doznanej przez Zamawiajgcego moze dochodzi¢
on odszkodowania uzupetniajgcego do petnej wysokosci.

6. Kara umowna zostanie zaptacona przez Wykonawce wterminie 14 dni od daty wystgpienia
przez drugg Strone z zgdaniem zaptaty.

7. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 50% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15 ust. 1.

§ 21
Przestanki zmiany umowy

1. Zmiany postanowieh umowy mozliwe sg w trybie art. 455 ustawy Pzp. Uzgodnienia w tym
zakresie wymagajg dla swej waznosci zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, a zmiana umowy
moze nastgpi¢ jedynie na pismie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.

2. Terminy, ustalone w §4 moga ulec przesunieciu w przypadku skrécenia terminu realizacji
inwestycji, a takze wystgpienia op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, strajkobw generalnych lub lokalnych, dziatan
wojennych) majgcej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonania robét,

c) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci: temperatury
powietrza ponizej -10°C, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, zalania te-
renu w wyniku gwattownych opadéw deszczu (oberwanie chmury), burzy z wytadowaniami
atmosferycznymi itp.,
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d)

e)
f)

9)

h)

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegél-
nosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiek-
téw budowlanych,

przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robét lub zamo-
wieh dodatkowych,

wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci, a ktére majg wptyw na terminy wykonania umowy,
zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy, ktdre majg wptyw na terminy wykonania umowy,
zmiany bedgce nastepstwem dziatania organow administracji w szczegolnosci przekro-
czenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji decyz;ji,
zezwolen, uzgodnien itp. kazdy taki przypadek oraz okoliczno$¢ musi byé zgtoszona
Zamawiajgcemu i potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku rezygnacji z czesci zamoé-
wienia wynikajgcej z zaistnienia okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie jej nie lezy
w interesie publicznym — o wartos$¢ czesci zamdwienia, z ktérej wykonania zrezygnowano.

4. Na podstawie art. 439 Pzp dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia wykonawcy w zwigzku z ko-
niecznos$cig jego waloryzaciji:

1) Strony ustalajg, ze minimalny poziom zmiany cen lub kosztéw, uprawniajgcym strony
do wystgpienia z zgdaniem zmiany wynagrodzenia wynosi 2 % w stosunku do cen lub
kosztow, okreslonych w ofercie.

2) Strony ustalajg, ze zzadaniem waloryzacji wynagrodzenia, wystepowa¢ mozna
w cyklu pétrocznym w stosunku do dnia zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze pierwsza
waloryzacja wynagrodzenia nie moze nastgpi¢ wczesniej, niz w terminie 6 miesiecy od
dnia zawarcia umowy.

3) Strony ustalaja, ze sposobem ustalania zmiany wynagrodzenia bedzie odestanie do
wskaznikéw zmiany cen materiatow lub kosztow ogtaszanego w komunikacie Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego, z uwzglednieniem ust. 43 pkt 1, 5 i 7 niniejszego
paragrafu.

4) Zadanie zmiany wynagrodzenia, powinno byé poparte stosowym materiatem dowodo-
wym, wykazujgcym, ze rzeczywiscie nastgpit wzrost lub spadek cen lub kosztéw na
poziomie, okreslonym w zgdaniu strony. Ciezar wykazania zasadnosci waloryzacji wy-
nagrodzenia spoczywa na wnioskodawcy waloryzaciji.

5) Strony ustalajg, ze kazdorazowa zmiana wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 4 %
pierwotnego wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 15 ust.1 umowy, z uwzglednie-
niem ust. 4 pkt 7, zachowujgc zasade, ze strony uprawnione sg do wystepowania
z wnioskiem o waloryzacje wynagrodzenia w cyklu 6-miesiecznym.

6) W przypadku umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi, zawartej pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg na okres obowigzywania
umowy przekraczajgcy 6 miesiecy Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmie-
nione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodze-
nia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajg-
cym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

7) Strony ustalajg, ze umowa moze zostac¢ zwaloryzowana maksymalnie o 8 % w stosunku
do kwoty wskazanej w §15 ust. 1 umowy z zachowaniem zasady, ze waloryzacja moze
dotyczy¢ zardbwno zwiekszenia, jak i zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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5.

10.

Wynagrodzenie wykonawcy ulega zmianie, zgodnie z art. 436 pkt 4 ustawy Pzp, w zwigzku:

1) ze zmiang stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) ze zmiang wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowot-
nemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia
zdrowotne,

4) ze zmiang zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitato-
wych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych pla-
nach kapitatowych.

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg staran-
noscig, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ tych zmian nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w §15 ust.1 umowy, a w szczegdélnosci:

1) w przypadku koniecznosci wykonania koniecznych prac dodatkowych, w sytuacii,
gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujgcymi
na dzieh odbioru koncowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robot zamiennych w stosunku do robét przewidzianych w dokumentacii
projektowej, w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, tj. zgodnego =z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzieh odbioru koncowego przepisami, z uwzglednieniem
ust. 14-18 niniejszego paragrafu.

Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 6 pkt 1), nalezy rozumie¢ prace,
ktére nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg i STWIOR,
jednak sg one niezbedne do wykonania dla realizacji przedmiotu umowy w zakresie uzyska-
nia, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, pozwolenia na uzytkowanie (o ile jest
wymagane) oraz uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania koniecznych prac dodatkowych, o ktérych
mowa w ust. 7, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia stanowiska w tej sprawie
Zamawiajgcemu, zawierajgcego opis stanu faktycznego, wskazujgc jednoczes$nie faktyczne
i techniczne przestanki uzasadniajgce koniecznosc¢ zrealizowania koniecznych prac dodatko-
wych dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy wraz z przedmiarem tych prac.
Zamawiajgcy zapozna sie ze stanowiskiem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 8 i dokona
stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw oraz zajmie, w ciggu 7
dni od dnia dostarczenia dokumentéw przez Wykonawce, stanowisko w tej sprawie. w przy-
padku uznania przez Zamawiajgcego, ze dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
realizacja koniecznych prac dodatkowych jest niezbedna, Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢

Zamawiajgcemu kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 9, Wykonawca sporzagdzi wedtug nastepujgcych zasad,
w terminie 3 dni od dnia przekazania mu stanowiska Zamawiajgcego:
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego, stanowigcego zatgcz-
nik do oferty Wykonawcy;

2) w przypadku, gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, czyli takie, dla ktorych nie mozna okreslic wartosci zgodnie z pkt 1),
Wykonawca dokona wyceny tych robot w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) podstawg do okreslenia nakladéw rzeczowych bedg naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). w przypadku braku odpowiednich pozy-
cji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadéw rzeczowych w kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadéw rzeczowych Wykonawcy, zaopiniowana przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktérych mowa w pkt 2), tj. nieujetych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, zastosowane beda srednie ceny i wskazniki:
R (robocizna), M (ceny materiatow), S (koszt pracy sprzetu), Ko (koszty ogdine)
i z (zysk) z ostatnich publikowanych przez SEKOCENBUD.

c) Dla okreslenia ceny materiatow i sprzetu, niepublikowanych przez SEKOCENBUD,
Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku. Kalkulacja taka wymaga zaopiniowania przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

W oparciu o procedure, opisang w ust. 8-10, strony sporzgdzg protokot koniecznosci, zatwier-
dzony przez: Wykonawce, Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumenty,
0 ktérych mowa w ust. 8-10 stanowig zatgczniki do protokotu konieczno$ci.
Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 11, stanowi podstawe do sporzgdzenia pisem-
nego aneksu do umowy.
Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykona-
nych i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego, wedtug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 10.
Czas niezbedny na procedure, o ktérej mowa w ust. 8-12, liczony od daty przedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce stanowiska Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8,
nie stanowi zwioki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem,
ze okolicznosci wystgpienia wykonania koniecznych prac dodatkowych nie pozwolita Wyko-
nawcy na wykonanie zadnego zakresu robot stanowigcych przedmiot umowy i spowodowata
koniecznos¢ wstrzymania wszystkich robot stanowigcych przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedgce wynikiem rozwigzan zamiennych,

o ktérych mowa w ustawie — Prawo budowlane. Roboty zamienne to wykonanie elementu

zaprojektowanego w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz pierwotnie

wskazuje dokumentacja projektowa.

Realizacja rob6t zamiennych jest mozliwa w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) koniecznosci wykonania czesci robot, objetej przedmiotem umowy, poprzez zastosowa-
nie odmiennych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych, niz wska-
zane w dokumentacji projektowej, z przyczyny wad w dokumentacji projektowej
(jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktéry zostata przygotowana lub gdyby zastosowanie
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

przyjetych w dokumentacji projektowej rozwigzan stanowito grozbe niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy;

b) koniecznosci wykonania czesci roboét, objetej przedmiotem umowy, poprzez zastosowa-
nie odmiennych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych, niz wska-
zane w dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem warunkéw geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogag skutkowa¢ w oparciu
o dotychczasowe zatozenia niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem robdt;

C) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiane obowigzujgcych
przepisow prawa;

d) wystgpienia sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust.
15, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu swojego stanowiska,
opisujgc niezbedne do wykonania roboty zamienne wraz z przedmiarem robot oraz opisem
faktycznym itechnicznym, stanowigcym uzasadnienie koniecznosci wykonania robét
zamiennych, a takze wskazania, jakie roboty zaktadane pierwotnie do wykonania nie zostang
zrealizowane.
Zamawiajacy zapozna sie ze stanowiskiem Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 17 i dokona
stosownej analizy przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw oraz zajmie, w ciggu 7
dni od dnia dostarczenia dokumentéw przez Wykonawce, stanowisko w tej sprawie. w przy-
padku uznania przez Zamawiajgcego, ze dla prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
realizacja robot zamiennych jest niezbedna, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
Zamawiajgcemu kosztorys robot zamiennych, zgodnie z zasadami, okreslonymi w ust. 10.
W oparciu o procedure, opisang w ust. 17-18, strony sporzgdzg protokdt koniecznosci,
zatwierdzony przez: Wykonawce, Zamawiajgcego iinspektora nadzoru inwestorskiego.
Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 17-18 stanowig zatgczniki do protokotu koniecznosci.
Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 19, stanowi podstawe do sporzgdzenia
pisemnego aneksu do umowy.
Rozliczenie robdét zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robét na podstawie kosztorysu powykonawczego wedtug niezmiennych cen,
okreslonych w kosztorysie robo6t zamiennych, o ktorym mowa w ust. 18.
Czas niezbedny na procedure, o ktérej mowa w ust. 17-20, liczony od daty przedtozenia
Zamawiajgcemu przez Wykonawce stanowiska Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 17,
nie stanowi zwtoki Wykonawcy w realizacji przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem,
ze okolicznosci wystgpienia wykonania robét zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonanie zadnego zakresu robot stanowigcych przedmiot umowy i spowodowata koniecz-
no$¢ wstrzymania wszystkich robét stanowigcych przedmiot umowy, co zostato potwierdzone
wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci elementéw przedmiotu

umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajgcy uzna,

ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub ich wykonanie nie jest mozliwe

z przyczyn niezaleznych od stron umowy.
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2.

24. Rezygnacja z czesci elementéw przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego nalezy rozumiec
jako odstgpienie przez Zamawiajgcego od czesci przedmiotu umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode. Roboty, ktére nie zostang wykonane w zwigzku z odstgpieniem od czesci
przedmiotu umowy to roboty zaniechane.

25. Wartos¢ robét zaniechanych, o ktorych mowa w ust. 24, zostanie ustalona na podstawie
kosztorysu ofertowego. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu
stosownego kosztorysu robot zaniechanych.

26. W przypadku rezygnacji Zamawiajgcego z czesci robét (roboty zaniechane) Zamawiajgcy
przediozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a strony umowy sporzgdzg protokot
koniecznosci, zatwierdzony przez: Wykonawce, Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwe-
storskiego. Protokot koniecznosci powinien zawiera¢ uzasadnienie wystgpienia okolicznosci
ujetych w ust. 22 oraz informacje okre$lajgcg warto$¢ zmiany.

27. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 26, stanowi podstawe do sporzgdzenia
pisemnego aneksu do umowy.

28. Strony ustalajg, ze maksymalna warto$¢ robot zaniechanych moze wynies¢ 15% wartosci
przedmiotu umowy, wskazanej w § 15 ust. 1 umowy.

29. Strony przewidujg zmiane umowy, wtym w szczegolnosci zmiany wysokosci ceny, jesli
spowodowana ona jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg
starannoscig, nie mogt przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogélnego charakteru umowy,
a wzrost ceny spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotnej
umowy.

§ 22
Odstapienie od umowy

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
Pzp oraz Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli
Wykonawca naruszy w sposoéb istotny postanowienia niniejszej umowy.

. Do istotnych naruszen umowy, o ktérych mowa w ust. 2, zalicza sie w szczegolno$ci nastepu-
jace przypadki:
a) Wykonawca zwleka z przystgpieniem do realizacji umowy powyzej 14 dni od wyznaczo-
nego terminu,
b) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje wykonywanie robot przez okres
dtuzszy niz 14 dni bez uzasadnienia,
c) Wykonawca przy jednokrotnym upomnieniu na pismie ze strony Zamawiajgcego nie
wykonuje robot zgodnie z umowa.
d) Wykonawca razgco narusza postanowienia niniejszej umowy.
. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci

powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, w takim przypadku
Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy
do dnia odstgpienia, a zapiséw o karze umownej nie stosuje sie.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajgcy

zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczno$ci nie
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bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

6.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ wterminie 30 dni od dnia, w ktérym Strona
dowiedziata sie ookolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie, wformie pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie

Odstgpienie od umowy nie wptywa na prawo Stron do naliczenia kar umownych z

wyjatkiem sytuacji, o ktorej mowa w ust. 4

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiaja-
cego sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktéra odstgpita od umowy, chyba, ze odstgpienie wynikto z powodu istot-
nych naruszeh umowy. Wowczas koszt zabezpieczenia ponosi strona istotnie
naruszajgcaumowe.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego.

d) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej wterminie 7 dni, usunie zterenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

9. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru w ciggu 14 dni - zgtoszonych przez Wykonawce - robét przerwanych,
robét zabezpieczajgcych oraz do zaptaty wynagrodzenia za  roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzgdzeh zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem
terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i
urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robaét.

§23
Poufnos¢ i ochrona danych

Strony zobowigzujg sie, ze bedg przetwarzac¢ udostepnione dane osobowe jedynie wcelu
wykonania Umowy, zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku
Z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych zwane dalej
RODO).

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych o0s6b zatrudnionych
u Zamawiajgcego (dalej: pracownicy Zamawiajgcego). Zamawiajgcy niniejszg Umowg
udostepnia Wykonawcy wytgcznie w zwigzku i w celu wykonywania praw i obowigzkéw
Stron wynikajgcych lub pozostajgcych w zwigzku z realizacjg Umowy nastepujgce dane
osobowe: imie nazwisko, telefon stuzbowy iadres mail, pracownikébw Zamawiajgcego
wyznaczonych przez Zamawiajgcego do realizacji przedmiotu Umowy, wspotpracy z
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Wykonawcg w ramach Umowy lub kontaktu w zwigzku z realizacjg Umowy. Udostepnienie

ma charakter jednorazowy.

3. Wykonawca oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych oso6b zatrud-
nionych u Wykonawcy (pracownikéw/podwykonawcow Wykonawcy) (dalej: pracownicy
Wykonawcy). Wykonawca niniejszg Umowg udostepnia Zamawiajagcemu wyigcznie
w zwigzku i w celu wykonywania praw i obowigzkéw Stron wynikajgcych lub pozostajgcych
w zwigzku z realizacjg Umowy nastepujgce dane osobowe: imie nazwisko, telefon stuz-
bowy i adres mail, pracownikow Wykonawcy wyznaczonych przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu Umowy, wspoipracy z Zamawiajgcym w ramach Umowy lub kontaktu w zwigzku
z realizacjg Umowy. Udostepnienie ma charakter jednorazowy.

4. Podmiot udostepniajgcy dane drugiej Stronie oswiadcza, ze posiada podstawe prawng do
udostepnienia danych dla realizacji zawartej Umowy, tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

5. W celu unikniecia watpliwosci, z chwilg udostepnienia danych strona przyjmujgca staje sie
ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO i tym samym w odniesieniu do udo-
stepnionych danych spoczywajg na nim wszystkie obowigzki administratora danych osobo-
wych.

6. Strony zobowigzujg sie:

1) udziela¢ sobie wzajemnie wszelkich informacji niezbednych dla wykazania wywigzywa-
nia sie ze wszystkich obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz przepisach prawa, spo-
czywajgcych na Stronach jako administratorach danych osobowych,

2) w przypadku sporéw, roszczen, skarg zwigzanych z realizacjag Umowy na ptaszczyznie
ochrony danych osobowych, informowaé sie nawzajem oraz podejmowaé wszelkie
dziatania, przekazywa¢ dokumenty oraz wykonywac¢ inne czynnosci, jezeli bedag
konieczne do ochrony interesow drugiej Strony

3) nawzajem informowac sig, bez uzasadnionej zwtoki, 0 naruszeniach bezpieczenstwa
danych, jezeli naruszenie to moze mie¢ wptyw na realizacje obowigzkéw przez drugg
Strone lub moze skutkowac jej odpowiedzialnoscia.

§24
Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 Pzp

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujgcych bezposrednio roboty budowlane w zakresie wszystkich
branz przewidzianych w dokumentacji postepowania — wszyscy pracownicy fizyczni
wykonujgcy roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjgtkiem
Kierownika budowy, Kierownika robot i projektantéw.

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy jest uprawniony — w ramach weryfikacji za-
trudnienia tych oséb - do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymo-
gow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
doreczenia wezwania Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czyn-
nosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, ktérego dotyczy wezwanie Zamawiaja-
cego (zawierajgce co najmniej: okreslenie podmiotu, z ktérym pracownika wigze
stosunek pracy, rodzaj czynnosci wykonywanych na podstawie tego stosunku pracy,
date zlozenia oswiadczenia, rodzaj umowy o prace iwymiar etatu oraz podpis
pracownika),

2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o0 prace o0sob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego (zawierajgce co najmniej: doktadne okreslenie podmiotu sktadajg-
cego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wska-
zaniem liczby tych oséb, imion inazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy);

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace 0oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwy-
konawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob za-
pewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami prawa
(tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

§ 25
Postanowienia koAcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy Pzp.

2. Strony zobowigzujg sie rozstrzyga¢ ewentualne spory, wynikte w trakcie realizacji umowy,
w pierwszej kolejnosci w ramach mediacji lub innej polubownej formie rozwigzywania sporu,
o ile takie rozwigzanie jest dopuszczalne, przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzgcg inne
polubowne rozwigzywanie spordw; dopiero po wyczerpaniu $ciezki polubownego zatatwienia
ewentualnych sporow strony ustalajg, ze podlega¢ one bedg orzecznictwu sgdu wiasciwego
dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zaistnienie sporu, dotyczgcego umowy, nie zwalnia Strony od obowigzku dotrzymania
pozostatych zobowigzan wynikajgcych z umowy, pozostajacych poza sporem.

4. Przeniesienie wierzytelno$ci przystugujgcych Wykonawcy z tytutu wynagrodzenia naleznego
mu na podstawie niniejszej Umowy wymaga zgody Zamawiajgcej wyrazonej na pismie pod
rygorem niewaznosci. Ponadto bez zgody Zamawiajgcej wyrazonej na piSmie pod rygorem
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niewaznosci wierzytelnosci wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg stanowi¢ przedmiotu
poreczenia ani jakiejkolwiek innej umowy zmieniajgcej Strony stosunku zobowigzaniowego
wynikajgcego z realizacji niniejszej umowy.

5. Jesli jakiekolwiek postanowienie Umowy stanie sie lub okaze sie niewazne lub nieskuteczne,
pozostate postanowienia bedg wazne iskuteczne tak, jakby niewazne lub nieskuteczne
postanowienie nie stanowito czesci Umowy. w takim przypadku Strony rozpoczng negocjacje
w dobrej wierze w celu ustalenia brzmienia skutecznego postanowienia majgcego zastgpi¢
niewazne lub nieskuteczne postanowienie Umowy (klauzula salwatoryjna).

6. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Poza przypadkami okreslonymi w Umowie, Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian
w Umowie, w formie pisemnego aneksu z zastrzezeniem, ze zmiana nie moze powodowac
zmiany ogdélnego charakteru umowy, takze w nastepujgcych przypadkach:

a) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej;

b) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretaciji jej zapiséw przez Strony.

8. Umowa zostata sporzgdzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden
egzemplarz dla Wykonawcy i jeden dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA
SKARBNIKA GMINY:

Sporzadzita: Paulina Szut
Nadzorowata: Hanna Brzezinska
Skonsultowano z Kancelarig Prawng — adwokat Dawid Grysztar
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KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTOW i OSOB ICH REPREZENTUJACYCH LUB WSKA-
ZANYCH DO KONTAKTU —art.13 i 14 RODO

Administrator danych

Administratorem  danych  osobowych jest Gmina Wieruszéw
z siedzibg: ul. Rynek 1-7, 98- 400 Wieruszow tel.: 627832610, email:
um@wieruszow.pl

Dane kontaktowe

Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych, z ktérym mozna kon-
taktowa¢ sie¢ pod adresem e-mail: inspektordanych@wieruszow.pl, pod
numerem telefonu 627832615 badz pocztowo na adres: Urzad Miejski
w Wieruszowie ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszéw. z inspektorem ochrony
danych mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwigzanych
Z przetwarzaniem danych

Zrédto danych

Dane osobowe otrzymali$my bezposrednio od Pani/Pana lub od podmiotu
ktory Pani/Pan reprezentuje (tj. kontrahenta)

Zakres danych

W zaleznosci od nizej wskazanych celéw bedziemy przetwarza¢ miedzy
innymi nastepujace kategorie Panstwa danych osobowych: imie, nazwi-
sko, stanowisko/funkcja, numer telefonu, adres skrzynki elektronicznej e-
mail, dane identyfikujgce podmiot, w przypadku petnomocnikéw réwniez
inne dane widoczne w tresci petnomocnictwa (numer Pesel lub numer do-
wodu osobistego)

Cele przetwarzania oraz pod-
stawa prawna przetwarzania

Dla oso6b fizycznych bedacych strong umowy zawartej z Gming Wie-
ruszéw - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda w celu:

- realizacji wspotpracy, w tym zawierania i wykonywania umowy - na pod-
stawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ¢, f RODO,

- realizacji obowigzkéw prawnych i podatkowych (obstuga ksiegowa, fi-
nansowa i administracyjna umowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, ¢
RODO

Dla oso6b fizycznych reprezentujacych podmiot, ktéry zawart z Gmina
Wieruszéw umowe - Pani/Pana dane przetwarzane beda w celu:

- okre$lenia osob uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z ktérym
Gmina Wieruszéw zawiera umowe — na podstawie art. B i c RODO,

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO,

- realizacji obowigzkéw prawnych i podatkowych (obstuga ksiegowa, fi-
nansowa i administracyjna umowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, ¢
RODO.

Dla oséb fizycznych wskazanych w umowie z kontrahentem jako
osoby do kontaktu — Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedag
w celu:

- prowadzenia komunikacji w zakresie realizacji umowy — na podstawie art.
6 ust.1 lit. f RODO,

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢, f RODO,

- realizacji obowigzkéw prawnych i podatkowych (obstuga ksiegowa, fi-
nansowa i administracyjna umowy) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit ¢ RODO

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzalezniony od
celu, w jakim dane sg przetwarzane i bedzie obliczany w oparciu o naste-
pujace kryteria:

a) okres, na ktory zostata udzielona zgoda,

b) okres obowigzywania umowy lub $wiadczenia ustug,

C) przepisy prawa, ktére mogg wskazywaé na obowigzek prze-
twarzania danych lub ich archiwizacji przez okreslony czas,

d) okres, ktory jest niezbedny do wykonania zadania realizowa-
nego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania wita-
dzy publicznej powierzonej Administratorowi,
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e) uptywu okresu przedawnienia lub wygasniecia roszczen.

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych osobowych sg upowaznieni pracownicy Administra-
tora, podmioty, ktérym nalezy udostepni¢ dane osobowe na podstawie
przepiséw praw a takze te, ktérym dane zostang powierzone do zrealizo-
wania celéw przetwarzania (ustugodawcy z zakresu m.in. ustug prawnych,
IT, hosting poczty email, ochrony oséb i mienia). Ponadto odbiorcom da-
nych w rozumieniu przepiséw o ochronie danych osobowych mogg by¢
podmioty $wiadczgce ustugi pocztowe, banki.

Prawa osoby, ktérej dane doty-
cza

W zwigzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przystugujg
Pani/Panu nastepujgce uprawnienia: prawo dostepu do danych osobo-
wych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art.15 RODO), prawo
do Zzadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16
RODO), prawo do zgdania usuniecia danych osobowych (art. 17 RODO),
prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18
RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo sprzeciwu
wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), cofniecia zgody, przy czym
cofniecie zgody pozostaje bez wptywu na zgodno$¢ z prawem przetwarza-
nia, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem, wniesie-
nia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

W przypadku przetwarzania danych na podstawie at. 6 ust. 1lit a RODO
przystuguje Pani/Panu prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie
bez wplywu na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnieciem. Aby skorzysta¢ z powyzszych
uprawnien, nalezy wysta¢ wniosek za pomocg poczty elektronicznej lub
wystac¢ wniosek w formie pisemnej na adresy wskazane powyzej. Wniosek
do pobrania znajduje sie na stronie internetowej Biuletynu Informac;ji Pu-
blicznej gminy Wieruszéw w zaktadce ,ochrona danych osobowych”

Informacja o wymogu podania
danych w przypadku osob be-
dacych strona umowy

Podanie danych w zwigzku z zawierang umowg jest konieczne do jej za-
warcia i realizacji. Bez podania tych danych, nie bedzie mozliwe zawarcie

umowy.

Aktualizacja klauzuli informa-
cyjnej

Niniejsza klauzula informacyjna moze podlega¢ istotnym zmianom. Jezeli
bedzie to wymagane prawem, wszelkie informacje zostang Panstwu prze-
kazane za posrednictwem poczty elektronicznej odpowiednio na adres ma-
ilowy wskazany przez strone umowy.

Dodatkowe informacje

Strona po otrzymaniu klauzuli informacyjnej zobowigzana jest do wykona-
nia w imieniu drugiej Strony, obowigzku informacyjnego, o ktérym mowa
w art. 1314 ust. 1i 2 RODO.

Informacja o realizacji praw 0séb, ktérych dane dotyczg znajduje sie w Biu-
letynie Informacji Publicznej, zaktadka ,ochrona danych osobowych” oraz
na stronie internetowej www.wieruszow.pl
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