
 
    

 

 

1 

 

 
Załącznik nr 4  do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

zawarta w dniu ………………… 2023 r. w Chojnie 
pomiędzy 
Gminą Chojna 
z siedzibą: ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna, NIP 858-17-26-144 
reprezentowaną przez: Barbarę Rawecką  - Burmistrz Gminy Chojna 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 
a 
……………………………………………………………..…………………………………………………………….………  
z siedzibą: ……………………………………………………………..……………………, działający na podstawie wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej/wpisu do KRS: ………………………………..…; NIP: ………………………………, 
REGON: …………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
wspólnie zwanymi dalej „Stronami”. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
bez negocjacji dotyczącego realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w 
miejscowości Brwice” na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.), zwanej dalej „ustawa Pzp” zawarta została umowa 
o następującej treści: 
 

I. Postanowienia ogólne 
§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne pn.: ,, Przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości Brwice”, realizowanego przy wsparciu ze środków pochodzących 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

2. Zakres rzeczowy robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy określają: 
1) projekt techniczny branży drogowej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brwice” 

na działkach nr 119, 176, 31, 175/4 obręb Brwice, 
2) projekt techniczny branży sanitarnej pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brwice” 

na działkach nr 119, 176 obręb Brwice, 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych do ww. projektowanych 

robót budowlanych; 
4) projekt stałej organizacji ruchu pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brwice” na 

działkach nr 119, 176, 31, 175/4 obręb Brwice. 

3. Przedmiary robót wszystkich branż mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązuje się 
wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarze robót, a są 
konieczne do realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentacją techniczną i specyfikacją 
techniczną wykonania o odbioru robót. 

4. Zakres prac obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do 
wykonania, nie ujęte w opisie, a niezbędne do wykonania ze względu na istniejące warunki, sztukę 
budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i zamontowania tablicy stanowiącej oznakowanie 
przedsięwzięcia realizowanego przy udziale środków pochodzących z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, której projekt szczegółowy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
 

 
§ 2 
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1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wskazanymi w § 1 
ust. 2 umowy w sposób należyty, nie wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych i zakupionych przez Wykonawcę 
w ramach wynagrodzenia umownego. 

 
§ 3 

1. Zamawiający przy realizacji przedmiotu umowy ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego, w 
celu koordynowania wykonywanych robót. 

2. Inspektor Nadzoru działa w granicach uprawień nadanych im ustawą oraz w granicach umocowania 
nadanego im przez Zamawiającego. O ile z przepisów ustawy nie wynika inaczej, inspektor nadzoru 
nie jest uprawniony do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego, a w szczególności nie 
jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian umowy, a tym samym dotyczących 
wykonywania robót dodatkowych lub robót zamiennych bez zgody Zamawiającego.  

3. Koordynatorem ze strony Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy jest: Patryk Bielak,  
inspektor Wydziału Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami., tel.: 91 414 10 35 w. 57, e-mail: 
inwestycje@chojna.pl. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zapewni udział niżej wymienionych osób w realizacji przedmiotu umowy: 
1) ………………… - Kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane  

w specjalności inżynieryjnej drogowej. 
2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić na terenie budowy codzienną, ciągłą, osobistą obecność 

kierownika budowy podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową. 
3. Podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest również do 

zapewnienia na terenie budowy ciągłej, codziennej obecności kierowników robót w branżach 
odpowiednich do prowadzonych aktualnie prac. 

4. Kierownik budowy i branżowi kierownicy robót zobowiązani są stawić się niezwłocznie (w czasie 
2 godzin od powiadomienia) na terenie budowy na żądanie Zamawiającego  oraz na każdej 
zwołanej radzie budowy.  

5. Rady budowy odbywać się będą nie rzadziej niż co 2 tygodnie, a w razie konieczności częściej. 
6. W sytuacji, gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy którejkolwiek z osób,  

o których mowa w ust. 1, Zamawiający zastrzega sobie prawo do samodzielnego ustanowienia 
odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót. W takiej sytuacji, osoby ustanowione 
przez Zamawiającego będą pełniły powierzone funkcje do dnia zakończenia realizacji umowy,  
a Wykonawcy zostanie naliczona odpowiednia kara umowna, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 6. 

7. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Zmiana taka nie stanowi zmiany 
umowy. 

 
II. Prawa i obowiązki stron umowy 

§ 5 
1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, przekazanie terenu budowy nastąpi  
w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy; 

2) przekazanie Wykonawcy, najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy, 
dokumentacji technicznej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania placu 
budowy harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót budowlanych oraz jego 
aktualizację w zależności od potrzeb przynajmniej raz w miesiącu. 

2) dostarczenie Zamawiającemu, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, oświadczenia o 
podjęciu obowiązków kierownika budowy, uwierzytelnionych kopii zaświadczeń właściwej izby 
samorządu zawodowego potwierdzających wpis na listę członków izby i uwierzytelnionych 
kopii uprawnień budowlanych dla kierownika budowy i kierowników robót; 

3) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy i niezwłoczne rozpoczęcie robót 
budowlanych po przejęciu terenu budowy; 

4) wygrodzenie miejsc realizacji robót w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich; 
5) oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc 

prowadzenia robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
6) organizacja zaplecza budowy dla potrzeb własnych wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów 

niezbędnych dla ich funkcjonowania (zapewnienie i pokrycie kosztów dostawy wody, energii 
elektrycznej, odprowadzenie nieczystości); 

7) zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod 
względem przeciwpożarowym oraz bezpieczeństwa i higieny pracy; 

8) realizacja robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowanym 
9) przeprowadzanie prób, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów przewidzianych warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, na własny koszt; 
10) uzyskanie zatwierdzenia materiałów budowlanych przed wbudowaniem – udzielanego przez 

koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 
oraz przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności 
wyrobów z polską lub europejską normą, aprobat technicznych – dla tych materiałów oraz 
gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych dokumentów 
wymaganych odrębnymi przepisami; 

11) zgłoszenie do sprawdzenia koordynatorowi czynności nadzoru inwestorskiego, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających i umożliwienie ich 
odbioru w ciągu 2 dni roboczych od dnia dokonania zgłoszenia; 

12) magazynowanie i zabezpieczenie, we własnym zakresie materiałów i urządzeń znajdujących 
się na terenie budowy; 

13) wykonanie odkrywki elementów robót budzących wątpliwość w celu sprawdzenia jakości ich 
wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 
zakryciem; 

14) wykonywanie koniecznych do wykonania w celu realizowania przedmiotu umowy oraz 
użytkowania obiektu, innych robót podstawowych, pomocniczych i robót towarzyszących; 

15) umożliwienie wstępu do miejsc wykonywania robót budowlanych pracownikom organów 
państwowych, inspektorowi nadzoru i przedstawicielom Zamawiającego, celem dokonania 
inspekcji budowy, zgodnie z zakresem zadań określonych aktami prawnymi oraz udostępnienie 
ww. podmiotom danych i informacji określonych przepisami prawa; 

16) wykonanie wszelkich wymaganych przepisami badań, sprawdzeń, pomiarów (w tym pomiarów 
geodezyjnych) oraz sporządzenie wymaganych przepisami protokołów, inwentaryzacji (w tym 
inwentaryzacji geodezyjnej wraz ze zgłoszeniem do Państwowego Zasobu Geodezyjnego) oraz 
przekazanie ich Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. Protokoły badań, sprawdzeń  
i pomiarów muszą być zakończone wynikiem pozytywnym; 

17) usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, po zakończeniu budowy; 
18) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i naprawa istniejących nawierzchni i elementów 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działań Wykonawcy; 
19) powiadomienie o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wpisem kierownika budowy do 

dziennika budowy (potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 3 ust. 1 
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niniejszej umowy) oraz jednoczesne złożenie przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia  
o zakończeniu realizacji w całości przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego; 

20) dostarczenie Zamawiającemu wraz z pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o zakończeniu 
realizacji w całości przedmiotu umowy, kompletnej dokumentacji odbiorowej, a w tym: 
a) oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, 
b) dokumentacji powykonawczej obiektu z naniesionymi i podpisanymi przez Kierownika 

Budowy nieistotnymi zmianami w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji projektowej 
(jeżeli takie wystąpią w trakcie budowy) potwierdzone przez projektantów i inspektorów 
nadzoru, 

c) protokołów odbiorów technicznych; 
d) protokołów prób, badań i sprawdzeń, 
e) deklaracji właściwości użytkowych, atestów, deklaracji zgodności z obowiązującymi 

normami – dla materiałów wbudowanych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz 
gwarancji producentów dla zamontowanych urządzeń; 

21) udział w czynnościach odbioru robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
22) uczestnictwo, w okresie gwarancji i rękojmi w przeglądach gwarancyjnych, na wezwanie 

Zamawiającego; 
23) usuwanie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Wszystkie materiały rozbiórkowe pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, oprócz 
kostki betonowej, wymagające wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania 
odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie 
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia o ile Zamawiający nie wyrazi woli ich 
zachowania, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób 
gospodarowania tymi, odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu 
umowy. 

4. Kostka betonowa pochodząca z robót rozbiórkowych stanowi własność Zamawiającego i należy ją 
po złożeniu na palety przetransportować na plac składowy Zamawiającego zlokalizowany przy ul. 
Andresa w Chojnie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia osoby, wykonującej następujące czynności: 
1) roboty przygotowawcze i roboty ziemne; 
2) wykopy mechaniczne; 
3) montaż krawężników; 

6. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 
przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić wskazane w wezwaniu 
przez Zamawiającego, dowody zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. W celu wykazania zatrudnienia na 
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 4 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę składek 

na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za 
ostatni okres rozliczeniowy, 

5) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 
przez pracodawcę do ubezpieczeń i aktualnego opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. 
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7. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 5, muszą zawierać 
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudniania na podstawie stosunku 
pracy, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, 
rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Oświadczenia, o których mowa w ust. 5 pkt 2, powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do 
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 

9. W przypadku braku przedłożenia, wskazanych w wezwaniu, o którym mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, dowodów zatrudniania na podstawie stosunku pracy albo opóźnienia w ich przekazaniu 
przekraczającego 10 dni roboczych, mogą zostać naliczone kary umowne, o których mowa w § 14 
ust. 1 pkt 10. 

10. Strony oświadczają, że przy realizacji przedmiotu umowy będą ze sobą współdziałać w celu należytej 
realizacji zamówienia, mając przede wszystkim na względzie cel gospodarczy umowy, jej 
postanowienia, a także poszanowanie interesów drugiej Strony.  
 

§ 6 
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia: 

1) Wykonawca jest w opóźnieniu w rozpoczęciu robót dłużej niż 14 dni kalendarzowych; 
2) przerwa w wykonywaniu robót, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy trwa dłużej niż 14 

dni kalendarzowych; 
3) Wykonawca jest w opóźnieniu z wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych opisanych  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym o 30 dni kalendarzowych w stosunku do terminów 
określonych w harmonogramie, 

4) Nastąpiła przyczyna niezależna od Zamawiającego, która czyni realizację zamówienia 
publicznego niecelowym, 

5) Wykonawca wprowadzi Podwykonawcę z naruszeniem warunków wynikających z §13 niniejszej 
Umowy,  

6) Wykonawca narusza obowiązek terminowej zapłaty na rzecz Podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców, 

7) w przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Robót lub 
dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 
5% wartości Wynagrodzenia może stanowić podstawę do odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego. Odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn opisanych w zdaniu 
poprzednim traktowane będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn zawinionych przez 
Wykonawcę, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy: 
1) w terminie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca  

i Zamawiający sporządza szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 
dzień odstąpienia od umowy; 

2) Zamawiający wyznaczy termin usunięcia z terenu prowadzenia robót budowlanych rzeczy 
należących do Wykonawcy; w przypadku nieusunięcia rzeczy należących do Wykonawcy  
w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie je na koszt Wykonawcy, po uprzednim 
wyznaczeniu dodatkowego 3 – dniowego terminu; 

3) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym sporządzi wykaz tych materiałów, które nie zostały 
wbudowane, a mogą być wykorzystane przez Zamawiającego do realizacji robót objętych 
niemniejszą umową; w razie niewykonania tych czynności przez Wykonawcę, Zamawiający 
wykona je na koszt Wykonawcy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego 3 – dniowego 
terminu; 

4) Wykonawca niezwłoczne, najpóźniej w terminie 10 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu 
prowadzenia robót budowalnych urządzenia zaplecza budowy. 

3. Postanawiania niniejszego paragrafu nie naruszają prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy 
na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i ustawy prawa zamówień publicznych. 
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III. Termin wykonania 

§ 7 
1. Termin wykonania przedmiotu umowy określa na dzień 16 maja 2025 r. 
2. Odbiór końcowy robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu 

odbioru końcowego przedmiotu umowy, po wykonaniu wszystkich prac objętych zakresem 
niniejszej umowy.  
 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 
§ 8 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie wynagrodzenia 
ryczałtowego w wysokości: ………………… zł brutto (słownie: ………………………………… 00/100) w tym  
z podatkiem VAT w wysokości ………………… zł (słownie: ………………………………… 00/100), zgodnie  
z ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu 
art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, niezbędne do 
terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zysk oraz wszystkie wymagane 
przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty 
wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w szczególności informacje, 
wymagania i warunki podane w dokumentach zamówienia. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak 
rozpoznania przedmiotu i zakresu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie. 

 
 

V. Warunki płatności i czynności odbiorowe 
§ 9 

1. Strony dopuszczają płatności częściowe dokonywane przez Zamawiającego na podstawie faktur 
częściowych, wystawianych przez Wykonawcę za wykonane i potwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru roboty, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz płatność końcową – po 
zakończeniu robót i odbiorze końcowym całości robót stanowiących przedmiot umowy – 
na podstawie faktury końcowej. 

2. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto, 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Podstawą do wystawienia faktury częściowej jest przejściowy protokół zaawansowania 
wykonanych robót, podpisany przez kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru ustanowionego 
przez Zamawiającego. Faktury częściowe za roboty będą wystawiane przez Wykonawcę nie 
częściej niż raz w miesiącu. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych 
robót, obustronnie podpisany przez Strony niniejszej umowy.  

5. Płatność będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym 
zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem rachunku ujawnionym w 
wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony 
jest inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy 
ujawniony w wykazie. 

6. Płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni od daty, 
z zastrzeżeniem ust. 3: 
1) doręczenia faktury częściowej Zamawiającemu,  
2) doręczenia faktury końcowej Zamawiającemu. 

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót 
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy.   

9. Wraz z fakturą (częściową oraz końcową) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć łącznie 
poniższe dokumenty: 
1) pisemne oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o uregulowaniu 

względem nich całości należności  za zakres robót wykonanych przez podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, których należności są częścią składową wystawionej przez 
Wykonawcę faktury, 

2) na żądanie Zamawiającego kopię wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawców 
i dalszych podwykonawców dotyczących zakresu robót wykonanych przez podwykonawców 
i dalszych podwykonawców, których wierzytelności są częścią składową wystawionej przez 
Wykonawcę faktury wraz z potwierdzeniami realizacji przelewów dokonanych wypłat całości 
należnego wynagrodzenia, 

3) dodatkowo podstawą wystawienia faktury końcowej jest przedłożenie pełnej dokumentacji 
powykonawczej zgodnie z §5 ust. 2 pkt 19. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa  
w ust. 13  pkt 2 wynagrodzenie Wykonawcy nie będzie wymagalne w części nieuiszczonej dla 
podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia,  
w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana 
część należnego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
uzupełnienia przez Wykonawcę brakujących dokumentów zapłaty. Za okres wstrzymania 
wynagrodzenia Wykonawcy nie należą się odsetki od kwoty wynagrodzenia widniejącej na 
fakturze.  

11. Strony umowy postanawiają, iż Zamawiający może dokonać bezpośrednio zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (przekaz, zgodnie z art. 9211 k.c. 
i następne, z wyłączaniem stosowania art. 9214 k.c. ), zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie 
umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub przedłożonymi 
Zamawiającemu umowami o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi. 
Płatności dokonywane będą przez Zamawiającego, bezpośrednio na rachunki podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, po przedstawieniu Zamawiającemu oświadczeń Wykonawcy, 
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy,  oryginału faktury Wykonawcy wraz z dyspozycją 
przekazania płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz kopii faktur 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców wystawionych dla Wykonawcy lub 
podwykonawcy, obejmujących wyżej wymienione prace.  

12. Zapłata wynagrodzenia, o której mowa w powyższym ustępie niniejszego paragrafu umowy jest 
dopuszczalna jedynie na rzecz zgłoszonych Zamawiającemu zgodnie z § 6 umowy  
podwykonawców lub dalszych podwykonawców oraz robót, dostaw i usług  tychże 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców, których bezpośrednio dotyczy dana faktura.  
Dokonanie przekazu na rzecz innych osób lub w innym zakresie niż wcześniej wskazany wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności.  

13. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i bieżącej aktualizacji w cyklu miesięcznym listy 
umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wraz z ewidencją kwot 
umownych zafakturowanych, zapłaconych, zatrzymanych lub spornych wg wzoru przekazanego 
przez Zamawiającego i do przedłożenia tej listy Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia miesiąca. Zamawiający jest uprawniony do żądania uzupełnienia ww. zestawienia 
o dodatkowe dane związane z realizacją umowy lub umów o podwykonawstwo. 
 

VI. Rękojmia za wady i gwarancja 
§ 10 
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1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu umowy, przez okres …… miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu umowy. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytuły rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na 
przedmiot umowy. Okres gwarancji wynosi …… miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu 
końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu gwarancji producentów dla 
zamontowanych urządzeń. 

4. Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytuły wad tkwiących w użytych materiałach  
i urządzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem 
wady.  

5. Zamawiający może wykonywać uprawniania z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

6. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 
licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego powiadomienia o wadzie, na koszt własny.  

7. W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkody o dużych 
rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego (w ciągu 2 godzin) zabezpieczenia 
miejsca wystąpienia wady w celu usunięcia zagrożenia lub niedopuszczenia do powiększenia się 
szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie telefonicznej bądź 
poprzez pocztę elektroniczną, a następnie formie pisemnej na adres Wykonawcy. 

9. W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

10. W przypadku gdy usuniecie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów technologicznych 
prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z Zamawiającym. 
Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeśli powiadomienie o wystąpieniu 
wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

11.  W okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, przeprowadzane będą co 12 miesięcy lub częściej, 
jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeglądy zwane „przeglądami gwarancyjnymi”. Datę pierwszego 
przeglądu gwarancyjnego Strony ustalą w protokole końcowym przedmiotu umowy. O terminie 
przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego Zamawiający zawiadamiać będzie Wykonawcę nie 
później niż na 7 dni przed planowanym terminem przeglądu, w formie pisemnej. Brak 
przeprowadzenia przeglądu nie ogranicza w żaden sposób uprawnień Zamawiającego z tytułu 
gwarancji i rękojmi. 

12. Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu rękojmi w przypadku, 
gdy nie zweryfikuje prawidłowości robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomi niezwłocznie Wykonawcy o 
wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później jeżeli nie zawiadomi Wykonawcy 
niezwłocznie po jej stwierdzeniu (wyłączenie stosowania art. 563 kc). 

13.  O ile umowa nie stanowi inaczej, postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie 
ograniczają uprawnień Zamawiającego oraz obowiązków Wykonawcy związanych z gwarancją i 
rękojmią wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
VII. Zabezpieczenie 

§ 11 
1. W celu zapewnienia należytego wykonania umowy, ustanawia się zabezpieczenie, które 

Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 8 ust. 1 umowy, tj.  na kwotę ………….. zł, (słownie: ………………………………..………..). 

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ………………………………………………………………. 
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3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub 
poręczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową, ubezpieczeniową 
lub poręczenie, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści gwarancji/poręczeń 
musi zatem w szczególności jednoznacznie wynikać: 
1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości 

określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z wykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy, 

2) termin obowiązywania gwarancji poręczenia, z zastrzeżeniem, że termin ten musi uwzględniać 
maksymalne terminy: zakończenia realizacji całości przedmiotu umowy, przystąpienia do 
czynności odbioru końcowego oraz terminy, o których mowa w ust. 6 poniżej.  

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu 
należy je wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub 
prawnych okolicznościach, które maja lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonania przez Zamawiającego praw 
wynikających z zabezpieczenia. 

7. Kwota w wysokości …………… zł (słowni: …………………………………………… 00/100), stanowiąca 70% 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

8. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% 
wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… zł (słownie: 
…………………………………………………… 00/100), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie 
tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – 
Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana 
z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

9. W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, 
bankowej lub poręczenia – okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niż maksymalne terminy 
wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu 
realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania 
gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do 
gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony  
nowy termin realizacji przedmiotu umowy. 

10. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia wniesionego 
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 
VIII. Ubezpieczenie 

§12 
1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadana przez cały okres realizacji kontraktu ubezpieczenia OC 

oraz na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.  
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2. W przypadku, gdy ważność przedłożonej polisy OC kończy się przed 
zakończeniem realizacji kontraktu, wykonawca najpóźniej na 5 dni przed końcem ważności polisy 
przedstawia kolejną polisę na dalszy okres realizacji kontraktu.  

3. Nieprzedłożenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o których mowa w ust.  1 może 
stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronu 
Wykonawcy. 
 

IX. Podwykonawcy 
§13 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcy. 
2. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy, 

danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 
budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w 
odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 
a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 
późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający zawrzeć 
umowę podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany,  
w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy oraz 
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do 
przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
i do projektu jej zmian, a w szczególności do zaistnienia któregoś z poniżej wymienionych 
przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, 
wskazany w § 7 ust. 1 lub termin wynikający z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 5 
umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy 
przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na 
roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów 
warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokości wynagrodzenia podwykonawcy, 
6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny 

z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 1 ust. 5, 
7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spełniającej odpowiednio 

wymagania o których mowa w § 5 ust. 4 – 8, 
8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawców przewyższają kwotę 

wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy. 
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4, uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od 
dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 30 dni pisemnego sprzeciwu do 
przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  
w przypadkach, których mowa w ust. 3. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 8 ust. 1 oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz usługi 
transportowe. 

9. Wyłączenie, o którym mowa w ust. 8, nie dotyczy również umów o podwykonawstwo o wartości 
niższej niż 50 000,00 złotych brutto. 

10. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
11. Zasady określone dla podwykonawców stosuje się  do zawierania umów o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami. 
12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które 

wykonuje przy pomocy podwykonawcy. 
 

X. Kary umowne 
§ 14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zawinione zachowanie związane z jej 
wykonaniem niezgodnie z jej zapisami: 
1) za przekroczenie terminu określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości 0,01% 

wysokości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy dzień zwłoki; 

2) za przekroczenie wyznaczonego terminu na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji za wady, za każdą wadę w wysokości 200 
złotych za każdy dzień zwłoki; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy, w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

5) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej 
umowy, w wysokości 500 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

6) niezapewnienie podczas realizacji robót osoby pełniącej funkcję kierownika budowy  
w wysokości 5 000,00 zł; kara umowna określona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za 
każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia funkcji kierownika budowy przez osobę ustanowioną 
samodzielnie przez Zamawiającego; 

7) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 
w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki 

8) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2-
17, oraz pkt 20-22 wysokości 500,00 zł; 

9) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 18 
niniejszej umowy, w wysokości 1 000,00 zł; 

10) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 19 
niniejszej umowy, w wysokości 1 000,00 zł; 
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11) w przypadku zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu, żądanych przez 
Zamawiającego, dowodów zatrudniania na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
wskazana w § 5 ust. 4 niniejszej umowy czynności, w wysokości 100 zł, za każdy dzień zwłoki; 

12) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących wskazane w § 5 ust. 5 niniejszej umowy czynności, w wysokości 
2 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (tj. za każdą osobę niezatrudnioną na podstawie 
stosunku pracy); 

13) za każdy przypadek niezgłoszenia Podwykonawcy w wysokości 5 000,00 złotych brutto; 
14) za każdy przypadek braku zapłaty wynagrodzenia należnego poszczególnym podwykonawcom 

oraz dalszym podwykonawcom w wysokości 10% niezapłaconego wynagrodzenia brutto; 
15) za każdy przypadek nieterminowej zapłaty należnej poszczególnym podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 10% niezapłaconej należności brutto; 
16) za każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 500 zł; 
17) za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 500 zł; 
18) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto danego zlecenia. 
2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający na podstawie 

niniejszej umowy, wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa  
w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadku nieusunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole 
końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, Wykonawca wyraża 
zgodę na usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczność uzyskania sądowej zgody 
na wykonanie zlecenia zastępczego. 

5. W przypadku zwłoki w wykonaniu jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 
Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kary umownej oraz roszczenia o naprawienie szkody, 
zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 
 

XI. Zmiany umowy 
§ 15 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy polegających na: 
1) zmianie terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu umowy; 
2) zmianie wysokości wynagrodzenia; 
3) zmianie zasad i terminów dokonywania płatności wynagrodzenia; 
4) zmianie sposobu spełnienia oraz zakresu świadczenia; 

2. Zmiana któregokolwiek z terminów realizacji przedmiotu umowy (rozpoczęcie lub zakończenie 
przedmiotu umowy) może nastąpić w następujących przypadkach: 
1) w sytuacji zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót 

zamiennych, które miały wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy; 
2) w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań powiązanych 

z przedmiotem umowy; 
3) w przypadku, gdy nastąpi zmiana stanu prawnego lub powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, mających wpływ na terminy realizacji przedmiotu umowy; 
4) w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności 

wstrzymanie robót przez Zamawiającego, np.: w przypadku konieczności usunięcia błędów lub 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 
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5) w sytuacji, gdy nastąpi odmowa wydania przez organ administracji 
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn nie leżących po 
stronie Wykonawcy; 

6) w sytuacji, gdy wystąpią warunki atmosferyczne, uniemożliwiające lub znacznie utrudniające 
prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji 
projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 

7) w sytuacji, gdy wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj.: odkrycie 
niezinwentaryzowanych obiektów lub elementów instalacji podziemnej; 

3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy mogą ulec 
przedłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w terminowej i zgodnej  
z umową realizacji przedmiotu umowy. Okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 – 7 kierownik 
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, który wymaga potwierdzenia przez 
koordynatora czynności nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Zmiana skutkująca zmianą wysokości wynagrodzenia może nastąpić: 
1) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane; w przypadku zmiany stawki 

podatku od towarów i usług wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się,  
a określona wysokość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 
przepisów, 

2) w związku z przewidzianą w niniejszej umowie zmianą sposobu spełnienia świadczenia lub 
zmianą zakresu świadczenia, w tym w związku z ograniczeniem zakresu robót lub 
wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze 
zmiany sposobu spełnienia świadczenia oraz zmiany zakresu świadczenia w formie kosztorysu 
sporządzonego metodą wskazana poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników 
cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, 
Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu: 
a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. Zachodniopomorskiego, 
b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 
c) zysk kalkulacyjny „Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. Zachodniopomorskiego, 
d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane 

według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną 
przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na 
stronach internetowych, ofert handlowych, itp., 

e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR, 
f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem 

ofertowym, 
g) w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego, 
3) w przypadku dokonania zmian w zakresie terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub zmiany 
sposobu wykonania Umowy lub rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części Przedmiotu 
Umowy – o kwotę wynikającą z tych zmian, przy czym punktem wyjścia do ustalenia nowego 
wynagrodzenia będą ceny wynikające z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich 
cen, na podstawie cen wynikających z katalogu SEKOCENBUD, 
4) w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia określonego w § 1 Umowy, pod 
warunkiem, że wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, w 
szczególności spowodowane jest brakiem uzyskania lub utrata planowanego dofinansowania ze 
środków zewnętrznych, z zastrzeżeniem, iż w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości rzeczywiście wykonanych robót ustalone na podstawie cen 
wynikających z oferty, a w przypadku braku możliwości ustalenia takich cen, na podstawie cen 
wynikających z katalogu SEKOCENBUDU o, na co Wykonawca wyraża zgodę. Wykonawcy nie 
przysługują jakiekolwiek roszczenia związane z ograniczeniem zakresu realizacji Umowy, 
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5) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 
ustawy z dnia                               10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2207  
z późn. zm.), zmianie może ulec wysokość wynagrodzenia o wykazaną przez Wykonawcę 
wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń 
pracowników do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej 
części (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) albo 
wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości zmienionej minimalnej stawki 
godzinowej,  
z  uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. 

5. Zmiana wynagrodzenia umownego będzie możliwa w następujących przypadkach gdy: 
1) wystąpi konieczność zastosowania rozwiązania projektowego zamiennego, bez którego 

wykonanie przedmiotu umowy byłoby niemożliwe lub obarczone błędem lub poprawi 
funkcjonalność obiektu budowlanego, 

2) wystąpi konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub 
niedostępność na rynku lub poprawę funkcjonalności obiektu, 

3) nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu umowy, wykonania prac dodatkowych, 
których nie można było przewidzieć na etapie projektowania, konieczność uwzględnienia 
wpływu innych przedsięwzięć lub działań powiązanych  z przedmiotem umowy, wykonania 
dodatkowego zakresu robót, którego poprawi funkcjonalność obiektu budowlanego. 

6. Zmiana polegająca na zmianie sposobu świadczenia lub zakresu świadczenia może nastąpić  
w sytuacji wystąpienia nieprzewidzianej przez Zamawiającego: 
1) konieczności lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-użytkowego) dla zrealizowania 

przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych niż wskazane w dokumentacji technicznej lub 
w ofercie, w szczególności w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa; 

3) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych/materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą 
niedostępność materiałów lub technologii (np.: zaprzestanie produkcji); 

7. Zmiany wskazane w ust. 6 pkt 1 - 3 będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym 
oddanie przedmiotu umowy do korzystania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia 
wynagrodzenia z tytułu takich zmian, wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu 
kosztom. Każda ze wskazanych w ust. 6 pkt 1 – 3 zmian może być powiązana ze zmianą 
wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu. 

8. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie osób złożonym 
przez Wykonawcę może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy. Nowe proponowane osoby 
muszą posiadać uprawniania co najmniej w zakresie określonym w § 4. Zmiana osób wymaga 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Podstawą wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 – 7 niniejszego paragrafu będzie protokół 
konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

10. W przypadku zaistnienia znacznej rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym 
robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonanych zmian 
harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia przez 
Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu, Wykonawca dokonuje zmiany i przekazuje 
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zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. 
Aktualizacji, o której mowa w niniejszym ustępie, nie dotyczy zmiany terminu zakończenia 
przedmiotu umowy. 

11. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

XII. Klauzula informacyjna 
§ 16 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) 
informujemy, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chojna; 
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 

adresem e-mail: info@chojna.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, 
prowadzonym w trybie podstawowym. 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 

8) posiada Pani/Pan: 
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w 

przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora 
niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania 
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania 
nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo 
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

9) nie przysługuje Pani/Panu: 
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania 
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO;  

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla 

przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  
 

XIII. Postanowienia końcowe 
§ 17 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisu Kodeksu cywilnego 
i inne powszechne obowiązujące przepisy prawa,. 

2. Sprawy zgodnie oświadczają, że ewentualne spory w relacjach Z wykonawcą o roszczenia 
cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, w pierwszej kolejności 
podlegać będą mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo 
osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

3. Integralną część umowy stanowi dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy, trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

 
Zamawiający      Wykonawca 


