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Rybnik, dnia 12 listopada 2024 r. 

 

I-II.271.12.2024 

Dokument : 2024-177576 

 

Program funkcjonalno – użytkowy 

 

Nazwa zadania: Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na żłobek, 

w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w tym: adaptacja budynku przedszkola na potrzeby 

żłobka, termomodernizacja budynku przedszkola, budowa mikroinstalacji 

fotowoltaicznej. 

Adres obiektu: 44-217 Rybnik, ul. Konrada Winklera 6,  

działki nr : 1098/60, 1099/60, 1028/60, 1033/59, 1100/60, 1101/60, 2428/60, 2429/60, 

2425/59, 2424/59, 557/61 – jednostka ewidencyjna Rybnik. 

Kod i nazwa zamówienia wg CPV: 

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów 

budowlanych 

45321000-3 Izolacja cieplna 

45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

45410000-4 Tynkowanie 

45442100-8 Roboty malarskie 

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45262300-4 Betonowanie 
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45233140-2 Roboty drogowe 

45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 

45313100-5 Instalowanie wind 

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw 

Nazwa i adres Zamawiającego:  

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 

Opracował:  

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Rybnika 

Spis zawartości: 

A. Część opisowa 

B. Część informacyjna 

Data opracowania: 

listopad 2024 
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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Nazwa obiektu/zadania: Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na 

żłobek, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w tym: adaptacja budynku przedszkola na 

potrzeby żłobka, termomodernizacja budynku przedszkola, budowa mikroinstalacji 

fotowoltaicznej. 

Informacja o sposobie finansowania zadania: 

 Adaptacja budynku przedszkola na potrzeby żłobka dofinansowana jest z 

Krajowego Planu Odbudowy (KPO) w ramach Programu rozwoju instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. 

 Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej dofinansowana jest  z Programu Fundusze 

Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji 

fotowoltaicznych oraz magazynów energii w budynkach użyteczności publicznej w 

Rybniku”. 

 Termomodernizacja budynku przedszkola finansowana jest z budżetu miasta. 

2. Charakterystyka obiektu: 

Przedmiotowy obiekt to budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo 

podpiwniczony. Budynek posadowiony na ławach żelbetowych, konstrukcja 

tradycyjna murowana – ściany wykonane z cegły, stropy między kondygnacyjne 

gęstożebrowe. Budynek zadaszony jest stropodachem wentylowanym składającym 

się z płyt korytkowych na ściankach ażurowych opartych na stropie gęstożebrowym, 

dach kryty papą. Obiekt zasilany jest w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej, 

wymiennikownia zlokalizowana jest w piwnicy, w części wschodniej budynku.  

Wejście główne do budynku od strony północnej. 

Charakterystyczne parametry techniczne budynku: 

Powierzchnia zabudowy: 588,50 m2 

Powierzchnia użytkowa: 1.246,50 m2, w tym: 

- piwnica 259,80 m2 

- parter 575,10 m2 

- piętro 411,60 m2 

Kubatura (netto): 2.974,28 m3 

Liczba kondygnacji: II kondygnacje nadziemne, I kondygnacja podziemna. 
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3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

3.1 Cel opracowania. 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w trybie 

„zaprojektuj i wybuduj”, o którym mowa w art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.). 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i uzyskanie niezbędnych decyzji, 

opinii i pozwoleń, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie oraz wykonanie prac budowlanych dla zadania opisanego w pkt. 1 

Niniejszy Program F-U stanowi podstawę do: 

 przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w formule „zaprojektuj i 

wybuduj”, 

 przygotowania oferty przez Wykonawcę, 

 zawarcia umowy z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej oraz na 

jej podstawie – wykonania robót budowlanych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1. Opracowanie wielobranżowego projektu technicznego budowlano – 

wykonawczego przebudowy/rozbudowy budynku. 

2. Opracowanie ekspertyzy stanu technicznego budynku, w szczególności stanu 

konstrukcji, stwierdzający jego stan bezpieczeństwa i przydatności do 

użytkowania, uwzgledniającą oddziaływania wywołane przebudową istniejącego 

obiektu. 

3. Opracowanie audytu energetycznego. 

4. Opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej poprzedzającej 

wykonanie robót termomodernizacyjnych. 

5. Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z przepisów. 

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę (art. 32 ustawy Prawo budowlane). 

7. Sporządzenie przedmiaru robót oraz kosztorysu uproszczonego z podziałem na 

poszczególne części zadania tj. adaptacja budynku przedszkola na potrzeby 

żłobka, termomodernizacja budynku przedszkola oraz budowa mikroinstalacji 
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fotowoltaicznej wraz z podziałem na roboty kwalifikowane i niekwalifikowane dla 

każdej części zadania. Na etapie przygotowania kosztorysu Zamawiający 

wskaże, które działy kosztorysu należy zaliczyć do robót kwalifikowanych, a które 

do niekwalifikowanych 

8. Pełnienie nadzoru autorskiego. 

9. Uzyskanie i przekazanie Zamawiającemu niezbędnej dokumentacji dotyczącej 

odbioru przedmiotu zamówienia. 

10. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu (art. 55 ustawy Prawo 

budowlane). 

11. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według 

wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 2 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

12. Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonego projektu 

przebudowy budynku przedszkola i specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót. Dokumentację przebudowy przedszkola należy opracować na 

podstawie założeń zawartych w dokumentacji projektowej termomodernizacji 

opracowanej przez Firmę projektową mado 1 Janina Stula oraz na podstawie 

założeń zawartych w dokumentacji projektowej mikroinstalacji fotowoltaicznej 

opracowanej przez PUMART Sp. z o. oraz na podstawie niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

3.2 Założenia programowe. 

Założeniem programowym zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i 

uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń i uzgodnień wraz z wykonaniem robót 

budowlanych. 

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w 

rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są 

sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem 

funkcjonalno-użytkowym. 
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Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy uzyskać wszystkie niezbędne 

uzgodnienia i opinie, w tym pozwolenie na budowę. 

Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej przygotowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi i przeciwpożarowymi, zaleceniami ekspertyzy stanu technicznego 

oraz na podstawie niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 

W zakresie robót budowlanych i instalacyjnych należy uwzględnić wszystkie roboty, 

które są niezbędne do wykonania, celem oddania budynku do użytkowania. 

3.3 Wymagania funkcjonalno-użytkowe. 

Założeniem głównym jest: przebudowa budynku w związku ze zmianą sposobu 

użytkowania, termomodernizacja budynku, budowa miejsc parkingowych, remont 

ciągu komunikacyjno-pieszego, zagospodarowanie terenu wraz montażem placu 

zabaw, montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Rozwiązanie docelowe musi spełniać wymagania prawa budowlanego, BHP, 

warunków przeciwpożarowych oraz projektowania uniwersalnego – dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami. 

Żłobek przewidziany jest dla 4 grup po 24 dzieci. Kuchnia przewidziana jest do 

wydawania posiłków dla 96 dzieci. 

3.4 Orientacyjny zakres prac przewidzianych do wykonania. 

Zakłada się, iż w przypadku braku możliwości zaprojektowania wszystkich 

niezbędnych pomieszczeń w istniejącym obiekcie, a opisanych w niniejszym 

Programie F-U, należy przewidzieć rozbudowę budynku, tak aby żłobek był w 

pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ostateczna decyzja co do funkcji i układu pomieszczeń będzie należała do 

projektanta opracowującego projekt przebudowy, po konsultacji projektu z 

Użytkownikiem i Zamawiającym. 
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3.4.1 Projektowane roboty budowlane. 

a) połączenie pomieszczeń w celu uzyskania wymaganej powierzchni dla 24 dzieci w 

każdej z 4 sali zabaw oraz zaprojektowanie dla każdej sali zabaw pomieszczenia 

pomocniczego na materiały dydaktyczne, o powierzchni 6 do 7 m2, 

b) likwidacja istniejącego wiatrołapu oraz likwidacja nieczynnego komina przy 

pomieszczeniu sanitariatu na I piętrze, 

c) możliwa likwidacja tarasu, całkowita lub częściowa, na potrzeby dodatkowych 

pomieszczeń, 

d) zaprojektowanie klap dymowych na klatkach schodowych wraz z przebudową dróg 

ewakuacyjnych w obrębie klatek schodowych w związku z wymaganiami przepisów 

przeciwpożarowych, 

e) montaż zewnętrznego dźwigu osobowego, 2- przystankowego, przystosowanego do 

przewozu osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem fundamentu pod windę, 

f) montaż wewnętrznego dźwigu towarowego, 3- przystankowego, na potrzeby kuchni, 

w istniejącym szachcie, 

g) skucie i wykonanie nowych tynków na ścianach i stropach, 

h) skucie i wykonanie nowych okładzin ceramicznych w sanitariatach, kuchni i jej 

zapleczu oraz magazynach żywności, 

i) rozebranie i wykonanie nowych posadzek we wszystkich pomieszczeniach, 

j) montaż sufitów podwieszanych z płyt akustycznych lub higienicznych – w zależności 

od funkcji pomieszczenia, 

k) montaż nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami opaskowymi, 

l) dostosowanie korytarza na parterze do wymogów przepisów przeciwpożarowych, 

m) zaprojektowanie pomieszczenia sanitarnego dla osób niepełnosprawnych, 

n) zaprojektowanie pomieszczenia sanitarnego dla personelu (na parterze i piętrze), 

o) powiększenie sanitariatów dla dzieci w celu wydzielenia dodatkowej powierzchni na 

osobne pomieszczenie z miejscem na nocniki i mycie nocników, w którym należy 

zaprojektować dodatkowy prysznic oraz zaprojektować drzwi łączące sanitariaty z 

pomieszczeniem do leżakowania, 

p) zaprojektowanie toalety dla personelu, która ma być dostępna z zewnątrz, 
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q) zaprojektowanie pomieszczenia kuchni wraz z niezbędnymi pomieszczeniami 

towarzyszącymi – zgodnie z zasadami HACCP w gastronomii. Zakłada się, że 

kuchnia będzie wydawać 96 posiłków dziennie, 

r) wydzielenie pomieszczeń na potrzeby kuchni np. magazyn suchy (spożywczy), 

magazyn warzyw, chłodnie, obieralnia warzyw, strefa naczyń brudnych. Należy 

również przewidzieć miejsce na tzw. kuchnię mleczną (na parterze i piętrze), 

s) wydzielenie osobnych pomieszczeń dla: dyrekcji żłobka, sekretariatu, intendentki, 

psychologa, izolatki, pomieszczenia socjalnego pracowników kuchni, pomieszczenia 

socjalnego opiekunek dzieci, pomieszczenia socjalnego dla sprzątaczek i 

konserwatora, 

t) wydzielenie osobnych pomieszczeń dla: szatni – osobno dla każdej z grup oraz strefy 

do leżakowania – osobno dla każdej z grup, 

u) wydzielenie osobnych pomieszczeń dla: pomieszczenia gospodarczego dla 

sprzątaczek, magazynu materiałów biurowych i magazynu środków czystości, biura 

dla obsługi administracyjnej z wydzielonym miejscem na archiwum zakładowe, pralni, 

v) wydzielenie pomieszczenia przedsionka wraz z pomieszczeniem na wózki dla 

każdego wejścia oddzielnie, 

w) wykonanie termomodernizacji obiektu na podstawie opracowanego projektu 

przebudowy, z uwzględnieniem założeń zawartych w dołączonym projekcie 

termomodernizacji oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z opracowanego 

projektu przebudowy, 

x) wykonanie remontu piwnicy na podstawie opracowanego projektu przebudowy, z 

uwzględnieniem założeń zawartych w dołączonym projekcie termomodernizacji 

(skucie tynków, osuszenie ścian, wykonanie nowych tynków renowacyjnych, 

malowanie ścian/układanie glazury, wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji 

ciśnieniowej, wymiana drzwi) oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z 

opracowanego projektu przebudowy, 

y) wymiana ogrodzenia (wraz z podmurówką) od ulicy Winklera, demontaż ogrodzenia 

rozdzielającego przedszkole od Szkoły Podstawowej nr 11 oraz wykonanie nowego 

ogrodzenia wydzielającego projektowany parking i istniejący plac zabaw. 

Zaprojektowanie nowych furtek – 3 szt., nowej bramy drogi pożarowej oraz bramy 
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drogi dojazdowej. Należy zaprojektować bramy przesuwne lub uchylne (elektryczne) 

z możliwością sterowania każdą bramą niezależnie, odpowiednio z: budynku 

przedszkola oraz budynku szkoły. Naprawa lub wymiana uszkodzonego ogrodzenia 

wraz ze słupkami (ogrodzenie panelowe – siatka w ramie z kątownika stalowego), na 

odcinku 8 m. 

z) rozbiórka budynku gospodarczego oraz modernizacja garażu blaszanego, 

aa) wykonanie zagospodarowania terenu na podstawie opracowanego projektu 

przebudowy, z uwzględnieniem założeń zawartych w dołączonym projekcie 

termomodernizacji oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z opracowanego 

projektu przebudowy. 

3.4.2 Modernizacja instalacji elektrycznej.  

3.4.2.1 Należy zaprojektować wymianę całej instalacji elektrycznej w obiekcie na nową 

w zakresie: 

a) wystąpić o wydanie warunków przebudowy złącza kablowego będącego własnością 

TAURON Dystrybucja S.A. na zewnątrz obiektu i wynieść to złącze na zewnątrz 

obiektu, 

b) przeprowadzić procedurę odbiorową mikroinstalacji fotowoltaicznej z TAURON 

Dystrybucja S.A (jeśli wymagana), 

c) wystąpić o wydanie warunków wyniesienia układu pomiarowego na zewnątrz obiektu 

i przebudować tam ten układ, 

d) po zaprojektowaniu całości instalacji przeanalizować zapotrzebowanie na moc 

obiektu i w razie potrzeby wystąpić do Zakładu Energetycznego o wydanie warunków 

zwiększenia mocy przyłączeniowej i w tym przypadku przedstawić Zamawiającemu 

do podpisu umowę przyłączeniową, 

e) zaprojektować i wykonać przeciwpożarowy wyłącznik prądu certyfikowany 

certyfikatem CNBOP, a prace projektowe w tym zakresie skoordynować z 

dołączonym do niniejszej specyfikacji projektem instalacji PV, 

f) zaprojektować i wykonać zasilanie urządzeń służących ochronie przeciwpożarowej 

sprzed wyłącznika p.poż., 
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g) zaprojektować i wykonać rozdzielnię elektryczną główną i niezbędne podrozdzielnie 

– II klasa ochronności, IP43, zamykane na klucz. W rozdzielniach zachować 30% 

wolnego miejsca na aparaturę modułową, 

h) zaprojektować i wykonać wewnętrzne linie zasilające, 

i) zaprojektować i wykonać instalację gniazd wtyczkowych 230 V; w pomieszczeniach z 

dostępem dzieci gniazda wyposażyć w blokadę styków. Ilość gniazd w 

poszczególnych pomieszczeniach skonsultować z Użytkownikiem obiektu, 

j) zaprojektować i wykonać instalacje do zasilania urządzeń: 

 wentylacji i klimatyzacji, 

 branży niskoprądowej, 

 technologii kuchni, 

 technologii węzła cieplnego/wymiennikowni, 

 systemu oddymiania, 

 podgrzewania rynien i rur spustowych, 

k) zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia podstawowego. Wszystkie oprawy 

oświetleniowe dobrać jako wykonane w technologii LED. Oprawy oświetleniowe w 

pomieszczeniach z oknami wyposażyć w układy do samoograniczenia mocy. Oprawa 

powinna ograniczyć samoczynnie moc, a tym samym strumień świetlny w sytuacji, w 

której z zewnątrz wpada światło dzienne, w taki sposób, aby zachować sumaryczny, 

założony strumień świetlny w danym pomieszczeniu, 

l) zaprojektować i wykonać instalację oświetlenia ewakuacyjnego, 

m) zaprojektować i wykonać oświetlenie terenu wokół budynku w oparciu o naświetlacze 

LED. Naświetlacze LED powinne być sterowane zegarem astronomicznym. 

3.4.2.2 Zaprojektować i wykonać oświetlenie projektowanego parkingu oraz drogi 

pożarowej i drogi dojazdowej w oparciu o 11 szt. słupów oświetleniowych o 

wysokości 7 m, aluminiowych, anodowanych w kolorze czarnym wraz z 

wysięgnikami aluminiowymi o długości ok. 1,0 m oraz 14 szt. opraw LED 

(wyposażonych w przekaźniki sterujące). Należy zaprojektować szafę 

oświetleniową wyposażoną w system sterowania oświetleniem 

współpracującym i kompatybilnym z istniejącym systemem zainstalowanym w 
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Rybniku oraz wyposażoną w możliwość redukcji mocy świetlnej i wyposażoną w 

kartę SIM na okres gwarancji. Należy również zaprojektować zasilanie bramy 

drogi pożarowej oraz bramy drogi dojazdowej. 

3.4.2.3 Zaprojektować i wykonać kompensację mocy biernej w oparciu o dynamiczny 

kompensator mocy biernej uwzględniając moc bierną z mikroinstalacji 

fotowoltaicznej. 

3.4.2.4 Zaprojektować, dostarczyć, zainstalować i uruchomić urządzenia elektryczne 

technologii bloku kuchennego. Blok kuchenny powinien być dostosowany do 

przygotowania 96 posiłków dziennie. Przeanalizować możliwość zastosowania 

urządzeń grzewczych gazowych. 

3.4.2.5 Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej na podstawie opracowanego projektu 

przebudowy, z uwzględnieniem założeń zawartych w dołączonym projekcie 

mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z 

opracowanego projektu przebudowy tj.: 

a) zastosowanie blokera uniemożliwiającego oddawanie energii do sieci, tak aby 

wykonana instalacja spełniała wymagania instalacji ON GRID ZERO EKSPORT, 

b) wprowadzone ewentualne zmiany ww. dokumentacji nie mogą dotyczyć mocy 

mikroinstalacji fotowoltaicznej po stronie DC i AC, które nie mogą ulec zmianie, 

c) wykonanie i montaż we wskazanym przez Inwestora miejscu tablicy 

informacyjnej zgodnej z zasadami promowania projektów opisanymi na stronie www: 

https://funduszeue.slaskie.pl/czytaj/zasady_promocji_oznakowania. 

3.4.3 Modernizacja instalacji niskoprądowych – w ramach zadania należy 

zaprojektować oraz wykonać instalacje niskoprądowe w następującym 

zakresie: 

3.4.3.1 Sieć strukturalna. 

Instalacja ma obejmować wszystkie pomieszczenia funkcyjne w tym 

pomieszczenia przebywania dzieci. Należy przewidzieć wykonanie po dwa 

podwójne podtynkowe gniazda RJ45 kat 6 - pomieszczenia funkcyjne i po 

jednym podwójnym gnieździe RJ45 kat 6 - pomieszczenia przebywania dzieci. 
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Gniazda lokalizować w okolicach biurek. Sieć ma się zbiegać do szafy 

dystrybucyjnej GP odpowiedniej wielkości zainstalowanej w uzgodnionym na 

etapie projektowania pomieszczeniu. W szafie zaprojektować panel 

wentylacyjny, panel światłowodowy, panele z gniazdami RJ 45, zarządzalne 

urządzenia aktywne (switche, routery) wyposażone w porty SFP wraz z 

modułami światłowodowymi -1 szt. , zasilanie awaryjne (UPS) podtrzymujące 

działanie urządzeń w szafie na około 15 minut, listwy przyłączeniowe 230 V z 

zabezpieczeniem przepięciowym. Szafę należy uziemić oraz zapewnić 

wyłączenie urządzenia UPS przy wyłączeniu napięcia w obiekcie z głównego 

wyłącznika prądu (styk EPO UPS-a podłączony kablem niepalnym). W budynku 

znajduje się przyłącze światłowodowe Miejskiej Sieci Światłowodowej (MSS) 

zakończone w szafie 12U. Na czas remontu, jeżeli będą zmieniane 

rozmieszczenia pomieszczeń, szafę należy zdemontować, urządzenia 

zabezpieczyć a jeżeli zajdzie taka konieczność światłowód wypięć z przełącznicy 

wycofać w bezpieczne miejsce, tj. albo do piwnicy albo do studni, która 

zlokalizowana jest przy budynku. 

Po zakończonych pracach budowlanych szafę należy ponownie zabudować i 

ponownie wciągnąć do niej kabel światłowodowy i uruchomić (w porozumieniu ze 

służbami informatycznymi UM Rybnik) przyłącze MSS. 

Szafę dystrybucyjną GP należy połączyć kablem światłowodowym 

jednomodowym 4J oraz 4xUTP kat 6 z docelowa lokalizacją szafy MSS. Szafę 

GP zasilić z osobnego obwodu tablicy elektrycznej. 

Należy uwzględnić dostawę odpowiedniej ilości kabli krosujących RJ45-RJ45 do 

instalacji w szafie (dł.0,5-1m) oraz do podłączenia urządzeń w pomieszczeniach 

(dł.2-4 m). 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary dynamiczne potwierdzające 

wykonanie sieci kategorii 6. 

3.4.3.2 Sieć telefoniczna. 

W obiekcie należy zaprojektować centralkę telefoniczną cyfrową VoIP o 

odpowiedniej pojemności np. 2 nr zewnętrzne VoIP lub CB oraz 8 do 10 nr 

wewnętrznych. Aparaty telefoniczne mają być w gabinetach funkcyjnych oraz w 
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salach przebywania dzieci. W ramach zadania należy przewidzieć dostawę 

odpowiedniej ilości aparatów telefonicznych DECT lub przewodowych. 

3.4.3.3 System sygnalizacja włamania i napadu (SSWiN). 

Należy zaprojektować system sygnalizacji włamania SSW w celu ochrony 

obiektu przed włamaniem i dewastacją. System wykonać w oparciu o centralę 

alarmową oraz czujki dualne wraz sygnalizacją lokalną (sygnalizatory na 

elewacji) oraz z możliwością transmisji sygnału alarmowego do zewnętrznych 

służb ochrony (po podpisaniu odpowiedniej umowy przez Dyrekcję Placówki). 

Chronione mają być wszystkie możliwości wejścia do budynku tj. drzwi, okna 

piwnicy i parteru itd. System ma umożliwiać zdefiniowanie różnych stref 

dozorowych. Zaprojektować odpowiednią ilość manipulatorów tak aby można 

było swobodnie organizować działanie placówki. 

3.4.3.4 System nadzoru wizyjnego (CCTV). 

W obiekcie zaprojektować system monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego 

opartego na kamerach cyfrowych PoE o rozdzielczości min 5 Mpix z 

regulowana ogniskową. Monitoring ma obejmować teren wokół żłobka, parking 

(kamery na słupach oświetlenia) oraz wewnątrz budynku – komunikacja, 

wejścia, szatnia i inne wymagane pomieszczenia zgodnie z projektem 

architektonicznym obiektu. (Nie instalujemy kamer w salach przebywania 

dzieci). Obraz ma być rejestrowany na rejestratorze umieszczonym w szafie 

dystrybucyjnej z odpowiednią pojemnością dysków zapewniająca podtrzymanie 

nagrań przez min. 30 dni. Należy przewidzieć monitor minimum 40 cali do 

bieżącego podglądu kamer z możliwością jego instalacji w dowolnym 

pomieszczeniu. Przewidzieć system połączenia monitora z rejestratorem za 

pomocą kabla UTP kat 6. System ma umożliwiać podgląd kamer na 

urządzeniach mobilnych oraz alarmowanie o ewentualnych naruszeniach 

zdefiniowanych stref zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

3.4.3.5 Instalacja Wi-Fi. 
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W remontowanym segmencie należy zaprojektować i wykonać instalacje sieci 

Wi-Fi. Należy przewidzieć ok. 2 szt. Access Point (AP) Wi-Fi 3 (sufitowy lub 

naścienny) na kondygnacje czyli około 4 szt. na placówkę. 

3.4.3.6 Instalacja wideodomofonu. 

W obiekcie wykonać instalacje cyfrowego wideodomofonu z 2 panelami 

rozmównymi (przy każdym wejściu). Panele wejściowe, podtynkowe z 

przyciskami umożliwiającymi wybranie poszczególnych monitorów 

zainstalowanych w pomieszczeniach przebywania dzieci oraz w 

pomieszczeniach osób funkcyjnych zgodnie z wytycznymi dyrekcji placówki 

uzyskanymi na etapie projektowania. Przewiduje się minimum 6 szt. paneli 

rozmownych. Panele przystosowane do montażu natynkowego lub 

nabiurkowego na specjalnych podstawkach. Panele mają posiadać ekran 

kolorowy minimum 5 cali oraz słuchawkę, przycisk do regulacji głośności, 

przycisk do otwierania drzwi wejściowych po wywołaniu z panelu zewnętrznego. 

System ma uwzględniać instalacje odpowiednich zaczepów 

elektromagnetycznych w drzwiach wejściowych. W przypadku kiedy drzwi 

wejściowe będą drzwiami ewakuacyjnymi należy uwzględnić w projekcie 

współpracę systemu wideo domofonowego z systemem oddymiania. Należy 

przewidzieć możliwość otwierania drzwi przez personel placówki za pomocą 

dedykowanych breloków, które po zbliżeniu do panelu rozmownego pozwalają 

otworzyć drzwi bez wywołania przez wideodomofon. 

3.4.3.7 Instalacja oddymiania klatek schodowych. 

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie w celu zapewnienia ewakuacji należy zapewnić w budynku system 

oddymiania klatek schodowych. W związku z powyższym należy wykonać, 

zgodnie z wymaganiami przepisów budowlanych i przeciwpożarowych projekt 

techniczny oddymiania klatek schodowych i ewentualnie szybu windy. Należy 

uzyskać pozytywne uzgodnienie ww. projektu od rzeczoznawcy ds. 

przeciwpożarowych. Projekt na uwzględniać dostawę i instalację urządzeń 
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oddymiania klatek schodowych i ewentualnie szybu windy uruchamianych za 

pomocą systemu wykrywania dymu.  

Wykonawca na etapie przekazywania obiektu do użytkowania zobowiązany 

będzie do sporządzenia wszystkich wymaganych przez odbiór Państwowej 

Straży Pożarnej (PSP) dokumentów takich jak m.in. instrukcja bezpieczeństwa 

pożarowego, scenariusz pożarowy itp. oraz przekazania wszystkich protokołów 

wymaganych do odbioru przez Państwową Straż Pożarną podczas odbioru 

obiektu. 

3.4.3.8 Instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru. 

W obiekcie tym instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru nie jest wymagana. 

Jednakże w przypadku konieczności pozyskania odstępstwa od przepisów 

ochrony przeciwpożarowej budynku z uwagi na uwarunkowania 

architektoniczne, Komendant Państwowej Straży Pożarnej może nałożyć 

obowiązek wykonania w obiekcie instalacji sygnalizacji pożaru. W takim 

wypadku nastąpi konieczność zaprojektowania ww. systemu i uzgodnienia go z 

rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych. 

3.4.4 Modernizacja instalacji sanitarnych. 

3.4.4.1 Realizacja zadania będzie polegała na: 

a) wymiany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 

b) wykonanie systemu monitoringu temperatur w pomieszczeniach z możliwością 

podglądu zdalaczynnego, 

c) opracowania projektu technicznego przebudowy węzła cieplnego z zastosowaniem 

węzła kompaktowego, z możliwością automatycznej regulacji. Projekt należy 

uzgodnić z dostawcą ciepła, 

d) opracowanie projektu technicznego modernizacji istniejącej instalacji wentylacji – 

zabudowa w oknach nawiewników higrosterowanych, zabudowa wywiewników 

higrosterowanych, zabudowa wentylatorów wyciągowych dachowych na istniejących 

przewodach kominowych do pracy ze stałym podciśnieniem regulowanym za 

pomocą sterownika. Na potrzeby kuchni należy zaprojektować okap kuchenny wraz z 

wyprowadzeniem ciągu wentylacyjnego ponad dach,  
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e) opracowanie projektu technicznego klimatyzacji pomieszczeń. Układ freonowy z 

jednostkami zewnętrznymi zabudowanymi na dachu. Jednostki wewnętrzne 

podstropowe z nawiewem czterokierunkowym oraz ścienne w zależności od rodzaju 

pomieszczenia, 

f) opracowanie projektu technicznego instalacji wodno-kanalizacyjnej. Rozbudowa 

instalacji o natryski w czterech węzłach sanitarnych (parter, piętro), węzłach 

sanitarnych dla personelu (piwnica, parter, piętro) oraz o natryski w pomieszczeniu z 

miejscem na nocniki i mycie nocników. Przebudowa jednego węzła sanitarnego dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa nowego węzła sanitarnego na parterze z 

wejściem z zewnątrz, przebudowa węzła sanitarnego na piętrze oraz w piwnicy, 

g) opracowanie projektu technicznego przebudowy instalacji hydrantowej. Projekt 

uzgodnić z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych, 

h) opracowanie projektu technicznego technologii kuchni, zgodnego z zasadami 

HACCP w gastronomii. Przewiduje się wydawane posiłków dla 96 dzieci. Projekt 

uzgodnić z rzeczoznawcą ds. higieniczno-sanitarnych, 

i) opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego przebudowy 

wewnętrznej instalacji gazu na potrzeby kuchni. Uzyskać pozwolenia na budowę / 

zgłoszenie (w zależności od sytuacji), 

j) opracowanie projektu technicznego kanalizacji deszczowej odwodnienia drogi 

pożarowej wraz z placem manewrowym, odwodnienia parkingów oraz drogi 

dojazdowej, odwodnienia dachu żłobka. Projekt uzgodnić z Wydziałem Gospodarki 

Komunalnej UM Rybnika, 

k) opracowanie projektu technicznego węzła przygotowania ciepłej wody użytkowej. 

Przewidzieć centralne przygotowanie c.w.u. w pojemnościowym podgrzewaczu 

wyposażonym w grzałkę elektryczną oraz zastosować termostatyczny zawór 

mieszający na ciepłej wodzie. Należy zaprojektować instalację cyrkulacji dla c.w.u., 

l) przeprowadzeniu inwentaryzacji istniejącej instalacji c.o., węzła cieplnego, instalacji 

gazu, instalacji hydrantowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

m) demontaż całości instalacji c.o., węzła cieplnego, instalacji gazu, instalacji 

hydrantowej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, 

n) demontaż istniejącej instalacji solarnej, 
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o) montaż nowej instalacji c.o., węzła cieplnego, instalacji gazu, instalacji hydrantowej, 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacji i klimatyzacji zgodnie z wcześniej 

opracowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją. 

3.4.4.2 Wymagania i założenia przy realizacji zadania. 

a)  z uwagi na planowane ocieplenie przegród zewnętrznych budynku oraz wymianę 

stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać bilans energetyczny obiektu w celu 

określenia mocy źródła ciepła tj. zapotrzebowania mocy na cele centralnego 

ogrzewania i wentylacji, 

b) na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany na 

bieżąco do konsultacji proponowanych rozwiązań projektowych z Zamawiającym, 

c) przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

do zatwierdzenia całość dokumentacji projektowej, 

d) nową instalację c.o. należy zaprojektować przy maksymalnym wykorzystaniu 

istniejących przebić (prowadzić po śladzie starej instalacji), 

e) w nowej instalacji c.o. zastosować rury ze stali węglowej ocynkowane zewnętrzne, 

łączone na zacisk, grzejniki stalowe płytowe, w pomieszczeniach mokrych grzejniki 

ocynkowane, zawory termostatyczne, 

f) w nowej instalacji ciepłej i zimnej wody zastosować rury PP ze stosownymi atestami, 

g) na grzejnikach centralnego ogrzewania należy zaprojektować osłony ochraniające 

przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym, 

h) w urządzeniach sanitarnych należy zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej 

wody użytkowej. 

3.4.5 Roboty drogowe, zagospodarowanie terenu, ogrodzenie. 

3.4.5.1 Roboty drogowe związane z przebudową drogi pożarowej, budową drogi 

dojazdowej (wewnętrznej), budową miejsc parkingowych, budową nowych 

chodników oraz przebudową istniejących chodników: 

a) wzdłuż budynku przedszkola istniejącą drogę dojazdową należy rozbudować na 

drogę pożarową, zwiększając jej szerokość do min. 4,00 m i łącząc ją z projektowaną 

drogą wewnętrzną poprowadzoną wzdłuż wschodniej ściany budynku Szkoły 

Podstawowej nr 11. Zjazd na drogę pożarową (z ulicy Winklera) należy doprowadzić 
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do parametrów zjazdu klasy C1 zgodnie z WR-D-33 „Wytyczne projektowania 

zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i ulicach”, 

b) wzdłuż drogi pożarowej należy zaprojektować dwa (2) stanowiska postojowe dla 

osób niepełnosprawnych i 7 stanowisk postojowych dla personelu przedszkola, 

c) na terenie pomiędzy budynkiem Przedszkola nr 36 a budynkiem Szkoły Podstawowej 

nr 11 (w miejscu istniejącego placu zabaw oraz wzdłuż projektowanej drogi 

wewnętrznej) należy zaprojektować parking na minimum 20 miejsc postojowych w 

tym jedno (1) dla osób niepełnosprawnych, z zjazdem klasy B zgodnie z WR-D-33 

„Wytyczne projektowania zjazdów, wyjazdów oraz wjazdów na drogach zamiejskich i 

ulicach”. Planuje się wykonanie zjazdu od strony ulicy Św. Józefa, 

d) pomiędzy drogą pożarową a budynkiem szkoły należy zaprojektować chodnik 

szerokości min. 2,5 m z miejscem na parkowanie dla min. 15 rowerów i dostępem do 

przyległego, projektowanego parkingu, 

e) wzdłuż projektowanego parkingu należy zaprojektować chodnik łączący budynek 

szkoły z budynkiem przedszkola, 

f) w miejscach dużej różnicy terenu gdzie nie będzie miejsca na skarpy, należy 

zaprojektować konstrukcje oporowe z prefabrykatów żelbetowych typu L i/lub palisad 

na ławach z betonu C25/30, 

g) obramowaniem jezdni i miejsc postojowych ma być krawężnik betonowy uliczny 

15x30 cm na ławie betonowej z oporem (C12/15) z odkryciem wzdłuż miejsc 

postojowych do 8 cm. Obramowaniem chodników ma być obrzeże betonowe 

8x30 cm na ławie betonowej z oporem (C12/15), 

h) pomiędzy jezdnią manewrowo-dojazdową a stanowiskami postojowymi nie należy 

projektować obramowań, 

i) wymiary stanowisk postojowych dla samochodów osobowych o parkowaniu 

prostopadłym do drogi dojazdowej wynoszą 2,5x5 m a stanowiska postojowych dla 

osób niepełnosprawnych 3,6x5 m, 

j) nawierzchnie jezdni, miejsc postojowych i chodników należy projektować z bez 

fazowej kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. Nawierzchnia miejsc postojowych dla 

osób niepełnosprawnych winna być koloru niebieskiego i oznakowana zgodnie z 

przepisami: 
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 znak D-18a – znak informujący o miejscu zastrzeżonym dla określonego rodzaju 

pojazdów. Stosuje się je w połączeniu z tabliczką T-29, dzięki czemu eliminuje 

się możliwość legalnego parkowania innych aut w tym miejscu, 

 tabliczka T-29 – na tym elemencie namalowany jest symbol osoby 

niepełnosprawnej, 

 P-24 – znak poziomy, który jest namalowany białą farbą wraz z symbolem osoby 

niepełnosprawnej, 

 P-20 (koperta) – znak poziomy informujący, iż dane miejsce jest zastrzeżone na 

konkretny cel. 

Wszystkie nawierzchnie dla ruchu kołowego (łącznie z projektowaną drogą pożarową) 

należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR-2. 

Warstwy podbudowy nawierzchni to: 

 kostka brukowa betonowa (bez fazowa) gr. 8 cm 

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/30, gr. 32 cm 

W zależności od stwierdzonej grupy nośności podłoża, warstwy jego wzmocnienia są 

następujące: 

a) dla G4 – warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, grubości 65 cm, 

ułożona na geowłókninie separacyjnej, 

b) dla G3 – warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, grubości 45 cm, 

ułożona na geowłókninie separacyjnej, 

c) dla G2 – warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, grubości 25 cm, 

ułożona na geowłókninie separacyjnej, 

d) dla G1 – brak wzmocnienia, tylko ułożenie na podłożu geowłókniny separacyjnej. 

Warstwy podbudowy nawierzchni chodnika to: 

 - kostka brukowa betonowa (bez fazowa) gr. 8 cm 

 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

 - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/30, gr. 15 cm 
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W zależności od stwierdzonej grupy nośności podłoża, warstwy jego wzmocnienia pod 

chodnik są następujące: 

a) dla G4 – warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, grubości 40 cm, 

ułożona na geowłókninie separacyjnej, 

b) dla G3 – warstwa z gruntu niewysadzinowego o CBR>=20%, grubości 25 cm, 

ułożona na geowłókninie separacyjnej, 

c) dla G2 – brak wzmocnienia, tylko ułożenie na podłożu geowłókniny separacyjnej, 

d) dla G1 – brak wzmocnienia, tylko ułożenie na podłożu geowłókniny separacyjnej. 

3.4.5.2 Roboty związane z zagospodarowaniem terenu, dostawą i montażem placu 

zabaw. 

a) demontaż niepowodujący uszkodzenia istniejącego placu zabaw przy Przedszkolu 

nr 36 i protokolarne przekazanie wszystkich elementów zdemontowanych urządzeń 

Inwestorowi, 

b) demontaż istniejącego placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 11 i 

ponowny jego montaż bliżej ulicy Winklera wraz z wykonaniem nowych fundamentów 

oraz wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej, 

c) dostawa i montaż nowych elementów placu zabaw przy budynku projektowanego 

żłobka wraz z przygotowaniem fundamentów pod elementy placu zabaw – 

zestawienie elementów placu zabaw w załączniku nr 2 do PFU, 

d) należy zaprojektować wykonanie nawierzchni bezpiecznych na placu zabaw dla 

projektowanego żłobka, 

e) wykonanie zagospodarowania terenu na podstawie opracowanego projektu 

przebudowy, z uwzględnieniem założeń zawartych w dołączonym projekcie 

termomodernizacji oraz z uwzględnieniem zmian wynikających z opracowanego 

projektu przebudowy. 

3.4.5.3 Roboty związane z wymianą ogrodzenia od ulicy Winklera oraz budową 

nowego ogrodzenia, wydzielającego nowoprojektowane miejsca parkingowe. 

a) demontaż istniejącego ogrodzenia od ulicy Winklera oraz ogrodzenia oddzielającego 

teren przedszkola od terenu Szkoły Podstawowej nr 11, 



 

 
ESOD: 2024-177576  
Przyg.: Krzysztof Jedziniak 

21/70

 
Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU 

 

b) wykonanie nowego ogrodzenia, panelowego, słupki osadzone w betonowych 

fundamentach – dotyczy ogrodzenia od ulicy Winklera, ogrodzenia 

zabezpieczającego nowoprojektowane miejsca parkingowe oraz istniejący 

(przeniesiony w inne miejsce) plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11, 

c) dostawa i montaż nowych bram (przesuwnych lub uchylnych – sterowanych 

elektrycznie) dostosowanych do drogi pożarowej oraz wyjazdu z parkingu, 

d) dostawa i montaż nowych furtek w ilości 3 szt., 

e) naprawa / wymiana uszkodzonego ogrodzenia wraz ze słupkami (ogrodzenie 

panelowe – siatka w ramie z kątownika stalowego), na odcinku 8 m. 

3.5 Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 

(zamierzenia) zgodnie z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, 

któremu ma służyć. 

Zamawiający oczekuje, że Projektant przedstawi do akceptacji projekt wraz z 

kosztorysem i przedmiarem robót obejmujący wykonanie prac budowlanych. Po 

akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiającego i uzyskaniu wszystkich 

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń – włącznie z uzyskaniem pozwolenia na 

budowę – Wykonawca przystąpi do realizacji prac. 

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań technicznych opartych na 

nowoczesnych technologiach, materiałach i standardach. 

Zamawiający wymaga, aby przebudowa budynku była dostosowana do 

obowiązujących przepisów prawa budowlanego, warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, warunków ochrony 

przeciwpożarowej oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, 

instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie budynku w sposób 

bezpieczny i zgodny z określoną funkcją technologiczną. 

3.6 Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji robót zobowiązany jest wykonać 

dokumentację techniczną w przedstawionym poniżej zakresie, na podstawie: 

niniejszego Programu P-U, dołączonej dokumentacji termomodernizacji i 
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dokumentacji mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz uzyskać wymagane prawem 

pozwolenia na ich realizację: 

a) opracowanie niezbędnej inwentaryzacji wraz z audytem energetycznym, 

b) wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku w związku z wyburzeniem 

ścian, zabudową nowych ścian działowych, montażem klap dymowych, 

c) opracowanie koncepcji przebudowy budynku, zagospodarowania terenu wraz z 

budową drogi pożarowej i drogi dojazdowej oraz budową miejsc parkingowych, 

d) opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, 

e) opracowanie projektu budowlanego, technicznego, powykonawczego, 

f) opracowanie projektów branżowych tj. instalacji: elektrycznych i niskoprądowych, 

wody i kanalizacji, gazu, hydrantowej, wentylacji i klimatyzacji. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji koncepcję przebudowy 

budynku oraz przyjęte rozwiązania materiałowe. Rozwiązania architektoniczne 

muszą być omówione z zainteresowanymi, uwzględniać ich potrzeby i zalecenia, i 

ostatecznie być przez nich zaakceptowane. Ostateczna, zaakceptowana przez 

Zamawiającego koncepcja będzie podstawą do wykonania stosownej dokumentacji 

technicznej. 

Projekt budowlany przebudowy musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r., w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, powinien być uzgodniony z Zamawiającym oraz 

powinien być zatwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

architektoniczne. 

Po zakończeniu prac budowlanych Wykonawca opracuje i przekaże 

Zamawiającemu dokumenty obejmujące: 

a) dokumentację powykonawczą, na której będą naniesione wszystkie zmiany 

powstałe w trakcie budowy, 

b) wszystkie niezbędne pomiary, protokoły wykonanych instalacji, 

c) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji zabudowanych urządzeń, 

d) instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

e) charakterystykę energetyczną budynku. 
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3.7 Warunki wykonywania prac budowlanych. 

Wykonane winny zostać prace budowlane obejmujące pełny zakres wskazany w 

dokumentacji technicznej. 

Prowadzenie robót, ich nadzór i odbiór muszą spełniać wymagania określone 

Prawem budowlanym. 

Ogół pozostałych prac i dostaw niezbędnych do kompletnego zrealizowania 

zakresu przebudowy, uzyskania pozwoleń wymaganych prawem leży po stronie 

Wykonawcy. 

3.8 Przygotowanie terenu budowy. 

Zamawiający udostępni Wykonawcy na czas budowy budynek przedszkola wraz z 

otaczającym go terenem.  

Z chwilą przejęcia terenu budowy obowiązkiem Wykonawcy będzie: 

a) ogrodzenie terenu budowy, 

b) wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

c) składowanie materiałów i odpadów w sposób nie zagrażającym bezpieczeństwu, 

d) ochrona zieleni istniejącej. 

Właściwe utrzymywanie porządku, oznakowanie i zapewnienie bezpieczeństwa 

terenu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu budowy powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. 2003r. Nr 47, poz. 401) z późniejszymi zmianami oraz być zgodne z planem 

BIOZ i obowiązującymi przepisami. 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów na czas realizacji umowy 

oraz wyznaczy Wykonawcy miejsca pod zaplecze budowy. 

3.9 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i oznakowania stref 

niebezpiecznych terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, aż do 

zakończenia i odbioru końcowego robót, w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

trzecich. 
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony terenu prowadzenia robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną. 

Po zakończeniu realizacji zadania tymczasowe ogrodzenie terenu zostanie 

zdemontowane, a teren przywrócony do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy. 

3.10 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót 

budowlanych, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Liczba jednostek i wydajność 

sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie 

technicznym. 

3.11 Dokumenty budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawione na życzenie 

Zamawiającego. 

3.12 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony pożarowej. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel Wykonawcy. 

3.13 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
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Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia 

zabezpieczające, specjalne oraz sprzęt w należytym stanie technicznym. Uznaje 

się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

3.14 Ochrona zieleni istniejącej. 

Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność 

za znajdującą się na nim zieleń. Obowiązkiem Wykonawcy będzie 

udokumentowanie – w formie, co najmniej dokumentacji fotograficznej, stanu 

istniejącej zieleni, zastanego przy przejmowaniu terenu robót – w tym w 

szczególności drzew i krzewów. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń i 

innych nieprawidłowości dotyczących stanu zieleni jw., Wykonawca winien 

niezwłoczne zgłosić ten fakt Zamawiającemu celem podjęcia działań zaradczych i 

wykluczenia ewentualnej winy Wykonawcy. 

Drzewa na terenie inwestycji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem 

korzeni i części nadziemnej. 

W trakcie realizacji zadania zabronione jest składanie urobku i materiałów 

budowlanych oraz postój maszyn i pojazdów pod koronami drzew. 

4. Szczegółowe wymagania dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń 

oraz realizacji i odbioru robót. 

Zakłada się zachowanie istniejącego charakteru oraz konstrukcji przebudowanego 

budynku. Projektowane materiały oraz technologia powinny nawiązywać do 

elementów istniejących. W zależności od przyjętych rozwiązań dopuszczalna jest 

rozbudowa budynku. 
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Wszystkie niżej wymienione prace są tylko podane jako przykładowe. 

Ostateczna decyzja co do funkcji i układu pomieszczeń będzie należała do 

projektanta opracowującego projekt przebudowy, po konsultacji projektu z 

Użytkownikiem i Zamawiającym. 

4.1 Część konstrukcyjna. 

Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekraczanie 

stanów granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do 

użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. 

Budowa powinna być poprzedzona ekspertyzą techniczną stanu obiektu 

istniejącego, w szczególności stanu konstrukcji, stwierdzającego jego stan 

bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania, uwzględniającą 

oddziaływania wywołane przebudową istniejącego obiektu. 

4.1.1 Montaż klap dymowych na klatkach schodowych. 

Stan istniejący 

Strop nad klatką schodową wykonany jako prefabrykowany typu DZ-3 w rozstawie 

belek co 60 cm. Belki stropu opierają się na ścianie nośnej wewnętrznej w +/- 

środku budynku, oraz na układzie słupowo-ryglowym ścian zewnętrznych 

wypełnionych oknami. Ściany nośne oraz wypełnienie wykonano z cegły pełnej. 

Konstrukcja dachu wykonana w lekkim spadku z płyt korytkowych opartych na 

ściankach ażurowych. 

Stan projektowany 

Projektuje się przebicie w stropie i dachu otworów o wymiarach dostosowanych do 

projektowanych klap dymowych. Zakłada się wycięcie jednej belki stropowej i 

montażu belki stalowej, działającej na zasadzie wymianu biegnącego w poprzek 

klatki schodowej i podpierającego wszystkie belki stropu istniejącego. Belkę 

stalową należy zabezpieczyć p.poż do projektowanej klasy R. Zakłada się, że 

korytka dachowe należy podeprzeć za pośrednictwem ścianek murowanych, na 

projektowanej belce stalowej lub na belkach stropu DZ. 
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4.1.2 Przebudowa elementów wewnętrznych budynku. 

Stan istniejący 

Komunikacja i drogi ewakuacyjne nie są dostosowane do obowiązujących 

przepisów przeciwpożarowych. 

Stan projektowany 

Projektuje się, że przebudowie ulegnie część elementów wewnętrznych budynku 

polegająca na przesunięciach ścian niekonstrukcyjnych, poszerzeniach, 

przebiciach i zmianach funkcji pomieszczeń (zgodnych z funkcją żłobka), montażu 

drzwi przeciwpożarowych. Projektuje się nowe otwarcia drzwiowe w ścianach 

nośnych, w których należy zamontować nadproża. Zmiany wynikają z 

dostosowania obiektu do przepisów ochrony przeciwpożarowej, w szczególności 

wynikających z przepisów o ewakuacji ludzi. Projektuje się dwa wejścia do 

budynku, niezależnie dla każdej z klatek schodowych. Do projektanta będzie 

należała decyzja czy ze względów ewakuacyjnych należy wykonać dwa osobne 

wejścia, czy wystarczy jedno, wspólne. 

4.1.3 Wyburzenie ścian na parterze oraz piętrze budynku. 

Stan istniejący 

Powierzchnie użytkowe istniejących pomieszczeń nie pozwalają na utworzenie 

grup dzieci dla przewidywanej ilości osób. Zakłada się utworzenie 4 grup po 24 

dzieci. 

Stan projektowany 

Projektuje się wyburzenie dłuższego fragmentu ściany w pomieszczeniach 0/14 i 

1/10 – oś 2 oraz w pomieszczeniach 0/19 i 1/16 – oś 5. Zakłada się wykonanie 

słupów żelbetowych oraz belki żelbetowej lub stalowej w celu podparcia stropu 

powyżej. Jednakże, to do projektanta konstrukcji będzie należała decyzja, czy 

takie zabezpieczenie stropu jest wymagane, a jeśli tak to w jakiej formie ma zostać 

wykonane. 

4.1.4 Zabudowa ścian działowych na parterze oraz piętrze budynku. 

Stan istniejący 
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Dla każdej z grup dzieci musi być wydzielone pomieszczenia do odpoczynku, 

które obecnie realizowane jest w pomieszczeniach przy toaletach, pomiędzy 

osiami 1 i 2 oraz 5 i 6. 

Stan projektowany 

Przy zakładanym połączeniu pomieszczeń opisanych w pkt. 4.1.3 na potrzeby sali 

zabaw, projektuje się podział pomieszczeń 0/02, 0/12, 1/02 oraz 1/08 w celu 

wydzielenia osobnego pomieszczenia do „leżakowania”. Projektuje się 

wykorzystanie drugiej części każdego z pomieszczeń na szatnię, niezależnie dla 

każdej grupy dzieci. Zakłada się wykonanie nowych otworów drzwiowych w 

ścianie konstrukcyjnej w osi B  na potrzeby nowoprojektowanych pomieszczeń 

oraz wykonanie drzwi pomiędzy pomieszczeniami do leżakowania a sanitariatami. 

Projektuje się wykonanie ww. ścianki działowej np. z betonu komórkowego, w 

zależności od możliwości nośności stropów poniżej. 

4.1.5 Przesunięcie ściany murowanej w osi B’ oraz przebudowa sanitariatów. 

Stan istniejący 

Szerokość istniejącego korytarza (pom.0/20) nie spełnia wymagań przepisów 

przeciwpożarowych w zakresie dróg ewakuacyjnych. Sanitariaty dla dzieci obecnie 

nie posiadają osobnego pomieszczenia z miejscem na nocniki i mycie nocników. 

Brak sanitariatu dla osób niepełnosprawnych. 

Stan projektowany 

Zakłada się wyburzenie ściany niekonstrukcyjnej w osi B’ i wymurowanie jej na 

nowo bliżej osi C wraz z nowymi otworami drzwiowymi. Jednocześnie projektuje 

się przebudowę sanitariatu (pom.0/18) i dostosowanie go dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Zakłada się również wykonanie nowego węzła sanitarnego w 

sąsiedztwie nowoprojektowanej toalety dla osób niepełnosprawnych z założeniem, 

że dostęp do tego sanitariatu będzie się odbywał z zewnątrz. 

Na piętrze oraz w piwnicy projektuje się przebudowę/budowę węzłów sanitarnych 

dostosowując je do aktualnych standardów i wymogów technicznych. Projektuje 

się przesunięcie ściany w każdym z sanitariatów dla dzieci, bliżej osi B w celu 

wydzielenia dodatkowego pomieszczenia na nocniki wraz z prysznicem. 
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4.1.6 Likwidacja tarasu. 

Stan istniejący 

W obecnym stanie od strony elewacji ogrodowej, na pierwszym piętrze znajduje 

się zadaszony taras, który nie jest eksploatowany. 

Stan projektowany 

Zakłada się całkowitą lub częściową likwidację tarasu w celu uzyskania 

dodatkowych pomieszczeń na potrzeby żłobka. W tym celu projektuje się 

wyburzenie ściany osłonowej w osi C i zabudowę nowej ściany wraz z oknami w 

osi C’. Wyżej wymienione prace muszą być poprzedzone oceną stanu konstrukcji 

budynku i to do projektanta konstrukcji będzie należała decyzja o sposobie 

wykonania tych prac. 

4.1.7 Montaż windy dla osób niepełnosprawnych. 

Stan istniejący 

W obecnym stanie obiekt nie jest dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

Stan projektowany 

Projektuje się zabudowę windy zewnętrznej wraz z wykonaniem fundamentu pod 

windę (z podszybiem lub bez). Proponuje się lokalizację windy w okolicy osi 4’, w 

miejscu obecnego wejścia do budynku. Projektowana winda powinna spełniać 

warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykonawca 

zobowiązany będzie do przygotowania dokumentacji technicznej urządzenia, 

przygotowania dokumentacji potrzebnej do odbioru oraz przeprowadzenie samego 

odbioru windy przez Urząd Dozoru Technicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Projektowane parametry techniczne windy: 

 udźwig min. 650 kg, 

 ilość przystanków 2, 
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 prędkość 0,5 m/s lub 1,0 m/s, 

 minimalne wymiary wewnętrzne kabiny 1,1x1,4 m dla windy o przelocie na 

wprost lub 1,4x1,4 m dla windy o przelocie kątowym, 

 minimalna szerokość drzwi 0,9 m, 

 zjazd awaryjny po zaniku zasilania na przystanek „0”, 

 automatyczna łączność ze służbami ratowniczymi w przypadku awarii 

urządzenia realizowana po wciśnięciu przycisku „ALARM” w kabinie. 

Projektowane parametry wykończeniowe windy: 

 przeszklona szkłem bezpiecznym, 

 wykończenie kabiny ze stali nierdzewnej,  

 sufit ze stali nierdzewnej z oświetleniem LED, 

 podłoga z wykładziny antypoślizgowej, trudnościeralnej, 

 cokół przy posadzkowy ze stali nierdzewnej o wysokości min. 20 cm, 

 panel dyspozycji na całą wysokość ściany, ze stali nierdzewnej, 

 przyciski poza wzrokowym oznakowaniem powinny mieć oznakowanie 

dotykowe pismem Braille’a, 

 kasety wezwań ze stali nierdzewnej, natynkowe, przyciski góra/dół i z 

sygnalizacją zajętości, 

 informacje głosowe dla osób niepełnosprawnych, 

 kurtyna świetlna na całą wysokość drzwi, 

 drzwi automatyczne centralne, 2- panelowe, o wykończeniu takim jak 

ściany kabiny,  z regulacją prędkości oraz siły docisku, 

 progi aluminiowe, 

 obudowy napędów drzwi ze stali nierdzewnej. 

Wymagania gwarancyjne dla windy: 

 Wykonawca zapewnia bezkosztową naprawę urządzenia w czasie realizacji 

gwarancji, 

 Wykonawca zapewnia gwarancję na minimum 60 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót, 
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 Wykonawca przez okres gwarancji zapewnia bezkosztową konserwację 

urządzenia. Konserwacja urządzenia powinna być przeprowadzana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami producenta dźwigu, 

 Wykonawca przez okres gwarancji zapewnia bezkosztowe wykonanie 

wszystkich niezbędnych czynności oraz dokumentów wymaganych przez 

Urząd Dozoru Technicznego – wykonanie pomiarów elektrycznych, 

obecności przy badaniach okresowych urządzenia przez UDT, wykonanie 

wszelkich prób podczas badań okresowych urządzenia itp., 

 Wykonawca przez okres gwarancji zapewnia całodobowy dyżur służb 

ratowniczych w przypadku uwięzienia osób przebywających w kabinie, 

 Wykonawca przez okres gwarancji zapewnia podjęcie działań 

diagnostycznych urządzenia w czasie maksymalnie 1 dnia od zgłoszenia 

awarii urządzenia. 

4.2 Część budowlana. 

4.2.1 Tynki i okładziny 

Stan istniejący 

W obecnym stanie ściany wykończone są tynkiem cementowo-wapiennym, 

malowanym farbami emulsyjnymi. W pomieszczeniach gospodarczych, kuchni, 

sanitariatach wykończenie ścian z płytek ceramicznych. 

Stan projektowany 

Projektuje się skucie okładzin ściennych, zbicie wszystkich tynków i wykonanie 

nowych tynków gipsowych wraz z wykonaniem gładzi gipsowych. Zakłada się 

malowanie ścian farbą paroprzepuszczalną, zmywalną, lateksową, 1 klasa 

odporności na zmywanie.  

Do wysokości 1,50 m projektuje się wykonanie dekoracyjnego tynku 

cienkowarstwowego, akrylowego w postaci gotowej masy tynkarskiej. Grubość 

ziarna do 1,0 mm. Kolor do ustalenia na etapie przygotowania dokumentacji 

projektowej. 
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W pomieszczeniach takich jak: kuchnia wraz z zapleczem, magazyny na potrzeby 

kuchni, sanitariaty – projektuje się wykonanie okładzin ściennych o wymiarach 

30x60 cm, na pełną wysokość. Wykończenie (wzór i kolor) do ustalenia na etapie 

opracowania dokumentacji projektowej W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych 

planuje się wykonanie pod okładziny ceramiczne izolacji przeciwwilgociowej w 

formie „folii w płynie”. 

W dylatacjach pionowych i poziomych w warstwach wykończeniowych projektuje 

się obwodowe, systemowe listwy dylatacyjne, wykończone z anodyzowanego 

aluminium w kolorze naturalnym. 

4.2.2 Sufity 

Stan istniejący 

W obecnym stanie sufity wykończone są tynkiem cementowo-wapiennym, 

malowanym farbami emulsyjnymi. 

Stan projektowany 

Projektuje się wykonanie sufitów podwieszanych z płyt ze skalnej wełny 

mineralnej, o wymiarach 60x60 cm, krawędź prosta, w kolorze białym, na stelażu 

systemowym, w systemie jednego producenta.  

W pomieszczeniach związanych z przygotowaniem żywności projektuje się 

zastosowanie płyt w wykonaniu higienicznym.  

Dla zredukowania pogłosu, w pozostałych pomieszczeniach projektuje się 

zastosowanie płyt akustycznych o grubości min. 40 mm, pochłanianie dźwięku 

klasy A. 

Zaprojektowany system sufitów podwieszanych musi spełnić wymogi 

bezpieczeństwa pożarowego i posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

4.2.3 Posadzki 

Stan istniejący 

W obecnym stanie posadzki w niektórych pomieszczeniach wykazują znaczne 

zużycie, występują różnice poziomów pomiędzy pomieszczeniami. W związku z 

powyższym planuje się wymianę posadzek we wszystkich pomieszczeniach. 
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Stan projektowany 

Projektuje się skucie posadzek z płytek ceramicznych we wszystkich 

pomieszczeniach, demontaż wykładziny pcv, demontaż parkietu. Zakłada się 

wykonanie nowych wylewek cementowych celem wyrównania poziomów posadzki 

we wszystkich pomieszczeniach. Pod wykładziny pcv należy przewidzieć 

wykonanie wylewek samopoziomujących.  

Należy zaprojektować wykonanie posadzek z płytek gresowych wraz z cokolikami 

w pomieszczeniach:  

 technicznych np. wymiennikownia, 

 wszystkich pomieszczeń w piwnicy, 

 kuchni wraz z zapleczem oraz magazynami, 

 pomieszczeń sanitarnych, 

 przedsionka oraz wózkowni, 

W pozostałych pomieszczeniach oraz na klatkach schodowych należy 

zaprojektować wykładzinę pcv. 

Projektowane parametry wykładziny pcv: 

 wykładzina heterogeniczna grubości min. 2,00 mm, 

 gramatura min. 3000 g/m2, 

 zabezpieczenie powierzchni PUR grubości min. 0,8 mm, 

 klasa ścieralności T, 

 antypoślizgowość R9-R10 w zależności od funkcji pomieszczenia: 

- schody, korytarze – R10 

- pozostałe pomieszczenia – R9 

 klasyfikacja ogniowa Bfl-S1, 

 klasyfikacja zastosowania 34/43, 

 kolorystyka oraz wzór do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji. 

Projektowane parametry płytek podłogowych: 

 płytki gresowe matowe, 

 wymiary płytek 30x60 cm, 
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 antypoślizgowość R9-R11 w zależności od funkcji pomieszczenia: 

- kuchnia i zaplecze – R11, 

- sanitariaty, przedsionki, wózkownie – R10, 

- pozostałe pomieszczenia – R9 

 odporność na ścieranie (grupa PEI3) i zabrudzenia, 

 niska nasiąkliwość, mniejsza niż 0,5%, 

 wykończenie (wzór i kolor) do ustalenia na etapie opracowania 

dokumentacji projektowej. 

4.2.4 Stolarka drzwiowa wewnętrzna. 

Stan istniejący 

W obecnym stanie stolarka drzwiowa wewnętrzna wykazuje znaczne zużycie w 

związku z powyższym projektuje się jej wymianę. 

Stan projektowany 

Projektuje się montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z wymianą 

ościeżnic. W miejscach określonych przez projektanta w dokumentacji projektowej 

należy przewidzieć montaż drzwi przeciwpożarowych. 

Projektowane parametry drzwi wewnętrznych: 

 drzwi płytowe HDF, 

 wypełnienie płytą wiórową otworową (w przypadku drzwi 

przeciwpożarowych – wypełnienie wkładem ogniochronnym), 

 okleina CPL  HQ 0,7 mm, 

 dołem obustronny panel ze stali nierdzewnej gr. 0,6 mm (w przypadku drzwi 

do sanitariatów – zintegrowana kratka ze stali nierdzewnej o powierzchni 

czynnej 0,022 m2), 

 klamka bezpieczna (bez ostrych krawędzi) ze stali nierdzewnej satynowej, 

 wkładka patentowa lub zamek łazienkowy, 

 odbojnik ścienny lub podłogowy, 

 dla drzwi do sanitariatów dodatkowo należy przewidzieć bulaj ze stali 

nierdzewnej o średnicy 30 cm; szkło bezpieczne, matowe, 
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 dla drzwi przeciwpożarowych należy przewidzieć samozamykacz szynowy 

ze wspomaganiem otwierania, 

 kolorystyka do ustalenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej. 

Projektuje się ościeżnice stalowe, regulowane, malowane proszkowo (kolor do 

ustalenia na etapie opracowania dokumentacji projektowej). Dla drzwi 

przeciwpożarowych ościeżnice o odpowiedniej klasy odporności ogniowej.  

Zaprojektowane drzwi przeciwpożarowe muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa 

pożarowego i posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 

4.2.5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna. 

Stan istniejący 

W obecnym stanie stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna nie spełnia aktualnych 

wymogów dotyczących izolacyjności cieplnej. 

Stan projektowany 

Projektuje się wymianę całej stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej według 

dołączonego projektu termomodernizacji. Na etapie opracowania dokumentacji 

przebudowy należy przewidzieć aktualizację dokumentacji termomodernizacji w 

zakresie np. montażu okien przeciwpożarowych (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

likwidacji niektórych drzwi lub wstawienie nowych, zmianie wymiarów okien itp. 

Zakres zmian określi projektant opracowujący projekt przebudowy budynku. 

4.2.6 Docieplenie oraz pokrycie dachu. 

Stan istniejący 

Dach kryty jest papą asfaltową, wymagający naprawy. Brak docieplenia. 

Stan projektowany 

Projektuje się docieplenie dachu wełną skalną układaną w dwóch warstwach, 

która musi zapewnić przeniesienie obciążeń od konstrukcji mikroinstalacji 

fotowoltaicznej. Projektuje się pokrycie dachu papą termozgrzewalną. 
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Projektowane parametry wełny: 

 wytrzymałość na ściskanie CS(10) ≥ 70 kPa, 

 obciążenie punktowe PL(5) ≥ 650 N, 

 współczynnik przewodzenia ciepła oraz projektowana grubość – na 

podstawie opracowanego audytu energetycznego. 

Projektowane parametry pokrycia dachu: 

 papa termozgrzewalna, podkładowa, SBS na osnowie z włókniny 

poliestrowej, grubość ≥ 3,0 mm, 

 papa termozgrzewalna, nawierzchniowa, SBS na osnowie z włókniny 

poliestrowej, grubość ≥ 5,2 mm, 

 papa podkładowa oraz nawierzchniowa muszą posiadać gwarancję 

producenta wynoszącą minimum 10 lat. 

4.2.7 Balustrady schodów i tarasu. Remont schodów zewnętrznych i podjazdów. 

Stan istniejący 

W obecnym stanie istniejące balustrady, schody, podjazdy wykazują znaczne 

zużycie, w związku z czym przewiduje się ich wymianę lub naprawę. 

Stan projektowany 

Projektuje się modernizację schodów i podjazdów zewnętrznych oraz wymianę 

balustrad zewnętrznych wg dołączonego projektu termomodernizacji. Należy 

również przewidzieć wymianę balustrady tarasu oraz schodów wewnętrznych. 

Z uwagi na proponowaną lokalizację windy dla osób niepełnosprawnych należy 

przewidzieć przebudowę schodów wraz z podjazdem w obrębie przedmiotowej 

windy. 

Projektowane schody, podjazdy, balustrady należy wykonać zgodnie z 

obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 9 czerwca 2022, z póź.zm. w sprawie warunkach technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4.2.8 Zabudowa lekkich kabin sanitarnych w toaletach na parterze i piętrze. 

Stan istniejący 
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Istniejące obecnie kabiny sanitarne są w złym stanie technicznym i należy je 

wymienić na nowe. 

Stan projektowany 

W sanitariatach dla dzieci (pomieszczenia 0/01, 0/13, 1/01, 1/09) projektuje się 

wykonanie kabin sanitarnych (w ilości 2 szt. na każdy z sanitariatów) z płyt 

kompaktowych HPL gr. 13 mm, pokrytych laminatem w kolorze do ustalenia na 

etapie opracowania dokumentacji, ścianki wysokości 1,5 m, podniesione na 

nóżkach 15 cm ponad poziom posadzki. 

4.3 Dostawy wraz z montażem urządzeń, palcu zabaw oraz wyposażenia pomieszczeń. 

4.3.1 Wyposażenie kuchni. 

Wymagane wyposażenie kuchni przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego 

Programu F-U. 

4.3.2 Plac zabaw. 

Wymagana lista urządzeń zabawowych placu zabaw według załącznika nr 2 do 

niniejszego Programu F-U. Należy również zaprojektować nawierzchnie 

bezpieczne dla ww. placu zabaw. 

Uwaga! 

Wykonawca w ramach realizacji projektu powinien zweryfikować rozwiązania 

techniczne i materiałowe zaproponowane przez Zamawiającego, dokonać doboru 

szczegółowych rozwiązań technicznych i materiałowych wraz z przedłożeniem 

rozwiązań do akceptacji przez Zamawiającego. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów i urządzeń, nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego 

Programu F-U. 
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4.4 Dokumentacja fotograficzna istniejącego zagospodarowania terenu. 

 

Zdjęcie 1 – elewacja frontowa, projektowana droga pożarowa. 

 

Zdjęcie 2 – elewacja tylna. 
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Zdjęcie 3 – istniejący plac zabaw, przewidziany do wymiany. 

 

Zdjęcie 4 –plac zabaw, garaż przewidziany do modernizacji. 
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Zdjęcie 5 – elewacja boczna. 

 

Zdjęcie 6 – miejsce na plac zabaw przewidziany do przeniesienia 



 

 
ESOD: 2024-177576  
Przyg.: Krzysztof Jedziniak 

41/70

 
Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU 

 

 

Zdjęcie 7 – plac zabaw przewidziany do przeniesienia 

 

Zdjęcie 8 – miejsce na projektowaną drogę wewnętrzną. 
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Zdjęcie 9 – projektowana droga pożarowa. 

 

Zdjęcie 10 – miejsce na połączenie drogi pożarowej z projektowaną drogą wewnętrzną 
oraz projektowanymi miejscami parkingowymi. 
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Zdjęcie 11 – widok na ulicę Winklera, ogrodzenie przewidziane do wymiany 
 

4.5. Dokumentacja fotograficzna przedszkola. 

   

Zdjęcie 1 – przedsionek na parterze  Zdjęcie 2 – korytarz na parterze 
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Zdjęcie 3 – klatka schodowa nr 1   Zdjęcie 4 – klatka schodowa nr 2 

 

Zdjęcie 5 – wymiennikownia 
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Zdjęcie 6 – taras     Zdjęcie 7 – rozdzielnia elektryczna 

   

Zdjęcie 8 – winda towarowa, parter  Zdjęcie 9 – winda towarowa, piętro 
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Zdjęcie 10 – sanitariaty dla dzieci 

 

Zdjęcie 11 – sanitariaty dla dzieci 
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4.6 Lokalizacja. 
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4.7 Plan sytuacyjny z uwzględnieniem sieci. 
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

1. Nazwa zamówienia: 

Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na żłobek, w formule 

„zaprojektuj i wybuduj”, w tym: adaptacja budynku przedszkola na potrzeby 

żłobka, termomodernizacja budynku przedszkola, budowa mikroinstalacji 

fotowoltaicznej. 

Adres obiektu: 

44-217 Rybnik, ul. Konrada Winklera 6 

2. Numery działek: 

1098/60, 1099/60, 1028/60, 1033/59, 1100/60, 1101/60, 2428/60, 2429/60, 

2425/59, 2424/59, 557/61 – jednostka ewidencyjna Rybnik 

3. Własność terenu: 

Miasto Rybnik – Zamawiający posiada prawo do dysponowania ww. 

nieruchomościami na cele budowlane. 

4. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miasto Rybnik, 44-200 Rybnik, ul. Bolesława Chrobrego 2 

Informacje niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych: 

Na podstawie niniejszego PFU opracować należy założenia projektowe budowy obiektu 

oraz pozyskać dla nich akceptację Zamawiającego. 

Dla prawidłowego przeprowadzenia procesu projektowego koniecznym jest m.in.: 

a) zakup zasadniczej mapy geodezyjnej terenu do celów projektowych, 

b) opracowanie ekspertyzy technicznej budynku, 

c) opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, 

d) uzyskanie warunków technicznych oraz w razie potrzeby warunków 

zabezpieczenia lub przebudowy kolidującej z zamierzeniem infrastruktury 

technicznej, 

e) opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej, z uwzględnieniem, że 

istnieje możliwość podziału dokumentacji na wymagającą uzyskania pozwolenia 
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na budowę oraz na część pozostałą nie wymagającą zatwierdzenia przez organ 

administracji architektoniczno – budowlanej, 

f) dokumentacja projektowa obejmować musi wszystkie branże i być spójna pod 

względem planowanych prac, skoordynowana branżowo, 

g) projekt w części instalacji elektrycznej, instalacji gazowej oraz instalacji 

oddymiania klatek schodowych o ile jest to wymagane należy uzgodnić pod 

względem przeciwpożarowym z rzeczoznawcą, 

h) projekt w części instalacji sanitarnej o ile jest to wymagane należy uzgodnić pod 

względem sanitarnym z rzeczoznawcą. 

Dokumentacja musi składać się z: 

a) inwentaryzacji wraz z koncepcją architektoniczno – budowlaną (zawierającą ww. 

elementy) – 2 egz., 

b) projektów zabezpieczenia, przebudowy istniejących i/lub kolidujących  

z inwestycją przyłączy, instalacji, sieci –3 egz., 

c) projektów budowy / przebudowy wymaganych na potrzeby inwestycji przyłączy, 

sieci dla celów ich zatwierdzenia w przewidzianym przepisami trybie –3 egz., 

d) inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do likwidacji oraz zieleni znajdującej się  

w zakresie opracowania, tzn. Wykonawca na etapie projektowania określi, które 

drzewa lub zieleń niska występujące na obszarze oddziaływania inwestycji 

wymagają przesadzenia lub przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych – 2 egz. 

(o ile konieczne), 

e) opinii ornitologicznej i chiropterologicznej – 2 egz., 

f) części 1 projektu budowlanego (PZT, PA-B, załączniki) dla celów uzyskania 

pozwolenia na budowę (zawierającego wszystkie branże w jednym opracowaniu) - 

4 egz., 

g) części 2 projektu budowlanego tj. projektu technicznego – 4 egz., 

h) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 2 kpl., 

i) audytu energetycznego – 1 kpl., 

j) kosztorysu uproszczonego oraz przedmiaru robót z podziałem na poszczególne 

części zadania (adaptacja budynku przedszkola na potrzeby żłobka, 

termomodernizacja budynku przedszkola oraz budowa mikroinstalacji 
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fotowoltaicznej) wraz z podziałem na roboty kwalifikowane i niekwalifikowane dla 

każdej części zadania – 2 kpl., 

k) zbiorczego zestawienia kosztów – 3 egz., 

l) harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji – 1 egz., 

m) dokumentacji w formie elektronicznej – 1 kpl., 

n) 1 egz. oryginału i 1 egz. kopii dokumentacji formalno-prawnej dla całego zadania, 

zawierającej: 

 wykaz wszystkich opracowań stanowiących kompletną  dokumentację, 

 mapę do celów projektowych, 

 warunki techniczne dysponentów sieci, zarządcy drogi itp.,  

 wyniki badań, opinie i uzgodnienia,  

 decyzje administracyjne, wraz z kopiami złożonych wniosków o wydanie tych 

decyzji, 

 karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez projektantów, 

sprawdzających i rzeczoznawców dokonujących uzgodnień dokumentacji, 

 oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, opisem przedmiotu zamówienia,  

z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania 

przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć,  

 oświadczenie Wykonawcy o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji 

papierowej z wersją elektroniczną, 

 oświadczenie zobowiązujące do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji 

inwestycji objętej dokumentacją, koszt nadzorów należy wliczyć w cenę ofertową. 

Wszystkie ww. opracowania powinny być również (dodatkowo) przygotowane  

i przekazane zamawiającemu w wersji elektronicznej na płycie CD. Wszystkie materiały 

na płycie CD powinny być wykonane w formacie PDF oraz dodatkowo w postaci plików 

edytowalnych w formatach *.dwg, *.doc, *.xls i *.ath. Nazwy plików zawartych na płycie 

CD muszą posiadać informację o formacie oraz rozmiarze. 
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Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem: 

Wybudowanie obiektu musi zostać zrealizowane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją 

budowlaną. Nie ma możliwości przystąpienia do realizacji robót budowlanych, 

wymagających pozwolenia na budowę, bez uprzedniego pozyskania odpowiednich 

zgód. Przystąpienie do robót budowlanych przed pozyskaniem wymaganych prawem 

zatwierdzeń dokumentacji jest zabronione. 

Przed przystąpieniem do realizacji prac należy przedstawić Zamawiającemu kosztorys 

uproszczony wraz z przedmiarem robót (w wersji papierowej oraz elektronicznej – plik 

.ath, .sko itp.), wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji. 

Po zrealizowaniu prac budowlanych i uporządkowaniu terenu inwestycji koniecznym 

jest wykonanie dokumentacji odbiorowej i rozliczeniowej oraz przekazanie obiektu 

Zamawiającemu a dalej końcowe rozliczenie zadania.  

Termin realizacji zadania:  

Etap 1. Do 90 dni od daty podpisania umowy na opracowanie dokumentacji projektowej 

przebudowy budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na podstawie niniejszego programu 

funkcjonalno-użytkowego oraz z uwzględnieniem założeń określonych w projekcie 

mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz projekcie termomodernizacji, wraz z uzyskaniem 

wszystkich uzgodnień i pozwoleń na jej realizację, złożenie wniosku o pozwolenie na 

budowę, w tym:  

do 30 dni od daty podpisania umowy na opracowanie inwentaryzacji budynku, 

opracowanie opinii ornitologicznej i chiropterologicznej oraz opracowanie ekspertyzy 

technicznej budynku przedszkola wraz z opracowaniem koncepcji architektoniczno–

budowlanej przebudowy budynku przedszkola. 

Etap 2. Do 210 dni od daty podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w etapie 1, dotyczących modernizacji 

dachu tj. docieplenie i wymiana pokrycia wraz z montażem wszystkich niezbędnych 
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obróbek blacharskich, montaż klap dymowych oraz montaż i uruchomienie 

mikroinstalacji fotowoltaicznej. 

Etap 3. Do 340 dni od daty podpisania umowy na wykonanie pozostałych robót 

budowlanych i instalacyjnych z zastrzeżeniem, że w powyższym terminie należy nie 

tylko wykonać pełny zakres robót, lecz także dokonać skutecznego zgłoszenia ich 

zakończenia i zamiaru przystąpienia do użytkowania – bez sprzeciwu ze strony organu 

kontrolnego (PINB) wniesionego w terminie ustawowym. 

Szczegółowy zakres i wyjaśnienia: 

1. Opracowanie założeń projektowych. 

Założenia projektowe muszą zawierać rozwiązania rysunkowe obiektów oraz 

zagospodarowania całości terenu wraz ze wskazaniem elementów wymagających 

pozyskania skutecznego zatwierdzenia w trybie zgłoszenia. 

Do opracowania należy załączyć krótki opis zastosowanych rozwiązań technicznych, 

technologicznych i materiałowych. 

Założenia projektowe muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający może nie zaakceptować założeń w następujących przypadkach: 

 niezgodności z SWZ, 

 niezgodności z programem funkcjonalno-użytkowym, 

 niezgodności z przepisami prawa, 

 niezgodności z przepisami technicznymi, 

 niezgodności ze sztuką budowlaną. 

Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca zaprezentował i omówił założenia projektowe 

m.in. na spotkaniach. W przypadku rozbieżności lub braków w opracowaniu, 

Zamawiający dopuszcza uzupełnienie tych informacji w formie notatki ze spotkania i 

zaakceptowania ustalonych rozwiązań również na tym samym spotkaniu. Wówczas 

uwagi Zamawiającego będą musiały być uwzględnione w projekcie budowlanym, który 

musi uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza również formę elektroniczną akceptacji opracowania, z tym, że 

w tym przypadku Zamawiający zastrzega sobie 10–dniowy okres na dokonanie tej 

czynności. 
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2. Opracowanie dokumentacji projektowej. 

Opracowana dokumentacja  musi odpowiadać warunkom i przepisom określonym w 

Ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2019 poz. 1065 z późn. zm.). 

Dokumentacja jako całość nie zostanie przyjęta przez Zamawiającego w następujących 

przypadkach: 

a) nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego dotyczących parametrów 

technicznych opisanych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

b) będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w SWZ, 

c) będzie opracowana niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą i rozporządzeniem  

i innymi obowiązującymi przepisami prawa, 

d) nie będzie uwzględniała uwag Zamawiającego ustalonych na etapie zatwierdzania 

założeń projektowych. 

Na wszelkie odstępstwa od ustalonych powyżej zasad, Wykonawca musi uzyskać 

pisemną zgodę Zamawiającego. 

Pozostałe wymagania opisano w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

3. Uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji projektowej. 

Na tym etapie Zamawiający przyjmuje opracowaną dokumentację, oceniając jej 

zgodność z wyżej wymienionymi zapisami.  

Wykonawca wypełnia wniosek (formularz zgłoszeniowy) i „Oświadczenie o posiadaniu 

prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” podpisane przez 

Zamawiającego, a następnie przedkłada te dokumenty do akceptacji organowi 

administracji budowlanej. 

4.  Budowa obiektu. 

Przystąpienie do robót budowlanych, wymagających zatwierdzenia, przed pozyskaniem 

wymaganych prawem zatwierdzeń dokumentacji jest zabronione. 

Do budowy obiektu można przystąpić niezwłocznie po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz dla robót tego wymagających po 

przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych lub uzyskaniu pozwolenia na budowę. 
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Przekazanie terenu prowadzenia robót następuje na wniosek Wykonawcy, nie później 

niż 7 dnia roboczego, licząc od daty powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 

o chęci jego przejęcia lub po otrzymaniu zgód organów administracji budowlanej na 

podstawie informacji od Zamawiającego. 

Do realizacji zadania Wykonawca musi wyznaczyć kierownika budowy oraz 

kierowników robót branżowych, natomiast Zamawiający inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Przed zabudowaniem materiałów budowlanych konieczna jest ich akceptacja przez 

Zamawiającego. 

5. Odbiór i przekazanie obiektu do użytkowania. 

Minimum na 14 dni przed upływem terminu umowy, Wykonawca informuje 

Zamawiającego o planowanej gotowości do odbioru (pisemnie lub mailowo). 

Zamawiający powołuje komisję i wyznacza termin odbioru. 

Wykonawca przygotowuje i przekazuje w w/w terminie kopie dokumentów 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, z których musi wynikać, że zastosowane 

materiały, zabudowane urządzenia i wyposażenie mogą być stosowane na terenie 

Polski lub Unii Europejskiej - posiadają wymagane prawem dopuszczenia, certyfikaty, 

atesty lub dokumentacje potwierdzającą ich zgodność z odpowiednimi normami, a także 

wyniki badań i pomiarów niezbędne do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonych 

prac, w tym badanie instalacji odgromowej, badanie instalacji gazowej oraz instalacji 

elektrycznej, wymagane protokoły sprawdzeń i prób, charakterystykę energetyczną 

budynku, uzyskanie wszelkich dokumentów oraz niezbędnych uzgodnień, w tym ze 

Państwową Strażą Pożarną, Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną oraz 

Urzędem Dozoru Technicznego. 

Wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty do procedury odbiorowej, będzie brał 

czynny udział w czynnościach kontrolnych państwowych organów kontrolno-

opiniujących oraz przygotuje dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 
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6. Wynagrodzenie. 

Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe. Płatność za wykonane przedmiotu umowy 

nastąpi na podstawie protokołów stanu zaawansowania robót, do wysokości 90% 

wartości umowy, natomiast pozostałe 10% zostanie wypłacone Wykonawcy po 

zakończeniu procedury odbiorowej i przekazaniu obiektu do użytkowania. 

Ustala się następujące etapy płatności: 

a) Etap 1 – wynagrodzenie za przekazanie kompletnej dokumentacji projektowej, 

opinii ornitologicznej i chiropterologicznej, ekspertyzy technicznej budynku, 

specyfikacji technicznego wykonania i odbioru robót wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Przekazana dokumentacja 

wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego – do 2,50% wartości umowy, 

b) Etap 2 – wynagrodzenie za roboty budowlane polegające na: ociepleniu ścian 

podziemnych budynku wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej pionowej i 

poziomej oraz niezbędnych robót ziemnych – do 2,30% wartości umowy, 

c) Etap 3 – wynagrodzenie za roboty budowlane polegające na: ociepleniu ścian 

nadziemnych budynku wraz z wyprawą z tynku, montażem parapetów 

zewnętrznych, montażem rur spustowych, ustawieniem rusztowania – do 5,40% 

wartości umowy, 

d) Etap 4 – roboty budowlane polegające na: demontażu starego pokrycia, 

ociepleniu dachu budynku wraz z wykonaniem nowego pokrycia, remoncie 

kominów, wykonaniu ogniomurów, montażu niezbędnych obróbek blacharskich, 

montażu instalacji odgromowej, montażu rynien, montażu klap dymowych, 

wymianie włazu dachowego – do 5,20% wartości umowy, 

e) Etap 5 – wynagrodzenia za roboty instalacyjne polegające na: montażu i 

uruchomieniu mikroinstalacji fotowoltaicznej – do 1,20% wartości umowy, 

f) Etap 6 – wynagrodzenie za roboty budowlane polegające na: wymianie stolarki 

okiennej i drzwiowej wraz z montażem nawietrzników w oknach, wymianie 

parapetów wewnętrznych, obróbką szpalet wewnętrznych – do 5,50% wartości 

umowy, 

g) Etap 7 – wynagrodzenie za roboty budowlane związane z adaptacją budynku na 

potrzeby żłobka – do 20,00% wartości umowy, 
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h) Etap 8 – wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegające na wymianie instalacji 

elektrycznej wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi – do 5,00% wartości 

umowy, 

i) Etap 9 – wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegające na montażu instalacji 

niskoprądowej (sieć strukturalna, sieć telefoniczna, SSWiN, CCTV, Wi-Fi, 

wideodomofon, oddymianie klatek schodowych oraz instalacja wykrywania i 

sygnalizacji pożaru (jeśli wymagana) wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi 

– do 5,80% wartości umowy, 

j) Etap 10 – wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegające na wymianie 

instalacji centralnego ogrzewania wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi – 

do 3,50% wartości umowy, 

k) Etap 11 – wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegające na wymianie 

instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazu, c.w.u. – do 3,50% wartości umowy, 

l) Etap 12 – wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegające na modernizacji 

węzła cieplnego – do 2,10% wartości umowy, 

m) Etap 13 – wynagrodzenie za roboty instalacyjne polegające na montażu instalacji 

wentylacji i klimatyzacji – do 6,30% wartości umowy, 

n) Etap 14 – wynagrodzenie za roboty budowlane związane z: wykonaniem drogi 

pożarowej oraz drogi dojazdowej wraz z wykonaniem zjazdu odpowiednio – z 

ulicy Winklera oraz od strony ulicy Św. Józefa; wykonaniem parkingu wzdłuż 

drogi pożarowej i drogi dojazdowej oraz parkingu pomiędzy budynkami szkoły i 

przedszkola; wykonaniem kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia zewnętrznego 

dla drogi pożarowej, drogi dojazdowej oraz parkingów; przeniesieniem 

istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem nowych fundamentów pod 

urządzenia zabawowe oraz z wykonaniem nowej nawierzchni bezpiecznej dla 

ww. placu zabaw – do 7,70% wartości umowy, 

o) Etap 15 – wynagrodzenie za roboty budowlane związane z zagospodarowaniem 

terenu, wymianą i budową nowego ogrodzenia – do 4,00% wartości umowy, 

p) Etap 16 – wynagrodzenie za dostawę i montaż urządzeń zabawowych placu 

zabaw wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych dla ww. placu zabaw – do 
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3,10% wartości umowy. Wyposażenie placu zabaw wg. załącznika nr 2 do 

niniejszego PF-U, 

q) Etap 17 – wynagrodzenie za dostawę i montaż wyposażenia kuchni – do 3,90% 

wartości umowy. Wyposażenie kuchni wg. załącznika nr 1 do niniejszego PF-U, 

r) Etap 18 – wynagrodzenie za dostawę i montaż windy dla osób 

niepełnosprawnych oraz dostawę i montaż windy towarowej wraz z odbiorami 

ww. urządzeń przez UDT – do 3,00% wartości umowy, 

s) Etap 19 – wykonanie całości zadania, opracowanie dokumentacji 

powykonawczej, charakterystyki energetycznej budynku, przeprowadzenie 

procedur odbiorowych, uzyskanie pozytywnego zgłoszenia zakończenia budowy 

w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia 

na użytkowanie – 10% wartości umowy. 

Kolejność realizacji etapów od nr 2 do nr 18 nie jest obligatoryjna, z wyłączeniem 

etapów nr 4 i 5, które należy zakończyć w terminie do 210 dni od daty podpisania 

umowy. 

7. Gwarancja. 

Wykonawca musi udzielić Zamawiającemu gwarancji na wybudowany obiekt oraz 

zabudowane urządzenia i dostarczone wyposażenie, przy czym, jeżeli w tym okresie 

będzie wymagane wykonywanie czynności konserwacyjnych i wymaganych warunkami 

gwarancji przeglądów tych elementów, to muszą być one uwzględnione w wycenie 

oferty Wykonawcy. Zamawiający nie może ponosić dodatkowych kosztów utrzymania 

obiektu w okresie gwarancji, z tytułu posiadania tej gwarancji. Dewastacje nie podlegają 

gwarancji. Okres gwarancji będzie przedmiotem oceny oferty Wykonawcy - szczegóły w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

8. Załączniki: 

- wersja cyfrowa dokumentacji dotyczącej termomodernizacji Przedszkola 36 z 2024r. 

- wersja cyfrowa dokumentacji mikroinstalacji fotowoltaicznej Przedszkola 36 z 2022r. 

- zestawienie wyposażenia kuchni 

- zestawienie urządzeń zabawowych placu zabaw 

- proponowane zmiany w układzie pomieszczeń 
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Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na żłobek,  

w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Załącznik nr 1 - Wymagane wyposażenie kuchni oraz zaplecza kuchni. 

Lp. Nazwa wymiary ilość Wymagane parametry 

1. Piec konwekcyjno-
parowy, programowalny 
wraz z dedykowaną 
podstawą do pieca 

860x650x940H 
+/-5% 

1kpl. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- pojemność: 10x GN1/1 H65, 
- zasilanie 3-fazowe, moc el. 16 do 19 kW, 
Funkcje obligatoryjne: 
- pieczenie konwekcyjne (30-2700C), 
- gotowanie na parze (50-1000C), 
- połączenie konwekcji z parą (30-2700C), 
- gotowanie/pieczenie z sondą, 
- rewersyjne obroty termo-dmuchawy, 
- możliwość „wypuszczenia” pary wodnej z 
komory pieca, jeśli następnym etapem ma 
być „suche” pieczenie. 
Na wyposażeniu co najmniej: 
- sonda temperaturowa, 
- automatyczne mycie komory, 
- oświetlenie komory 

2. Zestaw blach typu GN do 
pieca konwekcyjno-
parowego jw. 

GN 1/1 21szt. - 7x GN1/1 20mm teflonowe, 
- 6x GN1/1 65mm, 
- 3x GN1/1 100mm perforowane, 
- 3x GNSR1/1 65mm emaliowane do ciast, 
- 2x GN1/1 kosz na frytki 

3. Obieraczka do 
ziemniaków na 
podstawie, z filtrem 
skórkowym 

450x830x930H 
+/- 5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- wsad: 12 kg, 
- zasilanie 3-fazowe, moc el.0,55kW +/-5%, 
- wyłącznik bezp. w pokrywie i klapie 
zsypowej, 
- timer z regulacją co 5 min, 
Na wyposażeniu: 
- separator obierzyn 

4. Szatkownica do warzyw 
wraz z tarczami tnącymi 

300x350x555H 
+/-5% 

1kpl. - obudowa, pojemnik oraz nóż ze stali 
nierdzewnej, 
- wydajność: 20-40 kg/h, 
- pojemność: 3,7 l +/-5%, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el.0,65kW +/-5%, 
- urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej 
Na wyposażeniu kpl. 8 tarcz o śr. 205mm: 
- plastry: 2, 4, 6 mm 
- wiórki 1,5 mm, 
- słupki 2x6 mm, 
- frytka 6x6 mm, 
- kostka 10x10x10 mm 
- tarte ziemniaki 

5. Wilk do mięsa 410x330x517H 
+/-5% 

1szt. - obudowa oraz części ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,8 kW +-/5% 
- przeznaczony do pracy ciągłej do 8 godz. 
Na wyposażeniu: 
- sitka 5, 6 ,8 mm 
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6. Mikser planetarny wolnostojący – 
na podłodze 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- pojemność: min. 20 l, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 1,1 kW+/-5% 
- 5 prędkości: od 98 do 375 rpm, 
- 4 programy pracy, 
- zbiornik podnoszony, 
- przeźroczysta pokrywa z bezpiecznikiem, 
- otwór w pokrywie, umożliwiający dodanie 
przypraw, 
Na wyposażeniu:  
- rózga, hak, mieszadło 

7. Mikser ręczny (blender) stołowy 2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,45kW +/-5% 
- obroty: 250-1500 rpm, 
- długość ramienia 350 mm +/-5% 
Na wyposażeniu: 
- nóż, trzepaczka 

8. Kostkarka, maszyna do 
rozdrabniania 

420x530x660H 
+/-5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- pojemność: 6 kg, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el.0,22kW +/-5% 
- podłączenie do wody + odpływ 

9. Krajalnica wędlin 570x560x475H 
+/-5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej oraz 
anodowanego aluminium (obudowa), 
- stół podawczy: 220x180 mm +/-5% 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,12 kW, 
- regulacja krojenia 0-13 mm, 
- nóż ze stali nierdzewnej, śr. noża 250 mm 

10. Naświetlacz szufladowy 
do jaj 

360x530x245H 
+/-5% 

1szt. - obudowa ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,08 kW 
- pojemność: 30 jaj 
- automatyczne wyłączanie lamp przy 
otwartej szufladzie 

11. Płyta indukcyjna, 
pojedyncza 

325x425x100H 
+/-5% 

2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 3,5 kW, 
- 20 poziomów pracy, 
- timer z ustawieniem co 1 min, 
- zabezpieczenie przed przegrzaniem, 
- śr. pola grzewczego 260 mm +/-5% 

12. Kuchnia elektryczna, 2-
polowa, nastawna 

400x700x250H 
+/-5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 3-fazowe, moc el.5,2 kW +/-5% 
- 6-cio stopniowy zakres regulacji, 
- żeliwne płyty grzewcze o śr. 220 mm 

13. Taboret gazowy, 
podwójny 

1160x580x380H 
+/-5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- palnik: 2x9,0 kW, 
- przystosowany do dużych garnków  
(50-100L), 
- zabezpieczenie przeciwwypływowe, 
- redukcja mocy palników do 1/3 

14. Trzon gazowy, 4-
palnikowy 

900x900x850H 
+/-5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej 
- palniki: 1x3,5 kW, 2x5,0 kW 1x7,0 kW, 
- redukcja mocy palników do 1/3, 
- zabezpieczenie przeciwwypływowe, 
- wysokość między półką a kuchnią 430mm 
+/-5%, 
- żeliwne ruszty 
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15. Urządzenie do gotowania 
w wodzie 

350x650x850H 
+/-5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- pojemność zbiornika 23 l, 
- automatyczne napełnianie i spust wody, 
- na wyposażeniu kosz GN2/3 

16. Sterylizator do smoczków 520x590x380H 
+/-5% 

2szt. - pojemność komory 19 l, 
- zasilanie 1-fazowe, 
- program sterylizacji w temp. +1200C, 
- na wyposażeniu 2 pojemniki do sterylizacji 
odpowiednie do wielkości smoczków 

17. Myjka (dezynfektor) do 
smoczków i butelek 

600x640x830H 
+/-5% 

2szt. - obudowa oraz komora mycia ze stali 
nierdzewnej, 
- pojemność komory: min. 155 l, 
- zasilanie 3-fazowe, 
- sterowanie mikro-procesorowe, z 
wyświetlaczem LED, 
- dezynfekcja termiczna w temp. +850C, 
- 7 programów mycia i/lub dezynfekcji, 
- automatyczna kontrola poziomu wody, 
- zabezp. przekroczenia zadanych temp., 
- pompa myjąca o wydajności min.400l/min, 
- głośność < 50 dB, 
- wbudowany moduł zmiękczania wody z 
automatyczną regeneracją 
- wbudowane dozowniki płynu i proszku, 
na wyposażeniu: 
- górny wózek wsadowy ze spryskiwaczem, 
- dolny wózek wsadowy, 
- kosz na 18 szt. butelek 120 ml – 4 szt., 
- kosz na smoczki 

18. Zmywarka kapturowa z 
funkcją wyparzania 

720x930x1440H 
(1940 otwarta) 
+/-5% 

2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 3-fazowe, moc el. 6,7kW +/-5% 
- kosz: 500x500 mm 
- automatyczne napełnianie, opróżnianie 
zbiornika, 
- wbudowany dozownik detergentów, 
- ekran dotykowy LCD 
Na wyposażeniu: 
- kosz uniwersalny, kosz do talerzy, 
- 2x pojemnik na sztućce 

19. Destylator wody 290x290x390H 
+/-5% 

1szt. - wydajność: min. 0,7 l/h, 
- zasobnik: min. 4,0 l, 
- zasilanie 1-fazowe 
- filtr węglowy 

20. Zmiękczacz do wody, 
automatyczny 

200x360x510H 
+/-5% 

2szt. - zasilanie 1-fazowe, moc el. 18W, 
- przepływ wody: max. 8 l/min, 
- zbiornik na sól o pojemności 10 kg +/-5% 
- automatyczna regeneracja uzależniona od 
zużycia wody, 
- proces regeneracji nie może blokować 
pracy zasilanych urządzeń 

21. Waga magazynowa 60 kg 400x610x870H 
+/-5% 

1szt. - szalka ze stali nierdzewnej, 
- zakres pomiaru: 60 kg, 
- dokładność: 20 g, 
- wyświetlacz LCD, 
- warunki pracy: -10/+400C 
- odporność na wstrząsy i wibracje 
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22. Paleta magazynowa 1200x800x160H 4szt. - materiał: polietylen, bez ożebrowania i 
otworów, bez rantu, 
- atest do bezpośredniego kontaktu z 
żywnością, 
- nośność statyczna : min. 6000 kg 

23. Mobilny pojemnik na 
odpady 

Fi 560 / 590H 
+/-5% 

3szt. - materiał: LLDPE 
- pojemność: 75 l, +/-5%, 
- kolor: szary 
Na wyposażeniu: 
- pokrywa 
- podstawa na skrętnych kółkach 

24. Wózek transportowy, 
platformowy 

740x480x870H 
+/-5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- udźwig 150 kg +/-5%, 
- skrętne koła, składana rączka 

25. Bemar jezdny z szafkami 
ogrzewanymi i 
rozsuwanym blatem 

930x690x1000H 
+/-5% 

4kpl. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 1,9 kW +/-5% 
- pojemność: 2x GN1/1 H200, 
- zakres regulacji temp.: +30/+950C, 
- zbiorniki ogrzewane niezależnie, 
- przestrzeń pod wanną bemarową 
zamykana, ogrzewana, 
- naroża wózka z odbojami ze sprężystego, 
nie smarującego materiału, 
- koła skrętne, dwa z nich z hamulcem 
Na wyposażeniu: 
- pojemniki GN wraz z pokrywkami 

26. Wózek transportowy na 
pojemniki GN 

380x550x1735H 
+/-5% 

5szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- pojemność: 14 pojemników GN 1/1, 
- obustronna blokada pojemników i tac, 
- koła skrętne, dwa nich z hamulcem, 
- odstęp między półkami 80 mm 

27. Pojemniki 
gastronomiczne typu GN  

GN 1/1 61kpl. - wykonanie ze stali nierdzewnej 
Pojemność:  
- 15x 2,2 l, 
- 10x 5,0 l, 
- 10x 8,0 l, 
- 10x 14,0 l, 
- 10x 19 l, 
- 6x 26,0 l. 
Na wyposażeniu do każdego pojemnika: 
- pokrywa typu GN, 
- pokrywa szczelna 

28. Pojemniki 
gastronomiczne typu GN  

GN 1/2 35kpl. - wykonanie ze stali nierdzewnej 
Pojemność:  
- 20x 6,0 l, 
- 15x 11,5 l. 
Na wyposażeniu do każdego pojemnika: 
- pokrywa typu GN, 
- pokrywa szczelna 

29. Pojemniki 
gastronomiczne typu GN 

GN 1/3 40kpl. - wykonanie ze stali nierdzewnej 
Pojemność:  
- 20x 3,7 l, 
- 20x 5,7 l. 
Na wyposażeniu do każdego pojemnika: 
- pokrywa typu GN, 
- pokrywa szczelna 
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30. Pojemniki 
gastronomiczne typu GN 

GN 1/6 60kpl. - wykonanie ze stali nierdzewnej 
Pojemność:  
- 40x 1,6 l, 
- 20x 2,0 l. 
Na wyposażeniu do każdego pojemnika: 
- pokrywa typu GN, 
- pokrywa szczelna 

31. Pojemniki 
gastronomiczne typu GN 

GN – różne 140kpl - wykonanie z poliwęglanu, 
- duża odporność na uderzenia, 
- podziałka w litrach 
Pojemność:  
- 30x GN ½ - 4,0 l, 
- 30x GN ¼ - 2,6 l, 
- 30x GN 1/6 – 2,3 l, 
- 30x GN 1/6 – 1,6 l, 
- 20x GN 1/9 – 0,9 l. 
Na wyposażeniu do każdego pojemnika: 
- pokrywa typu GN, 

32. Pojemniki 
gastronomiczne typu GN 

GN – różne  65kpl. - wykonanie z polipropylenu, 
- nie absorbują zapachów 
Pojemność:  
- 10x GN 2/3 - 13,5 l, 
- 10x GN 1/3 - 6,0 l, 
- 20x GN 1/2 – 12,5 l, 
- 15x GN 1/2 – 4,3 l, 
- 10x GN 1/9 – 6,0 l. 
Na wyposażeniu do każdego pojemnika: 
- pokrywa typu GN 

33. Szafa chłodnicza 
podblatowa 

600x600x819H 
+/-5% 

2szt. - obudowa ze stali nierdzewnej, 
- poj. brutto: min. 180 l, 
- zakres temp.: +1/+150C, 
- zasilanie 1-fazowe 

34. Stół chłodniczy z blokiem 
2 szuflad i drzwiami, 
agregat na dole 

950x700x870H 
+/-5% 

2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,15 kW, 
- zakres temperatur -2/+100C, 
- prowadnice na pojemniki GN, 
- rant z tyłu blatu, 
- automatyczne odszranianie, 
- na wyposażeniu 2 półki ażurowe 

35. Stół mroźniczy 2 
drzwiowy, agregat na 
dole 

940x700x850H 
+/-5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el.0,25kW +/-5%, 
- pojemność: 257 l +/-5%, 
- zakres temperatur: -10/-200C, 
- komora w standardzie GN 1/1, 
- rant z tyłu blatu, 
- automatyczne odszranianie. 
Na wyposażeniu: 
- 2 ruszty z prowadnicami 

36. Zamrażarka skrzyniowa 1490x740x840H 
+/-5% 

4szt. - obudowa malowana proszkowo, 
- pokrywa ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,2 kW +/-5%, 
- pojemność: 470 l +/-5%, 
- oświetlenie komory, 
- temperatura max. -240C, 
- cyfrowy wyświetlacz temperatury, 
- system odprowadzania wody z dna 



 

 
ESOD: 2024-177576  
Przyg.: Krzysztof Jedziniak 

64/70

 
Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU 

 

Na wyposażeniu: 
- 2x kosz, 
- 1x przegroda, 
- 4x kółka do zamrażarek skrzyniowych 

37. Szafa chłodnicza z 
przeszklonymi drzwiami 

600x600x1850H 
+/-5% 

2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,20 kW, 
- pojemność: 350 l +/-5%, 
- zakres temperatur: 0/-100C, 
- automatyczne odszranianie, 
- na wyposażeniu 4 półki ażurowe 

38. Zamrażarka skrzyniowa 1490x740x840H 
+/-5% 

4szt. - obudowa malowana proszkowo, 
- pokrywa ze stali nierdzewnej, 
- zasilanie 1-fazowe, moc el. 0,2 kW +/-5%, 
- pojemność: 470 l +/-5%, 
- oświetlenie komory, 
- temperatura max. -240C, 
- cyfrowy wyświetlacz temperatury, 
- system odprowadzania wody z dna 
Na wyposażeniu: 
- 2x kosz, 
- 1x przegroda, 
- 4x kółka do zamrażarek skrzyniowych 

39. Stół wyładowczy do 
zmywarki kapturowej 

Dostosować do 
wymiarów 
kuchni 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- prowadnice na czyste kosze do zmywarki, 
- rant z tyłu blatu 

40. Stół z komorą 
zlewozmywaka – stół 
załadowczy do zmywarki 

Dostosować do 
wymiarów 
kuchni 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- rant z tyłu blatu, 
- głębokość komory min. 250 mm 

41. Stół z basenem 1 
komorowym i płytą do 
krojenia 

Dostosować do 
wymiarów 
kuchni 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- rant z tyłu blatu, 
- głębokość komory min. 400 mm 

42. Stół do pracy z szafką 
zamykaną 

Dostosować do 
wymiarów 
kuchni 

2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- rant z tyłu blatu, 
- suwane drzwi 

43. Stół z komorą 
zlewozmywaka i 
miejscem na szafę 
chłodniczą 

Dostosować do 
wymiarów 
kuchni 

2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- rant z tyłu blatu, 
- głębokość komory min. 250 mm 
 

44. Stół z komorą 
zlewozmywaka, półką, 
zamykanymi drzwiami 
(kuchnia mleczna) 

Dostosować do 
wymiarów 
kuchni 

2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- rant z tyłu blatu, 
- głębokość komory min. 250 mm 
 

45. Stanowisko neutralne z 
zamontowaną kolumną i 
wylewką wody 

Dostosować do 
wymiarów 
kuchni 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- rant z tyłu blatu, 
 

46. Półka wisząca Dostosować do 
wymiarów 
kuchni 

2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- rant z tyłu półki, 
- obciążenie do 60 kg 

47. Szafka wisząca, 
zamykana 

Dostosować do 
wymiarów 
kuchni 

2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- drzwi dwuskrzydłowe 

48. Regał ociekowy 1200x450x 
1800H +/-5% 

2szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- min. 4 półki ażurowe, 
- regulowana wysokość półek, 
- obciążenie do 150 kg na półkę 
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49. Regał magazynowy 1000x500x 
1800H +/-5% 

10szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- min. 4 półki pełne, 
- obciążenie do 70 kg na półkę 

50. Regał magazynowy 
ażurowy 

900x460x1680H 
+/-5% 

3szt. - wykonanie z anodowanego aluminium, 
- min. 4 półki ażurowe, 
- obciążenie do 120 kg na półkę 

51. Pralka 550x600x850H 
+/-5% 

2szt. - wolnostojąca, klasa energetyczna A 
- zasilanie 1-fazowe, 
- ładowanie od przodu, 
- pojemność 8 kg +/-5%, 
- poziom hałasu 72 dB, 
- wbudowany moduł wi-fi, 

52. Suszarka bębnowa 600x600x850H 
+/-5% 

1szt. - wolnostojąca, klasa energetyczna A++ 
- zasilanie 1-fazowe, 
- ładowanie od przodu, 
- pojemność 8 kg +/-5%, 
- poziom hałasu 65 dB, 
- wbudowany moduł wi-fi, 
Na wyposażeniu: 
- łącznik uniwersalny umożliwiający 
postawienie jednego urządzenia na drugim 
– 1szt. 

53. Bateria stojąca, 
umywalkowa, 
jednootworowa 

 2szt. - z wyciąganym prysznicem dł. 65cm +/-5% 

54. Umywalka z wyłącznikiem 
kolanowym 

400x330x570H 
+/-5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- wymiary komory: 200x330x400 mm +/-5% 
Na wyposażeniu: 
- kran, 
- syfon, 
- elementy montażowe, 
- dozownik mydła ze stali nierdzewnej 

55. Zlewozmywak 
porządkowy 

500x500x500H 
+/-5% 

1szt. - wykonanie ze stali nierdzewnej, 
- wymiary komory: 200x340x400 mm +/-5% 
- rant z tyłu blatu 
Na wyposażeniu: 
- żaluzja zasłaniająca zlewozmywak 
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Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na żłobek,  

w formule „zaprojektuj i wybuduj” 

Załącznik nr 2 – Wymagane wyposażenie placu zabaw. 

Lp. Nazwa ilość Wymagane parametry 

1. Zestaw integracyjny 1kpl. Wykaz elementów składowych zestawu: 
- wymiary zestawu: 650x470 cm +/-10%, 
- wieża kwadratowa bez dachu, podest wys. 90 cm – 1szt. 
- wieża kwadratowa bez dachu, podest wys.50 cm – 1szt. 
- wieża kwadratowa z dachem, podest wys. 90 cm – 2szt. 
- dach dwu- lub czterospadowy – 2szt. 
- schody z barierkami pełnymi, wys. 90 cm – 1szt. 
- trap, wys. 50 cm – 1szt. 
- zjeżdżalnia, wys. 90 cm – 2szt. 
- podest z belką ruchomą wraz z osłonami – 1szt. 
- tunel średnicy 54 cm, długości 130 cm +/-10% – 1szt. 
- panel „kółko/krzyżyk” – 1szt. 
- tablice edukacyjne – 2szt. 
- zestaw zawiera takie elementy jak barierki ochronne, 
panele boczne. 
Wykonanie zestawu: 
- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo, 
- ślizgi zjeżdżalni z tworzywa poliestrowego, płyty boczne 
z płyty HDPE gr. 15 mm, 
- tunel z rury polipropylenowej, 
- wszystkie pozostałe elementy takie jak: tablice 
edukacyjne, panele boczne, podesty, schody, barierki, 
daszki – wykonane z płyty HDPE gr. 15 mm. 
Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć. 

2. Zestaw integracyjny 1kpl. Wykaz elementów składowych zestawu: 
- wymiary zestawu: 590x380 cm +/-10%, 
- wieża kwadratowa z dachem, podest wys. 90 cm – 1szt. 
- wieża kwadratowa bez dachu, podest wys. 50 cm – 1szt. 
- dach dwu- lub czterospadowy – 1szt. 
- trap, wys. 50 cm – 2szt. 
- zjeżdżalnia, wys. 90 cm – 1szt. 
- tunel średnicy 54 cm, długości 130 cm +/-10% – 1szt. 
- podest z belek ruchomych, wys. 50 cm – 1szt. 
- tablice edukacyjne – 1szt. 
- zestaw zawiera takie elementy jak barierki ochronne, 
panele boczne. 
Wykonanie zestawu: 
- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo, 
- ślizgi zjeżdżalni z tworzywa poliestrowego, płyty boczne 
z płyty HDPE gr. 15 mm, 
- tunel z rury polipropylenowej, 
- wszystkie pozostałe elementy takie jak: tablice 
edukacyjne, panele boczne, podesty, schody, barierki, 
daszki – wykonane z płyty HDPE gr. 15 mm. 
Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć. 
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3. Huśtawka podwójna 1szt. - wymiary 170x420x240H cm +/-10%, 
- siedziska typu „koszyk”. 
Wykonanie zestawu: 
- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo, 
– siedziska o konstrukcji aluminiowej lub ze stali 
nierdzewnej, pokryte miękkim poliuretanem. 
Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć. 

4. Bujaki na sprężynie 4szt. - wymiary 80x40x60H cm +/-10%, 
- kształt np.: autko, straż pożarna, policja, delfin itp. 
Wykonanie zestawu: 
- konstrukcja ze stali nierdzewnej, 
- siedzisko oraz ścianki boczne z płyty HDPE gr. 15 mm 
Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć. 

5. Urządzenie sprawnościowe – 
belka balans 

1kpl. Wykaz elementów składowych zestawu: 
- wymiary: 370x90x50H cm +/-10%, 
- podest z belką „balans”, wys. 50 cm – 1szt. 
- trap, wys. 50 cm – 2szt. 
- podest zabezpieczony barierką 
Wykonanie zestawu: 
- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo, 
- podest, trap z płyty HDPE gr. 15 mm 
Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć. 

6. Urządzenie sprawnościowe – 
tunel 

1kpl. Wykaz elementów składowych zestawu: 
- wymiary: 370x90x50H cm +/-10%, 
- trap, wys. 50 cm – 2szt 
- tunel średnicy 54 cm, długości 130 cm +/-10% – 1szt. 
Wykonanie zestawu: 
- konstrukcja ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo, 
- tunel z rury polipropylenowej. 
Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć. 

7. Trampolina w podłożu, okrągła 1szt. - wymiary zewnętrzne: średnica 105 cm +/-10%, 
- mata skokowa złożona z trwałych segmentów z 
tworzywa sztucznego, 
- pow. amortyzująca wykonana z jednolitej warstwy EPDM 
- sprężyny ocynkowane ogniowo. 
Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć. 

8. Karuzela tarczowa z 
siedziskami oraz kierownicą 

1szt. - wymiary: średnica 140x80H cm +/-10%, 
- przeznaczona dla min. 5 dzieci. 
Wykonanie zestawu: 
- konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej lub ze stali 
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo oraz z 
blachy grubości 5 mm, 
- podest z płyty antypoślizgowej HDPE gr.18 mm, 
- siedziska oraz kierownica z płyty HDPE gr. 18 mm 
Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć. 

9. Piaskownica wraz z żaglem 
zacieniającym 

1kpl. Piaskownica: 
- wymiary: 340x340x40H +/-10%, 
- moduły wykonane z betonu wibroprasowanego, 
- siedziska ze stali nierdzewnej i płyty HPL gr. 8 mm, 
- wszystkie krawędzie zaokrąglone 
Żagiel zacieniający: 
- wymiary: 350x350x290H +/-10%, 
- konstrukcja z rur ze stali ocynkowanej ogniowo i 
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malowanej proszkowo, 
- materiał, z którego wykonana jest mata zacieniająca 
powoduje ograniczenie dostępu światła na poziomie 50%. 
Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć. 

10. Piaskownica okrągła wraz z 
żaglem zacieniającym 

1kpl. Piaskownica: 
- wymiary: fi 290x30H +/-10%, 
- moduły wykonane z betonu wibroprasowanego, 
- siedziska ze stali nierdzewnej i płyty HPL gr. 8 mm, 
Żagiel zacieniający: 
- wymiary: 400x400x290H +/-10%, 
- konstrukcja z profili zamkniętych ze stali ocynkowanej 
ogniowo i malowanej proszkowo, 
- materiał, z którego wykonana jest mata zacieniająca 
powoduje ograniczenie dostępu światła na poziomie 50%, 
- żagiel zamontowany na stałe. 
Materiały odporne na promieniowanie UV oraz wilgoć. 

11. Zjeżdżalnia wolnostojąca 1szt. - wymiary: 180x167x50H cm +/-10%, 
- podest, wys. 50 cm, 
- trap, wys. 50 cm, 
- zjeżdżalnia, wys. 50 cm, 
- barierka pełna, 
- konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana 
proszkowo, 
- podest, trap wykonane z płyty HDPE 

12. Tablica rysunkowa, podwójna 2szt. - wymiary: (85+85)x150H cm +/-10%, w kształcie litery L, 
- konstrukcja ze stali nierdzewnej, 
- tablice wykonane ze sklejki wodoodpornej gr. 22 mm, 
pokryte z dwóch stron farbą umożliwiającą pisanie kredą 

13. Tablice manipulacyjne, 
edukacyjne 

2kpl. - wymiary: 250x70x150H cm +/-10%, 
- skład zestawu: panel manipulacyjny, tablica, panel z 
liczydłem, gra w kółko i krzyżyk, 
- konstrukcja ze stali nierdzewnej, 
- elementy powierzchniowe z płyty HDPE gr. 15 mm, 
- elementy manipulacyjne z płyty HDPE gr. 10 mm 

14. Stolik zintegrowany z ławkami 
(2szt.) 

6kpl. - wymiary: 150x140x60H cm +/-10%, 
- konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo i malowana 
proszkowo lub ze stali nierdzewnej, 
- blat i siedziska wykonane z płyty HPL gr. 10 mm 

15. Huśtawka dla dzieci 
niepełnosprawnych 
(zamontowana na placu 
zabaw przy szkole 
podstawowej nr 11) 

1szt. - wymiary: 190x290 cm +/-10%, 
- przeznaczona dla dzieci niepełnosprawnych, 
- konstrukcja z rur ze stali nierdzewnej lub ze stali 
ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo, 
- atestowane, siedzisko z HDPE, dedykowane osobom 
niepełnosprawnym. 
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Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na żłobek,  

w formule „zaprojektuj i wybuduj” – rzut parteru 
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Przebudowa budynku Przedszkola nr 36 w Rybniku na żłobek,  

w formule „zaprojektuj i wybuduj” – rzut piętra 

 


