Zatagcznik nr 9 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

(zwany dalej: OPZ)

dotyczacy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Budowa budynku
wielorodzinnego wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu w

granicach dziatek nr. ew. 500/4,500/4,500/6 -Obreb Wschéd w Ziebicach”.

Kody zaméwienia wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Gtéwny przedmiot:

45000000-7 Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45320000-6 Roboty izolacyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

44232000-5 Drewniane konstrukcje dachowe
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45442100-8 Roboty malarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtég

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych
45350000-5 Instalacje mechaniczne

45410000-4 Tynkowanie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych



45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewan

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45331200-8 Instalowanie urzagdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45247270-3 Budowa zbiornikéw

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekdw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do
odprowadzania $ciekow

09331200-0 Stoneczne moduty fotoelektryczne

45313100-5 Instalowanie wind

44114200-4 Produkty betonowe

44114210-7 Stupy betonowe

44114000-2 Beton

44112000-8 Rézne konstrukcje budowlane

44114220-0 Rury i osprzet betonowy

l. Wstep

Lokalizacja inwestycji i stan prawny:

Budowa zlokalizowana jest na dziatkach nr 500/4,500/4,500/6 -Obreb Wschdéd w  Ziebicach.
Witascicielem gruntu jest SIM Sudety sp. z 0.0. Numer ksiegi wieczystej dla dziatek: nr 500/4 —
SW1z7/0005248/6, 500/5 — SW1Z/00052477/4,500/6 — SW1Z/00052498/7 . Dla inwestycji zostata
wydana decyzja pozwolenia na budowe nr 153/2023 z dnia 12.07.2023r., decyzja stata sie ostateczna z
dniem 29.08.2023r. Decyzja pozwolenia na budowe zostata wydana przez Staroste Zgbkowickiego. Na
dziatkach w miejscu projektowanego budynku nie znajdujg sie inne budynki i obiekty wymagajgce
rozbidérki.

Teren inwestycji nie jest ogrodzony. Dziatki na ktérych bedzie realizowana inwestycja posiadajg dostep
do drogi publicznej.

Wizja lokalna dziatki:

Zamawiajgcy informuje, ze istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu prowadzenia
robot budowlanych, celem zapoznania sie z wszelkimi uwarunkowaniami w zakresie realizacji
przedmiotu zamodwienia. Zainteresowani przeprowadzeniem wizji lokalnej Wykonawcy winni
skontaktowac sie z Zamawiajgcym za posrednictwem wiadomosci email : mbarbara@simsudety.pl
Uwaga — Zamawiajgcy nie wymaga odbycia wizji lokalnej lub sprawdzenia dokumentéow innych niz
stanowigce zatgczniki do SWZ. Zamawiajacy informuje, iz niedokonanie wizji lokalnej nie bedzie

skutkowac odrzuceniem oferty.



Przekazanie i zabezpieczenie terenu inwestycji:

Wykonawca dokona profesjonalnego zabezpieczenia terenu budowy najpdzniej do 7 dni roboczych od
protokolarnego przekazania terenu budowy przez Zamawiajgcego. Z chwilg przejecia przez
Zamawiajgcego terenu budowy, funkcje kierownika budowy bedzie sprawowa¢ osoba powotana przez
Wykonawce. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ opracowany dla budowy Plan BiOZ. Wykonawca
ma obowigzek oznakowania terenu budowy oraz przygotowanie tymczasowego dojazdu, przejscia oraz
innych elementdw pozwalajgcych na realizowanie prac budowlanych na przekazanym terenie. Koszty
za wykonanie zabezpieczenia terenu budowy oraz innych prac przygotowawczych ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu i uzyskania wszystkich zgdd na czasowg zmiane
organizacji ruchu oraz stosowne oznakowanie terenu w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca ponosi optaty za powyzsze czynnosci.

Warunki gruntowo — wodne:

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowosci Ziebice, na dziatkach 500/4,500/4,500/6 -
Obreb Wschéd. Aktualnie obszar badan stanowig nieuzytki zielone. W strefie powierzchniowej
wystepuje warstwa nasypow niekontrolowanych o migzszosci okoto 0,5m-0,7m.

Warstwa | —antropogeniczny nasyp niekontrolowany w skfadzie: humus, piasek gliniasty, okruchy cegiet.
Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa lla — to piaski gliniaste, barwy brgzowej, mato wilgotne, w stanie pétzwartym. Grunty bardzo
wysadzinowe.

Warstwa llb — to piaski drobne oraz piaski drobne na pograniczu piaskéw srednich, mato wilgotne.
Grunty $rednio zageszczone. Grunty niewysadzinowe.

W opinii geo-technicznej warunki gruntowe uznano za dobre. Rodzime podtoze gruntowe kwalifikuje
sie do bezposredniego ptytkiego posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu budowlanego.
Ze wzgledu na warunki gruntowo —wodne i rodzaj inwestycji obiekt budowlany zalicza sie do Il kategorii

geotechnicznej.

Opis budynku :

Obiekt zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej. Zaprojektowany budynek mieszkalny
wielorodzinny sktada sie z 3 kondygnacji nadziemnych bez podpiwniczenia z balkonami z prefabrykatow
zelbetowych. Dach ptaski. Budynek realizowany w uktadzie korytarzowym z jedng klatkg schodowsg z

winda.

Parametry liczbowe budynku:

° Powierzchnia zabudowy —492,8 m?



° Powierzchnia wewnetrzna — 1398,2 m?

. Kubatura — V=4891,60m?3

. Powierzchnia uzytkowa 1003,3 m?
. Wysokos$¢ —9,60 m

. Liczba kondygnacji - 3

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu:

. Teren biologicznie czynny 687 m?
° Teren utwardzony— 675,6 m?
. Miejsca parkingowe —18 + 1 z dostepem dla oséb niepetnosprawnych.

Miejsca parkingowe 2,5x5,0m. Dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6mx5,0m.
Winda:

Dzwig osobowy musi spetnia¢ wymogi dzwigu dla oséb z niepetnosprawnoscia.

Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne:

o Centralnego ogrzewania
. Elektryczna

. Cieptej i zimnej wody

o Kanalizacji sanitarnej

. Kanalizacji deszczowej

. Gazu (gaz sieciowy)

Zaopatrzenie w energie cieplng przy uzyciu uktadu hybrydowego: kociot gazowy wspodtpracujacy z
pompami ciepta powietrze-woda.

Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Budynek zostat zakwalifikowany jako : ZL IV, odpornos¢ pozarowa ,,D”

W budynku przewidziano wentylacje mechaniczng.

Standard wykonczenia lokali mieszkalnych:

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe i montaz wyposazenia lokali mieszkalnych w wolnostojaca
kuchenke elektryczng z piekarnikiem, biaty montaz tj. zlewy, baterie, kabiny lub wanny, muszle wc.
Montaz stolarki drzwiowej, paneli podtogowych, montaz gniazd elektrycznych, witgcznikow itp.
Wykonanie okfadzin sciennych, szpachlowanie, malowanie, ptytki gresowe w tazienkach. Doktadny opis
standardu wykonczenia lokalu mieszkan stanowi zatgcznik nr 12 do SWZ.

Zamawiajacy zastrzega, ze na etapie prac wykonczeniowych Wykonawca przedstawi trzy warianty
materiatow wykonczeniowych do akceptacji przez Zamawiajgcego z mozliwoscig wykorzystania kilku z

nich jednoczesnie.



Il. Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.
,Budowa budynku wielorodzinnego wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu w granicach dziatek nr. ew. 500/4,500/4,500/6 -Obreb Wschéd w
Ziebicach”. Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez wykoniczenie lokali mieszkalnych i uzyskanie
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie budynku.

Uwaga: Poniewaz gmina Ziebice jest potozona w strefie zagrozonej wystepowaniem podwyzszonego
stezenia radonu - wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia fundamentéw budynku, posadzki
pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz miejsc przejscia rur przed przenikaniem radonu z ziemi. W
tym celu nalezy zastosowa¢ membrany antyradonowe lub zamiennie mozna zastosowac folie
antyradonowe / pape antyradanowg - tak aby zapewnié gazoszczelno$é w zakresie przenikania
Radonu z gruntu do budynku. Grubos¢ uzytych materiatéw min. 3 mm. LuZne przejscia rur nalezy
zabezpieczy¢ antyradonowa masg uszczelniajgcg. Wszystkie zastosowane materialty powinny
pochodzi¢ od jednego producenta. Wykonanie izolacji antyradonowej nie zostato ujete w
przedmiarach robét, ktére stanowia zatacznik do postepowania. Zamawiajacy wymaga ujecia
kosztéw wykonania ww. izolacji w ofercie Wykonawcy.

Ill. Dokumenty formalno -prawne:

. decyzja pozwolenia na budowe nr 153/2023 z dnia 12.07.2023r., decyzja stata sie ostateczna z
dniem 29.08.2023r. Decyzja pozwolenia na budowe zostata wydana przez Staroste Zgbkowickiego

. Dostep do drogi publicznej - zgoda Gminy Ziebice na wykonanie zjazdu - pismo nr
WB.7230.20.2023.AGS z dnia 23.02.2023r.

IV. Zakres prac

W zakres rzeczowy zaméwienia wchodza:

1. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 18 lokalami mieszkalnymi i

komérkami lokatorskimi.

. Roboty przygotowawcze, prace ziemne

. Roboty murowe

. Roboty zelbetowe

. Szyb windowy wraz z montazem dzwigu wraz z dokumentacjg dopuszczajgcg do uzytkowania
. Roboty wykonczeniowe

2. Budowa instalacji wewnetrznych

. Elektrycznej

. Teletechnicznej

° Cieptej i zimnej wody

o Centralnego ogrzewania

° Sanitarna



° Gazowa

3. Budowa instalacji zewnetrznych i przytaczy

. Wodociggowa

[ Gazowa

. Sanitarna

. Deszczowa

. Elektryczna

. Teletechniczna

. Oswietlenie terenu
. Fotowoltaiczna

4. Budowa parkingdw i drég wewnetrznych

5. Budowa wiaty smietnikowej na odpady

6. Budowa elementdw matej architektury tgcznie z powierzchnia biologicznie czynna.

7. Dokonanie odbioréw wszystkich elementéw mechanicznych i uzyskanie w tym zakresie dokumentéw
dopuszczajacych do uzytkowania np. UDT itp.

8. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

9. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej powierzchni budynku

10. Przygotowanie dokumentacji w celu dokonania odbioru budowlanego budynku wraz z uzyskaniem

pozwolenia na uzytkowanie budynku.

V. Opis uzytkowy budynku

Budynek sktada sie z trzech kondygnacji nadziemnych, na kazdym pietrze znajduje sie 6 lokali
mieszkalnych, dodatkowo komérki lokatorskie. Na parterze znajduja sie: hydrofornia, rozdzielnia i pokdj
sprzagtaczki. Kottownia jest zaprojektowania nad trzecia kondygnacja nadziemna. W budynku
zaprojektowano jedng klatke schodowg oraz szyb windowy. Mieszkanie dla osoby niepetnosprawnej

przewidziano na parterze i jest oznaczone w projekcie numerem M.0.4. (51,3 m?)

VI. Obowigzki wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej, STWiORB i

przedmiarach:

1. Wykonawca zgtosi do organdw administracyjnych zamiar rozpoczecia oraz zakonczenia robédt
budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentéw. W tym zakresie Zamawiajgcy wystawi
Wykonawcy stosowne petnomocnictwo.

2. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym w terminie do 14 dni od daty podpisania Umowy
harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéry bedzie niezbedny do rozliczenia inwestycji (ptatnosci
czesciowych) przez Zamawiajgcego. Harmonogram rzeczowo- finansowy winien by¢ sporzadzony na

podstawie i w oparciu o przedmiar robdt (z zastrzezeniem zapisow Umowy) oraz uwzgledniac



zestawienie kosztéw i wykaz robodt, ktére Wykonawca przewidziat jako niezbedne do wykonania
zamoOwienia. Zmiana Harmonogramu rzeczowo-finansowy kazdorazowo wymaga akceptacji
Zamawiajgcego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

3. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres minimum 60 miesiecy liczac
od dnia odbioru koricowego wykonanych robét budowlanych;

4. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia rekojmi za wady na wykonane roboty budowlane
na okres minimum 60 miesiecy liczgc od dnia odbioru koncowego wykonanych robét budowlanych;

5. Odbidr prac budowlanych bedzie dokumentowany czesciowymi Protokotami okreslajgcymi jakosc¢
wykonanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB (protokoty czesciowe).
Zatgcznikiem do kazdego z protokotéw bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy. Zakonczenie
kazdego etapu wskazanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym bedzie potwierdzone Protokotem
zakoniczenia etapu. Potwierdzenia wykonania robdt budowlanych dokonujg powotani inspektorzy
nadzoru budowlanego (inwestorskiego). Wykonanie robdot musi by¢ potwierdzone rowniez
odpowiednim wpisem do dziennika budowy; Analogicznie do wystawionych protokotéw czesciowych,
wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie faktur VAT czesciowych wystawianych
przez Wykonawce w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy i protokét zakonczenia etapu
(protokot czesciowy). Warunkiem zaptaty faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce jest
wykonanie zakresu robét budowlanych okreslonych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym dla
danego okresu rozliczeniowego, potwierdzonych wtasciwymi protokotami zakonczenia etapu i
odbiorem prac przez inspektora ;

6. Protokot odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego (koricowego) rozliczenia
wykonanego Przedmiotu umowy i wystawienia faktury VAT koricowej;

7. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw bhp i p.poz oraz opracowanie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy oraz
prowadzenie na biezgco dziennika budowy;

8. Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie projekt tymczasowej organizacji ruchu i wdrozy go na
budowie w wraz z niezbednym oznakowaniem w terminie do 5 tygodni od podpisania umowy;

9. Wykonawca zorganizuje na swodj koszt i swoim staraniem nadzér geodezyjny, geologiczny,
dendrologiczny nad realizacjg inwestycji, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami (jezeli bedzie
wymagane).

10. Wykonawca moze zleci¢ cze$¢ robdét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robdt przez
podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z
warunkow postawionych w SWZ. Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegac przepiséw wynikajgcych z art. 647 Kodeksu Cywilnego. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb

wadliwy, niezgodny z



zatozeniami i przepisami;

11. Wykonawca musi by¢ ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci na kwote min. 1500000,00 zt. W dniu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy
Zamawiajgcy zazada przedtozenia polisy. Rowniez, gdy polisa utraci waznos¢ w trakcie wykonywania
robdt, zamawiajagcy zgda zachowania ciggtos¢ ubezpieczenia. Nowe polisy muszg by¢ zawarte na
warunkach nie gorszych niz poprzednia.

12. Wykonawca zabezpieczy mienie znajdujace sie na terenie budowy na wtasny koszt;

13. Wykonawca zapewni staty nadzér budowy poprzez zainstalowanie kamer przemystowych (tzw.
monitoring budowy) dostepny dla Zamawiajgcego np. poprzez aplikacie mobilng lub strone
internetowa. Kamery nalezy zainstalowac¢ w taki sposdb aby caty teren budowy byt objety ich zasiegiem.
Dostep do monitoringu nalezy zapewni¢ w ciggu 5 tygodni od momentu przekazania przez
Zamawiajgcego placu budowy;

14. Wykonawca uzyska zgody o0séb pracujgcych na budowie, na utrwalanie ich wizerunku w zwigzku z
prowadzeniem monitoringu, poprzez utrwalanie stanu faktycznego rzeczy i oséb na wszelkich
nosnikach danych i ich przechowywanie i przekazanie Zamawiajgcemu na jego pisemny wniosek.

15. Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego.
16. Wykonawca bierze petng odpowiedzialno$é za materiaty, narzedzia i urzgdzenia znajdujace sie na
budowie, oraz za bezpieczeristwo oséb znajdujgcych sie na terenie budowy;

17. Wykonawca zobowigzany jest do zatatwienia formalnosci w stosownym Urzedzie w zakresie
wykonania przytaczy oraz zjazdéw;

18. Sprzet budowlany wykorzystywany do realizacji przedmiotowego zamdwienia powinien posiadac
aktualne przeglady i badania;

19. W razie koniecznosci wejscia na teren sgsiedniej nieruchomosci, Wykonawca jest obowigzany
uzyskaé na to zgode wiasciciela tej nieruchomosci oraz dopetni¢ wymogdw okreslonych w tym zakresie
w art. 47 Prawa Budowlanego. Jezeli Wykonawca wszedt na teren sgsiedniej nieruchomosci bez zgody
jej wtasciciela lub naruszyt zawarte z tym witascicielem uzgodnienia, jest on odpowiedzialny za szkode
powstatfa na tej nieruchomosci na zasadzie winy;

20. Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenia drdg, w uzgodnieniu z ich zarzadcg,
prowadzgcych na teren budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac transport i sprzet Wykonawcy,
w szczegblnosci dostosowac sie do obowigzujgcych ograniczenn obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby nie spowodowat on szkdd na drogach;

21. Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego
petnomocnictwa do zarzadcy drogi o zajecie pasa drogowego opracowac i uzgodnic¢ projekt organizacji
ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych w pasie drogowym i uzyska¢ decyzje na zajecie pasa
drogowego w zakresie niezbednym do prowadzenia robdt — dotyczy miedzy innymi: przytaczy

wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, utwardzenia terenu (jezeli bedzie wymagane). Po



zakonczonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnie nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego
zgodnie z zaleceniami zarzadcy drogi. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ dokument potwierdzajgcy
odbidr pasa drogowego przez zarzadce drogi. Wszelkie zwigzane z tym koszty nalezy uwzgledni¢ w cenie
oferty. Przed rozpoczeciem prac nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng pokazujgcg stan
istniejgcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie porzadku i sprzatania zanieczyszczen
powstatych w wyniku dziatania sprzetu ciezkiego i transportu np. zaopatrzenia budowy oraz naprawe
uszkodzonej nawierzchni.

22. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie czystosci na terenie budowy oraz sgsiednich
ulicach na wtasny koszt. Kazdego dnia po zakonczeniu prac nalezy doprowadzi¢ okolice budowy do
stanu czystosci. Wykonawca usunie wszelkie szkody i awarie spowodowane realizacjg wykonywanych
robot;

23. Wykonczenie czesci wspdlnych zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz standardem wykorniczenia
(zatgcznik nr 12 do SWZ). Ostateczny wybdr wykonczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego;

24. Wszystkie prace zewnetrzne oraz dostawy materiatdw bedg prowadzone w godz. 6:00 - 22:00;

25. Wykonawca umiesci w miejscu realizacji inwestycji tablice o finansowaniu operacji ze srodkéw
Rzagdowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz Funduszu Doptat oraz innych tablic i tabliczek
informacyjnych wymaganych dla przedmiotowej inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
terminami (Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych) zakupiong i przekazang przez
Zamawiajacego.

26.Wykonawca ma obowigzek do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach
w projekcie oraz SWZ wraz z zatgcznikami, nie pdzniej niz na 4 dni przed uptywem terminu sktadania
ofert.

27. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajagcemu dokumentacje powykonawczg oraz wszelkie
dokumenty odbiorowe w formie cyfrowej na dysku CD/DVD w formatach pdf w dwdch (2)
egzemplarzach oraz w formie papierowej w dwdch (2) egzemplarzach, ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku prac opracowanymi i zatwierdzonymi przez uprawnionego projektanta;

28. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zestawienie wbudowanych materiatéw wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania na terenie RP w terminie do 7 dni roboczych od
dokonania odbioru budowlanego budynku wraz z catg infrastrukturg;

29. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kopie protokotéw z badan wykonanych w trakcie realizacji
prac (np.: badania jakosci wody, kopie opinii kominiarskiej o stanie technicznym przewoddéw

wentylacyjnych);



30. Wykonawca przygotuje i przekaze opracowanie w dwdch 2 egzemplarzach w wersji papierowej
Swiadectwa charakterystyki energetycznej dla catego obiektu i osobno dla poszczegdinych lokali
mieszkalnych.

31.Wykonawca przygotuje obiekt i skompletuje dokumentacje, w celu dokonanie odbioru obiektu i jego
dopuszczenie do uzytkowania miedzy innymi przez: Panstwowg Inspekcje Sanitarng, Pafistwowg Straz
Pozarng, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Urzad Dozoru Technicznego. Wykonawca
uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektu wraz catg infrastrukturg;

32. Wymagania szczegétowe dot. dzwigdéw osobowych:

1) wyposazenie wind + wymiary zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca
2019 r. w sprawie standardéw dotyczgcych przestrzennego ksztattowania budynku i jego otoczenia,
technologii wykonania i wyposazenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsiewziec
realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Doptat oraz: 2) kabina dzwigu
osobowego przystosowana do przewozu mebli, chorych na noszach i 0séb niepetnosprawnych;

3) $ciany windy z blachy nierdzewnej szczotkowanej, sufit z oswietleniem z LED panelowy, podfoga
wykonana jak w czesciach wspdlnych, lustro na Scianie tylnej na catej wysokosci kabiny, porecze ze stali
nierdzewnej szczotkowanej na Scianie bocznej, panel dyspozycyjny oraz sygnalizacja przystankowa
montowana w S$cianie windy, wyswietlacz segmentowy LCD, panel wyposazony w dodatkowe
oznakowanie dla oséb niewidomych oraz w informacje gtosowg, wypukte oznaczenia w alfabecie
Braille’a, sygnaty dZzwiekowe emitowane réwniez na zewnatrz dzwigu, urzadzenie do automatycznej
tacznosci z kabiny z pogotowiem dzwigowym;

5) winda wyposazona w system alarmowy umozliwiajgcy pasazerowi kontakt z centrum alarmowym
pogotowia windowego;

6) transport i montaz przeprowadzony przez producenta lub jednostke wskazang przez producenta.
Urzadzenie podlegajgce odbiorowi przez Urzad Dozoru Technicznego.

33. Wykonawca kompleksowo wykona Przedmiot umowy z materiatéw wtasnych oraz przekaze
Zamawiajgcemu Przedmiot umowy zgodny z zasadami wiedzy technicznej w zakresie umozliwiajgcym
jego uzytkowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, miedzy innymi z:

. ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834.),

. rozporzadzeniem z dnia 12 kwietnia 2002r. - w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 p0z.1225),

o ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.1213); 84.
Materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu umowy, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganiom
okreslonym rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.) oraz

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213 ze zm.);



1) Dla materiatéw, dla ktérych zgodnie z obowigzujgcym prawem nie s3 wymagane dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie inne dokumenty okreslone w ustawie o wyrobach
budowlanych;

2) Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji beda:

a) fabrycznie nowe, nieuzywane, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych,

b) spetnia¢ niezbedne wymagania zgodne z Polskimi Normami lub réwnowaznymi, panstwa
cztonkowskiego UE lub kraju z ktérym UE zawarta porozumienie w sprawie wzajemnego uznawania
produktow (wyrobdw budowlanych).

c) charakteryzowac sie wysokg jakoscig, niezawodnoscig pracy oraz wysokim standardem wykonania;
d) posiada¢ stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne/krajowe oceny techniczne, atesty wydane przez
upowazniong instytucje krajowg, panstwa cztonkowskiego UE lub kraju z ktéorym UE zawarta
porozumienie.

4) Wszystkie wyroby, materiaty i rozwigzania technologiczne podlegajg akceptacji Zamawiajgcego oraz
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego przed ich wbudowaniem/zastosowaniem;

VII. Ogdlne warunki wykonania robét:

1. Energie elektryczng na czas budowy Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie i na swdj koszt.

2. Pobdr wody na czas budowy Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie i na swéj koszt

3.Roboty budowlane wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiORB, zestawieniem scalonych
elementéow robdt zawartych w zatgczonych przedmiarach, opisem przedmiotu zaméwienia oraz innymi
dokumentami okreslajgcymi przedmiot zamowienia, a takze uwzglednic¢ wszelkie koszty robdt w celu
uzyskania petnej funkcjonalnosci przedmiotu zamdwienia.

4. W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty, dostawy, ustugi opisane w dokumentacji
projektowej oraz przedmiarach. W przypadku rozbieznosci pomiedzy iloscig robdt okreslonych w
przedmiarze, a dokumentacjg projektowg dokumentem nadrzednym jest dokumentacja projektowa
oraz zgodnos¢ z wiedzg i sztuka budowlang. Uwaga: Przedmiar robot zostat zatgczony w celach

informacyjnych. Nie stanowi on podstawy do obliczenia ceny przez Wykonawce.

VIIl. Rozwigzania rGwnowazne.

1. Zamawiajgcy informuje, ze tam gdzie w SWZ opisat przedmiot zamdwienia przez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o
ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
rownowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg stowa ,,lub réwnowazne”.

2. Zamawiajgcy wskazuje, ze obowigzek zgtoszenia w ofercie rozwigzan rownowaznych w stosunku do
opisanych w OPZ oraz w dokumentacji projektowej i wykazania réwnowaznosci lezy po stronie

Wykonawcy. W przypadku gdy wymagania w opisie przedmiotu zamoéwienia odnoszg sie do



europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o
ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca
przedstawit juz w jego ofercie dowody réwnowaznosci w sposdb okreslony w art. 101 ust. 5 i 6 ustawy
Pzp.

3. Zamawiajacy informuje, ze przewiduje mozliwo$¢ ztozenia lub uzupetnienia przedmiotowych
$Srodkéw dowodowych w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 ustawy Pzp, jezeli nie zostaty

one ztozone wraz z ofertg (jezeli dotyczy).

IX. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci zmiany struktury mieszkan. Zmiana struktury mieszkan
wprowadzona bedzie w ramach nieistotnych zmian przez Zamawiajgcego. Zmiana struktury mieszkan

nie wptynie na zmian zewnetrznych gabarytéw budynku.



