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Zakres robét objetych zamowieniem wraz z kodami robét budowlanych — wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV):

Gtéwny kod CPV:
e 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego,

e (03410000-7 Drewno,

e 22456000-1 Pozwolenia,

e 44232000-5 Drewniane konstrukcje dachowe,

e  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

e 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe roboty ziemne,

e 45111300-1 Roboty rozbidrkowe,

e 45113000-2 Roboty na placu budowy,

e 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkoéw,

e 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektéw
budowlanych,

e 45236000-0 Wyréwnanie terenu,

e 45260000-7 Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne,

e 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych,

e 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachéw,

e 45262210-6 Fundamentowanie,

e 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw,

e  45262500-6 Roboty murarskie i murowe,

e 45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane,

e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

e  45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

e 45312310-3 Ochrona odgromowa,

e  45320000-6 Roboty izolacyjne,

e  45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

e  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j,

e  45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw,

e 45422000-1 Roboty ciesielskie,

e 45443000-4 Roboty elewacyjne,

e  45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate,

e  45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

e  45453100-8 Roboty renowacyjne,

e 50800000-3 Rézne ustugi w zakresie napraw i konserwacji,

e 60100000-9 Ustugi w zakresie transportu drogowego,

e  63120000-6 Ustugi sktadowania i magazynowania,

e  71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania,

e  71245000-7 Plany zatwierdzajace, rysunki robocze i specyfikacje,

e  71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg,

e  71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkdw,

e  71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

e  71355000-1 Ustugi pomiarowe,

e 77220000-8 Ustugi impregnacji drewna,

e 77300000-3 Ustugi ogrodnicze,

e 90500000-2 Ustugi zwigzane z odpadami,

e  92522000-6 Ustugi ochrony obiektow i budynkdow historycznych.



Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowego spichlerza z Krzeszowic na teren Parku

Edukacyjnego ,,Branice”

l. SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Czes¢ opisowa 3
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia 3
1.1.1. Cel przedsiewziecia 3
1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych 3
1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia 4
1.1.4. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe 5
1.1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe 5
1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia. 11
1.2.2. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy 12
1.2.3. Wymagania dotyczgce architektury 14
1.24. Wymagania dotyczgce konstrukcji 14
1.2.5. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych 14
1.2.6. Wymagania dotyczgce wykornczenia 14
1.2.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu 15
1.2.8. Wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa 15
1.2.9. Wymagania dotyczace rozwigzan energooszczednych i ekologicznych 17
1.2.10. Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen 17
1.2.11. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych 18
2. Czesc¢informacyjna 23

2.1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi
z odrebnych przepisow. 23
2.1.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane. 23
2.1.3. Wskazanie przepisOw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem iwykonaniem
zamierzenia budowlanego. 23
2.14. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych.

24



Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowego spichlerza z Krzeszowic na teren Parku
Edukacyjnego ,,Branice”

1. Czesc opisowa
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

1.1.1. Cel przedsiewziecia

Celem przedmiotowego projektu jest przeniesienie obiektu architektury drewniane;j (,,Obiekt”)
na teren Parku Edukacyjnego ,Branice”, stuzgcego prowadzeniu aktywnosci kulturalno-
edukacyjno-wystawowej, atrakcyjnego dla odwiedzajacych pod katem wydarzen kulturalnych
oraz integracji spoteczne;j.

Podejmowane dziatania przy Obiekcie majg na celu zatrzymanie jego postepujacej destrukcji,
i zachowanie go dla przysztych pokolen, jako elementu dziedzictwa kulturowego zwigzanego
z grupg etnograficzng Krakowiakdéw Zachodnich i jednego z ostatnich swiadkéw rdzennej,
wiejskiej zabudowy.

Translokowany Obiekt ma dokumentowaé dawne metody budownictwa gospodarczego
w technice zrebowej z podpiwniczeniem (piwniczkg). Zaktada sie przywrdcenie Obiektowi
estetyki z konca XIX wieku — okresu, w ktérym powstat. Odbywaé ma sie to w oparciu
o wytyczne/zalecenia konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich oraz zgodnie z
zapisami zawartymi w Umowie, PFU i SWZ oraz zatgczonym przedmiarze robot (przedmiar jest
materiatem pomocniczym).

1.1.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielko$¢ obiektu i zakres robdt
budowlanych

A. Lokalizacja:

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 192, obreb 20 Zbik,
jednostka ewidencyjna Krzeszowice. Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytkow.

Docelowe miejsce translokacji Obiektu stanowi dziatka o numerze ewidencyjnym nr 316/5,
obreb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zlokalizowana przy ulicach Generata Michata
Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tatarakowej w Krakowie (,Teren inwestycji”), na ktérej
jest realizowany Park Edukacyjny ,,Branice”.

Lokalizacja Obiektu zostata wskazana na mapie (Zatacznik nr 1 do PFU), jako Orientacyjna
lokalizacja dla translokacji Obiektu.

B. Stan wtfasnosci:

Obiekt — spichlerz drewniany, nalezgcy do osoby fizycznej. Zamawiajgcy posiada prawo do
dysponowania Obiektem na cele przygotowania dokumentacji i rozbiérki, na podstawie
stosownej umowy.

Teren inwestycji jest wtasnoscig Gminy Miejskiej Krakéw, a Zamawiajgcy jest jego
dzierzawca (mapa terenu podlegajgcego dzierzawie stanowi zatgcznik nr 5 do PFU).

C. Zakres przedmiotowy zamdéwienia

Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz realizacje robdt
budowlanych polegajacych na rozbidérce, translokacji, konserwacji, budowie, zakupie
i dostawie.

Zamodwienie zostato podzielone na 3 etapy:

1) Etap | - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, decyzji, warunkéw i pozwolen,
ostatecznych decyzji administracyjnych, umozliwiajgcych wykonanie
lub/i kontynuowanie robdt. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych na
Zamawiajgcego do dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy.
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2) Etap Il - Prace budowlane i konserwatorskie — rozbiérka, translokacja, konserwacja,
budowa i montaz rozebranego budynku.

3) Etap lll - Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie praw autorskich i majgtkowych
do dokumentacji powstatej w etapie II.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw. Obowigzuje dla niego Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru NOWA HUTA PRZYSZ+OSCI — PRZYLASEK RUSIECKI
przyjety Uchwatg nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku.

Teren inwestycji jest obecnie dziatkg niezabudowang, ogrodzong (przebieg ogrodzenia
przedstawiony zostat w zatgczniku nr 3), na ktdrej zaplanowano budowe Parku Edukacyjnego
»,Branice” - skansenu budownictwa drewnianego, w ktérym znajdg sie historyczne
zabudowania i zagrody przeniesione z okolicznych oraz dawnych podkrakowskich wsi,
prezentujgce dziedzictwo grupy etnograficznej Krakowiakdéw Zachodnich, nowoczesny
budynek o funkcji edukacyjnej i wystawienniczej oraz elementy uzupetniajgce, w tym m.in.
mata architektura, parking i ciggi komunikacyjne.

Na czesci przedmiotowe] dziatki planowane jest facznie 11 zagrdd, kosciét i teren wokét
kosciota, a takze karczma i teren wokdt karczmy. Na terenie inwestycji planuje sie wykonanie
osSwietlenia terenowego, Sciezek spacerowych, elementdw matej architektury, parkingu
oraz sieci zewnetrzne: gazowga, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
instalacje pompy ciepta wspdtpracujagcg z dolnym Zrédtem ciepta (sondy pionowe),
elektroenergetyczng i teletechnicznga. Dla przedmiotowego przedsiewziecia w sierpniu 2024 r.
zostata uzyskana decyzja pozwolenia na budowe dla projektu budowlanego pt. ,Budowa
pawilonu muzealno — edukacyjnego z instalacjami wewnetrznymi: wodociggowq, kanalizacji
sanitarnej, ogrzewania, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, elektroenergetyczng,
niskoprqdowg; budowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego z parkingami; budowa
instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociggowej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej, instalacji dolnego Zrddta ciepta; budowa stacji tadowania samochoddw
elektrycznych; budowa zadaszenia parkingu zinstalacjq fotowoltaiczng;, budowa wiaty
Smietnikowej; budowa matej architektury (tawek, stotow, smietnikéw, tablic informacyjnych,
stojakow rowerowych) - w ramach zamierzenia inwestycyjnego: budowa infrastruktury Parku
Edukacyjnego ,Branice” (,inwestycja PEB”). Na poczatku 2025 roku we wschodniej czesci
dziatki rozpoczng sie prace budowlane dotyczgce translokacji pierwszej chatupy. Planowana
jest rowniez translokacja kolejnej zagrody w poétnocno-zachodniej czesci dziatki, ktéra ma sie
zakonczy¢ na przetomie 2025/2026 roku. Ponadto realizowana jest dokumentacja projektowa
dotyczaca translokacji kolejnej chatupy drewnianej. Budowa tego obiektu ma sie odby¢ w
potudniowo-wschodniej czesci dziatki 316/5.

W ramach opisanego wyzej projektu budowlanego dla catego PEB, Spdétka Krakdw Nowa Huta
Przysztosci otrzymata warunki techniczne dla dziatki 316/5 obejmujgce m.in. przytagcza wodno-
kanalizacyjne, energii elektrycznej, teletechniczne oraz uzgodnienie lokalizacji zjazdéw z dziatki
wraz z planowang przebudowg ukfadu drogowego. Po wczesniejszym wniosku Spoétka
udostepni do zapoznania w ramach tego postepowania Projekt Zagospodarowania Terenu
oraz uzyskane warunki techniczne dla catego Parku Edukacyjnego ,,Branice”.

Wykonawca powinien wykorzysta¢ juz wydane warunki przytaczeniowe dla inwestycji PEB.
Podtaczenie energetyczne nalezy wykona¢ od tymczasowej rozdzielni gtéwnej,
zlokalizowanej przy projektowanym pawilonie. Przebieg zostat przedstawiony na zataczniku
nr 1 do PFU.

Projekt zagospodarowania Parku Edukacyjnego ,Branice” zaktada, ze chatupy usytuowane od
strony potudniowej, po jednej stronie traktu okdlnego (uktad wsi ,rzedowka”) beda
zabudowaniami stricte muzealnymi. Mozna bedzie zobaczyé je w charakterze wiejskim,
zwartym, wejs¢ do srodka i zapoznac sie z zyciem w poszczegdlnych zagrodach. Niektérym
z nich bedg towarzyszy¢ budynki gospodarcze/inwentarskie. Budynki po stronie wschodniej
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PEB - pomiedzy traktem okdlnym a pdtnocng Sciezkg spacerowg - beda z kolei ustawione
w uktadzie rozproszonym zabudowy (przypominajgcym uktad wsi ,,samotniczej”’)
i w zagrodach.

1.1.4. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Ogolna charakterystyka Obiektu oraz ocena jego stanu technicznego:

Budynek zostat wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow.

Budynek drewniany o konstrukcji zrebowej z wydzielonym we wnetrzu niewielkim korytarzem,
z ktérego wchodzi sie do przestrzeni stuzgcej do przechowywania (wydzielone sasieki). Pod
spichlerzem znajduje sie piwniczka, ktéra stanowi integralng cze$¢ budynku. Dach pokryty jest
dachéwka cementowg (zgodnie z dokumentacjg archiwalng pierwotnie pokryty strzechg).
Budynek osadzony jest na podmurdéwce kamiennej, od strony wschodniej jest podpiwniczony
(piwniczka odkryta). Piwniczka kolebkowa z kamieni na zaprawie glinianej. Od strony
zachodniej do desek ponizej dachu przymocowana jest kopia oryginalnej Kapliczki Maryjne;j.
Spichlerz zostat wykonany pod koniec XIX w. Budynek nie posiada rynien i rur spustowych, ani
instalacji. Spichlerz znajduje sie w bezposrednim sgsiedztwie drogi utwardzone;j.

Parametry okreslajace wielkos¢ Obiektu:

Dtugosé: 6,42 m

Szerokosé: 3,66 m

Powierzchnia zabudowy — 23,50m?

Fundamenty — podmurdéwka (piwniczka) z kamienia murowanego na zaprawie wapienno-
gliniane;.

Sciany zewnetrzne — drewniane, z bala faczonego na ztacza ciesielskie.

Sciany wewnetrzne — drewniane, z bala fgczonego na ztacza ciesielskie.

Podtogi — deskowane

Dach — dwuspadowy, konstrukcji drewnianej krokwiowo-jetkowej. Kat nachylenia gtéwne;j
potaci dachu wynosi 45 stopni, kryty dachéwkg betonowg w kolorze popielatym, oryginalnie
strzecha.

Stolarka okienna — brak.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe drewniane, wewnatrz przegrody z futrynami.

Rynny dachowe i rury spustowe — brak.

Obiekt jest w ztym stanie technicznym. Miejsca wystepowania zniszczen, zasieg oraz stopien
destrukcji na | kwartat 2023 roku przedstawiony zostat w schemacie mykologicznym
i ekspertyzie mykologiczno-budowlanej, ktére stanowig zatgcznik nr 2 do PFU.

1.1.5. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Zakres robot

W ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego konieczne bedzie wykonanie
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen (na rozbidrke,
translokacje i budowe) i realizacja na jej podstawie robdt budowlanych dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i dokumentacjg
przetargowa.

Rozwigzania przedstawione w PFU okreslajg zakres zadan i wymagan, ktére Projektant winien
uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, jednakze w sytuacji uzasadnionej wzgledami
prawnymi lub funkcjonalnymi uwzgledni on i zastosuje w projekcie rozwigzania alternatywne
lub uzupetniajace, rowniez w sytuacji, jesli wymagatoby to dodatkowych opracowan i zgéd.
Zastosowanie innych, niz przyjete w PFU rozwigzan wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
Natomiast zakres zadan i wymagan nie podlega zmianom. Zwiekszenie lub zmiana rodzaju
robot nie moze stanowic podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
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Petna odpowiedzialno$¢ za osiggniecie zaktadanych celéw przedmiotowego przedsiewziecia
spoczywa na Wykonawcy.

Obiekt, po translokacji, zmieni sposéb uzytkowania z mieszkalnego na eksponat muzealny.
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Zestawienie i opis wymaganych czynnosci dla poszczegdlnych etapow zamdwienia

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowe;.
Przeniesienie praw autorskich i praw majatkowych
Etap . na Zamawiajgcego do dokumentacji projektowej
wytworzonej podczas trwania Umowy. Uzyskanie pozwolenia
na rozbiorke i odbudowe na terenie wskazanym przez
Zamawiajacego.
Inwentaryzacja architektoniczna (wewnetrzna i zewnetrzna
1 Obiektu) pomiarowo-rysunkowa wraz z wykonaniem
) trwatego oznakowania elementéw pod prace rozbiérkowe
i dokumentacja opisowg i fotograficzng m.in.:

— wykonanie w skali 1:20, a w uzasadnionych przypadkach 1:50, rzutéw i rysunkow
wszystkich  kondygnacji, przekrojow pionowych w ilosci potrzebnej
dla zobrazowania uktadu przestrzennego, komunikacji i konstrukcji obiektu, szkice
orientacyjne i elewacji, detali architektonicznych i weztéw konstrukcyjnych
uwzgledniajgce wszystkie dostepne do pomiaru elementy i deformacje,
z widocznymi na przekrojach elementami poza ptaszczyzng, takimi jak, elementy
konstrukcyjne $cian, belkowanie, drzwi, opaski oraz inne elementy wystroju.

— rysunki statego wyposazenia wnetrza w skali maksymalnej 1:20, z przedstawieniem
usytuowania pomieszczen, rzutami poziomymi kondygnacji z uktadem i podtdg, zich
wystrojem i detalem architektonicznym, zagospodarowanie terenu, przekroje

— dokumentacja fotograficzna w dobrej jakosci (wykonana od ogétu do szczegétu)

— opis techniczny

2. Dokumentacja architektoniczna i konserwatorska:

— badania architektoniczno-konserwatorskie umozliwiajgce rozpoznanie substancji
zabytkowej, obejmujace:
a) analize zachowanej materii zabytku
b) rozwarstwienie chronologiczne
c) rekonstrukcje rysunkowg stanu pierwotnego

— ekspertyza techniczna (okreslenie stanu technicznego budynku, mozliwosci
konserwacji, translokacji i rekonstrukcji budynku oraz ewentualne warunki jakie
nalezy w tym celu spetnic),

— projekt specjalistyczny rozbidrki na potrzeby translokacji oraz odbudowy Obiektu
na nowym miejscu, z uwzglednieniem stadidw jego przenoszenia (dokumentacja
rozbidrkowa).

— szczegétowy Program Prac Konserwatorskich (,PPK”) (dotyczacy elementéw
architektoniczno-konstrukcyjnych) dla Obiektu opracowany przez osobe do tego
uprawniong zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbednej
do uzyskania pozwolenia na budowe (jesli bedzie konieczne)
Uzyskanie kompletu uzgodnien i opracowan wymaganych na
3. tym etapie postepowania, opracowany w zakresie zgodnym
z wymaganiami obowigzujacej Ustawy z 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane, oraz Ustawy z 27 lipca 2003 roku
o Ochronie Zabytkow i Opiece nad Zabytkami.
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Przed rozpoczeciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamodwienia (tzw. dane wyjsciowe do projektowania), wykona
na wtasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla prawidtowego wykonania
dokumentéw Wykonawcy, a w szczegdlnosci Projektu Budowlanego, w szczegdlnosci
w zakresie:

— projektu zagospodarowania terenu,

— projektu architektoniczno-budowlanego,

— projektu konstrukcyjnego,

— projektu instalacji elektrycznej na potrzeby wykonania instalacji p-poz, oraz
instalacji odgromowej i oswietlenia,

— dodatkowej opinii geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-inzynierskiej,
geotechnicznych warunkéw posadowienia (w zaleznosci od potrzeb),

— informacji do planu BIOZ,

— przedmiaru robét, kosztorysu,

— innych koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie mapy do
celow projektowych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, obejmujace caly zakres dla przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z Rozporzadzeniem
4a. Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdét powinna byé opracowana na podstawie
dokumentacji projektowej i winna zawiera¢ w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére s3
niezbedne do okreslenia standardu i jakos$ci wykonania robdt w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdlnych robaot.

Opracowanie kosztorysu i przedmiaru robdét - wykonanie
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii
z 20 grudnia 2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
4b. sporzadzania kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
4c. szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Projekt wykonawczy nalezy opracowac z bardzo duzym uszczegdtowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykonczenia.
Dokumentacja winna zawierac:

— optymalne rozwigzania technologiczne, materialowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia ze szczegdtowym opisem, rysunki szczegétdw i detali z doktadnym
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opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajgcych
na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

— rodzajiilo$¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg Obiektu.
Dokumentacja wykonawcza powinna byé opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty
wykonawcze opracowane bedg oddzielnie dla kazdej branzy.

Przeniesienie praw autorskich i praw majgtkowych
5. na Zamawiajacego do dokumentacji projektowej powstatej
w etapie I.

Uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia na rozbiérke na podstawie
6. opracowanego projektu rozbidérki (opis planowanych
rozwigzan).

Uzyskanie niezbednych zgdéd i decyzji administracyjnych
(w tym m.in. pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét, jesli
bedzie konieczne) z uwzglednieniem opracowania
wymaganych przepisami dokumentéw.

Prace budowlane i konserwatorskie — rozbidrka, translokacja
(w tym wykonanie zadaszenia na sktadowane wg oznaczen
Etap Il. elementy), konserwacja i zabezpieczenie przed zniszczeniami
oraz kradzieza czesci Obiektu, budowa i montaz. Zakres prac
obejmuje m.in.:

1. Prace rozbiorkowe:

— demontaz kapliczki,

— rozbiérka (demontaz) obiektu - skatalogowanie wszystkich elementéw przed
rozbidrky: oznakowanie w naturze (za pomocg markeréw — tabliczek z blachy
stalowej nierdzewnej przymocowanych dwoma gwozdziami do kazdego elementu
konstrukcji) i na rysunkach w celu ich wtasciwe] identyfikacji na miejscu docelowe;j
budowy,

— doktadne opisanie i usuniecie elementéw nieprzeznaczonych do pdiniejszego
odbudowania,

— wymontowanie przegréd wnetrza przeznaczonych do odbudowy, oraz stolarki
drzwiowej,

— rozbidrka pozostatych elementéw pokrycia dachu i konstrukcji wiezb i stropéw
elementéw drewnianych, w tym rozbidrka stolarki do pdzZniejszej renowacji

— rozbidrka bali i demontaz ztgczy ciesielskich (ze szczegdlng ostroznoscig, aby byto
mozliwe pdzniejsze odtworzenie ztgczy)

— rozbidrka podtdg,

— rozbiérka/demontaz oraz rozbidrka kamiennej piwniczki

— uporzadkowanie terenu po rozbidrce,

2. Konserwacja i renowacja:

— fumigacja lub inne metody dezynfekcji konstrukcji budynku (tj. zwalczania
szkodnikéw drewna), konserwacja, naprawa i renowacja elementéw budynku (po
demontazu), badania dendrochronologiczne (jesli beda konieczne), dodatkowe
badania mykologiczne (w zaleznosci od potrzeb wykazanych w PPK) oraz
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impregnacja wszystkich elementéw srodkiem grzybobdjczym i owadobdjczym,
impregnowanie,

— Renowacja kapliczki znajdujgcej sie we wnetrzu (oryginat),

Aktualizacja projektu wykonawczego uwzgledniajgca stan
3. obiektu zarejestrowany podczas rozbiorki (jezeli okaze sie
niezbedna).

Translokacja, budowa i montaz (zgodnie z dokumentacj3
oraz PPK i innymi pozyskanymi dokumentami). Odpowiednie
zabezpieczenie oraz ochrona sktadowanych czesci Obiektu,
powstatych na skutek jego rozbiorki , do momentu dokonania
skutecznego odbioru konncowego oraz wykonanie zadaszenia
elementéw sktadowanych i zabezpieczenie obiektu w miejscu
montazu. podczas stopniowo postepujgcych prac (namiot
techniczny).

—  Wykonanie piwniczki z kamienia odzyskanego i/lub pozyskanego (zgodnie z PPK).

— wykonanie stropu i wiezby dachowej, otacenie dachu (w zaleznosci od potrzeb)

Nadzér autorski - architektoniczny i konserwatorski

> nad pracami budowlanymi i dokumentacja projektowa.

Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu, oraz jednego egzemplarza do WUOZ petnej
dokumentacji powykonawczej w rozumieniu prawa budowlanego, w tym:

- projekty budowlane, rysunki warsztatowe, specyfikacje techniczne warunkéw
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz pozostate dokumenty Wykonawcy
Robdt Budowlanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robét
budowlanych,

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca operaty geodezyjne
sporzagdzane na poszczegblnych etapach realizacji robot budowlanych
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu,

- oryginaty Dziennika Budowy wraz z oswiadczeniami kierownika budowy:

— 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego / zamierzenia inwestycyjnego
z projektem budowlanym i warunkami pozyskanych decyzji, aktualnymi
przepisami prawa i obowigzujgcymi Polskimi Normami;

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu budowy oraz witasciwym
zagospodarowaniu terendw przylegtych.

W zakresie zamodwienia jest wykonanie powykonawczych pomiardw geodezyjnych
i zgtoszenie do zasobdéw, dokumentacja powykonawcza, sprawozdanie z realizacji umowy,
w tym dokumentacja jakosciowa, uzyskanie oswiadczenn od wtascicieli drég i terenéw
sgsiednich o braku zastrzezen do stanu po zakoriczeniu robét, sporzadzenie dokumentow
do zgtoszenia catosci robodt i zgtoszenie zakornczenia robét (lub jesli bedzie to konieczne
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie), uzyskanie protokotu odbioru
koncowego podpisanego przez Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu (,,1K”).

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje powykonawcza
wszystkich branz w wersji elektronicznej w 4 egz. w formacie .pdf oraz wersji edytowalnej
z rozszerzeniem *.doc, *.dwg i 4 egz. w formie papierowej wraz z niezbednymi
dokumentami takimi jak: dzienniki budowy (oryginat), atesty, certyfikaty i gwarancje
producentéw na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia; aprobaty techniczne na
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia; wymagane przepisami certyfikaty na znak
bezpieczenstwa; deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci, wymagane dokumenty,
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protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawdzen, badan,
pomiaréw i préb oraz protokoty odbioru robét branzowych, objetych Przedmiotem
umowy, oswiadczenie Kierownika Budowy (o zgodnosci wykonania obiektéw
budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe Ilub
zgtoszenia budowy), przepisami prawa i obowigzujagcymi normami technicznymi oraz
o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu budowy, a takie — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu); oswiadczenie Projektanta
o kwalifikowalnosci zmian jako nieistotnych (zgodnie z Prawem budowlanym); zgtoszenie
do zasobu geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; ostateczne
rozliczenia kwoty naleinej Wykonawcy (z tytulu nalezytego wykonania umowy,
z odpowiednim uzasadnieniem); oryginaly decyzji na uzytkowanie obiektéw oraz inne
decyzje, wymagane przepisami odrebnymi); instrukcje uzytkowania obiektow; instrukcje
bezpieczennistwa pozarowego, scenariusz na wypadek pozaru (jesli dotyczy), ksigzke
obiektu wypetniong aktualnymi obmiarami stanu istniejagcego Przedmiotu umowy oraz
inng dokumentacje wymagang wtasciwymi przepisami prawa i postanowieniami umowy.

Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie
Etap lll. praw autorskich i majgtkowych do
dokumentacji powstatej w etapie II.

Powyisze zestawienie nie moze stanowi¢ wytacznej podstawy do wyceny. Wykonawca
winien wzig¢ pod uwage znaczenie, rodzaj i zakres prac jakie nalezy wykonaé i na podstawie
wiedzy zawodowej w swojej specjalnosci uzupetni¢ zakres przedmiotu zamodwienia
o szczegoty, ktére mogty by¢ pominiete w PFU i uwzgledni¢ to w dokumentacji projektowe;j
oraz w kosztach.

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla wykonania dokumentacji projektowej
i przeprowadzenia/wykonania realizacji przedsiewziecia. Niniejsze opracowanie nie zastepuje projektu
budowlano-wykonawczego lecz stanowi wytyczne dla okreslenia jego standardéw wykonania i jakosci
prac. Poszczegdlne wymagania zostaty opisane w dalszej czes¢ PFU. Kolejnos¢ podanych czynnosci
moze ulegac uzasadnionym zmianom i rozszerzeniom.

1.2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamowienia.
1.2.1. Ogdlne wymagania

Realizacje prac rozbidrkowych, budowlanych, translokacji Obiektu nalezy uzgadniac
z odpowiednim organem ochrony zabytkéw i odpowiednim organem administracji oraz
wykonac zgodnie z wymogami/wytycznymi prawa, pozwolen i opinii.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dot. mozliwosci przeniesienia Obiektu nalezy wykonaé
kompletng dokumentacje przedrozbiérkowa, a dalej, po odpowiednim zabezpieczeniu
i przygotowaniu prac, przystgpic do kontrolowanej rozbidrki wg projektu rozbiorki
z wykonywaniem dokumentacji rozbidrkowej (foto-wideo, opisowej i projektowej).
Dokumentacja rozbiérkowa powinna zawiera¢ opis, oznaczenia pomieszczen, kolejnosé
utozenia elementdéw, doktadne rysunki inwentaryzacyjne, oznaczenie w sposdb trwaty
rozbieranych elementéw oraz dokumentacje fotograficzng, wszystkie przebudowy budynku,
niewidoczne ztacza ciesielskie, opis paleniska i jego konstrukcji. Podczas rozbiérki na biezgco
nalezy dokonywaé oceny stanu technicznego elementéw i ewentualnych porazen
biologicznych, zawilgocen czy ubytkdw przekroi. Pozyskane elementy nalezy przygotowac
do wbudowania z zastosowaniem $rodkéw i metod uzaleznionych od stanu technicznego
np. osuszenie, zabezpieczenie preparatami owadobdjczymi i grzybobdjczymi (jesli bedzie takie
zapotrzebowanie wykonaé¢ fumigacje) oraz impregnacji, flekowania i ewentualnej
rekonstrukcji. Montaz elementéw konstrukcyjnych, jak i wykonanie prac, bedzie odbywat sie
zgodnie ze sztuka budowlang, z maksymalnym wykorzystaniem i poszanowaniem substancji
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zabytkowej, a takze mozliwie najwiekszym zastosowaniem historycznych technik
budowlanych, materiatdw i narzedzi stosowanych przy budowie Obiektu w momencie
w ktdrym powstawat (koniec XIX w.). Dzieki wykonanej wczes$niej inwentaryzacji i oznaczeniu
elementéw w prawidtowy sposdb nalezy ztozy¢ konstrukcje budynku z odtworzeniem potfaczen
czy tgcznikéw zastosowanych w chwili budowy obiektu. W przypadku wystgpienia brakéw
w elementach drewnianej konstrukcji, odtworzenie powinno nastgpi¢ z drewna
rozbidrkowego, tego samego gatunku i przygotowanego odpowiednio do budowy, lub
materiatu nowego przedstawionego po akceptacji konserwatora, zamawiajgcego i IK.

Nalezy zapewni¢ staty nadzér i obstuge geodezyjng, konserwatorska, zorganizowanie
i przeprowadzenie niezbednych préb, pomiaréw, badan i odbioréw oraz wykonanie
dokumentacji geodezyjnej.

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokét translokowanego Obiektu nie jest
przedmiotem zaméwienia, natomiast jesli do uzyskania pozwolenia na budowe/ zgtoszenia
budowy lub innych wymaganych przepisami prawa pozwolen bedzie niezbedne wykonanie
zjazdu i Sciezek do chatupy Wykonawca bedzie zobligowany do jej wykonania zgodnie
z przebiegiem i w technologia wynikajacej z Projektu Zagospodarowania Terenu PEB.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania utwardzonych, demontowanych drég
roboczych na potrzeby budowy obiektu po trasie $ciezek zgodnie z PZT dla Parku
Edukacyjnego ,,Branice” (do ewentualnego wgladu Wykonawcy po wczesniejszym wniosku)
, ktére bedg pokazane na Planie Organizacji Budowy i ewentualnym PZT. Sposdéb ekspozycji
obiektu zgodnie ze stronami $wiata na dziatce 316/5 zostanie ustalony podczas narady z
Wykonawca w uzgodnieniu z konserwatorem.

Wszystkie zadania etapu Il. musza by¢ udokumentowane, w postaci wykonywania
dokumentacji fotograficznej na kazdym etapie realizacji prac.

Jako dokument pomocniczy do okreslenia przedmiotu zamdwienia zostata dotjczona
ekspertyza mykologiczno-budowlana Obiektu (zatacznik nr 2 do PFU), mapa Terenu
inwestycji z oznaczonym miejscem translokacji i Sciezka przytaczy (zatacznik nr 1 do PFU) oraz
Opinia Geotechniczna dot. rozpoznania podtoza gruntowego dziatki (zatacznik nr 4 do PFU).

Ostateczny zakres prac zalezy od PPK i efektu realizacji etapu .

Rozpoczecie prac mozliwe bedzie po rozpoznaniu stanu Obiektu oraz po zwotaniu
przez wiasciwy organ ochrony zabytkéw komisji konserwatorskiej (jesli bedzie to podparte
i uzasadnione decyzjg administracyjng), ktéry okresli dopuszczalny zakres ingerencji
i ustosunkuje sie do wskazanego przez Wykonawce sposobu wykonania prac.

Zakres prac moze ulec nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zalecen IK, komisji
konserwatorskiej, archeologa, badacza architektury oraz inspektoréw nadzoru (budowlanego
i konserwatorskiego).

Zakres robot podlegajgcych trybowi przetargowemu musi by¢ wykonany w sposdb zgodny
zzasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, dokumentacjg projektowg
wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi
przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.

Dokumentacja architektoniczna, w tym konserwatorska i prace budowalne musza by¢
wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami, oraz zaleceniami konserwatorskimi.

1.2.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Zamawiajgcy, w porozumieniu z wtascicielem nieruchomosci, udostepni Wykonawcy dziatke
o nr 192, obreb 20 Zbik, jedn. ewid. Krzeszowice w Krzeszowicach (,Lokalizacja pierwotna”)
oraz Teren inwestycji na potrzeby wykonania Etapu I.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Lokalizacje pierwotng oraz Teren inwestycji (,Tereny
budowy” po uzyskaniu przez niego odpowiednich pozwolen/decyzji administracyjnych,
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umozliwiajgcych rozpoczecie prac. Wykonawca wtasnym staraniem zorganizuje plac budowy,
w tym - ze szczegblng starannoscig - oznakuje teren prowadzenia robdt oraz zabezpieczy
wszelkie mienie przed ucigzliwymi czynnikami  wyniktymi z prowadzonych robdt
i rozprzestrzenianiem sie zanieczyszczen. Wykonawca we wilasnym zakresie dokona
zabezpieczen budowy przed wptywami czynnikéw atmosferycznych oraz zapewni ogdlny
catodobowy dozdr terenu budowy.

Woraz z przejeciem Terendw budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu szkdd,
ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnos¢ cywilng oraz
od nastepstw nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, ktére to
wypadki mogg powsta¢é w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi
i konserwatorskimi, w tym z ruchem pojazdéw mechanicznych oraz za wszelkie szkody wynikte
na skutek prowadzonych robét.

W zwigzku z realizowanymi inwestycjami na dziatce 316/5 Zamawiajacy wydzieli Wykonawcy
okreslony fragment dziatki celem realizacji robdt budowlanych.

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych,
co najmniej w zakresie:

— wykonania czasowego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
— wykonania drég dla ruchu kotowego oraz wyjsé i przejsé dla ruchu pieszego,

— zaopatrzenia w niezbedne media wraz z urzgdzeniami pomiarowo-rozliczajgcymi,
na warunkach okreslonych przez dostawcéw medidow, w tym gtdwnie w energie
elektryczng, wode, odprowadzenie $ciekdw lub ich utylizacje,

— urzadzenia pomieszczen higieniczno—sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego
budowy, w tym tez pomieszczenia/pomieszczen dla IK/Zamawiajgcego i dla celdw
prowadzenia spotkan budowy,

— zapewnienia wfasciwego, naturalnego i sztucznego oswietlenia budowy i stanowisk pracy
oraz odpowiedniej wentylacji,

— urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow,

— zapewnienia tgcznosci telefonicznej oraz innej wg potrzeb.

W razie koniecznosci nalezy wykonac i uzgodni¢ tymczasowa organizacje ruchu ze szczegélnym
uwzglednieniem tras przejazdéw transportu ciezkiego oraz wymaganych ograniczen
czasowych w skali doby zwigzanych z realizacjg danego elementu zamierzenia inwestycyjnego,
w sposdb zapewniajgcy ptynnosé ruchu miejskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wszystkich elementéw robdt, jakos¢ zastosowanych materiatéw, jakosé sprzetu uzytego
do wykonania robédt, kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci,
ktore musi przedsiewzigc dla wtasciwego wykonania i zakoriczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robdt Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
zobowigzany jest zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajgc oswiadczenie
kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg i dostarczonymi uprzednio
oswiadczeniami inspektoréw nadzoru stwierdzajgcymi przyjecie obowigzku petnienia nadzoru
nad robotami w imieniu Zamawiajgcego wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o wpisie na liste
cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu, ewidencjonowania
i unieszkodliwiania odpadéw. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami.
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Zaznacza sie, ze przed rozpoczeciem robdot budowlanych, obowigzkiem Wykonawcy jest
zabezpieczenie Terendw budowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane, jak rowniez zgodnie z zasadami organizacji placu budowy, a takze zapewnienia
bezpieczenstwa odbywajacych sie robét budowlanych, ktdre okreslaja Kodeks pracy
i Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Budowa bowiem musi spetnia¢ warunki
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest przywréci¢ do stanu pierwotnego teren
stanowigcy dojazd oraz teren zajety czasowo pod plac budowy.

1.2.3. Wymagania dotyczace architektury

Z uwagi na range oraz przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego nalezy zwrdci¢ szczegdlng
uwage na zachowanie waloréw historycznych i wtasciwg estetyke obiektu kubaturowego oraz
wysoka jakosé odtworzenia architektonicznego i dobér materiatéw.

Przyjete rozwigzania projektowe powinny by¢ racjonalne i ekonomiczne, aby zapewni¢
minimalne koszty eksploatacji i obstugi technicznej Obiektu.

1.2.4. Wymagania dotyczace konstrukgji

System konstrukcyjny dla obiektu kubaturowego w ramach niniejszego zamierzenia
inwestycyjnego nalezy przyjgé¢ odpowiednio do rozwigzan funkcjonalno-przestrzennych.
Obcigzenia dla poszczegdlnych elementdw, rodzajéw pomieszczen i stref funkcjonalnych
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wszystkie ewentualne, przewidziane do wbudowania, nowe materiaty powinny by¢
odréznialne od oryginalnej substancji zabytkowej, z wykorzystaniem tradycyjnych technologii
lub jesli nie ma mozliwosci ich zastosowania sprawdzonych technologii nowoczesnych (na
zasadach opisanych w Miedzynarodowej Karcie Konserwacji i Restauracji Zabytkow i Miejsc
Zabytkowych).

Podczas montazu i przy pracach konserwatorskich Wykonawca bedzie przyktadat szczegdlng
uwage do pozostawienia zabytkowego i autentycznego charakteru Obiektu, zachowujac
widoczne slady uzytkowania niezagrazajgce kondycji drewna i dalszemu wykorzystaniu, .
Zastosowanie metod konserwacji owadobdjczej powinno nastgpi¢ w zgodnosci z cyklem
rozwojowym owaddw i w odpowiedniej temperaturze.

1.2.5. Wymagania dotyczace instalacji wewnetrznych

Nalezy opracowywaé dokumentacje projektowa niezbedng do wykonania projektu instalacji
w celu wykonania instalacji elektrycznej, instalacji p-poz, oraz instalacji odgromowe;j i
oswietlenia zgodnie z przebiegiem trasy zaprojektowane] i parametrach w PEB.

1.2.6. Wymagania dotyczgce wykonczenia

Wszelkie roboty wykonczeniowe zwigzane z typami robdt budowlanych koniecznych
do zrealizowania w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinny wynikaé
w sposob jednoznaczny z:

— uzyskanych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych;
— sporzadzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

— koncepcji materiatowo-kolorystycznej oraz wytycznych materiatowo - technologicznych
okreslonych na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, okreslajgcych wymagania
Zamawiajgcego w stosunku do standardéw estetycznych, uzytkowych i technicznych,
a takze majacych najlepszy stosunek jakosci do ceny.

Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowac wyroby, ktdére zostaty dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (Swiadectwa ITB, deklaracje
zgodnosci itd.).
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Wszystkie niezbedne elementy powinny byé wykonane w standardzie i zgodnie
z obowigzujgcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykoniczenia muszg spetniaé wymogi natozone prawem,
ze szczegblnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych, bhp i uzytkowych.

1.2.7. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu bedzie realizowany Obiekt wraz z instalacjami
wewnetrznymi, zewnetrznymi - przytgcza zwigzane z obstugg obiektu kubaturowego.

W ramach prac przygotowawczych nalezy wykonac nastepujgce grupy robot:

- badania gruntu (ewentualnie w razie potrzeby - wiercenia, sondowania, iniekcje
i wiercenia badawcze);

- wykopy i nasypy wraz z ich odwodnieniem;

- wykopy dla kanatéw, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej, m.in.: odcinki sieci
elektrycznej wraz z ich odwodnieniem;

- niwelacja terenu;

- zdjecie humusu;

- stabilizacja gruntu, wymiana gruntu (w razie potrzeb);

- obstuga komunikacyjna odtworzonego Obiektu.

1.2.8. Wielobranzowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wymaga koordynacji prac
projektowych i wykonawczych (rozbiérka, translokacja i odbudowa).

Nalezy wykonaé projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze i warsztatowe,
obejmujgce wszystkie zakresy oraz rozwigzania przedstawione w PFU, a takize uzyskaé
konieczne brakujgce uzgodnienia dostawcéw medidw i organdw administracji, pozwolenie na
rozbiérke (demontaz), translokacje i budowe oraz zgtoszenia robét budowlanych/ uzyskanie
pozwolenia na budowe lub uzyskanie niezbednych do realizacji prac rozbiérkowych
i translokacji (zakres postepowania) i montazu elementéw na dziatce 316/5.

W ramach wykonywania prac projektowych nalezy opracowac (zgodng z autentycznymi,
uzytymi w obiekcie materiatami i technikami, poprzedzong badaniami architektonicznymi)
koncepcje materiatowo-kolorystyczng i szczegdtowy katalog materiatdw wzorcowych
podlegajgcy akceptacji Zamawiajgcego, stanowigcy wytyczne dla catosciowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Dla wszystkich projektédw architektoniczno-budowlanych, wykonawczych iwarsztatowych,
obejmujacych wszystkie zakresy, elementy i rozwigzania przedstawione w PFU dla realizacji
zamierzenia nalezy wykona¢ niezbedne obliczenia statyczne, projekty konstrukcyjne
budowlane, wykonawcze, warsztatowe, montazowe i technologiczne oraz niezbedne
obliczenia w zakresie instalacji i projekty branzowe.

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg Prawo budowlane i postanowieniami umowy
do przygotowania dokumentacji projektowej niezbednej do rozbidrki, translokacji,
konserwacji obiektu, oraz wykonania rozbidrki i translokacji i odbudowy obiektu budowlanego
w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniajac:

— spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
e bezpieczenstwa konstrukgcji,
e bezpieczenstwa pozarowego,
e bezpieczenstwa uzytkowania,
e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e ochrony przed hatasem i drganiami,
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— warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
e zaopatrzenia w media odpowiednio do potrzeb, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikdw,
e mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego,
e warunki bezpieczenistwa i higieny pracy,
e ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
e ochrone obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
e odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

e poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesdw osdéb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej - jesli okaze
sie niezbedne,

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.

Projekty wykonawcze powinny uzupetniac i uszczegétawiaé projekt budowlany, w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji robét budowlanych.

Projekty nalezy opracowac¢ w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz oznaczenia
graficzne i literowe, okreslone w Polskich Normach.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana, w sposéb i w ilosci egzemplarzy okreslonej
W umowie.

Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang, tzn. musi zawierac
podpisy, uzgodnienia, pieczatki (skan dokumentacji) oraz musi umozliwia¢ odczytanie plikéw
co najmniej w programach:

— Adobe Reader - catos¢ dokumentacji (rozszerzenie .pdf),

— MS WORD - kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz STWIOR (pliki aktywne,
rozszerzenie .doc),

— AUTOCAD - cze$é rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg),

— EXCEL - tabele i zestawienia, przedmiar robdt, w tym Szczegétowa Tabela Cen
Ryczattowych (.exc).

Pliki aktywne muszg by¢é w petni edytowalne, nie mogg posiada¢ zabezpieczen
przed otwarciem/zapisem/edycja.

Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu
(nazwa katalogu winna odzwierciedla¢ nazwe opracowania). Wielko$¢ jednego pliku nie moze
przekroczy¢ 8 MB. W nazwach katalogdw oraz plikdw nie nalezy stosowac polskich znakéw
diakrytycznych.

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i IK.
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z dokumentacji przetargowej, w tym okreslonych
w PFU.

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektow wykonawczych
W oparciu o umowe i pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym oraz IK.

Uzgodnienia dokumentacji beda prowadzone pisemnie — za posrednictwem poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej (jezeli zajdzie taka potrzeba).

Projekt powinien by¢ zgodny z przekazanymi przez Zamawiajgcego i IK wytycznymi
oraz powinien uwzglednia¢ przyjete do stosowania Polskie Normy i przepisy prawa
budowlanego.

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawierac
branzowe Karty koordynacji miedzybranzowej, podpisane przez wszystkich projektantéw
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branzowych uczestniczacych w realizacji zamodwienia oraz klauzule o kompletnosci projektu
podpisang przez Gtdwnego projektanta.

Zamawiajacy i IK wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta
i sprawdzajgcego oraz zawierac Karte koordynacji miedzybranzowej. W zakresie dokumentacji
wykonawczej nalezy ujgé wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robdt oraz obliczenia
iinne szczegdétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ w sposdb czytelny; opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza sie opiséw recznych).

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materiatow i urzadzern muszg okreslaé przedmiot zamdwienia w sposdb jednoznaczny i petny.

1.2.9. Wymagania dotyczgce rozwigzan energooszczednych i ekologicznych

Zatozeniem inwestora jest przygotowanie dokumentacji i podjecia prac potrzebnych do
odtworzenia Obiektu z mozliwie jak najwiekszym zastosowaniem materiatéw oryginalnych,
wystepujacych w budynku w momencie w ktérym zostat wybudowany. Materiaty te s3
ekologiczne i naturalne, nie oddziatujg negatywnie na sSrodowisko.

Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na oszczednosci w zuzyciu energii podczas doboru urzadzen.
1.2.10.Wymagania dotyczgce materiatéw budowlanych i urzadzen

Przed zamdéwieniem materiatdw i urzadzen nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu
i IK karty materiatowe na wbudowane materiaty. Wszystkie materiaty winien zapewnic
Wykonawca robét budowlanych (koszt catosci materiatow objetych przedmiotem zamdwienia
nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robdt oraz ich zgodnosc
z dokumentacja projektowsa, STWIOR i zaleceniami Zamawiajacego.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robdt muszg odpowiadac¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji technicznej, spetniaé postawione w niej wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiadac stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami:

- sy oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badZz krajowa specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

- zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

- zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych,

- dla ktérych udzielono aprobaty technicznej.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktdérych jest to wymagane, nalezy dostarczyc
wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego
oraz aprobatami. Ww. dokumenty powinny by¢é w trakcie odbioru robdt przekazane
Zamawiajgcemu.

Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, ktére nie odpowiadajg PFU lub dokumentacji
projektowej.

Kazda czes$¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatdw, ktére nie zostaty zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, z mozliwoscig wstrzymania
ptatnosci za wykonane prace oraz usuniecia z terenu budowy.

17



Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowego spichlerza z Krzeszowic na teren Parku
Edukacyjnego ,,Branice”

Wykonaweca zapewni witasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw na terenie budowy.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie.
Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Budynek bedzie translokowany na teren przysztego skansenu, zatem rozwigzania zastosowane
w obiekcie powinny by¢ tradycyjne, a techniki historyczne, zgodne z jego datowaniem (koniec
XIX w.), jednoczesnie zapewni¢ mu odpowiednie zabezpieczenie przed warunkami
atmosferycznymi, pozarem, szczelnos¢ i wytrzymatos¢ konstrukcyjng. Zamawiajgcy wymaga,
aby wsrdod uzywanych przez Wykonawce materiatdw nie bylo nieodpowiednich do
zastosowania w zabytkowych obiektach architektury drewnianej rozwigzan, takich, jak:

a) styropian,

b) elementy z tworzyw sztucznych, cementu i betonu,

c) ptyt OSB, ptyt karton-gips,

d) eternit,

e) siding,

f) stolarka metalowa i PCW,

g) pianka montazowa PUR i PIR, bitumina i papa na tworzywie,

h) powtoki o matej elastycznosci i paro przepuszczalnosci (farby emulsyjne, akrylowe,

lateksowe, ceramiczne),
i) materiaty akrylowe,
j)  wetna mineralna.

Uzyte materiaty wspdfczesne powinny byé spdjne z historycznymi, jednak odrdznialne
dobrane komisyjnie.

1.2.11.Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosci wykonywanych robét.

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

1.2.12.Wymagania dotyczace srodkdéw transportu

Srodki transportu powinny by¢ przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonywania robét w sposéb gwarantujacy ich racjonalne wykorzystanie.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku materiatbw Wykonawca robdét zachowa
ostroznos¢, w szczegélnosci nie narazajgc na uderzenia badZz uszkodzenia mechaniczne
przewozonych materiatow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczei nacisku na o$ przy transporcie
materiatéw i sprzetu.

Podczas transportu i przetadunku materiatéw, Wykonawca zapewni srodki transportu
chronigce przed wilgocig, opadami atmosferycznymi, dziataniem promieniowania stonecznego
oraz temperaturg przekraczajacy zalecenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych przez niego robdt. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie.
Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt oraz wtasciwosci materiatéw i sprzetu.
Jednoczesnie Wykonawca powinien dopilnowac¢ nalezytego zabezpieczenia materiatéw
i sprzetu przed uszkodzeniem.
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1.2.13.Wymagania dotyczgce badan i odbioru robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz zapewnienie jakosci materiatow
(potwierdzonej odpowiednimi atestami) oraz zapewni odpowiedni system kontroli.
Przed przystapieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi IK o rodzaju, miejscu
i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptacji. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i jakosci robdt ponosi
Wykonawca.

Roboty podlegajg odbiorom: czesciowym i koicowemu.

Odbidr czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Odbidr czeSciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym
dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania prac z projektem
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin realizacji prac naprawczych,
po wykonaniu ktdrych nastgpi ponowny odbidr czesciowy.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt. Zakoniczenie robét
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiardw, oglagdu oraz zgodnosci
wykonania robdt z opracowang dokumentacjg. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru koncowego jest Protokdt Koricowego Odbioru.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostanie
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— wyniki pomiaréw kontrolnych i badan (stanu izolacji kabli zasilajgcych, rezystancji
uziemienia i inne wymagane przepisami badania i pomiary, badania gruntu),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci (atesty) wbudowanych materiatow,
— instrukcje obstugi i konserwacji w jezyku polskim,

— protokdt z przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego z obstugi urzadzen,

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg ztozong do zasobow,

— dziennik budowy,

— o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania Obiektu z projektem
budowlanym, zgtoszeniem robdt, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

— dokumentéw rozliczeniowych z podwykonawcami (jezeli beda zgtoszeni, i pod kazdy
odbidr czesciowy),

— dokumentacje powykonawczg Obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru (IK),

— oswiadczenie o uporzadkowaniu terenu wtasciciela dziatki (w przypadku wejscia w teren
na dziatke nie bedgcg we wtadaniu Zamawiajacego),

— dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych robot, (przed i po wybudowaniu) oraz robot
zanikajgcych,

— inne wymagane przepisami prawa oraz specyfikg zamowienia.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce

podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetych projektem instalacji.

Instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z normg PN-IEC-60364-6-61 ,Sprawdzenie
odbiorcze”. Nalezy wykonaé pomiar rezystancji izolacji przewodéw, pomiar petli zwarciowych,
pragddéw uptywu, zmierzy¢ czas zadziatania zabezpieczen, wymusic za wyfacznikiem réznicowo
-pragdowym prad zadziatania oraz rezystancje wszystkich uziemien.
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Sporzgdzone protokoty z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej sg warunkiem
i podstawg rozpoczecia eksploatacji urzadzen elektrycznych. Pomiar rezystancji uziemienia
nalezy skorygowac odpowiednim wspétczynnikiem zaleznym od warunkéw atmosferycznych.

W przypadku, gdy Komisja odbiorowa uzna, ze roboty nie sg gotowe do odbioru koricowego,
Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda przekazane
Wykonawcy pisemnie przez Zamawiajgcego wraz z okresleniem terminu ich wykonania.

Po skompletowaniu odbioréw czesciowych (wynikajgcych z przepiséw) i protokotow
oraz odbioru koncowego, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie (jesli bedzie
koniecznie).

1.2.14.Inne wymagania:

a) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, obejmujacego szczegdtowy
zakres z podziatem na poszczegblne zadania, czesci, etapy, czasookresy oraz kwoty
wynagrodzenia netto i brutto nalezne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy,
zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia —w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

b) Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (facznie
z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji),
w tym mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilosci — 4 egz. z klauzula.

c) Przeprowadzenie prob oraz przekazanie instalacji do eksploatacji.
d) Pozyskanie decyzji o wytaczeniu gruntu z produkcji rolniczej.

e) Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiajgcego i przekazanie instrukcji obstugi i konserwacji
wszystkich instalacji na temat ich prawidtowej obstugi.

f) Zamodwieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru roboét
budowlanych, ziemnych, instalacyjnych oraz wszystkich wykonanych instalacji wraz
z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane instalacje winny charakteryzowac sie wysokim
poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnoscig pracy.

g) Przewidywane prace budowlane nie bedg stanowity Zrddta zagrozenia dla ochrony
Srodowiska i nie bedg przedsiewzieciem moggcym oddziatywa¢ w sposdb szkodliwy
na srodowisko naturalne.

h) Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadre projektowg, kierowniczg w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji zamdéwienia (posiadajgc uprawnienia budowlane
i aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa), oraz
konserwatorska (zgodnie z SWZ). Na etapie prowadzenia prac budowlanych zaswiadczenia
powinny by¢ dotgczone do zgtoszenia rozpoczecia robét do PINB.

i) Zamawiajacy nie przewiduje wizji lokalnej, o ktérej mowa w art. 131 Ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 roku - Prawo zamoéwien publicznych. Natomiast Zamawiajgcy informuje
o mozliwosci dokonania przez Wykonawcow wizji lokalnej Obiektu oraz Terenéw budowy
i ich otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.

j)  Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie
budowy w trakcie realizacji robét.

k) Zamawiajacy nie zapewnia medidw (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC)
do realizacji robot budowlanych. Organizacje medidw niezbednych do realizacji robot
i koszty ich zuzycia ponosi Wykonawca.

I) Jesli zachodzi¢ bedzie taka potrzeba, Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zezwolenie
na zajecie pasa drogowego i ponosi¢ bedzie opfaty za zajeto$¢ pasa drogowego, zwigzane
z wykonywanymi robotami. Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych
obcigza¢ beda Wykonawce.
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m) Wykonawca deklaruje wspodtprace z IK wytonionym w osobnym postepowaniu na potrzeby

n)

p)

q)

r)

w)

y)
2)

ustugi obejmujacej zamowienie.

Nie dopuszcza sie nieuzasadnionych przerw w realizacji umowy. Okolicznosci wystgpienia
uzasadnionych przerw Wykonawca ma obowigzek udokumentowaé i przedstawic
niezwtocznie po zarejestrowaniu wystgpienia problemoéw.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP, przepisow p.poz.
oraz do ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate w trakcie robdt
na terenach przejetych od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z robotami, a takze
za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw BHP przez osoby prowadzgce prace.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie
robdt, w jego otoczeniu oraz dbania o porzagdek w trakcie i po zakonczonych pracach,
a takze usuniecia wszelkich wad i usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania w trakcie robét Etapu Il., wszelkiej
dokumentacji, w tym zdjeciowej, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wymogami
pozwolenn konserwatorskich oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu
dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ potencjat osobowy do wykonania wszystkich
etapoéw prac, a wskazane osoby posiadac bedg odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie i zaniechanie osdb, z pomocg ktdérych
wykonuje umowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ kontroli zatrudnienia osdéb wykonujacych
wskazane powyzej czynnosci przez caty okres realizacji umowy, w szczegdlnosci poprzez
wezwanie do okazania dowoddéw potwierdzajgcych zawarcie przez Wykonawce umow
o prace z pracownikami wykonujgcymi prace w ww. zakresie. Kontrola moze by¢
przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Wykonawca do wykonania zamdéwienia bedzie stosowat wyroby budowlane wprowadzone
do obrotu na zasadach okreslonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych.

W przypadku, gdy termin waznosci polisy Wykonawcy uptywa przed terminem
zakonczenia robdt objetych niniejszym zamdéwieniem, wéwczas wybrany Wykonawca
zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy przed uptywem
waznosci polisy poprzedniej. Niedokonanie powyiszego bedzie stanowito podstawe
do wstrzymania robét z dniem uptywu waznosci polisy i naliczania kar umownych
za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu nowej polisy.

Sposéb rozliczania i odbioru robét przedstawiony zostat w projekcie umowy, stanowigcym
Zatacznik nr 6 do SWZ.

Organizacja i zagospodarowanie terenu robdt oraz zaplecza robdt, ustanowienie
Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa
i ochrony zdrowia oraz zgtoszenie robét zgodnie z art. 39 Prawa budowlanego.

Dostawa i montaz tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.

Wtasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robdt oraz ubezpieczenie budowy i robot.

aa) Biezgce utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robét.

bb) Zagospodarowanie materiatéw porozbidérkowych nienadajagcych sie do powtérnego

wykorzystania oraz mas ziemnych pozyskanych przy przedmiotowej budowie. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach i jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowe;j.
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cc) Wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajgcych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow
technicznych wymaganych dokumentacjg budowlang i specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne muszg by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria niezalezne
w stosunku do Wykonawcy.

dd) Ewentualne inne koszty, ktore zdaniem Wykonawcy trzeba ponie$¢ w zwigzku z realizacjg
zamowienia.

ee) Skuteczne dokonanie zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia budowy, rozbidrki
do Paristwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krakowa
(,PINB”). Przez skuteczne zgtoszenie budowy, rozbidrki Zamawiajgcy rozumie zgtoszenie,
do ktdrego PINB nie wnidst sprzeciwu.

ff) Szkolenie osdb zatrudnionych przy wykonywaniu zamdwienia w zakresie przepiséw BHP.

gg) Organizacje min. raz na tydzien po rozpoczeciu Etapu Il. zamdwienia posiedzen
koordynacyjnych - tzw. Rad Budowy wraz z udziatem w nich upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy
i Kierownikbw Robot, Projektanta, IK. Terminy Rad Budowy nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym. Forma przeprowadzania posiedzen koordynacyjnych (tj. na miejscu
budowy lub w trybie online) bedzie uzgadniana na biezgco z Zamawiajgcym.

hh) Dokonanie poprawek badz ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robot w terminach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru danej branzy.

ii) Wykonanie, na polecenie Inspektoréw Nadzoru, prac niezbednych ze wzgledu
na zagrozenie 2ycia i bezpieczenstwa o0séb Ilub zabezpieczenie przed awarig
i zawiadomienie o tym niezwtocznie Zamawiajgcego.

ji) Uczestniczenie w  przegladach  gwarancyjnych  organizowanych/zwotywanych
przez Zamawiajgcego. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia
przegladu, a Zamawiajacy jest wdwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot
przeglagdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

kk) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych w terminie okreslonym
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

Il) Rozpoczecie prac budowlanych niezwtocznie od dnia przekazania Terenéw budowy.

mm)  Opracowanie harmonogramu realizacji dokumentacji i realizacji robdt oraz jego
aktualizacji - zgodnie z zapisami umowy.

nn) Uczestniczenie w Radach Budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierownikéw
Robdt, ktdrzy przedstawig zaawansowanie robdt oraz sprawy, jakie wymagaja
rozstrzygniecia przez Inspektoréw Nadzoru i przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
nieprawidtowosci w wykonywaniu robét lub zagrozenia terminowego wykonania
zamowienia.

00) Usuwanie w okreslonym przez Zamawiajgcego i Inspektoréw Nadzoru terminie wszelkich
stwierdzonych nieprawidtowosci.

pp) Wykonywanie polecen i wskazéwek Inspektoréw Nadzoru.

gq) Organizowanie robot w uzgodnieniu z IK tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w ich realizacji.

rr) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ. Najpdiniej w dniu podpisania umowy
przedtozenie Zamawiajagcemu dokumentéw potwierdzajagcych uprawnienia o0séb
uczestniczacych w realizacji zaméwienia.

ss) Usuwanie z terenu budowy osdb i sprzetu niezwigzanych z realizacjg zadania.

tt) Po zakonczeniu robdét doprowadzenie terendw przylegtych do stanu pierwotnego,
demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu.
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uu) W przypadku dokonania odkry¢ podczas realizowanej rozbiérki Obiektu jakichkolwiek
przedmiotdow, bezzwtocznie nalezy poinformowac Zamawiajgcego.

vv) Wykonawca realizujac Etap I. winien dostosowac rozwigzania projektowe do projektu
zagospodarowania terenu PEB w zakresie poprowadzenia przytaczen, ewentualnych
niezbednych drég dojazdowych i ulokowania Obiektu na terenie dziatki.

ww)  Zamawiajacy dotacza orientacyjny przedmiar robdt stanowiacy zatgcznik nr 6 do PFU.
Wykonawca winien przez swojg wiedze zawodowg, zweryfikowac i przygotowad wtasny w
celu kompleksowego wykonania niniejszego zamdwienia.

2. Czes¢ informacyjna
2.1.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow.

Zamierzenie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowego
spichlerza z Krzeszowic na teren Parku Edukacyjnego ,,Branice”

jest zgodne 1z zapisami obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego, z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz
Studium Kierunkéw i Uwarunkowan Przestrzennych, poniewaz obiekt bedzie translokowany
i odbudowany, jako eksponat.

2.1.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na realizacje
zamierzenia inwestycyjnego.

2.1.3. Wskazanie przepisow prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem
i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie podczas projektowania i wykonywania robét
do aktualnych przepiséw na dzien sktadania wniosku/6w o wydanie decyzji administracyjnych
oraz wykonywania robdt budowlanych - m.in.:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane,

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego,

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska,

f) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Panstwowej Inspekcji Pracy,
g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,

h) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gérnicze,

i) Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji Sanitarne;j,

i) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendw,

k) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie
dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy,

I) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
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m) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

n) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku

W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

o) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021
roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

p) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
g) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,
r)  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,
s) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej,
t) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne,
u) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym,

v) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
w) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami,

X) Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagrod za odkrycie

lub znalezienie zabytkdéw archeologicznych,

y) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw, a takie badan archeologicznych

i poszukiwan zabytkow,

z) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 roku

w sprawie nagréd za znalezienie zabytkow lub materiatdow archiwalnych,

aa) Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 roku
w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodéw konserwatora
zabytkéw ruchomych, konserwatora zabytkéw nieruchomych, konserwatora zabytkowej

zieleni oraz archeologa,

bb) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustaw regulujgcych warunki dostepu

do wykonywania niektérych zawoddw,

cc) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych

nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej,

dd) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku

oraz $Swiadectw charakterystyki energetycznej.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ aktualny stan prawny oraz zmiany ustaw,
rozporzadzen, przepisbw norm i zarzadzen oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu

dokumentacji projektowej i realizacji robot.

2.1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanych.

— Zatgcznik nr 1 do PFU — mapa lokalizacji i przebieg instalacji elektroenergetycznej,

—  Zatgcznik nr 2 do PFU — Ekspertyza mykologiczno — budowlana i szkice mykologiczne,
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Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowego spichlerza z Krzeszowic na teren Parku

Edukacyjnego ,,Branice”

— Zatacznik nr 3 do PFU — przebieg ogrodzenia,

— Zatgcznik nr 4 do PFU — opinia geotechniczna,

— Zatgcznik nr 5 do PFU — mapa obszaru dzierzawy,

— Zatgcznik nr 6 do PFU — orientacyjny przedmiar robét.
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