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Zakres robót objętych zamówieniem wraz z kodami robót budowlanych – wg Wspólnego Słownika Zamówień 

(CPV): 

Główny kod CPV: 

• 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 

• 03410000-7 Drewno, 

• 22456000-1 Pozwolenia, 

• 44232000-5 Drewniane konstrukcje dachowe, 

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne, 

• 45111300-1 Roboty rozbiórkowe, 

• 45113000-2 Roboty na placu budowy, 

• 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków, 

• 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów 

budowlanych, 

• 45236000-0 Wyrównanie terenu, 

• 45260000-7 Roboty budowlane w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne, 

• 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych, 

• 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów, 

• 45262210-6 Fundamentowanie, 

• 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków, 

• 45262500-6 Roboty murarskie i murowe, 

• 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane, 

• 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 

• 45312310-3 Ochrona odgromowa, 

• 45320000-6 Roboty izolacyjne, 

• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, 

• 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej, 

• 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów, 

• 45422000-1 Roboty ciesielskie, 

• 45443000-4 Roboty elewacyjne, 

• 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe, 

• 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 

• 45453100-8 Roboty renowacyjne, 

• 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji, 

• 60100000-9 Usługi w zakresie transportu drogowego, 

• 63120000-6 Usługi składowania i magazynowania, 

• 71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania, 

• 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje, 

• 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją, 

• 71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków, 

• 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

• 71355000-1 Usługi pomiarowe, 

• 77220000-8 Usługi impregnacji drewna, 

• 77300000-3 Usługi ogrodnicze, 

• 90500000-2 Usługi związane z odpadami, 

• 92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych. 
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1. Część opisowa  
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

1.1.1. Cel przedsięwzięcia 

Celem przedmiotowego projektu jest przeniesienie obiektu architektury drewnianej („Obiekt”)  

na teren Parku Edukacyjnego „Branice”, służącego prowadzeniu aktywności kulturalno-
edukacyjno-wystawowej, atrakcyjnego dla odwiedzających pod kątem wydarzeń kulturalnych 
oraz integracji społecznej. 

Podejmowane działania przy Obiekcie mają na celu zatrzymanie jego postępującej destrukcji, 
i zachowanie go dla przyszłych pokoleń, jako elementu dziedzictwa kulturowego związanego 
z grupą etnograficzną Krakowiaków Zachodnich i jednego z ostatnich świadków rdzennej, 
wiejskiej zabudowy.  

Translokowany Obiekt ma dokumentować dawne metody budownictwa gospodarczego 
w technice zrębowej z podpiwniczeniem (piwniczką). Zakłada się przywrócenie Obiektowi 
estetyki z końca XIX wieku – okresu, w którym powstał. Odbywać ma się to w oparciu 
o wytyczne/zalecenia konserwatorskie, Program Prac Konserwatorskich oraz zgodnie z 
zapisami zawartymi w Umowie, PFU i SWZ oraz załączonym przedmiarze robót (przedmiar jest 
materiałem pomocniczym). 

1.1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót 
budowlanych  

A. Lokalizacja: 

Obiekt zlokalizowany jest na działce o numerze ewidencyjnym 192, obręb 20 Żbik, 
jednostka ewidencyjna Krzeszowice. Obiekt jest wpisany do Gminnej Ewidencji 
Zabytków.  

Docelowe miejsce translokacji Obiektu stanowi działka o numerze ewidencyjnym nr 316/5, 
obręb 36, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, zlokalizowana przy ulicach Generała Michała 
Karaszewicza-Tokarzewskiego i Tatarakowej w Krakowie („Teren inwestycji”), na której 
jest realizowany Park Edukacyjny „Branice”. 

Lokalizacja Obiektu została wskazana na mapie (Załącznik nr 1 do PFU), jako Orientacyjna 
lokalizacja dla translokacji Obiektu. 

B. Stan własności: 

Obiekt – spichlerz drewniany, należący do osoby fizycznej. Zamawiający posiada prawo do 
dysponowania Obiektem na cele przygotowania dokumentacji i rozbiórki, na podstawie 
stosownej umowy. 

Teren inwestycji jest własnością Gminy Miejskiej Kraków, a Zamawiający jest jego 
dzierżawcą (mapa terenu podlegającego dzierżawie stanowi załącznik nr 5 do PFU). 

C. Zakres przedmiotowy zamówienia 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac projektowych oraz realizację robót 
budowlanych polegających na rozbiórce, translokacji, konserwacji, budowie, zakupie 
i dostawie. 

Zamówienie zostało podzielone na 3 etapy: 

1) Etap I - Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem 
wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, warunków i pozwoleń, 
ostatecznych decyzji administracyjnych, umożliwiających wykonanie 
lub/i kontynuowanie robót. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na 
Zamawiającego do dokumentacji wytworzonej podczas trwania umowy. 



Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowego spichlerza z Krzeszowic na teren Parku 
Edukacyjnego „Branice” 

 

4 
 

2) Etap II - Prace budowlane i konserwatorskie – rozbiórka, translokacja, konserwacja, 
budowa i montaż rozebranego budynku. 

3) Etap III - Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie praw autorskich i majątkowych 
do dokumentacji powstałej w etapie II.  

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Obowiązuje dla niego Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego obszaru NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – PRZYLASEK RUSIECKI 
przyjęty Uchwałą nr LI/939/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 sierpnia 2016 roku. 

Teren inwestycji jest obecnie działką niezabudowaną, ogrodzoną (przebieg ogrodzenia 
przedstawiony został w załączniku nr 3), na której zaplanowano budowę Parku Edukacyjnego 
„Branice” - skansenu budownictwa drewnianego, w którym znajdą się historyczne 
zabudowania i zagrody przeniesione z okolicznych oraz dawnych podkrakowskich wsi, 
prezentujące dziedzictwo grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich, nowoczesny 
budynek o funkcji edukacyjnej i wystawienniczej oraz elementy uzupełniające, w tym m.in. 
mała architektura, parking i ciągi komunikacyjne.  

Na części przedmiotowej działki planowane jest łącznie 11 zagród, kościół i teren wokół 
kościoła, a także karczma i teren wokół karczmy. Na terenie inwestycji planuje się wykonanie 
oświetlenia terenowego, ścieżek spacerowych, elementów małej architektury, parkingu 
oraz sieci zewnętrzne: gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, 
instalację pompy ciepła współpracującą z dolnym źródłem ciepła (sondy pionowe), 
elektroenergetyczną i teletechniczną. Dla przedmiotowego przedsięwzięcia w sierpniu 2024 r. 
została uzyskana decyzja pozwolenia na budowę dla projektu budowlanego pt. „Budowa 
pawilonu muzealno – edukacyjnego z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, ogrzewania, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, elektroenergetyczną, 
niskoprądową; budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego z parkingami; budowa 
instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, 
teletechnicznej, instalacji dolnego źródła ciepła; budowa stacji ładowania samochodów 
elektrycznych; budowa zadaszenia parkingu z instalacją fotowoltaiczną; budowa wiaty 
śmietnikowej; budowa małej architektury (ławek, stołów, śmietników, tablic informacyjnych, 
stojaków rowerowych) - w ramach zamierzenia inwestycyjnego: budowa infrastruktury Parku 
Edukacyjnego „Branice” („inwestycja PEB”). Na początku 2025 roku we wschodniej części 
działki rozpoczną się prace budowlane dotyczące translokacji pierwszej chałupy. Planowana 
jest również translokacja kolejnej zagrody w północno-zachodniej części działki, która ma się 
zakończyć na przełomie 2025/2026 roku. Ponadto realizowana jest dokumentacja projektowa 
dotycząca translokacji kolejnej chałupy drewnianej. Budowa tego obiektu ma się odbyć w 
południowo-wschodniej części działki 316/5.  

W ramach opisanego wyżej projektu budowlanego dla całego PEB, Spółka Kraków Nowa Huta 
Przyszłości otrzymała warunki techniczne dla działki 316/5 obejmujące m.in. przyłącza wodno-
kanalizacyjne, energii elektrycznej, teletechniczne oraz uzgodnienie lokalizacji zjazdów z działki 
wraz z planowaną przebudową układu drogowego. Po wcześniejszym wniosku Spółka 
udostępni do zapoznania w ramach tego postępowania Projekt Zagospodarowania Terenu 
oraz uzyskane warunki techniczne dla całego Parku Edukacyjnego „Branice”. 

Wykonawca powinien wykorzystać już wydane warunki przyłączeniowe dla inwestycji PEB. 
Podłączenie energetyczne należy wykonać od tymczasowej rozdzielni głównej, 
zlokalizowanej przy projektowanym pawilonie. Przebieg został przedstawiony na załączniku 
nr 1 do PFU. 

Projekt zagospodarowania Parku Edukacyjnego „Branice” zakłada, że chałupy usytuowane od 
strony południowej, po jednej stronie traktu okólnego (układ wsi „rzędówka”) będą 
zabudowaniami stricte muzealnymi. Można będzie zobaczyć je w charakterze wiejskim, 
zwartym, wejść do środka i zapoznać się z życiem w poszczególnych zagrodach. Niektórym 
z nich będą towarzyszyć budynki gospodarcze/inwentarskie. Budynki po stronie wschodniej 
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PEB - pomiędzy traktem okólnym a północną ścieżką spacerową - będą z kolei ustawione 
w układzie rozproszonym zabudowy (przypominającym układ wsi „samotniczej”) 
i w zagrodach.  

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Ogólna charakterystyka Obiektu oraz ocena jego stanu technicznego: 

Budynek został wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków. 
Budynek drewniany o konstrukcji zrębowej z wydzielonym we wnętrzu niewielkim korytarzem, 
z którego wchodzi się do przestrzeni służącej do przechowywania (wydzielone sąsieki). Pod 
spichlerzem znajduje się piwniczka, która stanowi integralną część budynku. Dach pokryty jest 
dachówką cementową (zgodnie z dokumentacją archiwalną pierwotnie pokryty strzechą). 
Budynek osadzony jest na podmurówce kamiennej, od strony wschodniej jest podpiwniczony 
(piwniczka odkryta). Piwniczka kolebkowa z kamieni na zaprawie glinianej. Od strony 
zachodniej do desek poniżej dachu przymocowana jest kopia oryginalnej Kapliczki Maryjnej. 
Spichlerz został wykonany pod koniec XIX w. Budynek nie posiada rynien i rur spustowych, ani 
instalacji. Spichlerz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie drogi utwardzonej.  
Parametry określające wielkość Obiektu:  

Długość: 6,42 m 

Szerokość: 3,66 m 

Powierzchnia zabudowy – 23,50m2 

Fundamenty – podmurówka (piwniczka) z kamienia murowanego na zaprawie wapienno-
glinianej. 

Ściany zewnętrzne – drewniane, z bala łączonego na złącza ciesielskie. 

Ściany wewnętrzne – drewniane, z bala łączonego na złącza ciesielskie. 

Podłogi  – deskowane  

Dach – dwuspadowy, konstrukcji drewnianej krokwiowo-jętkowej. Kąt nachylenia głównej 
połaci dachu wynosi 45 stopni, kryty dachówką betonową w kolorze popielatym, oryginalnie 
strzechą. 

Stolarka okienna – brak. 

Stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe drewniane, wewnątrz przegrody z futrynami. 

Rynny dachowe i rury spustowe – brak.  

Obiekt jest w złym stanie technicznym. Miejsca występowania zniszczeń, zasięg oraz stopień 
destrukcji na I kwartał 2023 roku przedstawiony został w schemacie mykologicznym 
i ekspertyzie mykologiczno-budowlanej, które stanowią załącznik nr 2 do PFU. 

1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Zakres robót 

W ramach przygotowania do realizacji zadania inwestycyjnego konieczne będzie wykonanie 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń (na rozbiórkę, 
translokację i budowę) i realizacja na jej podstawie robót budowlanych dla przedmiotowego 
zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i dokumentacją 
przetargową. 

Rozwiązania przedstawione w PFU określają zakres zadań i wymagań, które Projektant winien 
uwzględnić w dokumentacji projektowej, jednakże w sytuacji uzasadnionej względami 
prawnymi lub funkcjonalnymi uwzględni on i zastosuje w projekcie rozwiązania alternatywne 
lub uzupełniające, również w sytuacji, jeśli wymagałoby to dodatkowych opracowań i zgód. 
Zastosowanie innych, niż przyjęte w PFU rozwiązań wymaga akceptacji Zamawiającego. 
Natomiast zakres zadań i wymagań nie podlega zmianom. Zwiększenie lub zmiana rodzaju 
robót nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy. 
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Pełna odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych celów przedmiotowego przedsięwzięcia 
spoczywa na Wykonawcy. 

Obiekt, po translokacji, zmieni sposób użytkowania z mieszkalnego na eksponat muzealny. 

  



Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowego spichlerza z Krzeszowic na teren Parku 
Edukacyjnego „Branice” 

 

7 
 

Zestawienie i opis wymaganych czynności dla poszczególnych etapów zamówienia 

Etap I. 

Przygotowanie kompleksowej dokumentacji projektowej. 
Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych 
na Zamawiającego do dokumentacji projektowej 
wytworzonej podczas trwania Umowy. Uzyskanie pozwolenia 
na rozbiórkę  i odbudowę na terenie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

1. 

Inwentaryzacja architektoniczna (wewnętrzna i zewnętrzna 
Obiektu) pomiarowo-rysunkowa wraz z wykonaniem 
trwałego oznakowania elementów pod prace rozbiórkowe 
i dokumentacją opisową i fotograficzną m.in.: 

− wykonanie w skali 1:20, a w uzasadnionych przypadkach 1:50, rzutów i rysunków 
wszystkich kondygnacji, przekrojów pionowych w ilości potrzebnej 
dla zobrazowania układu przestrzennego, komunikacji i konstrukcji obiektu, szkice 
orientacyjne i elewacji, detali architektonicznych i węzłów konstrukcyjnych 
uwzględniające wszystkie dostępne do pomiaru elementy i deformacje, 
z widocznymi na przekrojach elementami poza płaszczyzną, takimi jak, elementy 
konstrukcyjne ścian, belkowanie, drzwi, opaski oraz inne elementy wystroju.  

− rysunki stałego wyposażenia wnętrza w skali maksymalnej 1:20, z przedstawieniem 
usytuowania pomieszczeń, rzutami poziomymi kondygnacji z układem i podłóg, z ich 
wystrojem i detalem architektonicznym, zagospodarowanie terenu, przekroje 

− dokumentacja fotograficzna w dobrej jakości (wykonana od ogółu do szczegółu) 

− opis techniczny 

2. Dokumentacja architektoniczna i konserwatorska: 

− badania architektoniczno-konserwatorskie umożliwiające rozpoznanie substancji 
zabytkowej, obejmujące:  

a) analizę zachowanej materii zabytku 

b) rozwarstwienie chronologiczne 

c) rekonstrukcję rysunkową stanu pierwotnego 

− ekspertyza techniczna (określenie stanu technicznego budynku, możliwości 
konserwacji, translokacji i rekonstrukcji budynku oraz ewentualne warunki jakie 
należy w tym celu spełnić), 

− projekt specjalistyczny rozbiórki na potrzeby translokacji oraz odbudowy Obiektu 
na nowym miejscu, z uwzględnieniem stadiów jego przenoszenia (dokumentacja 
rozbiórkowa). 

− szczegółowy Program Prac Konserwatorskich („PPK”) (dotyczący elementów 
architektoniczno-konstrukcyjnych) dla Obiektu opracowany przez osobę do tego 
uprawnioną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. 

Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbędnej 
do uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczne) 
Uzyskanie kompletu uzgodnień i opracowań wymaganych na 
tym etapie postępowania, opracowany w zakresie zgodnym 
z wymaganiami obowiązującej Ustawy z 7 lipca 1994 roku 
Prawo budowlane, oraz Ustawy z 27 lipca 2003 roku 
o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami.  
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Przed rozpoczęciem prac Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne 
do realizacji przedmiotu zamówienia (tzw. dane wyjściowe do projektowania), wykona 
na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla prawidłowego wykonania 
dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu Budowlanego, w szczególności 
w zakresie: 

− projektu zagospodarowania terenu, 

− projektu architektoniczno-budowlanego, 

− projektu konstrukcyjnego, 

− projektu instalacji elektrycznej na potrzeby wykonania instalacji p-poż, oraz 
instalacji odgromowej i oświetlenia,  

− dodatkowej opinii geotechnicznej, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
geotechnicznych warunków posadowienia (w zależności od potrzeb), 

− informacji do planu BIOZ, 

− przedmiaru robót, kosztorysu, 

− innych koniecznych do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym uzyskanie mapy do 
celów projektowych. 

4a. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych, obejmujące cały zakres dla przedmiotowego 
zamierzenia inwestycyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinna być opracowana na podstawie 
dokumentacji projektowej i winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu wykonania 
robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. 

4b. 

Opracowanie kosztorysu i przedmiaru robót - wykonanie 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 
z 20 grudnia 2021 roku w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym. 

4c. 

Projekty wykonawcze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Projekt wykonawczy należy opracować z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia. 
Dokumentacja winna zawierać: 

− optymalne rozwiązania technologiczne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne 
zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali z dokładnym 
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opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów pozwalających 
na identyfikację materiału, urządzenia, 

− rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją Obiektu. 

Dokumentacja wykonawcza powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty 
wykonawcze opracowane będą oddzielnie dla każdej branży. 

5. 
Przeniesienie praw autorskich i praw majątkowych 
na Zamawiającego do dokumentacji projektowej powstałej 
w etapie I. 

6. 
Uzyskanie pozwolenia/zgłoszenia na rozbiórkę na podstawie 
opracowanego projektu rozbiórki (opis planowanych 
rozwiązań). 

7. 

Uzyskanie niezbędnych zgód i decyzji administracyjnych 
(w tym m.in. pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, jeśli 
będzie konieczne) z uwzględnieniem opracowania 
wymaganych przepisami dokumentów. 

Etap II. 

Prace budowlane i konserwatorskie – rozbiórka, translokacja 
(w tym wykonanie zadaszenia na składowane wg oznaczeń 
elementy), konserwacja i zabezpieczenie przed zniszczeniami 
oraz kradzieżą części Obiektu, budowa i montaż. Zakres prac 
obejmuje m.in.: 

1. Prace rozbiórkowe: 

− demontaż kapliczki, 

− rozbiórka (demontaż) obiektu  - skatalogowanie wszystkich elementów przed 
rozbiórką: oznakowanie w naturze (za pomocą markerów – tabliczek z blachy 
stalowej nierdzewnej przymocowanych dwoma gwoździami do każdego elementu 
konstrukcji) i na rysunkach w celu ich właściwej identyfikacji na miejscu docelowej 
budowy, 

− dokładne opisanie i usunięcie elementów nieprzeznaczonych do późniejszego 
odbudowania,  

− wymontowanie przegród wnętrza przeznaczonych do odbudowy, oraz stolarki 
drzwiowej, 

− rozbiórka pozostałych elementów pokrycia dachu i konstrukcji więźb i stropów 
elementów drewnianych, w tym rozbiórka stolarki do późniejszej renowacji 

− rozbiórka bali i demontaż złączy ciesielskich (ze szczególną ostrożnością, aby było 
możliwe późniejsze odtworzenie złączy) 

− rozbiórka podłóg,  

− rozbiórka/demontaż oraz rozbiórka kamiennej piwniczki  

− uporządkowanie terenu po rozbiórce,  

2. Konserwacja i renowacja: 

− fumigacja lub inne metody dezynfekcji konstrukcji budynku (tj. zwalczania 
szkodników drewna), konserwacja, naprawa i renowacja elementów budynku (po 
demontażu), badania dendrochronologiczne (jeśli będą konieczne), dodatkowe 
badania mykologiczne (w zależności od potrzeb wykazanych w PPK) oraz 
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impregnacja wszystkich elementów środkiem grzybobójczym i owadobójczym, 
impregnowanie, 

− Renowacja kapliczki znajdującej się we wnętrzu (oryginał),  

3. 
Aktualizacja projektu wykonawczego uwzględniająca stan 
obiektu zarejestrowany podczas rozbiórki (jeżeli okaże się 
niezbędna). 

4. 

Translokacja, budowa i montaż (zgodnie z dokumentacją 
oraz PPK i innymi pozyskanymi dokumentami). Odpowiednie 
zabezpieczenie oraz ochrona składowanych części Obiektu, 
powstałych na skutek jego rozbiórki , do momentu dokonania 
skutecznego odbioru końcowego oraz wykonanie zadaszenia 
elementów składowanych i zabezpieczenie obiektu w miejscu 
montażu. podczas stopniowo postępujących prac (namiot 
techniczny). 

− Wykonanie piwniczki z kamienia odzyskanego i/lub pozyskanego (zgodnie z PPK). 

− wykonanie  stropu i więźby dachowej, ołacenie dachu (w zależności od potrzeb) 

5. 
Nadzór autorski – architektoniczny i konserwatorski 
nad pracami budowlanymi i dokumentacja projektową. 

Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu, oraz jednego egzemplarza do WUOZ pełnej 
dokumentacji powykonawczej w rozumieniu prawa budowlanego, w tym: 

- projekty budowlane, rysunki warsztatowe, specyfikacje techniczne warunków 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałe dokumenty Wykonawcy 
Robót Budowlanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji robót 
budowlanych, 

- geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca operaty geodezyjne 
sporządzane na poszczególnych etapach realizacji robót budowlanych 
oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy 
zasadniczej terenu, 

- oryginały Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami kierownika budowy: 

− o zgodności wykonania obiektu budowlanego / zamierzenia inwestycyjnego 
z projektem budowlanym i warunkami pozyskanych decyzji, aktualnymi 
przepisami prawa i obowiązującymi Polskimi Normami; 

− o doprowadzeniu do należytego stanu terenu budowy oraz właściwym 
zagospodarowaniu terenów przyległych. 

W zakresie zamówienia jest wykonanie powykonawczych pomiarów geodezyjnych 
i zgłoszenie do zasobów, dokumentacja powykonawcza, sprawozdanie z realizacji umowy, 
w tym dokumentacja jakościowa, uzyskanie oświadczeń od właścicieli dróg i terenów 
sąsiednich o braku zastrzeżeń do stanu po zakończeniu robót, sporządzenie dokumentów 
do zgłoszenia całości robót i zgłoszenie zakończenia robót (lub jeśli będzie to konieczne 
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie), uzyskanie protokołu odbioru 
końcowego podpisanego przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu („IK”). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą 
wszystkich branż w wersji elektronicznej w 4 egz. w formacie .pdf oraz wersji edytowalnej 
z rozszerzeniem *.doc, *.dwg i 4 egz. w formie papierowej wraz z niezbędnymi 
dokumentami takimi jak: dzienniki budowy (oryginał), atesty, certyfikaty i gwarancje 
producentów na prefabrykaty, materiały i urządzenia; aprobaty techniczne na 
wbudowane materiały, wyroby i urządzenia; wymagane przepisami certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa; deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności, wymagane dokumenty, 
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protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń, badań, 
pomiarów i prób oraz protokoły odbioru robót branżowych, objętych Przedmiotem 
umowy, oświadczenie Kierownika Budowy (o zgodności wykonania obiektów 
budowlanych z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę lub 
zgłoszenia budowy), przepisami prawa i obowiązującymi normami technicznymi oraz 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu budowy, a także – w razie 
korzystania – ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku, lokalu); oświadczenie Projektanta 
o kwalifikowalności zmian jako nieistotnych (zgodnie z Prawem budowlanym); zgłoszenie 
do zasobu geodezyjnego geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; ostateczne 
rozliczenia kwoty należnej Wykonawcy (z tytułu należytego wykonania umowy, 
z odpowiednim uzasadnieniem); oryginały decyzji na użytkowanie obiektów oraz inne 
decyzje, wymagane przepisami odrębnymi); instrukcję użytkowania obiektów; instrukcję 
bezpieczeństwa pożarowego, scenariusz na wypadek pożaru (jeśli dotyczy), książkę 
obiektu wypełnioną aktualnymi obmiarami stanu istniejącego Przedmiotu umowy oraz 
inną dokumentację wymaganą właściwymi przepisami prawa i postanowieniami umowy. 

Etap III. 
Dokumentacja powykonawcza. Przeniesienie 
praw autorskich i majątkowych do 
dokumentacji powstałej w etapie II. 

Powyższe zestawienie nie może stanowić wyłącznej podstawy do wyceny. Wykonawca 
winien wziąć pod uwagę znaczenie, rodzaj i zakres prac jakie należy wykonać i na podstawie 
wiedzy zawodowej w swojej specjalności uzupełnić zakres przedmiotu zamówienia 
o szczegóły, które mogły być pominięte w PFU i uwzględnić to w dokumentacji projektowej 
oraz w kosztach. 

Opracowanie zawiera informacje niezbędne dla wykonania dokumentacji projektowej 

i przeprowadzenia/wykonania realizacji przedsięwzięcia. Niniejsze opracowanie nie zastępuje projektu 

budowlano-wykonawczego lecz stanowi wytyczne dla określenia jego standardów wykonania i jakości 

prac. Poszczególne wymagania zostały opisane w dalszej część PFU. Kolejność podanych czynności 

może ulegać uzasadnionym zmianom i rozszerzeniom. 

 

1.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

1.2.1. Ogólne wymagania 

Realizację prac rozbiórkowych, budowlanych, translokacji Obiektu należy uzgadniać 
z odpowiednim organem ochrony zabytków i odpowiednim organem administracji oraz 
wykonać zgodnie z wymogami/wytycznymi prawa, pozwoleń i opinii. 

Po uzyskaniu pozytywnej opinii dot. możliwości przeniesienia Obiektu należy wykonać 
kompletną dokumentację przedrozbiórkową, a dalej, po odpowiednim zabezpieczeniu 
i przygotowaniu prac, przystąpić do kontrolowanej rozbiórki wg projektu rozbiórki 
z wykonywaniem dokumentacji rozbiórkowej (foto-wideo, opisowej i projektowej). 
Dokumentacja rozbiórkowa powinna zawierać opis, oznaczenia pomieszczeń, kolejność 
ułożenia elementów, dokładne rysunki inwentaryzacyjne, oznaczenie w sposób trwały 
rozbieranych elementów oraz dokumentację fotograficzną, wszystkie przebudowy budynku, 
niewidoczne złącza ciesielskie, opis paleniska i jego konstrukcji. Podczas rozbiórki na bieżąco 
należy dokonywać oceny stanu technicznego elementów i ewentualnych porażeń 
biologicznych, zawilgoceń czy ubytków przekroi. Pozyskane elementy należy przygotować 
do wbudowania z zastosowaniem środków i metod uzależnionych od stanu technicznego 
np. osuszenie, zabezpieczenie preparatami owadobójczymi i grzybobójczymi (jeśli będzie takie 
zapotrzebowanie wykonać fumigację) oraz impregnacji, flekowania i ewentualnej 
rekonstrukcji. Montaż elementów konstrukcyjnych, jak i wykonanie prac, będzie odbywał się 
zgodnie ze sztuką budowlaną, z maksymalnym wykorzystaniem i poszanowaniem substancji 
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zabytkowej, a także możliwie największym zastosowaniem historycznych technik 
budowlanych, materiałów i narzędzi stosowanych przy budowie Obiektu w momencie 
w którym powstawał (koniec XIX w.). Dzięki wykonanej wcześniej inwentaryzacji i oznaczeniu 
elementów w prawidłowy sposób należy złożyć konstrukcję budynku z odtworzeniem połączeń 
czy łączników zastosowanych w chwili budowy obiektu. W przypadku wystąpienia braków 
w elementach drewnianej konstrukcji, odtworzenie powinno nastąpić z drewna 
rozbiórkowego, tego samego gatunku i przygotowanego odpowiednio do budowy, lub 
materiału nowego przedstawionego po akceptacji konserwatora, zamawiającego i IK.   

Należy zapewnić stały nadzór i obsługę geodezyjną, konserwatorską, zorganizowanie 
i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań i odbiorów oraz wykonanie 
dokumentacji geodezyjnej. 

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu wokół translokowanego Obiektu nie jest 
przedmiotem zamówienia, natomiast jeśli do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia 
budowy lub innych wymaganych przepisami prawa pozwoleń będzie niezbędne wykonanie 
zjazdu i ścieżek do chałupy Wykonawca będzie zobligowany do jej wykonania zgodnie 
z przebiegiem i w technologią wynikającej z Projektu Zagospodarowania Terenu PEB. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania utwardzonych, demontowanych dróg 
roboczych na potrzeby budowy obiektu po trasie ścieżek zgodnie z PZT dla Parku 
Edukacyjnego „Branice” (do ewentualnego wglądu Wykonawcy po wcześniejszym wniosku) 
, które będą pokazane na Planie Organizacji Budowy i ewentualnym PZT. Sposób ekspozycji 
obiektu zgodnie ze stronami świata na działce 316/5 zostanie ustalony podczas narady z 
Wykonawcą w uzgodnieniu z konserwatorem.  

Wszystkie zadania etapu II. muszą być udokumentowane, w postaci wykonywania 
dokumentacji fotograficznej na każdym etapie realizacji prac.  

Jako dokument pomocniczy do określenia przedmiotu zamówienia została dołączona 
ekspertyza mykologiczno-budowlana Obiektu (załącznik nr 2 do PFU), mapa Terenu 
inwestycji z oznaczonym miejscem translokacji i ścieżką przyłączy (załącznik nr 1 do PFU) oraz 
Opinia Geotechniczna dot. rozpoznania podłoża gruntowego działki (załącznik nr 4 do PFU). 

Ostateczny zakres prac zależy od PPK i efektu realizacji etapu I.  

Rozpoczęcie prac możliwe będzie po rozpoznaniu stanu Obiektu oraz po zwołaniu 
przez właściwy organ ochrony zabytków komisji konserwatorskiej (jeśli będzie to podparte 
i uzasadnione decyzją administracyjną), który określi dopuszczalny zakres ingerencji 
i ustosunkuje się do wskazanego przez Wykonawcę sposobu wykonania prac. 

Zakres prac może ulec nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zaleceń IK, komisji 
konserwatorskiej, archeologa, badacza architektury oraz inspektorów nadzoru (budowlanego 
i konserwatorskiego). 

Zakres robót podlegających trybowi przetargowemu musi być wykonany w sposób zgodny 
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, dokumentacją projektową 
wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi 
przepisami i aktualnymi normami, przy dołożeniu należytej staranności. 

Dokumentacja architektoniczna, w tym konserwatorska i prace budowalne musza być 
wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami, w tym przepisami Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz zaleceniami konserwatorskimi.  

 

1.2.2. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Zamawiający, w porozumieniu z właścicielem nieruchomości, udostępni Wykonawcy działkę 
o nr 192, obręb 20 Żbik, jedn. ewid. Krzeszowice w Krzeszowicach („Lokalizacja pierwotna”) 
oraz Teren inwestycji na potrzeby wykonania Etapu I. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Lokalizację pierwotną oraz Teren inwestycji („Tereny 
budowy” po uzyskaniu przez niego odpowiednich pozwoleń/decyzji administracyjnych, 
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umożliwiających rozpoczęcie prac. Wykonawca własnym staraniem zorganizuje plac budowy, 
w tym - ze szczególną starannością - oznakuje teren prowadzenia robót oraz zabezpieczy 
wszelkie mienie przed uciążliwymi czynnikami wynikłymi z prowadzonych robót 
i rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń. Wykonawca we własnym zakresie dokona 
zabezpieczeń budowy przed wpływami czynników atmosferycznych oraz zapewni ogólny 
całodobowy dozór terenu budowy. 

Wraz z przejęciem Terenów budowy Wykonawca przejmuje odpowiedzialność z tytułu szkód, 
które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz 
od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 
wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi 
i konserwatorskimi, w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz za wszelkie szkody wynikłe 
na skutek prowadzonych robót. 

W związku z realizowanymi inwestycjami na działce 316/5 Zamawiający wydzieli Wykonawcy 
określony fragment działki celem realizacji  robót budowlanych.  

Zagospodarowanie placu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych, 
co najmniej w zakresie: 

− wykonania czasowego ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

− wykonania dróg dla ruchu kołowego oraz wyjść i przejść dla ruchu pieszego, 

− zaopatrzenia w niezbędne media wraz z urządzeniami pomiarowo-rozliczającymi, 
na warunkach określonych przez dostawców mediów, w tym głównie w energię 
elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków lub ich utylizację, 

− urządzenia pomieszczeń higieniczno–sanitarnych i socjalnych, w tym zaplecza biurowego 
budowy, w tym też pomieszczenia/pomieszczeń dla IK/Zamawiającego i dla celów 
prowadzenia spotkań budowy, 

− zapewnienia właściwego, naturalnego i sztucznego oświetlenia budowy i stanowisk pracy 
oraz odpowiedniej wentylacji, 

− urządzenia składowisk materiałów i wyrobów, 

− zapewnienia łączności telefonicznej oraz innej wg potrzeb. 

 

W razie konieczności należy wykonać i uzgodnić tymczasową organizację ruchu ze szczególnym 
uwzględnieniem tras przejazdów transportu ciężkiego oraz wymaganych ograniczeń 
czasowych w skali doby związanych z realizacją danego elementu zamierzenia inwestycyjnego, 
w sposób zapewniający płynność ruchu miejskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie 
wszystkich elementów robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego 
do wykonania robót, kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, 
które musi przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając oświadczenie 
kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową i dostarczonymi uprzednio 
oświadczeniami inspektorów nadzoru stwierdzającymi przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru 
nad robotami w imieniu Zamawiającego wraz z aktualnymi zaświadczeniami o wpisie na listę 
członków właściwej izby samorządu zawodowego. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu, ewidencjonowania 
i unieszkodliwiania odpadów. Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich czynności 
związanych z gospodarowaniem odpadami. 
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Zaznacza się, że przed rozpoczęciem robót budowlanych, obowiązkiem Wykonawcy jest 
zabezpieczenie Terenów budowy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane, jak również zgodnie z zasadami organizacji placu budowy, a także zapewnienia 
bezpieczeństwa odbywających się robót budowlanych, które określają Kodeks pracy 
i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Budowa bowiem musi spełniać warunki 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest przywrócić do stanu pierwotnego teren 
stanowiący dojazd oraz teren zajęty czasowo pod plac budowy. 

1.2.3. Wymagania dotyczące architektury 

Z uwagi na rangę oraz przeznaczenie zamierzenia inwestycyjnego należy zwrócić szczególną 
uwagę na zachowanie walorów historycznych i właściwą estetykę obiektu kubaturowego oraz 
wysoką jakość odtworzenia architektonicznego i dobór materiałów. 

Przyjęte rozwiązania projektowe powinny być racjonalne i ekonomiczne, aby zapewnić 
minimalne koszty eksploatacji i obsługi technicznej Obiektu. 

1.2.4. Wymagania dotyczące konstrukcji 

System konstrukcyjny dla obiektu kubaturowego w ramach niniejszego zamierzenia 
inwestycyjnego należy przyjąć odpowiednio do rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych.  

Obciążenia dla poszczególnych elementów, rodzajów pomieszczeń i stref funkcjonalnych 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Wszystkie ewentualne, przewidziane do wbudowania, nowe  materiały powinny być 
odróżnialne od oryginalnej substancji zabytkowej, z wykorzystaniem tradycyjnych technologii 
lub jeśli nie ma możliwości ich zastosowania sprawdzonych technologii nowoczesnych (na 
zasadach opisanych w Międzynarodowej Karcie Konserwacji i Restauracji Zabytków i Miejsc 
Zabytkowych). 

Podczas montażu i przy pracach konserwatorskich Wykonawca będzie przykładał szczególną 
uwagę do pozostawienia zabytkowego i autentycznego charakteru Obiektu, zachowując 
widoczne ślady użytkowania niezagrażające kondycji drewna i dalszemu wykorzystaniu, . 

Zastosowanie metod konserwacji owadobójczej powinno nastąpić w zgodności z cyklem 
rozwojowym owadów i w odpowiedniej temperaturze. 

1.2.5. Wymagania dotyczące instalacji wewnętrznych 

Należy opracowywać dokumentację projektową  niezbędną do wykonania projektu instalacji 

w celu wykonania instalacji elektrycznej, instalacji p-poż, oraz instalacji odgromowej i 

oświetlenia zgodnie z przebiegiem trasy zaprojektowanej  i parametrach w PEB. 

1.2.6. Wymagania dotyczące wykończenia  

Wszelkie roboty wykończeniowe związane z typami robót budowlanych koniecznych 
do zrealizowania w ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego powinny wynikać 
w sposób jednoznaczny z: 

− uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych;  

− sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;  

− koncepcji materiałowo-kolorystycznej oraz wytycznych materiałowo - technologicznych 
określonych na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, określających wymagania 
Zamawiającego w stosunku do standardów estetycznych, użytkowych i technicznych, 
a także mających najlepszy stosunek jakości do ceny. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (świadectwa ITB, deklaracje 
zgodności itd.).  
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Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane w standardzie i zgodnie 
z obowiązującymi normami. 

Wszystkie zastosowane elementy wykończenia muszą spełniać wymogi nałożone prawem, 
ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przeciwpożarowych, bhp i użytkowych.  

1.2.7. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu 

W ramach zagospodarowania terenu będzie realizowany Obiekt wraz z instalacjami 
wewnętrznymi, zewnętrznymi - przyłącza związane z obsługą obiektu kubaturowego. 

W ramach prac przygotowawczych należy wykonać następujące grupy robót: 

- badania gruntu (ewentualnie w razie potrzeby - wiercenia, sondowania, iniekcje 
i wiercenia badawcze); 

- wykopy i nasypy wraz z ich odwodnieniem; 

- wykopy dla kanałów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, m.in.: odcinki sieci 
elektrycznej wraz z ich odwodnieniem; 

- niwelacja terenu; 

- zdjęcie humusu; 

- stabilizacja gruntu, wymiana gruntu (w razie potrzeb); 

- obsługa komunikacyjna odtworzonego Obiektu. 

1.2.8. Wielobranżowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego wymaga koordynacji prac 
projektowych i wykonawczych (rozbiórka, translokacja i odbudowa). 

Należy wykonać projekty architektoniczno-budowlane, wykonawcze i warsztatowe, 
obejmujące wszystkie zakresy oraz rozwiązania przedstawione w PFU, a także uzyskać 
konieczne brakujące uzgodnienia dostawców mediów i organów administracji, pozwolenie na 
rozbiórkę (demontaż), translokację i budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych/ uzyskanie 
pozwolenia na budowę lub uzyskanie niezbędnych do realizacji prac rozbiórkowych 
i translokacji (zakres postępowania) i montażu elementów na działce 316/5.  

W ramach wykonywania prac projektowych należy opracować (zgodną z autentycznymi, 
użytymi w obiekcie materiałami i technikami, poprzedzoną badaniami architektonicznymi) 
koncepcję materiałowo-kolorystyczną i szczegółowy katalog materiałów wzorcowych 
podlegający akceptacji Zamawiającego, stanowiący wytyczne dla całościowego zamierzenia 
inwestycyjnego. 

Dla wszystkich projektów architektoniczno-budowlanych, wykonawczych i warsztatowych, 
obejmujących wszystkie zakresy, elementy i rozwiązania przedstawione w PFU dla realizacji 
zamierzenia należy wykonać niezbędne obliczenia statyczne, projekty konstrukcyjne 
budowlane, wykonawcze, warsztatowe, montażowe i technologiczne oraz niezbędne 
obliczenia w zakresie instalacji i projekty branżowe. 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą Prawo budowlane i postanowieniami umowy 
do przygotowania dokumentacji projektowej niezbędnej do rozbiórki, translokacji, 
konserwacji obiektu, oraz wykonania rozbiórki i translokacji i odbudowy obiektu budowlanego 
w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, zapewniając: 

− spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 
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− warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

• zaopatrzenia w media odpowiednio do potrzeb, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników, 

• możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

• warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

• ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

• ochronę obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

• odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

• poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej - jeśli okaże 
się niezbędne, 

• warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

Projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany, w zakresie 
i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. 

Projekty należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia 
graficzne i literowe, określone w Polskich Normach. 

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana, w sposób i w ilości egzemplarzy określonej 
w umowie. 

Wersja elektroniczna dokumentacji musi być tożsama z wersją drukowaną, tzn. musi zawierać 
podpisy, uzgodnienia, pieczątki (skan dokumentacji) oraz musi umożliwiać odczytanie plików 
co najmniej w programach: 

− Adobe Reader - całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf), 

− MS WORD - kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz STWiOR (pliki aktywne, 
rozszerzenie .doc), 

− AUTOCAD - część rysunkowa (pliki aktywne, rozszerzenie .dwg), 

− EXCEL - tabele i zestawienia, przedmiar robót, w tym Szczegółowa Tabela Cen 
Ryczałtowych (.exc). 

Pliki aktywne muszą być w pełni edytowalne, nie mogą posiadać zabezpieczeń 
przed otwarciem/zapisem/edycją. 

Każde opracowanie w wersji elektronicznej winno być umieszczone w odrębnym katalogu 
(nazwa katalogu winna odzwierciedlać nazwę opracowania). Wielkość jednego pliku nie może 
przekroczyć 8 MB. W nazwach katalogów oraz plików nie należy stosować polskich znaków 
diakrytycznych. 

Dokumentacja podlegała będzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiającego i IK. 
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
wypełnienia zobowiązań wynikających z dokumentacji przetargowej, w tym określonych 
w PFU. 

Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych 
w oparciu o umowę i pisemne uzgodnienia z Zamawiającym oraz IK. 

Uzgodnienia dokumentacji będą prowadzone pisemnie – za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub poczty tradycyjnej (jeżeli zajdzie taka potrzeba). 

Projekt powinien być zgodny z przekazanymi przez Zamawiającego i IK wytycznymi 
oraz powinien uwzględniać przyjęte do stosowania Polskie Normy i przepisy prawa 
budowlanego. 

Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz zawierać 
branżowe Karty koordynacji międzybranżowej, podpisane przez wszystkich projektantów 
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branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia oraz klauzulę o kompletności projektu 
podpisaną przez Głównego projektanta. 

Zamawiający i IK wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadającą 
wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany przez projektanta 
i sprawdzającego oraz zawierać Kartę koordynacji międzybranżowej. W zakresie dokumentacji 
wykonawczej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonawstwa robót oraz obliczenia 
i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie poprawności jej wykonania. 
Dokumentację należy opracować w sposób czytelny; opisy pismem maszynowym (nie 
dopuszcza się opisów ręcznych). 

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 
materiałów i urządzeń muszą określać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i pełny. 

1.2.9.  Wymagania dotyczące rozwiązań energooszczędnych i ekologicznych 

Założeniem inwestora jest przygotowanie dokumentacji i podjęcia prac potrzebnych do 
odtworzenia Obiektu z możliwie jak największym zastosowaniem materiałów oryginalnych, 
występujących w budynku w momencie w którym został wybudowany. Materiały te są 
ekologiczne i naturalne, nie oddziałują negatywnie na środowisko.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na oszczędności w zużyciu energii podczas doboru urządzeń. 

1.2.10. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń 

Przed zamówieniem materiałów i urządzeń należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu 
i IK karty materiałowe na wbudowane materiały. Wszystkie materiały winien zapewnić 
Wykonawca robót budowlanych (koszt całości materiałów objętych przedmiotem zamówienia 
należy uwzględnić w ofercie).  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność 
z dokumentacją projektową, STWiOR i zaleceniami Zamawiającego.  

Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom 
i rozwiązaniom przyjętym w dokumentacji technicznej, spełniać postawione w niej wymagania 
techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie 
z obowiązującymi przepisami: 

- są oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi,  

- zostały umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej,  

- zostały oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem określonym w Ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych,  

- dla których udzielono aprobaty technicznej.  

Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, należy dostarczyć 
wraz z atestami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami odbioru technicznego 
oraz aprobatami. Ww. dokumenty powinny być w trakcie odbioru robót przekazane 
Zamawiającemu.  

Wykonawca usunie z terenu budowy materiały, które nie odpowiadają PFU lub dokumentacji 
projektowej.  

Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały zaakceptowane 
przez Zamawiającego, będzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, z możliwością wstrzymania 
płatności za wykonane prace oraz usunięcia z terenu budowy.  
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Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie budowy. 

Dopuszcza się inne rozwiązania techniczne, o takim samym lub wyższym standardzie. 
Wprowadzenie zmian należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Budynek będzie translokowany na teren przyszłego skansenu, zatem rozwiązania zastosowane 
w obiekcie powinny być tradycyjne, a techniki historyczne, zgodne z jego datowaniem (koniec 
XIX w.), jednocześnie zapewnić mu odpowiednie zabezpieczenie przed warunkami 
atmosferycznymi, pożarem, szczelność i wytrzymałość konstrukcyjną. Zamawiający wymaga, 
aby wśród używanych przez Wykonawcę materiałów nie było nieodpowiednich do 
zastosowania w zabytkowych obiektach architektury drewnianej rozwiązań, takich, jak:   

a) styropian,  
b) elementy z tworzyw sztucznych, cementu i betonu,  
c) płyt OSB, płyt karton-gips,  
d) eternit, 
e) siding,  
f) stolarka metalowa i PCW,  
g) pianka montażowa PUR i PIR, bitumina i papa na tworzywie,  
h) powłoki o małej elastyczności i paro przepuszczalności (farby emulsyjne, akrylowe, 

lateksowe, ceramiczne),  
i) materiały akrylowe, 
j) wełna mineralna. 
 
Użyte materiały współczesne powinny być spójne z historycznymi, jednak odróżnialne 
dobrane komisyjnie. 

1.2.11. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakości wykonywanych robót.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

1.2.12. Wymagania dotyczące środków transportu 

Środki transportu powinny być przystosowane do transportu materiałów i urządzeń 
niezbędnych do wykonywania robót w sposób gwarantujący ich racjonalne wykorzystanie.  

Podczas załadunku, transportu i rozładunku materiałów Wykonawca robót zachowa 
ostrożność, w szczególności nie narażając na uderzenia bądź uszkodzenia mechaniczne 
przewożonych materiałów.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisku na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu.  

Podczas transportu i przeładunku materiałów, Wykonawca zapewni środki transportu 
chroniące przed wilgocią, opadami atmosferycznymi, działaniem promieniowania słonecznego 
oraz temperaturą przekraczającą zalecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych przez niego robót. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania prac ma być utrzymywany w dobrym stanie. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz właściwości materiałów i sprzętu. 
Jednocześnie Wykonawca powinien dopilnować należytego zabezpieczenia materiałów 
i sprzętu przed uszkodzeniem. 
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1.2.13. Wymagania dotyczące badań i odbioru robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót oraz zapewnienie jakości materiałów 
(potwierdzonej odpowiednimi atestami) oraz zapewni odpowiedni system kontroli. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi IK o rodzaju, miejscu 
i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i jakości robót ponosi 
Wykonawca.  

Roboty podlegają odbiorom: częściowym i końcowemu.  

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów, do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym 
dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół 
potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania prac z projektem 
i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku 
odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin realizacji prac naprawczych, 
po wykonaniu których nastąpi ponowny odbiór częściowy.  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. Zakończenie robót 
oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym 
powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, oglądu oraz zgodności 
wykonania robót z opracowaną dokumentacją. Podstawowym dokumentem do dokonania 
odbioru końcowego jest Protokół Końcowego Odbioru.  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zostanie 
sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

− wyniki pomiarów kontrolnych i badań (stanu izolacji kabli zasilających, rezystancji 
uziemienia i inne wymagane przepisami badania i pomiary, badania gruntu),  

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności (atesty) wbudowanych materiałów,  

− instrukcje obsługi i konserwacji w języku polskim,  

− protokół z przeszkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń,  

− inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą złożoną do zasobów, 

− dziennik budowy,  

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania Obiektu z projektem 
budowlanym, zgłoszeniem robót, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

− dokumentów rozliczeniowych z podwykonawcami (jeżeli będą zgłoszeni, i pod każdy 
odbiór częściowy), 

− dokumentację powykonawczą Obiektu wraz z naniesionymi zmianami w trakcie budowy 
potwierdzonymi przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru (IK), 

− oświadczenie o uporządkowaniu terenu właściciela działki (w przypadku wejścia w teren 
na działkę nie będącą we władaniu Zamawiającego), 

− dokumentację fotograficzną poszczególnych robót, (przed i po wybudowaniu) oraz robót 
zanikających, 

− inne wymagane przepisami prawa oraz specyfiką zamówienia. 

Z przeprowadzonych badań i pomiarów należy sporządzić odpowiednie protokoły stanowiące 
podstawę do uruchomienia i oddania do eksploatacji objętych projektem instalacji.  

Instalację elektryczną należy sprawdzić zgodnie z normą PN-IEC-60364-6-61 „Sprawdzenie 
odbiorcze”. Należy wykonać pomiar rezystancji izolacji przewodów, pomiar pętli zwarciowych, 
prądów upływu, zmierzyć czas zadziałania zabezpieczeń, wymusić za wyłącznikiem różnicowo 
-prądowym prąd zadziałania oraz rezystancje wszystkich uziemień.  



Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowego spichlerza z Krzeszowic na teren Parku 
Edukacyjnego „Branice” 

 

20 
 

Sporządzone protokoły z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej są warunkiem 
i podstawą rozpoczęcia eksploatacji urządzeń elektrycznych. Pomiar rezystancji uziemienia 
należy skorygować odpowiednim współczynnikiem zależnym od warunków atmosferycznych.  

W przypadku, gdy Komisja odbiorowa uzna, że roboty nie są gotowe do odbioru końcowego, 
Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą przekazane 
Wykonawcy pisemnie przez Zamawiającego wraz z określeniem terminu ich wykonania.  

Po skompletowaniu odbiorów częściowych (wynikających z przepisów) i protokołów 
oraz odbioru końcowego, Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie (jeśli będzie 
koniecznie). 

1.2.14. Inne wymagania: 

a) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, obejmującego szczegółowy 
zakres z podziałem na poszczególne zadania, części, etapy, czasookresy oraz kwoty 
wynagrodzenia netto i brutto należne Wykonawcy za wykonane i odebrane elementy, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

b) Opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie 
z protokołami, świadectwami dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji), 
w tym mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w ilości – 4 egz. z klauzulą. 

c) Przeprowadzenie prób oraz przekazanie instalacji do eksploatacji. 

d) Pozyskanie decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolniczej.  

e) Przeszkolenie przedstawiciela Zamawiającego i przekazanie instrukcji obsługi i konserwacji 
wszystkich instalacji na temat ich prawidłowej obsługi. 

f) Zamówieniem objęty jest cały zakres prac niezbędnych do wykonania i odbioru robót 
budowlanych, ziemnych, instalacyjnych oraz wszystkich wykonanych instalacji wraz 
z przekazaniem do eksploatacji. Wykonane instalacje winny charakteryzować się wysokim 
poziomem technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy. 

g) Przewidywane prace budowlane nie będą stanowiły źródła zagrożenia dla ochrony 
środowiska i nie będą przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy 
na środowisko naturalne.  

h) Wykonawca zapewni kierownika budowy oraz kadrę projektową, kierowniczą w zakresie 
niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia (posiadając uprawnienia budowlane 
i aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa), oraz 
konserwatorską (zgodnie z SWZ). Na etapie prowadzenia prac budowlanych zaświadczenia 
powinny być dołączone do zgłoszenia rozpoczęcia robót do PINB. 

i) Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 Ustawy z dnia 
11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych. Natomiast Zamawiający informuje 
o możliwości dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej Obiektu oraz Terenów budowy 
i ich otoczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi 
Wykonawca. 

j) Wymaga się, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie 
budowy w trakcie realizacji robót. 

k) Zamawiający nie zapewnia mediów (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC) 
do realizacji robót budowlanych. Organizację mediów niezbędnych do realizacji robót 
i koszty ich zużycia ponosi Wykonawca.  

l) Jeśli zachodzić będzie taka potrzeba, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zezwolenie 
na zajęcie pasa drogowego i ponosić będzie opłaty za zajętość pasa drogowego, związane 
z wykonywanymi robotami. Wszelkie koszty związane z realizacją robót budowlanych 
obciążać będą Wykonawcę. 
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m) Wykonawca deklaruje współpracę z IK wyłonionym w osobnym postępowaniu na potrzeby 
usługi obejmującej zamówienie.  

n) Nie dopuszcza się nieuzasadnionych przerw w realizacji umowy. Okoliczności wystąpienia 
uzasadnionych przerw Wykonawca ma obowiązek udokumentować i przedstawić 
niezwłocznie po zarejestrowaniu wystąpienia problemów.  

o) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, przepisów p.poż. 
oraz do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w trakcie robót 
na terenach przejętych od Zamawiającego lub mających związek z robotami, a także 
za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP przez osoby prowadzące prace. 

p) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie 
robót, w jego otoczeniu oraz dbania o porządek w trakcie i po zakończonych pracach, 
a także usunięcia wszelkich wad i usterek. 

q) Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania w trakcie robót Etapu II., wszelkiej 
dokumentacji, w tym zdjęciowej, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wymogami 
pozwoleń konserwatorskich oraz przygotowania do odbioru końcowego kompletu 
dokumentacji powykonawczej. 

r) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić potencjał osobowy do wykonania wszystkich 
etapów prac, a wskazane osoby posiadać będą odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 

s) Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie osób, z pomocą których 
wykonuje umowę. 

t) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących 
wskazane powyżej czynności przez cały okres realizacji umowy, w szczególności poprzez 
wezwanie do okazania dowodów potwierdzających zawarcie przez Wykonawcę umów 
o pracę z pracownikami wykonującymi prace w ww. zakresie. Kontrola może być 
przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 

u) Wykonawca do wykonania zamówienia będzie stosował wyroby budowlane wprowadzone 
do obrotu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach 
budowlanych. 

v) W przypadku, gdy termin ważności polisy Wykonawcy upływa przed terminem 
zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem, wówczas wybrany Wykonawca 
zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy przed upływem 
ważności polisy poprzedniej. Niedokonanie powyższego będzie stanowiło podstawę 
do wstrzymania robót z dniem upływu ważności polisy i naliczania kar umownych 
za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
do czasu przedstawienia Zamawiającemu nowej polisy. 

w) Sposób rozliczania i odbioru robót przedstawiony został w projekcie umowy, stanowiącym 
Załącznik nr 6 do SWZ. 

x) Organizacja i zagospodarowanie terenu robót oraz zaplecza robót, ustanowienie 
Kierownika Budowy oraz wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz zgłoszenie robót zgodnie z art. 39 Prawa budowlanego. 

y) Dostawa i montaż tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 

z) Właściwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz ubezpieczenie budowy i robót. 

aa) Bieżące utrzymanie czystości na terenie prowadzonych robót. 

bb) Zagospodarowanie materiałów porozbiórkowych nienadających się do powtórnego 
wykorzystania oraz mas ziemnych pozyskanych przy przedmiotowej budowie. Utylizację 
należy przeprowadzić zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej. 
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cc) Wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badań 
laboratoryjnych potwierdzających uzyskanie dla badanych elementów parametrów 
technicznych wymaganych dokumentacją budowlaną i specyfikacjami technicznymi. 
Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przez uprawnione laboratoria niezależne 
w stosunku do Wykonawcy. 

dd) Ewentualne inne koszty, które zdaniem Wykonawcy trzeba ponieść w związku z realizacją 
zamówienia. 

ee) Skuteczne dokonanie zgłoszenia rozpoczęcia i zakończenia budowy, rozbiórki 
do Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krakowa 
(„PINB”). Przez skuteczne zgłoszenie budowy, rozbiórki Zamawiający rozumie zgłoszenie, 
do którego PINB nie wniósł sprzeciwu. 

ff) Szkolenie osób zatrudnionych przy wykonywaniu zamówienia w zakresie przepisów BHP.  

gg) Organizację min. raz na tydzień po rozpoczęciu Etapu II. zamówienia posiedzeń 
koordynacyjnych - tzw. Rad Budowy wraz z udziałem w nich upoważnionego 
przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika Budowy 
i Kierowników Robót, Projektanta, IK. Terminy Rad Budowy należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Forma przeprowadzania posiedzeń koordynacyjnych (tj. na miejscu 
budowy lub w trybie online) będzie uzgadniana na bieżąco z Zamawiającym. 

hh) Dokonanie poprawek bądź ponowne wykonanie wadliwie wykonanych robót w terminach 
określonych przez Inspektora Nadzoru danej branży. 

ii) Wykonanie, na polecenie Inspektorów Nadzoru, prac niezbędnych ze względu 
na zagrożenie życia i bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenie przed awarią 
i zawiadomienie o tym niezwłocznie Zamawiającego. 

jj) Uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych organizowanych/zwoływanych 
przez Zamawiającego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia 
przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół 
przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad 
gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

kk) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych w terminie określonym 
w porozumieniu z Zamawiającym. 

ll) Rozpoczęcie prac budowlanych niezwłocznie od dnia przekazania Terenów budowy. 

mm) Opracowanie harmonogramu realizacji dokumentacji i realizacji robót oraz jego 
aktualizacji - zgodnie z zapisami umowy. 

nn) Uczestniczenie w Radach Budowy Kierownika Budowy oraz odpowiednich Kierowników 
Robót, którzy przedstawią zaawansowanie robót oraz sprawy, jakie wymagają 
rozstrzygnięcia przez Inspektorów Nadzoru i przez Zamawiającego, w szczególności 
nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania 
zamówienia. 

oo) Usuwanie w określonym przez Zamawiającego i Inspektorów Nadzoru terminie wszelkich 
stwierdzonych nieprawidłowości. 

pp) Wykonywanie poleceń i wskazówek Inspektorów Nadzoru. 

qq) Organizowanie robót w uzgodnieniu z IK tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 
w ich realizacji. 

rr) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ. Najpóźniej w dniu podpisania umowy 
przedłożenie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających uprawnienia osób 
uczestniczących w realizacji zamówienia. 

ss) Usuwanie z terenu budowy osób i sprzętu niezwiązanych z realizacją zadania. 

tt) Po zakończeniu robót doprowadzenie terenów przyległych do stanu pierwotnego, 
demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu. 



Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowego spichlerza z Krzeszowic na teren Parku 
Edukacyjnego „Branice” 

 

23 
 

uu) W przypadku dokonania odkryć podczas realizowanej rozbiórki Obiektu jakichkolwiek 
przedmiotów, bezzwłocznie należy poinformować Zamawiającego. 

vv) Wykonawca realizując Etap I. winien dostosować rozwiązania projektowe do projektu 
zagospodarowania terenu PEB w zakresie poprowadzenia przyłączeń, ewentualnych 
niezbędnych dróg dojazdowych i ulokowania Obiektu na terenie działki.  

ww) Zamawiający dołącza orientacyjny przedmiar robót stanowiący załącznik nr 6 do PFU. 
Wykonawca winien przez swoją wiedzę zawodową, zweryfikować i przygotować własny w 
celu kompleksowego wykonania niniejszego zamówienia. 

2. Część informacyjna 
2.1.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 

z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. 

Zamierzenie inwestycyjne Opracowanie dokumentacji oraz translokacja zabytkowego 
spichlerza z Krzeszowic  na teren Parku Edukacyjnego „Branice” 

jest zgodne z zapisami obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego, z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz 
Studium Kierunków i Uwarunkowań Przestrzennych, ponieważ obiekt będzie translokowany 
i odbudowany, jako eksponat.  

2.1.2. Oświadczenie Zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na realizację 
zamierzenia inwestycyjnego. 

2.1.3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się podczas projektowania i wykonywania robót 
do aktualnych przepisów na dzień składania wniosku/ów o wydanie decyzji administracyjnych 
oraz wykonywania robót budowlanych - m.in.: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2020 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,  

c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska,  

f) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy,  

g) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody,  

h) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze,  

i) Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,  

j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 7 czerwca 2010 roku 
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenów,  

k) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie 
dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik budowy,  

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku 
w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, 
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m) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, 

n) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, 

o) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 
roku w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,  

p) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 roku w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

q) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach,  

r) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne,  

s) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej,  

t) Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

u) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym, 

v) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

w) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 

x) Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nagród za odkrycie 
lub znalezienie zabytków archeologicznych, 

y) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku 
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań 
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów 
Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 
i poszukiwań zabytków, 

z) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 roku 
w sprawie nagród za znalezienie zabytków lub materiałów archiwalnych, 

aa) Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 marca 2016 roku 
w sprawie uznawania praktyki zawodowej do wykonywania zawodów konserwatora 
zabytków ruchomych, konserwatora zabytków nieruchomych, konserwatora zabytkowej 
zieleni oraz archeologa, 

bb) Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu 
do wykonywania niektórych zawodów, 

cc) Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

dd) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku 
oraz świadectw charakterystyki energetycznej. 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać aktualny stan prawny oraz zmiany ustaw, 
rozporządzeń, przepisów norm i zarządzeń oraz uwzględniać je w opracowaniu 
dokumentacji projektowej i realizacji robót. 

2.1.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych. 

− Załącznik nr 1 do PFU – mapa lokalizacji i przebieg instalacji elektroenergetycznej, 

− Załącznik nr 2 do PFU – Ekspertyza mykologiczno – budowlana i szkice mykologiczne, 
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− Załącznik nr 3 do PFU – przebieg ogrodzenia, 

− Załącznik nr 4 do PFU – opinia geotechniczna, 

− Załącznik nr 5 do PFU – mapa obszaru dzierżawy, 

− Załącznik nr 6 do PFU –  orientacyjny przedmiar robót. 

 

 


