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Przedmiot zamowienia wedtug kodéw CPV:

Grupy robét:

Ustuga: projektowanie

71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71.24.00.00-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71.24.50.00-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71.24.80.00-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjg
71.25.00.00-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71.30.00.00-1 Ustugi inzynieryjne

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71.35.30.00-7 Ustugi badania wierzchniej warstwy gleby
71.35.40.00-4 Ustugi sporzadzania map

71.35.50.00-1 Ustugi pomiarowe

71.35.60.00-8 Ustugi techniczne

71.42.00.00-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Prace budowlane: Sciezki, mata architektura, instalacje

45.11.12.00-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45.23.31.40-2 - Roboty drogowe

45.23.31.62-2 - Roboty budowlane w zakresie $ciezek rowerowych

45.23.32.00-1 - Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

45.23.32.20-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drg

45.11.13.00-1 - Roboty rozbiérkowe

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45.11.27.00-2 - Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45.22.00.00-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45.40.00.00-1 - Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;
45.23.31.61-5 - Roboty budowlane w zakresie Sciezek pieszych

45.23.32.93-9 - Instalowanie mebli ulicznych

45.11.12.91-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45.11.20.00-5- Roboty w zakresie usuwania gleby

45.22.30.00-6- Roboty budowlane w zakresie konstrukcii

45.23.10.00-5- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciggdéw komunikacyjnych i linii energetycznych
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45.40.00.00-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45.22.38.10-7 - Konstrukcje gotowe

45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Ustuga: nasadzenia

77.30.00.00-3 - Ustugi ogrodnicze

77.31.00.00-6 - Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenow zielonych
77.34.00.00-5 - Ustugi okrzesywania drzew oraz przycinania zywoptotow

77.31.00.00-6 - Ustugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenow zielonych
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajacym.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego.

Ustawa o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych

Ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

Ustawa Kodeks postepowania administracyjnego,

Obowigzujace Prawo Budowlane i PN.

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej, w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy, zatacznik: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych.

Ustawa o wyrobach budowlanych.

Ustawa o drogach publicznych.

Ustawa o odpadach.

Wzorce i Standardy (WiS).

Ustalenia z Zamawiajacym.

Wytyczne inwestycyjne inwestora oraz posiadane dokumenty inwestora.

Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

Nalezy stosowac akty prawne obowigzujace na dzien ztozenia wniosku.

UWAGA:

Niniejszy Program Funkcjonalno - Uzytkowy, nie stanowi koncepcji projektowej. Jest on ramowym opisem celow i
zasad rozwigzan projektowych wraz z rekomendacjami Zamawiajacego dotyczacymi poszczegdlnych zagadnien.
Stuzy do ustalenia planowanych kosztéw rob6t budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie
obliczenia ceny ofertowej - stanowi podstawe do sporzadzenia ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje
zadania obejmujacego wykonanie wszelkich robdt budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych oraz
odbiorowych wraz z rozruchem technologicznym, przekazaniem obiektu do uzytkowania. Wykonawca w ramach
wykonywania dokumentacji projektowej zobowigzany jest uszczegotowi¢ rozwigzania lub zaproponowaé inne niz w
Programie jesli dzieki tym dziataniom osiggniete moga zostaé korzysci dla jakoSci oraz poprawy waloréw
uzytkowych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian.
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. CZESC OPISOWA
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Ponizszy PFU — ,Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Ko$cian” jest czescig duzego projektu
inwestycyjnego - Zwiekszenie dostepnosci transportowej na terenie gminy Koscian w szczegéino$ci poprzez budowe
Sciezek rowerowych oraz punktdéw przesiadkowych w miejscowos$ci Stare Oborzyska i Widziszewo.

Cel tego projektu: zmniejszenie emisji spalin produkowanych przez samochody osobowe, usprawnienie komunikacji
w obrebie Gminy Koscian w zwigzku z odstgpieniem/ograniczeniem ruchu pojazdéw osobowych na rzecz
komunikacji niskoemisyjnej, zarzadzanie siecig komunikacyjng w obrebie gminy.

W zakres cato$ciowego projektu inwestycyjnego (poza niniejszym) réwniez wchodza;

1. Kietczewo — Bonikowo - rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej 3943P Kietczewo-Bonikowo o $ciezke
rowerowq,

2. Nactaw — Gryzyna - rozbudowa drogi powiatowej nr 3900P na odcinku Nactaw - Gryzyna o $ciezke rowerowg
oraz przebudowa drogi powiatowej nr 3900P wraz z ktadka rowerowa.

3. Czarkowo — Widziszewo - rozbudowa drogi powiatowej nr 3905P Czarkowo - Widziszewo na odcinku

Widziszewo - wiadukt o Sciezke rowerowg wraz z o$wietleniem.

Budowa drogi gminnej relacji Widziszewo — Ponin — Kobylniki.

Planowany punkty przesiadkowy: Stare Oborzyska oraz Budowa parkingu dla roweréw w Nowym Debcu.

Dodatkowo: oswietlenie.

Planowany system zarzadzania: licznik przejazdu rowerdw.

S

Przedmiotem zamoéwienia jest:

— opracowanie dokumentaciji projektowej, - ZGODNE z RMR w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego
— wykonanie map do celdw projektowych,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

— zapewnienia kierownictwa budowy,

— prowadzenia nadzoru autorskiego przez okres trwania inwestyci,

— wykonania planu BIOZ,

— a nastepnie wykonanie rob6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w oparciu o
dokumentacje projektowa opracowang przez Wykonawce robot i zatwierdzong przez Zamawiajacego,
STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa,

Ww. dziatania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Inwestora (Zamawiajgcego), przedstawionymi w
niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktory opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajacego stawiane
przedmiotowej inwestycji zgodnego w cato$ci przepisami wyszczegdlnionymi w niniejszym opracowaniu.

Przy projektowaniu inwestycji oraz planowaniu organizacji placu budowy i wykonywaniu robét budowlanych nalezy
zminimalizowa¢ stopien ucigzliwo$ci dla terendw sasiednich.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien z Zamawiajacym na etapie projektowania, wykonawstwa,
harmonogramu wykonania poszczegodlnych prac. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety
harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie inwestyciji.

Wymagania Zamawiajacego obejmuja nastepujacy zakres:

— opracowanie projektow budowlanych i technicznych w zakresie koniecznym do wykonania zadania;
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— uzyskanie wymaganych uzgodnien, opinii, odstepstw i pozwolerh — w imieniu Zamawiajacego — zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

— opracowanie kosztorysow inwestorskich i przedmiaréw robdt;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania robét budowlanych;

— wykonanie wcze$niej zaprojektowanych robét budowlanych na przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym w
oparciu o dokumentacje projektowg opracowang przez Wykonawce rob6t i zatwierdzong przez
Zamawiajacego, STWIORB oraz odpowiednie przepisy prawa,.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ powinna opracowanie branz:

o drogowej,
e kanalizacyjnej — deszczowe;.

Zamawiajacy ma szczegdine wymagania co do zakresu i formy dokumentacji projektowe;:

. Opracowywana dokumentacja projektowa musi by¢ nie tylko zgodna z wymaganiami prawa budowlanego,
ale takze powinna spetnia¢ podstawowe warunki do korzystania z terenéw publicznych przez osoby z ograniczong
mozliwo$cig poruszania si¢ w szczegdlnosci z dysfunkcjami fizycznymi.

. Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, w
zakresie uzyskania niezbednych decyzji wymaganych tg ustawa, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie, rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, a takze innych przepisow szczegdtowych i norm
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

. Podstawowymi zadaniami Wykonawcy umowy typu ,projekt i wykonanie” jest obowigzek realizacji prac
projektowych i budowlanych w zakresie objetym umowa, uzyskanie wszystkich wymaganych pozwolen i uzgodnien
zgodnych z polskim prawem, wykonanie wymaganej dokumentacji projektowej zgodnie z aktualnymi polskimi
przepisami i normami. Koszt tych prac w cato$ci ponosi Wykonawca, takze wszelkiej dodatkowej dokumentaciji, ktora
okaze sie niezbedna do wykonania robot..

. Wszelkie opracowania projektowe nalezy przedktadaé do uzgodnienia lub/i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Terminy uzgodnien zgodnie z warunkami kontraktu. Dokumentacja przekazywana Zamawiajacemu
musi by¢ dostarczona w wersji papierowej i elektronicznej. Projekty branzowe nalezy oprawi¢ w teczki, a kompletng
dokumentacje nalezy umiesci¢ w sztywnej oprawie.

. Podstawg do projektowania sgq wymagania okreslone w PFU, konsultacie z Zamawiajacym oraz warunki
techniczne do projektowania, inne przepisy i normy polskie.

. Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy wykonac inwentaryzacje zieleni w zakresie niezbednym do
realizacji przedsiewzigcia.

. Podczas prac projektowych nalezy uwzgledni¢ wszelkie opinie oraz zalecenia wynikajace z wcze$niej
przeprowadzonych dziatan.

. Dokumentacja projektowa zawierajaca wymagane obowigzujacymi przepisami projekty budowlane, projekty
wykonawcze wraz z opisami i rysunkami, wytycznymi realizacyjnymi winna zapewnia¢ warunki do petnej realizacji
robot.

. Projekty muszg byé sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiednich specjalnosciach oraz bedace cztonkami odpowiednich izb samorzadu zawodowego.

. Autorzy projektow (projektanci) zobowigzani sg do opracowania projektéw budowlanych zgodnie z
wymaganiami ustawy prawa budowlanego, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zapewni¢ sprawdzenie
projektow pod wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi.
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. Projekty powinny uwzglednia¢ wszelkie kolizie mogace wystapi¢ przy realizacji zadania i ich usuniecie.

. Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wszystkie wystepujace branze budowlane planowanego
zadania inwestycyjnego, opracowane na poziomie projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych. Wystepujace
specjalnosci:

a) drogowa;

b) kanalizacyjna — deszczowa.

. Dokumentacja projektowa wymaga sprawdzen rozwigzan projektowych oraz uzgodnien m.in. z:

a) Zamawiajacym;

b) gestorami mediéw; ZUD Starostwa Powiatowego;

C) innymi instytucjami i organami, dla ktérych konieczno$¢ dokonania uzgodnien wystapi w trakcie prac

projektowych (np. wycinka drzew).

. Wraz z dokumentacjg Wykonawca zobowigzany bedzie przekaza¢é Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze
dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i w stanie kompletnym, z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do zawartych w nich projektow,
obejmujace prawa do rozporzadzania nimi.

1.1.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES

ROBOT BUDOWLANYCH
l_\/Iigr’a Dopuszczalne
Element Parametr ilos¢/ .
Wartosé odchylenie
Parking (min 29 szt.) m2 466,00 +-20 %
Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych (min 3 szt.) m2 94,00 +/- 20 %
Jezdnia m2 770,80 +/-20 %
Wiata rowerowa m2 38,00 +/-10 %
Chodnik m2 99,54 +/-10 %
Trawa m2 641,26 +/-10 %
Drzewo szt. 4 +1szt.
Stacja naprawy rowerow szt. 1 +1szt.

Projektowana przebudowa na odcinku w miejscowosci Widziszewo potozona jest w:
obreb Widziszewo dz. nr ew.: 126/3, 182, 183.
1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Celem projektu jest zmniejszenie emisji spalin produkowanych przez samochody osobowe, usprawnienie
komunikacji w obrebie Gminy Koscian w zwigzku z odstapieniem/ograniczeniem ruchu pojazdéw osobowych na
rzecz komunikacji niskoemisyjnej.

Planowany do realizacji punkt przesiadkowy znajduje sie na terenach lezacych we wsi Widziszewo.
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STAN OBECNY

Teren objety opracowaniem w Widziszewo usytuowany jest przy drodze publicznej powiatowej nr 3906P -
ul. Dworcowa w m. Widziszewo. Przedmiotowe dziatki sg wtasno$cig inwestora. Istniejaca zielen — drzewa liSciaste
i iglaste znajdujace sie w roznych miejscach dziatki. Istniejacy teren z nawierzchnig asfaltowa, obok znajduje sie
nawierzchnia z kostki betonowej. Pozostata powierzchnia zajmuje zniszczona zielen, piasek z kamieniami
i niewielkimi obszarami trawiastymi.

Wyznaczony obszar znajduje sie we wsi Widziszewo. Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Teren sktada
sie z dziatek: 126/3, 182, 183.
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1.3.0GOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Przedmiotem zaméwienia jest:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz wszelkimi
niezbednymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami oraz decyzjami umozlwiajacymi realizacje przedsiewziecia
,Budowy punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Ko$cian” oraz wykonanie prac budowlanych.

Zestawienie prac w strefie punktu przesiadkowego w Widziszewo na terenie gminy Koscian Zgodnie z koncepcija rys.
1 (Zatacznik):

Wykonanie roznych rodzajow nawierzchni
Parking, m2 - 466,00
Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych, m2 — 54,00
Jezdnia, m2 - 770,80
Wiata rowerowa , m2 - 38,00
Chodnik, m2 - 99,54
Trawa, m2 - 641,26
Mata architektura
Stacja naprawy rowerédw, szt. - 1
Nasadzenia drzew, szt. - 4

1.4.SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

— wykonanie prac poprzedzajgcych tj. rozbiorki (m.in. ptot betonowy diugosci ok 100 m), demontaze i
stosowne uzupetnienia oraz wykonanie niezbednych zabezpieczen wynikajacych z planu organizacii robot,

— dokonanie wycinki istniejacej zieleni w sytuaciji kolidujacej z przedsiewzieciem; po uprzednim wykonaniu
inwentaryzacji zieleni i uzyskaniu pozwolenia na wycinke,

— zabezpieczenie na okres trwania budowy drzew na terenie inwestycj,

— wytyczenie nowego uktadu komunikacyjnego,

— usuniecie humusu.

ROBOTY BUDOWLANE:
— wykonanie wykopu pod fundamenty wiat dla roweréw;
— wykonanie rob6t fundamentowych;
— montaz wiat rowerowych;
— montaz stacji naprawy rowerow;
— budowa chodnika prowadzacego do wiat rowerowych;
— budowa nawierzchni drdg i miejsc parkingowych;
— montaz odbojnic parkingowych;
— oznakowanie miejsc postojowych dla 0s6b z niepetnosprawnosécig;
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego catego punktu przesiadkowego

ROBOTY KANALIZACYJNE
— wykonanie odprowadzenia wéd opadowych, studzienek i podtaczenia do kanalizacji deszczowe;

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
— zagospodarowanie terenu dziatki z obsianiem trawa, nasadzeniami zieleni, ewentualng wycinkg drzew i
krzewow lub ich przesadzeniem;
— wykonanie miejsc parkingowych i drog wraz z wjazdem i wyjazdem na droge publiczng;
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— budowa chodnika prowadzajgcego do wiat na rowery;
— montaz stacji naprawy rowerow;
— montaz wiat dla rowerdw.

SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU OPIS ZALOZEN
INWESTYCJI

Przyjete rozwigzania projektowe, a takze organizacja pracy i dobor sprzetu muszg zapewni¢ zminimalizowanie
ucigzliwosci przyjetego procesu technologicznego dla Srodowiska naturalnego. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i
stosowaC w czasie wykonywania opracowan projektowych i rob6t wszelkie przepisy prawa polskiego i Unii
Europejskiej dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

Wykonanie nowej nawierzchni trawiastej
Wykonanie trawnikéw od podstaw.
Wytyczne wykonania nawierzchni trawiastej:

— trawnik powinien by¢ zaktadany lub poddany renowacji po wykonaniu prac,

— lokalizacja wg dokumentaciji technicznej,

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z zanieczyszczen, wyréwnany i splantowany,

— wlasciwa warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ rozscielona réwng warstwa minimum 10 cm, wymieszana z
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion traw ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabié,

—  przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka.

— jednokrotne podlanie

Powierzchnia nawierzchni trawiastej na catej dziatce: ok. 641 m2
Wykonanie nasadzen zieleni wysokiej- drzew i krzewéw

Nalezy zastosowac: drzewa w dotach - klon zwyczajny odm. "Globosum" o obwodzie pni mierzonych na wysokosci
100 cm nie mniejszym niz 12 cm w brytach wraz z trzykrotnym podlaniem, drzewko uszlachetnione (szczepione) na
wys. powyzej 2 m, 3 paliki i przytwierdzenie tadma - po przedstawieniu i zaakceptowaniu koncepcii
zagospodarowania terendw zielonych.

Roboty ziemne
Wykopy, korytowanie pod nawierzchnie jezdni

Korytowanie nalezy tak zaplanowac, by nie tworzyty sie miejsca bezodptywowe. Wode z lokalnych zastoisk nalezy
natychmiast odpompowywac, a lokalne deniwelacje wyrowna¢ z odpowiednim spadkiem.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po zakofczeniu
korytowania.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktdre ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly, 0 co najmniej 5cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Bezposrednio po profilowaniu
podfoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia (IS) i odksztatcenia
(lo < 2,5) oraz wtdrnego modutu odksztatcenia (Ev2), ktére nalezy osiagna¢, musza by¢ zgodne z PN-S-02205.

Odwodnienie

Wody opadowe z dachu wiat i chodnika nalezy rozprowadzi¢ po terenie. Wody z parkingu i ciggdw komunikacyjnych
nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w drodze powiatowej wzdtuz budowanego punktu
przesiadkowego.
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Prace drogowe i makroniwelacyjne

Na terenie opracowania zostanie wykonanych szereg prac drogowych majacych na celu skomunikowanie
wewnetrznego systemu komunikacji kotowej w potgczeniu z wjazdem i wyjazdem z drogi publiczne;.

Projektowany wewnetrzny uktad komunikacyjny:

Parametry techniczne

. Drogi -min 4,00 oraz 3,50 m
Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni musi zosta¢ zaprojektowana, aby stan graniczny no$nosci i przydatno$ci do uzytkowania
nie byt przekraczany w okresach eksploataciji krétszych niz 20 lat.

Projektowane jezdnia i miejsca parkingowe zostang zaprojektowane czgsciowo na istniejgcej nawierzchni
bitumicznej a czeSciowo po nowym przebiegu.

W miejscu, gdzie obecnie wystepuije asfalt, nalezy wyfrezowaé warstwe $cieralng, wzmocni¢ istniejgca nawierzchnie
geosiatkg, uzupetni¢ warstwa wyréwnawczg z odpowiednim uksztattowaniem spadkow i wykona¢ nowg warstwe
$cieralna.

Konstrukcja jezdni i parkingu (istniejaca nawierzchnia bitumiczna):

- warstwa Scieralna — beton asfaltowy o minimalnej grubosci 4 cm wraz z uszczelnieniem potgczen technologicznych
bitumem lub masg zalewowg

- warstwa wigzaco-wyrownawcza - beton asfaltowy o minimalnej grubo$ci 4 cm

- siatka antyspekaniowa

- istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Nawierzchnia stanowisk postojowych i jezdni manewrowych powinna by¢ zaprojektowana dla ruchu KR2.

Konstrukcja jezdni i parkingu (nowy przebieg):

- warstwa Scieralna — beton asfaltowy o minimalnej grubosci 4 cm wraz z uszczelnieniem potaczen
technologicznych bitumem lub masg zalewowg

- warstwa wigzaca - beton asfaltowy o minimalnej grubo$ci 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej grubosci 20 cm,

- warstwa ulepszonego podioza/ dolne warstwy konstrukcji nawierzchni, powinny zapewnia¢ uzyskanie
nosnosci 80 MPa,

- nasyp/warstwa odsaczajaca z piasku grubos¢ dostosowana do warunkow gruntowych i wysokosciowych.

Obramowanie nawierzchni komunikacji kotowej stanowi kraweznik betonowy o wym. 15x30x100 cm
utozony na tawie oporowej z betonu z podbudowg i warstwg odsaczajaca.

Konstrukcja chodnika:

- kostka betonowa gr. 6 cm (typ: holand/prostokat, kolor szary) na podsypce cem.- piaskowej gr. 4 cm

- podbudowa betonowa z chudego betonu Rm=6-9 MPa gr. 15 cm

- warstwa odsgczajaca z piasku gr. 10 cm

- nasyp/warstwa odsaczajaca z piasku grubos$¢ dostosowana do warunkow gruntowych i wysokosciowych

Chodnik nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 6x20 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem.
Po rozbiorce ptotu betonowego nalezy wykonac¢ nastepujace prace:

- na diugosci 50 m utozy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem,
- istniejacy chodnik na dtugosci 50 m i szeroko$ci 1 m nalezy przetozy¢ .
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Oznakowanie:

Budowe punktu przesiadkowego w Widziszewie nalezy oznakowa¢ znakami pionowymi i poziomymi. Znaki
pionowe wielkos¢ Srednia Il generacii, stupki znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy
2" i grubosci $cianki 3,2 mm (je$li zajdzie potrzeba nalezy zastosowac rury giete).

Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne gtadkie - malowane mechanicznie.

MATERIALY WYKONCZENIOWE

Miejsca postojowe wyznaczy¢ farbg drogowg w kolorze biatym, miejsca postojowe dla oséb z
niepetnosprawnos$cig oznaczy¢ kolorem niebieskim i piktogramem w kolorze biatym. Oznakowanie poziome
grubowarstwowe chemoutwardzalne gtadkie - malowane mechanicznie.

Na miejscach parkingowych zamocowac separatory parkingowe (parkowanie skosne i parkowanie
prostopadte).

Specyfikacja separatoréw parkingowych:

- wysoko$¢ separatora— 100 mm

- materiat wykonania — granulat gumowy/ kauczuk

- elementy odblaskowe z taSmy 3M

- mocowanie za pomocg $rub

BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ Polskim Normom lub Europejskim i specyfikacjom UIC lub
posiada¢ krajowq deklaracje zgodnosci (o$wiadczenie producenta) z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Wiata o konstrukcji stalowej ze Scianami z tytu i z bokow - malowana proszkowo.

Wymagania konstrukcyjne:

- Nalezy wykona¢ badania geologiczne i dokona¢ ewentualnej wymiany badz zageszczenia gruntu.
Stacja naprawy roweréw

Samoobstugowa stacja naprawy rowerdw, z pompka 10 baréw i wyposazong w manometr i podwdjng gtowice,
umozliwiajacg dopasowanie do kazdego typu wentyla. Konstrukcja stacji wykonana jest z profili stalowych, starannie
zabezpieczonych przed korozjg poprzez ocynkowanie ogniowe oraz lakierowanie proszkowe. Dodatkowe elementy
konstrukcyjne, takie jak Sruby, linki i tablice, wykonane sg ze stali nierdzewnej, co gwarantuje ich dtugotrwatg
trwato$¢. Stacja musi by¢ wyposazona w dwa rodzaje uchwytoéw - na koto oraz pod siodto, co zapewnia bezpieczne
odstawienie roweru.
Zestawienie narzedzi:

— wkretak krzyzowy PH2 ze stali nierdzewnej na taczniku obrotowym

—  klucze plaskie: ze stali nierdzewnej 8x10/13x15mm na taczniku obrotowym

—  klucze imbusowe w zestawie w rekojesci 10,8,5,4,3mm na fgczniku obrotowym

—  klucze torks w zestawie T7/79/T15/T20/T25/T27/T30/T40

— pompka reczna kompatybilna z zaworami Presta i Schradera

—  klucz nastawny 0-24 mm

— szczypce uniwersalne

— 2 szt. lyzki stalowe do opon przystosowane do zdejmowania opon bezdetkowych i opon drutowych

powlekanych.

—  klucz ptaski 15 mm do przykrecenia pedatdw.

— tacka magnetyczna do tymczasowego przechowania drobnych elementéw ($rubek, podktadek itp)

Wszystkie narzedzia w stacji napraw rowerow sa zawieszone na linkach ze stali nierdzewnej @ 4mm w otulinie

gumowe;.
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Specyfikacja:

Materiat - stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna
Komponenty - blacha 1mm ,2 mm, zestaw narzedzi naprawczych
Mocowanie - do przykrecenia

Sposob oznakowania - folia samoprzylepna,

Wiata rowerowa
Wiata na rowery zapewniajaca zadaszenie dla rowerow z petnymi Sciankami bocznymi i tylnymi .
Specyfikacja:
— Sciany i zadaszenie materiat — poliweglan komorowy-przezroczysty 0,8 cm
—  konstrukcja no$na: profile stalowe;
— konstrukcja zadaszenia: profile stalowe;
—  kolor konstrukcji — grafit
— materiat konstrukcji: stal ocynkowana malowana ogniowa, stal ocynkowana i malowana, stal
nierdzewna; mocowanie: do wbetonowania.
— Stojak na rowery na 20 stanowisk (10 +10) ze stali ocynkowanej ogniowo wraz z montazem do
podtoza. (Pataki z rur stalowych min. fi 18 mm, parkowanie jednostronne)
Przyjeta wiata musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Uwaga

Wszystkie materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ Polskim Normom lub Europejskim i specyfikacjom UIC lub
posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci (o$wiadczenie producenta) z Polskg Norma lub aprobatg techniczna.
Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.WYMAGANIA PODSTAWOWE
Ogélne wymagania wykonania i odbioru dokumentacji projektowe;.
Dla potrzeb realizacji zadania zostanie opracowana petnobranzowa, kompletna dokumentacja projektowa.

e Zamawiajacy oczekuje, ze podstawg dokumentacji projektowej bedzie niniejszy Program Funkcjonalno-
Uzytkowy. Niezbedna dokumentacja uzupetniajaca (np.: inwentaryzacje, ekspertyzy, opinie techniczne,
uzgodnienia i pozwolenia, mapy do celow projektowych) zostanie sporzadzona przez Wykonawce na
wiasny koszt;

o Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg spetnia¢c Polskie Normy lub Europejskie i odpowiadac
specyfikacjom UIC lub posiadac krajowa deklaracje zgodnosci (o$wiadczenie producenta) z Polskg Normag
lub aprobatg techniczng;

o Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, muszg spetnia¢ wymagania
polskich przepisdw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
deklaracje zgodnosci. Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne miaty zapewniong trwato$¢ nie
krotszg niz 30 lat, instalacje w zakresie orurowania i okablowania muszg zapewni¢ uzytkowanie w okresie
nie krotszym niz 15 lat. Wymagany minimalny okres gwarancji na przedmiot zamoéwienia w zakresie rob6t
budowlanych wynosi 36 miesiecy. Maksymalny okres gwarancji uwzgledniony do oceny oferty wynosi 72
miesigce. Zamawiajacy wymaga, aby w okresie rekojmi i gwarancji wykonawca zapewnit usuniecie wad,
usterek i awarii w terminach ustalonych zapisami umowy;

e Ewentualne materiaty powstate w wyniku prac rozbiorkowych, wykopéw oraz demontazu Wykonawca
zobowigzany jest segregowac¢ i wywozi¢ poza teren budowy. Wszelkie koszty zwigzane z transportem oraz
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utylizacjg ponosi Wykonawca. Wykonawca musi dokonywaé utylizacji materiatdw niewykorzystanych,
uznanych za odpady;

o Ewentualne materiaty z rozbidrek (kostka betonowa, obrzeza, krawezniki — owiniete na paletach , bariery
luzem, destrukt z rozbiorki placu), ktére nadajq sie do ponownego wykorzystania Wykonawca powinien
przenie$¢ lub zagospodarowa¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (dostarczyé na plac w
Racocie). Palety dostarcza Wykonawca i nie podlegajg zwrotowi. Pozostate materialy utylizowa¢ zgodnie z
Ustawg o odpadach;

o Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia niezbedne do realizacji robét.
Wykonawca pokryje rowniez opfaty zwigzane z uzyskaniem niezbednych uzgodnien;

o \Wykonawca bedzie rowniez zobowigzany do wykonywania optat zwigzanych z eksploatacjg zrodet energii
oraz innych pozyskiwanych materiatéw. Bedzie on réwniez odpowiadat za szkody powstate w czasie
prowadzenia robdt;

o Wykonawca wykona badania gruntowo-wodne oraz pokryje koszty zwigzane z ich wykonaniem.

o W przypadku konieczno$ci nadzoru badz obstugi archeologicznej bedzie ona znajdowata sie po stronie
Wykonawcy.

e W przypadku koniecznosci nadzoru badZz obstugi gazowej bedzie ona znajdowata sie po stronie
Wykonawcy.

Etapy realizacji inwestycji:
Etap | — projektowanie Inwestycji
Zakres zadan Projektanta obejmuje m.in.:

« opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla obiektu, urzadzen technicznych zwigzanych z
obiektem, zapewniajgcych mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne,

+ uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen, uzgodnien wymaganych do rozpoczecia inwestycji oraz
niezbednych do rzetelnego, prawidtowego opracowania ww. dokumentacji (w tym m.in. mapy do celéw
projektowych, uzgodnienia zjazdu, sprawdzen, ekspertyz, ewentualnych odstepstw ),

Etap Il - realizacja Inwestycji

Zakres zadan Wykonawcy rob6t budowlanych obejmuje m.in.:

« wykonanie rob6t budowlanych,

- zapewnienie kierowania budowg (kierownik budowy, kierownicy robdt branzowych) zgodnie
z Prawem budowlanym i wymaganiami Zamawiajacego,

- zapewnienie ochrony terenu budowy,

+  ubezpieczenie terenu budowy w zwigzku z robotami budowlanymi.

Zakres zadan Projektanta obejmuje m.in.:
«  sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg inwestycj,
«  wykonywanie ewentualnych korekt dokumentacji projektowej (w zwigzku z rekojmig za wady fizyczne) oraz
ewentualnej dokumentacji zamienne;.

2.1.1.ZAKRES POPRZEDZAJACY PROJEKTOWANIE
Przed rozpoczeciem prac projektowych, po zawarciu umowy nalezy wykonac:

a) mape sytuacyjno-wysokosciowg do celow projektowych,
b) w celu uniknigcia kolizji inwestycji, nalezy zapozna¢ si¢ z istniejgcymi projektami i innymi materiatami

bedacymi w posiadaniu inwestora.
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2.1.2.WYMAGANIA WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

a)
b)
<)

d)

e)

f)

9)
h)

projekt zagospodarowania terenu — w petnym zakresie docelowego zagospodarowania terenu,

projekt budowlany i techniczny z uwzglednieniem wszystkich branz,

projekty branzowe zwigzane z usunieciem badz przebudowg w niezbednym zakresie kolizji istniejacych
urzadzen z projektowanymi obiektami,

przedmiar robot z uwzglednieniem Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. Przedmiar powinien zawiera¢ wszystkie
szczegotowe wyliczenia, a takze powinien by¢ powigzany ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (STWOIR) poprzez podanie dla kazdej pozycji przedmiaru numeru specyfikacji (dla
kazdego terenu i kazdej branzy osobno),

kosztorys inwestorski z uwzglednieniem wymogdw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (dla kazdej branzy osobno),

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych z uwzglednieniem wymogow
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego,

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla wszystkich branz,

wszelkie wymagane, zgodnie z polskim prawem warunki, uzgodnienia branzowe, opinie
i decyzje administracyjne, przeciwpozarowym, bhp, dysponentéw uzbrojenia, pozwolenia na budowe itp.)
niezbedne do opracowania dokumentaci,

2.1.3.WYMAGANIA ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wymagania Zamawiajacego dotyczace odbioru zamdwienia:

a)

b)

d)

e)

f)

)

h)

Dokumentacja projektowa winna by¢ sporzadzona m.in. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Zastosowane w dokumentacji projektowej materiaty winny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane);

Wykonawca uzyska we wiasnym zakresie materiaty potrzebne do wykonania zaméwienia
i wszelkie uzgodnienia projektow.

Zakres dokumentacji zostanie dostosowany do specyfiki i charakteru obiektow oraz stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym zaproponowane rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne,
instalacyjne, zagospodarowania terenu i kolorystyczne oraz projekty graficzne i koncepcyjne oraz uzyska
jego akceptacje w zakresie przyjetych rozwigzan.

Wykonawca w trakcie prac projektowych jest zobowigzany informowaé Zamawiajacego
o stopniu zaawansowania prac oraz proponowanych rozwigzaniach projektowych. Dokumentacja
budowlana wymaga uzgodnienia z inwestorem we wszystkich fazach projektowania. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwigzan w trakcie prowadzonych
prac projektowych. Dokumentacje projektowa przed uzyskaniem uzgodnien i pozwolen nalezy przedtozyé
do akceptacji Zamawiajacemu.

Wszystkie czesci dokumentacji dla danego terenu winny by¢ wzajemnie skoordynowane technicznie i
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢.

Dokumentacja projektowa winna zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajacym z odpowiednich przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajacym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentacji sktadajacych sie na komplet
przedmiotu zamowienia.
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i) Opracowania projektowe i opisowe, okreslajace przedmiot zamdwienia, w szczegolnosci rysunki,
wizualizacje, specyfikacje techniczne, przedmiary rob6t winny by¢ wzajemnie  spdjne
i skoordynowane pod wzgledem technicznym.

j) Dokumentacja projektowa w swojej tresci nie moze okre$la¢ technologii robét, materiatéw, maszyn i
urzadzen w sposob utrudniajacy uczciwg konkurencije.

k) Wykonawca opisze w dokumentacji projektowej technologie robot oraz materiaty, maszyny, urzadzenia i
inne wyroby w sposob zapewniajacy zachowanie uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie uczestnikow
postepowania przetargowego na wykonanie robot wg dokumentacji. W szczegdlnoSci Wykonawca w
trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych zobowigzany jest uwzgledni¢ przepisy ustawy. Prawo zamdwien publicznych, w tym jej art.
29-30.

I) Wykonawca jest zobowiazany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania rozwigzan
technologicznych, zastosowanych materiatéw, wyrobdw i urzadzen w sposob jednoznaczny za pomocq
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okresle. W dokumentacji projektowej nie mogg by¢ wskazane
nazwy wiasne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformutowania, ktére mogtyby utrudnia¢
uczciwg konkurencje. W przypadku, gdy jest to uzasadnione specyfikg zaméwienia i brakiem mozliwo$ci
precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatéw za pomocg dostatecznie doktadnych
okreslen, Wykonawca moze zastosowaC okresSlenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem
bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,lub réwnowazny’, wskazujgc jednoczesnie na minimalne
wymagania techniczne materiatdw lub technologii rownowaznych. W przypadku uzycia nazw wiasnych,
znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia oraz sformutowan, ktére mogtoby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje, Wykonawca powinien przediozyé pisemne uzasadnienie ich uzycia.

m) Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w peinej problematyce, uwzglednia¢ wszystkie
wymagania i warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty uzyteczno$ci publicznej okreslone
obowigzujacymi przepisami i normami, w szczegdlnosci w zakresie dostosowania do potrzeb 0séb
niepetnosprawnych, wymagan ochrony p.poz., sanitarno-higienicznych oraz bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz winna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz wymogami
Zamawiajacego.

n) Dokumentacja projektowa przediozona przez Wykonawce musi zawiera¢ wszystkie niezbedne
opracowania, w tym np. inwentaryzacje, przektadek uzbrojenia kolidujgcego z planowana zabudowa,
projekty organizacji ruchu na czas prowadzenia robét i docelowo (z oznakowaniem), i inne opracowania
konieczne do uzyskania wymaganych opinii i uzgodnien.

0) W przypadku, gdy z uzyskanych opinii i uzgodnien bedzie wynikata konieczno$¢ dokonania zmian w
dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania tych zmian przed przekazaniem dokumentacii
Zamawiajacemu.

r) Dokumentacja bedzie wykonana w wersji papierowej w odpowiednie] ilosci egzemplarzy oraz w wersji
elektronicznej w formacie PDF. Kosztorys inwestorski oraz przedmiar rob6t nalezy przekazaé takze w wersji
edytowalnej w formacie *xIs oraz *doc. Dokumenty w wersji elektronicznej zostang dostarczone na ptytach
CD/DVD (kazda ptyta z dokumentacjg w 2 egz.).

2.1.4.0GOLNE WYMAGANIA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca rob6t budowlanych jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, zatwierdzong przez Zamawiajacego Dokumentacjq Projektowa, zatwierdzong przez
Zamawiajacego Specyfikacjq Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiOR), pozwoleniem na
budowe, wiedzq techniczna, sztuka budowlana, poleceniami Inspektora Nadzoru. Szczegbtowe wymagania zostang
okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, ktéra bedzie elementem prac
projektowych Wykonawcy/Projektanta. STWIOR i wszystkie inne elementy sktadowe dokumentacji projektowe;
przed zastosowaniem beda podlega¢ ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Zamawiajagcy ma prawo
zgtaszaC uwagi do wszystkich opracowan sktadajacych sie na dokumentacje projektowa, a Wykonawca/Projektant
zobowigzany jest je uwzglednic jesli sa zgodne z przepisami, normami i wiedzg techniczna.

Zarzadzajacy realizacjg umowy (ZRU) w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje
interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa
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budowlanego, Zarzadzajacy Realizacia Umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy.

2.1.5.0GOLNE WYMAGANIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonanie rob6t musi byé zgodne z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, zatwierdzong przez
Zamawiajacego Dokumentacja Projektowa, zatwierdzong przez Zamawiajgcego Specyfikacjq Techniczng
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, pozwoleniem na budowe, wiedzg techniczng, sztukg budowlana.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wyzej wymieniong dokumentacjq oraz poleceniami
Zamawiajacego. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez stuzby Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich doktadno$¢. Polecenia stuzbowe Zamawiajacego bedg
wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca. Szczegbtowe wymagania zostang okre$lone
w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

2.1.6.WYMAGANIA DOTYCZACE PLACU BUDOWY

21.6.1.  Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy, przekaze Wykonawcy i Kierownikowi Budowy
plac budowy. Wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe niezbedne do wykonania prac objetych Umowg
wraz wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, wymagane pozwolenia znajdujg,
sie w zakresie obowigzkéw i kosztébw Wykonawcy. Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe
Zamawiajacego zobowigzany jest udostepni¢ wszystkie dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa,
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone placu budowy, wykonanych prac oraz przekazanych
obiektdw i infrastruktury do chwili podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego Robot i
dostarczeniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu w przypadku gdy bedzie ona wymagana. Uszkodzenie
lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

21.6.2. Przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
6 wrze$nia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki.

Wykonawca umiesci w miejscu widocznym tablice informacyjna, ktérej tre$¢ i forma bedzie zgodna
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Tablica informacyjna bedzie utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6t oraz dostarczenie
Zamawiajagcemu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiekiu. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcdw oraz wszystkie inne $érodki niezbedne do ochrony robét, pracownikdw, spotecznosci i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wiaczony w cene okreslong
umowa.

Wykonawca odpowiada za znajdujace sie na terenie budowy wyroby budowlane we wiasnym zakresie.
Wykonywanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

e zabezpieczenie elementéw przed zniszczeniami i zawilgoceniem,
e zabezpieczenie i konserwacje istniejgcych przewoddw i sieci,
e zabezpieczenie wymagane przez producenta oraz PN warunkow przechowywania wyrobow budowlanych.

21.6.3. Ogodlne wymagania w zakresie wykonania robot
a) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robé6t
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na
celu stosowanie przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymogow, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- lokalizacie baz, warsztatow, magazynow, skiladowisk i drdg dojazdowych, uzytkowanych dla potrzeb
inwestycji (réwniez zlokalizowanych poza terenem inwestycii),
- Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikéw i ciekow wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.

b) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé wazny
sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac
budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem realizaciji robét lub przez personel Wykonawcy.

c) Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sig do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t, bedg miaty aprobate
techniczna lub certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajacq brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko. Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie wykonywania rob6t, a po zakoriczeniu rob6t ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Je$li wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji
panstwowe;.

d) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujacych sie na powierzchni ziemi oraz pod
ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie
obiektéw sasiadujacych i podziemnych instalacji i urzadzen przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy
obecno$ci witasciciela tych obiektow. Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robdt, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen
podziemnych i naziemnych oraz powiadomiC Inspektora Nadzoru, wiascicieli posesji sasiednich. oraz wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia takich robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzadzen,
Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wladze lokalne oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
urzadzen i instalacji nadziemnych i podziemnych powstate w wyniku prowadzonych przez niego robét.

e) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej, sg uwzglednione w Umowie. Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zwanym ,Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ)” przed rozpoczeciem robot.

f) Ochrona i utrzymanie rob6t
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét, od
daty rozpoczecia rob6t do chwili podpisania przez Zamawiajacego Protokotu Odbioru Koncowego Robét oraz
przekazania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (jezeli bedzie wymagane przepisami prawa). Wykonawca
bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w zadawalajacym stanie przez caty czas prowadzenia robot, do
momentu odbioru ostatecznego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego roboty budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a Wykonawca musi rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajacego.

g) Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

h) Sprzet, transport

W trakcie realizacji robot nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie powodujace nadmiernego hatasu i
zanieczyszczenia Srodowiska olejem, smarami itp. Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robét nie przewiduje
sie wystgpienia potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie stosowane w budownictwie.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. W trakcie realizaciji robét nalezy stosowac $rodki transportowe sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia $rodowiska, olejem, smarami itp. Pojazdy do przewozenia
materiatow wrazliwych na warunki atmosferyczne winny posiada¢ szczelne plandeki ochronne. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktdére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

21.6.4. Materiaty
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw dotyczacych doboru materiatow
proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji rob6t w celu uzyskania akceptacji dla proponowanych
rozwigzan i materiatéw. Zamawiajacy moze wymagac przedstawienia probek do oceny i zatwierdzenia. Co najmniej
na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
doboru materiatow, odpowiednie Swiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez stuzby Zamawiajgcego.
Cechy materiatéw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z wymaganiami okreSlonymi w PFU, Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét — zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Szczegbtowe wymagania zostang okre$lone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
zatwierdzanej przez Zamawiajacego.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy bedq potrzebne do robét byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wptywem warunkéw atmosferycznych, zachowaly swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w
miejscu  wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdgq sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty \Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli  projekt lub STWIOR przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego 0 swoim zamiarze cO nhajmniej
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Z wyprzedzeniem na siedem dni roboczych i uzyska stosowng zgode Zamawiajgcego na zmiane. Akceptacja
Zamawiajacego bedzie poprzedzona opinig Projektanta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

21.6.5. Przepisy prawne i normy zwigzanie z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamowienia, spetniajgc wymagania prawne okreslone w ustawie:
Prawo Budowlane, rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pozniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm,
zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wykonawca ma obowigzek wykonaé przedmiot zaméwienia zgodnie
z wymaganiami opisanymi w PFU. Jesli ktorykolwiek z cytowanych dokumentow ulegt aktualizacji nalezy wzig¢ pod
uwage jego aktualizacie. W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze wydanie
cytowanej normy.

21.6.6.  Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i
badan materiatow oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwo$cig zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Technicznej. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, mozna dopusci¢ do uzycia tylko te
materiaty, ktére posiadaja;

« certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i

przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

+ deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie sg objete

certyfikacjg okreslong powyzej.

21.6.7.  Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco,
zaréwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy
placu budowy az do zakoriczenia robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika budowy bedg czynione
na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawieraC jego
date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskow. Wszystkie protokoly i inne dokumenty zataczane do
dziennika budowy powinny byé przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
Zarzadzajacego Realizacjg Umowy. W szczegdlno$ci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace
informacje:

- data przejecia przez Wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego;

- daty rozpoczecia i zakoficzenia realizacji poszczegdlnych elementow robét;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach;

- komentarze i instrukcje Zarzadzajacego Realizacjig Umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia zarzadzajacego
realizacjg umowy;

- daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych;

- wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;
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- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot;

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakosci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegoinych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjadnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce powinny by¢
na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Zarzadzajacemu Realizacjg Umowy. Wszystkie decyzje
Zarzadzajacego Realizacja Umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajacy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego. Wykonawca jest zobowigzany informowa¢ wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego o
problemach technicznych. Informacja powinna zosta¢ przestana réwniez drogg faksowg lub pocztg elektroniczng do
jednostki projektujacej. Kierownik budowy jest zobowigzany informowaé projektanta z wyprzedzeniem co najmniej 5
dniowym, o planowanym nadzorze autorskim dla kazdej z poszczegoinych branz.

b) Inne istotne dokumenty budowy
«  Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
« Pozwolenie na budowe;
Protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy;
« Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy i porozumienia cywilno-prawne;
« Instrukcje Zarzadzajacego Realizacjg Umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
+  Protokoty odbioru robét,
«  Opinie ekspertdw i konsultantow;
«  Korespondencja dotyczaca budowy.

¢) Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie zabezpieczonym miejscul.
Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu Zarzadzajacego Realizacjq Umowy oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

21.6.8.  Odbidr robét
Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot. W celu zapewnienia wspotpracy
z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét Zamawiajacy przewiduje ustanowienie Zarzadzajacego
Realizacjg Umowy (ZRU).

Kontroli bedg podlegaty w szczegdinosci:
« Rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodno$ci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, warunkami
umowy i dokumentacjg projektowa.
- Stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie
do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projekcie.
« Jakos¢ i doktadno$¢ wykonania prac.
+  Prawidlowos$¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzer i wyposazenia.

Odbiér czesciowy robot budowlanych

Odbiory czeSciowe bedq zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Po zakohczeniu wykonania czesci
robdt, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robdt poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy oraz
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Dokonanie odbioru czeSciowego zostanie
stwierdzone protokotem odbioru czesciowego robét sporzadzonym przez Wykonawce i poswiadczonym podpisem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w ktdrym wyszczegolnione zostang roboty wykonane w danym okresie
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rozliczeniowym. W celu dokonania odbioru czesciowego Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego nastepujace dokumenty:
« oSwiadczenie kierownika budowy, Ze roboty objete odbiorem czeSciowym zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjq projektowa, pozwoleniem na budowe,
- atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne na uzyte materiaty i urzadzenia,
« wyniki prob i badan, zaktualizowany harmonogram robét, jezeli wystapity opoznienia lub zmiany w realizacji
robot. Odbiodr czeSciowy nie stanowi o spetnieniu Swiadczenia, bowiem roboty objete przedmiotem umowy
mogq zostac przyjete wytacznie w catosci i wytacznie w formie protokotu odbioru koricowego catosci robdt.

Odbiér koricowy
W celu dokonania odbioru kofhicowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletng
dokumentacje odbiorowg i powykonawczg pozwalajacg na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu umowy (2
€gz. papierowe + wersja elekironiczna) obejmujaca w szczegélnosci:
- decyzje (bezwarunkowg) zezwalajacg na uzytkowanie obiektu budowlanego objetego odbiorem (jezeli jest
wymagana),
- atesty, deklaracje i/lub certyfikaty zgodno$ci, aprobaty techniczne, Swiadectwa sanitarne na uzyte materiaty
i urzadzenia,
« wyniki préb i badan, protokoty odbioréw technicznych oraz decyzje Urzedu Dozoru Technicznego o ich
dopuszczeniu do eksploatacji, o ile sg wymagane,
« inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w postaci mapy zaktualizowanej przez osrodek geodezyjny w
Starostwie Powiatowym,
« dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta,
 instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu, ktérej elementami sktadowymi sg instrukcje bezpieczeristwa
pozarowego, instrukcja bhp, instrukcje eksploatacyjne zabudowanych urzadzen i systeméw, o ile sg
wymagane,
« dokumentacie z przeprowadzonych rozruchdw urzadzen i systeméw technologicznych. (jezeli jest
wymagana).
Po zatwierdzeniu (w formie pisemnej) przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacii, o ktérej mowa wyzej,
Wykonawca zgtosi pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego robot budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia w siedzibie Zamawiajacego kompletnej, zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
dokumentacji o ktérej mowa wyzej w 2 egz. (wersja papierowa i elektroniczna) do dnia odbioru koricowego robot
budowlanych. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbi6r korncowy robot budowlanych w ciggu 14 dni od
daty zgtoszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowo$ci i gotowosci wykonanych robét do odbioru przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.2.SZCZEGOLOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

2.2.1.CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonaniu robdt budowlanych stosowa¢ wyroby, ktére zostaty dopuszczone do
powszechnego stosowania w budownictwie i spetniajg wymagania polskich przepiséw prawa. Wymaga sie, aby
zastosowane materiaty spetniaty co najmniej standardy jako$ciowe i wytrzymato$ciowe dla materiatéw obecnych na
rynku polskim. Wybér rozwigzan materiatowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajgcym.

Projekt nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy dotyczace rozwigzan budowlanych.

2.2.2.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

o Wykonawca jest zobowigzany spemni¢ nastepujace warunki: urzadzenie placu budowy w zakresie
niezbednym do wykonywania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji bedzie ustalane wspdlnie z
Zamawiajacym z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla
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poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig, zaréwno dla uczestnikéw procesu budowlanego, jak i dla
0s6b postronnych.

o Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem: rozmieszczenia nadzoru i
kierownictwa budowy, instalacji placu budowy, pomieszczenn warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia,
pojemnikow na odpady, usuwania $mieci i odpaddw, organizacji wewnetrznej i postanowienn BHP, dostepu
do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych instalacji, wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych,
usytuowania sktadowisk materiatow budowlanych w obrebie terenu budowy, zapewnienia bezkolizyjnego
wykonania rob6t, zapewnienia ochrony $rodowiska i ochrony sanitarnej, odpowiedniego przeprowadzenia
i 0znakowania ogrodzenia.

e Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi: sporzadzenie informaciji o planie BIOZ, bariery na obrzezach
rusztowan, znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i
konstrukcji, pasy zabezpieczajace dla os6b pracujgcych na wysoko$ciach, porecze zabezpieczajace przed
upadkiem, wewnetrzne drabiny, schody i pomosty.

o Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

o Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej zawartych m. in. w Rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terendw, oraz Ustawy o ochronie przeciwpozarowe;.

o Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

o Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

o Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sdb trzecich.

o Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

o Dla prowadzenia robot i bezpiecznego kierowania nimi zaktada sie staty pobyt Kierownika Robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

o Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng, w zalezno$ci od potrzeby nalezy wyposazy¢
pracownikdw w wymagany sprzet ochronny.

o Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z prowadzenia robét budowlanych.

Ostatecznego odbioru dokona komisja, ktora zostanie wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty przeprowadzi ocene jakosci na podstawie przygotowanych
dokumentéw, wynikdw badan i pomiarow, zweryfikuje stan wizualny oraz zgodno$ci wykonania robét z PFU. Celem
odbioru jest formalna ocena realnego wykonania robdt w odniesieniu do jakosci i wartosci oraz ich iloSci.
W przypadku dopatrzenia sie przez komisje nieprawidtowo$ci w jakoS¢ wykonywanych robét oraz stwierdzeniu, ze
nie rzutuje to znaczaco na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja zweryfikuje i oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan, ktore zostaty zatozone w dokumentach umowy. Po przeprowadzeniu
badan przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koricowego odbioru technicznego.

Podczas odbioru koncowego Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

o Dokumentacje projektowa, ktéra bedzie uwzgledniata naniesione na niej zmiany w trakcie wykonywania
robdt,
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o Dokumenty, ktére beda dotyczyly jakosci materiatow. Takim zbiorem informacji sg Swiadectwa jakosci, ktore
sq wydawane przez dostawcow materiatow,
o Protokoty, w ktérych znajdg sie zapisy o wszystkich cze$ciowych odbiorach technicznych

2.2.3. PRZEPISY OKRESLAJACE WYKONYWANIE ROBOT GEODEZYJNYCH |
GEOTECHNICZNYCH

o Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

o WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB (lub réwnowazne),

o PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady ogblne (lub
rownowazne).

2.24. PRZEPISY OKRESLAJACE WYKONYWANIE ROBOT PROJEKTOWYCH
o PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany - Projekty zagospodarowania teren (lub rbwnowazne),

o PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
(lub réwnowazne),

o PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany - Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania
dziatki lub terenu (lub rownowazne),

o PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych
(lub réwnowazne),

o PN-ISO 9836: 1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie - Okre$lanie i obliczanie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych (lub réwnowazne),

o PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenie (lub réwnowazne),

o PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie (lub réwnowazne).

2.2.5. PRZEPISY OKRESLAJACE WYKONYWANIE ROBOT ROZBIORKOWYCH | PRAC ZIEMNYCH
o PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania (lub rbwnowazne),

o PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogéine (lub réwnowazne),

o PN-S-02204:1997 — Odwodnienia drég (lub rownowazne),

2.2.6. NORMY UMOZLIWIAJACE WYKONANIE KONSTRUKCJI BETONOWYCH | ZELBETOWYCH

. PN-EN-206-1 Beton, wiasciwosci, produkcja, uktadanie i kryteria zgodno$ci (lub rownowazne),
o PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dla cementu powszechnego uzytku (lub
réwnowazne),

o PN-B-19701:1997/Az1:2001 Cement - Cement powszechnego uzytku - Skiad, wymagania i ocena
zgodnoéci (Zmiana 1) (lub réwnowazne),

o PN-EN 196-1:1996, Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci (lub réwnowazne),

o PN-EN 196-3:1996, Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci (lub
réwnowazne),

o PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia (lub réwnowazne),

o PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badania (lub réwnowazne),

o PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu.
Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie (lub rownowazne),

o PN-76/B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine (lub réwnowazne),

o PN-91/B-06714.34/A1:1997 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej (lub
réwnowazne),
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o PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci zanieczyszczen obcych (lub
réwnowazne),
o PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytow mineralnych (lub
rownowazne),

o PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (poprawka AC) PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych
wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania (lub réwnowazne),

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu (lub rownowazne),

o PN-EN 12350-2; Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 2: Badanie konsystencji metoda opadu stozka (lub
rownowazne),

o PN-EN 12350-3 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 3: Badanie konsystencji metodg Vebe (lub
rownowazne),

o PN-EN 12350-4; Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 4: Badanie konsystencji metodg oznaczania stopnia
zageszczalnosci (lub rownowazne),

o PN-EN 12350-5 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 5: Badanie konsystencji metodg stolika
rozptywowego (lub réwnowazne),

o PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej - Cze$¢ 7: Badanie zawartoSci powietrza. Metody

cisnieniowe (lub réwnowazne),

Normy umozliwiajace wykonanie naprawy i zabezpieczenie betonu (lub réwnowazne),

o Instrukcje producenta preparatéw zabezpieczajacych (lub rbwnowazne),

o PN-EN 132504-2:2002/Ap1:2004 - Badania betonu w konstrukcjach - Czes¢ 2: Badanie nieniszczace -
Oznaczanie liczby odbicia (lub rownowazne).

2.2.7. NORMY UMOZLIWIAJACE WYKONANIE ROBOT MUROWYCH | KAMIENNYCH

o PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancie w budownictwie -- Podstawowe zasady oceny i okre$lania (lub
rownowazne),

o PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania
toleranciji (lub réwnowazne),

o PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancie w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych (lub
rownowazne),

o PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie (lub réwnowazne),

o PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skilad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementoéw
powszechnego uzytku (lub rownowazne),

o PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci - PN-EN
1008:2004 Woda zarobowa do betonu (lub réwnowazne),

o PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek (lub réwnowazne),

o PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku (lub rownowazne),

o PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy (lub rbwnowazne),

o PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (lub rownowazne),

o PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy (lub rownowazne),

o PrPN-prEN 15163 Maszyny i urzadzenia do wydobycia i przerdbki surowcow skalnych - Bezpieczenstwo -
Wymagania dotyczace pit linowych diamentowych (lub rownowazne),

o PN-67/B-04113 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci tlucznia kamiennego na miazdzenie (lub
réwnowazne),

o PN-67/B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci kamienia na uderzenie (zwiezto$¢) (lub
réwnowazne),

o PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy Boehmego (lub rbwnowazne),
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o PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Plyty cokotowe zewnetrzne (lub réwnowazne),
o PN-B-11205:1996 Materiaty kamienne. Elementy kamienne - stopnie monolityczne i oktadzina stopni (lub
rownowazne),

o PN-B-11202:1996 Materiatly kamienne. Elementy kamienne - plyty posadzkowe zewnetrzne

i wewnetrzne (lub rbwnowazne),
o PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe (lub rbwnowazne),

2.2.8. NORMY PRZY PROJEKTOWANIU DROG

o PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany -- Projekty zagospodarowania terenu (lub rGwnowazne),

o PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu (lub réwnowazne),

o PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgii (lub réwnowazne),

o PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogoine (lub réwnowazne),
o PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego (lub réwnowazne),

o PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég (lub réwnowazne),

o PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania (lub rownowazne),
o PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie (lub
rownowazne).

lIl. Czes¢ informacyjna

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we wiasnym zakresie pozyska niezbedne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia

budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw. Bedg to m. in.: niezbedne opinie, uzgodnienia i

sprawdzenia w zakresie zgodnym z zapisami Prawa budowlanego.

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

3. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia spetniajac w szczegdéinosci wymagania:

—  Ustawy Prawo budowlane;

— Ustawy Prawo zaméwien publicznych;

— Ustawy Prawo ochrony $rodowiska;

— Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami;

— Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;

— Ustawy o drogach publicznych;

—  Ustawy o wyrobach budowlanych;

— Ustawy o odpadach;

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie;
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego;

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektow budowlanych i terendw;

Ustawy o ochronie przyrody;

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych;

Ustawa Prawo energetyczne wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy;

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne;

Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych;

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku;

Innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej

i sztuki budowlane;.

Wzorce i Standardy (WiS)

4. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI:

Zamawiajacy informuje, ze dysponuje nastepujacymi dokumentami:

prawo do dysponowania nieruchomoscia,

plan sytuacyjny — koncepcja (zatacznik nr 1)

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr B.6733.06.2024 z dnia 05.04.2024 r. (zatacznik
nr2)

Inwestor nie posiada raportow, opinii i ekspertyz z zakresu ochrony $rodowiska, hatasu i innych ucigzliwosci, a takze
badan gruntowo-wodnych na terenie budowy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania lub pozyskania
powyzszych dokumentdw, jesli bedzie to konieczne do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z realizacjg zamowienia:

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

uzgodnienia wymagane prawem, ekspertyzy, opinie, pozwolenia, uzgodnienia, ewentualne odstepstwa;
projekt architektoniczno-budowlany — 4 egz.;
projekty techniczne — po 4 egz.
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kosztorys inwestorski — 2 egz.;

przedmiar rob6t - 2 egz.;

specyfikacje techniczng robot — 1 egz.;

dokumentacje powykonawcza — 2 egz.;

projekt statej i czasowej organizacji ruchu — 4 egz.;

wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na ptycie CD w formacie PDF oraz w wersji
edytowalnej - 2 szt.
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IV. ZALACZNIKI

1. RYSUNKI

Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Ko$cian

Adres obiektu: Widziszewo
Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: kosScianski
Gmina: Gmina Koscian
Jednostka ewidencyjna: 301103_2
Obreb: Widziszewo
Dziatki nr ewidencyjny: obreb Widziszewo dz. nr ew.: 126/3, 182, 183
Powiat Ko$cianski
Zamawiajacy: al. Kosciuszki 22
64-000 Koscian

Imig i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:

ATRIUM GRUPA SP.Z 0.0
Wykonawca: UL. ZA CYTADELA 5
61— 663 POZNAN

ATRIUM

grupa

Poznan, 01.2024

32



Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina KoScian

2. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Koscian

Adres obiektu: Widziszewo
Wojewodztwo: wielkopolskie
Powiat: koscianski
Gmina: Gmina Koscian
Jednostka ewidencyjna: 301103_2
Obreb: Widziszewo

Dziatki nr ewidencyijny:

obreb Widziszewo dz. nr ew.: 126/3, 182, 183

Zamawiajacy:

Powiat Koscianski
al. KoSciuszki 22
64-000 Koscian

Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:

Wykonawca:

ATRIUM GRUPA SP.Z 0.0
UL. ZA CYTADELA 5
61 - 663 POZNAN

ATRIUM

grupa

Poznan, 01.2024
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3. KONCEPCJA FUNKCJONALNO-UZYTKOWA

Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Ko$cian

Adres obiektu: Widziszewo

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: koScianski

Gmina: Gmina Ko$cian

Jednostka ewidencyjna: 3011032

Obreb: Widziszewo

Dziatki nr ewidencyjny: obreb Widziszewo dz. nr ew.: 126/3, 182, 183
Powiat Koscianski

Zamawiajacy: al. Ko$ciuszki 22

64-000 Koscian

Imie i nazwisko osoby opracowujacej program funkcjonalno-uzytkowy:

ATRIUM

ATRIUM GRUPA SP.Z 0.0
Wykonawca: UL. ZA CYTADELA 5 []
61 -663 POZNAN

grupa

Poznan, 01.2024
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4. SZACUNEK KOSZTOW

Budowa punktu przesiadkowego w Widziszewie, gmina Ko$cian

Adres obiektu: Widziszewo

Wojewodztwo: wielkopolskie

Powiat: koScianski

Gmina: Gmina Ko$cian

Jednostka ewidencyjna: 3011032

Obreb: Widziszewo

Dziatki nr ewidencyjny: obreb Widziszewo dz. nr ew.: 126/3, 182, 183
Powiat Kosciarski

Zamawiajacy: al. Ko$ciuszki 22

64-000 Koscian

Imie i nazwisko osoby opracowujgcej program funkcjonalno-uzytkowy:

ATRIUM

ATRIUM GRUPA SP.Z 0.0
Wykonawca: UL. ZA CYTADELA 5 1
61 -663 POZNAN

grupa

Poznan, 01.2024




