Zatgcznik nr 1 do umowy nr ......... zdnia ...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)
Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania ,Optymalizacja efektywnosci
energetycznej placéwek oswiatowych na terenie Miasta Poznania — Zwiekszenie efektywnosci
energetycznej placéwek oswiatowych na terenie Miasta Poznania” — Etap I1”

Zamawiajacy
Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan

W imieniu ktérego dziata:

Inwestor Zastepczy
Poznanskie Inwestycje Miejskie Sp. Z.0.0.
Pl. Wiosny Ludéw 2
61-831 Poznan

A. Wstepne zatozenia do wykonania prac projektowych.
1. Informacje ogdlne

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji
i uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje robdt budowlanych, odrebnie dla
kazdej z placéwek oswiatowych:

ZAKRES PODSTAWOWY:

1) Szkota Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocinskiego ul. Przybyszewskiego 37, Poznan

2) Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5
(Szkota Podstawowa nr 65 im. Franciszka Zwirki i Stanistawa Wigury, Przedszkole nr
175 "Podniebny Swiat", Przedszkole nr 134 "Stoneczny Swiat"), os. Kosmonautéw
111, Poznan

ZAKRES EWENTUALNY, OBJETY W UMOWIE PRAWEM OPCJI:
1) Przedszkole nr 155 "Polanie", os. Winiary 2, Poznan

UWAGA: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WRAZ Z PRZEGLADAMI TECHNICZNYMI OBIEKTOW
| DANYMI O ZUZYCIU ENERGII SA ZAWARTE W ZAtACZNIKU NR 3

Ad.1) Szkota Podstawowa nr 71 im. Janusza Kusocinskiego ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznan

e jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznan

e obreb ewidencyjny: 21

e wybudowane w latach 50-tych XX wieku

e konstrukcja budynku: murowana, wiezba dachowa drewniana
e stolarka okienna —90% PVC z szybami zespolonymi

o budynek w obszarze MKZ

e kondygnacja podziemna pod catoscig, w tym schrony, ktérych obrys od strony boiska
wychodzi poza bryte budynku



e dach stan dobry

e instalacja elektryczna aluminiowa, czesciowo wymieniana przy okazji zmiany oswietlenia
e termomodernizacji podlega catos¢ szkoty

e (CO: prawie wszedzie nowe grzejniki, ale rury juz stare

e 7rédto ciepta: miejskie

e wentylacja grawitacyjna, piony do uzupetnienia, kuchnia nie ma wentylacji mechanicznej,
e woda: stara instalacja, sprawia problemy

e brak retencji wéd deszczowych,

e instalacja monitoringu: jest wewnatrz i na zewnatrz

o cze$¢ lamp wymieniona, wymaga to okreslenia

e duzy problem z izolacjami fundamentéw, koniecznos$¢ ich odtworzenia

Parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy 2594 m2

Powierzchnia uzytkowa 9300 m2

Maksymalna wysokos¢ 11,50 m

Kubatura uzytkowa 38910 m3

Liczba kondygnacji 3 nadziemne, 1 podziemna

Ad.2) Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 5, 61-642 Poznan, ul. Kosmonautéw 111

e jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznan

e obreb ewidencyjny: 52

e wybudowane w latach 70-tych XX wieku

e konstrukcja budynku: murowana i betonowa

e wypetnienie $cian — ceramiczne

e stolarka okienna —90% PVC z szybami zespolonymi, duzo nieszczelnych

e catos¢ obiektu podpiwniczona

e miejscowe przecieki

e miejscami brak wentylacji lub niesprawna, do oceny podczas opinii technicznej

e 7rédto ciepta: miejskie, sg dwa wezty grzewcze w samym bud. SP 65

e czes$¢ instalacji CO nowa, wymieniona po 2020r., ale piony i poziomy stare, s awarie

e czes$¢ przedszkola dostosowana do warunkéw ppoz., sg klapy dymowe;

e wentylacja mechaniczna w kuchni i przychodni dentystycznej niesprawna;

e ogrzewanie sali gimnastycznej za pomocg nagrzewnicy wodnej nieefektywne, zimg temp. 12-
14 stopni C

e instalacja elektryczna aluminiowa z lat 70;

e wykonujgc projekt mozna czes$¢ okien zamurowac potwierdzajgc wczesniej funkcje
pomieszczenia i czas osdb tam przebywajacych;

e do budynkéw doprowadzona jest instalacja gazowa;

e obiekt nie jest pod ochrong konserwatora zabytkéw

e brak retencji,



Parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy 3152,88 m2
Powierzchnia uzytkowa 5 864,30 m2
Maksymalna wysokos¢ 11,94 m
Kubatura uzytkowa 33 100,00 m3
Liczba kondygnacji 3

Ad.3) Przedszkole nr 155 "Polanie", os. Winiary 2, 60-665 Poznan

jednostka ewidencyjna: 306401_1 Miasto Poznan

obreb ewidencyjny: 20

wybudowane w latach 80-tych XX wieku

konstrukcja budynku: elementy prefabrykowane ZSBO i cegty zeranskiej

stolarka okienna — 90% PVC z szybami zespolonymi

dach nieszczelny

pekniecia Sciany zewnetrznej i wewnetrznej na poziomie parteru, do oceny podczas
sporzgdzania opinii technicznej przez Projektanta

koniecznos¢ sprawdzenia potgczenia (zamki) w wielkiej ptycie, moga potrzebowac napraw
przed termomodernizacjg,

zrédto ciepta: wezet miejski, ale wspdlny dla catego kompleksu SP27 i 155, konieczne jest
rozwigzanie kwestii wspdlnego wezta i oceny czy stan taki powinien zosta¢ podtrzymany
elektryka: stan dobry, ale wg informacji jest aluminiowa.

sg dwa balkony, koniecznos¢ wymiany balustrady,

wentylacja: kuchnia ma mechaniczng, w pozostatych pomieszczeniach tgrawitacyjna lub
grawitacyjna z wspomaganiem,

tacznik, ktéry nalezy do SP27, wykorzystuje po czesci PM 155, jest on podpiwniczony,
niewielkie znaki przeciekdw, co oznacza koniecznos¢ odtworzenia izolacji wodnych,
instalacja CO w stanie dobrym, czes¢ grzejnikdw wymieniona (wszystkie pom. WC) na nowe
obiekt nie jest pod ochrong konserwatora zabytkéw

brak retencji

Parametry obiektu:

Powierzchnia zabudowy 956,11 m2
Powierzchnia uzytkowa 1941,5 m2
Maksymalna wysokos¢ 10,80 m
Kubatura uzytkowa 8 708,46 m3
Liczba kondygnacji 3




2) Zakres rzeczowy, funkcjonalno-uzytkowy i cel opracowania:

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej zgodnej z wymaganiami
okreslonymi przez Zamawiajgcego w Umowie oraz w OPZ.

Opracowana dokumentacja bedzie podstawg do ztozenia przez Miasto Poznan wniosku
o dofinansowanie realizacji robét budowlanych. Zatem Zamawiajacy w trakcie realizacji umowy
przekaze Wykonawcy do uwzglednienia w opracowywanym projekcie kryterium oceny
(przyznawania punktéw) wyboru projektow oraz program dotyczacy konkursu o uzyskanie
dofinansowania robdt budowlanych. Wykonawca bedzie zobowigzany w takim przypadku
dostosowaé prace projektowe do wymogdw programu. Konieczna jest spdjnosé dokumentacji
projektowej z audytami, a takie zgodno$¢ z zasadg ,niewyrzadzania znaczacej szkody
Srodowisku” (DNSH — ,do no significant harm”).
Realizacja projektu bedzie obejmowac dziatania termomodernizacyjne majace na celu
poprawe efektywnosci energetyczne;j.
Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z Programem Ochrony Powietrza i Planem dziatan
krotkoterminowych, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE, uchwatg
antysmogowg oraz rozporzadzeniem UE w sprawie przeciwdziatania wylesieniu i degradacji
laséw obowigzujgcymi dla danego obszaru.
Urzadzenia do ogrzewania powinny charakteryzowac sie obowigzujgcym - na moment
ogtoszenia przetargu - minimalnym poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji
zanieczyszczen, ktére zostaty okreslone w Srodkach wykonawczych do dyrektywy
2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009r. ustanawiajgcej ogdlne zasady ustalania wymogéw
dotyczacych ekoprojektu dla produktéw zwigzanych z energia.
Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na poprawnos$é prognozowanego wyliczenia zuzycia energii
cieplnej i gazu.
Sporzgdzona dokumentacja powinna spetniac ponizsze zatozenia:
Wymagana jest poprawa efektywnosci energetycznej o minimum 30% dla kazdego budynku (za
wyjatkiem zabytkow),
Wymiana indywidualnego zrédta ciepta opartego na spalaniu paliw kopalnych mozliwa jest w
oparciu o hierarchie zrédet ciepta:
a) Ciepto systemowe,
b) Odnawialne Zrédta Energii,
W wyniku realizacji inwestycji termomodernizacyjnych wystapi oszczednos¢ energii pierwotnej
min. 30% (preferowana jest oszczednosé energii pierwotnej min. 60%),
W wyniku realizacji inwestycji nastgpi redukcja emisji CO2 o co najmniej 30% (preferowana jest
redukcja emisji CO2 powyzej 60%),
Preferowana jest kompleksowos$¢ inwestycji uwzgledniajgca OZE, oszczednosci energii
elektrycznej i adaptacyjnosé do zmian klimatu poprzez:
- uwzglednienie w modernizowanych energetycznie budynkach instalacji OZE (wytgcznie na
potrzeby uzytkowe budynku),
- wymiane oswietlenia na energooszczedne,
- zastosowanie inteligentnych systemow zarzadzania energia,
- dziatania wzmacniajgce adaptacyjnos¢ do zmian klimatu, w tym tworzenie zielonych dachéw,
ogrédkéw wertykalnych, instalacji systeméw do gromadzenia i wykorzystania wody
deszczowej,
- ochrona przed nadmiernym nastonecznieniem.



6) Prosty czas zwrotu naktadéw (SPBT) dla optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji w audycie energetycznym winien by¢ nie diuzszy
niz 100 lat (zapis dotyczy kazdego ulepszenia termomodernizacyjnego osobno, to znaczy osobno do
ocieplenia, wymiany stolarki, modernizacji centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej itd.)W
zwigzku z tym w wariancie optymalnym audytu energetycznego nie moze by¢ rozwigzan dla ktérych
wskaZznik SPBT jest wyzszy niz 100 lat.

7) Preferowane jest wybranie w audytach rozwigzan optymalnych, ktére umozliwig uzyskanie
zwiekszenia efektywnosci energetycznej budynku/budynkéw powyzej 70% (wskaznik EP).

8) Odnawialne zrédta energii (OZE) - moc instalacji powinna byé zwymiarowana i odpowiadac
rzeczywistemu i aktualnemu na moment uruchomienia instalacji zapotrzebowaniu energetycznemu
budynku (Instalacja o mocy przekraczajgcej zapotrzebowanie na energie budynku stanowi koszt
niekwalifikowalny w projekcie).

9) Wskazane jest umiesci¢ w dokumentacji projektowej ogdlne wymogi dotyczgce zasady DNSH:

Wykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest do realizacji prac modernizacyjnych zgodnie z
zasadq DNSH, w szczegdlnosci do realizowania dziatan na rzecz maksymalizacji wskaznika (wagowo)
odpadow budowlanych i rozbiérkowych innych niz niebezpieczne wytworzonych na placu budowy,
mozliwych do ponownego uzycia, recyklingu i innego odzysku materiatow, uwzgledniajgc lokalne
mozliwosci w tym zakresie jak réwniez rodzaj i charakter danego projektu oraz odpowiedniego
doboru technologii, materiatow i urzqgdzen majgc na celu zachowanie zasady DNSH.

Kazda z placéwek charakteryzuje sie inng budowa, kubaturg czy stanem technicznym, a tym samym
inng efektywnoscig energetycznga. Majgc na uwadze opisany powyzej cel opracowania, wymaga sie
indywidualnego podejscia do kazdej z placéwek, ktdre pozwali go osiggna¢, ale majac na uwadze
ponizsze zatozenia i wymagania, ktére muszg zosta¢ wykonane:

e ocieplenie Scian;

e ocena aktualnie zamontowanej stolarki, ktdra pozwoli zweryfikowac czy i w jakim zakresie j3
wymieni¢, co pozwoli zmniejszy¢ zakres prac i pozostawi¢ okna czy drzwi, ktére zostaty
w nieodlegtym czasie wstawione;

e wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;

e ocena sprawnosci instalacji sanitarnych i ich wymiana, jezeli ma to na celu polepszenie
efektywnosci energetycznej i ich wtasciwe uzytkowanie;

e ocena wszystkich rozwigzan technicznych budynkéw, ktdrych zty stan mogtby negatywnie
wptywaé na samg termomodernizacje lub ktérych wymiana bytaby pozadana, jako robota
towarzyszaca, np. potgczenia pomiedzy ptytami sciennymi prefabrykowanymi;

e dostosowanie nowoprojektowanych rozwigzan do aktualnych przepisdw przeciwpozarowych.



I.

B. Zakres czynnosci i obowigzkoéw wykonawcy podczas realizacji prac projektowych.

Przedmiot umowy wykonawca zrealizuje przy uwzglednieniu podziatu na etapy jak nizej, po 4 egz.
odrebnie dla kazdej z placdwek objetych przedmiotem zamdwienia:

1. Etap pierwszy - obejmujgcy nastepujgce kategorie opracowan i czynnosci odrebnie dla kazdej

ze szkot:

a)

f)

Raport z wizji lokalnej opisany w pkt. B.IV, ktéry powinien byé wstepem do ponizszego
punktu.

Harmonogram prac projektowych.

Inwentaryzacja budynku i terendw zewnetrznych na rzecz przygotowania audytéw
energetycznych i planowanej termomodernizacji, szczegétowo opisana w pkt. C.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej.

Opracowanie audytéw energetycznych i audytow oswietleniowych opierajacych sie
0 powyzszg inwentaryzacje budynku, uwzgledniajgc powierzchnie przegréd zewnetrznych
drzwi i okien, czy izolacyjnosci $cian i obecnych kosztow energii pozyskanych od dyrektoréw
placéwek.

Inwentaryzacji dendrologicznej, operatu dendrologicznego, projektu ochrony zieleni
zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi okreslonymi w Standardach ochrony drzew i innych
form zieleni, o ktéorych mowa w ZARZADZENIU NR 399/2022/P PREZYDENTA MIASTA
POZNANIA z dnia 17 maja 2022r. w sprawie ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni. W
przypadku przekazania ww. opracowan przez Zamawiajgcego — wykonawca zobowigzany
jest do ich aktualizacji. Ww. Standardy sg dostepne w Biuletynie Informacji Publicznej
Miasta Poznania pod adresem: https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-
2022-p,NTO01810F6. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego prawomocne] decyzji na
wycinke drzew i krzewdw, jezeli zachodzi taka potrzeba.

Wykonanie ekspertyzy w zakresie wystepowania gatunkdw chronionych ptakéw oraz
nietoperzy w tym zfozenie wniosku i uzyskanie stanowiska RDOS — jedli bedzie to
wymagane (koniecznie potwierdzenie pisemne o niewymaganiu).

Ztozenie wniosku do VEOLIA o wydanie warunkéw technicznych wraz z opracowaniem
i uzgodnieniem projektu przebudowy wezta cieplnego (jesli wymagana).

Wykonanie opinii p.poz. dla obiektu bedacej punktem wyjscia dla obiektu w jego
pdzniejszych przebudowach (polegajacych na dostosowaniu obiektu do obowigzujgcych
przepisow pozarowych), a takze tych, ktérych dotyczy dokumentacja projektowa
(zaprojektowane rozwigzania powinny spetnia¢ przepisy ppoz, co wykluczy ich pdiniejszg
koniecznos¢ dodatkowego dostosowywania do nich).

2. Etap drugi - obejmujacy nastepujace kategorie opracowan i czynnosci odrebnie dla kazdej ze

szkoét:

a)

b)

Wykonanie wariantéw wizualizacji kolorystyki elewacji wraz z prébkami materiatowymi
kolorystyki na potrzeby uzgodniend z dyrektorami szkét i Petnomocnikiem Prezydenta
Miasta Poznan ds. estetyki i MKZ (dla placéwek bedacych na obszarze MKZ lub w rejestrze)
Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego
Podstawa dalszych prac projektowych jest uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajgcego
PAB.

Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu.



https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6
https://bip.poznan.pl/bip/zarzadzenia-prezydenta/399-2022-p,NT001810F6

d)

e)

Uzyskanie wszystkich innych zgdd i opinii wymaganych przepisami prawa — w tym
uzgodnienie projektu z dyrektorami placéwek.

Przygotowanie wnioskéw na uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje
robét budowlanych (pozwolenie na budowe, osobne na kazdg z placowek) —w tym MKZ (o
ile wymagana)). Wykonawca bedzie zobowigzany przed ztozeniem dokumentéw do
Urzedu, do przedtozenia materiatéw do akceptacji Zamawiajacego i Weryfikatora (jezeli
Spotka powota ). Obowigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednienie zgtoszonych przez strony
uwag do przygotowanych dokumentéw i ich poprawa. Bez akceptacji Zamawiajgcego
Wykonawca nie bedzie miat prawa ztozy¢ dokumentéw w odpowiednim Urzedzie.

Etap trzeci - obejmujgcy nastepujgce kategorie opracowan i czynnosci_odrebnie dla kazdej ze

a)

b)

d)

f)

Uzyskanie decyzji administracyjnej zezwalajgcej na realizacje robdét budowlanych
(pozwolenie na budowe, osobne dla kazdej z placdwek)

Projekt techniczny, ktéry powinien zawieraé co najmniej ponizsze opracowania:

projekt konstrukcyjno-budowlany wraz z niezbednymi obliczeniami i wynikami
niezbednych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, zestawieniami oraz w razie
potrzeby ekspertyzami,

projekt branzy sanitarnej wraz z niezbednymi obliczeniami hydraulicznymi, parametrami
urzadzen, zawierajacy regulacje instalacji, wymiary elementéw i instalacji,
charakterystyczne przekroje, rozwiniecia, zestawienia elementdéw i urzgdzen instalacji,
projekt branzy elektrycznej wraz z niezbednymi obliczeniami parametrow elektrycznych,
zestawieniami urzadzen wraz z ich danymi technicznymi,

projekt branzy teletechnicznej wraz z niezbednymi obliczeniami, zestawieniami urzadzen
wraz z ich danymi technicznymi (jezeli konieczny, np. w przypadku zastosowania
inteligentnych systemdw zarzadzania energig

Projekt wykonawczy, stanowigcy uzupetnienie i doprecyzowanie rozwigzan projektowych
przedstawionych w odpowiedniej skali, nie wiekszej niz 1:50.

Projekt wykonawczy winien wypetnia¢ wymdg ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU |
TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, oraz ponadto zawierac:
warsztatowe rysunki rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materiatowych, detali
architektonicznych, urzadzen budowlanych, w szczegélnosci indywidualnych rozwigzan
projektowych, wykonanych w czytelnej skali nie wiekszej niz 1:25;

instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz z wyposazeniem, zgodnie z

Dz.U.2023.0.822 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw

Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robét skorelowanych z tabelami elementéw
rozliczeniowych (TER) i przedmiar robot-oferta zgodnych z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Aktualizacja audytéw po opracowaniu dokumentacji, a takze aktualizacja bilansu ciepta
i przedstawienie wynikéw Zamawiajgcemu — konieczna jest spdjnos$é dokumentacji
projektowej z audytami.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét.




I1.

ITI.

IV.

VI.

VII.

g) Projekt sSwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku uwzgledniajacy zakres
przewidzianych do realizacji usprawnien.

h) Zaprojektowanie tablicy informacyjnej zgodnie z trescig umowy i wzorem dostepnym na
stronie internetowej Spéfki (dla kazdej z placowek odrebny projekt).

Catos¢ dokumentacji nalezy przekazaé w formie papierowej oraz w formie elektronicznej na
powszechnie stosowanym nos$niku danych (zapis w formacie .pdf i .doc), z dodatkowym
uwzglednieniem przedmiaru robét, przedmiaru robdt — oferta i kosztorysu inwestorskiego, ktére
nalezy zapisa¢ na nosniku danych w formacie .xIs i .ath oraz rysunkéw technicznych -
rozszerzenie .dwg). Wykonawca przekaze w wersji elektronicznej rowniez wszelkie obliczenia
zastosowane w projekcie w formacie programu obliczeniowego. Zaréwno dla wersji papierowe;j
jak i elektronicznej Wykonawca wykona szczegétowe zestawienie przekazanego przedmiotu
umowy. Opisy plikdw wersji elektronicznej powinny by¢ tozsame z wersjg papierowg (np. nazwy
rysunkow i ich numery)
Wykonawca ma obowigzek pozyska¢ aktualne mapy geodezyjne do celdw projektowych, na
ktérym realizowane bedzie Zadanie inwestycyjne.
Wykonawca poprzedzi wykonanie dokumentacji stanowigcej przedmiot umowy, wizjami
lokalnymi, w trakcie, ktérych przeprowadzi inwentaryzacje wtasng terenu przysztej budowy z
uwzglednieniem m.in. istniejgcych drzew i innej zieleni, elementdéw uzbrojenia terenu, w tym matej
architektury, inwentaryzacjg stanu obiektdw sasiadujgcych z projektowanymi obiektami
budowlanymi. Dla istniejgcych obiektéw bedacych przedmiotem Zamdwienia Projektant dokona
oceny stanu technicznego budynku, w tym wszelkich instalacji, analizujgc cata dostepna
dokumentacje —w tym ksigzke obiektu, raporty z przeglagddéw technicznych czy rachunki za energie,
uzyskane od Dyrektoréw placéwek. Udokumentowane muszg by¢ wszelkie spekania, przecieki czy
ilos¢ wymienionych okien wraz z opisaniem ich parametréow. W razie potrzeby projektant dokona
uzupetniajgcych profesjonalnych pomiaréw geodezyjnych, np. dodatkowych rzednych
geodezyjnych niezbednych do zaprojektowania wifasciwych niwelet terenu oraz wykonania
prawidtowych przedmiaréw (m.in. rzedne poszczegdlnych wejs¢). Na podstawie powyzszych
czynnosci Wykonawca sporzadzi raport z wizji lokalnej, zawierajgcy materiaty zdjeciowe, opisowe,
szkice lub uzupetniajgce pomiary geodezyjne. Raport bedzie podlegat odbiorowi przez
Zamawiajgcego dokonanemu w terenie w zakresie jego kompletnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania warunkéw technicznych podtaczenia do mediéw oraz
warunkow dla usuniecia kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Jego zadaniem jest réwniez analiza
uzyskanych warunkéw pod wzgledem danych pozyskanych z map do celéw projektowych oraz
inwentaryzacji wtasnych. Analiza obejmowac bedzie zapisy warunkéw niekorzystnych dla
Zamawiajgcego, m.in. ustalenie czy tres¢ warunkdw usuniecia kolizji z sieciami podziemnymi jest
ulepszeniem infrastruktury i w jakim zakresie. Wykonawca niezwtocznie po uzyskaniu warunkéw
przedstawi Zamawiajgcemu rekomendacje wynikajgce z analiz powyzszych dokumentéw, w celu
podjecia ewentualnych rozmdéw negocjacyjnych z autorami wydanych warunkéw technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan geotechnicznych w zakresie koniecznym dla
prawidtowego wykonania rob6t budowlanych w zakresie Zadania inwestycyjnego, jezeli sg takie
potrzebne.
Dokumentacja projektowa stanowigca przedmiot umowy, powinna:
a. zawierac ustalenia raportu z wizji lokalnej, o ktérym mowa w pkt. IV.
b. posiadac¢ wszystkie wymagane opinie, analizy oraz niezbedne uzgodnienia, w tym w zakresie
ochrony drzew i rozwoju terendéw zieleni.

VIII. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z Umowy z nalezyta

starannoscig, wymagang od osoby trudnigcej sie zawodowo tego rodzaju dziatalnoscig, zgodnie z
aktualnymi zasadami wiedzy architektonicznej, technicznej, normami, obowigzujgcymi przepisami,
standardami rynkowymi



IX. Obowigzkiem Wykonawecy jest takze uczestniczenie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na
realizacje robdét budowlanych w oparciu o Przedmiot Umowy, w szczegdlnosci poprzez
dokonywanie modyfikacji, aktualizacji dokumentacji projektowej na polecenie Zamawiajacego, w
terminach z nim uzgodnionych oraz sporzgdzanie odpowiedzi na pytania wykonawcoéw bioracych
udziat w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w zakresie dotyczacym opracowan
sktadajacych sie na Przedmiot Umowy - w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym jednakze nie
dtuzszym niz 3 dni, a w przypadkach szczegélnie skomplikowanych nie dtuzszym niz 7 dni.

X. Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w okresowych spotkaniach (radach technicznych)
w terminach i miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego w celu:

a) przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych,

b) przedstawienia problemédw wymagajgcych rozstrzygniecia oraz przedstawienia rozwigzan
wariantowych i rekomendacji najbardziej optymalnego rozwigzania, zaréwno dla etapu
budowy jak i pézniejszej eksploatacji projektowanego obiektu,

c) dwukrotnie dokonaé szczegétowej prezentacji rozwigzan projektowych (np. w Powerpoint)
przed odbiorem dokumentacji w siedzibie zamawiajgcego, w etapie Il oraz w etapie llI;
prezentacji powinni dokonac osobiscie autorzy poszczegdlnych branz.

XI. Wykonawca zobowigzany jest w terminie wykonania Etapu 3 Realizacji Przedmiotu Umowy do
wykonania projektu tablicy informacyjnej, zawierajgcej informacje i wizualizacje Zadania
inwestycyjnego, zgodnie ze wzorem zawartym pod adresem Zamawiajacego:
http://pim.poznan.pl/do-pobrania, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zgtosic¢
Wykonawcy wigzgce wytyczne co do ostatecznego wygladu tablicy, do czasu zakonczenia realizacji
Przedmiotu Umowy, a Wykonawca winien wytyczne te uwzgledni¢ w terminie 14 dni, bez prawa
do dodatkowego wynagrodzenia.

XII. Wykonawca jest zobowigzany do doreczania Zamawiajgcemu, co najmniej raz na 30 dni (do 10
dnia kazdego miesigca) okresowych raportdw obrazujgcych stan zaawansowania prac
projektowych i podjetych czynnos$ci. Raporty obligatoryjnie winny zawieraé informacje o ryzykach
mogacych mie¢ wplyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy wskazane w Umowie.
Wykonawca winien wraz z przedstawieniem danego ryzyka przedstawi¢ proponowane rozwigzanie
i dziatania prowadzajgce do ich eliminacji. Raporty winny by¢ Zamawiajgcemu doreczane w formie
pisemnej. Forme raportu zawiera zatacznik nr 1, jest to zakres minimalny raportu, Przedstawiciel
Zamawiajgcego moze w trakcie realizacji Zamoéwienia nakaza¢ zmiane struktury raportu badz
rozbudowanie go o dodatkowe informacje niezbedne dla zapewnienia sprawnego procesu
projektowania.

XIII. Wykonawca zobowigzany jest poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej o wszelkich
okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowe lub prawidtowe wykonanie Przedmiotu
Umowy, niezwtocznie po powzieciu informacji o pojawieniu sie powyzszych okolicznosci lub
powzieciu wiedzy o ich mozliwym wystgpieniu.

XIV. W kazdym przypadku, kiedy Umowa wymaga od Wykonawcy sktadania badZ odbierania
koniecznych wnioskéw, uzgodnien, decyzji albo sktadania koniecznych oswiadczen przed organami
administracji publicznej, instytucjami, podmiotami gospodarczymi, osobami fizycznymi badz
prawnymi, Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajagcemu bez zbednej zwtoki, w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni, kopie ztozonych dokumentédw wraz z potwierdzeniem ich wptywu do danej
jednostki.

XV.  We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania Przedmiotu Umowy
musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego, aby uzyskac jego stanowisko albo okreslony dokument
(petnomocnictwo etc.), w szczegdlnosci celem wystgpienia przez Wykonawce o wydanie decyzji,
zezwolen, uzgodnien i innych dokumentéw, o ktérych mowa w Umowie, w imieniu
Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy taki wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem, by zajecie przez
Zamawiajgcego stanowiska lub przekazanie dokumentu w normalnym toku czynnosci wynikajgcym
z Umowy nie wstrzymywato prac Wykonawcy. Wykonawca winien precyzyjnie okresli¢ przedmiot
okreslonego dokumentu (zakres umocowania etc). Odpowiedzialno$¢ za skuteczne uzyskanie ww.



dokumentu, jak i wszelkie koszty zwigzane z postepowaniami ponosi Wykonawca. Zamawiajacy

przekaze Wykonawcy zadane przez niego dokumenty niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do

10 dni roboczych od dnia wystgpienia Wykonawcy. Zamawiajacy moze w przypadku bezzasadnosci

zadania Wykonawcy (w szczegdlnosci wystgpienia ponownie z tym samym Zzgadaniem,

wystgpieniem o przekazanie dokumentu ogélnie dostepnego badZz juz udostepnionego

Wykonawcy), odméwié ztozenia okreslonego dokumentu.

XVI. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ wnioski o wydanie uzgodnien lub decyzji oraz wszelkie
inne wnioski bgdZ pisma adresowane do oséb fizycznych, oséb prawnych, organéw wtadzy
publicznej i urzedéw - z odpowiednim wyprzedzeniem, uwzgledniajac terminy zatatwiania tego
typu spraw. Zaniechanie powyzszego obowigzku z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie
bedzie stanowito uzasadnionej podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.

XVII. Wykonawca przy realizacji Umowy powinien uwzgledni¢ wymogi prawa obowigzujgcego w
momencie realizacji Umowy np. nowe wymogi dotyczgce elektromobilnosci.

XVIII. Obowigzki zlecone niniejszg Umowg Wykonawcy bedg wykonywane przez niego bez zbednej
zwitoki. Sprawy dotyczagce wydawania opinii, zalecen, rekomendacji, informacji beda wedtug
wyboru Zamawiajgcego: w zakresie drobnych biezgcych spraw zatatwiane tego samego dnia lub
najdalej kolejnego dnia roboczego w godzinach przedpotudniowych, a w zakresie spraw
skomplikowanych realizowane zgodnie z terminami ustalonymi z Zamawiajacym badz w terminach
okreslonych w Umowie.

XIX. Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w umowie:

1. Liste kontrolng poszczegdélnych elementéw dokumentacji projektowej (zatacznik nr 2 Lista
Kontrolna) zawierajgcg szczegétowe zestawienie niezbednych opracowan i dokumentéw
sktadajacych sie na dokumentacje projektowa. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ Liste
Kontrolng uwzgledniajac w niej wszystkie istotne elementéw przedmiotu Umowy. Wykonawca
powinien sporzadzi¢ Liste Kontrolng tj. o wskazanie wszystkich koniecznych opracowan,
dokumentdéw, decyzji, uzgodnien, oswiadczen, czynnosci etc., ktdrych pozyskanie lub
wykonanie bedzie procedowane przez Wykonawce celem wykonania przedmiotu niniejszej
Umowy. Wykonawca odpowiada za prawidtowe okreslenie elementédw przedmiotu Umowy
wyszegolnionych w Liscie Kontrolnej. Brak zastrzezen Zamawiajacego do przedtozonej Listy
Kontrolnej nie zwalnia Wykonawcy z zadnych zobowigzan umownych i odpowiedzialnosci za
ich prawidtowe wykonanie.

2. Harmonogram Prac Projektowych odnoszacy sie do pozycji ww. Listy Kontrolnej, zawierajgcy:
— poszczegdlne elementy dokumentacji projektowej zawierajgce szczegdtowe zestawienie

niezbednych opracowan i dokumentdéw skfadajacych sie na dokumentacje projektows,

— kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegdlne elementy
dokumentacji projektowej (w formie tabelarycznej i graficznej),

— terminy wykonywania poszczegdlnych elementéw prac projektowych takich jak: analiza
materiatdw wyjsciowych, zebranie niezbednych danych, pomiary, badania, ekspertyzy,
prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje,
opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbiér,

— rezerwy czasowe na odbiér dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych uzgodnien,
decyzji administracyjnych.

3. W przypadku konieczno$ci aktualizacji Listy Kontrolnej oraz Harmonogramu Prac
Projektowych Wykonawca bedzie przedstawiat Zamawiajagcemu zaktualizowane wersje ww.
dokumentow.

4. Poszczegdlne pozycje Listy Kontrolnej i Haromonogramu beda opiniowane na posiedzeniach
Rad Technicznych.

5. Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Zamawiajgcemu kolejne zaktualizowane
Harmonogramy w terminie do 14 dni od daty polecenia Zamawiajgcego, wydanego w
przypadku, kiedy postep prac nie bedzie zgodny z pierwszym Harmonogramem prac.



6. Brak zastrzezen Zamawiajacego do Listy Kontrolnej i Harmonogramu nie zwolni Wykonawcy
z zadnych zobowigzan umownych i odpowiedzialnosci za ich prawidtowe wykonanie.
XX.  Zgtoszenie Etapu do odbioru jest mozliwe tylko po wykonaniu czynnosci / opracowan dla
wszystkich szkét i tylko wtedy mozliwe zgtoszenie do odbioru Etapu.

C. Wytyczne szczegétowe:

Opisana powyzej petna inwentaryzacja, odrebna dla kazdej z placowek, musi zawieraé i uwzglednia¢:

- Inwentaryzacja musi zawiera¢ opis catego obiektu oraz jego najistotniejszych cech wraz z planami
i rysunkami przedstawiajgcymi kluczowe dane, pozwalaé na okreslenie stanu technicznego obiektu i
skosztorysowania przysztych kosztdw robdt. Opracowanie musi zawieraé rysunki z wymiarami,
wielkosciami i rozktadem pomieszczen kazdej z kondygnacji, a takze informacje o kazdej z przegrdd
budynku i zastosowanych w niej rozwigzaniach architektoniczno-budowlanych, stolarce czy oswietleniu
. Muszg by¢ réwniez zinwentaryzowane, opisane, narysowane i okreslona sprawnos¢ wszystkich
instalacji zamontowanych w budynku: elektrycznej, sanitarnej i teletechnicznej. Inwentaryzacja musi
rowniez uwzglednia¢ obecne w obiekcie rozwigzania ppoz, m.in. instalacje hydrantowa, alarmowa,
drogi ewakuacyjne, klapy oddymiania itp.

- nalezy wykona¢ inwentaryzacje istniejacej zieleni na terenie inwestycji i w odlegtosci 5 m od
projektowanej inwestycji,

- wszelkg dokumentacje projektowa i techniczng placowek, w tym rachunki za energie elektryczng
i ciepto, pobrang przez Projektanta od wskazanej przed Zamawiajgcego osoby przed przystgpieniem do
prac,

- opinie techniczng izolacji wodnej $cian, dachéw i stropodachéw, ktdrej stan moze mie¢ wptyw na
ogolny stan techniczny budynku, jak i przysztej termomodernizacji,

- opinie techniczng potaczen konstrukcyjnych pomiedzy ptytami prefabrykowanymi, dla budynkéw z
nich zbudowanych — moze wystgpi¢ koniecznos¢ ich naprawienia przed dokonaniem
termomodernizacji,

- opinie techniczng elementdw, ktérych bedg dotyczy¢ nowe rozwigzania projektowe,

- zestawienia instalacji elektrycznej nie spetniajacej obecnych norm, klasyfikujgcych sie do wymiany
oraz instalacji elektrycznej spetniajgcych obecne normy klasyfikujacej sie do pozostawienia,

- zestawienia okien oraz drzwi niespetniajgcych obecnych norm lub pozostajagcych w ztym stanie
technicznym klasyfikujgcych sie do wymiany oraz tych, ktdre spetniajg aktualnie obowigzujgce normy
lub ich zmiana bedzie nieuzasadniona ekonomicznie, co je kwalifikuje do pozostawienia (nowo
zaprojektowane drzwi i okna muszg spetnia¢ aktualne Warunki Techniczne i byé zgodne z Ustawa dnia
29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw),

- ekspertyze p.poz. dla obiektu i uzyskanie ewentualnych uzgodnien od PSP w stosunku do rozwigzan
istniejgcych jak i nowoprojektowanych,

- opinie o sprawnosci technicznej istniejgcej wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej — uwzglednienie
w projekcie jej udroznienia, bgdz wymiany, a w przypadku pomieszczen nie posiadajgcych wentylacji
zaprojektowanie jej (w zakresie uzgodnionym z Dyrekcjg szkoty). W pomieszczeniach sal
gimnastycznych i auli zaprojektowanie wentylacji mechanicznej (w tym przedstawienia rozwigzania
schematu instalacji w formie projektu koncepcyjnego — oznaczy¢ wszystkie tereny utwardzone
przylegajagce do budynku, na ktérych ma zosta¢ zlokalizowana centrala wentylacyjna, okresli¢



oddziatywanie akustyczne central wentylacyjnych z zabudowa sgsiadujacg, lokalizacja central
wentylacyjnych uwzgledniajgca przepisy p.poz.).

- ocene nosnosci dachu,
- okresli¢ rodzaj i poziom nawierzchni dochodzacych do elewac;ji,

Opisana powyzej petna dokumentacja projektowa, odrebna dla kazdej z placéwek, musi zawieraé
i uwzgledniad:

- dokumentacje uwzgledniajagcg dostosowanie nowo projektowanych elementéw do obecnie
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych,

- projekt rozbidrek, napraw i odtworzen — w tym odtworzenie nawierzchni przy budynku przy pracach
zwigzanych z izolacjg termiczng podziemia, a takze uwzgledniajgc roboty odtworzeniowe posadzki,
Sciany, sufity w pomieszczeniach objetych przysztymi robotami,

- uwzglednié w projekcie elementy systemu sterowania oswietlenia typu Dali,
- zastosowanie inteligentnych systemow zarzgdzania energig w oparciu m.in. o technologie TIK,
- uwzglednié w projekcie wymiane oswietlenia zewnetrznego na elewacji budynku,

- uwzgledni¢ wymiane oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego — dostosowanie do obecnych przepiséw
p.poz.,

- zaprojektowac zbiornik na wody opadowe wraz z infrastrukturg — okresli¢ rzedng posadowienia
i wpiecia zbiornika,

- projekt fotowoltaiki i montazu na dachach lub wcinnych odpowiednich miejscach,
- zaprojektowa¢ wymiane instalacji odgromowej,

- uwzglednienie w projekcie rysunkéw szczegétowych w zakresie montazu kanatéw wentylacyjnych
w tym otworowania stropow i scian w zwigzku z wykonaniem zakresu,

- uwzglednienie w projekcie sposobu montazu warstw styropianu do dachu,

- uwzgledni¢ wymiane opierzenia dachu oraz wymiane wpustow z czyszczakami wraz z przerdbka
przykanalikow,

- rozbudowa wewnetrznej instalacji elektroenergetycznej na potrzeby obstugi central wentylacyjnych,
nasad hybrydowych i pomp w zbiorniku,

- okresli¢ rzeczywiste poziomy terenu na rysunkach elewacji,

- oznaczy¢ kominy spalinowe, wentylacyjne,

- oznaczy¢ czesci Scian zewnetrznych wymagajgcych wykonania w klasie EI60/EI30,

- oznaczy¢ wymiary drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku,

- oznaczy¢ elementy zewnetrzne jak schody, studzienki piwniczne, wolnostojgce mury, ktére z uwagi na
sgsiedztwo budynku powinny byé wyremontowane - od$wiezone,

- okreslenie wymiaréw gabarytowych budynku po wykonaniu termomodernizacji,

- okresli¢ odlegtosé scian zewnetrznych od budynkdéw sgsiadujgcych i granic dziatki,



- projekt instalacji odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych,
- szacunkowe koszty realizacji robét budowlanych dla poszczegélnych placowek,

- wszelkie prace projektowe wykonywac¢ zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi okre$lonymi
w STANDARDACH OCHRONY PTAKOW | NIETOPERZY w miejskiej przestrzeni architektonicznej,
w planowaniu i realizacji prac budowlanych, w tym remontowych itermomodernizacyjnych oraz
odtwarzaniu ich siedlisk.

- Dokumentacja objeta zamoéwieniem powinna by¢ zgodna z przepisami, Polskimi Normami,
wymaganiami technicznymi i zasadami wiedzy technicznej obowigzujgcymi na dzien przekazania
dokumentacji, ktére pozwolg na fizyczne wykonanie zadania w sposéb nadajgcy sie do eksploatacji bez
wad. Wykonawca winien na biezgco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach
i zasadach wiedzy technicznej, w razie potrzeb sporzadzi¢ wniosek i uzyska¢ zgode na odstepstwo od
stosowania przepiséw techniczno-budowlanych.

- Projektant zobowigzany jest do koordynacji, wspdtpracy i wzajemnych uzgodnien z wszystkimi
jednostkami projektowymi i inwestorami dziatajagcymi w obszarze realizowanego zadania.

- Nalezy zapewnic ciagty udziat projektantéw wszystkich branz w catym procesie powstawania
dokumentacji projektowej, oraz systematyczne konsultowanie rozwigzan z Zamawiajgcym i przysztym
Uzytkownikiem w kazdej fazie realizacji dokumentacji projektowe;j.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym zakres prac podlegajacych dofinansowaniu oraz prac
towarzyszacych i dodatkowych, zwigzanych z robotami podstawowymi, ale nieobjetych
dofinansowaniem. Poszczegdlny rodzaj prac Wykonawca wykaze w dokumentacji i kosztorysach
odrebnie.

Zataczniki
1. Zatgcznik nr 1 do OPZ Szczegétowa forma raportu
2. Zatacznik nr 2 do OPZ Lista Kontrolna.
3. Dokumentacja fotograficzna obiektéw objetych postepowaniem oraz przeglady techniczne obiektéw



