Zalacznik nr 2 do SWZ
UMOWA Nr /IR /25

Wdniu ........2025r. w Lublinie, pomiedzy:

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wiladystawa tokietka 1, 20 — 109 Lublin,
NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, kt6rg reprezentuje:

zwang dalej ,,Zamawiajacym”,
a
2.

zwanym/-g dalej Wykonawca, zwanych tgcznie ,stronami”,

zostata zawarta umowa, tresci nastepujgce;:

Postanowienia wstepne

§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j.), w wyniku ktérego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa warsztatdw szkolnych przy Zespole Szkét
Elektronicznych w Lublinie, ul. Wojciechowska 38.

2. Przedmiot umowy, o ktéorym mowa w ust. 1, obejmuje wykonanie robét budowlanych 4 pracowni
szkolnych warsztatéw ( pracownia systemow telewizyjnych — pom. 01, pracownia kontroli dostepu i instalacji
alarmowych — pom. 05, pracownia telewizji CCTV, DVB-T, DVB-C, DVB-S — pom. 07, pracownia siecCi
rozlegtych — pom. 08), w zakresie:

1) roboty budowlane:

a) roboty rozbiorkowe,

b) wyburzenie przybuddwki i komina,

c) uzupetnienie elewacji $ciany wschodniej oraz przylegtej nawierzchni,

d) roboty rozbiérkowe wewnatrz budynku,

e) uzupetnienie scian zewnetrznych i nowe $cianki dziatowe,

f) wykonanie nowych posadzek z ptytek ceramicznych,

g) montaz nowej Slusarki i stolarki okiennej i drzwiowe;j,

h) wykonanie tynkdw wewnetrznych, oktadzin $cian i malowania,

i) montaz sufitbw podwieszanych,

j) zakup i dostawa platformy przyschodowej dla potrzeb oséb niepetnosprawnych,

k) uzupetnienie elewacji potudniowej i pétnocnej z dociepleniem, malowaniem i obrébkami,

2) roboty sanitarne:

a) przerdbka instalacji c.0. wraz z montazem 11 szt grzejnikow,

b) wykonanie instalacji wentylacji remontowanych pomieszczen nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepfta,
c) wykonanie klimatyzacji pomieszczen 6 jednostek wewnetrznych jednostka zewnetrzna VRF,

d) wykonanie 8 zestawéw odciggéw opardw lutowniczych,

e) wykonanie odprowadzenia skroplin do kanalizacji sanitarnej,

3) roboty elektryczne:
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a)
b)

wykonanie rozdzielnicy gtéwnej (RG) i zasilania ze ztgcza ZK ( zasilanie tablic TE, instalacji oswietlenia),
wykonanie rozdzielnic TE ( =zasilanie instalacji gniazd wtykowych, centrali wentylacji i centrali

klimatyzaciji),

c) wykonanie instalacji sitowej (wlz),

d) wykonanie instalacji oswietleniowej, gniazd wtykowych, wentylacji, klimatyzacji, gniazd na stanowiskach
laboratoryjnych,

e) wykonanie instalacji teletechnicznych na stanowiskach laboratoryjnych,

f) wykonanie Punktéw Dystrybucyjnych (PD) i Gtéwnych Punktéw Dystrybucyjnych (GPD) w pracowniach,
g) wykonanie instalacji uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

h) wykonanie instalacji fotowoltaiczne;j,

i) wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowe;j,

i) pomiary elektryczne i teletechniczne.

3. Zakres robot okreslajg okreslajg dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robét budowlanych — wedtug wykazu dokumentaciji stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

1.

Obowiazki Wykonawcy
§3

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia
niniejszej umowy — harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét z wykazem kwot
wynagrodzenia ryczattowego za poszczegdlne elementy (etapy) robodt, z uwzglednieniem
technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdlnych elementéw (etapow) robdt wraz z okresami
przeznaczonymi na niezbedne préby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia
i uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajgcych z § 9 ust. 2 i 3.
W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu, Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia tych uwag i ztozenia poprawionego harmonogramu
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag. Harmonogram ten po podpisaniu przez
obie Strony niniejszej umowy stanie sie jej integralng czescia - jako zatgcznik Nr 1,

2) aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego roboét, celem uwzglednienia w nim
wysokosci srodkéw finansowych zabezpieczonych na realizacje zadania w danym roku
budzetowym, terminach i w sposob uzgodniony z Zamawiajacym,

3) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw i o$wiadczern wynikajgcych z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, osdb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zakresem
przedmiotu umowy, potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych
rozpoczecie robot, w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4) objecie kierownictwa budowg poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania
robotami, oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

5) rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajagcego terenu budowy, wraz
z dziennikiem budowy, decyzjg pozwolenia na budowe i dokumentacjg okreslongw § 2 ust. 3,

6) ubezpieczenie terenu budowy w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (bez
franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy
ubezpieczenia), od wszelkich szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej dotyczgcej ludzi, robét, urzadzen i sprzetu budowy oraz
wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio z wykonywaniem robot od kradziezy, ognia
i innych zdarzen losowych, a takze od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikéw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem
terenu budowy, na okres co najmniej od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru
kohcowego robdt; na przedmiotowe ubezpieczenie winna by¢ zawarta polisa na sume
ubezpieczenia réwng cenie ofertowej tj. wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 w
chwili zawarcia umowy; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres
krotszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
przedtuzenia polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu
umowy
w sposob zapewniajgcy ciggto$¢ ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowa, bez zmiany wysokosci
sumy ubezpieczenia,
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7) przediozenie Zamawiajacemu — w dniu przekazania terenu budowy — oryginatu dokumentu
ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt 6 do wgladu i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej
.Za zgodnos¢ z oryginatem”, z zastrzezeniem, ze w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce
tego wymogu, Zamawiajagcy moze wstrzymaé przekazanie terenu budowy, w przypadku gdy
dokument ubezpieczeniowy obejmowaé bedzie okres krotszy niz okres realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtozenia Zamawiajagcemu na kazde jego
zagdanie w terminie 10 dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz
Z jego kopig poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na
czas wymagany zgodnie z niniejszg umowg, z zastrzezeniem, Zze niedotrzymanie tych terminéw
skutkuje naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 2,

8) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie
we wilasnym zakresie i na witasny koszt wszelkich mediéw niezbednych do prowadzenia robot,
w szczegolnosci zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem tymczasowych obiektéw i urzgdzen na
terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytaczeniowych zasilania terenu
budowy,

c) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

e) kiadek dla pieszych, dojazdow i dojS¢ do nieruchomosci, przejazdow dla pojazdoéw, innych
niezbednych zabezpieczen,

w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robé6t z medidow (woda, Scieki, energia elektryczna,
gaz, itp.), istniejgcych na terenie inwestycji, w sytuacji gdy umowy na ich dostarczanie podpisane sg
przez Zamawiajgcego badz jego jednostki, Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw
tych mediéw na podstawie faktur ("refaktur”) wystawianych przez Zamawiajacego lub jego jednostke;
faktury (,refaktury”) obcigzajace Wykonawce bedg wystawiane na biezgco, a ptatnos¢ tych faktur
przez Wykonawce bedzie nastepowata w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury (,refaktury”);
kwestie dotyczgce ewentualnego montazu podlicznikdw mediow bedg uzgadniane na biezgco
w zalezno$ci od mozliwosci technicznych i decyzji Zamawiajgcego,

9) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

10) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdét budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, wspétczesng
wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami, przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnosci, przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i p.poz. oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez,

11) zapewnienie obecnosci kierownika budowy na terenie budowy w kazdym dniu roboczym, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

12) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujgcymi przepisami,

b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,

c) dokumentacjg projektowg i STWIORB, o ktérych mowaw w § 2 ust. 3,

d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

e) normami, warunkami technicznymi,

f)  aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organdw,

g) warunkami okreslonymi przez wtascicieli infrastruktury i nieruchomosci,

h) zaleceniami Zamawiajgcego, dla ktérych w dokumentacji wprost pozostawia sie wybor
inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

13) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialem Podwykonawcéw - przed
przystgpieniem do wykonania zaméwienia, podanie Zamawiajagcemu nazw, danych kontaktowych
oraz przedstawicieli Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani,
zawiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa,
w dniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, przekazanie wymaganych informacji na temat
nowych Podwykonawcéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt
budowlanych, postanowienie niniejsze stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw,

14) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do terenu
budowy, w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanej umowy, oraz kazdego miejsca,
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w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy bedg wykonywane,

15) zapewnienie innym wykonawcom, ktorzy bedg wykonywaé niezbedne roboty budowlane na
podstawie odrebnych umoéw, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy, ktérych warunki
i zasady bedg okreslone w stosownych protokotach,

16) informowanie Zamawiajacego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptyng¢ na
wykonanie umownych zobowigzan, w tym udzielanie pisemnych informacji o przebiegu oraz
zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy,

17) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,

18) we w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wtasciwych stuzb,

19) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do robét), oraz dbatosé
o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty okres trwania robot,

20) prowadzenie robdét na czynnym obiekcie, zgodnie z przepisami bhp i p. poz., zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, przez caty okres trwania robot,

21) zapewnienie dozoru budowy,

22) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do miejsca robdt, w szczegdlnosci zapoznanie pracownikéw przed rozpoczeciem
robot budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy,

23) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecie peinej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

24) zapewnienie we wiasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robot oraz srodkdéw ochrony osobistej
dla zatrudnionych pracownikéw,

25) utrzymywanie porzadku ogolnego na terenie prowadzonych robdt oraz w bezposrednim sagsiedztwie,

26) dbanie o porzgdek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym niesktadowanie jakichkolwiek
zbednych materiatéw, odpadodw, $mieci czy urzadzen prowizorycznych lub pomocniczych,

27) usuniecie wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy zwigzanych
z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem umowy,

28) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego czesci w toku realizacji umowy,
dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczen oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu
poprzedniego we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,

29) uzyskanie na witasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych,

30) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpaddéw zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu i materiatéw nienadajgcych sie
do ponownego uzytku wraz z ich utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich
powstawania usuwane bedg na biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez
przejecie na siebie odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji
obowigzkéw zwigzanych z usuwaniem wytworzonych odpadéw,

31) wykonanie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszelkich niezbednych dokumentacji warsztatowych,
monitoringdw, pomiardw, prob, testéw, rozruchdw, regulacji i badan (w tym badan laboratoryjnych przez
niezalezne specjalistyczne jednostki laboratoryjne), potwierdzonych protokolarnie, w szczegdlnosci
szczegotowych dokumentacji warsztatowych w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy
i uzgodnienie ich z projektantami i Zamawiajgcym,

32) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

33) biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robét,

34) zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4 ust. 2
umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci; powyzszy wymog dotyczy rowniez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, za pomocg ktérych bedzie realizowany
przedmiot umowy,

35) udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze osoby wykonujgce czynnosci
okreslone w § 4 ust. 2 umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace,
w tym celu Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajagcego w pisemnym wezwaniu terminie
przedtozy dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy)
o tym, Zze przedmiotowe umowy o prace sg nadal obowigzujgce,
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36) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” (ktéra stanowi¢ bedzie element
dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 11 ust. 3 dla wszystkich urzadzen, dla kazdego
uktadu i instalacji wraz z podaniem w szczegolnosci czasookreséw przeglagdow, serwiséw, zasad
i wymagan w zakresie obstugi, konserwacji i eksploatacji zainstalowanych urzadzen,
z instrukcjami stanowiskowymi, zasadami bhp i ppoz.,

37) przeprowadzenie szkolenia w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiektu dla minimum dwdch
0sO6b  bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie uzgodnionym
z Zamawiajgcym, w tym sporzadzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu
z przeprowadzonego szkolenia,

38) biezgce opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robét
i gotowosci do odbioru koncowego przekazanie Zamawiajgcemu, decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie i pozostatej kompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru, wszystkich dokumentéw wymaganych
obowigzujgcym prawem, pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:
dziennika budowy (do wglgdu), rysunkéw zamiennych i obliczen, wynikéw oraz protokoléw wykonanych pomiardw,
prob i i badan wraz z niezbednymi uzgodnieniami, protokoldw odbiordw, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci
materiatow, atestow, aprobat, certyfikatéw i innych niezbednych dokumentéw a w przypadku wystgpienia wad,
umozliwiajgcych zaspokojenie roszczen przystugujgcych Zamawiajagcemu albo innym
uprawnionym podmiotom,

39) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu najpdzniej, w dniu zgloszenia zakoriczenia robét i gotowosc
do odbioru korcowego robdt, kompletnej dokumentacji powykonawczej,

40) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegdlnych elementéw
(etapéw) robdét w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogramie
rzeczowo - finansowym realizacji robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

41) po zakonhczeniu robét uporzadkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terenéw przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych robét,
tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendw w zielen, nawierzchni placéw i chodnikéw oraz
w razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego,
najpdzniej do dnia zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru koncowego,

42) wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z obowigzujacym dokumentem pn.
"Podrecznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie
informacji i promogiji". Tablica informacyjna musi by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
oznakowania projektow w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027,
wzor tablicy znajduje sie na stronie internetowej programu https://funduszeue.lubelskie.pl i ma
charakter obowigzkowy, jej projekt powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym. Tablica ma by¢
wykonana z trwatych materiatébw odpornych na warunki atmosferyczne i ustawiona w miejscu
uzgodnionym uprzednio z Zamawiajgcym. Tablica musi by¢ eksponowana niezwtocznie po zawarciu
umowy, przez caty okres realizacji umowy oraz po zakohczeniu prac,

43) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

44) wspotdziatanie z Zamawiajagcym przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji
zamowienia,

45) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rekojmi za wady,

46) wspotdziatanie z Zamawiajacym przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji
zaméwienia.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osdb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot
umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodlnych za wszelkie szkody wyniktie na terenie
budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru kohcowego.

4. W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 pkt 35 i wystgpienia
z tego powodu skutkow prawnych okreslonych przepisami prawa, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego peing odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajacego z tego wynikajgca.

5. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu prawnego
i formy prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,
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6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego

§4

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez witasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robot w terminach i na zasadach okreslonych w tych przepisach bgdz
W niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci
niezwtocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy prawidtowg i terminowa realizacje przedmiotu umowy,
2) uzgodnienie harmonogramu rzeczowo — finansowego robét, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1,
w terminie nie przekraczajgcym 10 dni roboczych liczac od dnia ich przekazania przez Wykonawce,
a w przypadku zgtoszenia uwag, do poprawionych dokumentéw w terminie 3 dni roboczych,
3) wspotdziatanie z Wykonawca przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji
zaméwienia,
4) zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia,
5) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
decyzja o pozwoleniu na budowe i dokumentacjg okreslong w w § 2 ust. 3, w terminie 10 dni roboczych
od terminu przekazania przez Wykonawce dokumentéw i oswiadczen, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 pkt 3, z zastrzezeniem § 3 ust. 1 pkt 7,
6) odbiér wykonanego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 niniejszej
umowy,
7) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 8 niniejszej umowy na zasadach okreslonych
niniejsza umowa.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, osob
wykonujgcych nastepujgce czynnodci w zakresie realizacji zamowienia: roboty ogdlnobudowlane, roboty
elektryczne, roboty sanitarne.
3. Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w ust. 2. Uprawnienie
Zamawiajgcego w szczegoélnosci dotyczy:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow.
4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania wskazanych
czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub
Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
5. W odniesieniu do oséb wymienionych w ust. 2, Zamawiajagcy wymaga udokumentowania przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na kazde jego wezwanie, w terminie 10 dni roboczych od dnia wezwania, faktu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, poprzez przediozenie Zamawiajacemu:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownia na podstawie umowy
o prace,
3) poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) zaswiadczenia witasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
5) pos$wiadczonej ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

Powyzsze dokumenty powinny zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
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6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, we wskazanym terminie,
bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace o0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, i bedzie skutkowac¢ naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 11.

7. Zamawiajagcy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych lub prac,
ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robdét, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecen
inspektora nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy.

Termin realizacji przedmiotu umowy

§5

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie 5 miesiecy od daty zawarcia umowy,
przy czym za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie date uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Sity wiasne i Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy
w zakresie robét budowlanych (w tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych),
Podwykonawcy jak i dalszemu Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zamowieh publicznych, odpowiednich przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.

2. Wykonawca os$wiadcza, iz zamierza powierzy¢é Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
zamowienia:

1) .... (cze$¢ zambwienia oraz nazwa Podwykonawcy, jezeli jest juz znany),

2) .... (czes¢ zamdwienia oraz nazwa Podwykonawcy, jezeli jest juz znany).

3. Podwykonawcg, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, jest:

1) .... (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres),

2) .... (nazwa Podwykonawecy, siedziba i adres).

4. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 3,
w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcoéw,
ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia, a ktére mialy by¢ realizowane przez
Podwykonawce wskazanego w ust. 3.

5. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci zaméwienia
okre$lonego w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ust. 1,
z zastrzezeniem ust. 3 i w zwigzku z ust. 22—24 oraz § 16 ust. 2 pkt 8 i ust. 3 ad pkt 8.

6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow — przed przystgpieniem do wykonania
zamowienia — Wykonawca poda Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informaciji, o kiérych mowa w zdaniu pierwszym, w frakcie realizacji zaméwienia, a takze przekaze
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacie
rob6t budowlanych. Postanowienie ninigjsze stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw.

7. Zawarcie umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy Wykonawcy
z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg narusza¢ postanowieh niniejszej umowy.

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

9. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
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zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie  umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci spetniaé
nastepujgce wymagania:

1) mieé forme pisemna,

2)by¢ zgodny z prawem w szczegolnosci z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien
publicznych i ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania, kwote
wynagrodzenia, przy czym powinna uwzglednia¢ okolicznosé, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,

5) zawierac¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 11,

6) nie moze wytgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,

7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowsa,

8) nie moze zawierac postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,

9) nie moze zawiera¢ postanowien dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce
i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajacego,

10)umowa z Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawcg powinna zawieraé postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich o0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamoéwienia oraz postanowienia uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

11) umowa z Podwykonawca Ilub dalszym Podwykonawca nie moze zawieraé postanowien
o zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy
rekojmi za wady, cato$¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania danej umowy musi by¢ zaptacona po jej
wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady muszg
by¢ uregulowane w sposdb niedotyczgcy wynagrodzenia; zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
gwarancji czy rekojmi za wady moze by¢ dokonane wytgcznie w formie przewidzianej w ustawie z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

12. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust.11,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 8.

13. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 12, do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 12, uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

15. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 12.

16. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 15, do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 15, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

17. W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” Kopie
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zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

18. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginatem” kopie umowy rowniez Wykonawcy.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust.11, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zapfate kary umownej, w wysokos$ci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 10.

20. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 14 i 17, przedktadajgcy moze poswiadczy¢ ,za zgodnos$c
Z oryginatem” kopie umowy o podwykonawstwo.

21. Postanowienia ust. 7-20 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

22. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktéorym mowa w ust. 3,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

23. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 22, beda mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce w danym
postepowaniu, specyfikacja warunkéw zamowienia z dokonanymi w trakcie postepowania zmianami oraz
oferta ztozona przez Wykonawce.

24, Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub finansowa wymagane
w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma
zastgpic Podwykonawce, o ktorym mowa w ust. 3, nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce
warunkow udziatlu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajacy zgda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastagpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposob dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) albo,

2) wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu tj. zobowigzat sie do osobistego
wykonania odpowiedniej czesci zaméwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacje
ekonomiczng lub finansowg ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie terminu sktadania
ofert w postepowaniu).

25. Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia.

26. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy nadzér i koordynacja robét realizowanych przez Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow oraz zapewnienie im miejsca na zaplecze, a takze podigczenia mediow.

27. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcoéw.

28. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za jakos$¢ i terminowos¢ robét, ktére
realizuje przy pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

29. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
umozliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jakg reprezentuja.

30. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:

1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do
wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, wykonuje roboty budowlane inne niz
okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub catos¢ robét realizowana
jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie.

31. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 30, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt 5 i/lub pkt 6.

Materialy
§7
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1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatow
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie wymagane
przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
oznaczenia, aprobaty bagdz inne dokumenty czy $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie. Dokumenty te powinny by¢ wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania Zamawiajacemu
wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania
jakosci materiatdbw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na kazdym etapie robdt, tgcznie
z badaniami i pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbiorow
czesciowych i do odbioru kohcowego.

6. Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan, préb
i pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatdw i zgodnosci robét
z dokumentacja, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i obowigzujgcymi normami
oraz dostarczania ich wynikow inspektorowi nadzoru do odbiorow robdét  zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru koncowego.

7. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy osOb odpowiednio
uprawnionych do tych czynnosci. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw
i wytyczen nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

8. Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na witasny koszt przez niezalezng jednostke
laboratoryjna, jesli bedg wymagane.

9. Rozruch prébny instalacji, systemdw i urzadzen winien byé przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego.

10. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania rob6t w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robét, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem
wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.

Wynagrodzenie

§8

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
okreslonego w § 2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg w wysokosci ... zt brutto (stownie: ...).

3. Na wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w ust. 2, sktada sie kwota netto w wysokosci ... zt
(stownie: ... zlotych netto) i nalezny podatek VAT w kwocie ... zi.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 zawiera
wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy
i niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkéw oraz kosztow
wynikajgcych z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, a takze wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajgce z postanowieh niniejszej umowy, dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym
zakresie przepisow, norm, decyzji, warunkoéw technicznych, zasad wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, a takze z technologii wykonania robét, konieczne dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy
tj. dla osiggniecia rezultatow rzeczowych okreslonych niniejsza umowg i dokumentacjg projektowg, a w
przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan réwnowaznych, takze koszty wprowadzenia
rozwigzan réwnowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do zaoferowanych
rozwigzan réwnowaznych.

5. Ptatno$é wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu ... rozdzialu ...§ ...
budzetu miasta Lublin (nazwa i numer zadania budzetowego: ...).
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6. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich, bez zgody Zamawiajgcego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

§9

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest odbidr przedmiotu umowy
potwierdzony stosownym protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapow) robdt lub
protokotem odbioru koncowego robét podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robét wynikajgce z harmonogramu
rzeczowo — finansowego robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi wystawianymi nie czesciej niz
w okresach miesiecznych, po zakonczeniu miesigca, na podstawie protokotu odbioru czesciowego
wykonanych elementéw (etapéw) roboét, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgacego, do wysokosci zabezpieczonych
w danym roku srodkéw budzetowych.

3. tgczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2, nie moze przekroczy¢ 95 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2.

4. Faktura kohcowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robdt, na podstawie protokotu
odbioru koncowego robét.

5. Platnosci wynagrodzenia nastepowaé bedg przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy
(nr konta: ...), w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury za
wykonanie danego elementu (etapu) robét objetego protokotem, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, a w przypadku
realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, zaptata
Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajagcemu
dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (biorgcym
udziat w realizacji odebranych roboét) za ten element (etap) robét, o ktérych mowa w ust. 8, z zastrzezeniem
ust. 9 — 16.

6. Poczawszy od dnia wejscia w zycie przepiséw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF), jedynym sposobem bedzie wystawienie i otrzymanie faktury ustrukturyzowane;j
w drodze elektronicznej poprzez ten system.

7. Strony ustalajg, iz Wykonawca, z tytutu realizacji zamdwienia, wystawi faktury z zastosowaniem
nastepujgcych danych:

1) nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,

2) odbiorca/podmiot trzeci: Urzgd Miasta Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP:
7120163493.

Od dnia wejscia w zycie przepisow nakfadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur
(KSeF), w przypadku wystawienia dokumentu w sposéb niezgodny z powyzszymi ustaleniami Stron,
w szczegdlnosci bez podania danych podmiotu trzeciego tj. Urzedu Miasta Lublin, nie rozpoczyna sie bieg
terminu pfatnosci zobowigzania wynikajgcego z faktury.

8. W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw warunkiem
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, kit6rzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zaptaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze
dalszego Podwykonawcy, ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub
inny dowdéd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow.
Po wykonaniu catego zakresu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowdd (w szczegodlnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub inny dowdd) potwierdzajacy, ze caty zakres takiej umowy zostat zrealizowany
i ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz Ze nie zatrzymano Zzadnych kwot wynagrodzenia tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady.
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9. W zakresie ptatnosci przypadajgcych do dnia wejscia w zycie przepisow naktadajgcych obligatoryjne
stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), faktura, do ktérej nie zostang dotgczone dowody zapfaty,
o ktérych mowa w ust. 8, nie stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim
przypadku, Zamawiajacy wstrzyma wypftate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Termin zaptaty faktury
biegnie od daty jej doreczenia Zamawiajagcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8.
10. W zakresie ptatnosci przypadajgcych od dnia wejscia w zycie przepisow naktadajgcych obligatoryjne
stosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), dowody zaptaty, o kiérych mowa w ust. 8 doreczone beda
Zamawiajgcemu przed doreczeniem faktury. W przypadku braku doreczenia dowoddéw zaptaty, faktura nie
stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty doreczenia
Zamawiajgcemu kompletu dokumentow tj. faktury oraz dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 8.
11.Faktura koncowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodéw zaptaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali cato$¢ naleznego
im wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze caly zakres ich
umoéw zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz ze nie zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady i nie wnosza oni zadnych
roszczeh wzgledem Zamawiajagcego. Obowigzek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
dowodéw, ktére zostaty doreczone Zamawiajgcemu wczesniej, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 8,
zdanie trzecie.
12.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.
13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
14.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
15.Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potracenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
16.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do

wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
18.Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci
umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
19.W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig wyptaconego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwréci Zamawiajagcemu: odsetki
ustawowe za okres od dnia zapfaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego naleznej Zamawiajacemu kwoty, wydatki Zamawiajacego zwigzane z dochodzeniem
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roszczeh przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego,
z wylgczeniem sytuaciji, kiedy Zamawiajacy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy.

20.Zamawiajagcy ma prawo potragcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 19
z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

21.Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdéwien
publicznych nie stanowig inaczej.

Odbiory robét
§10

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdét:

a) odbiory robot zanikajgcych i robét ulegajagcych zakryciu,

b) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapow) robdt,

c) odbidér koncowy robdét,

d) odbidr ostateczny.

2. O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik budowy
kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu wiadomosci
e-mail/telefonicznie na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢
otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie przywrécié roboty do stanu poprzedniego.

3. Kierownik budowy winien zgtasza¢ inspektorowi nadzoru gotowosé do odbioru robét zanikajgcych i robot
ulegajgcych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu do
dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru poprzez przestanie mu wiadomosci
e-mail/ telefonicznie na wskazane adresy e-mail/nr tel.

4. Odbioru robét zanikajgcych i robot ulegajacych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor nadzoru Zamawiajacego,
nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczac od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia,
0 ktérym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robét potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy,
a jezeli wymagajg tego warunki techniczne wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany
bedzie protokolamie.

5. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru w ciggu
7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania propozycji protokotu odbioru czesciowego. Z czynnosci odbioréw
sporzgdzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét, podpisane przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

6. Kierownik budowy zgtasza zakonhczenie robot wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres
Zamawiajgcego.

7. Inspektor nadzoru, w ciggu 10 dni liczac od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, sprawdzi
prawidtowos¢ wykonania robdt, a w przypadku braku zastrzezen, potwierdzi zakonczenie robo6t stosownym
wpisem do dziennika budowy.

8. Najpdzniej w dniu zgloszenia zakonczenia robdt Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, do wglgdu, komplet
dokumentdw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

9. Odbiodr kohcowy robdt moze nastapic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét sktadajgcych sie na przedmiot
umowy i uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie i zgtoszeniu przez Wykonawce odrebnym pismem, najpdzniej 5 dni
po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie, gotowosci do odbioru koricowego.

10. Najpdzniej w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koricowego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu decyzie
0 pozwoleniu na uzytkowanie i pozostalg kompletng dokumentacje niezbedng do odbioru, o ktdrej mowa w § 3 ust. 1
pkt 38 i 39, wszystkie dokumenty wymagane obowigzujgcym prawem, pozwalajgce na ocene prawidlowosci wykonania
przedmiotu umowy, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, umoZliwiajgce zaspokojenie roszczen przystugujacych
Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym podmiotom.

11. Odbiodr koncowy moze zosta¢ nierozpoczety lub przerwany z powodu przekazania, przez Wykonawce,
niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru koncowego, o skutkowac¢ bedzie naliczeniem kary
umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 3.

12. Zamawiajacy w terminie 6 dni liczac od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego, powota
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komisje odbiorowg i rozpocznie odbidr koricowy.

13. Odbidr koricowy robét nastapi w ciggu nastepnych 14 dni, przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

14. Jezeli w trakcie odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy nadajgce sie do
usuniecia, Zamawiajacy bedzie zagdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie.
Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru kohcowego,
dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru koncowego robét z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych
wad oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbiér robét majgcych na celu usuniecie stwierdzonych
w przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem.

15. Jesli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy, ktére w ocenie
Zamawiajgcego uniemozliwiajg dokonanie odbioru kohcowego robét i podpisanie protokotu odbioru
koncowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie dluzszym
niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego. Odbiér robot majgcych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robdt,
nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakohczenia usuwania wad i ponownego
zgtoszenia do odbioru kohcowego.

16. Termin, o ktérym mowa w ust. 15, moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy za zgodg Zamawiajagcego
wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych czy specyfiki
stwierdzonych przy odbiorze wad, nie bedzie moZliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

17. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego
od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie
potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

18. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie
zgdat od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 19, zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 i 18, postanowienia§ 16 ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

20. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez ograniczen,
zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do uzytku.

21. Odbior ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady oraz zostanie
potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 11

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
umowy.

3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przekaze Zamawiajagcemu dokument
gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.

4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki udzielanej
gwarancji, a w szczegolnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad,
sposob organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowac¢ bedzie usuwanie wszelkich
ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglagdy gwarancyjne zapewniajgce prawidtowag
eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. Kazdy przeglad gwarancyjny obejmowaé
bedzie dokonanie kontroli i oceny stanu przedmiotu umowy w celu stwierdzenia wystepowania lub braku
wad w nim tkwigcych. Przeglady gwarancyjne wykonywane bedag na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami
niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej umowy, a postanowieniami
dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce, zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej
umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego.

6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje oswiadczenie
gwarancyjne spetniajace wymagania art. 577' § 1i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
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stwierdzenie, ze gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedane;.

7. Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji, Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie
i ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

8. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Zamawiajacy wspodlnie
z Wykonawcya rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcey z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji, chyba Zze okres gwaranc;ji
bedzie krétszy niz 5 lat, wowczas okres rekojmi za wady, niezaleZznie od okresu udzielonej gwarancji, bedzie
wynosit 5 lat.

9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:

a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie ucigzliwych
(powodujgcych awarie urzgdzen i instalacji) w ciagu 24 godzin, od daty pisemnego zgtoszenia przez
Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem,
ze odbiér urzgdzenia celem dokonania naprawy i jego zwrot odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich
w terminie, o ktérym mowa w pkt a) lub odmoéwi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej KkolejnoSci
z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do usuniecia —
zadac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad
pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje obiektu
i nie nadajg sie do usuniecia.

10. Termin usunigcia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za zgoda Zamawiajacego wyrazong na piSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy,
nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni czy w ciggu 24 godzin.

11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego poprzez przestanie
wiadomos$ci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie stwierdzonej
wady zostanie potwierdzona protokolarnie.

12. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane, roboty
zieleniarskie, jak i wszystkie instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.

13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego, wskutek
eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukcji uzytkowania
i eksploataciji obiektu”.

14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla obiektéw i urzadzen, dla kazdego uktadu
i instalacji, jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem, szczegbtowo opracowanych instrukcji
uzytkowania, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg, o ktérych mowa w
ust. 12 wraz z wykazem elementéw, instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladow i serwiséw
warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z udzielonej gwarancji.

15. Zasady uzytkowania, eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust. 14, moga
wynika¢ tylko z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady te nie
mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajgcych gwaranciji.

16. Jezeli Wykonawca nie sporzadzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla obiektow
i urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji, albo nie okresli szczegdtéw uzytkowania, eksploatacji
i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja wraz z wykazem elementdw, instalacji
i urzgdzen, ktére wymagajg przegladdéw i serwiséw, nie bedzie sie moégt uwolni¢ ze zobowigzan
gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji elementéw podlegajgcych gwaranciji,
w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji i konserwac;ji.

17. W przypadku niesporzgdzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla
obiektéw i urzgdzen, dla kazdego uktadu i instalacji, sporzadzi je Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej
sporzadzenia bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty wniesionej przez Wykonawce na poczet
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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18. Koszty okreslonych w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przegladéw i serwiséw wymaganych
dla zachowania udzielonej przez Wykonawce gwarancji oraz koszty zakupu materiatébw eksploatacyjnych
dla poszczegdinych elementdw, instalacji i urzadzeh w okresie gwarancji ponosi Zamawiajacy, przy czym za
materiat eksploatacyjny nalezy rozumie¢ materiat, ktory ulega zuzyciu przy normalnym, biezgcym
uzytkowaniu. W przypadku braku w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” szczegotowych wytycznych
w zakresie odnoszgcym sie do obowigzku wykonywania przegladéw i serwiséw, koszty ich wykonania oraz
skutkow ich niewykonania poniesie Wykonawca.

19. Przed uptywem okresu gwarancji i/lub rekojmi za wady, w zaleznosci, ktéra data bedzie pdzniejsza,
Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg ostatecznego przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie
potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzan
wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas
zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére
Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ na wiasny koszt.

20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej obowigzywania.

21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktéry podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas
w ciggu ktérego Zamawiajacy nie mogt korzysta¢ z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22 stosuje sie
odpowiednio.

22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza
okres waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedtuzenia terminu waznosci tego zabezpieczenia (jesli zostato wniesione w innej formie niz
~pienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 16 ust. 7 stosuje sie odpowiednio.

23. Udzielona gwarancja na nasadzenia nie dotyczy jedynie uszkodzen mechanicznych spowodowanych
przez osoby trzecie oraz sytuacji zwigzanych z kleskami zywiotowymi. Jezeli nasadzenia nie przyjmg sie,
Wykonawca wymieni je w najblizszym okresie nasadzeniowym na koszt wiasny.

24. W sprawach dotyczagcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie,
zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwaranciji jakosci dla umowy sprzedazy.

Kary umowne
§12

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng, w przypadku:

1) zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 5, w wysokosci
300,00 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzieh zwioki,

2) zwloki w przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii polisy lub
innego dokumentu ubezpieczeniowego w stosunku do terminéw przyjetych w § 3 ust. 1 pkt 7, w wysokosci
200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

3) braku mozliwosci rozpoczecia lub przerwania czynnosci odbiorowych z powodu okolicznosci okreslonych
w § 10 ust. 11, w wysokos$ci 200,00 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

4) za zwioke w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 300,00 zt (stownie: trzysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki,

5) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do
wykonania robot objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego, w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce zitotych), za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) wykonywania przez Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce, kitérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajgcego, robét innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robot przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych),
za kazdy stwierdzony przypadek,

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek

ZP-P-1.271.1.2025 Wzér umowy - zat. nr 2 do SWZ Strona 16 z 26
Nr mdok: 25030/03/2025

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ lubelskie
h s : - . B IAMS
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska éma{:jr Zyfcie I




braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty,

8) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozonego projektu umowy lub jej zmiany,

9) nieprzediozenia Zamawiajgcemu w terminie okreslonym w § 6 ust. 14 i/lub ust. 17, po$wiadczonej ,za
zgodno$c¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3.000,00 zt (stownie:
trzy tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,

10) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 6 ust. 19, w wysokosci
3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy przypadek braku zmiany,

11) niespetnienia przez Wykonawce Ilub Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci lub
nieprzediozenia Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 5,
w wysokosci 3.000,00 zt (stownie: trzy tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

12) nieprzekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie pisemnego oswiadczenia zawierajagcego
informacje, o ktérej mowa w § 3 ust.1, pkt 35 zd. 1 umowy, w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,

13) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznos$ci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci
10% wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robot,
harmonogramu rzeczowo — finansowego robd6t (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

14) odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2,

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna, w przypadku:

1) odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2, z wylgczeniem zaistnienia sytuaciji,
o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 1,

2) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
w wysokosci 10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania
robo6t, harmonogramu rzeczowo - finansowego robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),
z wytaczeniem zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 1,

4. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérg moze dochodzi¢ kazda ze Stron niniejszej umowy,
to 30 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 2, ustalonego na dzieh zawarcia
niniejszej umowy, zgodnie z oferta Wykonawcy.

5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej okreslajgcej wysokos¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.

7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz/lub z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez
Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.

8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstapienie od umowy
§13

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci niewykonane.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. -
Prawo zamdéwien publicznych.

3. W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
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Wykonawca w przypadkach okreslonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
a ponadto jezeli:

1) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci,

2) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 5,

3) Wykonawca pomimo zgtoszonych przez Zamawiajacego na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot
umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowg lub w inny sposdb narusza
postanowienia umowne, i uptyngt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na zmiane sposobu
wykonywania robot,

4) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, w szczegoélnosci przerwat
realizacje robét lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo — finansowym robot,
co w ocenie Zamawiajgcego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robét, przerwa
przekracza 20 dni roboczych, a stwierdzenie takiej zwioki zostanie dokonane na pismie przez
Zamawiajacego,

5) wystgpita koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 12, lub w przypadku, gdy wystgpita koniecznosc
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy,

6) Wykonawca dokonat cesji wierzytelno$ci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich bez
zgody Zamawiajacego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 2 i 4, Wykonawca moze
zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy tj. za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy. Strony dokonaja rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat
on prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na pismie zastrzezen,
w sposob razgcy narusza jej postanowienia, w szczegoélnosci:

1) bez uzasadnionych powodéw przedtuza proces przekazania terenu budowy,

2) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy,

3) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru robét.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawne;.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia drugiej
Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez
Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed datg zlozenia oswiadczenia
0 odstgpieniu, w tym w szczegolnosci uprawnien z rekojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstgpienie,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i odszkodowania.

§14

1. W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie wszelkich robét,

2) Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie, tj. z udziatem wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajacego, sporzadzi protokdt z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty odstgpienia
od umowy oraz protokét robot w toku (przerwanych) na dzien odstagpienia; rownoczesnie Strony przystapia
do odbioru robot stosujgc w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w przypadku braku udziatu
jednej ze Stron, po uplywie oznaczonego terminu druga Strona dokona powyzszych czynnosci
jednostronnie,

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposdb i dokonaé zabezpieczenia przerwanych robét na koszt
Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opusci¢ teren budowy
w ustalonym z Zamawiajgcym terminie, usuwajgc przy tym urzgdzenie zaplecza przez siebie
dostarczone Iub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce, wykona
je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie dokumenty dotyczgce realizowanego zadania wg
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stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzgdzenia protokotu inwentaryzacyjnego,
sporzadzi wykaz materiatdw i urzadzen zakupionych i znajdujgcych sie na terenie budowy, ale
nierozliczonych z Zamawiajacym, ktérych nie moze wykorzystaé do realizacji innych robét, a w przypadku
niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajgcy na ryzyko
Wykonawcy, ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okolicznosci na skutek ktérych
nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 13
ust. 2 pkt 1; Strona ta obowigzana jest przejac¢ je na wiasny uzytek,

6) Zamawiajgcy zobowigzany jest do czynnego udzialu i wspoéidziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty prawidtowo
wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane bez Zzadnych wad, na zasadach zgodnych
z postanowieniami niniejszej umowy; ustalenie wysokosci zaptaty wynagrodzenia zostanie dokonane na
podstawie protokotéw odbioru i stopnia zaawansowania robdét oraz harmonogramu rzeczowo -—
finansowego robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy),

8) w przypadku stwierdzenia robét wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z winy ktérego odstgpiono od umowy, wykorzystujgc réwniez zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 16

1. Wykonawca oswiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ... %
ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w wysokosci ... zt (stownie: ....) w formie ... przed zawarciem umowy.

2. Strony uzgadniaja, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. 70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady i gwarancji.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonane cze$ci zamdwienia.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przediuzenie, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu’) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

7. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu’,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

8. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 7, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zaméwien publicznych. Za zgodg Zamawiajacego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

10. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w postaci Srodkéw
pienieznych, na 7 dni przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje
Zamawiajgcego, w formie pisemnej, o rachunku bankowym, na ktory winien zostaé dokonany zwrot tych
Srodkéw pienieznych.

Zmiana postanowien umowy

ZP-P-1.271.1.2025 Wzér umowy - zat. nr 2 do SWZ Strona 19 z 26
Nr mdok: 25030/03/2025

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez B~ lubelskie
h s : - . B IAMS
dla Lubelskiego - Polska Unie Europejska éma{:jr Zyfcie I




§17

1. Istotna zmiana postanowien zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien publicznych
z dnia 11 wrzesénia 2019 r. wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia.
2. Strony dziatajgc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11
wrzesnia 2019 r. przewidujg nastepujgce rodzaje, zakres i warunki zmiany tresci umowy, dopuszczalne bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia:
1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od
Stron niniejszej umowy,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia jego zakresu
w razie zaistnienia sytuaciji, o ktérej mowa w pkt 1,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w stosunku do zatozen zawartych
w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
na podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa, w przypadku:
a) gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa
na budowie czy polepszeniem warunkoéw eksploataciji,
b) gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robé6t budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe,
c) gdy zmiana wynika z btedéw w dokumentacji projektowej,
d) pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej funkcjonalnej
i korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji robot lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
e) koniecznosci zrealizowania robét przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuacji
gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
4) zmiana materiatéw budowlanych, urzadzen, w stosunku do materiatdw budowlanych, urzadzen
wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych albo ofercie, w przypadku:
a) gdy wykorzystanie materiatéw budowlanych, urzagdzen stanie sie niemozliwe w szczegdlnosci z powodu
niedostepnosci na rynku i/lub wycofania z rynku i/lub zastgpienia innymi i/lub z powodu btedéw
w dokumentaciji projektowej,
b) gdy podyktowane to bedzie usprawnieniem procesu budowy i/lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie i/lub zmiang przepiséw prawa,
C) pojawienia sie na rynku materiatdw, urzgdzen nowszej generacji i/lub bardziej funkcjonalnych
i korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji, badz
zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy,
d) koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatéw
budowlanych, urzadzen), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan
technicznych (materiatéw budowlanych, urzadzen) grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
b) wystgpienia zdarzenia majgcego charakter sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robot
w okreslonym pierwotnie terminie,
c) przerwy lub przerw w dostawie prgdu, wody lub innych niezbednych mediéw, trwajgcych tacznie ponad
7 dni,
d) koniecznosci  zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy,
e) wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzgdzen z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
f) btedow i/lub zmian w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robdt w celu uzgodnienia
i wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;j,
g) koniecznosci uzyskania decyzji i/lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie robdét,
h) koniecznosci zmiany finansowania,
i) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz, nieprzewidzianych w tresci niniejszej
umowy, a niezbednych do prawidtowego jej wykonania,
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j) realizacji prac/rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych na podstawie
aneksu do niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych koniecznos$¢ koordynac;i
tych prac/robét z pracami/robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,
k) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w pkt 3) i/ lub 4),
[) przekroczenia terminu okreslonego w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego,
6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku:
a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa
w pkt 1 i odpowiednio do pkt 2,
b) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 3 i/lub 4 i/lub 5,
c) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktorejkolwiek
z okolicznosci wskazanej w pkt 7,
d) zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) i/lub zmian wyniklych po wykonaniu
kosztorysow inwestorskich i/lub zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu
publicznego,
e) koniecznosci rozbicia (uszczegdétowienia) poszczegdlnych pozycji harmonogramu na podpozycje i/lub
zmiany termindéw posrednich/czastkowych, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami technologii
wykonania robét i/lub rozliczenia prac/robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia
procesu wykonania i/lub odbioru prac/robét i/lub wynika odpowiednio ze zmiany kolejnosci realizaciji
prac/robot i/lub zmiany posrednich/czgstkowych terminéw wykonania poszczegéinych prac/robét,
7) zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towaréw i ustug,
b) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatdw budowlanych, urzgdzen
w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt 3) i/lub 4), jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,
8) zmiana zakresu zamdéwienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa odpowiednio w § 6 ust. 2
lub zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa odpowiednio w § 6 ust. 3.
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne sg na nastepujgcych warunkach:
1) ad pkt 1 — zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujgcych, Ze wykonanie danego zakresu nie bedzie mozliwe
z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy, z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
ustalonym na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego robdét, przy czym na skutek
zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamoéwienia przez Zamawiajgcego wartos¢ catego przedmiotu umowy
nie moze byc¢ nizsza niz 85 % kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 2 umowy,
ustalonego na dzien zawarcia niniejszej umowy zgodnie z ofertag Wykonawcy,
2) ad pkt 2 — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego kwotg ryczattowg w § 8 ust. 2 umowy,
odpowiednio do wartosci zmniejszonego/ograniczonego zakresu zamowienia (zaniechanych prac/robét)
obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego robo6t budowlanych, przy czym:
a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robot okreslony wprost
w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét, wynagrodzenie za zakres rob6t zaniechanych zostanie
odliczone od wynagrodzenia okreslonego w umowie w kwocie wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo —
finansowym robot,
b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robot, ktéry nie zostat wprost
okreslony w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét, obliczenie wynagrodzenia za zakres robot
zaniechanych nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo — finansowego
robét, z zachowaniem procentowego udziatu wartosci danego zakresu wytgczanego z umowy wynikajgcej
z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robot,
3) ad pkt 3) — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy, stosownie do =zaistnialych okolicznosci, z ewentualng zmiang wynagrodzenia
(zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie
miata wplyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu bedzie przystugiwaé
prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:
a) w przypadku zmiany technologii, ktdrej wartos¢ zostata wprost okreslona w harmonogramie rzeczowo —
finansowym robdt, nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniang
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/zaniechang technologie, w kwocie wynikajgcej z harmonogramu rzeczowo — finansowego robét,
b) w przypadku zmiany technologii, ktdrej wartos¢ nie zostata wprost okreslona w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robét, obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniang/zaniechang technologie
nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo - finansowego robdt,
z zachowaniem procentowego udziatu wartosci zmienianej/zaniechanej technologii wynikajgcej
z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej wartosci okre$lonej przez Wykonawce w harmonogramie
rzeczowo — finansowym robot,
c) warto$¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na podstawie kosztorysu
ofertowego przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego; kosztorys ten
wykonany bedzie na podstawie nastepujgcych zatozen:
i. nosniki cenotwércze, tj.:
stawka roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
cena jednostkowa materiatéw (M),
wskaznik kosztow zakupow (Kz),
cena najmu sprzetu (S),
wskaznik kosztow posrednich (Kp),
v wskaznik zysku (Z),
zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym
kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy,
ii. podstawg do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
Katalogow Naktadow Rzeczowych (KNR); w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy,
iii. w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytéw wydawnictwa
SEKOCENBUD, jako $rednie , brakujgce ceny:
v materiatéw (M) — zostang przyjete ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcéw lub dystrybutorow,
v sprzetu (S)— zostang przyjete ceny rynkowe,
d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii
z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu wartosci
technologii zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej,
4) ad pkt 4 — zamiana na inne materialty budowlane, urzgdzenia posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowily podstawe wyboru oferty, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem bgdz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce,
ze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajacemu
bedzie przystugiwa¢ prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci
zmiany wynagrodzenia, przy czym:
a) w przypadku zmiany materiatow budowlanych i/lub urzgdzen, ktérych warto$¢ zostata wprost okreslona
w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét, nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego
W umowie za zmieniane/zaniechane materialy budowlane i/lub urzadzenia w kwocie wynikajgcej
z harmonogramu rzeczowo — finansowego robdét,
b) w przypadku zmiany materiatéw budowlanych i/lub urzgdzen, ktérych warto$¢ nie zostata wprost
okreslona w harmonogramie rzeczowo — finansowym robét, obliczenie wysoko$ci wynagrodzenia za
zmieniane/zaniechane materiaty budowlane i/lub urzgdzenia nastgpi na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo — finansowego robdét, z zachowaniem procentowego udziatu
wartosci zmienianych/zaniechanych materiatéw budowlanych i/lub urzgdzen wynikajgcej z kosztorysu
inwestorskiego w stosunku do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie rzeczowo —
finansowym robét,
c) wartos¢ nowych/zamiennych/wprowadzanych materiatéw i/lub urzgdzen zostanie okreslona na
podstawie kosztoryséw ofertowych przygotowanych przez Wykonawce i zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego; kosztorysy te wykonane bedg na podstawie nastepujgcych zatozen:
i. nosniki cenotworcze, tj.:

RS~~~

v stawka roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
v cena jednostkowa materiatow (M),
v wskaznik kosztéw zakupdw (Kz),
v cena najmu sprzetu (S),
v wskaznik kosztéw posrednich (Kp),
v wskaznik zysku (2),
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zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym
kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy,
ii. podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
Katalogow Nakfadéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy,
iii. w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytow wydawnictwa
SEKOCENBUD, jako $rednie, brakujgce ceny:
v materiatow (M) — zostang przyjete ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcéw lub dystrybutorow,
v sprzetu (S) — zostang przyjete ceny rynkowe,
d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany materiatow i/lub urzgdzen
z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu wartosci
materiatdw i/lub urzgdzeh zmienianych/zaniechanych z wartoscia materiatdow i/lub urzadzen
nowych/zamiennych/wprowadzanych,
5) ad pkt 5 — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego tj. korzysci stanowigcych
podstawe zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy,
b) o okres od wystgpienia sity wyzszej do usuniecia skutkéw spowodowanych sitg wyzsza,
c) o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych medidw,
trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,
d) o okres niezbedny do wykonania pozostatego zakresu przedmiotu umowy tj. o okres proporcjonalny do
zmniejszonego/ograniczonego zakresu,
e) o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatow, urzadzen,
f) o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji projektowe;j
oraz okres niezbedny do wykonania robét bedgcych konsekwencjg wprowadzonych zmian projektowych,
g) o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnien,
h) o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta),
i) o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i ekspertyz,
j) o okres niezbedny na wykonanie prac/robot powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
(realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy), w szczegdlnosci o okres
niezbedny na wykonanie robdt budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, z uwzglednieniem czasu potrzebnego na dokonanie odbioru tych
robot potwierdzonego protokotem odbioru koricowego robot,
k) o niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
I) o najdiuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystgpity,
6) ad pkt. 6 — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego robét :
a) stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 1i 2,
b) w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,
¢) stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatarn okreslonych w ad pkt 7,
d) w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajacego (budzecie miasta) ilub zmian wyniklych po
wykonaniu kosztoryséw inwestorskich ilub zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu
publicznego,
e)w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robét ilub rozliczenie robét ilub z uwagi na potrzebe
usprawnienia procesu wykonania robét ilub odbioru robdt, ilub w zakresie niezbednym wynikajgcym ze zmiany kolejnosci
realizacji robét ilub zmiany posrednich/czastkowych termindw wykonania poszczegolnych robot, ilub w zakresie w jakim jest
konsekwencjg zmiany harmonogramu,
7) ad pkt 7 — zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
a) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszg umowa, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardow i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw i ustug; warto$¢ wynagrodzenia netto
nie zmieni sie, a stawka i kwota podatku VAT oraz wartos¢ wynagrodzenia brutto ulegng zmianie
odpowiednio do nowych przepisow; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana
wysokosci kosztéw wykonania zamoéwienia uzasadniajgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy,
b) zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w ad pkt 3
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i/lub 4, o réznice wartosci robdt zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii wykonania
robot i/lub materiatdéw budowlanych i/lub urzadzen, ustalong przez Strony,
8) ad pkt 8 — zmiana zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy
na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowieh publicznych oraz
W niniejszej umowie.
4. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2—3, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy
bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamodwienia w okolicznodciach i na warunkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b — ¢, pkt 3 — 4 oraz ust. 2—4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zaméwien publicznych wraz z ewentualng zmiang wynagrodzenia, tresci harmonogramu rzeczowo —
finansowego robot, stosownie do zaistniatych okolicznosci, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy
uwzglednieniu zasad okreslonych w ust. 3 pkt 3 ad. pkt 3 lit. ¢ iust3 pkt4 ad. pkt4lit.c.
5. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg Stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

Ochrona danych osobowych
§18

1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz jest im znana tre$¢ przepiséw prawa powszechnie obowigzujgcego
w zakresie ochrony danych osobowych, w szczegdélnosci rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1) — dalej zwanego jako
,RODQ” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi.
Jednoczes$nie osoby reprezentujgce Strony przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu wlasnym oraz Stron
odwiadczajg, ze przetwarzanie danych osobowych oséb fizycznych bedacych reprezentantami Stron oraz
wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa sie zgodnie z prawem dla celéw realizacji umowy.

2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych udostepnia¢ bedg
sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantéw lub przedstawicieli wskazanych w umowie oraz
innych os6b w zwigzku z realizacjg umowy w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z postanowien niniejszej
umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m. in. imie i nazwisko, stanowisko),
kontaktowe (m. in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).

3. Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 2 w terminie najpdzniej miesigca po
pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osoba, ktérej dane dotyczg o koniecznosci
przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych,
wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz zrédle pozyskania danych osobowych.

4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych, jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych.

5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych:

a) Zamawiajacemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane adresowe: Plac Krola
Wiadystawa tokietka 1, 20—109 Lublin,

b) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ... .

6. U Zamawiajgcego zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych, z ktérym mozna sie skontaktowac
poprzez email iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiajgcego z dopiskiem ,Inspektor ochrony
danych”.

7. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy,
jej obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeh z niej wynikajgcych, jak tez
w zwigzku z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronie.

8. Podstawg prawng przetwarzania przez Strone danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych
powyzej jest:

a) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b) wypetnianie obowigzkéw prawnych cigzgcych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych
m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci,

c) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogg by¢ przekazywane nastepujgcym kategoriom
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odbiorcéw:

a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obstugujgcym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, $wiadczacych ustugi ksiegowe,
archiwizacyjne,

b) podmiotom Swiadczgcym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom kurierskim
i pocztowym (w zwigzku z konieczno$cig dokonania zawiadomierh okreslonych w umowie), doradcom
prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w zwigzku z $wiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu,
wykonaniu i egzekucji roszczen wynikajacych z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na
podstawie umowy ze Strong i wylacznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg by¢ takze udostepniane
instytucjom kontrolujgcym, a takze innym podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa, w tym organom administracji skarbowej oraz uprawnionym
podmiotom uczestniczagcym w procesach realizacji umowy.

10. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji umowy, a po jej zakonczeniu przez czas zwigzany
z wygasnieciem roszczen zwigzanych z umowa oraz przez czas zastrzezony przepisami prawa, w tym
przepiséw podatkowych i przepiséw dotyczacych sprawozdawczosci finansowe;.

11. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku
z zawarciem i realizacja umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej
szczegoblna sytuacjg, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swdéj prawnie uzasadniony
interes. Sprzeciw taki mozna wyrazic w dowolnym momencie kierujgc korespondencje w formie
elektronicznej i/lub pisemnie na adresy, ktére zostaty wskazane powyze;.

12. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe nie bedg profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyz;ji.

Odpady
§19

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac¢ z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzkiego, a w szczegdlnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o optacie produktowe;.

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasnos¢ odpadéw (materiatéw), uzyskanych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy.

Cesja
§20

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajagcego, Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych, ktérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej umowy (art. 509
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

Postanowienia koncowe
§ 21
1. Ewentualne spory, jakie mogg powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, ustawy
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z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

3. Korespondencja kierowana do drugiej strony, w tym powiadomienia i oswiadczenia sktadane, co do
odstgpienia od niniejszej umowy, naliczanie kar umownych, wymaga wysfania listem poleconym na adres
podany w ust. 4 niniejszego paragrafu lub inny o ktérym druga strona zostanie powiadomiona pisemnie. W
przypadku nieodebrania korespondenciji, skierowanej zgodnie z tym zapisem uznaje sie, ze korespondencja
zostaje doreczona z dniem uptywu terminu do odbioru. W przypadku zwrotu korespondencji z powodu
zmiany adresu, o ktérym strona nie zostata powiadomiona, za dzien doreczenia korespondencji uznaje sie
dzien jej zwrotu do nadawcy. W przypadku podjecia proby doreczania korespondencji osobiscie i odmowy jej
odbioru, za dzieh doreczenia odwiadczenia uznaje sie dzien odmowy odbioru, co potwierdzi oswiadczenie
postanca.

4. Adresy do korespondencji i numery telefonéw, adres poczty elektronicznej stron sg nastepujgce:

a) dla Zamawiajacego — 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a, tel. 81 466 24 01, inwestycje@lublin.eu

b) dla Wykonawcy — ...

5. Poprzez dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie, strony uznajg dni tygodnia bez sobdt, niedziel
i Swigt panstwowych.

6. Kazdy dokument zwigzany z realizacjg zaméwienia musi by¢ sktadany na sekretariat Zamawiajgcego za
potwierdzeniem odbioru lub przestany pocztg kurierskg lub przez operatora pocztowego na podany powyzej
adres Zamawiajgcego. Przekazywanie dokumentéw w inny sposéb, nie bedzie uznawane za skutecznie
ztozone do Zamawiajgcego, przez co nie rozpocznie sie bieg poczatkowy terminu zdarzenia wynikajgcego
ze ztozenia tych dokumentow.

7. Umowe niniejszg sporzgadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zataczniki:

« zat. Nr 1 — harmonogram rzeczowo — finansowy robot
- zat. Nr 2 — wykaz dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych (STWiIORB)
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