Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: GB.271.2.2025)

Umowa
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Zakrzewie

pomiedzy:

Gming Zakrzew , Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew

NIP 713-329-94-320, REGON 950371689

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowanym przez:

Woéjta Gminy Zakrzew - Teodore Zareba

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Bogdana Zych

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , eeeneeeenn (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................. ,

REGON ..o , BDO: i (jezeli dotyczy), kapitat zaktadowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........cccccervseeen. (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest
spotka akcyjna), Zwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
stanowigcym zalgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: v,
(jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez
dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy3,
wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petlnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron
1. Strony o$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez
mozliwosci negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych.
2. Niniejsze zamowienie realizowane jest w ramach $rodkéw Rzadowego Funduszu
Rozwoju Droég oraz srodkéw wlasnych Gminy Zakrzew.

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne pn:
»~Budowa drogi w miejscowosci Annoéw oraz Debina, w gminie Zakrzew”.

2. Szczegbtowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

2) dokumentacja projektowa, na ktora sktadajg sie:

a) projekt budowlany,
b) projekt statej organizacji ruchu,
c) decyzja na lokalizacje zjazdu,

3) STWIORB z zastrzeZeniem, iz w sytuacji gdy postanowienia umowy okreslaja
sposéb prowadzenia robét lub odbioréw lub rozliczenia robét w sposéb
odmienny od STWIORB, wigzace sg zapisy umowy,

4) przedmiar robét.

3. W przypadku, gdy dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w
dokumentacji projektowej lub w STWiORB - wykonawca zobowigzuje sie wykonac
wskazany tam rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany
rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.
Jednocze$nie ujecie w przedmiarze robot, robdt nie wynikajacych bezposrednio z
dokumentacji projektowej obliguje Wykonawce do ich zrealizowania zgodnie z
przedmiarem w ramach wynagrodzenia ryczattowego

4. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztukg budowlang, wiedza techniczng, zawartg
z Zamawiajagcym umowa, uzgodnieniami zZamawiajacym dokonanymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, uwzgledniajac wszystkie konieczne do wykonania roboty,
czynnosci w celu osiggniecia zamierzonego celu inwestycji.

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne
z dokumentacja projektowg lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robot
budowlanych, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.
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7. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa i STWiORB przed
zawarciem niniejszej umowy i nie zgtasza zastrzezen do dokumentacji.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia
............................. r.
2. Za termin wykonania cato$ci zamoéwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru konncowego.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCI€: ......cooeoreenreereenreennennee zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci .......... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ... ztotych ../100).

2. Wpynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktérego definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczaltowego
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta staranno$cig wszelkich
robot budowlanych, dostaw i czynnosci niezbednych do nalezytego wykonania

przedmiotu umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

4. W przypadku koniecznoSci zaniechania lub niewykonania czeSci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacja wskazang w § 1 ust. 2 strony
przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o
warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp
Zamawiajgcy wskazuje, ze minimalna wielko$¢ Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz
80 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

5. Strony przewidujag mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 2 umowy na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywa¢ prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca przed podpisaniem umowy zlozyt Zamawiajagcemu kosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamowienia z

wyszczegOlnieniem zastosowanych w  kosztorysie ofertowym sktadnikow
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10.

11.

cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty

zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust.
2 pkt 2lit.a)ib) -zgodnie z ust. 5;

4)  robdt zamiennych (wystgpienia rownolegle sytuacji okreSlonej w ust. 4
15);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego .

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczeg6towy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 6 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegétowa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru rob6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatdow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosSci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, Ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od Srednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcow/producentéw.
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12.

13.

14.

15.

16.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 wust. 2 realizowane beda w wyniku zmiany umowy,
o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
og6lnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robot
przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktére sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru, i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 5 z 33|




2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa

w ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie = przekazanego przez  Zamawiajacego placu  budowy

i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

robot budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajacego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktére moga miec
wptyw na terminowg i zgodna z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczna realizacje przedmiotu zamoéwienia,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznoSci wykonania robot

o ktorych mowa w § 3 ust. 5 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

konieczno$ci ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

10) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwolywanych przez

Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

11) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robot,
12) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym

niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

13) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,

elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamodwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

14) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym

przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

15) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i wurzadzen w sposéb

niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sé6b trzecich,

16) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,
17) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.
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18) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.

19) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatdow i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

20) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamdwienia,

21) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

22) obstuga geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konicowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoriczeniu roboét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

31) przygotowanie terenu,

32) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

33) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposéb, aby umozliwic¢

wtascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworca odpaddéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzeZeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
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10.

11.

12.

13.

14.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba ze Zamawiajgcy postanowi inacze;.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 5 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposdb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba zZe obowigzek ich
wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy o0sob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego rob6t, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

2) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajacych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robét, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWiORB.
Badania Kkontrolne sprawdzajace przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

3) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

4) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia
robot.

5) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbiérek, wykopdéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty
za sktadowisko nalezy ujg¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
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6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdélnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowsg
i STWIORB.

8) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przekiadanie,
odciecie lub zamkniecie drog, wodociggéw, kanalizacji, elektryczno$ci, gazu lub
innych mediéw uzyteczno$ci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

9) Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak
i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcow takich drog lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji
sporzadza sie protokdt. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyla kopie protokotu. Wykonawca
jest zobowigzany na wlasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Rob6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczen
o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewidujg rozliczenie wynagrodzenia fakturg koncowa.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach  okreSlonych ~w  ustawie @ Prawo  zamoéwien  publicznych
wraz z oSwiadczeniem podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
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rozliczenia danej faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich

roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w sposéb

umozliwiajacy rozliczenie robdt wykonanych przez podwykonawcéw odrebnie dla

kazdego zadania.

Zamawiajgcy ma obowiagzek zaplaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT

w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wylacznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposSredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.
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10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 9

11.

12.

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1

1 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

GMINA ZAKRZEW, Zakrzew 26, 23-155 zakrzew
NIP:71332994320
Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub wustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

2) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaro6w i ustug.

3) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

4) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w umdéwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykresSlonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

5) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.
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13. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, zZe jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

15. Termin ptatno$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiaja, Ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow
robot:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem umowy -

bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

2. Roboty zanikajgce lub zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy
przez kierownika budowy i zgtoszone inspektorowi nadzoru. Odbiér tych robot
bedzie przeprowadzony przez inspektora nadzoru nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od
daty poinformowania inspektora nadzoru o gotowos$ci rob6t do odbioru.

3. Gotowo$¢ do odbioru koncowego, po uprzednim umieszczeniu odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy, ktéry zostanie potwierdzony
przez Inspektora nadzoru, @ Wykonawca zgltosi pisemnie Zamawiajagcemu i
Inspektorowi nadzoru. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty wynikajace z art. 57 ustawy
Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

d) Protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGiK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

g) Dokument potwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadéw.
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Zamawiajacy wyznaczy 1 rozpocznie czynnoSci odbioru  koncowego
w terminie do 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci
do odbioru koncowego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy
dokonania odbioru koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia
tego odbioru.

W  protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosci zakres
wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac
oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

b) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajag uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b. odstgpi¢ od umowy lub zZada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 6 lit. a), terminem wykonana
zaméOwienia bedzie data ponownego zgltoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7

Obowiazki Kierownika budowy

. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materialéw,
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4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw
uprawnionych,

8) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na
jakos¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

9) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zamowienia sitami
wlasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
treSci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:
1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
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lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo nie zawiera szczegdétowo okreslonego zakresu robot
stanowigcych przedmiot umowy o podwykonawstwo,

4) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umoOw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczeg6lnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub kwota wynagrodzenia jest wyzsza niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten
zakres robot wynikajgce z umowy zawartej z Zamawiajgcym,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty

budowlane przedkitada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g

roboty budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 3.

Niezgltoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow

o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
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dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zaméwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury,
rachunku , Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-10, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamodwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamOwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreSlonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

(55500 1= 1| ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ustanawia:
1) Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie:
...................... ;nrtel e Upr. bud. N
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoéwienia personel wskazany
w wykazie os6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 4, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w przypadkach uzasadnionych w szczegélnosci: urlopu lub zwolnienia
trwajacego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen
losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomo$ci
o0 zaistnieniu powyzszych zdarzen.
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Zamawiajacy zaakceptuje takga zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speiniaty wymagania okreslone w SIWZ
oraz zgodne z wymaganiami stanowigcymi podstawe przyznania punktéw
w Kryterium oceny ofert, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek
Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktdrejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobg
spelniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow
w formie pisemnej strony ustalajg, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajgacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10

Procedura zapewnienia jakos$ci
W terminie okreSlonym przez Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na Placu
Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda
z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady
Budowy w celu omowienia postepu prac i robét oraz omowienia problemow
zwigzanych z realizacja prac i robdét objetych Kontraktem. Wykaz problemow
stanowigcych zagrozenie dla prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami
realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wlasnego uznania moze bra¢ udzial przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy Inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét
z odbytego zebrania Rady.
Inspektor nadzoru ma obowiazek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.
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4. Zamawiajacy, Inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazagda¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omoéwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac
i robdt objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa, nie mniejsza niz
50 % wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywac¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres Kkrétszy niz okres realizacji zamoéwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznos$ci przedtozy¢ nowq polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

5. W przypadku niedopeienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna opdZnienie w zakonczeniu wykonania robét z powodu, o ktérym mowa
w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajagcemu: .......... 4 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady
zmniejszajgce wartoS¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrécenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiatly

4 Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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i urzadzenia i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.

Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy.

Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajagcy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczego6lnosci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.

W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail : ......cooovviiiiiiiie e,

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungc
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
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16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zaméwienia wskazanym w rozdziale 4 SWZ.

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, przedstawi
Zamawiajgcemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1.
Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztoZzenia os$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie
pOZniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sOb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegolnosci do:

a) zadania dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne
dokumenty wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkoéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 6,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty witasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajacych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1) za niewykonanie przedmiotu umowy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust.1 umowy,

2) za nienalezyte wykonanie umowy - w wysoko$ci 5% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust,1 umowy; przez nienalezyte wykonanie umowy
rozumie sie w szczeg6lnosci: naruszenie postanowien § 1 ust41i5, § 4 ust.2
pkt 1 umowy, stwierdzenie wad wskazanych w § 6 ust. 6 lit. a) i c) umowy,

3) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

4) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku
zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeinione w ciggu 3 godzin od
poinformowania o tym fakcie Wykonawcy - w wysokosci 2000,00 zt za kazdy
przypadek,

5) za zwloke w wusuwaniu wad lub usterek w przedmiocie umowy,
o ktérych mowa w § 6 ust. 6 lit. b) umowy - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
wad lub usterek,

6) za zwloke w usuwaniu wad fizycznych w okresie rekojmi lub gwarancji - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub ust.8 umowy,

7) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 3
ust.1 umowy,
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8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 3 ust.1 umowy,

9) w kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 6 umowy w wysokoSci
10 000 zt za kazdy przypadek,

10) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy dzien
zwloKi,

11) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10 umowy,

14) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust.
1 umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

15) za zwtoke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

16) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w §
13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczone;j
od terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

17) za kazdy przypadek, w ktorym wyniki badan sprawdzajgcych wykonywanych
zgodnie ze STWiORB wskaza na nieosiagniecie wymaganych w projekcie
wartosci w wysokosci 3000,00 zt.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z winy
Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1

umowy.

§ 15
1. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
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2. Zamawiajagcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy 0 podstawie
i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu
zaplaty tej kary. JeSli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaplaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy
roszczen Zamawiajagcego w caloSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 25 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie o ktéorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wtasnego uznania:

a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty elektronicznej: .......cccoccevvverivininineens
6. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 6 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztoZonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomoSci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 6 lit. b).

§ 16
Odstapienie od umowy

Poza przypadkami wymienionymi w przepisach kodeksu cywilnego, ustawy Prawo

zamoOwien publicznych, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od

umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposO6b niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 30 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
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3)
4)

5)

6)

7)
8)

w

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 30 dni,

gdy wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 20 dni,

gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodoéw ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciagtoSci
w okresach wynikajacych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych
mowa w § 13 ust. 2 lub ust. 6, pomimo powtdérnego wezwania.

przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpié

w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych

mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢

uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie wspélnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni od dnia odstapienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nieobjetych umowa,
Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusSci¢ go najpdézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.
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7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymal platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiaty

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnoSci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

Odstgpienie Zamawiajgcego od umowy w przypadkach wskazanych w przepisach

Prawo zamoéwien publicznych ( art. 456 Pzp ) nie stanowi odstgpienia zawinionego

przez Zamawiajgcego i nie stanowi podstawy do naliczenia kary umownej.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........ccceeuenne ztotych (stownie: ......cooevveivviennne ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie rekojmi/udzielonej gwarancji
od dnia odbioru koncowego, a takze z tytutu kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
Kwota w wysokoSci .........cceeeeeneee ztotych (stownie: ..., ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  wruerrerrneranenns ztotych (stownie: ......cccoiiiiiiinnene. ), zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji
(decyduje uptyw dtuzszego okresu ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawieraC zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
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nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamoéwienia lub wykonat
go z nienalezytg starannos$cia lub nie wykonal obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegélnos$ci nie
usungt stwierdzonych wad lub usterek), a takze z tytutu kar umownych. Gwarant
(Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia przez
Zamawiajgcego dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia dodatkowe;j
dokumentacji, np. wezwan do zaplaty kierowanych do Wykonawcy czy tez
posrednictwa podmiotow trzecich.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci po uptywie terminéw, o ktorych
mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jes$li nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 18
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedluzenie terminu wykonania zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastapi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
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powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
wykonywanych robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia w
okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych -
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastagpi o tyle dni, przez ile trwato ich
wstrzymanie;

2) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w
szczegOlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy
i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
WYZszej,

3) przedluzenie terminu realizacji zamodéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia przez organ administracji publicznej lub eksploratoréw
infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych Ilub zakazano
prowadzenie rob6t budowlanych

4) przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiana)
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zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

6) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zalozonych w dokumentacji projektowe;j
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania robot lub konieczno$¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym przedluzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

7) przedtuzenia terminu wykonania zamoOwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamo6wien publicznych,

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub §wiadczenia stron
umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywatl sie w celu wykazania speilniania warunkéw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niZz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spelnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zadania.

11) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodno$ci umowy
z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczeg06lnoSci przepisami o podatku od towardw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

12) w przypadku zaistnienia sytuacji pozwalajacej na obniZzenie kosztow realizacji
inwestycji, obnizenie kosztow utrzymania lub poprawe warunkéw uzytkowania
przedmiotu umowy (np. zastosowanie alternatywnych rozwiagzan
technologicznych lub materialowych niewptywajgce negatywnie na realizacje
zamierzonego celu) - zmiana umowy w zakresie zastosowanych rozwigzan
projektowych (materiatéw, technologii wykonania) zaakceptowanych przez
projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego wraz ze zwigzang z tym
zmiang wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy o kwote nieprzekraczajaca
5% warto$ci umowy,
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13) zmiany technologii wykonywania robot i/lub rodzaju materiatéow, z ktérych
beda wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegd6lnosci zaprzestania
produkcji materiatu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta
materiatu o parametrach i cechach uzytkowych lepszych lub jakos$ciowo
wyzszych lub technologicznie nowszych albo wiasciwszych w zaistniatej
sytuacji. Zmiana rodzaju materialéw wymaga pisemnej akceptacji Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego, uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez
Wykonawce szczegdélowego uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym
potwierdzeniem producenta parametrow nowych materiatéw. Zmiana rodzaju
materialéw i/lub technologii realizacji, je$li nie powoduje zmiany
wynagrodzenia nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy

14) zmiana umowy w zakresie podwykonawcéw, za uprzednia zgoda
Zamawiajacego, tj. mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz
wskazana w ofercie Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa,
a takze mozliwa zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robét, o ile nie
sprzeciwia sie to postanowieniom SWZ i umowy

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,

Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,

ktére chronig prawa oséb, ktérych dane dotycza,

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 30 z 33|




10.

11.

12.

13.

14.

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania speinienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnos$ci administracyjnym lub sagdowym,
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15.

16.

17.

18.

19.

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$S¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

2.

§21
Postanowienia koncowe
Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informac;ji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowiazek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
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obowigzujacego prawa, w szczegoélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien

publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach

pokrewnych.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego

wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow

zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych

z realizacjg umowy.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowag

beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla

kazdej ze stron.

Zatgcznikami do umowy sa:

1) SWZ

2) Dokumentacja projektowa

3) STWiORB

4) Przedmiar robét

5) Formularz ofertowy

6) Kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy
zamdwienia

Zamawiajacy: Wykonawca:
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