ZALACZNIK nr 4 -
projektowane postanowienia umowy

UMOWANR : .cciiiiiiiiiiiiiiienniiinieene

Zawartaw dniu ................. W ot
pomiedzy:
...................................................................... REGON .......,NIP .......,,
1. Reprezentowanym/g przez:

L ,

2 ,
Zwanym/g dalej Zamawiajacym,
a
...................................................................... REGON .......,NIP ........,

2. Reprezentowanym/a przez:

Lo ,
Zwanym/a dalej Wykonawca,
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj
zadanie inwestycyjne pn. ,,Odnawialne zrédta energii w Gminie Mierzecice - zakup i montaz
kolektorow stonecznych”, polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu kompletnych instalacji
kolektoréw stonecznych z kolektorami cieczowymi plaskimi w 93 budynkach znajdujacych si¢ na
terenie Gminy Mierzgcice.

2. Wykonawca winien zrealizowaé¢ zadanie inwestycyjne zgodnie z wymaganiami okre§lonymi przez
Zamawiajacego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w ofercie z dnia
................... , stanowigce] zatacznik nr 1 do niniejszej umowy oraz Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym na zaprojektowanie i wykonanie instalacji kolektorow slonecznych w ramach
projektu ,,Odnawialne zrodta energii w Gminie Mierzecice - zakup i montaz kolektorow
stonecznych”, zwanym dalej w skrécie ,,Programem Funkcjonalno-Uzytkowym”, ktéry stanowi
zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

3. Zadanie inwestycyjne jest wspélfinansowane ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach
Programu Fundusze Europejskie dla Slaskiego 2021 — 2027 Priorytet FESL.10 ,,Fundusze
Europejskie na transformacj¢” Dzialanie FESL.10.06 ,,Rozw6j energetyki rozproszonej
opartej o odnawialne Zrédla energii”.

4. Na realizacj¢ przedmiotu umowy sktada sie:

- zaprojektowanie instalacji kolektoréw stonecznych z kolektorami cieczowymi ptaskimi w
prywatnych budynkach mieszkalnych znajdujacych si¢ na terenie Gminy,

- dostarczenie urzadzen i materialow budowlanych na teren prowadzenia rob6t budowlanych,
niezbednych do wykonania instalacji kolektorow stonecznych w ww. budynkach,

- wykonanie w 93 budynkach kompletnych instalacji kolektorow stonecznych obejmujgcych
wspolpracujacy automatycznie system kolektoréw stonecznych ptaskich, podgrzewacze wody z
armatura kontrolno-pomiarowa oraz petng automatyka,

- wypehienie, odtworzenie i naprawa: otwordw, czg¢sci uszkodzonych wypraw (elementow
wykonczeniowych) podczas wykonywania robot budowlanych,



przeprowadzenie ptukania i prob szczelnosci calej instalacji kolektorow stonecznych oraz
napehienie instalacji czynnikiem solarnym,

podiaczenie do wykonanych instalacji kolektorow stonecznych (zasobnika c.w.u.) istniejacych
zrodet ciepta w celu zbilansowania ciepta niezbednego do przygotowania c.w.u., a w razie jego
braku, zamontowanie grzalek -elektrycznych o wlasciwej mocy (doboru mocy dokonuje
Wykonawca, grzatke dostarcza wiasciciel budynku). W przypadku konieczno$ci montazu pompy
obiegowej tadujacej goérng wezownice zakup 1 dostawa pompy wraz z odpowiednim sterownikiem
po stronie wilasciciela budynku,
zaprogramowanie i uruchomienie uktadu automatyki,
przeprowadzenie rozruchu instalacji kolektoréw stonecznych,
opracowanie instrukcji obstugi instalacji kolektorow stonecznych,
oznakowanie instalacji solarnej naklejkami zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarzadzajacej FESL
na lata 2021-27 dla beneficjentow w zakresie informacji i promoc;ji,

przekazanie uzytkownikom instrukcji obstugi w jezyku polskim oraz poinformowanie ich o
zasadach bezpiecznego uzytkowania instalacji kolektorow stonecznych.

Szczegolowy zakres robot zostal okreSlony w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
oraz W Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, stanowiace zalaczniki do niniejszej
umowy (odpowiednio zalacznik nr 2 i zalacznik nr 3).

§2

Termin realizacji umowy

. Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w terminie: do 6 miesiecy od dnia podpisania umowy.

1) Wykonanie prac projektowych oraz budowlano-montazowych: w terminie do 6 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

2) Dostawa i montaz tablic informacyjnych — nie p6zniej niz w dniu rozpoczecia robot
budowlanych.

. Terminem wykonania robot budowlanych a zarazem terminem zakonczenia wykonania

przedmiotu zamdwienia jest data spisania protokolu odbioru koncowego z wykonania zadania
inwestycyjnego (bez uwag).

. Zamawiajacy wymaga, aby wykonanie instalacji kolektorow stonecznych w ramach jednego

budynku nie trwalo dluzej niz 3 dni robocze nastgpujace po sobie. Nie dopuszcza si¢ aby bez
uzasadnionej przyczyny Wykonawca przerwat rozpoczeta robote w zakresie jednego budynku.

§3

Osoby odpowiedzialne za realizacje postanowieh umowy

Jako koordynatora Wykonawcy w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych wyznacza sig:

Jako koordynatora Zamawiajacego w zakresie wykonywania obowigzkéw umownych wyznacza
] 1=

§ 4

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

Przekazanie Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy wykazu adresow

nieruchomosci, w ktorych Wykonawca realizowa¢ bedzie przedmiot umowy. Zamawiajacy

dopuszcza zmiang danych adresowych nieruchomosci, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim. W

takiej sytuacji Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dane adresowe nowych punktow;

Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robot zgodnie z zapisami okreslonymi w § 12
niniejszej uUmMowy;

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;



4. Odebranie przedmiotu umowy wykonanego w sposob nalezyty, w szczegdlnosci zgodny z
przepisami prawa budowlanego;
5. Terminowa zaplata za wykonane i odebrane prace projektowe i roboty budowlane

§5

Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i wydania przedmiotu umowy w stanie kompletnym
wg danych okreslonych w dokumentach otrzymanych od Zamawiajacego oraz z punktu widzenia
celu, ktoremu shuzy przedmiot umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1))

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

Przejecie terenu robdot od Zamawiajacego przy zapewnieniu korzystania z medidw
niezbednych do realizacji robdt budowlanych, dostepnych w budynkach wiascicieli
nieruchomosci zabudowanych;

Zabezpieczenie terenu robot;

Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi
w umowie oraz przedtozenie jej Zamawiajacemu przed przystapieniem do robot budowlanych
na danej nieruchomosci.

Wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze zlozona ofertg i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacjg projektowa;
Wykonanie rob6t budowlanych z materiatow i urzadzen odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, okazania, na
kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentow, z
ktorych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobéw budowlanych dla kazdego uzywanego na
budowie wyrobu.

Utylizacja odpadow, materiatow budowlanych pochodzacych z wykonania robdt, tacznie
z ponoszeniem kosztow utylizacji;

Zapewnienie na wilasny koszt transportu odpadow do migjsc ich zagospodarowania oraz jako
wytworca odpadéw — do przestrzegania przepisow prawa wynikajacych z nastgpujacych
ustaw:

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska;

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;

c) ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystos$ci i porzadku w gminach.
Powolane przepisy prawa Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisOw bhp, ochrony ppoz.
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robot na
terenie przejetym od Zamawiajacego lub majacych zwiazek z prowadzonymi robotami, w tym
réwniez na sasiednich nieruchomosciach;

Terminowe wykonanie oraz przekazanie do odbioru i eksploatacji przedmiotu umowy a takze
ztozenie o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego s3 calkowicie zgodne z umowa
i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

Ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za bezpieczefistwo wszelkich dzialan prowadzonych na
terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

Ponoszenie pelnej odpowiedzialnos$ci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikdéw i1 0sdb trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami;



12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)
26)
27)

Dostarczanie niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materialow i urzadzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;
Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

Dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wlasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

Usunigcie wszelkich brakow, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robot, w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usunigcia;

Ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktéore Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

Posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej na kwote nie mniejszg niz 500.000,00
zt. w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z zakresem realizowanym w
ramach niniejszej umowy przez caty okres realizacji umowy. W okresie wykonywania prac
projektowych 1 robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do zachowania cigglosci
ubezpieczenia. W trakcie realizacji umowy na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca
zobowigzany jest przedlozy¢ kopi¢ aktualnej optaconej polisy ubezpieczeniowej lub inny
dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia;

Wykonawca w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy przedlozy Zamawiajacemu kserokopi¢
polisy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce, a w przypadku jej braku -
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony;

Wykonawca ma obowiazek przedtozy¢ Zamawiajacemu w terminie do 7 dni kalendarzowych,
po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku - inny dokument
potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony lub kserokopie¢ polisy, a w przypadku jej
braku — kserokopi¢ innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony -
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
aw przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy  potraci
z wynagrodzenia Wykonawcy. Odstapienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w
niniejszym punkcie, stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce;
Wspotpraca Wykonawcy z wiascicielami budynkow, w ktérych zostang wykonane instalacje
kolektoréow stonecznych oraz poinformowanie ich o zasadach bezpiecznego uzytkowania
instalacji kolektoréw stonecznych;

Niezwloczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o
problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore moga wplynac na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot;

State serwisowanie urzadzen;

Udziat w przegladach gwarancyjnych;

Przeprowadzanie przegladoéw serwisowych;



28) Usuwanie wad i usterek.

29) Zatrudnienie wystarczajacej liczby pracownikow z odpowiednimi kwalifikacjami i
doswiadczeniem, pozwalajacym na prawidtowe i terminowe wykonanie prac projektowych i
robot budowlanych.

3. Majac na wzgledzie tres¢ Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23
kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze zrodet odnawialnych (...) oraz ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2024 r., poz. 1361 z p6ézn. zm.),
zwanej dalej ustawa oze, Zamawiajacy wymaga, aby instalator stonecznych systemow grzewczych
posiadat stosowny certyfikat, o ktérym mowa w art. 139 ust. 2 lub art. 145 ustawy oze.

1) Wykaz instalatoré6w posiadajacych kwalifikacje zawodowe do montazu slonecznych systemow
grzewczych, wraz z dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez nich kwalifikacji
zawodowych, Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu przed rozpoczgciem
wykonywania rob6t budowlanych.

Celem wykonania obowigzkéw okreslonych w art. 95 ust.1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, przed przystapieniem do
prac, wykaz os6b zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, ktore beda wykonywaé czynnos$ci
polegajace na wykonaniu robot montazowych instalacji solarnych.

§6

Podwykonawcy

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jako$¢, terminowos$¢ oraz bezpieczenstwo
realizowanych zobowigzan wynikajacych z umoéw o podwykonawstwo.

Przez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowg w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg uslugi, dostawy lub roboty budowlane stanowiace czgsc
zamowienia publicznego, zawartag miedzy wybranym przez Zamawiajagcego Wykonawca a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze
miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudni¢ podwykonawcoéw (dalszych podwykonawcow)
do realizacji przedmiotu umowy - zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany, aby przed przystapieniem do wykonania zamowienia podat, o ile
s3 juz znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i osob do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca bedzie zawiadamiat
Zamawiajacego w trakcie realizacji umowy o wszelkich zmianach danych dotyczacych
podwykonawcow, a takze przekazywat informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawierac:

- zakres robot powierzonych podwykonawcy,

- kwote wynagrodzenia za wykonane roboty,

- termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy,

- warunki ptatno$ci: mozliwo$¢ wystawienia faktury w oparciu o protokot odbioru robét,

- odbidr robot pomigdzy Wykonawcea, a podwykonawca (dalszym podwykonawca) musi nastapi¢
najp6zniej w tym samym dniu co odbior robot pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

- termin platnosci, ktéry nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej roboty,

- okres odpowiedzialnoséci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady, tak aby nie byt
on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec — Zamawiajacego
1 odpowiadat zakresowi odpowiedzialno$ci przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajacego,

- zobowiazanie do pisemnego informowania Zamawiajacego o kazdej zaleglej ptatnosci
Wykonawcy wobec podwykonawcy, w terminie do 7 dni od dnia powstania zalegtosci.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a w szczegolnosci:

a) niespehniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdéw zamowienia oraz o ktorych
mowa w ust. 6, w szczegdlnosci gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz
okreslony w ust. 6,

b) niezalgczenia do projektu umowy dokumentoéw okreslajacych zakres robot budowlanych lub
informacji okreslajacych wielkos¢ dostaw i ustug,

c) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajagcego wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

d) gdy termin realizacji robot budowlanych w projekcie umowy badz w umowie jest sprzeczny
z terminem okre§lonym w umowie z Zamawiajagcym.

e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajagcy rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym, a Wykonawca na
podstawie niniejszej umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7

uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane,

przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy

w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane,

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoSci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okreslony w ust. 6, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Zapisy ust. 5—13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciagnigte przez Wykonawce

wobec zatrudnionych, a nie zgloszonych do wykonania robdt budowlanych objetych

przedmiotem niniejszej umowy lub nie zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow
zgodnie z niniejsza umowa.

Wykonawca wykona za pomoca podwykonawcow:

.............................................................................. nastepujacy zakres robot:

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytulu powierzonych im przez Wykonawce

robot, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego za te roboty

okreslone w niniejszej umowie.
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§7

Zapewnienie bezpieczenstwa

Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

§8

Wvynagrodzenie

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Strony ustalajg na podstawie zlozonej

oferty wynagrodzenie ryczattowe w kwocie brutto: ...............cevevviinnnn... zt (stownie zlotych:
.............................................................................................................................. ). Wynagrodzenie
obejmuje obowigzujacy podatek VAT, W kwocie: ......cceevveveverveniennnnns zt., w tym:

na prace projektowe (stawka 23%): ..............oell zk,

na roboty budowlane (stawka 8%): ...................... zk.

Zgodnie z oferta Wykonawcy na ww. wynagrodzenie brutto sktadajg sie:

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej w

a) Wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji kolektorow
stonecznych, ktora bedzie realizowana w ramach typu instalacji kolektorow stonecznych,

przewidzianych w zestawie typu A - w kwocie: ...l zt, 1 ktére zostato
ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji
projektowej w tym zestawie - Wynoszacej: ........c.oovvennnn. 71,

b) Wynagrodzenie brutto za wykonanie dokumentacji projektowej instalacji kolektorow
stonecznych, ktora bedzie realizowana w ramach typu instalacji  kolektorow stonecznych,

przewidzianych w zestawie typu B - w kwocie: ......................L zt, 1 ktore zostato
ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie 1 kompletnej dokumentacji
projektowej w tym zestawie - Wynoszacej: .................... zt,

2) Wynagrodzenie brutto za wykonanie robot budowlanych (wszystkich kompletnych instalacji
kolektorow stonecznych) w kwocie: ............ccovvvininnnnn.. zt, w tym:

a) Wynagrodzenie brutto za wykonanie robot budowlanych, obejmujacych instalacje
kolektorow slonecznych w ramach typu instalacji kolektorow stonecznych,
przewidzianych w zestawie typu A - w kwocie: .................ooee.e. 7, 1 ktore zostato
ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robot budowlanych, obejmujacych
instalacje kolektoréw stonecznych w tym zestawie - wynoszace;j:

b) Wynagrodzenie brutto za wykonanie rob6t budowlanych, obejmujacych instalacje
kolektoréw stonecznych w ramach typu instalacji kolektorow slonecznych,
przewidzianych w zestawie typu B - w kwocie: ........................ zh, 1 ktoére zostato
ustalone na podstawie ceny jednostkowej za wykonanie robot budowlanych, obejmujacych
instalacje kolektorow stonecznych w tym zestawie - wynoszace;j:

Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjag przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow z tym zwigzanych, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych
mie¢ wptyw na koszty.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moga by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, okre§lonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Zamawiajacy dopuszcza platnos$ci czesciowe.

a) I transza po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego min. 30 kompletnych instalacji
solarnych,

b) II transza po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego min. 60 kompletnych instalacji
solarnych,

c) III transza po calkowitym zakonczeniu zadania.

Laczna warto$¢ faktur cze§ciowych nie moze przekraczac¢ 70 % wartosci zadania.

Podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej sg protokoty odbioru wykonanych kompletnie
instalacji solarnych, podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wlasciciela
nieruchomosci, przedstawiciela wykonawcy, kierownika rob6t oraz upowaznionego
przedstawicicla badz przedstawicieli Zamawiajgcego, a w przypadku gdy roboty realizowal
podwykonawca rowniez dowody potwierdzajagce zaplatg wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom. Dowodami sa oswiadczenia podwykonawcow i Wykonawcy o rozliczeniu
finansowym z podwykonawcami/wykonawcg w ramach umowy oraz potwierdzenia, ze zaptata
zostata rzeczywiscie dokonana. Do faktur czgsciowych Wykonawca winien dotaczy¢ zestawienie
robot instalacji solarnych, ktorych dotyczy faktura celem zweryfikowania czy warto$¢ faktury
odpowiada ilo$ci wykonanych instalacji solarnych.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej jest bezusterkowy koncowy protokot odbioru,
podpisany komisje odbiorowa, o ktoérej mowa w § 14 ust. 6 niniejszej] umowy oraz protokoly
odbioru kompletnych instalacji solarnych, podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
wlasciciela nieruchomosci, przedstawiciela wykonawcy, kierownika robot oraz upowaznionego
przedstawiciela badz przedstawicieli Zamawiajacego, a w przypadku gdy roboty realizowat
podwykonawca réwniez dowody potwierdzajace zaplate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom. Dowodami sg o$wiadczenia podwykonawcéw i Wykonawcy o catkowitym
rozliczeniu finansowym z podwykonawcami/wykonawca w ramach umowy oraz potwierdzenia, ze
zaplata zostala rzeczywiscie dokonana.

Faktura cze¢sciowa Wykonawcy zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty wptywu
do Zamawiajacego faktury wraz z zestawieniem roboét instalacji solarnych oraz podpisanymi
protokotami odbioru wykonanych kompletnie instalacji solarnych, o ktérych mowa w ust. 8,
przelewem na rachunek bankowy, figurujacy na tzw. ,bialej liscie podatnikow”, prowadzonej
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wskazany przez Wykonawce.

Faktura koncowa Wykonawcy zostanie zaplacona w terminie do 30 dni od daty wplywu
do Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym przez komisj¢ odbiorowa protokotem odbioru
koncowego (bez uwag), oraz zestawieniem wykonania robot instalacji solarnych oraz podpisanymi
protokotami odbioru wykonanych kompletnie instalacji solarnych, o ktorych mowa w ust. 8, z
przelewem na rachunek bankowy, figurujacy na tzw. ,bialej liscie podatnikow”, prowadzonej
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wskazany przez Wykonawce.

Blednie wystawione faktury VAT lub brak koncowego protokotu odbioru robét oraz dowodow,
o ktérych mowa w ust. 8 i 9 spowoduja naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu ptatnosci
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentéw.

W przypadku opdznienia platnosci Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki za opodznienie
w wysokos$ci ustawowej.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana, przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
zgodnie z § 6 umowy, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.



16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

18. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c¢) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. Zamawiajacy uiszcza nalezng podwykonawcy czgsé
wynagrodzenia w terminie 30 dni liczonych od dnia nastgpujacego po uptywie terminu do
zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w ust. 17.

19. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej brutto, okreslonej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, w formie....................... co
stanowi kwote ..................oe.ll zh (stownie: ... ztotych 00/100).
2. Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia jest przeznaczone na zabezpieczenie

roszczen wyniktych z tytulu rgkojmi za wady, natomiast 70% wniesionego zabezpieczenia
gwarantuje nalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

3. Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujagca zgodne z umowa wykonanie robot w wysokosci 70 %
zabezpieczenia zostanie zwrdcona (zwolniona) w terminie 30 dni po odbiorze koncowym robot
(zgodnie z § 14 niniejszej umowy).

4. Cze$¢ zabezpieczenia majgca pokry¢ roszczenia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady
w wysokos$ci 30% zabezpieczenia zostanie zwrdcona (zwolniona) nie pézniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 17 ust. 1 niniejszej umowy wystapi
konieczno§¢ przedluzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w § 2 umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z anceksu do umowy. W przeciwnym razie
Zamawiajacy ma prawo potraci¢é warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z platnos$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
lub kilka form, o ktorych mowa w specyfikacji warunkéw zamowienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.

§ 10
Dokumentacja projektowa




4.

. Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana w ilosci 3 egzemplarzy w wersji papierowej,

odrebnie dla kazdego z 93 budynkéw, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.

. Zakres opracowania kazdej dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji kolektorow

stonecznych z montazem kolektoréw stonecznych na dachu powinien zawiera¢, co najmnie;j:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji kolektorow stonecznych z zaznaczonym miejscem do
wpigcia istniejacej lub wykonywane] przez wilasciciela budynku instalacji c.w.u., oraz
projektowanym podtaczeniem do zasobnika c.w.u. - innego zrodta ciepta, a w przypadku jego
braku - grzatki elektryczne;.

2) Czg$¢ opisowa do schematu ideowego okreslajaca:

a) orientacj¢ dachu (azymut) i kat pochylenia dachu,
b) opis rodzaju dachu i jego konstrukcji,
¢) opis pokrycia dachowego,
d) analiza nosnosci konstrukcji dachu,
e) orientacje kolektorow stonecznych (azymut) i kat pochylenia kolektorow wzgledem
poziomu,
f) elementy instalacji kolektorow stonecznych wystepujacej w schemacie ideowym, ze
szczegdlnym uwzglednieniem wezta solarnego.

3) Wykaz urzadzen instalacji kolektoréw stonecznych ze specyfikacja techniczng urzadzen,

4) Niezbedne obliczenia i dobory,

5) Wykaz pozostalych elementéw projektowanej instalacji kolektoréw stonecznych.

W przypadku montazu kolektorow stonecznych na elewacji budynku, zakres opracowania
dokumentacji projektowej powinien zawiera¢, co najmniej:

1) Kompletny schemat ideowy instalacji kolektorow slonecznych z zaznaczonym miejscem do
wpigcia istniejacej lub wykonywanej przez wiasciciela budynku instalacji c.w.u., oraz
projektowanym podtgczeniem do zasobnika c.w.u. - innego zrodla ciepta, a w przypadku jego
braku - grzatki elektrycznej,

2) Czg$¢ opisowa do schematu ideowego okreslajaca:

a) orientacje elewacji (azymut),

b) opis konstrukcyjny $ciany elewacji,

¢) orientacje¢ kolektoréw stonecznych (azymut) i kat pochylenia kolektorow wzgledem
poziomu,

d) elementy instalacji solarnej wystepujacej w schemacie ideowym, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wezla solarnego,

e) analiza no$nos$ci konstrukcji.

3) Wykaz urzadzen instalacji kolektorow stonecznych ze specyfikacjg techniczng urzadzen,

4) Niezbedne obliczenia i dobory,

5) Wykaz pozostalych elementéw projektowanej instalacji kolektoréw stonecznych.

W przypadku montazu kolektorow stonecznych na balkonach, tarasach budynku, zakres

opracowania projektowego powinien zawiera¢, co najmnie;j:

10

1) Kompletny schemat ideowy instalacji kolektorow stonecznych z zaznaczonym miejscem do
wpiecia istniejacej lub wykonywanej przez wiasciciela budynku instalacji c.w.u., oraz
projektowanym podiaczeniem do zasobnika c.w.u. - innego zrddta ciepta, a w przypadku jego
braku - grzaltki elektryczne;j,
2) Cze¢s$¢ opisowa do schematu ideowego okreslajaca:

a) orientacj¢ balkonu, tarasu (azymut),

b) analiza no$nos$ci balkonu, tarasu,

c) orientacje kolektoréw stonecznych (azymut) i kat pochylenia kolektoréw wzgledem

poziomu,



d) elementy instalacji kolektorow stonecznych wystepujacej w schemacie ideowym, ze
szczegbdlnym uwzglednieniem wezta solarnego,
e) opis rodzaju podtoza, balkonu, tarasu i jego konstrukcji

3) Wykaz urzadzen instalacji kolektorow stonecznych ze specyfikacja techniczng urzadzen,

4) Niezbgdne obliczenia i dobory,

5) Wykaz pozostalych elementéw projektowanej instalacji kolektoréw stonecznych.

5. Zamawiajacy nie dopuszcza montazu kolektoréow stonecznych na gruncie.

6. Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej instalacji kolektoréw stonecznych,
dotyczace budynkéw i ich wyposazenia, Wykonawca pozyskuje z wlasnych pomiaréw i z
aktualnego zastanego stanu faktycznego.

7. Poza wersja papierowa Wykonawca opracuje dokumentacje¢ projektowa rowniez
w nastgpujacych zapisach elektronicznych na nosniku stanowigcym plyty DVD  wraz
z opisem zawartosci kazdej plyty:

0. W postaci plikow edytowalnych w formatach: DWG, DXF, DGN;

1. W postaci plikéw w formacie PDF.

Dopuszcza sie przekazanie dokumentacji na jednym no$niku z wyraznym okresleniem nazw
linkéw z projektami dla poszczegdlnych budynkow.

8. Przed przekazaniem dokumentacji projektowej Zamawiajagcemu, dokumentacja winna zostac
uzgodniona z wlascicielem/wlascicielami budynku lub osoba uprawniona do jego/ich
reprezentowania oraz z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, co potwierdza si¢ podpisami na
pierwszej stronie dokumentacji.

9. Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1)
niniejszej umowy na Zamawiajacego przechodzi wlasnosé egzemplarzy dokumentacji projektowe;
(utworu) we wszystkich formach i nosnikach wskazanych w ust. 1 i1 7 niniejszego paragrafu oraz
autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej (utworu) w catosci i bez odrgbnego
wynagrodzenia.

10. Przejscie autorskich praw majatkowych oznacza prawo Zamawiajacego do rozporzadzania,
uzywania i wykorzystania dokumentacji projektowej we wlasnym zakresie w nieokreslonym
terminie, na terenie kraju, na nastgpujacych polach eksploatacji:

1) Utrwalanie i zwielokrotnianie egzemplarzy utworu we wszystkich formach i no$nikach;
2) Wprowadzenie utworu we wszystkich formach i no$nikach do pamieci komputera;
3) Upowszechnianie, w tym wystawianie i udostgpnianie w kazdej formie i no$niku:
a) uzyczanie oryginatu albo kopii utworu w celu informacyjnym lub promocyjnym lub ze
wzgledu na inne potrzeby Zamawiajacego,
b) jako element zmiany wniosku o dofinansowanie wykonania zadania inwestycyjnego.
4) Przekazywanie dokumentacji projektowej wilascicielom budynkow objetych wykonaniem
instalacji kolektorow stonecznych;
5) Cedowanie przez Zamawiajacego autorskich praw majatkowych na wilascicieli budynkow
objetych wykonaniem instalacji kolektorow stonecznych;

11. Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na kazdym
odrebnym polu eksploatacji sposrod wymienionych w ust. 10.

12. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do udzielenia zezwolen na wykonywanie praw autorskich
do tworczych przerobek utworu.

13. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia oséb trzecich z tytutu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w zwigzku z realizacja przedmiotu niniejszej
umowy.

14 Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do wykonywania jego autorskich praw osobistych
w zakresie nadzoru autorskiego, w tym przez innych zaangazowanych projektantéw
posiadajacych odpowiednie uprawnienia zawodowe.
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§11

Przekazywanie i odbiory dokumentacii projektowe;j

Dokumentacje  projektowe dotyczace wykonania instalacji  kolektoréw  stonecznych
w poszczegodlnych budynkach podlegaja odbiorom przez Zamawiajacego.

W celu dokonania odbiorow Wykonawca przekazuje do siedziby Zamawiajacego, wykonane
sukcesywnie dokumentacje projektowe, ktore zostaly uzgodnione z wilascicielem/wiascicielami
budynkow lub osobg uprawniona do jego/ich reprezentowania oraz z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, co =zostanie potwierdzone podpisem na pierwszej stronie dokumentacji
projektowe;.

Fakt dokonania przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji projektowej potwierdza koordynator
Zamawiajacego poprzez podpisanie protokotu dostarczenia dokumentacji projektowe;.

Do przygotowanego przez Wykonawce protokolu przekazania dokumentacji projektowej
Wykonawca zalacza pisemne o$wiadczenie, ze prace projektowe wykonane sa zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz normami i ze zostaly wydane Zamawiajagcemu w stanie
kompletnym z punktu widzenia umowy i celu, ktéremu majg shuzy¢ (realizacja robot
budowlanych).

Protokét powinien zostaé podpisany w terminie 14 dni od dnia dorgczenia dokumentacji
projektowej Zamawiajacemu.

W przypadku stwierdzenia wad w przekazanej dokumentacji projektowej Zamawiajgcy zwraca ja
Wykonawcy w terminie 14 dni od jej dostarczenia z pisemnym podaniem przyczyn nieprzyjecia
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jako$ci przekazywanej dokumentacji pod
wzgledem projektowym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do powotania w kazdym czasie obowigzywania umowy
zespotu sprawdzajacego, ktory oceni jako$¢ przekazanej przez Wykonawce dokumentacji
projektowe;.

Skorzystanie Zamawiajgcego z uprawnien wynikajagcych z postanowien ust. 9, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie umowy.

§12

Przekazanie terenu budowy (prowadzenia robdt budowlanych)

Zamawiajacy dokonuje przekazania Wykonawcy terenu budowy protokolarnie, przy udziale
wlasciciela/wlascicieli nieruchomos$ci zabudowanych budynkami, w ktérych wykonywane beda
instalacje solarne, oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Warunkiem przekazania terenu budowy jest wcze$niejszy odbidr przez Zamawiajacego
dokumentacji projektowej dotyczacej wykonania instalacji solarnej w tych budynkach.
Przekazanie terenu budowy nastepuje sukcesywnie, w terminie do 14 dni od daty odbioru
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego tj. daty spisania protokotu odbioru dokumentacji
projektowej. Wykonawca przystapi do wykonania robot budowlanych w poszczegdlnych
budynkach po przekazaniu przez Zamawiajacego terenu budowy (prowadzenia robot
budowlanych).

§13

Roboty budowlane i kontrola jako$ci robdt

Wykonawca przystapi do wykonywania robot budowlanych w poszczegdlnych budynkach po:
a) Odbiorze dokumentacji projektowe]j przez Zamawiajgcego, dotyczacej wykonania instalacji
kolektorow stonecznych w tych budynkach;
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b) Przekazaniu przez Zamawiajacego terenu prowadzenia robot budowlanych (budowy);

¢) Poinformowaniu wilascicieli budynkéw o planowanym wejsciu w teren nie pozniej niz z
7-dniowym wyprzedzeniem.

Realizacja robot budowlanych polega na:

a) montazu kolektorow stonecznych na konstrukcji przeznaczonej do odpowiedniego dachu,
elewacji, balkonu, tarasu,

b) demontazu istniejacego zbiornika c.w.u. i odtaczenie od instalacji (zbiornik z demontazu
pozostaje w gestii wlasciciela nieruchomosci),

¢) montazu zasobnika c.w.u. z automatem mieszajacym,

¢) montazu rurociggdw CU lub Inox migdzy kolektorami, grupa pompowa a zasobnikiem c.w.u.,

d) montazu czujnikoéw temperatury w kolektorach i zbiorniku,

€) montazu grupy pompowe;j,

f) podlaczeniu istniejacego zrodia ciepta (przystosowanego do ogrzewania c.w.u. za pomocag
wezownicy w zasobniku c.w.u.) do gérnej wezownicy, a w razie jego braku, zamontowaniu
grzatek elektrycznych o wlasciwej mocy min. 1,5 kW zaopatrzonych w termostat (grzatke
zapewnia na wilasny koszt wlasciciel budynku), w przypadku konieczno$ci montazu pompy
obiegowej tadujacej gorng wezownice zakup i dostawa pompy lezy po stronie wiasciciela
budynku,

g) izolacji termicznej instalacji z kauczuku syntetycznego o grubosci min. 13 mm,

h) ptukaniu i przeprowadzeniu prob szczelnosci calej instalacji kolektoréw stonecznych,
1) proba szczelnos$ci instalacji cwu,

j) napehieniu instalacji czynnikiem solarnym (mieszanka glikolu z woda),

k) odpowietrzeniu instalacji,

1) wykonczeniu zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przej$¢ instalacji (tynk/ocieplenie
elewacji, przejscia przez Sciany/stropy/dach),

m) zaprogramowaniu i uruchomieniu uktadu automatyki,

n) wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej i uziemiajacej instalacje solarna,

0) poinformowaniu uzytkownika o zasadach obstugi systemu kolektoréw stonecznych
1 przekazaniu instrukcji w jezyku polskim, co potwierdza si¢ stosownym protokotem.

Do wykonania robot budowlanych Wykonawca dostarcza kompletne urzadzenia, materiaty oraz

odczynniki niezbgdne do zrealizowania zamowienia szczegdélowo opisane w programie

funkcjonalno- uzytkowym.

Wszystkie wyroby (urzadzenia , materialy, odczynniki), ktére zostang uzyte do wykonania robot

budowlanych winny posiada¢ niezb¢dne dokumenty dopuszczajace je do obrotu zgodnie z art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach

budowlanych, oraz rozporzadzen wykonawczych do ww. ustaw.

Wszystkie niezbgdne elementy robdt budowlanych powinny by¢ wykonane w standardzie i

zgodnie z obowigzujacymi normami.

Elementy instalacji kolektorow stonecznych podlegajace montazowi winny spetnia¢ dodatkowe

wymagania szczegdlowo opisane w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Roboty wykonywane przez Wykonawce podlegaja kontroli jako$ci przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego oraz bezposrednio przez Zamawiajacego.

W przypadku braku unormowanych wymagan w dokumentach umownych roboty wykonywane

przez Wykonawce winny spelnia¢ wymagania wynikajace ze sztuki budowlane;.

W przedmiotowe] umowie przyjmuje si¢, ze przez termin sztuka budowlana nalezy rozumied

wykonanie inwestycji zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi majacymi

zastosowanie w budownictwie przy dochowaniu nalezytej staranno$ci oraz wg najlepszej,

profesjonalnej wiedzy.
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Wszystkie materiaty budowlane podlegaja biezacym badaniom na terenie budowy. Wykonawca
zapewni na swoj koszt niezbedne urzadzenia, instrumenty potrzebne do wykonania probek i
zbadania jakosci, uzytych materiatow oraz dostarczy wymagane probki materialow.

Miejsca do pobrania probek 1 przeprowadzenia badan wskazuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajacym.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo na kazdym etapie prowadzenia robot do przeprowadzenia na
swoj koszt dodatkowych prob i badan, ktére maja na celu potwierdzenie jakosci wykonywanych
lub wykonanych robot, w tym montowanych lub zamontowanych urzadzen (np. kolektorow
stonecznych) — zlecajac przeprowadzenie prob i badan wybranym jednostkom badawczym lub
specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku, gdy ww. badania wykaza, ze jako$¢ urzadzen, materialow nie jest zgodna z ofertg
Wykonawey i wymaganiami postawionymi przez Zamawiajacego w dokumentach umownych,
wowczas Wykonawca jest zobowigzany do zrefundowania Zamawiajacemu wydatkow
poniesionych na te proby i badania, oraz do ponownego wykonania robot w sposéb zgodny
z wymaganiami Zamawiajgcego.

Przeprowadzenie prob i badan nie wpltywa na bieg i zmian¢ termindw wykonania przedmiotu
umowy okreslonych w umowie.

Wykonawca zorganizuje wykonanie robot w taki sposob, aby ich prowadzenie odbywalo si¢ w
sposob jak najmniej ucigzliwy dla mieszkancow/uzytkownikow budynkow objetych wykonaniem
instalacji kolektorow stonecznych.

§ 14
Odbiory robot budowlanych

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) Odbiory poszczegdlnych instalacji solarnych — odbiory wykonanych instalacji kolektorow
stonecznych w poszczegdlnych budynkach, poprzedzone rozruchami instalacji, stanowiace
podstawe do wystawiania faktur czgSciowych za wykonanie czg$ci przedmiotu umowy;

2) Odbior koncowy zadania inwestycyjnego.

Odbiory poszczegdlnych instalacji solarnych beda dokonywane przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, wlasciciela nieruchomosci, przedstawiciela Wykonawcy, kierownika robot oraz

upowaznionego przedstawiciela badz przedstawicieli Zamawiajacego. Wykonawca winien

zglasza¢ gotowo$¢ do odbiorow, o ktorych mowa powyzej z odpowiednim wyprzedzeniem
umozliwiajagcym podjecie dzialan przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela lub
przedstawicieli Zamawiajacego.

Protokoly odbioru poszczegolnych instalacji solarnych Wykonawca sporzadzi w 4 egzemplarzach

(3 dla Zamawiajacego, 1 dla wiasciciela budynku).

Wydanie Zamawiajacemu zadania inwestycyjnego nastgpuje w protokole odbioru koncowego, do

ktérego Wykonawca jest zobowiazany zalaczy¢ wszystkie dokumenty i o$§wiadczenia, o ktorych

mowa w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Odbidér koncowy zadania inwestycyjnego stanowi jednoczesnie odbior wykonania przedmiotu

umowy.

Odbioru koncowego zadania inwestycyjnego dokonuje komisja odbiorowa w sktadzie:

1) Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy;

2) Kierownik robot;

3) Upowazniony przedstawiciel lub przedstawiciele Zamawiajacego;

4) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na pismie lub mailem zglosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego,

odpowiednio wczesniej przed planowanym terminem odbioru.
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Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie wszystkich robot budowlanych wraz z protokotami odbioru poszczegdlnych instalacji

solarnych.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kompletne

dokumenty sprawdzone i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wymagane

stosownymi przepisami prawa, w tym dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan, o ktoérych

mowa w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 7 dni od daty

zawiadomienia go o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego i przedtozenia dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy przed dokonaniem odbioru koncowego robot budowlanych moze zleci¢ wykonanie

audytu zewnetrznego realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego, ktory bedzie zawierat

co najmnie;j:

1) Sprawdzenie zaktadanych wskaznikow produktu;

2) Sprawdzenie mozliwosci osiagniecia prognozowanych efektow ekologicznych z wykonanych
instalacji solarnych.

Z wynikami audytu Zamawiajacy zapozna Wykonawce¢ niezwlocznie po jego otrzymaniu.

W przypadku, gdy wyniki audytu beda wskazywaty na realizacj¢ zadania niezgodnie z warunkami

niniejszej umowy, to Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt do usunigcia przyczyn

1 skutkow tego stanu rzeczy, ktore maja wptyw na rzeczowe i jakoSciowe wykonanie przedmiotu

umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego,

w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za datg¢ wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy, uznaje si¢ date spisania protokotu

odbioru koncowego zadania inwestycyjnego (bez uwag).

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego wad, odbiér koncowy nie zostanie

dokonany, a procedura odbiorowa zostaje powtorzona. W przypadku niedokonania odbioru

koncowego przez Zamawiajacego, zostaje sporzadzony protokél z niedokonania odbioru

koncowego, w ktoérym sa spisane m.in. przyczyny tego stanu rzeczy.

§15

Gwarancja jakosci i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na wykonane prace projektowe objete

przedmiotem umowy na okres 10 lat.

Okresy gwarancji jakosci i r¢kojmi na prace projektowe biegna od daty podpisania protokotu

odbioru dokumentacji projektowej (bez uwag).

Wykonawca zgodnie ze zobowigzaniem zawartym w swojej ofercie udzieli w trakcie odbioru

koncowego zadania inwestycyjnego gwarancji jakos$ci na:

1) Dostarczone i zamontowane kolektory stoneczne na okres 10 lat, liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiajacego (bez uwag) protokolu odbioru koficowego zadania - bez wylaczen
w treSci gwarancji, obejmujacych zwolnienie Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad
powstalych na skutek:

obciagzenia $niegiem,
gradobicia,
braku mozliwosci w odbiorze ciepta.

2) Dostarczone i zamontowane zbiorniki solarne do c.w.u. na okres ...... lat, liczonych od dnia
podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania.
Gwarancja obejmuje roéwniez wymiang anody tytanowej jezeli ulegnie zuzyciu (dot.
przypadku gdy w zbiorniku zostanie zastosowana anoda tytanowa).
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3) Wykonane roboty budowlane i pozostale zainstalowane urzadzenia na okres ...... lat,
liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
zadania.

4) Dostarczone i zamontowane tablice informacyjne na okres 5 lat, liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania.

5) Dostarczone i zamontowane grupy pompowe na okres 5 lat, liczonych od dnia podpisania
przez Zamawiajacego (bez uwag) protokotu odbioru koncowego zadania.

6) Dostarczone i zamontowane naczynia przeponowe oraz regulatory (sterowniki) solarne
z czujnikami na okres 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiajacego (bez uwag)
protokotu odbioru koncowego zadania.

Jezeli dokumenty gwarancyjne producenta przewiduja dluzsze okresy gwarancyjne -

Zamawiajagcemu shuzy gwarancja okreslona przez producenta, niezaleznie od udzielonej przez

Wykonawce.

Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy z
datg odbioru koncowego zadania. Dokument gwarancyjny bedzie zatacznikiem do protokotu
odbioru koncowego.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie Zamawiajgcego na swoj
koszt usuwac wszelkie wady i usterki na obiekcie.

Zamawiajacy o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach powiadomi Wykonawce w terminie 5
dni od dnia powzigcia informacji o ich ujawnieniu.

Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia wad i usterek w terminie 7 dni od dnia powiadomienia
o ich wystapieniu. O fakcie usuniecia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiajacego pisemnie,
faksem lub droga elektroniczna.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie okreslonym w ust. 9 bez uzasadnionej
przyczyny, Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

. Wykonawca zapewnia serwisowanie i przeglady techniczne urzadzen objetych zamowieniem — w

okresie obowigzujacej gwarancji. Serwis i przeglady techniczne powinny by¢ prowadzone przez
podmioty wskazane przez producentow. Czestotliwo$¢ przegladéw powinna by¢é zgodna z
wymaganiami producentow i odbywaé si¢ nie rzadziej niz raz w roku. Podczas przegladu
wykonawca bezptatnie dokonuje wymiany zuzytych czg¢sci lub materiatow eksploatacyjnych np.
plyn solarny, anoda magnezowa itp. Z przeprowadzonych przegladow Wykonawca sporzadza
protokot zawierajacy w szczegodlnosci: adres nieruchomosci, opis wykonanych czynnosci
serwisowych oraz dat¢ sporzadzenia. Protokét musi by¢ podpisany przez wiasciciela
nieruchomosci. Wykonawca w ciggu 7 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przegladu
przesyta protokoét z tej czynnosci Zamawiajacemu. W przypadku stwierdzania podczas przegladu
nieprawidlowos$ci w dzialaniu instalacji solarnej Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i
usterek w terminie 7 dni od dnia wykonania przegladu. O fakcie usunigcia usterek Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego pisemnie, faksem lub droga elektroniczna.

. W ramach przegladu okreslonego w ust. 11 Wykonawca na wilasny koszt przeprowadzi

sprawdzenie cato$ci instalacji tzn.:
- stanu kolektorow,

- ci$nieniu w instalacji,

- regulacji przeplywow,

- regulacji automatyki sterujacej,



- badaniu wlasciwosci ptynu solarnego (tj. odpornosci na zamarzanie, wlasciwosci absorpcji oraz
oddawania ciepla),
- dokona jednokrotnej wymiany ptynu solarnego w piatym roku eksploatacji.

§ 16
Kary umowne

Z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony ustalaja kary umowne.

1.
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Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za zwloke w zakonczeniu wykonania prac projektowych — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 8 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do
terminu zakonczenia prac projektowych, okre§lonego w § 2 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy;

2) za zwlok¢ w usuwaniu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych w okresie gwarancji
jakosci lub rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 2 pkt
1) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad,

3) za kazde wadliwe usuwanie wad wystepujacych w dokumentacji projektowej - w wys. 3%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 2 pkt 1) niniejszej umowy;

4) za zwloke w dostawie i montazu tablic informacyjnych — w wysokosci 10 zt za kazdy dzien
zwloki w stosunku do terminu okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy za kazdy
stwierdzony przypadek;

5) za zwlok¢ w zakonczeniu wykonania rob6t budowlanych (termin zakonczenia wykonania
przedmiotu zaméwienia) — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 2
pkt 2) niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu zakonczenia robot,
okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy;

6) za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi —
w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy dzien zwtloki, liczony od dnia okreslonego w § 15 ust. 9
niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek;

7) za kazde wadliwe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi
w wysokosci 5% warto$ci wynagrodzenia brutto za wykonanie instalacji, na ktdrej wystapily
wady lub usterki;

8) za przekroczenie terminu okreslonego w § 2 ust. 3 umowy - w wysokosci 200,00 zl, za kazdy
dzien zwtoki;

9) zanieprzedtozenie wykazu, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 umowy - w wysokos$ci 2.000,00
zt.

10) za zwloke w terminie (czasie) reakcji na usuni¢cie wady lub usterki, o ktdrym mowa w § 15
ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwloki w przystapieniu do
usunig¢cia wady lub usterki;

11) za niewykonanie przegladu, o ktérym mowa w § 15 ust. 11 umowy - w wysokosci 500,00 zt
od kazdej instalacji, ktora nie zostala objeta serwisowaniem i przegladem;

12) za zwloke w usunigciu wad lub usterek wykrytych podczas przegladu, o ktérym mowa w §
15 ust. 11 umowy w wysokosci 200,00 zt, za kazdy dzien zwtoki,

13) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy;

14) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

15) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie



2.
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o podwykonawstwo dla tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - za kazdy dzien
opoOznienia, liczac od nastgpnego dnia po uptywie wymagalnego terminu zaplaty;

16) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt za kazdy
przypadek,

17) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo oraz jej zmian (ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub
dostawy), w wysokosci 1.000 zt za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiane,

18) za niepoprawienie umowy o podwykonawstwo (ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ustugi lub dostawy) w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, pomimo
wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto przewidzianego w umowie o podwykonawstwo dla
tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

19) za niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane czynno$ci w wysokosci 500 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

20) za nieztozenie przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem kserokopii aktualnej
optaconej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie
aktualnego ubezpieczenia — w wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek.

21) Za wykonanie robdt przez instalatorow, ktdrzy nie zostali wskazani w wykazie, o ktorym
mowaw § 5 ust. 3 pkt 1, w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy

i naliczy¢ Wykonawcy kare przewidziang w ust. 1 pkt. 13) w szczegdlnosci, gdy:

a) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami zamdwienia, stosuje
materiaty i urzgdzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

b) w przypadku uzyskania zamoéwienia objetego umowa na skutek przedtozenia przez Wykonawce:
podrobionego, przerobionego, poswiadczajacego nieprawde albo nierzetelnego dokumentu albo
nierzetelnego pisemnego oswiadczenia dotyczacego okolicznosci o istotnym znaczeniu dla
uzyskania zamowienia,

¢) w przypadku nieprzedtozenia oraz nieodnowienia polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku - innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwiagzanej z przedmiotem
zamoOwienia,

d) Wykonawca nie wykonat robdt budowlanych w terminie okreslonym § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, a zwloka trwa dtuzej niz 14 dni.

Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy:

a) w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

b) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

¢) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
d) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi
20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 umowy. W przypadku



osiggnigcia maksymalnej wysokosci kar umownych, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy zaprzestanie naliczania kar umownych.

W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wyraza zgod¢ na ich potracenie
z zaplaty przystugujacej tytulem realizacji niniejszej umowy oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokos¢ zastrzezonych kar umownych.

§ 17
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian w umowie w nastepujacym zakre-

S1€:

1) Uzasadniona zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a) wystapienie ,,sity wyzszej” rozumianej jako wydarzenie zewnetrzne, niemozliwe lub prawie
niemozliwe do przewidzenia i poza kontrolg stron umowy np. powodzie, pozary, epidemie (W
tym réwniez wywotana wirusem SARS-CoV-2), zamieszki, akty wandalizmu, strajki, zakazy
importu i eksportu, blokady granic i portow oraz inne podobne zdarzenia poza kontrola stron
umowy, wystepujace po podpisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ badz znaczne
utrudnienie wywigzania si¢ z umowy. Termin wykonania umowy moze zosta¢ przedtuzony
o czas trwania okolicznos$ci podyktowanych lub wynikajacych z silty wyzszej,

b) wystgpienie warunkow  atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania. Warunek zostanie spetniony w przypadku
wystgpienia opadow atmosferycznych (deszcz/$nieg/grad), silnych podmuchéow wiatru lub
niskich temperatur uniemozliwiajagcych realizacje¢ rob6t budowlanych Iub gdy skutki
wystapienia powyzszych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiaja prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonania. Termin realizacji umowy moze zostac
przedtuzony o udokumentowany przez Wykonawce czas trwania tych okolicznos$ci i
potwierdzony przez Zamawiajgcego.

¢) opdznien w dokonaniu okre§lonych czynnosci lub ich zaniechaniu przez Zamawiajgcego,
Inspektora nadzoru lub inne organy, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

d) wstrzymania prac budowlanych przez Zamawiajacego lub wlasciwy organ z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce.

2) Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczno$ci celem
ukonczenia przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji nastgpuje
odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesigcach tj. o okres w ktorym wystapily wyzej
wymienione okoliczno$ci warunkujace zmiang terminu wykonania umowy. Skrocenie terminu
wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu
realizacji inwestycji nie wptywa na zmian¢ wynagrodzenia.

Zmiany postanowien umowy nastepuja zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepisow ustawy Prawo zamoéwien publicznych i nie moga prowadzi¢ do
zmiany charakteru umowy lub do catkowitej zmiany rodzaju zamowienia.

W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany umowy, kazda ze
Stron moze wystapi¢ z wnioskiem na piSmie w sprawie mozliwosci dokonania takiej zmiany.
We wniosku nalezy opisa¢, uzasadni¢ okolicznosci warunkujace zmiane oraz dotaczy¢
stosowne dokumenty — dotyczy to przypadkow kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany
zasadnym jest przedlozenie odpowiednich dokumentow.
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5.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy dokonane w sposob zgodny z ustawa Prawo
zamoOwien publicznych wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci w drodze aneksu
do umowy skutecznego po podpisaniu przez obie Strony, z zastrzezeniem przypadkow, w
ktorych wskazano, ze nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.

Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisOw ustawy Prawo zamowien publicznych jest
niewazna.

§ 18
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje sie, ze:

9.
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Administratorem  danych osobowych  Wykonawcy jest Wojt Gminy Mierzecice,
ul. Wolnosci 95, 42-460 Mierzgcice
Administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna si¢ skontaktowa¢ w
sprawach zwigzanych z ochrong danych osobowych za pomoca poczty -elektroniczne;j:
iodo@mierzecice.pl
Dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji niniejszej umowy.
Dane osobowe moga by¢ przekazane lub udostgpniane podmiotom upowaznionym na podstawie
1 w granicach prawa w celu prawidtowej realizacji niniejszej umowy.
Dane beda przechowywane przez okres zgodny z terminami archiwizacji okreslonymi przez
ustawe z dnia 14 lipca 1983 r. o0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 164), w tym Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji  kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazoéw akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zakladowych.
Na zasadach okreslonych przepisami RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 119 z 4
maja 2016 r.) Wykonawca posiada prawo do zadania od administratora:

- dostepu do tresci swoich danych osobowych,

- sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

- usuniecia swoich danych osobowych,

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- przenoszenia swoich danych osobowych,

- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Podpisanie niniejszej umowy jest wyrazeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wykonawcy.
Gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
Wykonawcy przystuguje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktéorym jest Prezes
Urzegdu Ochrony Danych Osobowych, Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa

Dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie bedg profilowane.

§ 19
Postanowienia koncowe



mailto:wozniakmarek@op.pl

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej

zmiany.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z
niniejszej umowy na osoby trzecie, ani rozporzadza¢ nimi. W szczegdlnosci wierzytelno$¢ nie
moze by¢ przedmiotem zabezpieczenia zobowigzan Wykonawcy, jak rowniez Wykonawca nie
moze zawrze¢ Umowy z osobg trzecia o podstawienie w prawa wierzyciela, ani dokonywac zadnej
innej czynno$ci prawnej rodzacej taki skutek.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w

zwigzku z umowas, strony zobowigzuja si¢, w sprawie majatkowej, w ktorej zawarcie ugody jest
dopuszczalne, do poddania sporu mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku nie dojscia
do porozumienia stron, spory beda rozstrzygane przez sad wilasciwy miejscowo i rzeczowo dla
Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
prawo zamoéwien publicznych oraz rozporzadzen wykonawczych.

Spory wynikle w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy beda rozstrzygane przez Sad wiasciwy
miejscowo i rzeczowo dla Zamawiajacego.

. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym dwa dla

Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zatacznik do umowy:

1. Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1

2. Specyfikacja Warunkow Zamowienia - zatacznik nr 2

3. Program funkcjonalno-uzytkowy - zatgcznik nr 3

4. Wykaz osob i budynkéw objetych realizacja przedmiotu umowy - zatacznik nr 4
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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