ZALACZNIK nr 10 do SWZ

UMOWA DT seccnssiiisisossossssissocnsessansnnnonnes
zawarta W dnil .....oooiiiiiie e r. we Wroclawiu pomiedzy:

Prokuraturg Regionalng we Wroctawiu, ul. Pitsudskiego 76/78, 50-020 Wroctaw, NIP: 897-
18-20-626, reprezentowang przez:

Prokuratora Regionalnego we Wroctawit...........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiicee e ,
zwanym w tresci umowy zamawiajacym

zwang/ym dalej wykonawca,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. 2024.1320 tj..) na remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we
Wroctawiu przy ul. Pilsudskiego 76/78 wraz z wykonaniem podswietlania (iluminacji)
elewacji budynku od strony ul. Pilsudskiego oraz remont i konserwacja sieni przejazdowej,
Jjak réwniez bram wejsciowych do obiektu o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego wykonawca
przyjmuje do realizacji kompleksowe wykonanie zadania remontowego pod nazwa
remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we Wroclawiu przy ul. Pilsudskiego
76/78 wraz z wykonaniem podswietlania (iluminacji) elewacji budynku od strony ul.
Pitsudskiego oraz remont i konserwacja sieni przejazdowej, jak réwniez bram
wejsciowych do obiektu. Przedmiotem zamodwienia jest remont i konserwacja elewacji
budynku Prokuratury Regionalnej przy ul. Pilsudskiego 76/78 we Wroctawiu wraz z
iluminacjg elewacji od strony frontowej (ul. Pilsudskiego), jak réwniez remont i
konserwacja sieni przejazdowej w obiekcie zgodnie ze sporzadzong dokumentacjg
techniczng. Budynek objety zadaniem remontowym jest zlokalizowany na terenie tzw.
Przedmiescia Swidnickiego w ciagu zabudowy zwartej na dziatce nr 26 AM obreb Stare
Miasto.

2. Budynek jest wymieniony w wykazie zabytkow architektury i budownictwa pod
numerem 564, teren i budynek sg objete ochrong konserwatorskg na mocy zapiséw
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przedmiotem remontu sg
réwniez dwie bramy wejsciowe do budynku, od strony ul. Pilsudskiego i dziedzifica.
Remont powinien zosta¢ przeprowadzony zgodnie ze standardami konserwatorskimi i
zapewni¢ odtworzenie stanu pierwotnego, jak rowniez likwidacje skutkow niewtasciwie
prowadzonych renowacji, odnowienie i zabezpieczenie elementéw do tej pory
nieodnawianych. Elementem prac zwigzanych z odnowieniem elewacji jest takze
wykonanie zewngtrznej frontowej iluminacji budynku wedtug opracowania technicznego



sporzadzonego przez Przedsiebiorstwo Inwestbud sp. z 0.0 (ul. Jaworowa 15a) w
Walbrzychu.

3. Szczegoélowy opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja projektowa, stanowigca
zatacznik do umowy wraz ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia (SWZ) oraz
przedmiarem robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zamdwienia, zgodnie z:

*  umowa,

e dokumentacjg projektowa,

e wymogami decyzji 1 postanowien wydanych w zwigzku z realizowanym
remontem,

e obowigzujgcymi przepisami prawa i polskimi normami przenoszgcymi
europejskie  normy  zharmonizowane, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot,

e Specyfikacjag Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz wyjasnieniami
zamawiajacego do SWZ w toku postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego.

5. Wspdlny Stownik Zamdwien - CPV

Kody Wspélnego Slownika Zamowien (CPV):

Symbol Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45453100-8 Roboty renowacyjne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45443000-4 Roboty elewacyjne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow
§2

I

2,

Wynagrodzenie wykonawcy i sposéb rozliczania prac

Zamawiajacy za nalezycie wykonany przedmiot umowy zaptaci wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe ustalone na podstawie oferty wykonawcy. Laczna
wysoko$¢  wynagrodzenia  zgodnie z  ofert3 cenowg wynosi  netto
........................................................................................... zl (stownie

DGO 55,5+ 5 5 5 5 bk 64 55535 3 Bk ARG 55 55 0 bocboisninarn v § 53 b scnchamsion ,00/100), powigkszone
o nalezny podatek VAT w wysokos$ci...........covvvviininiinnnnn.. zt (stownie zlotych:
........................................................... 00/100), co stanowi kwote brutto w
WYSOKOSCI. ..ttt e zt (stownie ztotych:
.............................................................................................. 00/100).

Powyzsze wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie koszty i zysk wykonawcy w zwigzku z realizacjg kompletnego
przedmiotu umowy.




3. W szczegélnosci strony zgodnie ustalajg, ze wynagrodzenie wykonawcy zawiera
réwniez wszelkie koszty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy i usuni¢cia wad,
w szczegolnosci wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe,
zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robot i terenu przylegtego, zaplecza dla
wykonywanych prac, transport materialéw na miejsce robét, utylizacje materiatow,
prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wszelkie zabezpieczenia
tymczasowe, drogi technologiczne, czasowe przelgczenia sieci, usunigcie kolizji itp.

4. Wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega
waloryzacji, z zastrzezeniem § 9 niniejszej umowy. Wykonawca podejmuje sie
wszelkich prac (zadan) niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy przewiduje odbiory czesciowe wykonywanych robo6t (maksymalnie 6
odbioréw czgsciowych). Zamawiajacy przewiduje, ze przedmiotem odbioréw
czgsciowych moga by¢ roboty budowlane stanowigce do 80% wartosci brutto umowy.
Odbiory czgsciowe beda dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru czgsciowego ze strony zamawiajgcego przez osoby upowaznione przez
zamawiajacego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ze strony
wykonawcy przez kierownika rob6t oraz inne upowaznione przez wykonawce osoby.

6. Warunkiem zaptaty przez zamawiajagcego naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty czgsciowe bedzie przedstawienie przez wykonawce dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
odebranych robdt budowlanych oraz wypelnienie stosownego oswiadczenia przez
wykonawcg oraz podwykonawcéw. W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowodéw zaptlaty, o ktérych mowa powyzej, zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w
czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.
Wystawienie faktury nastgpuje na kwote poswiadczong przez zamawiajacego w
protokole odbioru. Faktury wystawione niezgodnie z postanowieniami umowy be¢da
zwracane bez obowigzku ptatnosci.

7. Pozostate 20% wartosci brutto umowy bedzie uregulowane po odbiorze koncowym.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét koncowy odbioru robot
podpisany przez przedstawiciela zamawiajgcego oraz oswiadczenia podwykonawcow
1 wykonawcy o catkowitym rozliczeniu finansowym z podwykonawcami w ramach
realizacji prac remontowych wraz z dowodami potwierdzajgcymi zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. Wykonawca dostarczy réwniez, jako
zalacznik do faktury, o$wiadczenia podwykonawcéw o pozostatej do zaplaty czesci
lub calosci niewymagalnego wynagrodzenia ze wskazaniem jego wysokosci oraz
terminu  wymagalnosci. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy przypadnie pdzniej niz termin zaplaty wynagrodzenia wykonawcy,
zamawiajacy uprawniony jest wstrzymaé sie¢ z zaplata czeSci wynagrodzenia
naleznego wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejacego lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy do czasu przedtozenia przez
wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

8. Przez dowody zaplaty rozumie si¢ oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu w
terminie umownym kwot naleznych z tytulu wykonania i odbioru zakresu robot w
ramach umowy z wykonawcg, ztozone w sposob wiasciwy dla sktadanych przez niego
oswiadczen woli. O$wiadczenie podwykonawcy winno by¢ podpisane rowniez przez
wykonawce w sposéb wilasciwy dla sktadanych przez niego oswiadczen woli. Przez
dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia rozumie si¢ potwierdzenia, ze zaptata
rzeczywiscie zostala dokonana (np. potwierdzenie wplywu s$rodkéw na konto
podwykonawcy).



9.

10.
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3.

Koncowa faktura wykonawcy za wykonane i odebrane roboty zostanie zaptacona w
terminie do 21 dni od daty wplywu do zamawiajacego prawidlowo wystawione;j
faktury wraz z obustronnie podpisanym protokotem koncowym odbioru robot,
oSwiadczeniami podwykonawcow 1 potwierdzeniem zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wykonawce na
fakturze.

Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu koncowego odbioru robét oraz
oswiadczen podwykonawcy spowoduje naliczenie ponownego 21 - dniowego terminu
platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.
Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wyplate faktury w przypadku nierozliczenia si¢
wykonawcy z podwykonawcami. Woéwczas wykonawcy nie przystuguja odsetki
ustawowe za opdznienia w zaplacie.

Strony ustalajg termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy do 12 miesi¢cy od
daty podpisania umowy. Za date zakonczenia przedmiotu umowy strony uznajg date
podpisania protokotu odbioru koncowego.

Zgtoszenie przez wykonawce gotowosci do odbioru konicowego przedmiotu umowy,
musi by¢ wpisane do dziennika budowy dodatkowo potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§3
Ogoélne obowigzki wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudnienia, u siebie i podwykonawcéw, na

podstawie umowy o prace (stosunek pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 1. Kodeks pracy) osoby wykonujgce kluczowe zadania zwigzane z
remontem elewacji i sieni przejazdowej, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niz
wynikajacym z liczby godzin, ktére dany pracownik przepracuje u zamawiajgcego. Za
kluczowe prace zwigzane z remontem obiektu zamawiajacy przyjmuje: konserwacje
detali architektonicznych, konserwacji metalu i prace renowacyjne prowadzone w
sieni przejazdowej. Obowiazek ten nie dotyczy osob pelnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo
budowlane (Dz. U.2024.725 tj.). Szczegbtowy zakres czynnosci zawieraja informacje
podane w opisie zaméwienia, w tym projekcie wykonawczym, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt oraz przedmiarze robét.

Wykonawca w terminie do 7 dni, liczagc od dnia podpisania umowy, bedzie
zobowigzany do przedstawienia zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych
zatrudnienie o0s6b wykonujacych czynnosci okreslone ust. 1, tj. pisemnego
oswiadczenia wykonawcy lub pisemnych oswiadczen pracownikéw wraz z podaniem
imion i nazwisk 0s0b zatrudnionych przez wykonawce potwierdzajgcych, ze sa
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3—5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U.2024.1773 tj.) przez caly okres realizacji
przedmiotu zamdéwienia. W przypadku zmian w tym zakresie wykonawca powiadomi
zamawiajacego w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia zmiany.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ kontroli zatrudnienia oséb wykonujacych
wskazane czynnosci przez caly okres realizacji wykonywanych przez niego czynnosci,
w szczegblnosci poprzez wezwanie do okazania dokumentéw potwierdzajacych
biezace optacanie skladek i naleznych podatkow z tytutlu zatrudnienia ww. oséb.
Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego uprzedzenia wykonawcy.



. Nieprzedtozenie przez wykonawce¢ dokumentow, o ktérych mowa w ust. 2 w terminie
wskazanym przez zamawiajacego, bedzie traktowane, jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowaé
naliczeniem kary umownej w wysokosci 5 000 zt, a takze zawiadomieniem
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy,
umowg cywilnoprawna.

. W przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w ust. 2
zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy i naliczy¢ wykonawcy dodatkowo kare
umowng za odstgpienie od umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego
brutto.

. Postanowienia, o ktéorych mowa wyzej, stosowane beda rowniez odpowiednio w
odniesieniu do podwykonawcow.

. Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia do dziennika budowy kierownika
budowy. Zmiana kierownika budowy moze nastgpi¢ na pisemng prosbe wykonawcy w
sytuacjach losowych i nieprzewidywalnych. Ustanowiony nowy kierownik budowy
nie moze posiadac nizszych kwalifikacji i uprawnien niz przedstawiony w ofercie.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

e Uszkodzenie instalacji, ktérych istnienie mozna bylo przewidzie¢ w trakcie
realizacji rob6t;

e Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez wykonawce na terenie
sgsiadujgcym z przekazanym wykonawcy;

o Szkody 0séb trzecich powstate w wyniku realizacji robot.

§4

Obowiazki szczegolowe wykonawcy

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacja warunkéw zamoéwienia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej, obowigzujagcymi normami oraz oddania przedmiotu umowy
zamawiajgcemu w terminie uzgodnionym.

. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w
odpowiedni sprzgt i narzedzia, jak rowniez do oznakowania terenu budowy,
zapewnienia nadzoru nad Dbezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienie
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z
prowadzeniem budowy, wykonaniem zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

. Wykonawca os$wiadcza, ze obowiazki, ktorych podjat sie do wykonania na podstawie
umowy sg mu znane, ze nie zglasza do nich zastrzezen i na tej podstawie potwierdza
swoja zdolno$¢ 1 gotowos¢ do ich prawidlowego wykonania, zgodnie =z
postanowieniami umowy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjalem osobowym,
materialowym oraz technicznym pozwalajacym na prawidtowe zrealizowanie catosci
przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze umowa i ustugi bedace jej przedmiotem beda wykonywane
zgodnie z jej trescig, zalgcznikiem nr 2 do umowy (opis przedmiotu zamdéwienia)
oraz oferta wykonawcy, ktéra stanowi zalacznik nr 1 do umowy.



6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy,
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utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy uwzgledniajac okolicznosé, ze remont
bedzie prowadzony w obiekcie czynnym.

Od dnia protokolarnego przekazana placu budowy wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone zamawiajagcemu.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania zamawiajacego o wszelkich

zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem umowy, w tym takze o okoliczno$ciach
lezacych po stronie zamawiajacego, ktdére mogg mieé¢ wplyw na jakosé, termin badz
zakres wykonywania przedmiotu umowy. Nieprzekazanie takich informacji w
przypadku, gdy wykonawca o takich zagrozeniach wie lub, przy uwzglednieniu
wymaganej umowg starannosci, powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie koszty i
dodatkowe czynnosci zwigzane z konsekwencjg danego zdarzenia obcigzaja
wykonawce. Ponadto wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania zamawiajgcego,
w formie pisemnej, o przebiegu realizacji umowy na dodatkowe pisemne zadanie
zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zapoznaé, przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu
umowy, z terenem budowy, istniejacg infrastruktura, miejscem, zakresem i
charakterem przewidzianych do wykonania robét, a takze z dostepng dokumentacja.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenie odpowiedzialnosci wobec 0s6b trzecich
za wszelkie szkody spowodowane na budowie w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenie odpowiedzialnosci za wszystkie
posrednie szkody 1 straty poniesione przez zamawiajgcego w wyniku zwloki
wykonawcy w wykonywaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy moze obcigzy¢
finansowo wykonawce w celu zrekompensowania strat i szkod.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do ochrony i zabezpieczenia na wlasny koszt przedmiotu
umowy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu odbioru
koncowego przedmiotu umowy oraz ochrony i zabezpieczenia mienia osob trzecich
oraz mienia publicznego przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem
powstatym na skutek wykonywania robét.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uporzadkowania placu budowy/terenu robdt, po
zakonczeniu prac, poprzez: usunigcie zaplecza budowy, usuniecia wiasnych urzadzen i
innych $rodkéw oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez
pracownikow wykonawcy najpdzniej w terminie spisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do stalej wspdlpracy z zamawiajgcym w zakresie
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia na wilasny koszt wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze.

Wykonawca zobowigzuje si¢ po wykonaniu przedmiotu umowy do sporzadzenia
dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzialu w odbiorze koncowym robét i w odbiorze
pogwarancyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest do:

e Przedlozenia zamawiajacemu o$wiadczenia o podjeciu obowigzkow
kierownika budowy wraz z kopiami uprawnien do prowadzenia robot
(kserokopia uprawnien) przed zawarciem umowy;

e Uzgodnienia z zamawiajagcym terminow, sposobu i organizacji robot, w
szczegblnosci przedtozenie zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-
finansowego wykonania robot, o ktorym mowa ust. 19 niniejszej umowy
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oraz uzyskania jego akceptacji przez zamawiajacego - przed
przystapieniem do wykonania robot oraz realizacji poszczegoélnych
zakresOw  robdt zgodnie z uzgodnieniami i zatwierdzonym
harmonogramem rzeczowo - finansowym wykonania robot;

e Ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz
nastepstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw oséb
trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami z limitem nie
mniejszym niz 1 000 000 zl na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia oraz przekazanie zamawiajgcemu potwierdzonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentu poswiadczajgcego zawarcie
ubezpieczenia (polisa) wraz z dowodem uiszczenia sktadki. Ubezpieczenie
powinno zachowaé¢ swa waznos$¢ do koncowego odbioru robot;

e Przejecia placu budowy w terminie okreslonym przez zamawiajgcego
(protokot przekazania placu budowy stanowi zalgcznik nr 3);

e Wywozu i zagospodarowana odpadéw powstatlych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach
(Dz.U. 2023.1587 tj.).

W terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy wykonawca przedstawi
zamawiajgcemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowo-finansowy (zwany réwniez
w umowie harmonogramem prac), zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot
umowy.

Harmonogram  rzeczowo-finansowy  wykonawca  sporzadza  zgodnie z
postanowieniami niniejszej] umowy. W przypadku zwloki w przedstawieniu
zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie
okreslonym w ust. 19, wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kar¢ umowng w wysokosci
200 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwioki. Harmonogram oraz wszystkie jego
aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej
w ukladzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram
powinien byé sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej i graficznej,
zawierajacej Wwyrdznienie poszczegdlnych etapéw postgpu w realizacji robot
budowlanych.

Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci kolejnos¢, w
jakiej wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiagce przedmiot
umowy, terminy wykonywania robdt, daty rozpoczecia i1 zakonczenia robot
sktadajacych sie na przedmiot umowy.

Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 19, w ciggu 3 dni
roboczych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie
zglosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne
opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie. W przypadku zgloszenia
przez zamawiajacego uwag do harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonawca
bedzie zobowigzany do rozpatrzenia i w miar¢ mozliwosci uwzglednienia tych uwag i
przedlozenia zamawiajagcemu poprawionego harmonogramu w terminie 2 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez zamawiajgcego uwag.
Harmonogram rzeczowo-finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze
stron umowy w zakresie przesuni¢cia termindw realizacji poszczegdlnych etapow
robot lub terminu zakonczenia robot. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu
rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia robdt, ich
wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-
finansowy zaste¢puje dotychczasowy harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy
dla stron.
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Wszelkie zdarzenia 1 fakty zaistniate w trakcie wykonywania przedmiotu umowy,
niespowodowane dziatalnoscig wykonawcy, a majace zdaniem wykonawcy wplyw na
harmonogram wykonywania przedmiotu umowy, musza by¢ niezwlocznie zgloszone
inspektorowi nadzoru. Niewypelnienie tego obowigzku przez wykonawce uniemozliwi
mu ubieganie si¢ o0 zmian¢ harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy z
powodu zaistnienia niezgloszonej we wlasciwym czasie przyczyny.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

e wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub
w sposdb naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla
zycia 1 zdrowia oséb znajdujacych sie na terenie budowy i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z
powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie wykonawce,

e wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie
jakodci robdt, z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot
budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych okolicznosci, inspektor nadzoru
inwestorskiego 1 przedstawiciel wykonawcy uzgodnia nowe terminy
wykonania robdt w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

e gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa
spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é¢ z dokumentacjg projektowa lub z
pozwoleniem na budowe,

e gody wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z niniejszg umows, SWZ,
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng.

Wykonawca jest zobowigzany przechowywaé umowe i dokumentacje projektowa i
prowadzi¢ na biezagco dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 tj.), w tym w szczeg6lnosci: dziennik
budowy, protokoty odbioréw robdt 1 dokumentacje powykonawcza.

W przypadku przesunigcia terminu realizacji przedmiotu umowy z powodoéw
okreslonych w ust.25 wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na przedtuzony termin realizacji zadania.

W przypadku ujawnienia si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod powstatych
na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy, wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wilasny koszt i ryzyko. W przypadku nienaprawienia szkdd, o ktorych
mowa w zdaniu poprzednim wykonawca wyraza zgode¢ na potragcenie naleznosci
niezb¢dnych do ich usunigcia z wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 2.

W przypadku jesli szkody, o ktérych mowa w ust. 28 niniejszego paragrafu lub gdy
wady przedmiotu umowy ujawnia si¢ w okresie gwarancji lub rekojmi po odbiorze
rob6t wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wilasny koszt. W przypadku
nienaprawienia ich przez wykonawce w wyznaczonym terminie wyraza on zgode, aby
zamawiajacy zlecit naprawe tych szkod innemu podmiotowi, a wykonawce obcigzyt
kosztami lub na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi
za wady 1 gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do wudzialu w naradach koordynacyjnych
organizowanych w siedzibie zamawiajacego na wniosek inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi wobec zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na wykonane roboty i uzyte do ich realizacji materiaty.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ udzieli¢ ponadto zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na
okres ............ miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
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Strony zgodnie postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za
wady rozcigga si¢ na okres gwarancji jakosci udzielonej przez wykonawce
zamawiajacemu na wykonanie przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji wystapia wady lub usterki w przedmiocie umowy, to bieg
okresu gwarancji w stosunku do czg$ci przedmiotu umowy, w ktdrej nastgpita wada
lub usterka, biegnie od nowa od daty potwierdzenia przez zamawiajgcego usunigcia
przez wykonawce zaistniatej wady lub usterki.

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢, w tym finansowa, za wystgpienie
szkod i strat w wyniku zaistnienia wad lub usterek zgloszonych wykonawcy w okresie
gwarancji.

W terminie trwania gwarancji, zamawiajgcy ma prawo wezwaé¢ wykonawce z 7-
dniowym wyprzedzeniem w celu przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, a
wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w takim przegladzie. Wykonawca jest
zobowigzany do usunigcia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie
przegladu, ktére wystgpily w przedmiocie umowy. O stwierdzeniu wady lub usterek
zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ wykonawce na pismie.
Sposoéb usunigcia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien by¢
przedstawiony przez wykonawcg w terminie 3 dni od daty powiadomienia wykonawcy
o koniecznosci usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyska¢ akceptacje
zamawiajacego przed przystgpieniem przez wykonawce do realizacji prac.
Wykonawca po otrzymaniu zawiadomienia na pi$mie, w najkrétszym mozliwym,
uzgodnionym z zamawiajagcym terminie okreslonym w protokole, z tym ze nie
dluzszym niz 21 dni od otrzymania zawiadomienia na pismie, usunie zgloszone wady
lub usterki. W okresie po stwierdzeniu wady lub usterki i po poinformowaniu o tym
wykonawcy, a przed jej usuni¢ciem przez wykonawce, zamawiajagcy ma prawo podjaé
czynno$ci zmierzajagce do zminimalizowania szkdéd i1 strat wyniklych z wystgpienia
wady lub usterki. W takim przypadku wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszystkie
udokumentowane koszty poniesione przez zamawiajacego.

Strony moga uzgodni¢, ze wady, usterki lub szkody nimi spowodowane usunie
zamawiajgcy lub inny wykonawca w zastepstwie wykonawcy, a zamawiajacy obcigzy
kosztami tego usuni¢cia wykonawce. W przypadku braku zaptaty ze strony
wykonawcy, zamawiajacy ma prawo pokry¢ koszt usuniecia wad, usterek i szkod z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wykonawca nie usunie wady, usterki lub szkéd nimi spowodowanych w
terminie wyznaczonym przez zamawiajacego, to zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢
na piSmie ostateczny termin usunig¢cia przez wykonawce takiej wady, usterki lub
szkody nimi spowodowanej. Jezeli wykonawca nie dotrzyma tego terminu, to
zamawiajacy moze na koszt wykonawcy, usungé takg wade, usterke lub szkody nimi
spowodowane samemu lub zatrudniajac innych wykonawcéw. W przypadku braku
zaplaty ze strony wykonawcy, zamawiajagcy ma prawo pokry¢ koszt usunig¢cia wad,
usterek i szkod z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa uzytkownikéw lub mienia zamawiajagcego w
zwigzku z zaistnieniem wady, usterki lub szkody nimi spowodowanej w
wykonywanym przez wykonawce przedmiocie umowy, zamawiajagcy ma prawo do
natychmiastowego  zatrudnienia  innego  wykonawcy, celem  usunigcia
niebezpieczenstwa, na koszt wykonawcy. W takim przypadku zamawiajacy jest
zobowigzany do niezwlocznego powiadomienia wykonawcy o zaistnialym fakcie
zatrudnienia przez zamawiajacego innego wykonawcy. W przypadku braku zaptaty ze
strony wykonawcy, zamawiajacy ma prawo pokry¢ koszt usuniecia wad, usterek i
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szkéd z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Powyzsze postanowienia nie
naruszajg uprawnien zamawiajgcego z tytutu rekojmi i gwarancji.

Dokument gwarancyjny wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru
przedmiotu umowy, jako zatgcznik do protokotu. W okresie rekojmi 1 gwarancji
wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia zamawiajgcego o:
zmianie siedziby lub nazwy firmy wykonawcy, zmianie oséb reprezentujgcych firme
wykonawcy, ogloszeniu upadiosci firmy wykonawcy, wszczeciu postepowania
restrukturyzacyjnego, w ktérym uczestniczy wykonawca, ogloszeniu likwidacji firmy
wykonawcy, zawieszeniu dziatalnosci firmy wykonawcy.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przystgpienia do odbioru pogwarancyjnego na 14
dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi. Czynnosci zwigzane z odbiorem
pogwarancyjnym dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego przy udziale
inspektora nadzoru. Sporzadzenie protokolu z odbioru pogwarancyjnego stanowi
podstawe do zwrotu wniesionego przez wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytulu
rekojmi i gwarancji.

Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ na biezaco inspektorowi nadzoru roboty do
odbioru podlegajace zakryciu oraz roboty zanikajace. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu dokonuje inspektor nadzoru na zgloszenie wykonawcy w postaci
wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie zamawiajacego o fakcie wykonania robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu nastgpi z wyprzedzeniem umozliwiajagcym
sprawdzenie ich przez inspektora nadzoru (nie mniej niz 3 dni).

Zamawiajacy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy. Strony ustalajg, ze z
czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie wad stwierdzonych przy
odbiorze. Do zgloszenia zakonczenia przedmiotu umowy do odbioru konicowego
nalezy dolagczy¢ nastepujace dokumenty (nie pozniej jednak niz do dnia
wyznaczonego na odbiér koncowy): dziennik budowy, o$wiadczenie kierownika
budowy o zakonczeniu robdt, inne niezbedne dokumenty wynikajagce z
obowigzujacych przepiséw, w szczegolnosci przepisow prawa budowlanego. Brak
jakiegokolwiek z dokumentow wymienionych wyzej spowoduje niespelnienie
warunkéw umowy co do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i
nieprzystapienie przez zamawiajacego do dokonania odbioru przedmiotu umowy.

W przypadku spelnienia warunkow, o ktéorych wyzej mowa zamawiajacy w
uzgodnieniu z wykonawcg ustali date odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§5

Podmioty reprezentujgce strony umowy i ich obowigzki w trakcie realizacji robot

. Wszelkie materiaty, sprzet, urzadzenia i pracownikow potrzebnych do wykonania prac

zapewnia wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 2. Przy realizacji
przedmiotu umowy wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé wyroby wprowadzone do
obrotu na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2021.1213 tj.).

. Na kazde zadanie inspektora nadzoru wykonawca jest zobowigzany okazaé atesty i

certyfikaty lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia.

. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy w terminie do 5 dni od podpisania

umowy (wzor protokotu w zatgczniku nr 3 do um.

. Wykonawca ustanawia nastepujgcego kierownika budowy branza budowlana:

......................................................................................... posiadajacego uprawniania
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budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do
kierowania budowa i robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej /bez

0graniczen/ NI  AECYZi.ueueurrerinininiiiee et e wydane;j
02727/ PP

Przedstawicielem zamawiajgcego odpowiedzialnym za realizacje umowy jest
.................................... - email: e, telL:

Przedstawiciel zamawiajgcego nie jest upowazniony do dokonywania zmian umowy,
ani zaciggania w imieniu stron zobowigzan, chyba, ze udzielone im zostanie odrebne
petnomocnictwo na pismie pod rygorem niewaznosci lub wynika to z postanowien
niniejszej umowy.

. Zmiana os6b wskazanych powyzej nie wymaga zmiany umowy i nast¢puje na

podstawie pisemnego powiadomienia drugiej strony, przy czym zmiana 0s6b
wskazanych w ust. 5 wymaga uprzedniej pisemnej zgody zamawiajgcego. W
przypadku zmiany przedstawiciela wykonawcy lub jego personelu, o ktérym mowa w
SWZ na terenie budowy konieczne jest poza zgodg zamawiajagcego zapewnienie i
wykazanie przez wykonawce, ze proponowane 0soby spetniajg co najmniej warunki
wynikajace ze SWZ.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn
zaleznych od wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiane
terminu zakonczenia robot.

Wymagane jest codzienna obecnos¢ kierownika budowy na budowie.

§6
Podwykonawcy

. W przypadku, gdy wykonawca bedzie realizowal zamowienie przy udziale

podwykonawcow, kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania zamawiajgcemu,
wykazu oséb, ktére beda realizowaé przedmiot umowy na rzecz wykonawcy wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcy, ze sa one zatrudnione na umowe o prace.
Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, dat¢ zlozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete obowigzkiem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o
prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

. W przypadku zmiany oséb wymienionych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 1,

wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia zamawiajgcemu zaktualizowanego
wykazu 0s6b wraz z o$wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na umowe o prace. Zmiana
wykazu os6b, o ktérym mowa w ust.1 nie wymaga aneksu do umowy.

Zlecenie wykonania czesci ustug podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
wykonawcy wobec zamawiajgcego za wykonanie tej czesci ustug. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich
pracownikow w takim samym stopniu jakby to byly dziatania, uchybienia lub
zaniechania jego wlasnych pracownikow.

. Zamawiajacy nie dopuszcza dalszego podzlecania robot przez podwykonawce.
. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody zamawiajgcego powierzy¢ wykonania

ustlugi innym podwykonawcom niz wskazani w ofercie wykonawcy.
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. Jezeli wykonawca zmienia lub rezygnuje z podwykonawcy, na ktorego zasoby

powotywal sie w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
wykonawca zobowigzany jest wykazal zamawiajgcemu, Ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal sie w celu wykazaniu
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$é za prawidlowe rozliczanie si¢

z podwykonawca. Wykonawca ani podwykonawca nie mogg zada¢ od zamawiajgcego
zaplaty naleznosci wobec podwykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow
jest obowigzany w trakcie realizacji niniejszej umowy do przedlozenia
zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wykonawca zapewnia, ze podwykonawcy bedg przestrzegaé wszelkich postanowien
niniejszej UMowy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny

calkowitej podanej w ofercie tj. W WysoKoSCl .........oovvvvvinnannnn.n. zl, ktore zostato
wniesione przez wykonawce do dnia zawarcia umowy w formach i terminach
przewidzianych w art. 449 i 450 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie:

. Czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% (kwota ..o, v29)

stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy i
obowiazuje od dnia podpisania umowy do czasu jego zwolnienia, tj. w terminie 30 dni
od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez zamawiajacego za nalezycie
wykonany, natomiast pozostata kwota w wysokosci 30% (kwota .............c.oeinannn.
zl) stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji oraz zostanie
zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu re¢kojmi za wady i gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zamawiajacy
przechowywat bedzie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwréci je wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

W przypadku, gdy termin waznosci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (nie
liczac 30 dni waznosci gwarancji przewidzianej na jej zwolnienie) uptywa przed
terminem zakonczenia robot objetych przedmiotem umowy, wowczas wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu przedtuzonej gwarancji, przed
uptywem waznosci, o ktorej wyzej mowa, na wydluzony okres realizacji przedmiotu
umowy.



§8
Ochrona danych osobowych

1. W zwigzku z realizacjg niniejszej umowy wykonawca:

1) zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony przetwarzanych danych
osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 2019.1781 tj.),

2) ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki dzialania niezgodnego z
przepisami, o ktorych mowa w pkt. 1;

3) zobowigzuje si¢ do przetwarzania danych osobowych wylacznie w celu
realizacji umowy;

4) szczegdtowe obowigzki wykonawcy jako podmiotu przetwarzajgcego zawiera
umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, ktora jako zalgcznik
nr 4 stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

2. Niezaleznie od obowigzkéw wynikajacych z przepiséw ustawy z dnia 5 sierpnia
2010r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 742)
oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2024.632
tj.), wykonawca zobowigzany jest o zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych w trakcie realizacji robdt, za wyjatkiem sytuacji, w ktérych informacje
takie stanowilyby informacje publiczng w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001r. o dostgpie do informacji publicznej (Dz. U. 2022.902 tj.) lub ich
podanie wymagane byloby przez organy wiadzy publicznej stosownie do przepiséw
odrebnych.

§9

Zmiany umowy i waloryzacja

1. Zamawiajacy dopuszcza, jesli uzna to za uzasadnione, mozliwo$¢ zmiany ustalef
zawarte] umowy w stosunku do oferty wykonawcy w przypadkach okreslonych w art.
455 ustawy Pzp, a w szczegolnosci:

a) Zmiany wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zaistnienia jednej z
nastepujacych okolicznosci:

e Potrzeby wykonania prac zamiennych lub dodatkowych, ktérych mimo
nalezytej starannosci zamawiajagcy nie mogt przewidzie¢ na etapie
przygotowania postgpowania, ale takze w przypadku odstgpienia od
realizacji czesci prac;

e Zmiany wynagrodzenia wykonawcy spowodowanej zmiang przepisow
prawa podatkowego majacg wplyw na wysokos¢ stawki VAT. Zmiana
stawki VAT bedzie dotyczy¢ wynagrodzenia umownego za prace
wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy;

e Jesli dla nalezytego wykonania przedmiotu umowy bedzie konieczne
wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych Iub zaniechanie czesci
robot. Zmiana wynagrodzenia nastagpi w oparciu o postanowienia
umowy. Podstawe dla zaniechania robot, rob6t zamiennych lub
dodatkowych bgdzie stanowi¢ jedynie protokot koniecznoscei, z ktdrego
bedzie wynikaé, ze wykonanie okreslonej czesci robdt zgodnie z
dokumentacjg jest niemozliwe i niecelowe lub konieczne jest
wykonanie robdt zamiennych albo dodatkowych z uwagi na wymogi
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sztuki budowlanej 1 wiedzy technicznej. Protokét koniecznosci
powinien by¢ podpisany przez wykonawce i1 kierownika budowy,
zamawiajacego 1 inspektora nadzoru oraz zawieraé stanowisko
projektanta o zasadnosci wnioskowanych zmian w dokumentacji.
Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace.

Zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne.

b) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia
jednej z nastepujacych okolicznosci:

Braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej, na podstawie ktérej jest realizowany
przedmiot umowy, zmian powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przy czym
wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wilasciwymi organami,
uzyskania opinii wilasciwych organéw oraz wydania decyzji przez
wlasciwe organy;

Konieczno$¢ wykonania dodatkowych badan Iub ekspertyz o czas
niezbedny do wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz lub do
uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych z
uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz;

Wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych
niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztukg budowlang, o
ile wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wptyw na
brak mozliwosci realizacji robdt;

Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
zamawiajacego, ktére spowodowaly niezawinione i1 niemozliwe do
unikniecia przez wykonawce op6znienia, w szczego6lnosci: wstrzymanie
robdt przez zamawiajacego, wystapienie zdarzen wymuszajacych
przerwe w realizacji przedmiotu umowy niezaleznych od wykonawcy.
Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od zamawiajacego oraz
wykonawcy skutkujace brakiem mozliwosci prowadzenia robdt lub
prac przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i
niemozliwe do unikniecia przez wykonawce opdznienie.

W przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych
kolizji badz innych przeszkod.

¢) Zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujacymi
okoliczno$ciami:

Zmian technologii wykonania robdt, w szczegdélnosci poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materialowych
powodujacych osiggnigcie wymaganego efektu przy nizszych kosztach
wykonania przedmiotu umowy.

Zmiany w zakresie dostarczania materialdow, w przypadku gdy
wykonawca nie jest w stanie naby¢ oferowanego na rynku materiatu,
np. w zwigzku z wycofaniem. Zaoferowany przez wykonawce materiat



musi charakteryzowaé si¢ wyzszymi lub lepszymi parametrami niz
wskazane w SWZ, a zamawiajacy musi wyrazi¢ zgod¢ na zamiane.
d) Pozostate zmiany spowodowane:

e Przeksztalcenie ktorejkolwiek ze stron umowy lub zmiana adresu.

e Zmiany warunkow platnosci, z zastrzezeniem, ze zmiana ta bedzie
korzystna dla zamawiajgcego.

e Zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu umowy lub
$wiadczenia stron umowy.

e Innych niezbednych zmian, pod warunkiem, ze sg one korzystne dla
Zamawiajgcego.

2. Strony dokonajg zmiany wynagrodzenia zgodnie z art. 439 ust. 2 ustawy z dnia 11

wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2024.1320 tj.) na nastepujacych
zasadach:

a) wynagrodzenie bedzie waloryzowane 1-krotnie o warto$§¢ wskaznika cen
towar6éw i ustug, publikowanego przez prezesa GUS. Zwaloryzowana stawka
wynagrodzenia znajduje zastosowanie poczawszy od miesigca kalendarzowego
nastgpujacego po miesigcu, w ktérym opublikowano stosowny komunikat
prezesa GUS. Wykonawca winien zlozy¢é do zamawiajgcego odpowiedni
wniosek, przy czym wzrost wynagrodzenia na podstawie wskaznika cen
towarow 1 uslug moze obejmowac tylko te koszty, ktdre zostang wykazane
przez wykonawce jako majgce wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,

b) Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany wynagrodzenia, jezeli wskaznik
cen towarow i ustug nie przekroczy 3%,

c) warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 10% calkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie,

d) Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ po uptywie 6 miesiecy od zawarcia
umowy,

e) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli Igcznie spetnione sg nastepujace warunki:

— przedmiotem umowy sg ustugi,
— okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

. Uprawnienie, do wezwania o zawarcie aneksu w celu waloryzacji umowy, przystugujg

jedynie w przypadku uchwalenia i zgodnego z prawem ogloszenia zmiany
normatywnej na poziomie ustawowym lub przepisow wykonawczych, wplywajacej na
wymiar obcigzajacych strone zobowigzan fiskalnych lub kosztow pracy.

. Wykonawca moze wystgpi¢ do zamawiajacego o waloryzacje umowy w formie

wezwania do zawarcia aneksu w celu waloryzacji umowy z tytutu zmiany przepiséw
od dnia opublikowania przepisow dokonujacych tych zmian, lecz nie pdzniej niz w
terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie zmienionych przepisow.

. Waloryzacja obejmowa¢ bedzie wynagrodzenie nalezne wykonawcy po dniu wejscia

w zycie zmienionych przepisow.

. Wezwanie, o ktéorym mowa w ust. 3 bedzie zawierato: wskazanie podstawy prawnej

przepisOw w oparciu, o ktére nastapi waloryzacja wynagrodzenia umownego wraz ze
wskazaniem daty, od kiedy nastapi zmiana wysokosci kosztow realizacji przedmiotu
zamOwienia; szczegdétowe wyliczenia catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie
umowne powinno ulec zmianie; pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed
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10.

1.

jak 1 po zmianie) pracownikdéw wraz z poréwnaniem finansowanych przez
wykonawce¢ obcigzen publicznoprawnych oraz z tytutu uczestnictwa pracownika w
PPK, a takze okresleniem zakresu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
pracownikéw odpowiadajacej temu zakresowi.

Przed podjeciem decyzji o zwickszeniu wynagrodzenia zamawiajacy dokona
weryfikacji zasadnosci oraz poprawnosci obliczen dokonanych przez wykonawce w
zakresie zadanej zmiany wynagrodzenia w ramach srodkoéw posiadanych w planie
finansowym zamawiajgcego, zatwierdzonym na dany rok kalendarzowy.

W terminie do 14 dni roboczych od dnia przekazania wezwania, o ktorym mowa w
ust. 4, zamawiajacy przekaze wykonawcy informacj¢ o zakresie, w jakim zatwierdza
wezwanie oraz wskaze kwote, o ktérg nalezne wykonawcy wynagrodzenie, powinno
ulec zmianie, albo informacj¢ o niezatwierdzeniu wezwania wraz z uzasadnieniem.
Wynagrodzenie w zmienionej wysokosci nalezne bedzie od dnia wejscia w zycie
zmiany 1 od momentu ich rzeczywistego wptywu na koszty realizacji zamowienia.
Klauzula waloryzacyjna dotyczaca wzrostu minimalnego wynagrodzenia za prace, ma
zastosowanie tylko w przypadku, gdy pracownikowi przystuguje wynagrodzenie w
kwocie ptacy minimalnej. Jezeli wynagrodzenie nalezne pracownikowi jest wyzsze od
ptacy minimalnej zaré6wno ,nieaktualnej” jak i ,aktualnej”, wowczas zmiana
przepisOw w tym zakresie nie bedzie miata rzeczywistego wplywu na wynagrodzenie
pracownikow, a tym samym na koszty realizacji przedmiotu umowy.

§ 10
Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca formg odszkodowania stanowig kary umowne.

2. Kary beda naliczane w nastepujacych wypadkach 1 wysokosSciach:

1) wykonawca zaptaci zamawiajagcemu kary umowne:

a. za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy lub etapu ustalonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,2% wartosci
brutto umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastepujacego po
dniu, do ktérego wykonawca byt zobowigzany zrealizowac przedmiot
umowy.

b. w wysokosci 0,1% wartosci brutto umowy za zwloke w usunieciu wad
stwierdzonych w odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancji 1
rekojmi za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpujacego po
terminie wyznaczonym na usuni¢cie wad.

c. za odstapienie od umowy przez wykonawce z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto niniejszej
umowy.

d. za odstapienie od umowy przez zamawiajacego z przyczyn lezacych po
stronie wykonawcy w wysokosci 10% wartosci brutto umowy.

e. za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosci 2 % wartosci brutto umowy, za kazdy stwierdzony taki
przypadek.

f. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom w
wysokosei 0,1% wartosci brutto niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki, odnos$nie kazdego stwierdzonego przypadku.



g. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 2% wartosci brutto umowy, za kazdy stwierdzony
przypadek.

h. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia w wysokosci 1% wartosci brutto umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek.

1. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci 1% wartosci brutto przedmiotu umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek.

2) zamawiajacy zaptaci wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z
przyczyn zaleznych od zamawiajgcego w wysokosci 10% wartosci brutto
niniejszej UMowy.

3. Natlozone kary podlegaja sumowaniu.

4. Naliczone kwoty z tytulu kar wykonawca przekaze zamawiajgcemu na wskazane
konto w terminie 7 dni od daty dorgczenia zadania zaptaty tych kar.

5. W przypadku wystapienia kar umownych, wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwot z tego tytutlu, z wynagrodzenia wykonawcy, o ktorym mowa w § 2. Laczna
maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi 50%
wartos$ci brutto umowy.

7. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. Poza karami umownymi wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy w tym za szkody wyrzadzone
osobom trzecim na zdrowiu i mieniu.

§ 11
Pozostale postanowienia umowne

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie w szczegolnosci
przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zaméwierr publicznych (Dz. U.
2024.1320 tj.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2024.1061
)

2. Do rozstrzygania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy wilasciwy jest sad
dla siedziby zamawiajgcego.

3. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
zamawiajacego i 1 egz. dla wykonawcy.

4. Integralng czg$¢ umowy stanowia:

1) Oferta wykonawcy,

2) Opis przedmiotu zamdwienia,

3) Protokoét przekazania placu budowy,

4) Umowa ochrony danych osobowych.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY



ZAYLACZNIK nr 3 do umowy

PROTOKOL PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY

Remont elewacji budynku Prokuratury Regionalnej we Wroclawiu przy
ul. Pilsudskiego 76/78 wraz z wykonaniem podswietlania (iluminacji)
elewacji budynku od strony ul. Pilsudskiego oraz remont i konserwacja

. sieni przejazdowej, jak réwniez bram wejSciowych do obiektu
Nazwa zadania

Prokuratura Regionalna we
Wroclawiu, ul. Pilsudskiego 76/78, 50-

020 Wroclaw
Zamawiajacy

Inspektor nadzoru

Wykonawca

Data:

Przekazania terenu budowy przewidzianego do realizacji w okresie zgodnym z umowa
IT' siiiiisisisisamsnsensersrraraassasnssessorsonsens AL | 11T DO zleconego do wykonania
DOtYCZY: | WYKOMAWEY .. euiriieisrisiesiisiscsanssssenseresssscsssssssusssassonsassssssssssssssssssssssssasasssssassssssossssssssssassasssssssssans

Sktad komisji:

PRZEKAZUJACY:

Zamawiai gcy reprezentowany przez.:
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PRZEJMUJACY

Wykonawca reprezentowany przez:

Przy udziale:

Inspektor nadzoru:

Komisja w ww. skladzie po przekazaniu dokumentacji technicznej, zapoznaniu si¢ z warunkami i
mozliwosciami wykonania rob6t w okreslonym w umowie terminie, ustalila:

1. Przedmiot przekazania stanowi teren przeznaczony na realizacje prac remontowych
TIRTNEHZRTING & « .o ovscuvo st s SRR 5505 59 A A 5 kA AR5 SRR 58 5 bmmsin et e e ssmri

2. Dokumentacja projektowa - zamawiajgcy przekazal, a wykonawca przejat dokumentacj¢ projektowa
opracowang
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4. Punkty poboru i parametry
TS 00 s oo s sV P 5 A 3 S S35 e S e s mamasmms

5. Miejsce sktadowania materiatéw i zorganizowania zaplecza
DI VTY 55008, 5.3 i w s s e At A3 A5 £ I £ £ A S50 1A AP A P PSR P R

6. Materiaty wykonawcy wykorzystane na etapie prac remontowych muszg posiadaé¢ dokumenty pozwalajace
na zastosowanie w budownictwie (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne)

7. Dziennik
DU O WY - ettt ettt ettt ettt teeae et et et et et a e st et st ete et nteetenteatentate it e ent et eneeae e eeanneneas

8. Dokumentacja budowy bedzie sie znajdowac w biurze Wykonawey ... ...ooveeeerieiiiiieeeeieceeeeveeeeeeene,

9. Zagospodarowanie terenu budowy - wykonawca sporzadzi i ustawi tablice informacyjng i oznakuje budowe
zgodnie z przepisami.

10. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt na dziatkach w pasie drogowym i wymagajgcych zajecia pasa
drogowego wystapi o wydanie odpowiednich decyzji

11. Z dniem.......c.ooooveereennnnnnn. zamawiajacy przekazuje, a wykonawca przejmuje plac budowy odpowiadajac
za stan przejetego terenu

PODPISY

PRZEKAZUJACY:
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PRZEJMUJACY:
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