Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: RGil.271.2.2025.MM)

Umowa Nr .../2025
na roboty budowlane

zawarta w wyniku udzielenia zamowienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych

pomiedzy:

Gming Lisewo z siedzibg w Lisewie, ul. Chetminska 2, 86-230 Lisewo
NIP 875 14 88 360 REGON 871 118 514;

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez Wdjta Gminy Lisewo:

Pana Bartosza Jaworskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Izabeli Klafczynskiej
a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,,..."
.......... ) eweemenenneneen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................,

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

REGON ..o , BDO: i, (jezeli dotyczy), kapital zakladowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczonqg odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........cccceevsneene. (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest
spotka akcyjna), zZwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez ... dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzacg/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,...
zamieszkatg/ym w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................
(wpisac adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .............., REGON ............. , BDO:
........................ (jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym
przez ... dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do
umowys3,

wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

”

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w_trybie podstawowym, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne
pn. ,Przebudowa 2 odcinkdw dréog gminnych o numerze nr 060323C
i numerze 060321C w miejscowos$ci Mgoszcz”.
2. ZamoOwienie swoim zakresem obejmuje wykonanie robét budowlanych, w tym:

1) Roboty przygotowawcze: roboty geodezyjne, zebranie humusu, roboty
rozbiérkowe,

2) Roboty ziemne: wykopy, nasypy,

3) Podbudowy: profilowanie i zageszczenie podloza, warstwy odcinajace,
oczyszczenie i skropienie, podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
podbudowy i ulepszone podtoza stabilizowane hydraulicznie,

4) Nawierzchnie: nawierzchnie ulepszone, nawierzchnie z betonu asfaltowego,
nawierzchnie z betonowej kostki brukowej, roboty wykonczeniowe,
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (oznakowanie poziome, oznakowanie
pionowe, elementy ulic),

5) Zielen drogowa,

6) Roboty inne,

7) Odcinek prébny*.

Dtugo$¢ przebudowywanych odcinkéw (bez odcinka prébnego): 1687,00 km

(tj. droga gminna nr 060323C na odcinku od 00+000 do 01+310 i droga gminna nr

060321C na odcinku od 00+000 do 00+377).

*Odcinek prébny wykonywany jest w warunkach zblizonych do warunkoéow

budowy w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametréow

technicznych robét, co jest niezbedne do dalszego postepu prac budowlanych.

Wymagania dotyczace odcinka prébnego:

a) co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot, w terminie uzgodnionym

z Zamawiajacym, wykonawca wykona odcinek probny,

b) w ramach wykonania odcinka probnego nalezy wykona¢ warstwe

konstrukcyjng odcinka prébnego sktadajaca sie z warstwy wigzacej o gruboSci

5 cm + warstwy S$cieralnej o grubosci 4 cm, w ramach wykonania odcinka

probnego nalezy wykonac réwniez pobocza z kruszywa tamanego stabilizowanego

mechanicznie frakcji 0-31,5 mm (szeroko$¢ 1 m) o grubos$ci 15 c¢cm, w ramach
wykonania odcinka probnego nie nalezy wykonywac poszerzen,

c) zamawiajacy wymaga wykonania odcinka prébnego na powierzchni 1300 m2,

d) odcinek probny wykonawca wykona w miejscu wskazanym przez

zamawiajgcego, w odlegtosci nie wiekszej niz 15 km od miejsca realizacji

przedmiotu zamdwienia,

e) procedura badania jako$ci odcinka prdébnego - jak dla przebudowywanych

odcinkéw w miejscowo$ci Mgoszcz,

f) do kontynuacji rob6t wymagana jest akceptacja odcinka probnego dokonana

przez inspektora nadzoru w formie pisemne;j.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 2z 35|




Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegdlnoSci:

— opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

— wykonanie rob6t na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét;

— opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (facznie
z protokotami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej
gwarancji).

. Dodatkowo, zakres zaméwienia obejmuje:

— Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

— Obstuga geodezyjna oraz przeprowadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

— realizacje wszelkich niezbednych robét, prac i czynnoSci, jakie sa niezbedne do
nalezytego wykonania i prawidtowego ukonczenia przedmiotu postepowania
z uwzglednieniem wydanych decyzji administracyjnych, warunkéw, zezwolen,
uzgodnien i obowigzujacych przepiséw budowlanych, ochrony $rodowiska,
sanitarnych, bhp. p.poz.,wymagan Zamawiajacego okreslonych w SWZ,

— uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego skutecznego zgtoszenia
rozpoczecia robot w organie architektoniczno-budowlanym lub nadzoru
budowlanego. Wszystkie koszty (w tym administracyjne) z tego wynikajgce
obciazajag Wykonawce,

— podejmowanie wszelkich niezbednych dziatan i czynno$ci w odniesieniu do
wykonanych robét wraz z pelnym wsparciem i doradztwem na rzecz
Zamawiajgcego w celu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (w przypadku
wymagan PINB w Chetmnie).

— przygotowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych,

— przygotowanie, wykonanie, uzgodnienie i wprowadzenie projektu statej
organizacji ruchu facznie z oznakowaniem w terenie po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

. Szczegobtowy zakres oraz sposéb wykonania robét budowlanych okresla:

1) specyfikacja warunkéw zamowienia,;

2) dokumentacja, na ktorg sktadajg sie dokumentacja projektowa w tym projekt
techniczny branzy drogowe;j.

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWiOR)

4) przedmiary robot.

5) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 5 umowy,
stanowiacy zatacznik nr 2 do umowy,

. W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzace s3a zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentéw:

1) Projekty wykonawcze branzy drogowej,

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

3) Przedmiar robot.
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Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato
charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na
zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 5 pkt 1) oraz
STWIORB. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie
realizacji umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robdét w wiekszej ilosci
w stosunku do przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do
zZqdania dodatkowego wynagrodzenia - jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji
projektowej, o ktérejf mowa w ust. 5 pkt 1) lub STWIORB.

. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowg i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot (STWiORB). W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne
z dokumentacja projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéory w porozumieniu
z projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek.

. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawartg z Zamawiajgcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,
dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca przedmiotu
umowy jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zamowienia.

§2

Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot zamowienia w terminie do 4
miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ............
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okre$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 5, obejmujacy podziat wskazany w § 1 ust. 2 Umowy.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamo6wien publicznych.
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwany dalej
,2harmonogramem”.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
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harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajag niniejszym, ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:
1) zakres rzeczowy i finansowy planowanych robot,
2) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnego zakresu robot,
3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i prob wyspecyfikowanych w STWIORB,
. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.
§3

Wynagrodzenie
. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci .......... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ..., ztotych ../100),

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezyta starannos$cia wszelkich robét budowlanych, dostaw iczynnos$ci
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym
pokrycia kosztéw czynno$ci Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami
okreslonymi w § 10 Umowy.

Podstawa do okreS$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 5 pkt 2 oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter
pomocniczy, w szczegélnosci, jezeli w przedmiarze robot nie ujeto prac
wynikajacych z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 5 pkt 2 oraz
STWIORB, strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie
wynikajgcym z dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania catoSci $wiadczenia
wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 5 pkt 2)
oraz STWIORB, strony przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
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10.

11.

zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4)
ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, Ze minimalna wielko$¢ Swiadczenia bedzie nie
mniejsza niz 80% wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Umowy.

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacja projektowa wskazang w § 1 ust. 5 pkt 2 oraz STWIORB
na zasadach okre$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacjag projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czes$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 5 pkt
2 oraz STWIORB - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia

branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

grudnia 2021 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym (Dz. U.z 2021 r. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie bytly

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 7, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce metoda szczegdétowa lub uproszczong, sporzadzone na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru obmiaru robot oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu
materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak
w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 8;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% S$redniej ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;
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12.

13.

14.

15.

16.

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100% Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kzj.w.;

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktéorym
mowa w ust. 6 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, ze wycena ta jest wyceng nie wyzsza od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcoéw/dostawcow/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa
wskazang w § 1 ust. 5 pkt 2) oraz STWiORB realizowane bedg w wyniku zmiany
umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 5 pkt 2) oraz STWiORB, a nieujetych
w przedmiarze oraz robo6t przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze
sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktdre sg objete ryzykiem
ryczattowym.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu Kkoniecznosci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokét koniecznoSci zawierajacy zakres roboét, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie skiadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy sa state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametrow technicznych co w zaméwieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe/zgloszenia
robét budowlanych, dziennika budowy.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamowienia,
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4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, dokumentacjg projektowg, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztuka budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa
i warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie  przekazanego przez = Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robét zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzdr i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej,

b) wszelkich okolicznos$ciach ujawnionych w toku robot, ktére mogg miec
wpltyw na terminowg i zgodna z dokumentacja projektowag oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznoSci wykonania robot
o ktorych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia
konieczno$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezpoSrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robot budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,
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15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0sé6b trzecich,

17) zgtoszenie wykonania rob6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajgcym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakoSci.

20) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatéw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jes$li beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscig, zachowaniem
przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakoniczeniu roboét,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnoS$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robd6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamowienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem Kkopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robaét,

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

33) przygotowanie terenu,
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10.

11.

34) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

35) tymczasowaq przebudowe urzadzen obcych,

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

37) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

39) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

40) przygotowanie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t budowlanych,

41) przygotowanie, wykonanie, uzgodnienie i wprowadzenie projektu statej
organizacji ruchu tacznie z oznakowaniem w terenie po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdéb, aby umozliwié¢

wlascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady

w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 15 km od

miejsca realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposOb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu

wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich

wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe]

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robdt rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspéipracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenistwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegolnych srodkéw ostroznosci.
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12.

13.

14.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robét
podstawowych,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadoéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i
STWIORB.

kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktorych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznos$ci lokalnej, takich jak: przekiadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych medidéw uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drog, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak
i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorow lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnosci inwentaryzacji
sporzadza sie protokdl. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotuy,
a w przypadku braku zastrzezen co do jego tre$ci zatwierdzi taka
inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy
wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca
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jest zobowigzany na wilasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Rob6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczen
o przedtuzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane po zakonczeniu i odbiorze
robét budowlanych lub ich elementow:
1) faktura konncowa obejmujgca wykonanie robét o warto$ci okre$lonej w § 3 ust. 1
pkt 1) umowy.
Wynagrodzenie na podstawie faktury koncowej nie moze by¢ wyzsze od
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
oSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu.
Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.
Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 4.
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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9. Bezpos$rednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory =zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

12.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

13.W przypadku dokonania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Nabywca: Gmina Lisewo

ul. Chelminska 2, 86-230 Lisewo
NIP 875 148 83 60

Odbiorca: Urzad Gminy w Lisewie
ul. Chelminska 2

86-230 Lisewo

2) Wykonawca ma  prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie
zdnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
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3)
4)

5)

6)

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towarow i ustug.

Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywr6conych do rejestru VAT,
najpdzniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

15.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty

w

przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami

powszechnie obowigzujgcymi.

16.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednocze$nie dodatkowych wyja$nien
lub zmiany faktury.

17.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robot:

1)

2)

odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdt robdt zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury,

odbior koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowej, o ktérych mowa w § 5 ust. 1
pkt. 1 umowy,

Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie

faktyczne wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
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dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej
i elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, Ze wbudowane wyroby
budowlane s zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru)

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakonczeniu roboét
budowlanych oraz wykonaniu robo6t zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wiaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w  PODGiK w Chetmnie wraz ze
stosownymi o$wiadczeniami geodety w dwdch egzemplarzach,

7) Dokumentu potwierdzajace sposob zagospodarowania odpadow,

8) Instrukcje obstugi (jezeli dotyczy).

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru konicowego w terminie

do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W  protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegolnosSci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
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b) odstgpi¢ od umowy Ilub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktdrym mowa w ust. 9 pkt 1, terminem wykonana
zamOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zamodwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okres$lonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) =ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy o$wiadczenia
o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgloszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminie odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym Kkontroli organéw
uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i droga elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptyngé na
jako$¢ robot lub op6Znienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.
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§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami
witasnymi z wyjatkiem robdt w zakresie:

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajagce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialno$ci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajacego,

7) zalaczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
w § 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robdt budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robd6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci
zamdwienia.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.
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17.

18.

19.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwltocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......cccecvrierrnn sartels ;
e-mail: cooeveeeiiiiiinnen, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccceevenenne ;nrtel: o ;
e-mail: cooeveeiiiiiiinn, ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, w zakresie, ktéry pozwala na
kierowanie robota stanowigcg przedmiot zamdwienia lub odpowiadajace im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcow zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej
wskazanych.
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10.

11.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w osobie:
............................................... ; nroteliiiii e-mails e UP
bud. nr: ..o ,

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtlasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych os6b beda spelniaty wymagania okre$lone w SIWZ,
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgacego do akceptacji takiej
Zzmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajagcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personeluy,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osoba spelniajagca wymagania zawarte
w SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej strony ustalajg, ze formag kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigacych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci

Miesieczne raporty o postepie prac i robot beda przygotowane przez Wykonawce
wedtug wzoru opracowanego przez inspektora nadzoru i przedkladane mu oraz
Zamawiajacemu e-mailem oraz w formie pisemnej w terminie 3 dni od ostatniego
dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym egzemplarzu dla Inspektora
oraz Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Wykonawca rozpocznie Roboty w drugiej potowie miesigca,
wowczas pierwszy Miesieczny Raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie kolejnego
miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac i robét lub
w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, na Placu
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Budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywac sie beda
z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady
Budowy w celu omoéwienia raportu o postepie prac i robot oraz omoéwienia
probleméw zwigzanych z realizacja prac i robot objetych Kontraktem. Wykaz
probleméw stanowigcych zagrozenie dla prawidlowej, zgodnej z zaktadanymi
terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo, w terminie najp6zniej na 7 dni przed
planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawce dostarczony
inspektowi nadzoru oraz Zamawiajagcemu. W zebraniach Rady Budowy, wedtug
wilasnego uznania moze bra¢ udziat przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne
osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.
W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie Rady Budowy inspektor
nadzoru przekaze Przedstawicielowi Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét
z odbytego zebrania Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania Rady Budowy.

Zamawiajgcy, inspektor nadzoru lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac
i robdt objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§10

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowa nie mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.
Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowiazywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych
w wysokosci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki.
Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktorych mowa w ust. 1.
W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualne opézZnienie w prowadzeniu robot z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w cato$ci Wykonawce.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.
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10.

11.

§12

Gwarancja i rekojmia.
Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, n Wykonawca
udziela Zamawiajacemu: ............ + miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjag w celu przywrocenia wartos$ci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jako$ciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3
umowy.
Zamawiajgcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakos$ciowych (objetych gwarancjag) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonaweca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do

4 Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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12.

13.

14.

15.

16.

niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......ooevvvevieireiveinie e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem ... miesiecy od dnia odbioru koncowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalno$ci.

§13
Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich osé6b wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczegOlnosci do:
a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentéw:
— oSwiadczenia zatrudnionego pracownika,
— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, — poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
— innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegOlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnos$ci nie
pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu
aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktéorych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty wiasciwej kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty oKkres realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne

Wykonawca zobowigzany jest do =zaplaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreSlonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 15%
wartosci przedmiotu umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia, o ktorych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej
niz 50% wartosci przedmiotu umowy;

3) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 10% wartoSci przedmiotu
umowy;

4) w  kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktoérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptacone;j
naleznosci,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 2 %
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wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z zaptata
ktérego Wykonawca pozostaje w zwtoce, za kazdy dzien zwtoki,

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzeditozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysoko$ci
10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa
§ 3 ust. 1 umowy wartos$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
umowy - w wysokoSci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 umowy
w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa
w § 13 ust. 5 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktoérej mowa w § 13
ust. 3 umowy - w wysokosSci po 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktdrym mowa w § 13 ust. 3 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty

przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

o ktéorym mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie

i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty

tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajacego w catosSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia

pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okres$la § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajacego

kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej

umowy.
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6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktérym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wlasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty eleKtronicznej: ........ccveveevriieininciienen,
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomoSci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§ 15
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami  inspektora/inspektoréw  nadzoru  inwestorskiego  lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjal ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwltoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 14 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodo6w ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopeini obowigzku, o ktérym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznoSci takiego odstapienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstapienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy.

3) Wykonaweca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie rob6t, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opus$ci¢ go najpdéZniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymatl platnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

6. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zglosi
Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych.

7. Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia,
o ktorym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce
wlasnoSci Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajgcemu.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia
odbioru, o ktérym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetienia przez
Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu
0 odstgpieniu polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wtasnosci lub
bezpieczenstwa robot.
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11.

12.

13.

14.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 6, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegdétowy protokét odbioru robét
przerwanych i robot zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy zobowigzany jest do odbioru
wykonanych zgodnie z umowg rob6t budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej
Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje Zamawiajacy i obciazy ich kosztami Wykonawce.

§ 16
Kary umowne z tytulu odstgpienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
odstgpienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% 1acznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem
wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy
Pzp.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony uzgodnity, Ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ................. ztotych (stownie:
.......................... ) w formie .....ccoooi i,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwarancji powstatych w okresie ... miesiecy od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
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Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady i gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .........cevceeeneee ztotych (stownie: .....cccoceiviiinnn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  wovvvvererrerinenans ztotych (stownie: .....cooviciiiiiinens ), zostanie
zwrocona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie ...
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojga wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy
o podstawie i wysokoS$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przeditozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
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13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktérych

mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§18
Zmiany umowy

1. Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktora
nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobieZenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy,
w szczegOlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty
wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzszej;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamo6wienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito
z przyczyn, za Kktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedituzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie robot budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robo6t przez innego
Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia
w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub
przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii
wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym
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wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac
zwiekszeniem (zmiang) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej Zatacznik Nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktébrym mowa w § 3 ust. 1;

5) przedhluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych konieczno$¢ wstrzymania roboét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedna do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

6) przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robot zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych,

7) zmiany powszechnie obowigzujacych przepis6w prawa w zakresie majacym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu strony dokonaja zmiany tresci § 8 ust. 1 pod warunkiem,
ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie speinia warunki udzialu w postepowaniu,
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw,
potwierdzajacych spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
lezacych po stronie Zamawiajacego,

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci
umowy z wchodzacymi w zycie po terminie skladania ofert lub po
zawarciu umowy przepisami prawa w szczegolnosci przepisami o podatku
od towarodw i ustlug w zakresie wynikajacym z tych przepisow.

11) Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonania zmiany zasad rozliczania wskazanych
w § 2i § 5 umowy poprzez ustanowienie wcze$niejszego terminu zakonczenia
rozliczenia w stosunku do podanego w § 2 i § 5 w sytuacji, gdy wystgpia tacznie
trzy przestanki:

— postep prac bedzie umozliwiat wczes$niejsze rozliczenie prac
przewidzianych do wykonania,
— sytuacja budzetowa Zamawiajacego bedzie umozliwiata pokrycie faktury
za dany etap w ustanowionym nowym terminie jego zakonczenia,
— Zamawiajacy wyrazi na to zgode.
2. Zamawiajacy nadto przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych
okolicznosSciach:
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1) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany os6b odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi w tym zmiany kierownika budowy, przy
czym osoby zastepujace muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania
z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
powierzenia przez  Wykonawce  wykonywania czeSci zamdwienia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli Wykonawca uzna to za
konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie
z podwykonawcéw, przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczaca
samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia lub zwiekszenia badz
zmniejszenia liczby podwykonawcéw, jezeli Wykonawca uzna to za konieczne
i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w takcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, ktérzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym
podwykonawcg, potwierdzajagcych  zaplate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamodwienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie,

4) w  przypadku koniecznosci wykonania dodatkowych robo6t nieobjetych
dokumentacja projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz STWiORB strony
przewiduja mozliwos$¢ zlecenia tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem
poprzez zmiane umowy.

Wykonawca powinien wykaza¢, ze zaistniata zmiana ma bezposredni wptyw na

koszty wykonania zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na

wysoko$¢ wynagrodzenia.

Ciezar dowodu, o ktéorym mowa w ust. 3 spoczywa na Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamdwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
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formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),

a Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwloki zglasza je administratorowi, nie pdézZniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spelnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaly
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi peina odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowaC zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
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19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepisow prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowg
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zalacznikami do umowy sa:

1) ztoZona oferta,
2) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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