Postanowienia wzoru umowy stanowig element specyfikacji warunkéw zamoéwienia tym samym nalezy
je interpretowac tgcznie z pozostatymi czeSciami SWZ

Zatgcznik Nr 4 do SWZ
UMOWA NR ........ /25/DR

zawarta W dniu ...cooceveeiiine, 2025r. w Drawsku Pomorskim, pomiedzy:

Gming Drawsko Pomorskie majgca siedzibe w Drawsku Pomorskim, ul. Gen. W. Sikorskiego 41, zwang
w dalszej czesci Umowy ,ZAMAWIAJACYM”, za ktérg dziata Burmistrz Drawska Pomorskiego:
Krzysztof Czerwinski

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,WYKONAWCA”,

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oznaczonego jako: IR.271.6.2025.DR,
przeprowadzonego w trybie podstawowym, pn.: ,Budowa zadaszonego lodowiska przy ul. Dworcowej
w Drawsku Pomorskim” - zgodnie z przepisami art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku —
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zawarta zostata umowa, zwana dalej:
»,Umowa” o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zaméwienia pn. ,Budowa zadaszonego lodowiska przy
ul. Dworcowej w Drawsku Pomorskim” w trybie zaprojektuj i wybuduj.

2. Zamowienie jest dofinansowane ze S$rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania
inwestycyjnego w ramach Programu Budowy Lodowisk -EDYCJA 2024.

3. Zakres i opis przedmiotu zamoéwienia okreSla Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU)
Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia (SWZ), ktdre stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

4. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia, obejmuje w szczegdlnosci:

1) Sporzadzenie dokumentacji projektowej wielobranzowej zgodnie z wymaganiami
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz.
725, 834, 1222, 1847, 1881) i Rozporzadzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) wraz z uzyskaniem wszelkich
decyzji administracyjnych i zgdéd niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia, w
tym uzyskaniem pozwolenia na budowe, w zakresie ustalonym w PFU.

2) Wykonanie robét budowlanych zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe i zaakceptowang
dokumentacjg projektowa.

3) Dokumentacja projektowa winna by¢ na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana
przez Wykonawce z Zamawiajgcym. Brak konsultacji i uzgodnient przyjetych rozwigzan w
dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiajgcego do zadania wprowadzenia zmian w
dokumentacji na kazdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.

4) Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymagania okreslone aktualnymi przepisami
prawa.

5) Wykonanie robét budowlanych w systemie - zaprojektuj i wybuduj nastgpi na podstawie
opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowej.

6) dostawie i montazu maszyn, urzadzen, sprzetu, pojazdéw oraz niezbednego wyposazenia
opisanych w PFU - bedgcym zat. nr 11 do SWZ, w szczegdlnosci wyposazenia kontenerdw
(stoty, krzesta, fotele, regaly), ostrzatki do tyzew, suszarki do tyzew, tyzew, kaskow,
chodzikéw, urzadzenia do konserwacji tafli lodu, ciggnika, frezu, sprzet nagtosnieniowy i
telekomunikacyjny.



7) Zamowienie nalezy wykonac z materiatow zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt
przez Wykonawce.

8) Materialy budowlane majg byé zgodne z wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz sporzadzong przez Wykonawce dokumentacja
projektowa.

9) Zakupione i zaprojektowane materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania.

10) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy w terminie okreSlonym w § 6 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej
starannosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej
oraz sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie
z ofertg stanowigca zatgcznik do umowy.

§ 2 Zobowigzania stron

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Po wniesieniu przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy: w przypadku
zakresu nr 1 do wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy po
wykonaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe, w terminie
do 7 dni liczac od dnia uprawomocnienia sie decyzji pozwolenia na budowe.

Zapewnienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

Rozwigzywania probleméw technicznych lezacych po jego stronie;

Odbioru wykonanych robét, w tym zanikajgcych i podlegajacych zakryciu;

Odebrania przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

Terminowej zapfaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)

Wykonania dokumentacji projektowej,
Protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu w jego siedzibie dokumentacji projektowej

opracowanej w formie papierowej — opisowej i graficznej oraz cyfrowej - projekt w
edytowalnym formacie dwg lub innym formacie obstugiwanym przez AutoCAD, cze$¢
projektowa i opisy w PDF oraz w formacie Word w zakresie opisdw technicznych,

3) Oswiadczenia, ze dokumentacja projektowa zostata wykonana zgodnie z umowg;

4)
3)
6)

7)
8)

9)

obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc;

uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, upowazniajgcej do rozpoczecia robot,

Zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego;

Zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robét (mienie Zamawiajgcego i Wykonawcy)
przed kradziezg i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujgc odpowiedzialno$¢ za szkody
powstate w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

Zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

Wykonania petnego zakresu przedmiotu umowy, ktory jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu
okreslonego w przedmiocie zamoéwienia, a wiec wykonac¢ zadanie bez wzgledu na wystepujace
trudnosci i nieprzewidziane okolicznosci, jakie mogq wystgpi¢ w trakcie realizacji zaméwienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie Przedmiotu Umowy 2z nalezyta
starannoscia wiasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawce
dziatalnosci;

Realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy,



10) Wykonania robot budowlanych z wykorzystaniem materiatdw wiasnych i wtasnym sprzetem.
Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikle w trakcie transportu,
roztadunku czy robdt odpowiada Wykonawca;

11) Wykonania przedmiotu zamdwienia z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane. Wykonawca zobowigzany jest do
okazania, na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,
certyfikatdow zgodnosci z polskg normg przenoszgcg normy europejskie, a w jej braku z innymi
dokumentami zgodnie z gradacjg okreslong przepisem art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych kazdego uzywanego na budowie wyrobu oraz
urzadzenia do zainstalowania/zamontowania;

12) Dostarczania niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzagdzen w tym np. wynikéw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

13) Zorganizowania na wiasny koszt zaplecza technicznego budowy do sktadowania materiatow
budowlanych, narzedzi oraz maszyn;

14) Oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

15) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

16) W przypadku robdt zanikowych lub podlegajgcych zakryciu - zgtaszania Zamawiajgcemu
tychze prac do odbioru przed zasypaniem;

17) Uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy i urzadzen, jak
réwniez terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na witasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych
prac obiektow, fragmentdw terenu, drdg, nawierzchni lub instalacji;

18) Dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

19) Informowania Zamawiajagcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga
wplynac na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt;

20) Zawiadamiania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot budowlanych nieobjetych
dokumentacjg projektowa;

21) Zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacj,
facznie z kosztami utylizacji;

22) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z
nastepujacych ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska.,

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowa¢ z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

23) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i dozor mienia na terenie robodt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na
terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

24) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukoriczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla
ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

25) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

26) Zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robdt i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

27) Kompletowania w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéow niezbednych
przy odbiorze;

28) Usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania
rob6t w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;



29) Ponoszenia wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

30) Biezgcego informowania Zamawiajgcego o postepie wykonywania robodt, zwlaszcza o wszelkich
zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o okolicznosciach lezacych po
stronie Zamawiajgcego, ktére mogg mie¢ wptyw na jako$¢, termin badz zakres prac.
Informacje te powinny by¢ niezwtocznie (w dniu powziecia informacji) przekazywane
Zamawiajgcemu w formie pisemnej wraz z propozycjami dziatan zaradczych. Nieprzekazanie
takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich zagrozeniach wie Ilub przy
uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci powinien wiedzie¢, powoduje, ze wszelkie
koszty i dodatkowe czynnosci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia obcigzajg Wykonawce.
Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie pisemnej o przebiegu
realizacji Umowy na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego;

31) Informowania Zamawiajgcego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci;

32) Zatrudnienia przez Wykonawce a takze przez Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
0sob wykonujacych roboty budowlane objete zakresem zamodwienia wskazanym w opisie
przedmiotu zamdwienia, dotyczacych prac fizycznych: robotnikéw budowlanych, operatoréw
sprzetu budowlanego, podczas realizacji zamowienia jezeli wykonanie tych czynnosci polega
na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy;

33) Uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg
przewidziane na terenie budowy (w zaleznosci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajgcego).
Zobowigzuje sie do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych Kierownika budowy, na
danym etapie zaawansowania budowy;

34) wykonac i ustawic tablice informacyjng zgodnie z Prawem budowlanym;

35) Wykonania dokumentacji powykonawczej budowlanej;

36) Zagospodarowaniem placu budowy oraz wszelkich prac porzagdkowych zwigzanych z
zakonczeniem inwestycji;

37) Zorganizowania zaplecza wykonawcy fgcznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i wody,
dozorowania oraz uporzgdkowanie terenu po likwidacji zaplecza;

38) Ochrony mienia, zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa i ochrony p. poz. na placu budowy;

39) Petnej obstugi geodezyjnej;

40) Zagospodarowania odpadow;

41) Wykonania odkrywek elementdw robot budzacych watpliwos¢ w celu sprawdzenia jakosci ich
wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem;

42) Przeprowadzenia prob, pomiaréw i sprawdzen zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng, warunkami
technicznymi prowadzenia i odbioru robot, obowigzujgcymi normami i przepisami;

43) Wykonania petnej dokumentacji powykonawczej z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg;

44) Przekazania dla Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy kosztorysu
ofertowego zamdwienia w ukfadzie uproszczonym z wyszczegdlnieniem zastosowanych
sktadnikow cenotwdrczych, uwzgledniajgcego oba zakresy robdt opisane w § 1 umowy,

45) przekazania dla Zamawiajgcego w ciggu 14 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo-finansowego realizacji robot uwzgledniajgcego zakres robdt opisane w § 1 umowy ,
uwzgledniajgcego ptatnosci zgodnie z § 9 ust. 1 i 2 niniejszej umowy, w szczegdlnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robét
sktadajgcych sie na przedmiot umowy z podaniem ich zakresu i wartosci netto/brutto

b) informacje dotyczace liczebnosci personelu Wykonawcy niezbednych do realizacji robot
budowlanych lub realizacji etapu robdt ;

C) szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie kwartalnym, zgodnie z wyliczeniem w
kosztorysie ofertowym;

46) jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczno$¢ zmiany harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do
akceptacji uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy;
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47) zamawiajacy zgtosi uwagi do harmonogramu w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia
harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od
daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia, lub odrzuci przedtozony harmonogram
z uzasadnieniem;

48) na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
uszczegotowienia harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie i zakresie wskazanym w
zadaniu,

49) montazu jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 180 cm x 120 cm, zgodnej z aktualnie
obowigzujgcymi wytycznymi Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej dla zadania inwestycyjnego
w ramach Program Budowy Lodowisk — EDYCJA 2024 przez Wykonawce niezwiocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie do 1 miesigca od daty rozpoczecia robot budowlanych;

50) wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;

51) roboty budowlane prowadzone bedg w bezposredni sgsiedztwie szkoty podstawowej, hali
sportowej oraz osrodka kultury i kina, w zwigzku z czym Wykonawca planujgc ich
przeprowadzenie musi uwzgledni¢ jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu tych
instytucji.

3. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupetnego, nie
wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy i nie moze stanowi¢ podstawy
do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost w Umowie, a w
Swietle PFU, SWZ oraz dokumentacji projektowej niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Prawa autorskie § 3

1. Dokumentacja projektowa, jako wytwdr mysli projektantéw podlegajg ochronie zgodnie z
przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia ryczattowego — po przekazaniu dokumentacji
Zamawiajgcemu Wykonawca przekazuje bez ograniczenia czasowego autorskie prawa majgtkowe
do niej bez dodatkowego wynagrodzenia na kazdym odrebnym polu eksploatacji, a Zamawiajacy
prawa te przyjmuje, na nastepujacych polach eksploatacii:

1) uzytkowania dokumentacji i opracowan towarzyszgcych na wiasny uzytek oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg oraz wykonania zadan, urzadzen czy robdt
budowlanych wymienionych w dokumentacji i opracowaniach towarzyszacych;

2) utrwalenia i zwielokrotnienia dokumentacji i opracowan towarzyszacych na wszelkiego rodzaju
nosnikéw a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach
komputerowych oraz wszelkich typowych nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.);

3) utrwalenia i zwielokrotniania dokumentacji i opracowan towarzyszacych dowolng technika
w dowolnej ilosci, na wszystkich rodzajach nosnikéw, wytwarzanie jakakolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz
technikg cyfrowg;

4) wprowadzania dokumentacji i opracowan towarzyszacych bez ograniczenia terytorialnego do
pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci
multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do internetu;

5) przeniesienia wtasnosci egzemplarzy dokumentacji i opracowan towarzyszacych;

6) wyswietlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowan towarzyszacych;

7) zmiany dokumentacji i opracowan towarzyszacych i ich elementéw;

8) wymiany nosnikéw, na ktorych utrwalono dokumentacje i opracowania towarzyszace;

9) publicznego udostepniania dokumentacji i opracowan towarzyszacych w taki sposdb, aby
kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym;

10) ttumaczenia utworu w catosci lub czesci.

3.  Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego bez odrebnego wynagrodzenia prawo do zezwalania na
wykonywanie zaleznych praw autorskich do projektu i towarzyszacej dokumentacji projektowej,
polegajacych na dokonywaniu zmian w projekcie/dokumentacji projektowej, jej adaptacji oraz
rozporzadzaniu tymi zmianami.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze wprowadzenie zmian w projekcie lub dokumentacji projektowej lub
powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a takze wykonywanie praw zaleznych, nie



bedzie naruszato autorskich praw osobistych Wykonawcy do projektu czy dokumentacji
projektowej.

Wykonawca o$wiadcza, ze jego prawa do dokumentacji nie sg w niczym i przez nikogo
ograniczone.

Uprawnienia, o ktérych mowa w ustepach poprzedzajgcych, na polach eksploatacji tam
wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego z chwilg przejecia przez Zamawiajgcego
dokumentaciji, stanowigcej przedmiot umowy. W trakcie realizacji przedmiotu umowy czesciami
Wykonawca przenosi w/w uprawnienia do czesci dokumentacji odpowiednio z chwilg przyjecia tej
czesci przez Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy nabywa prawa autorskie
majgtkowe i zalezne do catosci dotychczasowego zakresu wykonanego dokumentacji projektowej.

§ 4 Podwykonawcy

. Wykonawca, zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie — wykona zamowienie:

1) bez udziatu podwykonawcdw;

2) przy udziale nastepujgcych podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznoéci: (ktorym powierza nastepujacy zakres robot)

) zakres powierzonych prac .......cccocceceeeieenieeneesie e
D) zakres powierzonych prac .........cccoceeevieeecieecciee e
(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2).

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji przedmiotu umowy nie zmienia tresci

zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest

odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i

dalszego Podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw tak, jakby byty one dziataniami,

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzar wobec

Podwykonawcoéw, z ktdrymi wspotpracuje w zwiazku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow/

dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizagcji

umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmniej:

1) szczegbtowy zakres robot przewidzianych do wykonania;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezng Podwykonawcy, ktéra nie moze byé wyzsza od
wynagrodzenia okreslonego w Kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢ zamowienia;

3) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od
daty doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;

4) termin wykonania zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy/ ustugi/
roboty budowlanej;

5) o$wiadczenie, ze Podwykonawca zapoznat sie z trescig umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, w szczegdlnosci nie
spetnia wymagan okreslonych w ust. 6,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy/ustugi/roboty budowlanej,
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Zamawiajacy zgtosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgtoszenie w formie pisemnej
zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane
do uptywu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego tego projektu.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
nieprzekraczajgcym 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy pzp].
W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylgczenie, o ktéorym mowa w zdaniu
wczesniejszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkiada
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
W przypadku, gdy umowa ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérej mowa w ust. 8 nie
spetni wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego w ust. 7, Zamawiajacy zgtosi w terminie
wskazanym w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgtoszenia sprzeciwu w formie
pisemnej w terminie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie za akceptacje przez
Zamawiajgcego umowy.
W przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w
terminie 2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.
W przypadku, gdy w umowie, o ktorej mowa w ust. 8 termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 3, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5
dni, liczac od daty otrzymania umowy i wezwie Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy.
Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty przestania wezwania bedzie skutkowato
naliczeniem kary, o ktérej mowa w § 11 ust. 1 pkt 12 niniejszej umowy.
Zapisy ust. 5 - 13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Przedktadajacy moze sam poswiadczy¢ kopie umow, o ktdrych mowa w ust. 8 i ust. 9.
Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiane Podwykonawcy wskazanego w
ust. 1 lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany w ust. 1.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie,
spetnia je w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. [art. 462 ust. 7 ustawy pzp]
W sytuaciji, o ktdrej mowa w ust. 17 Wykonawca zobowigzany jest wraz z projektem umowy o
podwykonawstwo/kopig umowy o podwykonawstwo przedstawi¢ dokumenty dotyczace
Podwykonawcy:
1) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru;
2) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3) dokument potwierdzajacy, ze Podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajgcego
warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia.
W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcy,
zobowigzany jest dotgczy¢ do wystawionej faktury dowod potwierdzajacy dokonanie zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy za zrealizowang przez niego czes¢
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki sie ono
nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy
wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez
Wykonawce wymaganego dokumentu.
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Zapis ust. 19 stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowle dokonujac
potracenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 21 dotyczy wytgcznie naleznosci, ktore powstaty po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umow o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. [art. 465 ust. 2 ustawy
pzp].

Wprowadzenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nowego

Podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajgcego umow, o ktérych mowa w ust. 8 i ust. 9
zwalnia Zamawiajgcego z dochodzenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajgcego.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczagc od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 21-
23 i ust. 25 i ust. 26. [art. 465 ust. 3 ustawy pzp]

Przed dokonaniem zaptaty, o ktdrej mowa w ust. 24, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia na piSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie zgtosi¢ uwagi Zamawiajgcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania. [art.

465 ust. 4 ustawy pzp]

W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 25, Zamawiajgcy bedzie uprawniony

do: [art. 465 ust. 5 ustawy pzp]

1) odmowy dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ zaptaty, albo,

2) ztozenia do depozytu sagdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zasadnosci zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 21, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy pzp]

Maksymalna suma wynagrodzen przystugujgca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie
moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za realizacje przedmiotu
umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy zada aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile s3 juz

znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do

kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji robot. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o

wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamdwienia,

a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktérym w pdzniejszym okresie

zamierza powierzy¢ realizacje robét.

Korzystajgc ze $wiadczen Podwykonawcy, Wykonawca natozy na Podwykonawce obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okres$lonych w umowie, w tym zobowigzania
do zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosi¢ sie one beda do zakresu prac danego

Wykonawcy, pozostajac jednoczes$nie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez

Podwykonawce.

W przypadku, gdy na podstawie art. 6471 KC, Zamawiajgcy zaptacit wynagrodzenie za roboty

budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w catosci lub w czesci,

moze dochodzi¢ od Wykonawcy (Wykonawcdw dziatajgcych wspdlnie - solidarnie) oraz od

podmiotu (w przypadku, gdy dziatajg wspdlnie - solidarnie), ktéry zawart umowe z



podwykonawcg w drodze regresu catosci zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
kwoty.

§ 5 Zatrudnienie pracownikéw — umowa o prace

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce w ramach przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy czynnosci polegajgce na wykonywaniu robot budowlanych objetych zakresem
zamowienia wskazanym w opisie przedmiotu zamodwienia (prace fizyczne) bedg zatrudnione na
podstawie umowy o prace jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy).
. Wykonawca kazdorazowo na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozyé okreSlone przez
Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia tj.:
[art. 438 ust. 1 ustawy pzp], w szczegolnosci:
1) os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
. W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania niniejszej umowy — oséb wykonujgcych w
ramach umowy o prace czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dowoddéw/dokumentéw to potwierdzajgcych.
Obowigzek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osdb wykonujgcych czynnosci opisane w
ust. 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci, w
szczegodlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy do okazania
dowoddw/dokumentow potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw z tytutu
zatrudnienia tych osdéb. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez
wczesnhiejszego uprzedzenia Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy.
. Nieprzedlozenie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce,  dowodow/
dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 lub 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéow na umowie o prace i bedzie podstawg do naliczenia kar umownych w
wysokosci okreslonej w §11 ust. 1 pkt 7 i 8 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do
zawiadomienia Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowg
cywilnoprawng, celem przeprowadzenia przez Panstwowg Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.

§ 6 Termin wykonania zamdwienia

Zamowienie objete postepowaniem przetargowym zostanie wykonane w terminie 12 miesiecy od dnia
podpisania umowy, w tym wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednej decyzji
upowazniajgcej do rozpoczecia robot budowlanych.

§ 7 Wynagrodzenie

1. Zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie zamdwienia i ztozong ofertg, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie ryczattowe dla catosci zamdwienia w wysokosci: netto: ............ ztotych
(stownie: ......... ) Wynagrodzenie brutto: .........ccccccevieevinnnee. ztotych (stownie:
............................................. ) Podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ....%, tj.
................................... ztotych.

- w tym warto$¢ dokumentacji projektowej w wysokosci: netto: ............ ztotych (stownie:



Wynagrodzenie brutto: ..........cccocceeieeieenn, zZtotych (stownie: ......ocovveiieiiii e, ) Podatek
VAT (wg obowigzujgcej ustawowo stawki) ....%, . .cccoeveviieeiiiicieieeins ztotych.

. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczattu, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktdre sg
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktdrym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg robdt objetych dokumentacjg projektowg w tym ryzyko Wykonawcy z
tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy.

§ 8 Waloryzacja wynagrodzenia

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w tresci umowy w zakresie zmiany ceny za
wykonanie zamoéwienia w nastepujgcych przypadkach [art. 436 pkt. 4b Pzp]:

1) Zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) Zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,

o0 ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesSci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejécia w Zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy,
do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie,
a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt
2) lub 3), bedzie obejmowaé wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce
w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem wysokosci
wynagrodzen oséb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia, do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia oséb zatrudnionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zaméwienia, o
ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposérednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz iloscig osob wykazang w
harmonogramie rzeczowo-finansowym..

Zmiana ta bedzie mozliwa tylko w przypadku gdy przepisy wprowadzajgce zmiane bedg
ogtoszone po dniu ztozenia przez Wykonawce oferty.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplatg
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

wynagrodzenia 0sob zatrudnionych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Kwota odpowiadajaca

zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czeSci wynagrodzenia oséb

zatrudnionych do  przedmiotu zamodwienia, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy oraz iloscig oséb wykazang w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktdérej mowa w ust. 1 pkt

4), bedzie obejmowac wytgcznie czeS¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do

ktorej nastgpita zmiana kosztdw wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku z zawarciem

umowy o prowadzenie pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérej mowa w art. 14 ust. 1

ustawy z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie

o0 sume wzrostu kosztéw realizacji przedmiotu umowy wynikajgcg z wptat do pracowniczych

planéw kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce. Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu

Wykonawcy bedzie odnosic sie wylgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, o ktérych mowa

w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

W celu zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z

uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegétowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita
badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje

Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w

jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegolnosci:

1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) osob zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu zamdwienia, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu),
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 1 pkt 2), lub;

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) 0s6b zatrudnionych przez
Wykonawce do realizacji przedmiotu zamoéwienia, wraz z kwotami skladek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczenn Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czeSci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi — w przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3).

W przypadku zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4) Wykonawca wraz z wnioskiem o zmiane

wynagrodzenia przedstawia sposob i podstawe wyliczenia odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3), jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy,

jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie

krétszym niz 21 dni, dokumentdw, z ktérych bedzie wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma
wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktérym

mowa w ust. 10 pkt 2).

W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktdrym mowa w ust. 9, Strona, ktdra

otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek

oraz wskaze kwote, o ktdorg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czeSciowym

zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.

9. W takim przypadku przepisy ust. 10 - 13 oraz 15 stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o

dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Strony moga ubiega¢ sie o zmiane wysoko$ci wynagrodzenia naleznego w przypadku zmiany

ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia tj. cen rur kanalizacyjnych,

kregdbw betonowych, masy asfaltowo-betonowej, materiatdw do budowy nawierzchni
chodnikowych, w przypadku, gdy zmiana cen tych materiatdw przekroczy 10% w odniesieniu do
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17.
18.

19.

20.

21.

22,

23.

ich cen rynkowych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, jesli wykaza, ze zmiana cen tych

materiatow lub kosztow wptyneta na koszt wykonania zamowienia,

Pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 8 miesigcach od podpisania umowy.

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia

w stopniu okreslonym w ust. 16, zgodnie z ponizszymi zasadami:

1) wyliczenie wysokosci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu o kwartalny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedzajgcego
publikowany przez Prezesa GUS - zwany dalej wskaznikiem GUS;

2) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaznika GUS w dowolnym kwartale przypadajgcym po
uptywie 10 miesiecy po dniu zawarcia umowy zmieni sie o wiecej niz 2% w stosunku do
kwartatu poprzedzajgcego, strony mogg ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia;

3) zmiana wskaznika GUS w okresie 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy nie upowaznia strony
do wnioskowania o0 zmiane wynagrodzenia;

4) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w ust 16 i w pkt 1-3 moze ztozy¢ wniosek o
Zmiane wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (przez co rozumie sie wynagrodzenie, ktére
nie zostato jeszcze objete ztozong do zamawiajgcego fakturg) w wysokosci wynikajacej z
wyliczenia:

przy wzroscie wskaznika GUS: A x (B1% - 2%) = Cl1,

przy spadku wskaznika GUS: A x (B2% - 2%) = C2,

gdzie:

A — warto$¢ wynagrodzenia pozostatego do wyptaty;

B1 — wartos¢ wzrostu wskaznika GUS z kwartatu objetego wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia pod warunkiem, ze przekracza 2%;

B2 — wartos¢ spadku wskaznika GUS z kwartatu objetego wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia pod warunkiem, ze przekracza 2%;

C1 - warto$¢ zmiany umowy (podwyzszenia kwoty wynagrodzenia);

C2 - wartos¢ zmiany umowy (obnizenie kwoty wynagrodzenia).

5) strona sktadajgc wniosek o zmiane powinna przedstawi¢ w szczegdlnosci:

a) dowody na to, ze nastgpit wzrost cen materiatéw o ktdrych mowa w ust. 16;

b) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;

c) dowody na to, ze wliczona do wniosku warto$¢ materiatow i innych kosztéw nie obejmuje
kosztdw materiatdow i ustug zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objetym
whnioskiem;

d) dowody na to, ze wzrost kosztéw materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt realizacji
zamowienia oraz w jakim stopniu

6) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu stron wyrazonej
aneksem do umowy.

Do wniosku o ktérym mowa powyzej Strony zobowigzane sg dotaczy¢ dokumenty, z ktérych

bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany cen materiatdw i kosztéw okreSlonych w ust. 16

wplywajg na koszty wykonania umowy.

Strona przyjmujgca wniosek przekaze Stronie wnioskujgcej w terminie 10 dni roboczych od dnia

otrzymania wniosku, o ktorym mowa powyzej, informacje o zaakceptowanym zakresie zmian

wynagrodzenia, albo informacje o braku podstaw do dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.

W przypadku otrzymania przez Strone wnioskujacg informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub

czesciowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktdrym

mowa powyzej. W takim przypadku postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio.

Zawarcie aneksu nastgpi nie pozniej niz w terminie 21 dni od dnia zatwierdzenia wniosku

o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie

odpowiadajgcym zmianom kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie
spetnione sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy podwykonawczej sg ustugi projektowe, roboty budowlane;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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24. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, dokonana na zasadach okreslonych w ust. 1 - 23,

10.

11.

12.

13.

nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci umowy netto, okreslonej w §7 ust. 1.
§ 9 Rozliczenia finansowe

Rozliczenie poszczegdinych etapdw robdt odbywato sie bedzie ryczattowo, w dwdch transzach,
na podstawie faktury VAT czeSciowej i faktury VAT koncowej.

Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robdt bedzie nastepowata w transzach, w
ktorych elementem nadajgcym sie do czeSciowego odbioru i czeSciowego fakturowania przez
Wykonawce jest element wykonany lub jego czeS¢; z naniesionymi cenami ofertowymi w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 45 umowy.

Pierwsza transza zostanie wyptacona nie wczesniej niz w 2026 r. do kwoty 50% wartosci
zadania brutto na podstawie faktury czesSciowej. Zaptata pierwszej transzy wynagrodzenia
nastgpi po wykonaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu czesci robot budowlanych,
potwierdzonej protokotami odbioru czeSciowego, podpisami przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.

Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacone po wykonaniu catos¢ prac przewidzianych
niniejszg umowg, w 2026 r. i bedzie stanowi¢ kwote pozostat do zaptaty tj. rdznice
Wynagrodzenia Wykonawcy brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 umowy, a wartoscig poprzednio
wyptaconej faktury za pierwszg g transze wynagrodzenia, na podstawie faktury koncowej, po
uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie i dokonaniu odbioru koncowego cato$ci zamowienia,
potwierdzonego stosownym protokotem odbioru korncowego robot.

Ptatnos¢ kazdej z transz wynagrodzenia wykonawcy nastgpi fakturg wystawiong przez
Wykonawce, zgodng z dotgczonym i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru protokotem
odbioru czesciowego robdt, zatgczonym do faktury. Stan zaawansowania oraz wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy za wykonany zakres przedmiotu zamowienia okre$lane bedzie
kazdorazowo na podstawie rzeczywistej ilosci wykonanych robdt i zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru zestawienia rzeczowo-finansowego, o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 pkt 45
umowy.

Wynagrodzenie kazdej z transz bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty - jezeli Wykonawca zatrudnia
Podwykonawcow, ustalone w ust. 2 transze wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy,
Zamawiajagcy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddw
potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego os$wiadczenia, ze przy realizacji zamdwienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z Podwykonawcami.
Protokoty  odbioru czesSciowego i koncowego robdt muszg byé potwierdzone przez

Zamawiajacego.
Nalezno$¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
] T , przy czym za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rozliczenie ptatnosci za wystawiong fakture bedzie nastepowato na zasadzie podzielonej
ptatnosci tzw. ,split payment”.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy i
zostat do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej

Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem niewaznosci Zamawiajgcego, Wykonawca nie ma
prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig
(art. 509 Kodeksu cywilnego).

Wykonawca wyraza zgode na zmniejszenie wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1, w
przypadku wykonania robot zamiennych o nizszej wartosci od przyjetej w ofercie lub w
przypadku ich zaniechania.

Wykonawca os$wiadcza, ze w zaoferowanej cenie uwzglednit wszelkie prace i naktady
konieczne do wykonania robot zgodnie z opracowang dokumentacjg projektowa i sztuka
budowlana.
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1.

14. Wszelkie roboty nie objete niniejsza umowa, tzn. nie przewidziane w PFU lub SWZ i
spetniajgce przestanki okreslone w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Prawo zamdwien
publicznych, Wykonawca zobowigzany bedzie wykonac¢ na podstawie odpowiedniego aneksu
do ww. umowy oraz protokotu koniecznosci zaakceptowanego przez Zamawiajgcego.

15. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.

16. Kosztorysy na realizacje robdt budowlanych dodatkowych Iub zaniechanych beda
opracowywane w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) stawki robocizny, koszty ogolne, zysk, takie jak zostaty zastosowane do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego, zmniejszone proporcjonalnie w razie zastosowania ewentualnych
marz, upustow, itp.

2) ceny materiatdow i ceny sprzetu zostang przyjete z "Informatoréw SEKOCENBUD" (wartosci
$rednie). Dla materiatéw beda przyjmowane ceny z miesigca, w ktérym byty zakupione, dla
sprzetu bedg przyjmowane ceny z miesigca, w ktdrym sprzet byt uzywany.

3) podstawg do ustalania kosztorysowych naktadéw rzeczowych bedg odpowiednie KNR-y.

§ 10 Warunki odbioru

Strony postanawiajg, ze przedmiot umowy podlegac bedzie:

1) odbiorowi dokumentacji projektowej w zakresie okreslonym w programie funkcjonalno-
uzytkowym;

2) odbiorom robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

3) jednemu odbiorowi czesciowemu z kontrolg wykonanego zakresu robot;

4) odbiorowi koncowemu;

5) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg na biezgco przez Inspektora

Nadzoru, w miare potrzeb na podstawie zgtoszenia Wykonawcy wpisem do Dziennika Budowy z

jednoczesnym bezposrednim powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbidr czeSciowy

dokonywany bedzie przez Inspektora Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy wpisem do

Dziennika Budowy z jednoczesnym bezposrednim powiadomieniem Inspektora Nadzoru oraz

pisemnym zawiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiory te przeprowadzone zostang w terminie 3 dni

od daty zgtoszenia, po ztozeniu przez Wykonawce kompletu dokumentdéw z wynikami badan

laboratoryjnych i wynikami pomiaréw terenowych. Z czynnosci odbiorowych robdt zanikajacych i

ulegajacych zakryciu Inspektor Nadzoru spisze protokét ich przyjecia, a z czynnosci odbioru

czeSciowego spisany zostanie przez Inspektora Nadzoru i Wykonawce protokdt odbioru, ktory

przed wystawieniem faktury czeSciowej wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 19 dni od daty

pisemnego zgtoszenia — zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci przedmiotu umowy do

odbioru koncowego i po ztozeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru

dokumentéw. Brak tych dokumentéw skutkuje odstgpieniem Zamawiajgcego od odbioru

koncowego z winy Wykonawcy.

Komisyjny odbiér pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni

przed uptywem okresu gwarancyjnego. Odbior ten, po usunieciu ewentualnych wad i usterek lub

po dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (wedtug wyboru Zamawiajgcego) stwierdzonych w jego

trakcie, zwolni kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Strony postanawiajg, ze bedg spisane protokoly z czynnosci odbiorowych, zawierajgce wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioréw, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych

przy odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (wedtug

wyboru Zamawiajgcego).

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbiorowej o ktorej

mowa w § 10 ust. 1 pkt 4:

1) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o zakonczeniu robét
wyznaczy date rozpoczecia odbioru robdt,

2) Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci przedmiotu do odbioru przekaze
Zamawiajgcemu: protokoty z wykonanych préb i badan jakie bylty niezbedne do prawidtowej
realizacji odbieranej czesci lub catosci zamowienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane
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materiaty, dokumentacje dotyczacg wykonanych robdét budowlanych: dokumentacje

powykonawczg z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez Projektanta oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, os$wiadczenie kierownika budowy o

zakonczeniu robdt, wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami oraz o

doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych

nieruchomosci.

3) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguia
nastepujace uprawnienia:

a) Zamawiajgcy moze odméwic odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
wad, ktore nadajg sie do usuniecia - az do czasu usuniecia tych wad,

b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy,

c) jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

7. W okresie gwarancji jakosci Zamawiajgcy jest zobowigzany powiadomi¢ wykonawce o
stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast
wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie 5 dni roboczych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.

9. Jezeli Zamawiajgcy mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystgpi
do niego, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powotang
przez siebie komisje zawiadamiajgc o tym Zamawiajgcego listem poleconym. Protokét taki
stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

§ 11 Kierownik Robdt

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w 0S0Obi€: ..........ccccveiiiiiiiciiiccee e, ,
posiadajacego uprawnienia Nr .......cccccceeveerveeneesieeenienns ;

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obOW|azk| Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjiom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Zamawiajgcego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie
pozniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego Kierownika
budowy do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie
terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie
traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedtuzenia terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o ktdrych mowa w niniejszym ustepie, nie
wymagajg formy aneksu.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca oraz kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Zamawiajgcemu, Kierownikowi
projektu, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Osoba wskazana jako kierownik budowy, zobowigzana jest do uczestniczenia we wszystkich
spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem oraz
niezwtocznego podejmowania wszelkich dziatan niezbednych do wtasciwej realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze osoba, o ktdérej mowa w §10 ust. 1 wpisana zostata na liste cztonkdw
wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o
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samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z2019r. poz.
1117) i dysponuje aktualnymi zaswiadczeniami.

§ 12 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) Za odstgpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Za zwtoke w zakonczeniu przedmiotu umowy lub wykonania jakichkolwiek innych obowigzkéow
z niej wynikajacych z zastrzezeniem zapisdw ponizszych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) Za zwioke w usunieciu wad/usterek — w wysokoséci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczonego od dnia wskazanego
w protokole odbioru koncowego na usuniecie wad/usterek,

4) Za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwioki, liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad/usterek,

5) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej
nieobecnosci kierownika budowy na placu budowy,

6) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej
nieobecnosci kierownika budowy podczas narad koordynacyjnych, odbiorow czesciowych,
odbioru koncowego,

7) Za dopuszczenie do realizacji umowy 0s6b nie zatrudnionych na podstawie umowy o prace o
ktorych mowa w ust.1 §5 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

8) Za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu wymaganych  dowoddw/dokumentéw
potwierdzajgcych spetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowat
umowe o ktdérych mowa w 8§85 niniejszej umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
okre$lonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzier zwtoki,

9) Za brak zapfaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy rozpoczety dziern zwtoki w dotrzymaniu terminu ptatnosci
tego wynagrodzenia,

10) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w
wysokosci 500,00 ztotych brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

11) W przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci w wysokosci 500,00 ztotych brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

12) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §7
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki,

13) W przypadku braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokoSci wynagrodzenia, w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzier zwtoki,

14) Za nieprzediozenie uproszczonego kosztorysu ofertowego z tabelg wartosci elementow
scalonych zawierajgcego zestawienie materiatow i sprzetu oraz zastosowane wszystkie
czynniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, narzuty, w przypadku sktadania oferty
wspolnej nalezy ztozy¢ jeden dokument, w terminie w 14 dni od daty podpisania umowy - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.

15) Za nieprzedtozenie harmonogramu rzeczowo-finansowego, w przypadku skfadania oferty
wspolnej nalezy ztozy¢ jeden dokument, w terminie w 14 dni od daty podpisania umowy - w
wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki.
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1.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §7 ust. 1 niniejszej
umowy.

Kary majq charakter gwarancyjny i mogg by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub
zapfata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za
odstgpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajgcego do naliczenia wszelkich kar umownych w
oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowigzujg bez ograniczen pomimo odstgpienia od
umowy przez ktoragkolwiek ze stron.

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20%
kwoty, o ktorej mowa w §7 ust. 1 niniejszej Umowy.

Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy lub z
powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie
okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
wysokos$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysoko$¢ kar umownych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar z wynagrodzenia Wykonawcy, a
Wykonawca wyraza na to zgode bez koniecznosci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich
zapfaty.

Zastepcze usuniecie wady i usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub niniejszej
umowie nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktdre naliczane sg do dnia zastepczego
usuniecia wad i usterek.

Naliczenie przez Zamawiajgcego, jak rowniez potracenie lub w inny sposob zaspokojenie zgdania
zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robdt, ani z innych
zobowigzan umownych.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia oséb
trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w szczegdlnosci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciata lub $mier¢, zaistniate w zwigzku z wykonywaniem

umowy.

§ 13 Prawo odstgpienia od umowy

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, gdy wystgpig okolicznosci wskazane w art. 456 pzp oraz

gdy:

1) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczecia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajgcego do ich rozpoczecia z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, a Wykonawca nie wznowit robot pomimo wezwania
Zamawiajgcego ;

3) Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg W sposob niezgodny z niniejszg umowg, dokumentacjg techniczng lub pisemnymi
wskazaniami Zamawiajgcego i nie usunat niezgodnosci lub nie zmienit sposobu realizacji robdt
pomimo wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca wprowadzi Podwykonawce/dalszego Podwykonawce na teren budowy z
naruszeniem warunkow okreslonych w umowie;

5) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska;

6) Wystgpi po raz drugi koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaptaty, Podwykonawcom/
dalszym Podwykonawcom;

7) Wykonawca nie ptaci swojemu/im Podwykonawcy/om realizujgcym roboty objete przedmiotem
umowy i/lub opdznia sie z ptatnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu
ptatnosci wynikajgcego z faktury i/lub faktur wystawionych przez Podwykonawcdéw na rzecz
Wykonawcy;
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8) Kierownik budowy wskazany przez Wykonawce w sposdb razacy nie dopetnia swoich
obowigzkéw wynikajgcych z przepisbw Prawa budowlanego, a takze nie dopetnia swoich
obowigzkdéw w zakresie obecnosci na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego
przez Zamawiajgcego.

9) Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

10) Otwarto likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy;

11) Jezeli zostanie wydany nakaz zajecia nieruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Odstgpienie od umowy moze by¢ dokonane w

terminie przewidzianym na wykonanie umowy, o ktérym mowa w §6.

W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace

obowigzki:

1) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt oraz usunie z terenu budowy wykonane
przez siebie urzgdzenie zaplecza i wszystkie nalezgce do niego narzedzia i inne przedmioty. W
przypadku ich nie usuniecia w ww. terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych
prac podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji prawidtowo wykonanych robét w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
niewywigzania sie przez Wykonawce z obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktdra bedzie wigzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczeciem inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca
przekaze Zamawiajagcemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajagce na ocene
prawidtowosci wykonania robét budowlanych.

5) Protokdt inwentaryzacji robdt w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do
wystawienia koncowej faktury VAT. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania robdét wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzadzonym zgodnie z
ust. 4 pkt 3).

. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatow,
urzadzen i konstrukcji wtasnych, ktére nie moga byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego.
. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu odbidr przerwanych robodt oraz robdt zabezpieczajgcych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.
. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia §14 umowy stosuje sie odpowiednio.
. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane w sposob nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.
. W przypadku odstgpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
zamontowane materiaty/urzadzenia stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego, za ktdrg po stwierdzeniu
przez Zamawiajgcego, ze sg zdatne do uzytku, uregulowana zostanie nalezno$¢ wg cen
okreslonych w Kosztorysach. Odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron wywotuje skutki
na przyszto$¢, a w szczegolnosci nie pozbawia Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi oraz
gwarancji w stosunku do tych czesci przedmiotu umowy, ktdre zostaty odebrane i rozliczone.

§ 14 Gwarancja

Wykonawca udziela ......... miesiecznej gwarancji oraz rekojmi za wady na roboty budowlane,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru przedmiotu zamdwienia.
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W okresie gwarancji lub rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego
usuwania wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy
wolnych od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem ust. 4.

Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwaranciji.

Zamawiajgcy wymaga aby okres gwarancji na dostawe i montaz maszyn, urzadzen, sprzetu,
pojazddw oraz niezbednego wyposazenia opisanych w PFU - bedgcym zat. nr 11 do SWZ wynosit
minimum 24 miesigce liczac od dania podpisania protokotu koncowego na wykonanie przedmiotu
zamowienia, w szczegolnosci wyposazenia kontenerdw (stoty, krzesta, fotele, regaty), ostrzatki do
tyzew, suszarki do tyzew, tyzwy, kaski, chodziki, urzadzenia do konserwacji tafli lodu, ciggnik,
frez, sprzet nagtosnieniowy i telekomunikacyijny.

§ 15 Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytacznie w formie pisemnie
sporzgdzonego aneksu pod rygorem niewaznosci. Zmiany przewidziane w umowie moge byc
inicjowane przez Zamawiajgcego lub przez Wykonawce.

. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,

przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w

stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych

okolicznosciach:

1) lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego;
- konieczno$¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji technicznej;
- nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego.

2) koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub zamoéwien dodatkowych;

3) w przypadku warunkdw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. dtugotrwate opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych/stanu rzeki, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystgpienie
niskich temperatur,

4) sily wyzszej, ktorej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w
przysztosci, ktore majg wptyw na realizacje umowy, znajdujace sie poza realng kontrola stron i
ktorych nie mozna byto przewidzie¢ lub ktore, cho¢ przewidywane byty nieuniknione, nawet
przy przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw
dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak:
zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny, pozary, powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany,
trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz
5 dni.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznosci wymienionych w § 15 ust. 2 niniejszej umowy,

termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci
oraz zaakceptowania zmiany terminu przez instytucje udzielajgcg dofinansowania zamdwienia.

Wykonawca nie moze zgdac zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich

lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Zmiana umowy moze tez polega¢ na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia tzn zmiany

technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

1) z uwagi na mozliwoS¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robdt, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu
jakosci i parametrow technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen;

2) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwiekszajgcych jakos¢, parametry techniczne Iub
eksploatacyjne obiektéow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
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10.

11.

4) konieczno$¢ wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie
budowy lub sagsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy polecenie
wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia.

5) w wyniku koniecznosci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz
dotyczacych realizacji przedmiotu zamdwienia,

6) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$¢ zmiany
sposobu wykonania umowy,

7) ztozenia wniosku o likwidacje wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/
ustugi - nie dotyczy Wykonawcy ( strony niniejszej umowy ), a jedynie wykonawcy,
producenta itd produktéw/ustug, ktére miaty by¢ wykorzystane do wykonania umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 4 umowy, mozliwa

jest w szczegodlnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robdt, ograniczenie

zakresu robot objetych umowg lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana osob wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktérych Wykonawca

realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistdw (kluczowych pracownikéw, kierownikow

budowy itp) wskazanych w ofercie lub umowie, moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach: w

razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie sie konieczna z

jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy

osoba ta nie wykonuje obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez

Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje i do$wiadczenie wskazanych

0s6b muszg by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci w SWZ;

Mozliwe sg tez inne zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

1) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT;

2) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

3) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajgcego z realizacji
czesci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

4) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w
ofercie wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrdcenia terminu
wykonania przedmiotu umowy;

5) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci zwigzanych z zawarciem umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 7 pkt 1, zmiana stawki VAT dotyczy¢

bedzie wynagrodzenia umownego za prace wykonanego po dacie podpisania aneksu do umowy.

W przypadkach okre$lonych w ust. 7 niniejszej umowy, mozliwa jest rowniez, powigzana ze

zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana rozliczenia lub

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Strona wystepujaca o zmiane postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do

udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa wyzej wniosek o zmiane postanowien

zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 16 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej

podanej w ofercie z zaokragleniem do petnych 100 zt w dot, co stanowi kwote: ............... zt
(STOWNI€: . ).
. Sposéb wnoszenia i zwrotu kwoty nalezytego wykonania umowy:
1) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy tj. ............... zt na okres realizacji
zadania zwiekszony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie ...........cccccevcveieenenne ( wdniu

podpisania umowy);
2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
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wykonane; w tym dniu Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady i gwarancji w formie .............. (waznej na okres 15 dni od daty uptywu
terminu rekojmi za wady) na kwote 30% kwoty wymienionej w pkt 1, t:............ ktora
zwrocona zostanie w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady;

3) W przypadku nie wywigzania sie przez Wykonawce z postanowien pkt 2, Zamawiajacy
zatrzyma kwote rowng 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z kwoty
objetej koncowa fakturg na poczet naleznego zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady i gwarancji jakosci.

3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi za wady i gwarancji miato inng forme niz pienigdz, wéwczas :

1) winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie, musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zamawiajgcy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu
(gwarancji, poreczenia), ma prawo zgtosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnie$¢ Zamawiajgcemu stosowny dokument w
terminie umozliwiajgcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa. W razie zgtoszenia
zastrzezen Wykonawca Zobowigzany jest w terminie 3 dni dostarczy¢ dokument (gwarancje,
poreczenie), w ktdrym uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajgcego. Nie zgtoszenie
zastrzezen w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za
przyjecie dokumentu bez zastrzezen;

3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamowienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczen z
tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci stanowigcy 30% wartosci dotychczasowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obejmujgcy swojg skutecznoscig okres do 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz pienigdz, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

5.  Wyplata, o ktérej mowa w ust. 4, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 17 Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Umowa
podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytutu bezpodstawnego wzbogacenia,
bedg rozstrzygane w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy.

3. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

4. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.

5. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki do umowy:

1) Oferta przetargowa,

2) Program funkcjonalno-Uzytkowy,

3) Uproszczony kosztorys ofertowy o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 44, z tabelg wartosci
elementdw scalonych zawierajgcy zestawienie materiatow i sprzetu oraz zastosowane
wszystkie czynniki cenotworcze: stawka roboczogodziny, narzuty, w przypadku sktadania
oferty wspdlnej nalezy ztozy¢ jeden dokument — skfadany do Zamawiajacego w 14 dni od daty
podpisania umowy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot o ktdrym mowa w § 2 ust. 2 pkt 45,
uwzgledniajgcy ptatnosci zgodnie z § 9 ust. 1-5 niniejszej umowy, w przypadku sktadania
oferty wspdlnej nalezy ztozy¢ jeden dokument — skfadany do Zamawiajacego w 14 dni od daty
podpisania umowy - stanowigcy zatagcznik nr 4 do umowy.

5) Specyfikacja Warunkow Zamdwienia.
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Zamawiajacy:

Wykonawca:
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