Zalacznik nr 2 do SWZ
UMOWA Nr /IR /

W dniu ..o r. w Lublinie pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514,
reprezentowang przez:

....................................................................................................................... (NIP, REGON, zarejestrowang /-
ym), reprezentowang/-ym przez upowaznionych do zaciggania zobowigzan:

7

zwang/-ym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawca"
zwanymi dalej takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”,
zostata zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego, zwana dalej ,umowg”, o tresci nastepujace;j:

Postanowienia wstepne

§1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 t.j.), w wyniku ktérego
oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa budynku ziobka nr 9 przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie
w celu utworzenia 180 nowych miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytuciji opieki nad dzieémi w wieku do
lat 3 ,,Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1”.
2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) remont i przebudowe istniejgcych pomieszczen w ztobku w celu zwiekszenia liczby miejsc dla dzieci,

2) wydzielenie i remont szatni, sanitariatow, sal zaje¢, jadalni, pomieszczen kuchennych na potrzeby

zwiekszonej liczby dzieci,

3) przebudowa instalacji sanitarnych,

4) przebudowa instalacji elektrycznych,

5) rozbudowa instalacji fotowoltaiki.
3. Szczegotowy zakres robdt objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2, okresla
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wedtug wykazu
dokumentac;ji stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zaméwienie objete przedmiotem niniejszej umowy dofinansowane jest z $rodkéw Krajowego Planu
Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do
lat 3 ,Aktywny Maluch 2022-2029 - edycja 1”.

Obowiazki Wykonawcy

§3
1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot na cato$¢ zadania,

z uwzglednieniem technologicznej kolejnosci realizacji poszczegdinych elementéw (etapdw) robot wraz z
okresami przeznaczonymi na niezbedne proby, pomiary, odbiory, przeglady, rozruch, zatwierdzenia i
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uzgodnienia, a takze zasad prowadzenia ptatnosci czesciowych wynikajacych z § 9 ust. 2 i 3 — nie pdzniej
niz w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, a w przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego uwag do przekazanego harmonogramu, uwzglednienie tych uwag i zlozenie
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag; harmonogram ten po
podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie si¢ jej integralng czescia jako zatacznik nr 1;

2) aktualizacja harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot, o ktérym mowa w pkt 1, celem
uwzglednienia w nim wysoko$ci srodkéw finansowych zabezpieczonych na realizacje zadania w danym
roku budzetowym, w terminach i w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym,

3) przekazanie Zamawiajgcemu dokumentéw i oswiadczen wynikajgcych z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, osob, ktére bedg kierowaty robotami objetymi zakresem przedmiotu umowy,
potwierdzajgcych przejecie obowigzku kierowania budowg i umozliwiajgcych rozpoczecie robot, w terminie
10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,

4) ubezpieczenie w catosci przedmiotu niniejszej umowy, w tym ubezpieczenie terenu budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzg
redukcyjng nie wyzszg niz 10 % wartosci kontraktu — sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkdd, ktére
mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej
dotyczacej ludzi, robdt, urzgdzeh i sprzetu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego
bezposrednio z wykonywaniem robdét od kradziezy, ognia i innych zdarzen losowych, a takze od
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i od nastepstw nieszczedliwych wypadkéw dotyczgcych
pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym
ruchem pojazdéw mechanicznych - przed przejeciem terenu budowy, na okres co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do czasu odbioru koncowego robot; na przedmiotowe ubezpieczenie winna
by¢ zawarta polisa na sume ubezpieczenia réwng cenie ofertowej za wykonanie przedmiotu umowy f{;.
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2 w chwili zawarcia umowy zgodnie z ofertg
Wykonawcy; w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do przedtuzenia polisy lub
innego dokumentu ubezpieczeniowego na caty okres realizacji przedmiotu umowy w sposob zapewniajgcy
ciggtosé ubezpieczenia, zgodnie z niniejszg umowag, bez zmiany wysokosci sumy ubezpieczenia;

5) przedtozenie Zamawiajgcemu - w dniu przekazania terenu budowy - oryginalu dokumentu
ubezpieczeniowego, o ktérym mowa w pkt 4 do wgladu i przekazanie mu jego kopii poswiadczonej ,za
zgodnosé z oryginatem”, z zastrzezeniem, ze w przypadku niedopetnienia przez Wykonawce tego
wymogu, Zamawiajacy moze wstrzymacC przekazanie terenu budowy; w przypadku gdy dokument
ubezpieczeniowy obejmowal bedzie okres krétszy niz okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany bedzie do przediozenia Zamawiajagcemu na kazde jego zgdanie w terminie 10
dni roboczych, oryginatu dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopig poswiadczong ,za zgodnos¢ z
oryginatem”, celem wykazania ciggtosci ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszg umowa;

6) objecie kierownictwa budowg poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami,
0s6b posiadajgcych odpowiednie uprawnienia,

7) przed rozpoczeciem robot powiadomienie wszystkich gestoréw sieci, uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego i wiascicieli lokali i nieruchomosci, przez ktére przebiegajg sieci i na ktérych prowadzone
bedg dziatania inwestycyjne oraz znajdujgcych sie w najblizszym sagsiedztwie terenu budowy o terminie
rozpoczecia robot, co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczeciem,

8) rozpoczecie robot w dniu przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy, decyzjg o pozwoleniu na budowe i projektem budowlanym,

9) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we
wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich medidw niezbednych do prowadzenia robdt,
w szczegoblnosci zrealizowanie witasnym kosztem i staraniem tymczasowych obiektdw i urzadzen na
terenie budowy, tj.:

a) punktu poboru wody,

b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem optat przytgczeniowych zasilania terenu budowy,
c) zaplecza socjalno — magazynowego,

d) ogrodzenia terenu budowy,

e) kladek dla pieszych, dojazdéw i doj$¢ do nieruchomosci, przejazdéw dla pojazdow;

w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robét z mediéw (woda, Scieki, energia elektryczna, gaz,
itp.), istniejacych na terenie inwestycji, w sytuacji gdy umowy na ich dostarczanie podpisane sg przez
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Zamawiajgcego badz jego jednostki, Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw tych mediow
na podstawie faktur ("refaktur’) wystawianych przez Zamawiajgcego lub jego jednostke; faktury
(,refaktury”) obcigzajgce Wykonawce bedg wystawiane na biezgco, a pfatnosé tych faktur przez
Wykonawce bedzie nastepowata w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury (,refaktury”); kwestie
dotyczgce ewentualnego montazu podlicznikéw mediéw bedg uzgadniane na biezgco w zaleznosci od
mozliwosci technicznych i decyzji Zamawiajgcego;

10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

11) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowigzujacymi przepisami,

b) decyzjg o pozwoleniu na budowe,

c) wykonang dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych,

d) zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

€) normami, warunkami technicznymi,

f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organdw,

g) warunkami okreslonymi przez wiascicieli infrastruktury i nieruchomosci,

h) zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybor

inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowa,

12) zawarcie stosownych uméw najmu lub cywilnoprawnych o charakterze zobowigzaniowym
z wtascicielami nieruchomosci lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy bedzie to niezbedne
dla rozpoczecia robét i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztéw wynikajgcych z tych umow,

13) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokumentacjg projektowg
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, normami, warunkami technicznymi,
aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach witasciwych organéw, zasadami
wspolczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zaleceniami Zamawiajacego, dla ktérych w
dokumentacji projektowej wprost pozostawia sie wybdér inwestorowi, oraz na warunkach okreslonych
niniejszg umowa,

14) zapewnienie obecnosci kierownika robot na terenie budowy w kazdym dniu roboczym (za wyjatkiem
dni ustawowo wolnych od pracy), i na radach budowy,

15) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udzialtem Podwykonawcéw — przed przystgpieniem
do wykonania zamdwienia, podanie Zamawiajacemu nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli,
Podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani; zawiadomienie
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w ftrakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazanie wymaganych informacji na temat nowych
Podwykonawcoéw, kitorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych;
postanowienie niniejsze stosuje sie odpowiednio do dalszych Podwykonawcéw;

16) umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu do terenu
budowy (w tym przeprowadzenia kontroli w zakresie realizowanego przedmiotu umowy) oraz kazdego
miejsca, w ktérym roboty zwigzane z przedmiotem umowy bedg wykonywane,

17) zapewnienie innym wykonawcom, ktérzy bedg wykonywac niezbedne roboty budowlane na podstawie
odrebnych uméw, mozliwosci wejscia i wjazdu na teren budowy, ktérych warunki i zasady bedg okreslone
w stosownych protokotfach,

18) informowanie Zamawiajagcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wplyngé na
wykonanie umownych zobowigzan, w tym udzielanie pisemnych informacji o przebiegu oraz
zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy,

19) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej prowadzonych robét w liniach regulujgcych wiasnosci,
20) ochrona znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15 i art. 48
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do
zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienie znaku; potwierdzeniem
odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego znaku bedzie numer operatu technicznego
przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie;
21) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robot,
22) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub grozby zniszczen, natychmiastowe wykonanie robot
zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego oraz wtasciwych stuzb,
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23) oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami i urzadzeniami
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystgpieniem do roboét), oraz dbatos¢ o stan
techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty okres trwania robot,

24) prowadzenie robdt na czynnym obiekcie, zgodnie z przepisami bhp i p. poz. oraz zainstalowanie
wszelkich niezbednych tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, takich jak: ptoty, ogrodzenie, zapory,
znaki, Swiatta ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwatosci, obstugi i dziatania przez caly okres trwania
robot,

25) wykonywanie prac gtosnych i hatasliwych po godzinach pracy ztobka, tj. od 18.00 do 22.00, natomiast
pozostate prace - ciche mogg byé wykonywane w godzinach od 7.00 do 22.00 po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem z zachowaniem szczegdlnej ciszy w godzinach drzemki dzieci tj. od 12.00. do 15.00. W
terminie 01.07. - 31.08.2025 r. ztobek bedzie nieczynny, Wykonawca moze prowadzi¢ roboty bez
ograniczen.

26) zapewnienie wykonywania robot bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposdb niedezorganizujgcy
pracy na ternie obiektu;

27) zapewnienie zabezpieczenia drég komunikacyjnych prowadzgcych do terenu budowy, w celu
zabezpieczenia istniejgcych oktadzin posadzek;

28) zapewnienie biezgcego sprzgtania terenu budowy, systematycznego sprzatania i pozostawiania w
czystosci pomieszczen, drég transportowych, sanitariatow itp. wykorzystywanych w czasie prac, w stanie
w jakim je zastat;

29) utrzymywanie porzgdku ogolnego na terenie prowadzonych robét oraz w bezposrednim sgsiedztwie
budowy; dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz utrzymywanie
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w tym nieskladowanie jakichkolwiek zbednych
materiatdw, odpadoéw, smieci (w szczegolnosci opakowan powstatych przy wykonywaniu robét) czy
urzgdzen prowizorycznych lub pomocniczych;

30) szczelne zabezpieczenie terenu wykonanych robot zakresie poszczegdlnych etapéw,

31) zapewnienie biezgcego usuwania gruzu i materiatéw zbednych,

32) podporzadkowanie sie zaleceniom inspektorow w sprawach przestrzegania przepisow o0
bezpieczenstwie pracy i ochronie przeciwpozarowe;j,

33) zapewnienie prowadzenia robét w sposéb niepowodujgcy szkdd i zagrozenia bezpieczenstwa oraz
droznoéci drog ewakuacyjnych dla ludzi i dzieci oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j

34) zapewnienie dozoru budowy,

35) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na
terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania z terenu bezposrednio
przylegajgcego do miejsca robdt, w szczegdlnosci zapoznanie pracownikow przed rozpoczeciem robot
budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy,

36) zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecie petnej
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,

37) zapewnienie we wltasnym zakresie sprzetu do prowadzenia robét oraz srodkdw ochrony osobistej dla
zatrudnionych pracownikéw,

38) utrzymanie ruchu ulicznego w sposob bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach,
Sciezkach rowerowych, Sciezkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych
podczas realizacji rob6t na budowie; Wykonawca jest zobowigzany do pozyskania wszystkich
niezbednych rysunkow i pozwoleh w tym zakresie;

39) realizacja zadania w sposéb zapewniajacy ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzezach inwestycji
oraz z zachowaniem statego dostepu do wszystkich posesji przylegajgcych do terenu budowy oraz do
obiektéw funkcjonujgcych w obszarze inwestycji, przez caty okres trwania robot na wtasny koszt, chyba ze
ustalono lub poinstruowano inaczej,

40) utrzymanie drég dojazdowych do terenu budowy wraz z ewentualng budowg niezbednych ramp
dojazdowych,

41) podjecie, na wiasng odpowiedzialno$¢ i na witasny koszt, wszelkich Srodkéw zapobiegawczych
wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi okolicznosciami, niezbednych do
zabezpieczenia praw wiascicieli posesji przylegajacych do terenu budowy, oraz unikanie jakichkolwiek
zakiécen czy szkdd wykraczajacych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlane;j,

42) zabezpieczenie interesu Zamawiajacego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci za wszelkie
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skutki wynikajgce z roszczen zarzadcow drég i wiascicieli posesji sgsiadujgcych z terenem budowy albo
innych uprawnionych podmiotéw, z tytutu powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkod z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w tym sporzadzenie przed rozpoczeciem rob6t dokumentacii
fotograficznej utrwalajgcej istniejgcy (pierwotny) stan obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu, w
tym takze nawierzchni (jako materiat dowodowy),
43) zapewnienie we wilasnym zakresie potrzebnego do prowadzenia robét potencjatu ludzkiego oraz
oprzyrzgdowania i sprzetu niezbednego do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymaganego
do badania jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na kazdym etapie robot,
tacznie z badaniami i pomiarami do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, jak i do odbiorow
czesciowych i do odbioru kohcowego robot,
44) wykonywanie wskazanych przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego czynnosci obejmujgcych biezace
utrzymanie stanu drogi przez caly okres budowy: wykonywanie robét remontowych (obejmujgcych w
szczegolnosci uzupetnienie ubytkbw w nawierzchni betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i
porzadkowych,
45) usunigcie wszelkich szkdd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy zwigzanych z
prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem umowy,
46) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego cze$ci w toku realizacji umowy,
dokonanie naprawy wszelkich uszkodzen i zniszczeh oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu
poprzedniego we wtasnym zakresie i na wtasny koszt,
47) uzyskanie na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidiowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych z catego terenu budowy oraz
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot w sposob zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie inwestyciji
przed uszkodzeniem oraz wywoz tych nieczystosci i odprowadzenie wod gruntowych i opadowych,
48) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urzgdzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu, a takze robdt juz wykonanych, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
49) przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu
celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie
bezpieczenstwa lub spowodowac¢ powstanie szkody oraz poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki powstate z winy Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, w szczegdlnosci poniesienie odpowiedzialnosci za wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowéw odwadniajgcych, punktéw osnowy
geodezyjnej, wodociggdw, gazociggdéw, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, stupdw i linii
energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
powstatych uszkodzeh i ich skutkdw na wiasny koszt,
50) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadoéw zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu i materiatéw nienadajgcych sie do
ponownego uzytku wraz z ich utylizacjg z zastrzezeniem, ze wytworzone odpady z miejsc ich powstawania
usuwane bedag na biezaco, oraz zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie
odpowiedzialnosci z tytutu ewentualnych szkdd powstatych w trakcie realizacji obowigzkéw zwigzanych z
usuwaniem wytworzonych odpadow,
51) postepowanie z odpadami w sposéb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego, przestrzegajac
obowigzujgcych w tym zakresie przepisow prawa, w tym ustawy wymienionej w pkt 50, ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach
przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej,
52) wywoz i zagospodarowanie nadmiaru ziemi po robotach ziemnych i materiatéw rozbiérkowych we
wiasnym zakresie (wraz z poniesieniem optat z tym zwigzanych),
53) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdéz nieczystosci statych i ptynnych
oraz wywoz tych nieczystosci,
54) wykonanie we wilasnym =zakresie i na wiasny koszt wszelkich niezbednych dokumentaciji
warsztatowych, monitoringéw, pomiaréw, prob, testéw, rozruchéw, regulacji i badahA (w tym badan
laboratoryjnych przez niezalezne specjalistyczne jednostki laboratoryjne), potwierdzonych protokolarnie, w
szczegolnosci:

a) szczegotowych dokumentacji warsztatowych w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu umowy i

uzgodnienie ich z projektantami i Zamawiajacym,
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b) wykonanie préb, regulacji i pomiaréw instalacji wentylacji,
c) przeprowadzenie préb szczelnosci instalacji wod.-kan. i technologicznych,

55) dokonanie optat wynikajgcych z warunkéw i uzgodnien gestoréw sieci, w tym zwigzanych z pracami
przytagczeniowymi przebudowywanych odcinkéw sieci m. in. energetycznej, teletechniczne;j,
56) dokumentowanie przeprowadzonych badan stopnia zageszczenia zasypki wykopow,
57) dokumentowanie przeprowadzonych robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
58) biezgce prowadzenie dokumentacji fotograficznej postepu realizacji robot,
59) zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 4 ust. 2
umowy na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci; powyzszy wymég dotyczy réwniez
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw, z udziatem ktérych jest realizowany przedmiot umowy;
60) udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze osoby wykonujgce czynnosci okreslone w
§ 4 ust. 2 umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie umowy o prace; w tym celu
Wykonawca w okreslonym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu terminie przediozy dowody
pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze przedmiotowe
umowy o prace sg nadal obowigzujgce;
61) przygotowanie ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” (ktéra stanowi¢ bedzie element
dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 11 ust. 3) dla wszystkich obiektéw, w tym takze dla zieleni
i matej architektury, dla urzadzen, dla kazdego ukfadu i instalacji wraz z podaniem w szczegdlnosci
czasookresow przegladdw, serwisdw, zasad i wymagah w zakresie obstugi, konserwacji i eksploatacji
zainstalowanych urzgadzen, z instrukcjami stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poz.;
62) przeprowadzenie szkolenia w zakresie uzytkowania i eksploatacji obiektu dla minimum dwoch oséb
bedacych przedstawicielami uzytkownika obiektu, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, w tym
sporzadzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokotu z przeprowadzenia szkolenia,
63) biezace opracowywanie, kompletowanie i najpdzniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem zakonczenia
robét i gotowosci do odbioru koncowego przekazanie Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji niezbednej
do odbioru zrealizowanych roboét, zgodnej z wymogami obowigzujgcych w tej materii przepisow prawa -
zawierajgcej w szczegolnosci rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoty pomiardw, prob, testéw,
rozruchdw, regulacji i badan, protokoty dotyczgce przytgczy i instalacji podlegajgcych przekazaniu
odpowiednim stuzbom eksploatujgcym, protokoty odbiorow, $wiadectwa jakos$ci, deklaracje zgodno$ci
materiatow, atesty, aprobaty, certyfikaty i inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru korcowego
obiektu oraz jego pézniejszej eksploatacji (w tym dokumenty niezbedne do zawarcia przez
Zamawiajgcego umow na dostawe mediow), a w przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie
roszczeh przystugujgcych Zamawiajagcemu albo innym uprawnionym podmiotom,
64) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu — najpozniej 7 dni roboczych przed zgtoszeniem
zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru koncowego, kompletnej dokumentacji powykonawczej
obejmujgcej takze inwentaryzacje geodezyjng w postaci opracowania powykonawczego sporzgdzonego
przez uprawnionego geodete, przy czym dokumentacja ta musi zawiera¢ informacje o wniesieniu zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz ewidencji sieci
uzbrojenia terenu,
65) terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy i realizowanie poszczegdlnych elementéw
(etapdw) robot w terminach przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogramie rzeczowo -—
finansowym realizacji robot (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy),
66) po zakonczeniu robo6t uporzgdkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a takze terendéw przylegtych
bezposrednio z nim sasiadujgcych, a zajetych przez Wykonawce na potrzeby prowadzonych robdt,
tacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendéw w zielen, nawierzchni placéw i chodnikow oraz w
razie zniszczenia lub uszkodzen dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpdzniej
do dnia zgtoszenia zakonczenia robét i gotowosci do odbioru korncowego,
67) usuniecie wad przedmiotu umowy w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady,
68) wspdtdziatanie z Zamawiajacym przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji
zamowienia.
69) wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z"Wytyczne dotyczace realizacji obowigzkéw informacyjno-
promocyjnych przez OOW w ramach Programu "Aktywny Maluch" 2022-2029 finansowanego ze srodkow
KPO i FERS", przed wykonaniem tablicy projekt wzoru tablicy nalezy przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcemu.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania oséb, z ktérych pomocg wykonuje przedmiot
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umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogodinych za wszelkie szkody wynikle na terenie
budowy z chwilg protokolarnego przejecia terenu budowy, az do podpisania protokotu odbioru kohcowego i
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakofAczeniu budowy i
niewniesieniu sprzeciwu do uzytkowania.
4. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementéw uzbrojenia podziemnego i
naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
5. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie oséb reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadiosci Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego

§4

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) dokonanie wymaganych przez wlasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem,
nadzorowaniem i realizowaniem robét w terminach i na zasadach okreslonych w tych przepisach badz
W niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynnosci
niezwtocznie w sposéb umozliwiajgcy Wykonawcy prawidtowg i terminowg realizacje przedmiotu umowy,
w szczegdlnosci uzgodnienie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robot (zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy), o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w terminie nieprzekraczajgcym 10 dni roboczych
liczagc od dnia ich przekazania przez Wykonawce, a w przypadku zgtoszenia uwag, do uzgodnienia
poprawionych dokumentéw w terminie 3 dni roboczych,
2) wspotdziatanie z Wykonawca przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej realizacji zamodwienia,
3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
4) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
decyzjg o pozwoleniu na budowe i dokumentacjg, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 wedtug wykazu (zatgcznik nr
2 do niniejszej umowy), w terminie 10 dni roboczych liczac od dnia przekazania przez Wykonawce
dokumentoéw i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 3,
5) odbiér wykonanego przedmiotu umowy w terminach i na zasadach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy,
6) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 8 na zasadach
okreslonych niniejszg umowa.
2. Zamawiajacy zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,
wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy, oso6b
wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia: roboty ogdlnobudowlane, roboty
w branzy sanitarnej, roboty w branzy elektryczne;.
3. Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnosSci w zakresie realizacji zaméwienia, o ktérych mowa w ust. 2. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoélnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie spetnienia ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww. wymogow.
4. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 2 powinno trwac przez okres niezbedny do wykonania wskazanych
czynnosci. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca lub
Podwykonawca niezwtocznie zatrudni na to miejsce inng osobe.
5. W odniesieniu do os6b wymienionych w ust. 2, Zamawiajagcy wymaga udokumentowania przez
Wykonawce lub Podwykonawce, na kazde jego wezwanie w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od
dnia wezwania, faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, poprzez przedtozenie Zamawiajacemu:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
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2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
3) poswiadczonej ,za zgodno$c¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poswiadczonej ,za zgodnos$c¢ z oryginatem” odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawce do ubezpieczeh.
Powyzsze dokumenty powinny zawieraé¢ informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikaciji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.
6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 5, we wskazanym terminie,
bedzie traktowane przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, i bedzie skutkowaé naliczeniem Wykonawcy kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 15.
7. Zamawiajacy ma prawo w czasie realizacji niniejszej umowy — po pisemnym poinformowaniu
Wykonawcy — wprowadzi¢ inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robét budowlanych lub prac,
ktére nie wchodzg w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
8. Zamawiajacy ma prawo do wstrzymania robot, w przypadku niestosowania sie Wykonawcy do polecenh
inspektora nadzoru dotyczacych jakosci i organizacji robét w odniesieniu do warunkéw umowy i przyjetego
harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy).

Termin realizacji przedmiotu umowy

§5

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminie do dnia 31.03.2026 r. od daty
zawarcia umowy, przy czym za date wykonania przedmiotu umowy, uwaza sie date uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do
uzytkowania.

2. Termin wykonania poszczegdlnych etapéw robdét, ustala sie nastepujgco:

1) etap Il, lll, IV w zakresie | pietra: do 31.08.2025 r.

2) etap | oraz Il, lll, IV w zakresie parteru i dachu: do 31.03.2026 r.

3. Szczegdétowe terminy wykonania poszczegolnych etapéw robét okresla zat. nr 3 do Umowy -
Opracowanie - Etapowanie inwestyc;ji.

Sily wlasne i Podwykonawcy
§6

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy (w
tym dostaw i ustug koniecznych do wykonania robét budowlanych) Podwykonawcy, na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, odpowiednich przepisach
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie.

1a. Wykonawca oswiadcza, iz zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci
zamoéwienia:

1) e (cze$¢ zamowienia oraz nazwa Podwykonawcy, jezeli jest juz znany)
2) (cze$¢ zamowienia oraz nazwa Podwykonawcy, jezeli jest juz znany)
1b. Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwieh publicznych, w celu wykazania spetniania

warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, jest:

1) (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres),

2) (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres).
1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 1b, w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawcow,
ktérym zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamodwienia, a ktére mialy by¢ realizowane przez
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Podwykonawce wskazanego w ust. 1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania czesci zaméwienia okreslonego w ust. 1a nie stanowi
zmiany umowy i nastepuje na zasadach okreslonych w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 1b i w zwigzku z ust.
16-18 oraz § 17 ust. 2 pkt 8 i ad pkt 8.
2. Zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca wymaga akceptacji umowy przez
Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie. Postanowienia umowy Wykonawcy z
Podwykonawcg jak i z dalszym Podwykonawca nie mogg naruszaé postanowienh niniejszej umowy.
2a. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.
3. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
4. Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien w szczegdlnosci spetniac
nastepujgce wymagania:
1) mie¢ forme pisemna,
2) by¢ zgodny z prawem, w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
3) zawiera¢ postanowienia umozliwiajgce Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
przedmiotu umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
4) doktadnie okresla¢ zakres robdt powierzonych do podwykonania oraz terminy ich wykonania, kwote
wynagrodzenia, przy czym powinna uwzglednia¢ okolicznosc¢, ze suma kwot brutto naleznych Wykonawcy
oraz kwot brutto wynikajgcych z zaakceptowanych przez Zamawiajagcego uméw o podwykonawstwo i
dalsze podwykonawstwo, nie moze przekroczy¢ kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2,
5) zawiera¢ termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
6) nie moze wytgcza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za realizacje catosci
przedmiotu umowy,
7) zawiera¢ warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, na zasadach okreslonych niniejszg umowa,
8) nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa,
9) nie moze zawieraé postanowien dopuszczajgcych dokonanie cesji wierzytelnosci przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce bez zgody Zamawiajgcego,
10) umowa z Podwykonawca jak i z dalszym Podwykonawca powinna zawiera¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizaciji
zamoéwienia oraz postanowienia uwzgledniajgce sposdb udokumentowania zatrudnienia i umozliwiajgce
kontrole zatrudnienia przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
11) umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca nie moze zawieraé postanowien o
zatrzymaniu kwot wynagrodzenia tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy
rekojmi za wady, catos¢ wynagrodzenia z tytutu wykonania danej umowy musi by¢ zaptacona po jej
wykonaniu, a kwestie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady
muszg by¢ uregulowane w sposob niedotyczgcy wynagrodzenia; zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, gwarancji czy rekojmi za wady moze by¢ dokonane wytgcznie w formie przewidzianej w ustawie z
dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
5. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2a.
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7. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za ,zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
9. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 6.
10. Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
11. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za ,zgodno$¢ z oryginatem” kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy.
Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej
niz 50 000,00 ztotych.
12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkiada
poswiadczong za ,zgodnos¢ z oryginatem” kopie umowy rowniez Wykonawcy.
13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
14. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8 i 11, przedkiadajgcy moze poswiadczy¢ ,za zgodnosc¢ z
oryginatem” kopie umowy o podwykonawstwo.
15. Postanowienia ust. 2-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1b,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia. Postanowienia ust. 18 stosuje sie odpowiednio.
17. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 bedg miaty zastosowanie przepisy obowigzujgce w danym
postepowaniu, specyfikacja warunkow zamdwienia z dokonanymi w trakcie postepowania zmianami oraz
oferta ztozona przez Wykonawce.
18. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa wymagane w
postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢
Podwykonawce, o ktorym mowa w ust. 1b, nie potwierdzajg spetniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy
zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:
1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidtowy sposéb dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie) albo
2) wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatlu w postepowaniu tj. zobowigzat sie do osobistego
wykonania odpowiedniej czesci zamodwienia, jezeli wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe, sytuacije
ekonomiczng lub finansowg ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uptywie terminu sktadania
ofert w postepowaniu).
19. Powierzenie wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.
20. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy nadzoér i koordynacija robét realizowanych przez Podwykonawcéw
i dalszych Podwykonawcéw oraz zapewnienie im miejsca na zaplecze, a takze umozliwienie podigczenia
medidw.
21. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcoéw.
22. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogodlnych za jakosS¢ i terminowos¢ robdt, ktore
realizuje przy pomocy Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw.
23. Wszyscy pracownicy obecni na terenie budowy bedg nosi¢ oznakowane ubrania robocze celem
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umozliwienia jednoznacznej identyfikaciji firmy jakg reprezentuja.

24. Zamawiajacemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robét w przypadku:
1) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do
wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,
2) stwierdzenia, ze Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana
przez Zamawiajacego na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, wykonuje roboty budowlane inne
niz okreslone w zawartej umowie o podwykonawstwo, lub stwierdzenia, ze czes¢ lub cato$¢ robdt
realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, niz Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, ktérego umowa zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o kiérych mowa w ust. 24, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy

kare umowng w wysokosci okreslonej odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt 9 i/lub pkt 10.

Materialy
§7

1. Wszelkie roboty objete zakresem niniejszej umowy wykonywane bedg przy uzyciu materiatbw
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawce na jego koszt.

2. Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych i obowigzujgcych w tym zakresie norm.

3. Wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu umowy materiaty, powinny posiada¢ odpowiednie wymagane
przez obowigzujgce w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
oznaczenia, aprobaty bgdz inne dokumenty czy swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Dokumenty te powinny byé wydane przez uprawnione podmioty.

4. Wykonawca, na kazde Zgdanie Zamawiajacego, zobowigzany jest do okazania Zamawiajgcemu
wszelkich wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, na kazdym etapie robo6t. W szczegdlnosci
Wykonawca zgtosi (przed wbudowaniem materiatu) Zamawiajgcemu parametry materiatébw poprzez
ztozenie ,Karty zgtoszenia materiatow” z zatgczonymi atestami i certyfikatami z parametrami zgtoszonego
materiatu. Zgtoszone dokumenty bedg weryfikowane przez Zamawiajacego i Projektanta.

5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat
ludzki oraz sprzet niezbedny do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymagany do badania
jakosci materiatéw oraz jakosci wykonanych z tych materiatéw robét na kazdym etapie robét, tgcznie z
badaniami i pomiarami do odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, jak i do odbioréw
czesciowych i do odbioru kohcowego.

6. Wykonawca ma obowigzek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, wykonywania badan, prob i
pomiaréw pozwalajgcych na stwierdzenie jakosci wbudowanych materiatdw i zgodnosci robét z
dokumentacjg projektows, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych i obowigzujgcymi
normami oraz dostarczania ich wynikéw inspektorowi nadzoru do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, jak i do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego.

7. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenia przy pomocy oséb odpowiednio
uprawnionych do tych czynnosci. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw i wytyczen
nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

8. Wykonawca zapewni wykonanie badan laboratoryjnych na wtasny koszt przez niezalezng jednostke
laboratoryjna, jesli bedg wymagane.

9. Rozruch prébny instalacji, systemow i urzgdzen winien by¢ przeprowadzony w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego.

10. Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wykonania rob6t w okresie miedzy
terminem rozpoczecia robét, a terminem ich zakonczenia oraz w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim zwigzku z usuwaniem
wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce na jego koszt.
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Wynagrodzenie

§8

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §
2, bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, wyraza sie kwotg brutto w wySOKOSCi ....cccerririierriisiinnnsniiianns zt
(stownie: ... Ziotych .......... /100), na ktérg sktada sie:
1) kwota netto w WySOKOSCi ..cccverrecenererrnsinerennnas zt (stownie: ....cccoovvieeiiiinn ztotych .......... /100) plus
nalezny podatek VAT (23%) W WYSOKOSCI ..occcerrcrersssensssanesnans zb (stownie: ...

ztotych ....... /100).
3. Wykonawca oswiadcza, ze ustalone wynagrodzenie ryczattowe wymienione w ust. 2 zawiera
wynagrodzenie obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z realizacjg petnego zakresu przedmiotu umowy i
niezbedne do jego nalezytego wykonania z uwzglednieniem wszystkich optat i podatkdw oraz kosztow
wynikajgcych z obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, a takze wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy wynikajace z postanowien niniejszej umowy, dokumentac;ji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz z obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw, norm, decyzji, warunkow technicznych, zasad wspofczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz ogrodniczej, a takze z technologii wykonania robét, konieczne dla prawidtowej realizaciji
przedmiotu umowy tj. dla osiggniecia rezultatéw rzeczowych okreslonych niniejszg umowg i dokumentacjg
projektowg, a w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie rozwigzan rownowaznych, takze koszty
wprowadzenia rozwigzan rownowaznych, w tym koszty dostosowania dokumentacji projektowej do
zaoferowanych rozwigzan réwnowaznych.
4. Ptatno$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi z dziatu (...) rozdziatu (...) § (...)
budzetu miasta Lublin (nazwa i numer zadania budzetowego: (...)).
5. Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia

1. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest odbiér przedmiotu umowy potwierdzony stosownym
protokotem odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robét lub protokotem odbioru koncowego
robét, podpisanym przez osoby upowaznione przez Strony umowy.

2. Strony ustalajg, ze rozliczenie za wykonane elementy (etapy) robot wynikajgce z harmonogramu
rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), bedzie sie odbywato fakturami
czesciowymi, wystawianymi nie czesciej niz w okresach miesiecznych, po zakonczeniu miesigca, na
podstawie protokotu odbioru czesciowego wykonanych elementéw (etapéw) robodt, podpisanego przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, do wysokosci zabezpieczonych w danym roku srodkow budzetowych.

3. taczna kwota wynagrodzen czesciowych, o ktérych mowa w ust. 2 nie moze przekroczy¢ 95 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 2.

4. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu i odbiorze catosci robot, na podstawie protokotu
odbioru kohAcowego robdt oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia
zawiadomienia o zakonczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do uzytkowania.

5. Ptatnosci wynagrodzenia nastepowac bedg przelewem na wskazane konto bankowe Wykonawcy w
terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury za wykonanie danego
elementu (etapu) robot objetego protokotem, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2, a w przypadku realizacji
przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, zaptata Wykonawcy
naleznego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo przedstawieniem Zamawiajgcemu dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom (biorgcym udziat w
realizacji odebranych robo6t budowlanych) za ten element (etap) robét, o ktérych mowa w ust. 7, z
zastrzezeniem ust. 8 — 15.

6a. Poczgwszy od dnia wejscia w zycie przepiséw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KseF), jedynym sposobem bedzie wystawienie i otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w
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drodze elektronicznej poprzez ten system.

6b. Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytutu realizacji zamoéwienia wystawi faktury z zastosowaniem
nastepujgcych danych:

- habywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,

- odbiorca/podmiot trzeci: Urzad Miasta Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP:
7120163493.

Poczgwszy od dnia wejscia w zycie przepisdw naktadajacych obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu
e-Faktur (KseF), w przypadku wystawienia dokumentu w sposoéb niezgodny z powyzszymi ustaleniami Stron,
w szczegdlnosci bez podania danych podmiotu trzeciego tj. Urzedu Miasta Lublin, nie rozpoczyna sie bieg
terminu pfatnosci zobowigzania wynikajgcego z faktury.

7. W przypadku realizacji robot przy udziale Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw warunkiem
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych. Dowodem zapfaty jest oswiadczenie Podwykonawcy, a takze
dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, ustugi wykonane i odebrane lub
inny dowdd potwierdzajgcy dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw.
Po wykonaniu catego zakresu umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dowdd (w szczegolnosci oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy lub inny dowdd) potwierdzajacy, ze caty zakres takiej umowy zostat zrealizowany
i ostatecznie rozliczony/zaptacony, oraz ze nie zatrzymano zadnych kwot wynagrodzenia tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady.

8.

8.1. Poczgwszy od dnia wejscia w zycie przepiséw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KseF), faktura, do ktérej nie zostang dotgczone dowody zapfaty, o ktérych mowa w ust. 7,
nie stanowi podstawy dokonania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty jej doreczenia
Zamawiajgcemu wraz z dowodami zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7.

8.2. Poczgwszy od dnia wejscia w zycie przepiséw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KseF), dowody zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7 doreczone bedg Zamawiajagcemu przed
doreczeniem faktury. W przypadku braku doreczenia dowodéw zaptaty, faktura nie stanowi podstawy
dokonania zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty. Termin zaptaty faktury biegnie od daty doreczenia Zamawiajacemu
kompletu dokumentow tj. faktury oraz dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 7.

9. Faktura koncowa zostanie zaptacona po doreczeniu przez Wykonawce dowodow zaptaty
potwierdzajgcych, ze wszyscy Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy otrzymali cato$¢ naleznego im
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i ustugi, oraz ze caty zakres ich uméw
zostat rozliczony/zaptacony ostatecznie, oraz Zze nie zatrzymano Zzadnych kwot wynagrodzenia tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarancji czy rekojmi za wady i nie wnoszg oni zadnych
roszczen wzgledem Zamawiajgcego. Obowigzek, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
dowoddw, ktore zostaly doreczone Zamawiajgcemu wczeéniej, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 7
zdanie trzecie.

10. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodno$c¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo,
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ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
12. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
13. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywaC sie na potrgcenie roszczeh
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo,
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
16. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5 % wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
17. W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie zobowigzany na jakiejkolwiek podstawie do wyptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy — Wykonawca poza wartoscig wyptaconego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, zwréci Zamawiajagcemu: odsetki
ustawowe za okres od dnia zaptaty na rzecz ww. podmiotéw do dnia zwrotu przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego naleznej Zamawiajgcemu kwoty, wydatki Zamawiajgcego zwigzane z dochodzeniem
roszczen przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, w tym koszty postepowania sgdowego, z
wylgczeniem sytuacji, kiedy Zamawiajacy dokona potrgcenia tych naleznosci z wynagrodzenia
Wykonawcy.
18. Zamawiajacy ma prawo potrgcenia przystugujgcych mu naleznosci, o ktérych mowa w ust. 17 z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
19. Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robd6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwieh publicznych
nie stanowig inaczej.

Odbiory robét
§10

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaét:

1) odbiory robét zanikajgcych i robot ulegajgcych zakryciu,

2) odbiory czesciowe wykonanych elementow (etapdw) robaét,

3) odbidr koncowy robdt,

4) odbidr ostateczny.
2. O planowanym terminie zakonczenia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, kierownik budowy
kazdorazowo bedzie zawiadamiat inspektora nadzoru poprzez przestanie mu wiadomosci
e-mail/telefonicznie na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem. W przypadku
niedopetnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgtaszac¢ inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i robot
ulegajacych zakryciu, o ktérym mowa w ust. 1 lit. a), dokonujgc w tym zakresie stosownego wpisu do
dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru poprzez przestanie mu wiadomosci
e-mail/ telefonicznie na wskazane adresy e-mail/nr tel.
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4. Odbioru robot zanikajgcych i robét ulegajgcych zakryciu dokonuje wyznaczony inspektor nadzoru
Zamawiajgcego, nie pézniej niz w ciggu 7 dni roboczych liczgc od dnia dokonania wpisu do dziennika
budowy i otrzymania zawiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 3. Fakt dokonania odbioru tych robot
potwierdzany bedzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jezeli wymagajg tego warunki techniczne
wykonania i odbioru robét lub inne przepisy techniczno — budowlane, potwierdzany bedzie protokolarnie.

5. Odbiory czesciowe, o ktérych mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane bedg przez inspektora nadzoru w ciggu
7 dni roboczych, liczac od daty otrzymania propozycji protokotu odbioru czesciowego. Z czynnosci odbioréw
sporzadzane bedg protokoty odbioru czesciowego wykonanych elementow (etapdw) robodt, podpisane przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6. Kierownik budowy zgtasza zakonczenie robét wpisem do dziennika budowy i odrebnym pismem na adres
Zamawiajacego.

7. Inspektor nadzoru, w ciggu 10 dni liczac od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, sprawdzi
prawidtowosé wykonania robét, a w przypadku braku zastrzezen, potwierdzi zakonczenie robét stosownym
wpisem do dziennika budowy.

8. Najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia robét Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, do wgladu,
komplet dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia
przyjecia zawiadomienia o zakonczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do uzytkowania.

9. Odbiér koncowy robot moze nastgpic tylko po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie
na przedmiot umowy i zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego odrebnym pismem,
najpozniej 5 dni po uzyskaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenia przyjecia zawiadomienia
o zakonczeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do uzytkowania.

10. Najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu
decyzje pozwolenia na uzytkowanie lub potwierdzenie przyjecia zawiadomienia o zakohczeniu budowy i
niewniesieniu sprzeciwu do uzytkowania i pozostatg kompletng dokumentacje niezbedng do odbioru, o ktérej
mowa w § 3 ust. 1 pkt 63 i 64, wszystkie dokumenty wymagane obowigzujgcym prawem, pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy,
umozliwiajgce zaspokojenie roszczeh przystugujgcych Zamawiajacemu albo innym uprawnionym
podmiotom.

11. Odbidér kohcowy moze zosta¢ nierozpoczety lub przerwany z powodu przekazania, przez Wykonawce,
niekompletnej dokumentacji niezbednej do odbioru konhcowego, o skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary
umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2 pkt 5.

12. Zamawiajgcy w terminie 6 dni liczac od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
kohcowego, powota komisje odbiorowg i rozpocznie odbior koncowy.

13. Odbiér koncowy roboét nastgpi w ciggu nastepnych 14 dni, przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

14. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy nadajgce sie do
usuniecia, Zamawiajacy bedzie zadat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w odpowiednim terminie.
Jesli Zamawiajacy uzna, ze pomimo stwierdzenia tych wad, mozliwe jest dokonanie odbioru kohcowego,
dokona tego odbioru podpisujgc protokét odbioru koncowego robét z uwagami dotyczgcymi stwierdzonych
wad oraz wyznaczonym terminem ich usuniecia. Odbidr robét majgcych na celu usunigcie stwierdzonych w
przedmiocie umowy wad nastgpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokotem.

15. Jesli w trakcie odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady w przedmiocie umowy, ktére w ocenie
Zamawiajgcego uniemozliwiajg dokonanie odbioru kohicowego robdt i podpisanie protokotu odbioru
koncowego, Zamawiajacy bedzie zgdat od Wykonawcy ich bezptatnego usuniecia w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni, ktéry bedzie jednoczesnie nowym terminem odbioru koncowego. Odbiér robét majgcych na celu
usuniecie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokotu odbioru koncowego robat,
nastgpi w ciggu 7 dni od pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wad i ponownego
zgtoszenia do odbioru kohcowego.

16. Termin, o ktérym mowa w ust. 15, moze zosta¢ przediuzony na wniosek Wykonawcy za zgodg
Zamawiajgcego wyrazong na pismie, z zastrzezeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych czy specyfiki stwierdzonych przy odbiorze wad lub dtugotrwatych niesprzyjajacych
warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni.

17. Jezeli w trakcie odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia, ale
umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, wynagrodzenie
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Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone w takim stosunku, w jakim warto$¢ przedmiotu umowy wolnego
od wad pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem stwierdzonych wad, co zostanie
potwierdzone stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron umowy.

18. Jezeli w toku czynnos$ci odbiorowych zostang stwierdzone wady, ktére nie nadajg sie do usuniecia i
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy bedzie zgdat
od Wykonawcy ponownego wykonania przedmiotu umowy w zakresie dotknietym wadg bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia i z zastrzezeniem ust. 19, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlinych.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16 i 18, postanowienia § 16 ust. 7, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

20. Przedmiot umowy musi by¢ w stanie kompletnym umozliwiajgcym jego uzytkowanie bez ograniczen,
zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilg uruchomienia skutkujgcego oddaniem do uzytku.

21. Odbidr ostateczny przedmiotu umowy nastgpi w dniu uptywu okresu gwarancji i rekojmi za wady oraz
zostanie potwierdzony stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Stron
umowy.

Gwarancja jakosci i rekojmia za wady

§ 11

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesiecy.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy.
3. Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego przekaze Zamawiajgcemu dokument
gwarancyjny (karte gwarancyjng) co do jakosci wykonanego przedmiotu umowy.
4. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca okresli warunki udzielanej
gwarancji, a w szczegolnosci zasady reklamacji, w tym terminy ich zgtaszania, terminy usuwania wad,
spos6b organizacji przegladéw gwarancyjnych. Gwarancja obejmowa¢ bedzie usuwanie wszelkich
ujawnionych wad tkwigcych w przedmiocie umowy oraz przeglady gwarancyjne zapewniajgce prawidtowg
eksploatacje przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. Kazdy przeglad gwarancyjny obejmowaé
bedzie dokonanie kontroli i oceny stanu przedmiotu umowy w celu stwierdzenia wystepowania lub braku
wad w nim tkwigcych. Przeglady gwarancyjne wykonywane bedg na kazde wezwanie Zamawiajacego.
5. Tres¢ dokumentu gwarancyjnego, o ktérym mowa w ust. 3, nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami
niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieznosci miedzy trescig niniejszej umowy, a postanowieniami
dokumentu gwarancyjnego przedtozonego przez Wykonawce, zastosowanie bedg miaty zapisy niniejszej
umowy. Dokument gwarancyjny bedzie stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru kohcowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformutuje oSwiadczenie
gwarancyjne spetniajgce wymagania art. 577 § 1i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z gwarancji, a takze
stwierdzenie, Zze gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego
wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajgcy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w niniejszej umowie i ustawie z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
8. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Zamawiajacy wspoélnie z
Wykonawcg rozszerzajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi za wady skonczy sie z dniem uptywu terminu udzielonej gwarancji.
9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze:
a) zgda¢ od Wykonawcy bezptatnego usuniecia wad w terminie 14 dni, a wad szczegdlnie ucigzliwych
(powodujgcych awarie urzadzen i instalacji, wody, energii elektrycznej albo przerwe w odbiorze sciekow) w
ciggu 24 godzin, od daty pisemnego zgtoszenia przez Zamawiajgcego ujawnionych wad, na adres e-mail
wskazany przez Wykonawce, z zastrzezeniem, ze odbiér urzgdzenia celem dokonania naprawy i jego
zwrot odbywac sie bedzie na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) zleci¢ usuniecie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie
ich w terminie, o ktérym mowa w lit. a) lub odmowi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajgcych z rekojmi i
gwarancji; w tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
whniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
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c) w przypadku, gdy ujawnione wady umozliwiajg eksploatacje obiektu, lecz nie nadajg sie do usuniecia -
zgdac obnizenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad
pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,
d) odstgpi¢ od umowy, jezeli ujawnione wady nie zostang usuniete albo uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu i nie nadajg sie do usuniecia.
10. Termin usuniecia wad, o ktérym mowa w ust. 9 lit. a), moze zosta¢ przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pisSmie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn
technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezaleznych od Wykonawcy,
nie bedzie mozliwe ich usuniecie w ciggu 14 dni czy w ciggu 24 godzin.
11. O skutecznym usunieciu wady, Wykonawca poinformuje Zamawiajacego poprzez przestanie
wiadomosci e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja rob6t majgcych na celu usuniecie stwierdzonej
wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
12. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady i gwarancji obejmuje zaréwno roboty budowlane, roboty
zieleniarskie, jak i wszystkie instalacje i urzgdzenia zamontowane przez Wykonawce na obiekcie czy tez
wbudowane w obiekt przez Wykonawce.
13. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate z winy Zamawiajgcego, wskutek
eksploatacji obiektu, zieleni, instalacji i urzadzeh niezgodny z zasadami okreslonymi w ,Instrukgji
uzytkowania i eksploatacji obiektu”.
14. ,Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektéw, w tym takze dla zieleni,
urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji, jest przekazanym przez Wykonawce, zbiorem, szczegdétowo
opracowanych instrukcji uzytkowania, pielegnacji, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementow
objetych gwarancja, o ktérych mowa w ust. 12 wraz z wykazem elementdw, instalacji i urzadzen, ktoére
wymagajg przegladow, pielegnacji i serwisdw warunkujgcych zachowanie uprawnien wynikajgcych z
udzielonej gwarancji.
15. Zasady uzytkowania, pielegnacji eksploatacji i konserwaciji ujete w instrukcjach, o ktérych mowa w ust.
14, moga wynika¢ tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnosci zasady
te nie mogg sie rézni¢ na niekorzys¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw
podlegajgcych gwarancji.
16. Jezeli Wykonawca nie sporzgdzi ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla wszystkich obiektéw,
w tym takze dla zieleni dla urzgdzeh, dla kazdego ukiadu i instalacji, albo nie okresli szczegétow
uzytkowania, pielegnacji, eksploatacji i konserwacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancjg wraz z
wykazem elementdw, instalacji i urzadzen, ktére wymagajg przegladow, pielegnacji i serwisow, nie bedzie sie
mogt uwolni¢ ze zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploatacji, pielegnacji i konserwacji
elementoéw podlegajgcych gwarancji, w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji, pielegnacji i konserwacii.
17. W przypadku niesporzgdzenia przez Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” dla
wszystkich obiektéw, w tym takze dla zieleni, dla urzadzen, dla kazdego uktadu i instalacji, sporzadzi je
Zamawiajacy. W tym przypadku koszty jej sporzgdzenia bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
wniesionej przez Wykonawce na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
18. Koszty okreslonych w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” przegladéw, pielegnacji i serwiséw
wymaganych dla zachowania udzielonej przez Wykonawce gwarancji oraz koszty zakupu materiatéw
eksploatacyjnych dla poszczegdlnych elementdéw, instalacji i urzgdzen w okresie gwarancji ponosi
Zamawiajacy, przy czym za materiat eksploatacyjny nalezy rozumie¢ materiat, ktéry ulega zuzyciu przy
normalnym, biezgcym uzytkowaniu. W przypadku braku w ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu”
szczegotowych wytycznych w zakresie odnoszgcym sie do obowigzku wykonywania przeglagdow, pielegnacji i
serwisow, koszty ich wykonania oraz skutkéw ich niewykonania poniesie Wykonawca.
19. Przed uplywem okresu gwarancji i rekojmi za wady, Zamawiajacy oraz Wykonawca dokonajg
ostatecznego przegladu gwarancyjnego. Przeglad ten zostanie potwierdzony protokolarnie i bedzie miat na
celu stwierdzenie wywigzania sie Wykonawcy z zobowigzah wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne i
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgtoszonych wad oraz stwierdzenie i zgtoszenie
ujawnienia sie ewentualnych nowych wad, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usungé¢ na wtasny koszt.
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwaranciji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce o ujawnionej wadzie przed uptywem terminu jej obowigzywania.
21. Okres gwarancji na zakres rzeczowy, ktory podlegat naprawie, zostanie przedtuzony o czas w ciggu
ktérego Zamawiajacy nie moégt korzysta¢ z naprawianej rzeczy. Postanowienia ust. 22 stosuje sie
odpowiednio.
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22. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usuniecia wad bedzie wykraczat poza
okres waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany
bedzie do przedtuzenia terminu waznosci tego zabezpieczenia (jesli zostato wniesione w innej formie niz
Lpienigdz”) pozostawionego na zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu gwarancji i rekojmi za
wady, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na wymagany okres z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Postanowienia § 16 ust. 7, 8 1 9
stosuje sie odpowiednio.

24. W sprawach dotyczgcych gwarancji na wykonany przedmiot umowy, nieuregulowanych odmiennie,
zastosowanie znajdujg przepisy kodeksu cywilnego o gwaranciji jakosci dla umowy sprzedazy.

Kary umowne
§12

1. Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

postanowienh niniejszej umowy.

2. Wykonawca zapfaci Zamawiajagcemu kare umowng w przypadku:
1) zwioki w wykonaniu harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy), w stosunku do przyjetych odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1 terminéw, w wysokosci 200
zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzieh zwtoki,
2) zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentow i oswiadczen, o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w
stosunku do przyjetego terminu, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie zlotych), za kazdy dzien zwioki,
3) zwioki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 5, w wysokosci 400,00
zt (stownie: czterysta ztotych), za kazdy dzien zwtoki,
4) zwloki w przekazaniu Zamawiajagcemu w okreslonych w umowie terminach kompletnej dokumentac;ji
niezbednej do odbioru, o ktérej mowa w § 3 ust. 1 pkt 63 - 64 i w § 10 ust. 10, w wysokosci 500 zt (stownie:
piec¢set ztotych) jednorazowo,
5) braku mozliwosci rozpoczecia przez Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych lub przerwania czynnosci
odbiorowych z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w szczegdlnosci poprzez
zaistnienie okolicznosci okreslonych w § 10 ust. 11, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ziotych), za
kazdy dzien zwioki lub przerwy,
6) zwtoki w usunieciu ujawnionych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji i rekojmi za wady, wad
przedmiotu umowy, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie zlotych), za kazdy dzien zwioki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,
7) odstgpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2,
8) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca, w wysokosci
10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robot,
harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy),
9) wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do
wykonania robét objetych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego, w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ziotych), za kazdy stwierdzony
przypadek,
10) wykonywania przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, ktérego umowa zostata
zaakceptowana przez Zamawiajacego, robot innych niz zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania czesci lub catosci robé6t przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce innego niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, ktérego umowa
zostala zaakceptowana przez Zamawiajacego, w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za
kazdy stwierdzony przypadek,
11) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
12) nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 2000 zt (stownie: dwa tysigce
ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,
13) nieprzediozenia Zamawiajagcemu, w terminie okre$lonym w § 6 ust. 8 i/lub ust. 11, poswiadczonej ,.za
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zgodnos$¢ z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000 zt (stownie:
tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia kopii umowy lub jej zmiany,
14) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z § 6 ust. 13, w
wysokosci 1000 zt (stownie: tysigc ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek braku zmiany,
15) niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci, w
wysokosci 2 000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek,
16) zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy — 500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy stwierdzony
przypadek,
17) zwioki w dotrzymaniu terminu wskazanego przez Zamawiajacego, dotyczgcego zmiany osoby w
sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w § 15 ust. 8 i 10, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie ziotych), za
kazdy stwierdzony przypadek,
18) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 2000 zt (stownie: dwa tysigce ztotych), za kazdy stwierdzony przypadek
braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty.
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku:
1) zwloki w uzgodnieniu harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik nr 1 do
niniejszej umowy), w stosunku do terminéw przyjetych w § 4 ust. 1 pkt 1, w wysokosci 200 zt (stownie:
dwiescie ztotych), za kazdy dzieh zwtoki; kara nie bedzie naliczana jezeli Zamawiajacy w terminach
przewidzianych w § 4 ust. 1 pkt 1 wniesie uwagi do wykonanych i przekazanych przez Wykonawce
dokumentow;
2) zwioki w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzjg o pozwoleniu na budowe i
dokumentacjg okreslong w § 2 ust. 3 w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 4, w wysokosci
200 zt (stownie: dwiescie ztotych), za kazdy dzieh zwtoki,
3) odstagpienia od catosci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajacy, w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 2, z wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w
§ 13 ust. 2 pkt 1 i pkt. 3-4,
4) odstgpienia od czesci umowy, z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy, w wysokosSci
10 % wartosci niewykonanej czesci umowy ustalonej na podstawie protokotu zaawansowania robot,
harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robo6t (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), z
wytgczeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 i pkt 3i 4,
5) zwloki w rozpoczeciu lub zakonczeniu odbioru koncowego, w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie
ztotych), za kazdy dziehn zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na rozpoczecie lub zakonczenie
odbioru.
4. t gczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérg moze dochodzi¢ kazda ze Stron niniejszej umowy, to
30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 2, ustalonego na dzien zawarcia niniejszej
umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy.
5. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowej okreslajgcej wysokosé kar umownych.
6. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu
dokumentu okreslajgcego wysoko$¢ kar umownych.
7. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz/lub z przystugujgcego mu wynagrodzenia, po pisemnym powiadomieniu przez
Zamawiajgcego o naliczeniu kary — bez uprzedniego wezwania do zaptaty.
8. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Odstgpienie od umowy
§13

1. Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w catosci lub w czesci niewykonanej.

2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) w przypadkach i na zasadach okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -

Prawo zamdwien publicznych.

3. W przypadku, o ktérym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych, Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca w przypadkach okre$lonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a
ponadto jezeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spetnit wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb

wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 2 czynnosci,

b) Wykonawca dwukrotnie nie wywigzat sie z obowigzku wskazanego w § 4 ust. 5,

c) Wykonawca pomimo zgtoszonych przez Zamawiajgcego na pismie zastrzezen, wykonuje przedmiot

umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami i umowa lub w inny sposdb narusza

postanowienia umowne, i uptyngt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na zmiang sposobu
wykonywania robdét,

d) Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych zaniechat realizacji umowy, a w szczegdlno$ci

przerwat realizacje robot lub nie wykonuje ich zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo —

finansowym realizacji rob6t (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), co w ocenie Zamawiajagcego nie
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robét, a przerwa przekracza 20 dni roboczych;
stwierdzenie takiej zwioki zostanie dokonane na piSmie przez Zamawiajacego;

e) wystgpita koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o ktérej mowa w § 9 ust. 10, lub w przypadku, gdy wystapita koniecznosc

dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci umowy,

f) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich bez

zgody Zamawiajacego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego uprawnienia wynikajgcego z ust. 2 i 4, Wykonawca moze
zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy tj. za roboty wykonane do dnia
odstgpienia od umowy. Strony dokonajg rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile zostat
on prawidtowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiajacego dokonajg jego odbioru.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na pismie zastrzezen, w
spos6b razgcy narusza jej postanowienia, w szczegdlnosSci:

a) bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania terenu budowy,

b) nie uregulowat w terminie wskazanym w umowie zobowigzan finansowych wobec Wykonawcy,

c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru robét.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy tzn. za roboty prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

7. Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 4 oraz ust. 6 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

8. Odstgpienie od umowy, przez ktérgkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazno$ci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

9. Odstgpienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwilg doreczenia drugiej
Stronie o$wiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez
Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy nabyt przed datg ziozenia o$wiadczenia o
odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci uprawnien z rekojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstgpienie,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i odszkodowania.

§14

W przypadku odstgpienia od umowy Strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:
1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac prowadzenie wszelkich robét,
2) Wykonawca, w terminie 30 dni od odstgpienia od umowy, komisyjnie — z udziatem wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajgcego, sporzadzi protokét z inwentaryzacji wykonanych robét wg daty
odstgpienia od umowy oraz protokét robdt w toku (przerwanych) na dzien odstgpienia; réwnoczesnie
Strony przystapig do odbioru robdt stosujgc w tym zakresie postanowienia niniejszej umowy, a w
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przypadku braku udziatu jednej ze Stron, po uptywie oznaczonego terminu druga Strona dokona
powyzszych czynnosci jednostronnie;

3) Wykonawca zobowigzany jest ustali¢ sposéb i dokona¢ zabezpieczenia przerwanych robdt na koszt
Strony z przyczyn, ktérej doszto do odstgpienia od umowy i nastepnie opusci¢ teren budowy w
ustalonym z Zamawiajacym terminie, usuwajgc przy tym urzadzenie zaplecza przez siebie
dostarczone lub wzniesione w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce, wykona
je Zamawiajacy na ryzyko Wykonawcy,

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty dotyczace realizowanego zadania wg
stanu na dzien odstgpienia od umowy, w terminie 3 dni roboczych od daty sporzgadzenia protokotu
inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca, w terminie 10 dni roboczych od daty sporzadzenia protokotu inwentaryzacyjnego,
sporzadzi wykaz materiatdw i urzgdzen zakupionych i znajdujgcych sie na terenie budowy, ale
nierozliczonych z Zamawiajgcym, ktérych nie moze wykorzystac¢ do realizacji innych robét, a w przypadku
niedokonania powyzszych czynnosci przez Wykonawce, wykona je Zamawiajacy na ryzyko
Wykonawcy; ich koszt obcigza Strone, ktéra spowodowata wystgpienie okoliczno$ci na skutek ktérych
nastgpito odstgpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzezeniem zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w § 13
ust. 2 pkt 1; Strona ta obowigzana jest przeja¢ je na wiasny uzytek;

6) Zamawiajacy zobowigzany jest do czynnego udziatu i wspodtdziatania z Wykonawca w zakresie
wykonywania wymienionych powyzej czynnosci,

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za roboty prawidiowo
wykonane do dnia odstgpienia od umowy i odebrane, na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej
umowy; ustalenie wysokosci zaptaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokotéw odbioru i
stopnia zaawansowania robot oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy);

8) w przypadku stwierdzenia robot wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obcigzony zostanie
Wykonawca, z winy ktérego odstgpiono od umowy, wykorzystujgc rowniez zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy.

Przedstawiciele Stron
§15

1. Nadzér inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy sprawowa¢ beda wyznaczeni przez
Zamawiajgcego inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac zwigzanych z
realizacjg umowy przez kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych posiadajgcych stosowne
uprawnienia, doswiadczenie, wiedze fachowg oraz kwalifikacje.

3. Wykonawca zobowigzany jest skierowac¢ do realizacji przedmiotu umowy personel zwany dalej ,,Zespotem
Wykonawczym”, posiadajgcy uprawnienia, kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe. spetniajgce
odpowiednie wymagania okredlone w warunkach udziatu w postepowaniu przetargowym. Po zawarciu
umowy Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu liste os6b wchodzgcych w skiad Zespotu
Wykonawczego oraz przedtozy¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie wyzej wymienionych wymagan, a
takze wskaza¢ sposob, w jaki mozna uzyskac¢ kontakt z Zespotem Wykonawczym. Lista oséb powinna by¢
na biezgco aktualizowana o nowe osoby wchodzgce w sktad Zespotu Wykonawczego.

4. Wszelkie zmiany sktadu osobowego Zespotu Wykonawczego przedstawionego przez Wykonawce, jako
odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczagcego w jego wykonywaniu, wymagajg
zgody Zamawiajgcego.

5. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie zmian, o ktérych mowa w ust. 4 tylko w przypadku,
kiedy nowo wprowadzane do Zespotu Wykonawczego osoby bedg posiadaty uprawnienia, kwalifikacje oraz
doswiadczenie zawodowe spetniajgce odpowiednie wymagania okre$lone w warunkach udziatu w
postepowaniu przetargowym.

6. Zmiany skfadu osobowego Zespotu Wykonawczego nie wymagajg sporzgdzania pisemnego aneksu,
jednak mogag nastgpic tylko na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

7. Jezeli wystgpig uzasadnione przyczyny, wéwczas Wykonawca moze w trakcie realizacji umowy wystgpi¢
do Zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane personelu, o ktérym mowa w ust. 3. Wniosek ten musi
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zawiera¢ stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osob wytgczanych i oséb wprowadzanych do
Zespotu Wykonawczego. Do przedmiotowego wniosku Wykonawca musi ponadto zatgczy¢ dokumenty
potwierdzajgce, ze nowo wprowadzane osoby spetniajg wymagania okreslone w ust. 5.

8. Whniosek, o ktérym mowa w ust. 7, musi by¢ zlozony przez Wykonawce co najmniej 14 dni przed
planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu umowy i wymaga akceptacji
Zamawiajacego.

9. Wykonawca zapewni ciggto$¢ pracy personelu, o ktérym mowa w ust. 3.

10. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za pomocg ktérego
realizuje zaméwienie, w przypadku stwierdzenia, Ze osoby realizujgce umowe wykonujg swoje obowigzki
nienalezycie. Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego i w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego dokonaé stosownych zmian.

11. Wykonawca zapewni pobyt na budowie oséb stanowigcych Zespdt Wykonawczy przewidzianych do
bezposredniego kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania robo6t niezbednych do realizacji
inwestycji — w czasie odpowiadajgcym wykonaniu i rozliczeniu poszczegdélnych branz i elementdéw inwestyciji
zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym realizacji rob6t stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy).

12. Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek czionka Zespotu Wykonawczego, wynikajgcego z okresu
urlopowego lub choroby, Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ zastepstwo krotkoterminowe. Takie
zastepstwo bedzie wczesniej uzgodnione i zaaprobowane przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 16
1. Wykonawca oswiadcza, ze wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
catkowitej podanej w ofercie tj. w WySOKOSCi .........cccevuveennne zt (stownie: ..o )
w formie ............... przed zawarciem umowy.

2. Strony uzgadniajg, ze zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3.70 % zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

4. Pozostata czes¢ zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrdcone nie pdézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

5. Nie dopuszcza sie mozliwosci tworzenia zabezpieczenia przez potrgcenia z naleznosci za czesciowo
wykonane roboty budowlane.

6.Z uwagi na to, ze okres wniesienia zabezpieczenia przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
Wykonawca wnosi na caty okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krétszy
niz 5 lat, i jednoczesnie zobowigzuje do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

7. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego przedtuzenie, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy (wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu’) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejny okres, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

8. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w ,pienigdzu’,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia.

10. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamowien publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 tej ustawy. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoKosci.

11. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie ,pienigdza” na 7 dni
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przed uptywem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje Zmawiajgcego w formie pisemnej, o
rachunku bankowym, na ktory winien zosta¢ dokonany zwrot srodkéw pienieznych.

Zmiana postanowien umowy
§ 17

1. Istotna zmiana postanowien zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia.
2. Strony dziatajgc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamoéwienh
publicznych przewidujg nastepujace rodzaje, zakres i warunki zmiany tresci umowy dopuszczalne bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamowienia:
1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie
lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych
od Stron niniejszej umowy lub w przypadku nieotrzymania badz cofniecia srodkéw pochodzgcych z
zewnetrznych zrédet finansowania, ktére miaty by¢ przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy,
lub otrzymania ich w ograniczonej kwocie,
- ad pkt 1 - zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu
publicznego lub stosownie do okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie danego zakresu nie bedzie
mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron niniejszej umowy lub w zakresie wynikajgcym z nieprzyznania
badz cofniecia srodkéw pochodzacych z zewnetrznych zrédet finansowania, ktére miaty by¢
przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, lub otrzymania ich w ograniczonej kwocie (przy
czym O zamiarze zmniejszenia/ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji
nieprzyznania badz cofnigcia lub ograniczenia $rodkdéw pochodzacych z zewnetrznych zZrédet
finansowania Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych zmniejszenie/ograniczenie zakresu roboét), z
jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie harmonogramu rzeczowo -
finansowego realizacji robot (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy) oraz ewentualng zmiang terminu
realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamoéwienia przez
Zamawiajgcego warto$¢ catego przedmiotu umowy nie moze byc¢ nizsza niz 50 % wynagrodzenia brutto
Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 2 umowy, ustalonego na dziehn zawarcia niniejszej umowy zgodnie z
ofertg Wykonawcy,
2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia/ograniczenia
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt 1,
- ad pkt 2 — zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy okre$lonego kwotg ryczattowg w § 8 ust. 2
umowy, odpowiednio do wartosci zmniejszonego/ograniczonego zakresu zamoéwienia (zaniechanych
robot) obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatacznik nr 1 do
niniejszej umowy), przy czym:
a) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robét okreslony w  wprost w
harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji robét (zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy)
wynagrodzenie za zakres robo6t zaniechanych zostanie odliczone od wynagrodzenia okreslonego w
umowie w kwocie wynikajgcej z harmonogramu,
b) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu umowy o element robdt, ktéry nie zostat wprost
okreslony w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robét (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), obliczenie wynagrodzenia za zakres robét zaniechanych nastgpi na podstawie kosztorysu
inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robot (zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy), z zachowaniem procentowego udzialu wartosci danego zakresu wylgczanego z umowy
wynikajgcej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartosci okreslonej przez Wykonawce w
harmonogramie,
3) zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania rob6ét w stosunku do zatozen zawartych w
dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, na
podstawie ktorej realizowana jest niniejsza umowa w przypadku:
- ujawnienia lokalnych zmian warunkéw geologicznych podtoza,
- gdy zmiana podyktowana bedzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie czy polepszeniem warunkow eksploatacji,
- gdy wykonanie w technologii wskazanej w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji techniczne;j
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wykonania i odbioru robo6t budowlanych albo ofercie stanie sie niemozliwe,
- gdy zmiana wynika z btedéw w dokumentac;ji projektowe;j,
- pojawienia sie na rynku technologii nowszej generacji albo technologii bardziej funkcjonalnej i
korzystniejszej pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji rob6t lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
- konieczno$ci zrealizowania robot przy zastosowaniu innego rozwigzania technologicznego, w sytuaciji,
gdyby zastosowanie przewidzianego wczesniej rozwigzania grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,
- ad pkt 3 — zmiana pierwotnie przyjetej technologii wykonania robo6t w zakresie niezbednym do realizacji
przedmiotu umowy, stosownie do zaistniatych okolicznosci, z ewentualng zmiang wynagrodzenia
(zmniejszeniem badz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana ta bedzie
miata wptyw na koszty realizacji zamowienia, z zastrzezeniem, ze Zamawiajagcemu bedzie przystugiwacé
prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem stwierdzenia zasadnosci zmiany
wynagrodzenia, przy czym:
a) w przypadku zmiany technologii, ktérej wartos¢ zostata okre$lona wprost w harmonogramie rzeczowo
— finansowym realizacji robét (zatagcznik nr 1 do niniejszej umowy), nastepuje zmniejszenie
wynagrodzenia okre$lonego w umowie za zmieniana/zaniechang technologie w kwocie wynikajacej z
harmonogramu,
b) w przypadku zmiany technologii, ktérej warto§¢ nie zostata wprost okredlona w harmonogramie
rzeczowo — finansowym realizacji robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), obliczenie wysokosci
wynagrodzenia za zmieniana/zaniechang technologie nastapi na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robét (zatagcznik nr 1 do niniejszej umowy), z
zachowaniem procentowego udziatu wartosci zmienianej/zaniechanej technologii wynikajgcej z
kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie,
c) wartos¢ nowej/zamiennej/wprowadzanej technologii zostanie okreslona na podstawie kosztorysu
ofertowego przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego; kosztorys ten
wykonany bedzie na podstawie nastepujgcych zatozen:
- nos$niki cenotworcze, tj.:
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiatéw (M),
- wskaznik kosztéw zakupéw (Kz),
- cena najmu sprzetu (S),
- wskaznik kosztow posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (2),
zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym
kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;
podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach
Katalogow Naktadoéw Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy;
- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytéw wydawnictwa
SEKOCENBUD (jako $rednie), brakujgce ceny:
- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow lub dystrybutoréw,
- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych,
d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z ewentualng
jego zmiang (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu wartosci technologii
zmienianej/zaniechanej z wartoscig technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej,
4) zmiana materialébw budowlanych i/lub urzgdzeh wskazanych w dokumentacji projektowej i/lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych albo ofercie, w przypadku:
- gdy ich wykorzystanie stanie sie niemozliwe (w szczegdlnosci: niedostepnosé na rynku lub wycofanie z
rynku lub zastgpienie innymi lub btedy w dokumentacji projektowej),
- gdy podyktowana ona bedzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiekszeniem bezpieczenstwa na
budowie lub zmiang przepiséw prawa,
- pojawienia sie na rynku materiatéw i/lub urzadzeh nowszej generacji albo bardziej funkcjonalnych i
korzystniejszych pod wzgledem uzytkowania, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji, bgdz
zwiekszenie funkcjonalnosci wykonanego przedmiotu umowy,
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- koniecznosci zrealizowania roboét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych (materiatow
budowlanych i/lub urzgdzeh), w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych wczesniej rozwigzan
technicznych (materiatéw budowlanych i/lub urzgdzen) grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,
- ad pkt 4 - zamiana na inne materiaty budowlane i/lub urzadzenia posiadajgce co najmniej takie same
parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty, z ewentualng
zmiang wynagrodzenia (zmniejszeniem badZz zwiekszeniem), pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, Zze zmiana ta bedzie miata wptyw na koszty realizacji zamdwienia, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo do dalszych wyjasnien ze strony Wykonawcy, celem
stwierdzenia zasadnosci zmiany wynagrodzenia, przy czym:
a) w przypadku zmiany materiatdw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych wartos¢ zostata wprost okreslona
w harmonogramie rzeczowo — finansowym realizacji robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy),
nastepuje zmniejszenie wynagrodzenia okreslonego w umowie za zmieniane/zaniechane materiaty
budowlane i/lub urzadzenia w kwocie wynikajgcej z harmonogramu,
b) w przypadku zmiany materiatdw budowlanych i/lub urzadzen, ktérych warto$¢ nie zostata wprost
okreslona w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy),
obliczenie wysokosci wynagrodzenia za zmieniane/zaniechane materiaty budowlane i/lub urzgdzenia
nastgpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robét
(zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy), z zachowaniem procentowego udziatu wartosci
zmienianych/zaniechanych materiatdw budowlanych i/lub urzadzeh wynikajacej z kosztorysu
inwestorskiego w stosunku do jej wartosci okreslonej przez Wykonawce w harmonogramie,
c) wartos¢ nowych/zamiennych/wprowadzanych materiatéw i/lub urzgdzeh zostanie okreslona na
podstawie kosztorysu ofertowego przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Zamawiajgcego; kosztorys ten wykonany bedzie na podstawie nastepujgcych zatozen:
- nosniki cenotworcze, tj.:
- stawki roboczogodziny — dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiatéw (M),
- wskaznik kosztow zakupow (Kz),
- cena najmu sprzetu (S),
- wskaznik kosztow posrednich (Kp),
- wskaznik zysku (Z2),
zostang przyjete w oparciu o $rednie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzajgcym
kwartat, w ktérym nastepuje zmiana umowy;
podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich pozycjach

Katalogdw Naktadow Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy;

+ w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytéw wydawnictwa

SEKOCENBUD (jako srednie), brakujace ceny:
- materiatéw (M) zostang przyjete jako ceny fabryczne ich producentéw lub dostawcow lub dystrybutorow,
- sprzetu (S) zostang przyjete wg cen rynkowych,
d) ostateczne okreslenie wartosci rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany materiatéw i/lub
urzgdzen z ewentualng jego zmiang (zmniejszeniem badz zwiekszeniem), nastgpi po poréwnaniu
wartosci materiatéw i/lub urzgdzen zmienianych/zaniechanych z wartoscig materiatéw i/lub urzgdzen
nowych/zamiennych/wprowadzanych,
5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie okreslonego terminu nie lezy w interesie publicznym,
b) wystgpienia zdarzenia majgcego charakter sity wyzszej, uniemozliwiajgcego wykonanie robdt w
okreslonym pierwotnie terminie,
c) zaistnienia niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajgcych wykonywanie robot
zgodnie z przyjeta technologig i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciggiem (raportem) z zapisow
danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
d) przerwy lub przerw w dostawie pradu, wody lub innych niezbednych mediéw, trwajgcych tgcznie ponad
7 dni,
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e) koniecznosci zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym
zakresie nie lezy w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie bedzie mozliwe z przyczyn
niezaleznych od Stron niniejszej umowy lub w przypadku nieotrzymania badz cofniecia Srodkéw
pochodzgcych z zewnetrznych zrddet finansowania, ktére miaty byé przeznaczone na dofinansowanie
przedmiotu umowy, lub otrzymania ich w ograniczonej kwocie,
f) wydituzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzgdzen z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) btedédw w dokumentacji projektowej skutkujgcych wstrzymaniem robdét w celu uzgodnienia i
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
h) koniecznosci uzyskania decyzji i/lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie robét,
i) koniecznosci zmiany finansowania,
j) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz,
k) koniecznosci prowadzenia prac i/lub badan archeologicznych i/lub saperskich, skutkujgcych
wstrzymaniem robot objetych niniejszg umowa,
) realizacji rob6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na podstawie aneksu do
niniejszej umowy lub na podstawie odrebnej umowy, wymuszajgcych koniecznos¢ koordynaciji tych robét z
robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzglednienia wzajemnych powigzan,
t) zaistnienia ktérejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 3 i/ub 4,
m) przekroczenia terminu okreslonego w § 5 niniejszej umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego,
- ad pkt 5 — zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) — o okres umozliwiajgcy osiggniecie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. b) - o okres od wystgpienia sity wyzszej do usuniecia skutkéw spowodowanych sitg wyzsza,
lit. ¢) - o czas trwania niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych,
lit. d) — o okres wystepowania przerwy lub przerw w dostawie prgdu, wody lub innych niezbednych
mediow, trwajgcych tgcznie ponad 7 dni,
lit. e) - o okres niezbedny do wykonania pozostatego zakresu przedmiotu umowy tj. o okres
proporcjonalny do zmniejszonego/ograniczonego zakresu,
lit. f) — o okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw i/lub urzgdzen,
lit. g) — o okres niezbedny na uzgodnienia i wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentaciji
projektowej oraz okres niezbedny do wykonania robét bedgcych konsekwencjg wprowadzonych zmian
projektowych,
lit. h) — o okres niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnien,
lit. i) — o okres wynikajacy ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta),
lit. j) — o okres niezbedny do wykonania dodatkowych badan i/lub ekspertyz,
lit. k) - o okres niezbedny na wykonanie prac i/lub badan archeologicznych i/lub saperskich,
lit. 1) — o okres niezbedny na wykonanie robo6t powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy
(realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrebnej umowy),
lit. t) — 0 niezbedny czas, stosownie do zaistniatych okolicznosci,
lit. m) — o najdtuzszy okres czasu przez jaki okolicznosci te wystgpity,
6) zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji rob6t (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy) w
przypadku:
a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa w pkt
1 i odpowiednio do pkt 2,
b) zaistnienia ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w pkt 3 i/lub 4 i/lub 5,
c) zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w razie zaistnienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wskazanej w pkt 8,
d) zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) i/lub zmian w potrzebach
Zamawiajgcego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) koniecznosci rozbicia (uszczegoétowienia) poszczegodlnych pozycji harmonogramu na podpozycje i/lub
zmiany terminéw posrednich/czastkowych, jezeli zmiana taka podyktowana jest wzgledami technologii
wykonania roboét i/lub rozliczenia robét i/lub jest niezbedna z uwagi na potrzebe usprawnienia procesu
wykonania i/lub odbioru robét i/lub wynika odpowiednio ze zmiany kolejnosci realizacji robét i/lub zmiany
posrednich/czastkowych terminéw wykonania poszczegdlnych robot,
- ad pkt 6 — zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji robét (zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy):
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lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja dziatarn okreslonychw ad pkt 1i2,
lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniatymi okolicznosciami,
lit. ¢) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych w ad pkt 8,
lit. d) - w zakresie wynikajgcym ze zmian w planie finansowym Zamawiajgcego (budzecie miasta) i/lub
zmian w potrzebach Zamawiajacego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
lit. e) - w zakresie niezbednym z uwagi na technologie wykonania robét i/lub rozliczenie robét i/lub z
uwagi na potrzebe usprawnienia procesu wykonania robét i/lub odbioru robdt, i/lub w zakresie
niezbednym wynikajgcym odpowiednio ze zmiany kolejnosci realizacji robdt i/lub zmiany
posrednich/czgstkowych terminéw wykonania poszczegolnych robot,

7) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towaréw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za

prace,

¢) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w

ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

e) pierwotnie przyjetej technologii wykonania robét i/lub materiatdéw budowlanych i/lub urzgdzeh w razie

zaistnienia sytuacji, o ktérej mowa odpowiednio w pkt. 3 i/lub 4,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,
- ad pkt 7 — zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
lit. a) - zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejsza umowag, po dniu wejscia w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardéw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu umowy, do
ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug; warto$¢ wynagrodzenia
netto nie zmieni sige, a stawka i kwota podatku VAT oraz warto$¢ wynagrodzenia brutto ulegnag
zmianie odpowiednio do nowych przepiséw; wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia, winien zawiera¢ petne uzasadnienie obejmujgce wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana
wysokosci kosztow wykonania zamdéwienia uzasadniajgca zmiane wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;
lit. b) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisdw zmieniajgcych wysokosc
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze
zwiekszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow/ustugobiorcéw $wiadczgcych roboty do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci
aktualnie obowigzujgcej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo od kwoty wzrostu
minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢
sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw/ustugobiorcow swiadczgcych roboty, o ktdrych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni roboty
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie
wynikac¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne
zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw swiadczacych roboty, wraz
z okresleniem zakresu (wielkos$ci etatu/ilosci godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu
zakresowi;
lit. ¢) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowac¢ wytgcznie czes¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastapita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw dokonujgcych zmian w
zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
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zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang przepiséw w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub w zakresie wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; kwota wynagrodzenia odpowiadajgca zmianie kosztu
Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do pracownikéw sSwiadczgcych roboty bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy; wniosek o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz
doktadne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca
zobowigzany jest wykazac¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a
wptywem zmian zasad, o ktérych wyzej mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca
zobowigzany jest dotgczyé dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majag
wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed
jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczgcych roboty, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do ZUS /
KRUS w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (wielkosci etatu/ilosci
godzin), w jakim wykonujg oni roboty bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi;
lit. d) zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie cze$é wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztéw wykonania
umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepiséw dokonujgcych zmian w
zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych;
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
ponoszonego w zwigzku z dokonywaniem wptat do pracowniczych planéw kapitatowych w
odniesieniu do pracownikéow swiadczacych roboty objete niniejsza umowa; kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do pracownikow swiadczgcych roboty, o
ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym; wniosek o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia
winien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstawy prawnej oraz doktadne wyliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdélnosci Wykonawca zobowigzany jest
wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmian
zasad, o ktérych wyzej mowa na kalkulacje wynagrodzenia; Wykonawca zobowigzany jest na
zgdanie Zamawiajgcego dotgczy¢ dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany
te majg wptyw na koszty wykonania niniejszej umowy;
lit. e) — zmiana wysokosci wynagrodzenia jako konsekwencja dziatan okreslonych odpowiednio w ad
pkt 3 i/lub 4, o réznice wartosci robot zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjetej technologii
wykonania robét i/lub materiatéw budowlanych i/lub urzadzen, ustalong przez Strony,
8) zmiana zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcom, o ktérym mowa w § 6 ust. 1a lub
zmiana Podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1b.
- ad pkt 8 - zmiana zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy
na warunkach okreslonych w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych oraz w
niniejszej umowie.
3. Poza przypadkami zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2
pkt 2 i7 oraz ad pkt 2 i ad pkt 7, na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien
publicznych, Strony przewidujg takze mozliwo$¢ wprowadzenia zmiany (zwigkszenie lub obnizenie)
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia, zgodnie z postanowieniami ust. 4 (waloryzacja), wraz ze zmiang tresci harmonogramu
rzeczowo — finansowego (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy) stosownie do zaistniatych okolicznosci.
4. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (waloryzacja), o ktérej mowa w ust. 3,
dopuszczalna bedzie z zachowaniem nastepujgcych zasad:
1) waloryzacja bedzie sie odbywa¢ w oparciu o zmiane ,wskaznika cen naktadéw inwestycyjnych i
produkcji budowlano — montazowej”, ogtaszanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (GUS) w publikaciji
GUS ,Biuletyn statystyczny” dla kazdego miesigca danego roku, jako numerowany Rocznik, okreslonego
w tabeli nr 37 dotyczacej tego wskaznika, w pozycji ,Produkcja budowlano - montazowa” podpozycja
,0g0tem” wzgledem poprzedniego miesigca (,,Wskaznik GUS” [A]),
2) waloryzacja bedzie przystugiwaé woéwczas, gdy nastgpi zmiana wzrost/obnizenie wysokosci
»wskaznika wzrostu” [W] o wiecej niz 5 (poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw) w stosunku do:
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a) przy pierwszej zmianie - miesigca terminu skfadania ofert (miesigc bazowy 1)

b) przy kazdej kolejnej zmianie - ostatniego miesigca, za ktéry dokonano ostatniej waloryzacji, a w
przypadku jej niedokonania, w stosunku do miesigca, w ktérym przystugiwato niewykorzystane prawo do
waloryzacji (miesigc bazowy 2),

3) z uwagi na fakt, iz zmiana ,wskaznika GUS” wynika z przyczyn niezaleznych od Stron umowy i dotyka
kazdej ze Stron, wyliczona na podstawie ,wskaznika GUS” kwota waloryzacji [KW] pomniejszana
bedzie o0 50% w celu uzyskania kwoty o jaka zwigkszone bedzie wynagrodzenie [ZW],

4) maksymalna wysoko$¢ zmiany (zwiekszenia lub obnizenia) wynagrodzenia Wykonawcy [ZW], w
przypadku kazdej zmiany ,wskaznika GUS”, wynosi¢ moze nie wiecej niz 2% w stosunku do
wynagrodzenia zawartego w ofercie Wykonawcy, a tagczna wysokos¢ zmiany (zwiekszenia lub
obnizenia) wynagrodzenia na tej podstawie w calym okresie obowigzywania umowy nie moze by¢
wyzsza niz 4% w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

5) pierwsza zmiana wynagrodzenia nie moze nastapi¢ wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy liczac
od daty zawarcia niniejszej umowy, a kazda kolejna zmiana bedzie sie odbywata w 6 -cio
miesiecznych cyklach i nie moze nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy liczac od dokonania
poprzedniej zmiany wynagrodzenia aneksem, a w przypadku nie dokonania pierwszej lub kolejnej
przystugujgcej zmiany, zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uplywie kazdego kolejnego 6-cio
miesiecznego okresu od zawarcia umowy lub podpisania aneksu waloryzujgcego,

6) w przypadku:

a) pierwszej zmiany wzrostu/obnizenia wysokosci wynagrodzenia, waloryzacja bedzie polegata na
wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za prace/roboty pozostate do wykonania po dniu ztozenia wniosku, o
~wskaznik wzrostu” [W], ktérego wyliczenie bedzie odbywato sie metodg procenta skladanego na
podstawie ponizszych wzoréw:

»miesigc bazowy 1” — tj. miesigc sktadania ofert

A - ,Wskaznik GUS” dla kazdego kolejnego miesigca przypadajgcego po ,miesigcu bazowym 1”
(sktadania ofert), przy czym dla potrzeb wyliczenia przyjmuje sie, ze wskaznik dla kazdego kolejnego
miesigca oznacza sie: A1 dla pierwszego miesigca, A2 dla drugiego miesigca itd.

P1 — ,wspodtczynnik” dla pierwszego miesigca = ,wskaznikowi GUS” dla pierwszego miesigca po
miesigcu bazowym 1

P1=A1

P2 - ,,wspotczynnik” dla drugiego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego liczony od miesigca
bazoweqgo 1

P2 = (P1 x A2) /100

P3 - ,,wspoétczynnik” dla trzeciego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego liczony od miesigca
bazowegqo 1

P3 = (P2 x A3) /100

P4 - ,,wspoétczynnik” dla czwartego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego liczony od miesigca
bazoweqo 1

P4 = (P3 x A4) /100

Pn = (Pn1x A,) /100

gdzie ,n” to numer kolejnego miesigca

P. — ,,wspoétczynnik” dla kazdego kolejnego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego, liczony od
miesigca bazowegqo 1 - wynik obliczenia procenta sktadanego za okres od miesigca sktadania ofert do
uptywu 6-tego miesigca, liczac od miesigca, w ktérym zawarto umowe tj. do terminu, w ktérym przystuguje
prawo do pierwszej waloryzaciji

W - ,,wskaznik wzrostu”

W=P,-100

KW — kwota waloryzacji, przy czym dla potrzeb wyliczenia przyjmuje sie, ze kwota waloryzacji przy pierwszej
zmianie oznacza sie KW1, a przy kazdej kolejnej zmianie oznacza sie KWz, gdzie ,z” to numer kolejnej
zmiany

KW1 — kwota waloryzacji przy pierwszej zmianie

U - wynagrodzenie umowne podlegajgce pierwszej waloryzacji - tj. kwota wynikajaca z zawartej umowy
przystugujgca Wykonawcy za prace/roboty pozostate do wykonania po dniu ztozenia wniosku
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KW1 = U x (W/100)
ZW - wysokos¢ kwoty zwiekszenia wynagrodzenia — kwota waloryzacji pomniejszona o 50%
ZW = KW1 x 50%

b) kazdej kolejnej zmiany wzrostu/obnizenia wysokosci wynagrodzenia, waloryzacja bedzie polegata na
wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za prace/roboty pozostate do wykonania po dniu ztozenia wniosku, o
~wskaznik wzrostu” [W], ktérego wyliczenie bedzie odbywato sie metodg procenta skfadanego na
podstawie wzorow analogicznych do opisanych w punkcie a) — jak przy pierwszej zmianie, z
zastrzezeniem, ze miesigcem bazowy dla kazdej kolejnej zmiany bedzie ostatni miesigc, za ktory
dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, miesigcem bazowym bedzie miesigc, w
ktorym przystugiwato niewykorzystane prawo do waloryzacji

miesigc bazowy kazdej kolejnej zmiany - ,miesigc bazowy 2” - tj. ostatni miesigc, za ktéry
dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, miesigc, w ktérym przystugiwato
niewykorzystane prawo do waloryzacji

A - ,Wskaznik GUS” dla kazdego kolejnego miesigca przypadajacego po ,miesigcu bazowym 2”,
(miesigcu za ktéry dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, po miesigcu, w
ktorym przystugiwato niewykorzystane prawo do waloryzacji), przy czym dla potrzeb wyliczenia
przyjmuje sie, ze wskaznik dla kazdego kolejnego miesigca oznacza sie: A1 dla pierwszego miesigca, A2
dla drugiego miesigca itd.

P1 — ,wspotczynnik” dla pierwszego miesigca = ,wskaznikowi GUS” dla pierwszego miesigca po miesiacu
bazowym 2

P1=A1

P2 - ,wspotczynnik” dla drugiego miesigca obliczany metodg procenta skiadanego liczony od miesigca
bazoweqo 2

P2 = (P1 x A2) /100

P3 - ,wspodtczynnik” dla trzeciego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego liczony od miesigca
bazoweqo 2

P3 = (P2 x A3) /100

P4 - ,wspotczynnik” dla czwartego miesigca obliczany metodg procenta skiadanego liczony od miesiaca
bazoweqo 2

P4 = (P3xA4) /100

W kolejnych miesigcach wyliczenie bedzie analogiczne.

Pn = (Pn1x Aq) /100

gdzie ,n” to numer kolejnego miesigca

P. — ,wspotczynnik” dla kazdego kolejnego miesigca obliczany metodg procenta sktadanego, liczony od
miesigca bazoweqo 2 - wynik obliczenia procenta sktadanego za okres od miesigca, za ktéry dokonano
ostatniej waloryzaciji (a jesli jej nie dokonano, od miesigca, w ktérym przystugiwato niewykorzystane
prawo do waloryzacji), do uptywu 6-tego miesigca, liczac od miesigca, w ktérym zawarto aneks
dotyczacy poprzedniej waloryzacji (a jesli nie byt zawarty, od miesigca, w_ktérym przystugiwato
niewykorzystane prawo do waloryzacji) tj. do terminu, w ktérym przystuguje prawo do kolejnej
waloryzacji

W - ,wskaznik wzrostu”

W=P, -100

KWz — kwota waloryzacji przy kazdej kolejnej zmianie

gdzie ,z” to numer kolejnej zmiany

Uz — wynagrodzenie umowne podlegajgce kazdej kolejnej waloryzacji zmienione aneksem w wyniku
wczesniejszej waloryzacji — tj. kwota wynikajgca z zawartej umowy zmieniona aneksem, przystugujgca
Wykonawcy za prace/roboty pozostate do wykonania po dniu ztozenia wniosku

KWz = Uz x (W/100)
ZW - wysokos¢ kwoty zwiekszenia wynagrodzenia — kwota waloryzacji pomniejszona o 50%

| ZP-P-1.271.17.2025 | Wz6r umowy - Zat. nr 2 do SWZ | Strona30z34
Numer dokumentu Mdok: 35787/04/2025

4\\ KRAJOWY Rzeczpospolita Sfinansowane przez S

—_ Unig Europejska 2R

PLAN :
—== ooeupowy TN "°“< NextGenerationEU



ZW = KWz x 50%

7)w zwigzku z tym, ze GUS ogtasza ,wskazniki cen naktadéw inwestycyjnych i produkcji budowlano —
montazowej” z opdznieniem (okoto 2 miesiecy), ustala sie, ze zlozenie wniosku o waloryzacje moze
nastgpi¢ dopiero po opublikowaniu na stronach GUS w ,Biuletynie statystycznym” danych dotyczgcych
wysokosci ,wskaznika GUS” za miesigc, w ktérym przystugiwa¢ bedzie pierwsza zmiana wynagrodzenia, o
ktérej mowa w pkt 5,
8) wyliczenie wysokosci waloryzacji dokonywane bedzie na podstawie ,wskaznika GUS” opublikowanego
na stronach GUS w ,Biuletynie statystycznym” za miesigc, w ktérym przystugiwa¢ bedzie pierwsza zmiana
wynagrodzenia, o ktérej mowa w pkt 5,
9) Strona zainteresowana waloryzacjg wynagrodzenia, sktada drugiej Stronie, w terminie 14 dni od
publikacji na stronach GUS ,Biuletynu statystycznego” z danymi dotyczacymi ,wskaznika GUS”, wniosek o
dokonanie waloryzacji wynagrodzenia z okresleniem wysokosci ,wskaznika GUS” waloryzacji oraz
wysokosci wynagrodzenia podlegajgcego waloryzacji (wynagrodzenia za przedmiot umowy niewykonany
do dnia ztozenia wniosku o waloryzacje), a takze wykazaniem wptywu zmiany wysokosci ,wskaznika GUS”
na koszt wykonania zamowienia i zatgczeniem dowoddéw na to, ze zmiana tego ,wskaznika GUS” ma
wplyw na koszt realizacji przedmiotu umowy,
10) nieztozenie kompletnego wniosku o dokonanie waloryzacji w terminie, o ktérym mowa w pkt 9
powoduje utrate uprawnien do waloryzacji wynagrodzenia za dany 6-cio miesieczny cykl liczac od
zawarcia umowy lub podpisania aneksu waloryzujgcego, co nie powoduje utraty uprawnienia Wykonawcy
do ztozenia kompletnego wniosku w kazdej kolejnej rocznicy zawarcia umowy lub podpisania aneksu
waloryzujgcego,
11) w przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec zwiekszeniu lub
zmniejszeniu, Wykonawca obwigzany jest do zawarcia aneksu okreslajgcego zmiane wynagrodzenia, w
terminie 30 dni od dnia pisemnego wezwania Zamawiajgcego; Strony podpiszg aneks, po ustaleniu
prawidtowej kwoty zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy; zmiana wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy obowigzywac¢ bedzie od dnia podpisania aneksu;
12) Wykonawca nie moze zadaé waloryzacji wynagrodzenia za okres pozostawania w zwloce w
wykonaniu przedmiotu umowy;,
13) uprawnienie do ziozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia wygasa w dniu zakonczenia realizacji
niniejszej umowy,
14) waloryzacja nie dotyczy tych czesci przedmiotu umowy, ktére zostaty wykonane przed datg ztozenia
wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, lub ktére zgodnie z umowg miaty by¢ wykonane do dnia
ztozenia wniosku o waloryzacje, chyba, ze ich wykonanie jest opéznione z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego.
5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3 — 4,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatbw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
6. Wykonawca, w sytuacji o ktérej mowa w ust. 5, zobowigzany jest poinformowac pisemnie
Zamawiajgcego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej
zmiany.
7. Poza przypadkami, o ktérych mowa w ust. 2-4, dopuszczalna jest zmiana postanowien zawartej umowy
bez przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia w okolicznosciach i na warunkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b — ¢, pkt 3 — 4 oraz ust. 2 - 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 . -
Prawo zamdéwien publicznych wraz z ewentualng zmiang wynagrodzenia, harmonogramu rzeczowo —
finansowego realizacji robdt (zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy) stosownie do zaistniatych okolicznosci,
przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzglednieniu zasad okreslonych w ust. 2 ad.
pkt 3 lit. c) i ad pkt 4 lit. c).
8. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg Stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
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Ochrona danych osobowych
§18

1. Strony zgodnie oswiadczajg, iz jest im znana tre$¢ przepisdw prawa powszechnie obowigzujgcego w
zakresie ochrony danych osobowych, w szczegdlnosci rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1) — dalej zwanego jako
»,RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi.
Jednoczesnie osoby reprezentujgce Strony przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu wlasnym oraz Stron
odwiadczajg, ze przetwarzanie danych osobowych oséb fizycznych bedacych reprezentantami Stron oraz
wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa sie zgodnie z prawem dla celéw realizacji umowy.
2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezalezni administratorzy danych udostepnia¢ beda
sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantéw lub przedstawicieli wskazanych w umowie oraz
innych os6b w zwigzku z realizacjg umowy w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z postanowien niniejszej
umowy, obejmujgce nastepujgce kategorie danych: dane identyfikacyjne (m. in. imie i nazwisko, stanowisko),
kontaktowe (m. in. stuzbowy adres e-mail, stuzbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).
3. Strony zobowigzujg sie do poinformowania oséb wymienionych w ust. 2 w terminie najpdzniej miesigca po
pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osoba, ktérej dane dotyczg o koniecznosci
przekazania ich danych na potrzeby realizacji umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych,
wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz zrédle pozyskania danych osobowych.
4. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjecie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie ochrony
danych osobowych, jak tez ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych:
a) Zamawiajgcemu na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: Gmina Lublin, dane adresowe: Plac
Kréla Wtadystawa tokietka 1, 20—109 Lublin,
b) Wykonawcy na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ..................ooiiiinnn.
6. U Zamawiajgcego zostat wyznaczony Inspektor ochrony danych, z ktérym mozna SIQ skontaktowaé
poprzez e-mail: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Zamawiajgcego z dopiskiem ,Inspektor ochrony
danych”.
7. Zebrane dane osobowe bedg przetwarzane w celach zwigzanych z zawarciem i realizacjg umowy, jej
obstuga oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczen z niej wynikajgcych, jak tez w zwigzku
z wypetnieniem obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronie.
8. Podstawg prawng przetwarzania przez Strone danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych
powyzej jest:
a) realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypetnianie obowigzkéw prawnych cigzacych na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO zwigzanych
m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowosci,
c) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
9. Dane osobowe otrzymane od drugiej Strony mogg by¢ przekazywane nastepujgcym kategoriom
odbiorcow:
a) podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obstugujagcym systemy
informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji umowy, $wiadczacych ustugi ksiegowe,
archiwizacyjne,
b) podmiotom $wiadczacym ustugi na rzecz danej Strony, w tym firmom Kkurierskim
i pocztowym (w zwigzku z koniecznoscig dokonania zawiadomieh okreslonych w umowie), doradcom
prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w zwigzku z $wiadczeniem ustug doradztwa przy zawarciu,
wykonaniu i egzekucji roszczeh wynikajgcych z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzajg dane na
podstawie umowy ze Strong i wylgcznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogg by¢ takze udostepniane
instytucjom kontrolujgcym, a takze innym podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa, w tym organom administracji skarbowej oraz uprawnionym
podmiotom uczestniczgcym w procesach realizacji umowy.
10. Dane przetwarzane bedg przez czas realizacji umowy, a po jej zakonczeniu przez czas zwigzany z
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wygasnieciem roszczen zwigzanych z umowg oraz przez czas zastrzezony przepisami prawa, w tym
przepisdw podatkowych i przepiséw dotyczacych sprawozdawczosci finansowe;.

11. Kazda osoba, ktérej dane osobowe zostang udostepnione pomiedzy Stronami w zwigzku z zawarciem i
realizacjg umowy ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia,
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn zwigzanych z jej szczegdlna
sytuacjg, w przypadku kiedy Strona przetwarza dane w oparciu o swdj prawnie uzasadniony interes.
Sprzeciw taki mozna wyrazi¢ w dowolnym momencie kierujgc korespondencje w formie elektronicznej i/lub
pisemnie na adresy, ktére zostaty wskazane powyze;j.

12. Kazda osoba ma réwniez prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe nie bedg profilowane i nie bedg stuzyly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyz;ji.

Cesja
§19

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajagcego, Wykonawca nie moze dokonac¢ cesji wierzytelnosci
wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ innych czynnosci rozporzadzajgcych lub zobowigzujgcych, ktérych
przedmiotem sg prawa lub zobowigzania okreslone umowg lub wynikajgce z niniejszej umowy (art. 509
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

Postanowienia koncowe
§20

1. Ewentualne spory, jakie moga powsta¢ przy realizacji niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

3. Korespondencja kierowana do drugiej strony, w tym powiadomienia i oswiadczenia sktadane, co do
odstgpienia od niniejszej umowy, naliczanie kar umownych, wymaga wystania listem poleconym na adres
podany w ust. 4 niniejszego paragrafu lub inny o ktérym druga strona zostanie powiadomiona pisemnie. W
przypadku nieodebrania korespondenciji, skierowanej zgodnie z tym zapisem uznaje sie, ze korespondencja
zostaje doreczona z dniem uptywu terminu do odbioru. W przypadku zwrotu korespondencji z powodu
zmiany adresu, o ktérym strona nie zostata powiadomiona, za dzien doreczenia korespondencji uznaje sie
dzien jej zwrotu do nadawcy. W przypadku podjecia proby doreczania korespondencji osobiscie i odmowy jej
odbioru, za dzien doreczenia o$wiadczenia uznaje sie dzien odmowy odbioru, co potwierdzi oswiadczenie
postanca.

4. Adresy do korespondencji i numery telefonéw, adres poczty elektronicznej stron sg nastepujgce:

a) dla Zamawiajgcego — 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a, tel. 81 466 24 01, inwestycje@lublin.eu

D) dla WYKONAWECY — . ..ot

5. Poprzez dni robocze, o ktérych mowa w niniejszej umowie, strony uznajg dni tygodnia bez sobdét, niedziel i
Swigt panstwowych.

6. Kazdy dokument zwigzany z realizacjg zaméwienia musi by¢ sktadany na sekretariat Zamawiajgcego za
potwierdzeniem odbioru lub przestany pocztg kurierskg lub przez operatora pocztowego na podany powyzej
adres Zamawiajgcego. Przekazywanie dokumentéw w inny sposob, nie bedzie uznawane za skutecznie
ztozone do Zamawiajgcego, przez co nie rozpocznie sie bieg poczatkowy terminu zdarzenia wynikajgcego
ze ztozenia tych dokumentéw.

7. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze Stron.
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Zatgczniki:

- zat. nr 1 — harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot.

- zat. nr 2 — wykaz dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 umowy.
- zat. nr 3 — opracowanie - etapowanie inwestycji.
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