
Załącznik nr 2 do SWZ

UMOWA  Nr        /  IR  /

W dniu ........................………...  r. w Lublinie pomiędzy:
Gminą Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON: 431019514, 
reprezentowaną przez:

1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a 
.......................................................................................................................  (NIP, REGON, zarejestrowaną /-
ym), reprezentowaną/-ym przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań:

1. ...................................................................................................
2. ...................................................................................................

zwaną/-ym w dalszej części umowy „Wykonawcą" 
zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”, 
została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zwana dalej „umową”, o treści następującej:

Postanowienia wstępne
§ 1

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w  trybie  podstawowym bez  przeprowadzenia  negocjacji  na  podstawie  art.  275  pkt  1   ustawy  z   dnia 
11 września  2019  r. - Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U. z 2024 poz. 1320 t.j.), w wyniku którego 
oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy
§ 2

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przebudowa budynku żłobka nr 9 przy ul. Zelwerowicza 2 w Lublinie 
w celu utworzenia 180 nowych miejsc opieki w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029 - edycja 1”.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) remont i przebudowę istniejących pomieszczeń w żłobku w celu zwiększenia liczby miejsc dla dzieci,
2) wydzielenie  i  remont  szatni,  sanitariatów,  sal  zajęć,  jadalni,  pomieszczeń  kuchennych  na  potrzeby 
zwiększonej liczby dzieci,
3) przebudowa instalacji sanitarnych,
4) przebudowa instalacji elektrycznych,
5) rozbudowa instalacji fotowoltaiki.

3. Szczegółowy  zakres  robót  objętych  przedmiotem  umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  1  i  2,  określa 
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych według wykazu 
dokumentacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
4. Zamówienie  objęte  przedmiotem  niniejszej  umowy  dofinansowane  jest z środków  Krajowego  Planu 
Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 
lat 3 „Aktywny Maluch 2022–2029 - edycja 1”. 

Obowiązki Wykonawcy
§ 3

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  realizacji  robót  na  całość  zadania,
z uwzględnieniem technologicznej kolejności realizacji poszczególnych elementów (etapów) robót wraz z 
okresami  przeznaczonymi  na  niezbędne  próby,  pomiary,  odbiory,  przeglądy,  rozruch,  zatwierdzenia  i 
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uzgodnienia, a także zasad prowadzenia płatności częściowych wynikających z § 9 ust. 2 i 3 – nie później  
niż w terminie 10 dni  roboczych od daty zawarcia niniejszej  umowy, a w przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego uwag  do  przekazanego  harmonogramu,  uwzględnienie  tych  uwag  i  złożenie 
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag; harmonogram ten po 
podpisaniu przez Strony niniejszej umowy stanie się jej integralną częścią jako załącznik nr 1;
2) aktualizacja  harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót, o którym mowa w pkt 1, celem 
uwzględnienia w nim wysokości środków finansowych zabezpieczonych na realizację zadania w danym 
roku budżetowym, w terminach i w sposób uzgodniony z Zamawiającym,
3) przekazanie Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo  budowlane,  osób,  które  będą  kierowały  robotami  objętymi  zakresem  przedmiotu  umowy, 
potwierdzających przejęcie obowiązku kierowania budową i umożliwiających rozpoczęcie robót, w terminie 
10 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy,
4) ubezpieczenie  w  całości  przedmiotu  niniejszej  umowy,  w  tym  ubezpieczenie  terenu  budowy
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (bez franszyzy redukcyjnej lub z franszyzą 
redukcyjną nie wyższą niż 10 % wartości  kontraktu – sumy ubezpieczenia) od wszelkich szkód, które 
mogą  zaistnieć  w  związku  z  określonymi  zdarzeniami  losowymi  oraz  od  odpowiedzialności  cywilnej 
dotyczącej  ludzi,  robót,  urządzeń  i  sprzętu  budowy  oraz  wszelkiego  mienia  ruchomego  związanego 
bezpośrednio  z  wykonywaniem  robót  od  kradzieży,  ognia  i  innych  zdarzeń  losowych,  a  także  od 
odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  i  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  dotyczących 
pracowników i  osób trzecich,  a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi,  w tym 
ruchem  pojazdów  mechanicznych  -  przed  przejęciem  terenu  budowy,  na  okres  co  najmniej  od  dnia 
przekazania terenu budowy do czasu odbioru końcowego robót;  na przedmiotowe ubezpieczenie winna 
być zawarta polisa na sumę ubezpieczenia równą cenie ofertowej za wykonanie przedmiotu umowy tj. 
wartości  wynagrodzenia  brutto  określonego  w  §  8  ust.  2  w  chwili  zawarcia  umowy  zgodnie  z  ofertą 
Wykonawcy;  w przypadku, gdy polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż 
okres realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia polisy lub 
innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji przedmiotu umowy w sposób zapewniający 
ciągłość ubezpieczenia, zgodnie z niniejszą umową, bez zmiany wysokości sumy ubezpieczenia;
5) przedłożenie  Zamawiającemu -  w  dniu  przekazania  terenu  budowy  -  oryginału  dokumentu 
ubezpieczeniowego, o którym mowa w pkt 4 do wglądu i przekazanie mu jego kopii poświadczonej „za 
zgodność  z  oryginałem”,  z  zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  niedopełnienia  przez  Wykonawcę tego 
wymogu,  Zamawiający może  wstrzymać  przekazanie  terenu  budowy;  w  przypadku  gdy  dokument 
ubezpieczeniowy  obejmować  będzie  okres  krótszy  niż  okres  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy, 
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na każde jego żądanie w terminie 10 
dni roboczych, oryginału dokumentu ubezpieczeniowego wraz z jego kopią poświadczoną „za zgodność z 
oryginałem”, celem wykazania ciągłości ubezpieczenia na czas wymagany zgodnie z niniejszą umową;
6) objęcie kierownictwa budową poprzez wyznaczenie na kierownika budowy oraz do kierowania robotami, 
osób posiadających odpowiednie uprawnienia,
7) przed  rozpoczęciem  robót  powiadomienie  wszystkich  gestorów  sieci,  użytkowników  uzbrojenia 
podziemnego i właścicieli lokali i nieruchomości, przez które przebiegają sieci i na których prowadzone 
będą działania inwestycyjne oraz znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie terenu budowy o terminie 
rozpoczęcia robót, co najmniej 7 dni roboczych przed ich rozpoczęciem,
8) rozpoczęcie  robót  w  dniu  przekazania  przez  Zamawiającego terenu  budowy  wraz  z  dziennikiem 
budowy, decyzją o pozwoleniu na budowę i projektem budowlanym,
9) zagospodarowanie terenu budowy oraz organizacja i utrzymanie jego zaplecza, w tym zapewnienie we 
własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wszelkich  mediów  niezbędnych  do  prowadzenia  robót,
w  szczególności  zrealizowanie  własnym kosztem  i  staraniem  tymczasowych  obiektów  i  urządzeń  na 
terenie budowy, tj.:
a) punktu poboru wody,
b) punktu poboru energii elektrycznej wraz z dokonaniem opłat przyłączeniowych zasilania terenu budowy,
c) zaplecza socjalno – magazynowego,
d) ogrodzenia terenu budowy,
e) kładek dla pieszych, dojazdów i dojść do nieruchomości, przejazdów dla pojazdów;
w przypadku korzystania w trakcie prowadzonych robót z mediów (woda, ścieki, energia elektryczna, gaz, 
itp.),  istniejących na terenie inwestycji,  w sytuacji  gdy umowy na ich dostarczanie podpisane są przez 
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Zamawiającego bądź jego jednostki, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów tych mediów 
na  podstawie  faktur  (”refaktur”)  wystawianych  przez  Zamawiającego lub  jego  jednostkę;  faktury 
(„refaktury”)  obciążające  Wykonawcę będą  wystawiane  na  bieżąco,  a  płatność  tych  faktur  przez 
Wykonawcę będzie  następowała  w terminie  14 dni  od daty  wystawienia  faktury  („refaktury”);  kwestie 
dotyczące ewentualnego montażu podliczników mediów będą uzgadniane na bieżąco w zależności od 
możliwości technicznych i decyzji Zamawiającego;
10) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
11) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z:

a) obowiązującymi przepisami,
b) decyzją o pozwoleniu na budowę, 
c) wykonaną  dokumentacją  projektową   i  specyfikacją   techniczną   wykonania  i  odbioru  robót 
budowlanych,
d) zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
e) normami, warunkami technicznymi, 
f) aktualnymi warunkami zawartymi w decyzjach i postanowieniach właściwych organów, 
g) warunkami określonymi przez właścicieli infrastruktury i nieruchomości,
h) zaleceniami  Zamawiającego,  dla których w dokumentacji projektowej wprost pozostawia się wybór 
inwestorowi, oraz na warunkach określonych niniejszą umową,

12) zawarcie  stosownych  umów  najmu  lub  cywilnoprawnych  o  charakterze  zobowiązaniowym
z właścicielami nieruchomości lub innymi uprawnionymi podmiotami w sytuacji, gdy będzie to niezbędne 
dla rozpoczęcia robót i prowadzenia inwestycji oraz poniesienie kosztów wynikających z tych umów, 
13) realizacja  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  dokumentacją   projektową
i  specyfikacją  techniczną  wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, warunkami technicznymi, 
aktualnymi  warunkami  zawartymi  w  decyzjach  i  postanowieniach  właściwych  organów,  zasadami 
współczesnej  wiedzy  technicznej  i  sztuki  budowlanej, zaleceniami  Zamawiającego,  dla  których  w 
dokumentacji  projektowej  wprost  pozostawia  się  wybór  inwestorowi,  oraz  na  warunkach  określonych 
niniejszą umową,
14) zapewnienie obecności kierownika robót na terenie budowy w każdym dniu roboczym (za wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy), i na radach budowy,
15) w przypadku wykonywania przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców – przed przystąpieniem 
do wykonania zamówienia, podanie  Zamawiającemu  nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, 
Podwykonawców  zaangażowanych  w  roboty  budowlane,  jeżeli  są  już  znani;  zawiadomienie 
Zamawiającego  o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,  o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazanie  wymaganych  informacji  na  temat  nowych 
Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót  budowlanych; 
postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców;
16) umożliwienie  uczestnikom procesu  budowlanego  oraz  osobom upoważnionym,  dostępu  do  terenu 
budowy (w tym przeprowadzenia kontroli  w zakresie realizowanego przedmiotu umowy) oraz każdego 
miejsca, w którym roboty związane z przedmiotem umowy będą wykonywane,
17) zapewnienie innym wykonawcom, którzy będą wykonywać niezbędne roboty budowlane na podstawie 
odrębnych umów, możliwości wejścia i wjazdu na teren budowy, których warunki i zasady będą określone 
w stosownych protokołach, 
18) informowanie  Zamawiającego na  bieżąco  o  problemach  i  sytuacjach,  które  mogą  wpłynąć  na 
wykonanie  umownych  zobowiązań,  w  tym  udzielanie  pisemnych  informacji  o  przebiegu  oraz 
zaawansowaniu wykonania przedmiotu umowy,
19) zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót w liniach regulujących własności, 
20) ochrona znaków geodezyjnych,  grawimetrycznych i  magnetycznych na podstawie art.  15 i  art.  48 
ustawy  z  dnia  17 maja  1989 r.  Prawo geodezyjne i  kartograficzne,  a  w przypadku uszkodzenia  lub 
zniszczenia znaku geodezyjnego, grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowiązany jest do 
zlecenia uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie lub wznowienie znaku; potwierdzeniem 
odtworzenia lub wznowienia uszkodzonego lub zniszczonego znaku będzie numer operatu technicznego 
przyjętego do Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lublinie;
21) wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w czasie trwania robót,
22) w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub groźby zniszczeń, natychmiastowe wykonanie robót 
zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego oraz właściwych służb,
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23) oznakowanie  terenu  budowy  wraz  ze  znajdującymi  się  na  nim  obiektami  i  urządzeniami 
(zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed przystąpieniem do robót),  oraz dbałość o stan 
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały okres trwania robót,
24) prowadzenie  robót  na czynnym obiekcie,  zgodnie  z  przepisami  bhp i  p.  poż.  oraz zainstalowanie 
wszelkich niezbędnych tymczasowych urządzeń zabezpieczających, takich jak: płoty, ogrodzenie, zapory, 
znaki, światła ostrzegawcze oraz zapewnienie ich trwałości, obsługi i działania przez cały okres trwania 
robót,
25) wykonywanie prac głośnych i hałaśliwych po godzinach pracy żłobka, tj. od 18.00 do 22.00, natomiast 
pozostałe  prace  -  ciche  mogą  być  wykonywane  w  godzinach  od  7.00  do  22.00  po  uzgodnieniu  z 
Użytkownikiem z zachowaniem szczególnej ciszy w godzinach drzemki dzieci tj. od 12.00. do 15.00. W 
terminie  01.07.  -  31.08.2025  r.  żłobek  będzie  nieczynny,  Wykonawca może  prowadzić  roboty  bez 
ograniczeń.  
26) zapewnienie wykonywania robót bez wstrzymywania ruchu w obiekcie i w sposób niedezorganizujący 
pracy na ternie obiektu; 
27) zapewnienie  zabezpieczenia  dróg  komunikacyjnych  prowadzących  do  terenu  budowy,  w  celu 
zabezpieczenia istniejących okładzin posadzek; 
28) zapewnienie  bieżącego  sprzątania  terenu  budowy,  systematycznego  sprzątania  i  pozostawiania  w 
czystości pomieszczeń, dróg transportowych, sanitariatów itp. wykorzystywanych w czasie prac, w stanie 
w jakim je zastał; 
29) utrzymywanie porządku ogólnego na terenie prowadzonych robót oraz w bezpośrednim sąsiedztwie 
budowy; dbanie o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywanie 
budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym nieskładowanie jakichkolwiek zbędnych 
materiałów,  odpadów,  śmieci  (w  szczególności  opakowań  powstałych  przy  wykonywaniu  robót)  czy 
urządzeń prowizorycznych lub pomocniczych;
30) szczelne zabezpieczenie terenu wykonanych robót zakresie poszczególnych etapów,
31) zapewnienie bieżącego usuwania gruzu i materiałów zbędnych,
32) podporządkowanie  się  zaleceniom  inspektorów  w  sprawach  przestrzegania  przepisów  o 
bezpieczeństwie pracy i ochronie przeciwpożarowej, 
33) zapewnienie prowadzenia robót w sposób niepowodujący szkód i  zagrożenia bezpieczeństwa oraz 
drożności  dróg  ewakuacyjnych dla  ludzi  i  dzieci  oraz  zapewniający  ochronę przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem własności publicznej  i prywatnej
34) zapewnienie dozoru budowy,
35) zapewnienie  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  podczas  wykonywania  wszystkich  czynności  na 
terenie  budowy  zgodnie  z  planem  BIOZ  oraz  bezpiecznego  korzystania  z  terenu  bezpośrednio 
przylegającego do miejsca robót,   w szczególności zapoznanie pracowników przed rozpoczęciem robót 
budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez kierownika budowy,
36) zapewnienie  bezpieczeństwa  pracy,  bezpieczeństwa  przeciwpożarowego  oraz  przejęcie  pełnej 
odpowiedzialności za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie,
37) zapewnienie we własnym zakresie sprzętu do prowadzenia robót oraz środków ochrony osobistej dla 
zatrudnionych pracowników,
38) utrzymanie  ruchu  ulicznego  w  sposób  bezpieczny  na  wszystkich  drogach  publicznych  (drogach, 
ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych 
podczas  realizacji  robót  na  budowie;  Wykonawca jest  zobowiązany  do  pozyskania  wszystkich 
niezbędnych rysunków i pozwoleń w tym zakresie;
39) realizacja zadania w sposób zapewniający ruch pieszy i jezdny na wydzielonych obrzeżach inwestycji 
oraz z zachowaniem stałego dostępu do wszystkich posesji przylegających do terenu budowy oraz do 
obiektów funkcjonujących w obszarze inwestycji, przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że 
ustalono lub poinstruowano inaczej,
40) utrzymanie  dróg  dojazdowych  do  terenu  budowy  wraz  z  ewentualną  budową  niezbędnych  ramp 
dojazdowych,
41) podjęcie,  na  własną  odpowiedzialność  i  na  własny  koszt,  wszelkich  środków  zapobiegawczych 
wymaganych  rzetelną  praktyką  budowlaną  oraz  aktualnymi  okolicznościami,  niezbędnych  do 
zabezpieczenia praw właścicieli  posesji  przylegających do terenu budowy, oraz unikanie jakichkolwiek 
zakłóceń czy szkód wykraczających ponad normalne następstwa prowadzenia inwestycji budowlanej,
42) zabezpieczenie interesu Zamawiającego poprzez przejęcie na siebie odpowiedzialności za wszelkie 
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skutki wynikające z roszczeń zarządców dróg i właścicieli posesji sąsiadujących z terenem budowy albo 
innych  uprawnionych  podmiotów,  z  tytułu  powstałych  w  trakcie  realizacji  niniejszej  umowy  szkód  z 
przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy, w tym sporządzenie przed rozpoczęciem robót dokumentacji 
fotograficznej utrwalającej istniejący (pierwotny) stan obiektów i elementów zagospodarowania terenu, w 
tym także nawierzchni (jako materiał dowodowy),
43) zapewnienie  we  własnym  zakresie  potrzebnego  do  prowadzenia  robót  potencjału  ludzkiego  oraz 
oprzyrządowania i sprzętu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wymaganego 
do badania jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów robót na każdym etapie robót, 
łącznie z badaniami i pomiarami do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, jak i do odbiorów 
częściowych i do odbioru końcowego robót, 
44) wykonywanie wskazanych przez inspektora nadzoru Zamawiającego czynności obejmujących bieżące 
utrzymanie  stanu  drogi  przez  cały  okres  budowy:  wykonywanie  robót  remontowych  (obejmujących  w 
szczególności  uzupełnienie  ubytków  w  nawierzchni  betonem  asfaltowym),  robót  konserwacyjnych  i 
porządkowych, 
45) usunięcie wszelkich szkód powstałych w wyniku działania bądź zaniechania Wykonawcy związanych z 
prowadzeniem przez Wykonawcę robót objętych przedmiotem umowy,
46) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji umowy, 
dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeń i zniszczeń oraz doprowadzenie przedmiotu umowy do stanu 
poprzedniego we własnym zakresie i na własny koszt,
47) uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy oraz 
miejsc związanych z prowadzeniem robót  w sposób zabezpieczający roboty oraz otoczenie inwestycji 
przed uszkodzeniem oraz wywóz tych nieczystości i odprowadzenie wód gruntowych i opadowych,
48) zabezpieczenie i ochrona naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 
otoczeniu,  a  także  robót już  wykonanych,  przed  ich  zniszczeniem  lub  uszkodzeniem  w  trakcie 
wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
49) przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywanie wykopów kontrolnych oraz badanie odkrytego gruntu 
celem  zidentyfikowania  podziemnej  infrastruktury,  której  uszkodzenie  może  stanowić  zagrożenie 
bezpieczeństwa  lub  spowodować  powstanie  szkody  oraz  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie 
zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki powstałe z winy Wykonawcy i innych podmiotów, za które 
Wykonawca ponosi  odpowiedzialność,  w  szczególności  poniesienie  odpowiedzialności  za  wszelkie 
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: dróg, rowów odwadniających, punktów osnowy 
geodezyjnej,  wodociągów,  gazociągów,  kanalizacji  sanitarnych  i  deszczowych,  słupów  i  linii 
energetycznych,  kabli  i  instalacji  jakiegokolwiek  rodzaju  oraz  niezwłoczne  naprawienie  wszelkich 
powstałych uszkodzeń i ich skutków na własny koszt,
50) gromadzenie,  transportowanie,  zagospodarowanie  i  przekazanie  do  utylizacji  odpadów  zgodnie  z 
ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywiezienie gruzu i materiałów nienadających się do 
ponownego użytku wraz z ich utylizacją z zastrzeżeniem, że wytworzone odpady z miejsc ich powstawania 
usuwane będą na bieżąco, oraz zabezpieczenie interesu  Zamawiającego  poprzez przejęcie na siebie 
odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód powstałych w trakcie realizacji obowiązków związanych z 
usuwaniem wytworzonych odpadów, 
51) postępowanie z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzkiego, przestrzegając 
obowiązujących  w tym zakresie przepisów prawa, w tym ustawy wymienionej w pkt  50,  ustawy  z dnia 27 
kwietnia  2001  r.  -  Prawo  ochrony  środowiska,  ustawy  z  dnia  11  maja  2001  r.  o  obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, 
52) wywóz i  zagospodarowanie nadmiaru ziemi  po robotach ziemnych i  materiałów rozbiórkowych we 
własnym zakresie (wraz z poniesieniem opłat z tym związanych),
53) uzyskanie na własny koszt wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i płynnych 
oraz wywóz tych nieczystości,
54) wykonanie  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  wszelkich  niezbędnych  dokumentacji 
warsztatowych,  monitoringów,  pomiarów,  prób,  testów,  rozruchów,  regulacji  i  badań  (w  tym  badań 
laboratoryjnych przez niezależne specjalistyczne jednostki laboratoryjne), potwierdzonych protokolarnie, w 
szczególności:

a) szczegółowych dokumentacji warsztatowych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy i 
uzgodnienie ich z projektantami i Zamawiającym,
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b) wykonanie prób, regulacji i pomiarów instalacji wentylacji,
c) przeprowadzenie prób szczelności instalacji wod.-kan. i technologicznych,

55) dokonanie opłat wynikających z warunków i uzgodnień gestorów sieci, w tym związanych z pracami 
przyłączeniowymi przebudowywanych odcinków sieci m. in. energetycznej, teletechnicznej,
56) dokumentowanie przeprowadzonych badań stopnia zagęszczenia zasypki wykopów,
57) dokumentowanie przeprowadzonych robót zanikających i ulegających zakryciu,
58) bieżące prowadzenie dokumentacji fotograficznej postępu realizacji robót,
59) zatrudnienie  na  podstawie  stosunku  pracy  osób  wykonujących  czynności  określone  w  §  4  ust.  2 
umowy  na  okres  niezbędny  do  wykonania  danych  czynności;  powyższy  wymóg  dotyczy  również 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, z udziałem których jest realizowany przedmiot umowy;
60) udokumentowanie, na każde wezwanie Zamawiającego, że osoby wykonujące czynności określone w 
§  4  ust.  2  umowy  są  zatrudnione  za  wynagrodzeniem  na  podstawie  umowy  o  pracę;  w  tym  celu 
Wykonawca w określonym przez  Zamawiającego w pisemnym wezwaniu terminie przedłoży dowody 
pracodawcy  (Wykonawcy,  Podwykonawcy lub  dalszego Podwykonawcy)  o  tym,  że  przedmiotowe 
umowy o pracę są nadal obowiązujące;
61) przygotowanie  „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”  (która  stanowić  będzie  element 
dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w § 11 ust. 3) dla wszystkich obiektów, w tym także dla zieleni 
i  małej  architektury,  dla  urządzeń,  dla  każdego  układu  i  instalacji  wraz  z  podaniem w szczególności 
czasookresów przeglądów,  serwisów,  zasad i  wymagań w zakresie  obsługi,  konserwacji  i  eksploatacji 
zainstalowanych urządzeń, z instrukcjami stanowiskowymi, zasadami bhp i p. poż.;
62) przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania i eksploatacji obiektu dla minimum dwóch osób 
będących  przedstawicielami  użytkownika  obiektu,  w  terminie   uzgodnionym  z  Zamawiającym,  w  tym 
sporządzenie planu szkolenia i spisanie stosownego protokołu z przeprowadzenia szkolenia,
63) bieżące opracowywanie, kompletowanie i najpóźniej 7 dni roboczych przed zgłoszeniem zakończenia 
robót i gotowości do odbioru końcowego przekazanie Zamawiającemu, wszelkiej dokumentacji niezbędnej 
do odbioru zrealizowanych robót, zgodnej z wymogami obowiązujących w tej materii przepisów prawa - 
zawierającej w szczególności rysunki zamienne i obliczenia, wyniki oraz protokoły pomiarów, prób, testów, 
rozruchów,  regulacji  i  badań,  protokoły  dotyczące  przyłączy  i  instalacji  podlegających  przekazaniu 
odpowiednim  służbom  eksploatującym,  protokoły  odbiorów,  świadectwa  jakości,  deklarację  zgodności 
materiałów, atesty, aprobaty, certyfikaty i  inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego 
obiektu  oraz  jego  późniejszej  eksploatacji  (w  tym  dokumenty  niezbędne  do  zawarcia  przez 
Zamawiającego umów na dostawę mediów), a w przypadku wystąpienia wad, umożliwiające zaspokojenie 
roszczeń przysługujących Zamawiającemu albo innym uprawnionym podmiotom, 
64) przygotowanie  i  przekazanie  Zamawiającemu  – najpóźniej  7  dni  roboczych  przed  zgłoszeniem 
zakończenia  robót  i  gotowości  do  odbioru  końcowego, kompletnej  dokumentacji  powykonawczej 
obejmującej także inwentaryzację geodezyjną w postaci opracowania powykonawczego sporządzonego 
przez uprawnionego geodetę, przy czym dokumentacja ta musi zawierać informację o wniesieniu zmian na 
mapę  zasadniczą,  do  ewidencji  gruntów  i  budynków  (wykaz  zmian  gruntowych)  oraz  ewidencji  sieci 
uzbrojenia terenu,
65) terminowe  wykonanie  przedmiotu  niniejszej  umowy  i  realizowanie  poszczególnych  elementów 
(etapów) robót w terminach przyjętych w uzgodnionym z  Zamawiającym harmonogramie rzeczowo  – 
finansowym realizacji robót (załącznik nr 1 do niniejszej umowy), 
66) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu budowy i jego zaplecza, a także terenów przyległych 
bezpośrednio  z  nim  sąsiadujących,  a  zajętych  przez  Wykonawcę na  potrzeby  prowadzonych  robót, 
łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów w zieleń, nawierzchni placów i chodników  oraz w 
razie zniszczenia lub uszkodzeń dokonanie napraw oraz doprowadzenie do stanu pierwotnego, najpóźniej 
do dnia zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego,
67) usunięcie wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady,
68) współdziałanie  z  Zamawiającym przy  wykonaniu  niniejszej  umowy,  w  celu  należytej  realizacji 
zamówienia.
69) wykonanie tablicy informacyjnej zgodnie z"Wytyczne dotyczące realizacji obowiązków informacyjno-
promocyjnych przez OOW w ramach Programu "Aktywny Maluch" 2022-2029 finansowanego ze środków 
KPO  i  FERS",  przed  wykonaniem  tablicy  projekt  wzoru  tablicy  należy  przedstawić  do  akceptacji 
Zamawiającemu.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot 
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umowy, jak za własne działania i zaniechania.
3.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie  szkody wynikłe  na terenie 
budowy z chwilą protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do podpisania protokołu odbioru końcowego i 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy i 
niewniesieniu sprzeciwu do  użytkowania.
4.  Wykonawca  odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementów uzbrojenia podziemnego i 
naziemnego, w zakresie realizowanych robót oraz ponosi koszty jego naprawy.
5. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i formy 
prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy oraz o ogłoszeniu upadłości  Wykonawcy,
4) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,
5) otwarciu likwidacji działalności gospodarczej Wykonawcy,
6) zawieszeniu działalności gospodarczej Wykonawcy.

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
§ 4

1. W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego należy:
1) dokonanie  wymaganych  przez  właściwe  przepisy  czynności  związanych  z  przygotowaniem, 
nadzorowaniem i realizowaniem robót w terminach i na zasadach określonych w tych przepisach bądź
w niniejszej umowie, a w przypadku braku stosownych regulacji w tym zakresie, dokonywanie czynności 
niezwłocznie w sposób umożliwiający Wykonawcy prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy, 
w szczególności uzgodnienie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy), o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych 
licząc od dnia ich przekazania przez  Wykonawcę,  a  w przypadku zgłoszenia uwag,  do uzgodnienia 
poprawionych dokumentów w terminie 3 dni roboczych,  
2) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu niniejszej umowy, w celu należytej realizacji zamówienia, 
3) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia,
4) wprowadzenie  i  protokolarne przekazanie  Wykonawcy terenu budowy wraz z  dziennikiem budowy, 
decyzją o pozwoleniu na budowę i dokumentacją, o której mowa w § 2 ust. 3 według wykazu (załącznik nr 
2  do  niniejszej  umowy),  w  terminie  10  dni  roboczych  licząc  od  dnia  przekazania  przez  Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3,
5) odbiór  wykonanego  przedmiotu  umowy  w  terminach  i  na  zasadach  określonych  postanowieniami 
niniejszej umowy,
6) terminowa  zapłata  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy określonego  w  §  8  na  zasadach 
określonych niniejszą umową.

2. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo  zamówień  publicznych, 
wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę,  na  podstawie  stosunku  pracy,  osób 
wykonujących następujące czynności  w zakresie  realizacji  zamówienia:  roboty  ogólnobudowlane,  roboty
w branży sanitarnej, roboty w branży elektrycznej.
3.  Zamawiający uprawniony jest do kontroli spełniania przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę wymagań 
dotyczących  zatrudnienia  na  podstawie  stosunku  pracy,  osób  wykonujących  wskazane  przez 
Zamawiającego czynności  w zakresie  realizacji  zamówienia,  o  których mowa w ust.  2.  Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów.

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 2 powinno trwać przez okres niezbędny do wykonania wskazanych 
czynności.  W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu,  Wykonawca lub 
Podwykonawca niezwłocznie zatrudni na to miejsce inną osobę.
5.  W  odniesieniu  do  osób  wymienionych  w  ust.  2,  Zamawiający wymaga  udokumentowania  przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, na każde jego wezwanie w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od 
dnia wezwania, faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, poprzez przedłożenie Zamawiającemu: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
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2)  oświadczenia  Wykonawcy lub  Podwykonawcy o  zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę, 
3) poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 
umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4)  zaświadczenia  właściwego  oddziału  ZUS,  potwierdzającego  opłacenie  przez  Wykonawcę lub 
Podwykonawcę składek  na  ubezpieczenie  społeczne i  zdrowotne z  tytułu  zatrudnienia  na  podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy,
5) poświadczonej „za zgodność z oryginałem” odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie zatrudnionego pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń.
Powyższe  dokumenty  powinny  zawierać  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6. Nieprzedłożenie przez  Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust.  5,  we wskazanym terminie, 
będzie traktowane przez  Zamawiającego jako niespełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku 
pracy osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności, i będzie skutkować naliczeniem Wykonawcy kary 
umownej w wysokości  określonej w § 12 ust. 2 pkt 15.
7.  Zamawiający ma  prawo  w  czasie  realizacji  niniejszej  umowy  –  po  pisemnym  poinformowaniu 
Wykonawcy – wprowadzić inny podmiot na teren budowy w celu zrealizowania robót budowlanych lub prac, 
które nie wchodzą w zakres przedmiotu niniejszej umowy.
8. Zamawiający ma prawo do wstrzymania robót, w przypadku niestosowania się Wykonawcy do poleceń 
inspektora nadzoru dotyczących jakości i organizacji robót w odniesieniu do warunków umowy i przyjętego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik nr 1 do niniejszej umowy). 

Termin realizacji przedmiotu umowy
§ 5

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot  umowy w terminie do dnia 31.03.2026 r. od daty 
zawarcia umowy, przy czym za datę wykonania przedmiotu umowy, uważa się datę uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do 
użytkowania.
2. Termin wykonania poszczególnych etapów robót, ustala się następująco:
1) etap II, III, IV w zakresie I piętra: do 31.08.2025 r.
2) etap I oraz II, III, IV w zakresie parteru i dachu: do 31.03.2026 r.
3.  Szczegółowe  terminy  wykonania  poszczególnych  etapów  robót  określa  zał.  nr  3  do  Umowy  -  
Opracowanie - Etapowanie inwestycji.

Siły własne i Podwykonawcy
§ 6

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy (w 
tym  dostaw  i  usług  koniecznych  do  wykonania  robót  budowlanych) Podwykonawcy, na  zasadach 
określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, odpowiednich przepisach 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz w niniejszej umowie. 
1a.  Wykonawca oświadcza,  iż  zamierza powierzyć  Podwykonawcom  wykonanie następujących części 
zamówienia: 

1) ...................................................… (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany) 
2) ...................................................... (część zamówienia oraz nazwa Podwykonawcy, jeżeli jest już znany)

1b.  Podwykonawcą, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  -  Prawo zamówień publicznych,  w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jest: 

1) ………………………. (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres),
2) ………………………. (nazwa Podwykonawcy, siedziba i adres).

1c. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1b, w 
trakcie realizacji  przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych  Podwykonawców, 
którym  zamierza  powierzyć  realizację  części  zamówienia,  a  które  miały  być  realizowane  przez 
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Podwykonawcę wskazanego w ust. 1b.
1d. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania części zamówienia określonego w ust. 1a nie stanowi 
zmiany umowy i następuje na zasadach określonych  w  ust.  1, z zastrzeżeniem ust. 1b i w związku z ust. 
16-18 oraz § 17 ust. 2 pkt 8 i ad pkt 8.
2.  Zawarcie  umowy z  Podwykonawcą lub  dalszym Podwykonawcą  wymaga akceptacji  umowy przez 
Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej  umowie.   Postanowienia  umowy  Wykonawcy  z 
Podwykonawcą jak i z dalszym  Podwykonawcą nie mogą naruszać postanowień niniejszej umowy.
2a.  Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa  i  obowiązki 
Podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących  warunków  wypłaty 
wynagrodzenia,  w sposób dla niego mniej  korzystny niż  prawa i  obowiązki  Wykonawcy,  ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy.
3.  Wykonawca,  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca zamówienia  na  roboty  budowlane 
zamierzający  zawrzeć  umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  jest 
obowiązany, w trakcie realizacji  zamówienia,  do przedłożenia  Zamawiającemu projektu tej  umowy, przy 
czym  Podwykonawca lub  dalszy  Podwykonawca jest  obowiązany  dołączyć  zgodę  Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4.  Projekt  umowy  o  podwykonawstwo  i  dalsze  podwykonawstwo  powinien  w  szczególności  spełniać 
następujące wymagania:

1) mieć formę pisemną,
2)  być  zgodny  z  prawem,  w szczególności  przepisami  ustawy  z  dnia  11  września  2019  r.  -   Prawo 
zamówień publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
3) zawierać postanowienia umożliwiające  Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli  sposobu realizacji 
przedmiotu umowy przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,
4) dokładnie określać zakres robót powierzonych do podwykonania  oraz terminy ich wykonania, kwotę 
wynagrodzenia, przy czym powinna uwzględniać okoliczność, że suma kwot brutto należnych Wykonawcy 
oraz kwot brutto wynikających z zaakceptowanych przez  Zamawiającego umów o podwykonawstwo i 
dalsze podwykonawstwo, nie może przekroczyć kwoty brutto określonej w § 8 ust. 2,
5) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż określony w ust. 5,
6)  nie  może  wyłączać  odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego  za  realizację  całości 
przedmiotu umowy,
7) zawierać warunek zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także projektu jej zmiany, na zasadach określonych niniejszą umową,
8) nie może zawierać postanowień sprzecznych z niniejszą  umową,
9)  nie  może  zawierać  postanowień  dopuszczających  dokonanie  cesji  wierzytelności  przez 
Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę bez zgody Zamawiającego,
10)  umowa  z  Podwykonawcą jak  i  z  dalszym  Podwykonawcą powinna  zawierać  postanowienia 
zobowiązujące  Podwykonawców i  dalszych  Podwykonawców do  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę 
wszystkich  osób  wykonujących  wskazane  przez  Zamawiającego czynności  w  zakresie  realizacji 
zamówienia oraz postanowienia uwzględniające sposób udokumentowania zatrudnienia i umożliwiające 
kontrolę zatrudnienia przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,
11)  umowa  z  Podwykonawcą lub  dalszym  Podwykonawcą nie  może  zawierać  postanowień  o 
zatrzymaniu kwot  wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji  czy 
rękojmi  za  wady,  całość  wynagrodzenia  z  tytułu  wykonania  danej  umowy musi  być  zapłacona  po  jej 
wykonaniu,  a  kwestie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  gwarancji  czy  rękojmi  za  wady 
muszą być uregulowane w sposób niedotyczący wynagrodzenia; zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy, gwarancji czy rękojmi za wady może być dokonane wyłącznie w formie przewidzianej w ustawie z 
dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 
6.  Zamawiający, w terminie 7 dni zgłasza  w formie pisemnej,  pod rygorem nieważności,  zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2a.
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7.  Niezgłoszenie  zastrzeżeń,  o  których  mowa  w  ust.  6,  do  przedłożonego  projektu  umowy  o 
podwykonawstwo,  której  przedmiotem są roboty budowlane,  w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 
akceptację projektu umowy  przez Zamawiającego.
8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za  „zgodność z oryginałem” kopię zawartej  umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
9. Zamawiający, w terminie  7  dni,  zgłasza w formie  pisemnej, pod rygorem nieważności, sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 
ust. 6.
10. Niezgłoszenie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.
11.  W przypadku umów,  których  przedmiotem są roboty  budowlane,  Wykonawca,  Podwykonawca  lub 
dalszy  Podwykonawca  przedkłada Zamawiającemu poświadczoną  za  „zgodność  z  oryginałem”  kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia,  z  wyłączeniem  umów  o  podwykonawstwo  o  wartości  mniejszej  niż  0,5  %  wartości  umowy. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej 
niż 50 000,00 złotych. 
12.  W przypadku,  o  którym mowa w ust.  11,  Podwykonawca lub  dalszy Podwykonawca, przedkłada 
poświadczoną za „zgodność z oryginałem” kopię umowy również Wykonawcy.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w 
ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod 
rygorem  wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14.  W przypadkach,  o  których mowa w ust.  8  i  11,  przedkładający może poświadczyć  „za zgodność z 
oryginałem” kopię umowy o podwykonawstwo. 
15. Postanowienia ust. 2-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
16. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  Podwykonawcy dotyczy  podmiotu,  o  którym  mowa  w  ust.  1b, 
Wykonawca jest  obowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  że  proponowany  inny  Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu  w  stopniu  nie  mniejszym  niż 
Podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie 
zamówienia. Postanowienia ust. 18 stosuje się odpowiednio.
17. W przypadku, o którym mowa w ust.  16 będą miały zastosowanie przepisy obowiązujące w danym 
postępowaniu, specyfikacja warunków zamówienia z dokonanymi w trakcie postępowania zmianami oraz 
oferta złożona przez Wykonawcę.
18.  Jeżeli  zdolności  techniczne  lub  zawodowe,  sytuacja  ekonomiczna  lub  finansowa wymagane  w 
postępowaniu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, zaproponowanego podmiotu, który ma zastąpić 
Podwykonawcę,  o  którym mowa w ust.  1b,  nie  potwierdzają  spełniania  przez  Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający 
żąda, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidłowy sposób dokumentując spełnienie 
wymagań określonych w postępowaniu i w niniejszej umowie) albo
2) wykazał,  że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu tj.  zobowiązał się do osobistego 
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe,   sytuację   
ekonomiczną lub finansową które były wymagane w postępowaniu (nabyte po upływie terminu składania 
ofert w postępowaniu).

19.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom nie  zwalnia  Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
20. Do obowiązków Wykonawcy należy nadzór i koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców oraz zapewnienie im miejsca na zaplecze, a także umożliwienie podłączenia 
mediów.
21.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  roboty,  które  wykonuje  przy  pomocy  Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców.  
22.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  na  zasadach  ogólnych  za  jakość  i  terminowość  robót,  które 
realizuje przy pomocy Podwykonawców  i dalszych Podwykonawców.
23. Wszyscy  pracownicy  obecni  na  terenie  budowy  będą  nosić  oznakowane  ubrania  robocze  celem 
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umożliwienia jednoznacznej identyfikacji firmy jaką reprezentują.
24. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót w przypadku: 

1)  wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do 
wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez zaakceptowania przez Zamawiającego umowy 
o podwykonawstwo na zasadach określonych w niniejszej umowie,
2) stwierdzenia, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, którego umowa została zaakceptowana 
przez  Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszej umowie, wykonuje roboty budowlane inne 
niż określone  w  zawartej  umowie  o  podwykonawstwo,  lub stwierdzenia,  że  część  lub  całość  robót 
realizowana jest przez innego  Podwykonawcę lub  dalszego Podwykonawcę, niż  Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca,  którego umowa została  zaakceptowana przez  Zamawiającego  na zasadach 
określonych w niniejszej umowie.

25. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 24,  Zamawiający  naliczy  Wykonawcy 
karę umowną w wysokości określonej odpowiednio w § 12 ust. 2 pkt 9 i/lub pkt 10.

Materiały 
§ 7

1. Wszelkie  roboty  objęte  zakresem  niniejszej  umowy  wykonywane  będą  przy  użyciu  materiałów 
zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na jego koszt.
2. Materiały,  o  których  mowa  w  ust.  1  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymogom  wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  
Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót budowlanych i obowiązujących w tym zakresie norm.
3. Wszystkie użyte do realizacji  przedmiotu umowy materiały,  powinny posiadać odpowiednie wymagane 
przez obowiązujące w tym zakresie przepisy badania, atesty, zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności, 
oznaczenia, aprobaty bądź inne dokumenty czy świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Dokumenty te powinny być wydane przez uprawnione podmioty.
4. Wykonawca,  na  każde  żądanie  Zamawiającego,  zobowiązany  jest  do  okazania  Zamawiającemu 
wszelkich wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 3, na każdym etapie robót. W szczególności 
Wykonawca zgłosi  (przed  wbudowaniem  materiału)  Zamawiającemu  parametry  materiałów  poprzez 
złożenie „Karty zgłoszenia materiałów” z załączonymi atestami i certyfikatami z parametrami zgłoszonego 
materiału. Zgłoszone dokumenty będą weryfikowane przez Zamawiającego i Projektanta.
5. Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić  we własnym zakresie  potrzebne oprzyrządowanie,  potencjał 
ludzki oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji  przedmiotu  umowy, w tym wymagany do badania 
jakości  materiałów oraz jakości  wykonanych z tych materiałów robót  na każdym etapie robót,  łącznie z 
badaniami  i  pomiarami  do  odbiorów robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  jak  i  do  odbiorów 
częściowych i do odbioru końcowego.
6. Wykonawca ma  obowiązek,  po  uzgodnieniu  z  inspektorem  nadzoru,  wykonywania  badań,  prób  i 
pomiarów  pozwalających  na  stwierdzenie  jakości  wbudowanych  materiałów  i  zgodności  robót  z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i obowiązującymi 
normami oraz dostarczania ich wyników inspektorowi nadzoru do odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, jak i do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego.
7. Wykonawca wykona  wszelkie  prace  pomiarowe  i  wytyczenia  przy  pomocy  osób  odpowiednio 
uprawnionych do tych czynności. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów i wytyczeń 
należy do obowiązków Wykonawcy.
8. Wykonawca zapewni  wykonanie  badań  laboratoryjnych  na  własny  koszt  przez  niezależną  jednostkę 
laboratoryjną, jeśli będą wymagane.
9. Rozruch próbny instalacji, systemów i urządzeń winien być przeprowadzony w obecności przedstawicieli 
Zamawiającego.
10. Szkoda zaistniała w robotach lub materiałach przeznaczonych do wykonania robót w okresie między 
terminem rozpoczęcia robót, a terminem ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za 
wady przedmiotu umowy spowodowana w tym okresie, pozostająca w bezpośrednim związku z usuwaniem 
wad, będzie naprawiona przez Wykonawcę na jego koszt.
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Wynagrodzenie
§ 8

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 
2, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą brutto w wysokości ................................... zł 
(słownie: ......................… złotych .......… /100), na którą  składa się:

1)  kwota  netto w wysokości  ................................ zł (słownie: ........................… złotych ........../100) plus 
należny  podatek   VAT (23%) w  wysokości  ..............................  zł  (słownie:  .............................… 
złotych ....…/100).

3.  Wykonawca oświadcza,  że  ustalone  wynagrodzenie  ryczałtowe  wymienione  w  ust.  2  zawiera 
wynagrodzenie  obejmujące wszelkie  koszty  związane z  realizacją  pełnego zakresu przedmiotu  umowy i 
niezbędne do jego należytego wykonania z  uwzględnieniem wszystkich opłat  i  podatków  oraz kosztów 
wynikających  z  obowiązków  Wykonawcy określonych  w  niniejszej  umowie,  a  także  wszelkie  koszty 
związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  wynikające  z  postanowień  niniejszej  umowy,  dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz z obowiązujących w tym 
zakresie przepisów, norm, decyzji, warunków technicznych, zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej oraz ogrodniczej, a także z technologii wykonania robót,  konieczne dla prawidłowej realizacji 
przedmiotu umowy tj. dla osiągnięcia rezultatów rzeczowych określonych niniejszą umową i dokumentacją 
projektową, a w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązań równoważnych, także koszty 
wprowadzenia  rozwiązań  równoważnych,  w  tym  koszty  dostosowania  dokumentacji  projektowej  do 
zaoferowanych rozwiązań równoważnych.
4. Płatność wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi z  działu (...) rozdziału (…) § (...) 
budżetu miasta Lublin (nazwa i numer zadania budżetowego: (...)). 
5.  Wykonawca nie może  dokonać cesji wierzytelności wynikających z  niniejszej umowy na rzecz osób 
trzecich, bez zgody Zamawiającego.

Zasady płatności wynagrodzenia
§ 9

1.  Warunkiem  otrzymania  wynagrodzenia  jest  odbiór  przedmiotu  umowy  potwierdzony  stosownym 
protokołem odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót lub protokołem odbioru końcowego 
robót, podpisanym przez osoby upoważnione przez Strony umowy.
2.  Strony  ustalają,  że  rozliczenie  za  wykonane  elementy  (etapy)  robót  wynikające  z  harmonogramu 
rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik nr 1 do niniejszej umowy), będzie się odbywało fakturami 
częściowymi,  wystawianymi  nie  częściej  niż  w  okresach  miesięcznych,   po  zakończeniu   miesiąca,  na 
podstawie  protokołu  odbioru  częściowego  wykonanych  elementów  (etapów)  robót,  podpisanego  przez 
kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru  oraz  zatwierdzonego  przez  upoważnionego  przedstawiciela 
Zamawiającego, do wysokości zabezpieczonych w danym roku środków budżetowych. 
3.  Łączna  kwota  wynagrodzeń  częściowych,  o  których  mowa  w  ust.  2  nie  może  przekroczyć  95  % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 2. 
4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót, na podstawie protokołu 
odbioru  końcowego  robót  oraz  po  uzyskaniu  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  potwierdzenia  przyjęcia 
zawiadomienia o zakończeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do  użytkowania.
5.  Płatności  wynagrodzenia  następować będą przelewem na wskazane konto  bankowe  Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury za wykonanie danego 
elementu  (etapu)  robót  objętego  protokołem,  o   którym  mowa  w  ust.  1  i  2,  a  w  przypadku  realizacji 
przedmiotu  umowy  przy  udziale  Podwykonawców i  dalszych  Podwykonawców,  zapłata  Wykonawcy 
należnego wynagrodzenia, uwarunkowana jest dodatkowo  przedstawieniem  Zamawiającemu  dowodów 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i  dalszym Podwykonawcom (biorącym udział w 
realizacji  odebranych  robót  budowlanych)  za  ten  element  (etap)  robót,   o  których  mowa  w  ust.  7,   z 
zastrzeżeniem ust. 8 – 15.
6a.  Począwszy  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów  nakładających  obligatoryjne  stosowanie  Krajowego 
Systemu e-Faktur (KseF), jedynym sposobem będzie wystawienie i otrzymanie faktury ustrukturyzowanej w 
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drodze elektronicznej poprzez ten system.
6b.  Strony  ustalają,  iż  Wykonawca  z  tytułu  realizacji  zamówienia  wystawi  faktury  z  zastosowaniem 
następujących danych: 
- nabywca:  Gmina Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 9462575811,
-  odbiorca/podmiot  trzeci:  Urząd Miasta  Lublin,  Plac  Króla  Władysława Łokietka  1,  20-109 Lublin,  NIP: 
7120163493.
Począwszy od dnia wejścia w życie przepisów nakładających obligatoryjne stosowanie Krajowego Systemu 
e-Faktur (KseF), w przypadku wystawienia dokumentu w sposób niezgodny z powyższymi ustaleniami Stron, 
w szczególności bez podania danych podmiotu trzeciego tj. Urzędu Miasta Lublin, nie rozpoczyna się bieg 
terminu płatności zobowiązania wynikającego z faktury.
7. W przypadku realizacji robót przy udziale  Podwykonawców i  dalszych Podwykonawców warunkiem 
zapłaty  Wykonawcy przez  Zamawiającego drugiej  i  następnych  części  należnego  wynagrodzenia  za 
odebrane  roboty  budowlane  jest  przedstawienie  dowodów  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia 
Podwykonawcom  i  dalszym Podwykonawcom,  którzy  zawarli  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego 
umowę  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  którzy  zawarli  przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w 
realizacji  odebranych robót budowlanych. Dowodem zapłaty jest  oświadczenie  Podwykonawcy,  a także 
dalszego Podwykonawcy, że otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane lub 
inny dowód potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 
Po  wykonaniu  całego  zakresu  umowy  z  Podwykonawcą lub dalszym  Podwykonawcą, Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowód (w szczególności oświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy lub inny dowód) potwierdzający, że cały zakres takiej umowy został zrealizowany 
i  ostatecznie  rozliczony/zapłacony,  oraz  że  nie  zatrzymano  żadnych  kwot  wynagrodzenia  tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji czy rękojmi za wady.
8.
8.1.  Począwszy  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów nakładających  obligatoryjne  stosowanie  Krajowego 
Systemu e-Faktur (KseF), faktura, do której nie zostaną dołączone dowody zapłaty, o których mowa w ust. 7, 
nie stanowi podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia  Wykonawcy. W takim przypadku,  Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty jej doręczenia 
Zamawiającemu wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w ust. 7.
8.2.  Począwszy  od  dnia  wejścia  w  życie  przepisów nakładających  obligatoryjne  stosowanie  Krajowego 
Systemu e-Faktur (KseF), dowody zapłaty, o których mowa w ust. 7 doręczone będą Zamawiającemu przed 
doręczeniem  faktury.  W  przypadku  braku  doręczenia  dowodów  zapłaty, faktura  nie  stanowi  podstawy 
dokonania  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy.  W  takim  przypadku,  Zamawiający  wstrzyma  wypłatę 
należnego wynagrodzenia  za  odebrane  roboty  budowlane  w części  równej  sumie  kwot  wynikających  z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Termin zapłaty faktury biegnie od daty  doręczenia  Zamawiającemu 
kompletu dokumentów tj. faktury oraz dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 7.
9.  Faktura  końcowa  zostanie  zapłacona  po  doręczeniu  przez  Wykonawcę dowodów  zapłaty 
potwierdzających,  że  wszyscy  Podwykonawcy i  dalsi  Podwykonawcy otrzymali  całość  należnego  im 
wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy i usługi, oraz że cały zakres ich umów 
został  rozliczony/zapłacony  ostatecznie,  oraz  że  nie  zatrzymano  żadnych  kwot  wynagrodzenia  tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarancji  czy rękojmi za wady i  nie wnoszą oni żadnych 
roszczeń  względem  Zamawiającego.  Obowiązek,  o  którym  mowa  w  zdaniu  pierwszym  nie  dotyczy 
dowodów, które zostały doręczone  Zamawiającemu wcześniej,  w sytuacjach,  o których mowa w ust.  7 
zdanie trzecie.
10. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje bezpośredniej 
zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy, 
który  zawarł  zaakceptowaną przez  Zamawiającego umowę o podwykonawstwo,  której  przedmiotem są 
roboty  budowlane,  lub  który  zawarł  przedłożoną  Zamawiającemu umowę  o  podwykonawstwo,  której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 
Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez  Zamawiającego umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po 
przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii umowy o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są dostawy lub usługi.
12.  Bezpośrednia  zapłata  obejmuje  wyłącznie  należne  wynagrodzenie,  bez  odsetek,  należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 
13.  Zamawiający,  przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty,  jest  obowiązany  umożliwić  Wykonawcy 
zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni 
od  dnia  doręczenia  tej  informacji.  W  uwagach  nie  można  powoływać  się  na  potrącenie  roszczeń 
Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 
14.  W  przypadku  zgłoszenia  uwag,  o  których  mowa  w ust.  13,  w terminie  wskazanym  przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej  zapłaty wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2)  złożyć  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia  Podwykonawcy  lub 
dalszego  Podwykonawcy, w  przypadku  istnienia  zasadniczej  wątpliwości Zamawiającego  co  do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15.  W  przypadku  dokonania  bezpośredniej  zapłaty Podwykonawcy  lub dalszemu  Podwykonawcy, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16.  Konieczność  wielokrotnego  dokonywania  bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub dalszemu 
Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat   na sumę większą niż  5 % wartości 
umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.
17.  W  przypadku,  gdy  Zamawiający będzie  zobowiązany  na  jakiejkolwiek  podstawie  do  wypłaty 
wynagrodzenia  Podwykonawcy,  dalszemu Podwykonawcy –  Wykonawca poza wartością wypłaconego 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy /  dalszemu Podwykonawcy, zwróci Zamawiającemu: odsetki 
ustawowe za okres od dnia zapłaty na rzecz ww. podmiotów do dnia zwrotu przez  Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego należnej  Zamawiającemu kwoty,  wydatki  Zamawiającego związane  z  dochodzeniem 
roszczeń przez  Podwykonawcę /  dalszego Podwykonawcę,  w tym koszty postępowania sądowego, z 
wyłączeniem  sytuacji,  kiedy  Zamawiający dokona  potrącenia  tych  należności  z  wynagrodzenia 
Wykonawcy.
18.  Zamawiający ma  prawo  potrącenia  przysługujących  mu  należności,  o  których  mowa  w  ust.  17  z 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
19.  Do  zasad  odpowiedzialności  Zamawiającego,  Wykonawcy,  Podwykonawcy lub  dalszego 
Podwykonawcy  z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy  z  dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień  publicznych  
nie stanowią inaczej.

Odbiory robót
§ 10 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i robót ulegających zakryciu,
2) odbiory częściowe wykonanych elementów (etapów) robót,
3) odbiór końcowy robót,
4)  odbiór ostateczny.

2. O planowanym terminie  zakończenia  robót  zanikających  lub  ulegających  zakryciu,  kierownik  budowy 
każdorazowo  będzie  zawiadamiał  inspektora  nadzoru  poprzez  przesłanie  mu  wiadomości
e-mail/telefonicznie na wskazane adresy e-mail, z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem.  W przypadku 
niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać 
otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego.
3. Kierownik budowy winien zgłaszać inspektorowi nadzoru gotowość do odbioru robót zanikających i robót 
ulegających zakryciu,  o  którym mowa w ust.  1  lit.  a),  dokonując w tym zakresie stosownego wpisu do 
dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru  poprzez przesłanie mu wiadomości 
e-mail/ telefonicznie na wskazane  adresy e-mail/nr tel.
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4. Odbioru  robót  zanikających  i  robót  ulegających  zakryciu  dokonuje  wyznaczony  inspektor  nadzoru 
Zamawiającego,  nie później  niż w ciągu 7 dni  roboczych licząc od dnia dokonania wpisu do dziennika 
budowy  i  otrzymania  zawiadomienia,  o  którym  mowa  w  ust.  3.  Fakt  dokonania  odbioru  tych  robót 
potwierdzany będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy, a jeżeli wymagają tego warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno – budowlane, potwierdzany będzie protokolarnie.
5. Odbiory częściowe,  o których mowa w ust. 1 lit. b), dokonywane będą przez inspektora nadzoru w ciągu 
7 dni roboczych, licząc od daty otrzymania propozycji protokołu odbioru częściowego. Z czynności odbiorów 
sporządzane będą protokoły odbioru częściowego wykonanych elementów (etapów) robót, podpisane przez 
kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru  oraz  zatwierdzone  przez  upoważnionego  przedstawiciela 
Zamawiającego.
6. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót wpisem do dziennika budowy i odrębnym pismem na adres 
Zamawiającego.
7. Inspektor  nadzoru,  w  ciągu  10  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  ust.  6,  sprawdzi 
prawidłowość wykonania robót, a w przypadku braku zastrzeżeń, potwierdzi zakończenie robót stosownym 
wpisem do dziennika budowy.
8. Najpóźniej  w dniu zgłoszenia zakończenia robót  Wykonawca przekaże  Zamawiającemu,  do wglądu, 
komplet  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  decyzji  pozwolenia  na  użytkowanie  lub  potwierdzenia 
przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do użytkowania.
9. Odbiór końcowy robót może nastąpić tylko po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 
na przedmiot umowy i zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego odrębnym pismem, 
najpóźniej 5 dni po uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia 
o zakończeniu budowy i niewniesieniu sprzeciwu do  użytkowania.
10. Najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
decyzję pozwolenia na użytkowanie lub potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia o zakończeniu budowy i 
niewniesieniu sprzeciwu do użytkowania i pozostałą kompletną dokumentację niezbędną do odbioru, o której 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 63 i 64, wszystkie dokumenty wymagane obowiązującym prawem, pozwalające na 
ocenę prawidłowości  wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy, 
umożliwiające  zaspokojenie  roszczeń  przysługujących  Zamawiającemu albo  innym  uprawnionym 
podmiotom. 
11. Odbiór końcowy może zostać nierozpoczęty lub przerwany z powodu przekazania, przez Wykonawcę, 
niekompletnej  dokumentacji  niezbędnej  do  odbioru  końcowego,  o  skutkować  będzie  naliczeniem  kary 
umownej, o której mowa w § 12 ust. 2 pkt 5.
12. Zamawiający  w  terminie  6  dni  licząc  od  daty  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowości  do  odbioru 
końcowego, powoła komisję odbiorową i rozpocznie odbiór końcowy.
13. Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  ciągu  następnych  14  dni,  przez  upoważnionych  przedstawicieli 
Zamawiającego i przy udziale upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
14. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy nadające się do 
usunięcia, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w odpowiednim terminie. 
Jeśli  Zamawiający uzna, że pomimo stwierdzenia tych wad, możliwe jest dokonanie odbioru końcowego, 
dokona tego odbioru podpisując protokół odbioru końcowego robót z uwagami dotyczącymi stwierdzonych 
wad oraz wyznaczonym terminem ich usunięcia. Odbiór robót mających na celu usunięcie stwierdzonych w 
przedmiocie umowy wad nastąpi po ich wykonaniu i zostanie potwierdzony stosownym protokołem.
15. Jeśli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady w przedmiocie umowy, które w ocenie 
Zamawiającego uniemożliwiają  dokonanie  odbioru  końcowego  robót  i  podpisanie  protokołu  odbioru 
końcowego, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy ich bezpłatnego usunięcia w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni, który będzie jednocześnie nowym terminem odbioru końcowego. Odbiór robót mających na celu 
usunięcie stwierdzonych w przedmiocie umowy wad oraz podpisanie protokołu odbioru końcowego robót, 
nastąpi w ciągu 7 dni od pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia usuwania wad i ponownego 
zgłoszenia do odbioru końcowego.  
16. Termin,  o  którym  mowa  w  ust.  15,  może  zostać  przedłużony  na  wniosek  Wykonawcy za  zgodą 
Zamawiającego wyrażoną na piśmie, z zastrzeżeniem ust. 19, o ile na skutek zaistnienia ważnych przyczyn 
technologicznych  czy  specyfiki  stwierdzonych  przy  odbiorze  wad  lub  długotrwałych  niesprzyjających 
warunków atmosferycznych, nie będzie możliwe ich usunięcie w ciągu 14 dni.
17. Jeżeli w  trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, ale 
umożliwiają  one  użytkowanie  przedmiotu  umowy  zgodnie  z  jego  przeznaczeniem,  wynagrodzenie 
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Wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego 
od  wad  pozostaje  do  jego  wartości  obliczonej  z  uwzględnieniem  stwierdzonych  wad,  co  zostanie 
potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron umowy.
18. Jeżeli  w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia i 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający będzie żądał 
od  Wykonawcy  ponownego wykonania  przedmiotu  umowy w zakresie  dotkniętym wadą bez  prawa do 
dodatkowego  wynagrodzenia  i  z  zastrzeżeniem ust.  19,  zachowując  prawo  do  naliczenia  Wykonawcy 
zastrzeżonych kar umownych i dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
19. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 i 18, postanowienia § 16 ust. 7, 8 i 9 stosuje się odpowiednio. 
20. Przedmiot umowy musi być w stanie kompletnym umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, 
zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia skutkującego oddaniem do użytku.
21. Odbiór ostateczny przedmiotu umowy nastąpi w dniu upływu okresu  gwarancji i rękojmi za wady  oraz 
zostanie  potwierdzony  stosownym  protokołem  podpisanym  przez  upoważnionych  przedstawicieli  Stron 
umowy. 

Gwarancja jakości i rękojmia za wady
§ 11

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy.
2.  Bieg  okresu  gwarancji  rozpoczyna  się  od  dnia  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego przedmiotu 
umowy. 
3. Wykonawca  w dniu  podpisania  protokołu  odbioru  końcowego  przekaże  Zamawiającemu dokument 
gwarancyjny (kartę gwarancyjną) co do jakości wykonanego przedmiotu umowy.
4.  W  dokumencie  gwarancyjnym,  o którym  mowa  w  ust.  3,  Wykonawca określi  warunki  udzielanej 
gwarancji,  a  w szczególności  zasady reklamacji,  w tym terminy ich  zgłaszania,  terminy usuwania  wad, 
sposób  organizacji  przeglądów  gwarancyjnych.  Gwarancja  obejmować  będzie  usuwanie  wszelkich 
ujawnionych wad tkwiących w przedmiocie umowy  oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające prawidłową 
eksploatację przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji.  Każdy przegląd gwarancyjny obejmować 
będzie dokonanie kontroli i  oceny stanu przedmiotu umowy w celu stwierdzenia występowania lub braku 
wad w nim tkwiących. Przeglądy gwarancyjne wykonywane będą na każde wezwanie Zamawiającego. 
5. Treść dokumentu gwarancyjnego, o którym mowa w ust. 3,  nie może być sprzeczna z postanowieniami 
niniejszej umowy. W razie ewentualnych rozbieżności między treścią niniejszej umowy, a postanowieniami 
dokumentu gwarancyjnego przedłożonego przez  Wykonawcę, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej 
umowy. Dokument gwarancyjny będzie stanowić załącznik do protokołu odbioru końcowego.
6. W dokumencie gwarancyjnym, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca dodatkowo sformułuje oświadczenie 
gwarancyjne spełniające wymagania art. 577¹ § 1 i 2  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, 
zawierające  podstawowe  informacje  potrzebne  do  wykonywania  uprawnień  z  gwarancji,  a  także 
stwierdzenie,  że  gwarancja  nie  wyłącza,  nie  ogranicza  ani  nie  zawiesza  uprawnień Zamawiającego 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
7. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach określonych w  niniejszej umowie i ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 
8.  Na podstawie art.  558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  -  Kodeks cywilny  Zamawiający wspólnie z 
Wykonawcą rozszerzają  odpowiedzialność  Wykonawcy z  tytułu  rękojmi  za  wady  przedmiotu  umowy. 
Termin rękojmi za wady skończy się z dniem upływu terminu udzielonej gwarancji. 
9. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu umowy, Zamawiający może:

a) żądać od  Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, a wad szczególnie uciążliwych 
(powodujących awarię urządzeń i instalacji, wody, energii elektrycznej albo przerwę w odbiorze ścieków) w 
ciągu 24 godzin, od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego ujawnionych wad, na adres e-mail 
wskazany przez  Wykonawcę,  z zastrzeżeniem, że odbiór urządzenia celem dokonania naprawy i jego 
zwrot odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
b) zlecić usunięcie ujawnionych wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie usunie 
ich w terminie, o którym mowa w lit. a) lub odmówi ich usunięcia, bez utraty praw wynikających z rękojmi i 
gwarancji;  w  tym  przypadku  koszty  usunięcia  wad  będą  pokrywane  w  pierwszej  kolejności  z  kwoty 
wniesionej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy;  
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c) w przypadku, gdy ujawnione wady umożliwiają eksploatację obiektu, lecz nie nadają się do usunięcia - 
żądać obniżenia wynagrodzenia w takim stosunku, w jakim wartość przedmiotu umowy wolnego od wad 
pozostaje do jego wartości obliczonej z uwzględnieniem ujawnionych wad, 
d)  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  ujawnione  wady  nie  zostaną  usunięte  albo  uniemożliwiają  eksploatację 
obiektu i nie nadają się do usunięcia. 

10. Termin usunięcia wad, o którym mowa w ust. 9 lit. a), może zostać przedłużony na wniosek Wykonawcy 
za  zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie,  o  ile  na  skutek  zaistnienia  ważnych  przyczyn 
technologicznych, specyfiki ujawnionych wad lub z przyczyn obiektywnych niezależnych od  Wykonawcy, 
nie  będzie  możliwe  ich usunięcie w ciągu 14 dni czy w ciągu 24 godzin.
11.  O  skutecznym  usunięciu  wady,  Wykonawca poinformuje  Zamawiającego poprzez  przesłanie 
wiadomości e-mail na wskazane adresy e-mail. Realizacja robót mających na celu usunięcie stwierdzonej 
wady zostanie potwierdzona protokolarnie.
12.  Odpowiedzialność z tytułu rękojmi  za wady i  gwarancji  obejmuje zarówno roboty budowlane,  roboty 
zieleniarskie, jak i wszystkie instalacje i urządzenia zamontowane przez  Wykonawcę na obiekcie czy też 
wbudowane w obiekt przez Wykonawcę.
13.  Nie  podlegają  uprawnieniom  z  tytułu  gwarancji  wady  powstałe  z  winy  Zamawiającego,  wskutek 
eksploatacji  obiektu,  zieleni,  instalacji  i  urządzeń  niezgodny  z  zasadami  określonymi  w  „Instrukcji 
użytkowania i eksploatacji obiektu”.
14.  „Instrukcja  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”   dla  wszystkich  obiektów,  w  tym  także  dla  zieleni, 
urządzeń,  dla  każdego  układu  i  instalacji,  jest  przekazanym przez  Wykonawcę,  zbiorem,  szczegółowo 
opracowanych  instrukcji  użytkowania,  pielęgnacji,  eksploatacji  i  konserwacji  dla  wszystkich  elementów 
objętych gwarancją,  o których mowa w ust.  12 wraz z wykazem elementów, instalacji  i  urządzeń,  które 
wymagają  przeglądów,  pielęgnacji  i  serwisów  warunkujących  zachowanie  uprawnień  wynikających  z 
udzielonej gwarancji.
15. Zasady użytkowania, pielęgnacji eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach, o których mowa w ust. 
14,  mogą  wynikać  tylko  z  przepisów  prawa  lub  zasad  prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady 
te nie mogą się różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 
podlegających gwarancji.
16. Jeżeli Wykonawca nie sporządzi „Instrukcji użytkowania i eksploatacji  obiektu” dla wszystkich obiektów, 
w  tym  także  dla  zieleni  dla  urządzeń,  dla  każdego  układu  i  instalacji, albo  nie  określi  szczegółów 
użytkowania, pielęgnacji,  eksploatacji  i  konserwacji  dla wszystkich elementów objętych gwarancją wraz z 
wykazem elementów, instalacji i urządzeń, które wymagają przeglądów, pielęgnacji i serwisów, nie będzie się 
mógł uwolnić ze zobowiązań gwarancyjnych, powołując się na zarzut eksploatacji, pielęgnacji i konserwacji 
elementów podlegających gwarancji, w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji, pielęgnacji i konserwacji.
17.  W przypadku  niesporządzenia  przez  Wykonawcę „Instrukcji  użytkowania  i  eksploatacji  obiektu”  dla 
wszystkich obiektów, w tym także dla zieleni,  dla urządzeń, dla każdego układu i  instalacji,  sporządzi je 
Zamawiający. W tym przypadku koszty jej sporządzenia będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty 
wniesionej przez Wykonawcę na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
18.  Koszty określonych w „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” przeglądów, pielęgnacji i serwisów 
wymaganych  dla  zachowania  udzielonej  przez  Wykonawcę gwarancji  oraz koszty  zakupu  materiałów 
eksploatacyjnych  dla  poszczególnych  elementów,  instalacji  i  urządzeń w  okresie  gwarancji  ponosi 
Zamawiający,  przy czym za materiał  eksploatacyjny należy rozumieć materiał,  który ulega zużyciu przy 
normalnym, bieżącym użytkowaniu. W przypadku braku w  „Instrukcji  użytkowania i  eksploatacji  obiektu” 
szczegółowych wytycznych w zakresie odnoszącym się do obowiązku wykonywania przeglądów, pielęgnacji i 
serwisów, koszty ich wykonania oraz skutków ich niewykonania poniesie Wykonawca.
19. Przed  upływem  okresu  gwarancji  i  rękojmi  za  wady, Zamawiający  oraz  Wykonawca dokonają 
ostatecznego przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na 
celu stwierdzenie wywiązania się  Wykonawcy  z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i 
udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie 
ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na własny koszt. 
20. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie gwarancji, jeżeli 
Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu jej obowiązywania.
21.  Okres gwarancji  na zakres rzeczowy, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas w ciągu 
którego  Zamawiający nie  mógł  korzystać  z  naprawianej  rzeczy.  Postanowienia  ust.  22  stosuje  się 
odpowiednio.
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22. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 oraz w ust. 20, gdy termin usunięcia wad będzie wykraczał poza 
okres  ważności  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy,  Wykonawca zobowiązany 
będzie do przedłużenia terminu  ważności tego zabezpieczenia (jeśli zostało wniesione w innej formie niż 
„pieniądz”)  pozostawionego na zabezpieczenie roszczeń  Zamawiającego z  tytułu gwarancji  i  rękojmi  za 
wady, albo  jeśli  nie  jest  to  możliwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  wymagany  okres  z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. Postanowienia § 16 ust. 7, 8 i 9 
stosuje się odpowiednio.
24.  W  sprawach  dotyczących  gwarancji  na  wykonany  przedmiot  umowy,  nieuregulowanych  odmiennie, 
zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości dla umowy sprzedaży.

Kary umowne 
§ 12

1. Strony zgodnie postanawiają o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
postanowień niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

1)  zwłoki w  wykonaniu harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego  realizacji  robót  (załącznik  nr  1  do 
niniejszej umowy), w stosunku do przyjętych odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1  terminów, w wysokości 200 
zł (słownie: dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki, 
2) zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, w 
stosunku do przyjętego terminu, w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki, 
3) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 5, w wysokości 400,00 
zł (słownie: czterysta złotych), za każdy dzień zwłoki,
4) zwłoki w przekazaniu  Zamawiającemu w określonych w umowie terminach kompletnej dokumentacji 
niezbędnej do odbioru, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 63 - 64 i w § 10 ust. 10, w wysokości 500 zł (słownie: 
pięćset złotych) jednorazowo,
5) braku możliwości rozpoczęcia przez Zamawiającego czynności odbiorowych lub przerwania czynności 
odbiorowych  z  powodu  okoliczności,  za  które  odpowiada  Wykonawca,  w  szczególności  poprzez 
zaistnienie okoliczności określonych w § 10 ust. 11,  w wysokości 200 zł  (słownie: dwieście złotych), za 
każdy dzień zwłoki lub przerwy, 
6) zwłoki w usunięciu ujawnionych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady, wad 
przedmiotu umowy,  w wysokości  200 zł  (słownie:  dwieście złotych),  za każdy dzień zwłoki  liczony od 
upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 
7) odstąpienia od całości umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w  wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2,  
8) odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,  w wysokości 
10  %  wartości  niewykonanej  części  umowy  ustalonej  na  podstawie  protokołu  zaawansowania  robót, 
harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót (załącznik nr 1 do niniejszej umowy),
9)  wprowadzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na teren budowy i powierzenia mu do 
wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez  zaakceptowania umowy o podwykonawstwo 
przez  Zamawiającego,  w  wysokości  2000  zł  (słownie:  dwa  tysiące  złotych),  za  każdy  stwierdzony 
przypadek,
10)  wykonywania przez Podwykonawcę lub dalszego  Podwykonawcę, którego  umowa  została 
zaakceptowana przez Zamawiającego, robót innych niż zadeklarowane do podwykonawstwa w zawartej 
umowie o podwykonawstwo lub w przypadku realizowania części lub całości robót przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę innego niż Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,  którego  umowa 
została  zaakceptowana przez  Zamawiającego,  w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za 
każdy stwierdzony przypadek,
11) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  Podwykonawcom  lub  dalszym 
Podwykonawcom, w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty,
12) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące 
złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia projektu umowy lub projektu jej zmiany,
13) nieprzedłożenia Zamawiającemu, w terminie określonym w § 6 ust. 8 i/lub ust. 11, poświadczonej „za 
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zgodność z oryginałem”  kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł (słownie: 
tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia kopii umowy lub jej zmiany, 
14)  braku  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  zgodnie  z  §  6  ust.  13,  w 
wysokości 1000 zł (słownie: tysiąc złotych), za każdy stwierdzony przypadek braku zmiany,
15)  niespełnienia  przez  Wykonawcę lub  Podwykonawcę  lub  dalszego  Podwykonawcę  wymogu 
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w  § 4 ust.  2   czynności,  w 
wysokości 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek,
16) zagubienia lub zniszczenia dziennika budowy – 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy stwierdzony 
przypadek,
17) zwłoki  w  dotrzymaniu  terminu  wskazanego przez  Zamawiającego,  dotyczącego zmiany  osoby  w 
sytuacji, o której mowa odpowiednio w § 15 ust. 8 i 10, w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych), za 
każdy stwierdzony przypadek,
18) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego  Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom, w wysokości 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:
1)  zwłoki  w uzgodnieniu   harmonogramu rzeczowo –  finansowego realizacji  robót  (załącznik  nr  1  do 
niniejszej umowy), w stosunku do terminów przyjętych w § 4 ust. 1 pkt 1, w wysokości 200 zł (słownie: 
dwieście złotych),  za każdy dzień zwłoki;   kara nie będzie naliczana jeżeli  Zamawiający w terminach 
przewidzianych w § 4 ust.  1  pkt  1  wniesie uwagi  do wykonanych i  przekazanych przez  Wykonawcę 
dokumentów;  
2) zwłoki w przekazaniu terenu budowy wraz z dziennikiem budowy, decyzją o pozwoleniu na budowę i 
dokumentacją określoną w § 2 ust. 3 w stosunku do terminu ustalonego w § 4 ust. 1 pkt 4, w wysokości 
200 zł (słownie: dwieście złotych), za każdy dzień zwłoki,  
3) odstąpienia od całości umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2, z wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w 
§ 13 ust. 2 pkt 1 i pkt. 3-4, 
4) odstąpienia od części umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 
10  %  wartości  niewykonanej  części  umowy  ustalonej  na  podstawie  protokołu  zaawansowania  robót, 
harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  realizacji  robót  (załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy),   z 
wyłączeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 13 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 i 4,
5)  zwłoki  w rozpoczęciu  lub zakończeniu  odbioru  końcowego,  w wysokości  200 zł  (słownie:  dwieście 
złotych), za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu wyznaczonego na rozpoczęcie lub zakończenie 
odbioru.

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, którą może dochodzić każda ze Stron niniejszej umowy, to 
30 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 8 ust. 2, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej 
umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy.
5.  Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia  Wykonawcy 
noty księgowej określającej wysokość kar umownych. 
6.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 
dokumentu określającego wysokość kar umownych.
7.  Wykonawca wyraża  zgodę  na  potrącenie  kar  umownych  z  wniesionego  zabezpieczenia  należytego 
wykonania  umowy  oraz/lub  z  przysługującego  mu  wynagrodzenia,  po  pisemnym  powiadomieniu  przez 
Zamawiającego o naliczeniu kary – bez uprzedniego wezwania do zapłaty.
8.  Strony  zastrzegają  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych przepisami  ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Odstąpienie od umowy
§ 13

1. Stronom przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w całości lub w części niewykonanej.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy:

1) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
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umowy,  lub  dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu,
2) w przypadkach i na zasadach określonych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -  
Prawo zamówień publicznych.

3.  W przypadku, o którym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2 lit. a)  ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
4.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które odpowiada 
Wykonawca w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, a 
ponadto  jeżeli:

a) Wykonawca lub Podwykonawca nie spełnił wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 
wykonujących wskazane w § 4 ust. 2 czynności,
b) Wykonawca dwukrotnie  nie wywiązał się z obowiązku wskazanego w § 4 ust. 5,
c)  Wykonawca  pomimo zgłoszonych przez  Zamawiającego  na piśmie zastrzeżeń, wykonuje przedmiot 
umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z ustalonymi warunkami  i umową lub w inny sposób narusza 
postanowienia  umowne,  i  upłynął  termin  wyznaczony  przez  Zamawiającego na  zmianę  sposobu 
wykonywania robót, 
d) Wykonawca z  przyczyn  przez  siebie  zawinionych  zaniechał  realizacji  umowy,  a  w  szczególności 
przerwał  realizację  robót  lub  nie  wykonuje  ich  zgodnie  z  ustalonym  harmonogramem  rzeczowo  – 
finansowym  realizacji  robót  (załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy),  co  w  ocenie  Zamawiającego nie 
gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót,  a przerwa przekracza  20  dni roboczych; 
stwierdzenie takiej zwłoki zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego;
e) wystąpiła konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, tj. w sytuacji, o której mowa w § 9 ust. 10, lub w przypadku, gdy wystąpiła konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat  na sumę większą niż 5 % wartości umowy,
f)  Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego.

5. W przypadku realizacji przez Zamawiającego uprawnienia wynikającego z ust. 2 i 4, Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy tj. za roboty wykonane do dnia 
odstąpienia od umowy. Strony dokonają rozliczenia za przedmiot umowy dotychczas wykonany, o ile został 
on prawidłowo wykonany i wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego dokonają jego odbioru.
6. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający pomimo zgłoszonych na piśmie zastrzeżeń, w 
sposób rażący narusza jej postanowienia, w szczególności:

a) bez uzasadnionych powodów przedłuża proces przekazania terenu budowy,
b) nie uregulował w terminie wskazanym w umowie zobowiązań finansowych wobec Wykonawcy,
c) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru robót.

W takim przypadku Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  z  tytułu  wykonania 
części umowy tzn. za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia od umowy.
7. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 4 oraz ust. 6 może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy. 
8. Odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze Stron, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.
9. Odstąpienie od umowy będzie wywierało skutek pomiędzy Stronami umowy z chwilą doręczenia drugiej 
Stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez 
Zamawiającego wszystkich  uprawnień,  które  Zamawiający nabył  przed  datą  złożenia  oświadczenia  o 
odstąpieniu, w tym w szczególności uprawnień z rękojmi za wady, gwarancji, kary umownej za odstąpienie, 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i odszkodowania.

§ 14

W przypadku odstąpienia od umowy Strony zobowiązane są do następujących czynności:
1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie wszelkich robót,
2)  Wykonawca,  w terminie 30 dni  od odstąpienia od umowy, komisyjnie – z udziałem wyznaczonych 
przedstawicieli  Zamawiającego,  sporządzi  protokół  z  inwentaryzacji  wykonanych  robót  wg  daty 
odstąpienia  od umowy oraz protokół  robót  w toku (przerwanych)  na dzień odstąpienia;  równocześnie 
Strony  przystąpią  do  odbioru  robót  stosując  w  tym  zakresie  postanowienia  niniejszej  umowy,  a  w 
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przypadku  braku  udziału  jednej  ze  Stron,  po  upływie  oznaczonego  terminu  druga  Strona  dokona 
powyższych czynności jednostronnie;
3)  Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót  na koszt 
Strony  z  przyczyn,  której  doszło  do  odstąpienia  od  umowy  i  następnie  opuścić  teren  budowy  w 
ustalonym  z  Zamawiającym terminie,  usuwając  przy  tym  urządzenie  zaplecza  przez  siebie 
dostarczone  lub  wzniesione  w  terminie  10  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu 
inwentaryzacyjnego, a w przypadku niedokonania powyższych czynności przez Wykonawcę, wykona 
je Zamawiający na ryzyko Wykonawcy, 
4)  Wykonawca przekaże  Zamawiającemu  wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania wg 
stanu  na  dzień  odstąpienia  od  umowy,  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu 
inwentaryzacyjnego,
5)  Wykonawca, w terminie 10  dni  roboczych  od  daty  sporządzenia  protokołu  inwentaryzacyjnego, 
sporządzi  wykaz  materiałów  i  urządzeń  zakupionych  i  znajdujących  się  na  terenie  budowy,  ale 
nierozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót, a w przypadku 
niedokonania  powyższych  czynności  przez  Wykonawcę,  wykona  je Zamawiający  na  ryzyko 
Wykonawcy; ich koszt obciąża Stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których 
nastąpiło odstąpienie drugiej Strony od umowy, z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 13 
ust. 2 pkt 1; Strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek; 
6)  Zamawiający zobowiązany  jest  do  czynnego  udziału  i  współdziałania  z  Wykonawcą w  zakresie 
wykonywania wymienionych powyżej czynności, 
7)  Zamawiający  zobowiązany  jest  do  zapłacenia  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  roboty  prawidłowo 
wykonane do dnia odstąpienia od umowy i odebrane, na zasadach zgodnych z postanowieniami niniejszej 
umowy; ustalenie wysokości zapłaty wynagrodzenia zostanie dokonane na podstawie protokołów odbioru i 
stopnia zaawansowania robót oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik nr 1 
do niniejszej umowy);
8)  w  przypadku  stwierdzenia  robót  wadliwie  wykonanych,  kosztami  ich  naprawy  obciążony  zostanie 
Wykonawca,  z winy którego odstąpiono od umowy, wykorzystując również zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy.

Przedstawiciele Stron 
§ 15

1.  Nadzór  inwestorski  nad  realizacją  przedmiotu  umowy  sprawować  będą  wyznaczeni  przez 
Zamawiającego inspektorzy nadzoru inwestorskiego.
2.  Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi oraz prowadzenie innych prac związanych z 
realizacją umowy przez kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych posiadających stosowne 
uprawnienia, doświadczenie, wiedzę fachową oraz kwalifikacje.
3. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu umowy personel zwany dalej „Zespołem 
Wykonawczym”,  posiadający  uprawnienia,  kwalifikacje  oraz  doświadczenie  zawodowe.  spełniające 
odpowiednie  wymagania  określone  w  warunkach  udziału  w  postępowaniu  przetargowym.  Po  zawarciu 
umowy  Wykonawca musi  przedstawić  Zamawiającemu listę  osób  wchodzących  w  skład  Zespołu 
Wykonawczego oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie wyżej  wymienionych wymagań,  a 
także wskazać sposób, w jaki można uzyskać kontakt z Zespołem Wykonawczym. Lista osób powinna być 
na bieżąco aktualizowana o nowe osoby wchodzące w skład Zespołu Wykonawczego.
4. Wszelkie zmiany składu osobowego Zespołu Wykonawczego przedstawionego przez Wykonawcę, jako 
odpowiedzialnego za wykonywanie przedmiotu umowy lub uczestniczącego w jego wykonywaniu, wymagają 
zgody Zamawiającego.
5.  Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4 tylko w przypadku, 
kiedy nowo wprowadzane do Zespołu Wykonawczego osoby będą posiadały uprawnienia, kwalifikacje oraz 
doświadczenie  zawodowe  spełniające  odpowiednie  wymagania  określone  w  warunkach  udziału  w 
postępowaniu przetargowym.
6.  Zmiany  składu  osobowego Zespołu  Wykonawczego nie  wymagają  sporządzania  pisemnego aneksu, 
jednak mogą nastąpić tylko na zasadach określonych w niniejszej umowie.
7. Jeżeli wystąpią uzasadnione przyczyny, wówczas Wykonawca może w trakcie realizacji umowy wystąpić 
do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę personelu, o którym mowa w ust. 3. Wniosek ten musi 
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zawierać stosowne uzasadnienie zmiany personelu, wskazanie osób wyłączanych i osób wprowadzanych do 
Zespołu  Wykonawczego.  Do  przedmiotowego  wniosku  Wykonawca musi  ponadto  załączyć  dokumenty 
potwierdzające, że nowo wprowadzane osoby spełniają wymagania określone w ust. 5.
8.  Wniosek,  o  którym mowa w ust.  7,  musi  być  złożony przez  Wykonawcę co  najmniej  14  dni  przed 
planowanym  skierowaniem  nowej  osoby  do  realizacji  przedmiotu  umowy  i  wymaga  akceptacji 
Zamawiającego.
9. Wykonawca zapewni ciągłość pracy personelu, o którym mowa w ust. 3.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nakazania Wykonawcy zmiany personelu, za pomocą którego 
realizuje zamówienie, w przypadku stwierdzenia, że osoby realizujące umowę wykonują swoje obowiązki 
nienależycie. Wykonawca jest zobowiązany zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego dokonać stosownych zmian.
11.  Wykonawca zapewni pobyt na budowie osób stanowiących Zespół Wykonawczy przewidzianych do 
bezpośredniego  kierowania  robotami  budowlanymi  oraz  wykonywania  robót  niezbędnych  do  realizacji 
inwestycji – w czasie odpowiadającym wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych branż i elementów inwestycji 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy).
12.  Podczas  nieobecności  jakiegokolwiek  członka  Zespołu  Wykonawczego,  wynikającego  z  okresu 
urlopowego  lub  choroby,  Wykonawca  ma  obowiązek  zapewnić  zastępstwo  krótkoterminowe.  Takie 
zastępstwo będzie wcześniej uzgodnione i zaaprobowane przez Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 16

1. Wykonawca oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej  podanej  w ofercie tj.  w  wysokości  .........................  zł  (słownie:  ................................................)
w formie ................ przed zawarciem umowy.  
2. Strony uzgadniają, że zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy.
3. 70 %  zabezpieczenia  zostanie  zwrócone  w  terminie  30  dni  od  dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 
4. Pozostała część zabezpieczenia tj. 30 % zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmi za wady.
5. Nie dopuszcza się  możliwości  tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z  należności  za częściowo 
wykonane roboty budowlane.
6. Z  uwagi  na  to,  że  okres  wniesienia  zabezpieczenia  przekracza  5  lat,  zabezpieczenie  w  pieniądzu 
Wykonawca wnosi na cały okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy 
niż 5 lat, i jednocześnie zobowiązuje do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 
na kolejne okresy.
7. W przypadku  zmiany terminu wykonania  przedmiotu  umowy poprzez jego przedłużenie,  Wykonawca 
zobowiązany  jest  do  przedłużenia  terminu  ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy (wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”) lub wniesienia nowego zabezpieczenia na 
kolejny okres, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia.
8. W  przypadku  nieprzedłużenia  lub  niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w „pieniądzu”, 
Zamawiający zmieni  formę  na  zabezpieczenie  w  pieniądzu,  przez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego 
zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w ust. 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.
10. W  trakcie  realizacji  umowy,  Wykonawca może  dokonać  zmiany  formy  zabezpieczenia  należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych. Za zgodą  Zamawiającego,  Wykonawca może dokonać zmiany formy 
zabezpieczenia  na  jedną  lub  kilka  form,  o  których  mowa  w  art.  450  ust.  2  tej  ustawy.  Zmiana  formy 
zabezpieczenia  musi  być  dokonana  z  zachowaniem  ciągłości  zabezpieczenia  i  bez  zmniejszenia  jego 
wysokości. 
11. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie „pieniądza” na 7 dni 
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przed upływem terminu zwrotu zabezpieczenia Wykonawca poinformuje Zmawiającego w formie pisemnej, o 
rachunku bankowym, na który winien zostać dokonany zwrot środków pieniężnych.

Zmiana postanowień umowy
§ 17

1. Istotna zmiana postanowień zawartej umowy, w rozumieniu art. 454 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. 
2. Strony działając na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych  przewidują  następujące  rodzaje,  zakres  i  warunki  zmiany  treści  umowy  dopuszczalne  bez 
przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia: 

1) zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie 
leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych 
od  Stron  niniejszej  umowy lub  w przypadku  nieotrzymania  bądź  cofnięcia  środków pochodzących z 
zewnętrznych źródeł finansowania, które miały być przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, 
lub otrzymania ich w ograniczonej kwocie,

- ad pkt 1 - zmniejszenie/ograniczenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 
publicznego lub  stosownie  do okoliczności  powodujących,  że wykonanie  danego zakresu nie  będzie 
możliwe z przyczyn niezależnych od Stron niniejszej umowy lub w zakresie wynikającym z nieprzyznania 
bądź  cofnięcia  środków  pochodzących  z  zewnętrznych  źródeł  finansowania,  które  miały  być 
przeznaczone na dofinansowanie przedmiotu umowy, lub otrzymania ich w ograniczonej kwocie (przy 
czym  o  zamiarze  zmniejszenia/ograniczenia  zakresu  rzeczowego  przedmiotu  umowy  w  sytuacji 
nieprzyznania  bądź  cofnięcia  lub  ograniczenia  środków  pochodzących  z  zewnętrznych  źródeł 
finansowania Zamawiający powiadomi  Wykonawcę na  piśmie  w  terminie  30  dni  od  powzięcia 
wiadomości  o  okolicznościach  uzasadniających  zmniejszenie/ograniczenie  zakresu  robót),  z 
jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia ustalonym na podstawie harmonogramu rzeczowo - 
finansowego  realizacji  robót  (załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy)  oraz  ewentualną  zmianą  terminu 
realizacji przedmiotu umowy, przy czym na skutek zmniejszenia/ograniczenia zakresu zamówienia przez 
Zamawiającego wartość całego przedmiotu umowy nie może być niższa niż 50 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy określonego w § 8 ust. 2 umowy, ustalonego na dzień zawarcia niniejszej umowy zgodnie z 
ofertą Wykonawcy,

2) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w przypadku zmniejszenia/ograniczenia 
jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 1,

-  ad  pkt  2 – zmniejszenie  wynagrodzenia  Wykonawcy określonego  kwotą ryczałtową  w § 8 ust.  2 
umowy,  odpowiednio  do  wartości  zmniejszonego/ograniczonego zakresu  zamówienia   (zaniechanych 
robót) obliczonej na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy), przy czym:
a)  w  przypadku  zmniejszenia/ograniczenia zakresu  umowy  o  element  robót  określony  w   wprost  w 
harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  realizacji  robót  (załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy) 
wynagrodzenie  za  zakres  robót  zaniechanych  zostanie  odliczone  od  wynagrodzenia  określonego  w 
umowie w kwocie wynikającej z harmonogramu,
b)  w  przypadku  zmniejszenia/ograniczenia zakresu  umowy o  element  robót,  który  nie  został  wprost 
określony  w  harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do  niniejszej 
umowy),  obliczenie  wynagrodzenia  za  zakres  robót  zaniechanych  nastąpi  na  podstawie  kosztorysu 
inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo -  finansowego realizacji  robót  (załącznik  Nr  1  do niniejszej 
umowy),  z  zachowaniem  procentowego  udziału  wartości  danego  zakresu  wyłączanego  z  umowy 
wynikającej z kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jego wartości określonej przez  Wykonawcę w 
harmonogramie,

3)  zmiana  pierwotnie  przyjętej  technologii  wykonania  robót  w  stosunku  do  założeń  zawartych  w 
dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  na 
podstawie której realizowana jest niniejsza umowa w przypadku:
- ujawnienia lokalnych zmian warunków geologicznych podłoża, 
- gdy zmiana podyktowana będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na 
budowie czy polepszeniem warunków eksploatacji,
-  gdy  wykonanie  w  technologii  wskazanej  w  dokumentacji  projektowej  i/lub  specyfikacji  technicznej 
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wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie stanie się niemożliwe, 
- gdy zmiana wynika z błędów w dokumentacji projektowej, 
-  pojawienia  się  na  rynku  technologii  nowszej  generacji  albo  technologii  bardziej  funkcjonalnej  i 
korzystniejszej  pod względem użytkowania,  pozwalającej  na zaoszczędzenie czasu realizacji  robót lub 
zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 
- konieczności zrealizowania robót przy zastosowaniu innego rozwiązania technologicznego, w sytuacji, 
gdyby  zastosowanie  przewidzianego  wcześniej  rozwiązania  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym 
wykonaniem przedmiotu umowy,

- ad pkt 3 – zmiana pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu  umowy,  stosownie  do  zaistniałych  okoliczności,  z  ewentualną  zmianą  wynagrodzenia 
(zmniejszeniem bądź zwiększeniem), pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana ta będzie 
miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu będzie przysługiwać 
prawo  do  dalszych  wyjaśnień  ze  strony  Wykonawcy,  celem  stwierdzenia  zasadności  zmiany 
wynagrodzenia, przy czym:
a) w przypadku zmiany technologii, której wartość została określona wprost w harmonogramie rzeczowo 
–  finansowym  realizacji  robót  (załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy),  następuje  zmniejszenie 
wynagrodzenia określonego w umowie za zmienianą/zaniechaną technologię w kwocie wynikającej  z 
harmonogramu, 
b)  w  przypadku  zmiany  technologii,  której  wartość  nie  została  wprost  określona  w harmonogramie 
rzeczowo  –  finansowym realizacji  robót  (załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy),  obliczenie  wysokości 
wynagrodzenia za zmienianą/zaniechaną technologię nastąpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, 
harmonogramu  rzeczowo  -  finansowego  realizacji  robót  (załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy),  z 
zachowaniem  procentowego  udziału  wartości  zmienianej/zaniechanej  technologii  wynikającej  z 
kosztorysu inwestorskiego w stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w harmonogramie,
c)  wartość  nowej/zamiennej/wprowadzanej  technologii  zostanie  określona  na  podstawie  kosztorysu 
ofertowego przygotowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego; kosztorys ten 
wykonany będzie na podstawie następujących założeń:
· nośniki cenotwórcze, tj.:
- stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiałów (M),
- wskaźnik kosztów zakupów (Kz),
- cena najmu sprzętu (S), 
- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp),
- wskaźnik zysku (Z),
zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym 
kwartał, w którym następuje zmiana umowy;
ᆞ podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w  odpowiednich  pozycjach 
Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy;
ᆞ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytów wydawnictwa 
SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny:
- materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub dystrybutorów,
- sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych,
d) ostateczne określenie wartości rozliczenia wynagrodzenia w zakresie zmiany technologii z ewentualną 
jego  zmianą  (zmniejszeniem  bądź  zwiększeniem),  nastąpi  po  porównaniu  wartości  technologii 
zmienianej/zaniechanej z wartością technologii nowej/zamiennej/wprowadzanej,

4)  zmiana  materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń  wskazanych  w  dokumentacji  projektowej  i/lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych albo ofercie, w przypadku: 
- gdy ich wykorzystanie stanie się niemożliwe (w szczególności: niedostępność na rynku lub wycofanie z 
rynku lub zastąpienie innymi lub błędy w dokumentacji projektowej), 
-  gdy podyktowana ona  będzie usprawnieniem procesu budowy czy zwiększeniem bezpieczeństwa na 
budowie lub zmianą przepisów prawa, 
-  pojawienia się  na  rynku materiałów i/lub  urządzeń nowszej  generacji  albo  bardziej  funkcjonalnych i 
korzystniejszych pod względem użytkowania, pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji, bądź 
zwiększenie funkcjonalności wykonanego przedmiotu umowy, 
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-  konieczności  zrealizowania  robót  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązań  technicznych  (materiałów 
budowlanych  i/lub  urządzeń),  w  sytuacji  gdyby  zastosowanie  przewidzianych  wcześniej  rozwiązań 
technicznych (materiałów budowlanych i/lub urządzeń) groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy,

- ad pkt 4 - zamiana na inne materiały budowlane i/lub urządzenia posiadające co najmniej takie same 
parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, z ewentualną 
zmianą  wynagrodzenia  (zmniejszeniem  bądź  zwiększeniem),  pod  warunkiem  wykazania  przez 
Wykonawcę,  że zmiana ta będzie miała wpływ na koszty realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że 
Zamawiającemu będzie  przysługiwać  prawo  do  dalszych  wyjaśnień  ze  strony  Wykonawcy,  celem 
stwierdzenia zasadności zmiany wynagrodzenia, przy czym:
a) w przypadku zmiany materiałów budowlanych i/lub urządzeń, których wartość została wprost określona 
w harmonogramie  rzeczowo  –  finansowym  realizacji  robót  (załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy), 
następuje  zmniejszenie  wynagrodzenia  określonego  w  umowie  za  zmieniane/zaniechane  materiały 
budowlane i/lub urządzenia w kwocie wynikającej z harmonogramu, 
b)  w  przypadku  zmiany  materiałów budowlanych  i/lub  urządzeń,  których  wartość  nie  została  wprost 
określona w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji robót (załącznik nr 1 do niniejszej umowy), 
obliczenie  wysokości  wynagrodzenia  za  zmieniane/zaniechane  materiały  budowlane  i/lub  urządzenia 
nastąpi na podstawie kosztorysu inwestorskiego, harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robót 
(załącznik  nr  1  do  niniejszej  umowy),  z  zachowaniem  procentowego  udziału  wartości 
zmienianych/zaniechanych  materiałów  budowlanych  i/lub  urządzeń  wynikającej  z  kosztorysu 
inwestorskiego w stosunku do jej wartości określonej przez Wykonawcę w harmonogramie,
c)  wartość  nowych/zamiennych/wprowadzanych  materiałów  i/lub  urządzeń  zostanie  określona  na 
podstawie  kosztorysu  ofertowego przygotowanego  przez  Wykonawcę i  zatwierdzonego  przez 
Zamawiającego; kosztorys ten wykonany będzie na podstawie następujących założeń:
· nośniki cenotwórcze, tj.:
- stawki roboczogodziny – dla miasta Lublina (R),
- ceny jednostkowe materiałów (M),
- wskaźnik kosztów zakupów (Kz),
- cena najmu sprzętu (S), 
- wskaźnik kosztów pośrednich (Kp),
- wskaźnik zysku (Z),
zostaną przyjęte w oparciu o średnie stawki wydawnictwa SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym 
kwartał, w którym następuje zmiana umowy;
ᆞ  podstawą  do  określenia  nakładów  rzeczowych  będą  normy  zawarte  w  odpowiednich  pozycjach 
Katalogów Nakładów Rzeczowych; w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy;
ᆞ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danych zmian na podstawie zeszytów wydawnictwa 
SEKOCENBUD (jako średnie), brakujące ceny:
- materiałów (M) zostaną przyjęte jako ceny fabryczne ich producentów lub dostawców lub dystrybutorów,
- sprzętu (S) zostaną przyjęte wg cen rynkowych,
d)  ostateczne  określenie  wartości  rozliczenia  wynagrodzenia  w  zakresie  zmiany  materiałów  i/lub 
urządzeń  z  ewentualną  jego  zmianą  (zmniejszeniem  bądź  zwiększeniem),  nastąpi  po  porównaniu 
wartości  materiałów  i/lub  urządzeń  zmienianych/zaniechanych  z  wartością  materiałów  i/lub  urządzeń 
nowych/zamiennych/wprowadzanych,

5) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:
a) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie publicznym, 
b)  wystąpienia  zdarzenia  mającego  charakter siły  wyższej,  uniemożliwiającego  wykonanie  robót  w 
określonym pierwotnie terminie, 
c)  zaistnienia  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych,  uniemożliwiających  wykonywanie  robót 
zgodnie z przyjętą technologią i wymogami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, udokumentowanych w dzienniku budowy i potwierdzonych wyciągiem (raportem) z zapisów 
danych pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
d) przerwy lub przerw w dostawie prądu, wody lub innych niezbędnych mediów, trwających łącznie ponad 
7 dni, 
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e) konieczności zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie w pierwotnym 
zakresie nie leży w interesie publicznym lub gdy wykonanie tego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn 
niezależnych  od  Stron  niniejszej  umowy  lub  w  przypadku  nieotrzymania  bądź  cofnięcia  środków 
pochodzących z  zewnętrznych źródeł  finansowania,  które  miały  być przeznaczone na dofinansowanie 
przedmiotu umowy, lub otrzymania ich w ograniczonej kwocie, 
f) wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
g)  błędów  w  dokumentacji  projektowej  skutkujących  wstrzymaniem  robót  w  celu  uzgodnienia  i 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 
h) konieczności uzyskania decyzji i/lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, 
i) konieczności zmiany finansowania, 
j) konieczności wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz, 
k)  konieczności  prowadzenia  prac  i/lub  badań  archeologicznych  i/lub  saperskich,  skutkujących 
wstrzymaniem robót objętych niniejszą umową,
l) realizacji robót powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych na podstawie aneksu do 
niniejszej umowy lub na podstawie odrębnej umowy, wymuszających konieczność koordynacji tych robót z 
robotami realizowanymi na podstawie niniejszej umowy i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
ł) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 3 i/ub 4,
m)  przekroczenia  terminu  określonego  w  § 5  niniejszej  umowy,  z  przyczyn  leżących  po  stronie 
Zamawiającego,

- ad pkt 5 – zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
lit. a) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu publicznego, 
lit. b) - o okres od wystąpienia siły wyższej do usunięcia skutków spowodowanych siłą wyższą,
lit. c) - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,
lit.  d)  –  o okres występowania przerwy lub przerw w dostawie prądu,  wody lub innych niezbędnych 
mediów, trwających łącznie ponad 7 dni,
lit.  e)  -   o  okres  niezbędny  do  wykonania  pozostałego  zakresu  przedmiotu  umowy  tj.  o  okres 
proporcjonalny do zmniejszonego/ograniczonego zakresu,
lit. f) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów i/lub urządzeń,
lit.  g)  –  o okres niezbędny na uzgodnienia i  wprowadzenie zmian przez projektanta w dokumentacji 
projektowej  oraz okres niezbędny do wykonania robót będących konsekwencją wprowadzonych zmian 
projektowych, 
lit. h) – o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji i/lub uzgodnień,
lit. i) – o okres wynikający ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie miasta), 
lit. j) – o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i/lub ekspertyz, 
lit. k) - o okres niezbędny na wykonanie prac i/lub badań archeologicznych i/lub saperskich,
lit.  l)  –  o  okres  niezbędny  na  wykonanie  robót  powiązanych  z  przedmiotem  niniejszej  umowy 
(realizowanych na podstawie aneksu do niniejszej umowy lub odrębnej umowy), 
lit. ł) – o niezbędny czas, stosownie do zaistniałych okoliczności,
lit. m) – o najdłuższy okres czasu przez jaki okoliczności te wystąpiły,

6) zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) w 
przypadku:
a) zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 
1 i odpowiednio do pkt 2,
b) zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wskazanej w pkt 3 i/lub 4 i/lub 5,
c)  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  w  razie  zaistnienia  którejkolwiek  z 
okoliczności wskazanej w pkt 8,
d)  zmian  w  planie  finansowym  Zamawiającego (budżecie  miasta)  i/lub  zmian  w  potrzebach 
Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu publicznego,
e) konieczności rozbicia (uszczegółowienia) poszczególnych pozycji harmonogramu na podpozycje i/lub 
zmiany terminów pośrednich/cząstkowych,  jeżeli  zmiana taka podyktowana jest  względami  technologii 
wykonania robót i/lub rozliczenia robót i/lub jest niezbędna z uwagi na potrzebę usprawnienia procesu 
wykonania i/lub odbioru robót i/lub wynika odpowiednio ze zmiany kolejności realizacji robót i/lub zmiany 
pośrednich/cząstkowych terminów wykonania poszczególnych robót,

- ad pkt 6 – zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót (załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy):
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lit. a) - stosownie do zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia jako konsekwencja działań  określonych w ad pkt 1 i 2, 
lit. b) - w zakresie uzasadnionym zaistniałymi okolicznościami,
lit. c) - stosownie do zmiany wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych w ad pkt 8, 
lit. d) - w zakresie wynikającym ze zmian w planie finansowym Zamawiającego (budżecie  miasta) i/lub 
zmian w potrzebach  Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu  publicznego,
lit.  e) -  w zakresie niezbędnym z uwagi na technologię wykonania robót i/lub rozliczenie robót i/lub z 
uwagi  na  potrzebę  usprawnienia  procesu  wykonania  robót  i/lub  odbioru  robót,  i/lub  w  zakresie 
niezbędnym   wynikającym   odpowiednio  ze  zmiany  kolejności  realizacji  robót  i/lub  zmiany 
pośrednich/cząstkowych terminów wykonania poszczególnych robót,

7) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  
ustalonych na podstawie ustawy z  dnia  10 października 2002 r.  o  minimalnym wynagrodzeniu  za  
pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
e) pierwotnie przyjętej technologii wykonania robót i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń w razie 
zaistnienia sytuacji, o której mowa odpowiednio w pkt. 3 i/lub 4,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,

- ad pkt 7 – zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy:
lit. a) - zmiana wysokości wynagrodzenia będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi niniejszą umową, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do 
której  zastosowanie znajdzie zmiana stawki  podatku od towarów i  usług;  wartość wynagrodzenia  
netto  nie  zmieni  się,  a  stawka  i  kwota  podatku  VAT oraz  wartość  wynagrodzenia  brutto  ulegną 
zmianie  odpowiednio do nowych przepisów; wniosek  Wykonawcy o dokonanie  zmiany wysokości 
wynagrodzenia, winien zawierać pełne uzasadnienie obejmujące  wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 
wynagrodzenie powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości  kosztów  wykonania  zamówienia  uzasadniająca  zmianę  wysokości  wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy; 
lit.  b)  zmiana  wysokości  wynagrodzenia  będzie  obejmować  wyłącznie  część  wynagrodzenia 
należnego  Wykonawcy,  w odniesieniu  do której  nastąpiła  zmiana wysokości  kosztów wykonania 
umowy  przez  Wykonawcę w  związku  z  wejściem  w  życie  przepisów  zmieniających  wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej; wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu  Wykonawcy w związku ze 
zwiększeniem  wysokości  wynagrodzeń  pracowników/usługobiorców  świadczących  roboty  do 
wysokości  aktualnie  obowiązującego  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  do  wysokości 
aktualnie  obowiązującej  minimalnej  stawki  godzinowej,  z  uwzględnieniem  wszystkich  obciążeń 
publicznoprawnych  od  kwoty  wzrostu  minimalnego  wynagrodzenia  albo  od  kwoty  wzrostu 
minimalnej stawki godzinowej; kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić 
się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników/usługobiorców świadczących roboty, o których 
mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  odpowiadającej  zakresowi,  w  jakim  wykonują  oni  roboty 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy; do wniosku o dokonanie zmiany 
wysokości  wynagrodzenia,  Wykonawca zobowiązany  jest  dołączyć  dokumenty,  z  których  będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne 
zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących roboty, wraz 
z  określeniem zakresu (wielkości  etatu/ilości  godzin),  w jakim wykonują  oni  roboty  bezpośrednio 
związane  z  realizacją  przedmiotu  umowy  oraz  części  wynagrodzenia  odpowiadającej  temu 
zakresowi; 
lit.  c)  zmiana  wysokości  wynagrodzenia  będzie  obejmować  wyłącznie  część  wynagrodzenia 
należnego  Wykonawcy,  w odniesieniu  do której  nastąpiła  zmiana wysokości  kosztów wykonania 
umowy  przez  Wykonawcę w  związku  z  wejściem  w  życie  przepisów  dokonujących  zmian  w 
zakresie  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  w 
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zakresie  wysokości  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne;  wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie  zmianie  o  kwotę  odpowiadającą  zmianie  kosztu  Wykonawcy ponoszonego 
przez  Wykonawcę w związku ze zmianą przepisów w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  w  zakresie  wysokości  stawki  składki  na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne;  kwota  wynagrodzenia  odpowiadająca  zmianie  kosztu 
Wykonawcy będzie  odnosić  się  wyłącznie  do  pracowników  świadczących  roboty  bezpośrednio 
związane  z  realizacją  przedmiotu  niniejszej  umowy;  wniosek  o  dokonanie  zmiany  wysokości 
wynagrodzenia  winien  zawierać  uzasadnienie  faktyczne  i  wskazanie  podstawy  prawnej  oraz 
dokładne wyliczenie wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a 
wpływem  zmian  zasad,  o  których  wyżej  mowa  na  kalkulację  wynagrodzenia;  Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają 
wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy tj. pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed 
jak i po zmianie)  pracowników świadczących roboty, wraz z kwotami składek uiszczanych do ZUS /  
KRUS  w  części  finansowanej  przez  Wykonawcę,  z  określeniem  zakresu  (wielkości  etatu/ilości 
godzin), w jakim wykonują oni roboty bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz 
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 
lit.  d)  zmiana  wysokości  wynagrodzenia  będzie  obejmować  wyłącznie  część  wynagrodzenia 
należnego  Wykonawcy,  w odniesieniu  do której  nastąpiła  zmiana wysokości  kosztów wykonania 
umowy  przez  Wykonawcę w  związku  z  wejściem  w  życie  przepisów  dokonujących  zmian  w 
zakresie  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych; 
wynagrodzenie  Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu  Wykonawcy 
ponoszonego  w  związku  z  dokonywaniem  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych  w 
odniesieniu  do  pracowników świadczących roboty  objęte  niniejszą  umową;  kwota  odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do pracowników świadczących roboty, o 
których mowa w zdaniu poprzedzającym;  wniosek o dokonanie  zmiany wysokości wynagrodzenia 
winien zawierać uzasadnienie faktyczne i  wskazanie podstawy prawnej  oraz dokładne wyliczenie  
wynagrodzenia  Wykonawcy po  zmianie  umowy,  w  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian 
zasad,  o  których  wyżej  mowa  na  kalkulację  wynagrodzenia;  Wykonawca zobowiązany  jest  na 
żądanie  Zamawiającego dołączyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany 
te mają wpływ na koszty wykonania niniejszej umowy;
lit. e) – zmiana wysokości wynagrodzenia jako konsekwencja działań określonych odpowiednio w ad 
pkt 3 i/lub 4, o różnicę wartości  robót zamiennych w stosunku do pierwotnie przyjętej  technologii 
wykonania robót i/lub materiałów budowlanych i/lub urządzeń, ustaloną przez Strony, 

8)  zmiana  zakresu  zamówienia  powierzonego  Podwykonawcom,  o  którym mowa w §  6  ust.  1a  lub 
zmiana Podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 1b.

- ad pkt 8 -  zmiana zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcom lub zmiana Podwykonawcy 
na warunkach określonych w ustawie  z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz w 
niniejszej umowie.

3.  Poza przypadkami zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o których mowa w ust. 2 
pkt 2 i 7 oraz ad pkt 2 i ad pkt 7, na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych,  Strony  przewidują także  możliwość  wprowadzenia  zmiany  (zwiększenie  lub  obniżenie) 
wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany  ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia,  zgodnie  z  postanowieniami  ust.  4  (waloryzacja),  wraz  ze  zmianą  treści harmonogramu 
rzeczowo – finansowego (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) stosownie do zaistniałych  okoliczności. 
4.  Zmiana  wysokości   wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  (waloryzacja),  o której  mowa w ust.  3, 
dopuszczalna będzie z zachowaniem następujących zasad:

1)  waloryzacja  będzie  się  odbywać  w  oparciu  o  zmianę  „wskaźnika  cen  nakładów  inwestycyjnych  i 
produkcji budowlano – montażowej”, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) w publikacji 
GUS „Biuletyn statystyczny” dla każdego miesiąca danego roku, jako numerowany Rocznik, określonego 
w  tabeli  nr 37 dotyczącej tego wskaźnika, w pozycji  „Produkcja budowlano - montażowa” podpozycja 
„ogółem” względem poprzedniego miesiąca („Wskaźnik GUS” [A]),
2)  waloryzacja  będzie  przysługiwać  wówczas,  gdy  nastąpi  zmiana  wzrost/obniżenie  wysokości 
„wskaźnika wzrostu” [W] o więcej niż 5 (poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów) w stosunku do:
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a) przy pierwszej zmianie - miesiąca terminu składania ofert (miesiąc bazowy 1)
b)  przy  każdej  kolejnej  zmianie  -  ostatniego  miesiąca,  za  który  dokonano  ostatniej  waloryzacji,  a  w 
przypadku jej niedokonania, w stosunku do miesiąca, w którym przysługiwało niewykorzystane prawo do 
waloryzacji (miesiąc bazowy 2),
3) z uwagi na fakt, iż zmiana „wskaźnika GUS” wynika z przyczyn niezależnych od Stron umowy i dotyka  
każdej  ze  Stron,  wyliczona  na  podstawie  „wskaźnika  GUS”  kwota  waloryzacji [KW] pomniejszana 
będzie o 50% w celu uzyskania kwoty o jaką zwiększone będzie wynagrodzenie [ZW],
4) maksymalna  wysokość  zmiany  (zwiększenia  lub  obniżenia)  wynagrodzenia  Wykonawcy [ZW],  w 
przypadku  każdej  zmiany  „wskaźnika  GUS”,  wynosić  może  nie  więcej  niż  2%  w  stosunku  do 
wynagrodzenia  zawartego  w  ofercie  Wykonawcy,  a  łączna  wysokość  zmiany (zwiększenia  lub 
obniżenia) wynagrodzenia na tej  podstawie  w całym okresie obowiązywania umowy nie może być 
wyższa niż 4% w stosunku do wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
5)  pierwsza zmiana wynagrodzenia nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy  licząc 
od  daty  zawarcia  niniejszej  umowy,  a  każda  kolejna  zmiana  będzie  się  odbywała  w  6  -cio 
miesięcznych cyklach i  nie może nastąpić wcześniej  niż po upływie 6 miesięcy licząc od dokonania 
poprzedniej  zmiany  wynagrodzenia  aneksem,  a  w  przypadku  nie  dokonania  pierwszej  lub  kolejnej 
przysługującej  zmiany,  zmiana  wynagrodzenia  może  nastąpić  po  upływie  każdego  kolejnego  6-cio 
miesięcznego okresu od zawarcia umowy lub podpisania aneksu waloryzującego,
6) w przypadku:
a)  pierwszej  zmiany wzrostu/obniżenia  wysokości  wynagrodzenia,  waloryzacja  będzie  polegała  na 
wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace/roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku, o 
„wskaźnik  wzrostu”  [W],  którego  wyliczenie  będzie  odbywało  się  metodą  procenta  składanego  na 
podstawie poniższych wzorów:

„miesiąc bazowy 1” – tj. miesiąc składania ofert
A  –  „Wskaźnik  GUS”  dla  każdego  kolejnego  miesiąca  przypadającego  po  „miesiącu  bazowym  1” 
(składania ofert),  przy czym dla potrzeb wyliczenia przyjmuje się,  że wskaźnik dla każdego kolejnego 
miesiąca oznacza się: A1 dla pierwszego miesiąca, A2 dla drugiego miesiąca itd.
P1  –  „współczynnik”  dla  pierwszego  miesiąca  =  „wskaźnikowi  GUS”  dla  pierwszego  miesiąca  po 
miesiącu bazowym 1
P1 = A1
P2 - „współczynnik” dla drugiego miesiąca obliczany metodą procenta składanego liczony od miesiąca 
bazowego 1
P2 = (P1 x A2) /100
P3 - „współczynnik” dla trzeciego miesiąca obliczany metodą procenta składanego liczony od miesiąca 
bazowego 1
P3 = (P2 x A3) /100
P4 - „współczynnik” dla czwartego miesiąca obliczany metodą procenta składanego liczony od miesiąca 
bazowego 1
P4 = (P3 x A4) /100
Pn = (Pn-1 x An) /100
gdzie „n” to numer kolejnego miesiąca
Pn – „współczynnik” dla każdego kolejnego miesiąca obliczany metodą procenta składanego, liczony od 
miesiąca bazowego 1 - wynik obliczenia procenta składanego za okres od miesiąca składania ofert do 
upływu 6-tego miesiąca, licząc od miesiąca, w którym zawarto umowę tj. do terminu, w którym przysługuje 
prawo do pierwszej waloryzacji

W - „wskaźnik wzrostu”
W = Pn  - 100
KW – kwota waloryzacji, przy czym dla potrzeb wyliczenia przyjmuje się, że kwota waloryzacji przy pierwszej  
zmianie oznacza się KW1, a przy każdej  kolejnej  zmianie oznacza się KWz, gdzie  „z”  to numer kolejnej 
zmiany 
KW1 – kwota waloryzacji przy pierwszej zmianie
U – wynagrodzenie umowne podlegające pierwszej  waloryzacji  -  tj.  kwota wynikająca z  zawartej  umowy 
przysługująca Wykonawcy za prace/roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku
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KW1 = U x (W/100) 
ZW - wysokość kwoty zwiększenia wynagrodzenia – kwota waloryzacji pomniejszona o 50%
ZW = KW1 x 50%

b)  każdej  kolejnej  zmiany wzrostu/obniżenia wysokości  wynagrodzenia,  waloryzacja będzie polegała na 
wzroście/obniżeniu wynagrodzenia za prace/roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku, o 
„wskaźnik  wzrostu”  [W],  którego  wyliczenie  będzie  odbywało  się  metodą  procenta  składanego  na 
podstawie  wzorów  analogicznych  do  opisanych  w  punkcie  a)  –  jak  przy  pierwszej  zmianie,  z 
zastrzeżeniem,  że  miesiącem  bazowy  dla  każdej  kolejnej  zmiany  będzie  ostatni  miesiąc,  za  który 
dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, miesiącem bazowym będzie miesiąc, w 
którym przysługiwało niewykorzystane prawo do waloryzacji

miesiąc  bazowy  każdej  kolejnej  zmiany  -  „miesiąc  bazowy  2”  –  tj.  ostatni  miesiąc,  za  który 
dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, miesiąc, w którym przysługiwało 
niewykorzystane prawo do waloryzacji

A  –  „Wskaźnik  GUS”  dla  każdego  kolejnego  miesiąca  przypadającego po  „miesiącu  bazowym  2”, 
(miesiącu za który dokonano ostatniej waloryzacji, a w przypadku jej niedokonania, po miesiącu, w 
którym  przysługiwało  niewykorzystane  prawo  do  waloryzacji), przy  czym  dla  potrzeb  wyliczenia 
przyjmuje się, że wskaźnik dla każdego kolejnego miesiąca oznacza się: A1 dla pierwszego miesiąca, A2 
dla drugiego miesiąca itd.

P1 – „współczynnik” dla pierwszego miesiąca = „wskaźnikowi GUS” dla pierwszego miesiąca  po miesiącu 
bazowym 2

P1 = A1
P2  -  „współczynnik”  dla  drugiego  miesiąca  obliczany  metodą  procenta  składanego  liczony  od miesiąca 

bazowego 2
P2 = (P1 x A2) /100
P3 -  „współczynnik”  dla  trzeciego miesiąca obliczany  metodą procenta  składanego liczony  od miesiąca 

bazowego 2
P3 = (P2 x A3) /100
P4 -  „współczynnik” dla czwartego miesiąca obliczany metodą procenta składanego liczony  od miesiąca 

bazowego 2
P4 = (P3xA4) /100
W kolejnych miesiącach wyliczenie będzie analogiczne.
Pn = (Pn-1 x An) /100
gdzie „n” to numer kolejnego miesiąca
Pn –  „współczynnik”  dla  każdego  kolejnego  miesiąca  obliczany  metodą  procenta  składanego,  liczony  od 

miesiąca bazowego 2 - wynik obliczenia procenta składanego za okres od miesiąca, za który dokonano 
ostatniej waloryzacji   (a jeśli jej nie dokonano,   od miesiąca, w którym przysługiwało niewykorzystane   
prawo do  waloryzacji  )  ,   do  upływu  6-tego  miesiąca,  licząc od  miesiąca,  w  którym zawarto  aneks 
dotyczący poprzedniej  waloryzacji (a  jeśli  nie  był  zawarty,    od miesiąca,  w którym przysługiwało   
niewykorzystane  prawo  do  waloryzacji  )   tj.  do  terminu,  w  którym  przysługuje  prawo  do  kolejnej 
waloryzacji

W - „wskaźnik wzrostu”
W = Pn  - 100
KWz – kwota waloryzacji przy każdej kolejnej zmianie
gdzie „z” to numer kolejnej zmiany 
Uz  –  wynagrodzenie  umowne  podlegające  każdej  kolejnej  waloryzacji  zmienione  aneksem  w  wyniku 

wcześniejszej waloryzacji  – tj.  kwota wynikająca z zawartej umowy zmieniona aneksem, przysługująca 
Wykonawcy za prace/roboty pozostałe do wykonania po dniu złożenia wniosku

KWz = Uz x (W/100) 
ZW - wysokość kwoty zwiększenia wynagrodzenia – kwota waloryzacji pomniejszona o 50%
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ZW = KWz x 50%

7) w związku z tym, że GUS ogłasza „wskaźniki cen nakładów inwestycyjnych i produkcji budowlano – 
montażowej”  z  opóźnieniem (około  2  miesięcy),  ustala  się,  że  złożenie  wniosku  o  waloryzację  może 
nastąpić dopiero po opublikowaniu na stronach GUS w „Biuletynie statystycznym” danych dotyczących 
wysokości „wskaźnika GUS” za miesiąc, w którym przysługiwać będzie pierwsza zmiana wynagrodzenia, o 
której mowa w pkt 5,
8) wyliczenie wysokości waloryzacji dokonywane będzie na podstawie „wskaźnika GUS” opublikowanego 
na stronach GUS w „Biuletynie statystycznym” za miesiąc, w którym przysługiwać będzie pierwsza zmiana 
wynagrodzenia, o której mowa w pkt 5,
9) Strona  zainteresowana  waloryzacją  wynagrodzenia,  składa  drugiej  Stronie,  w  terminie  14  dni  od 
publikacji na stronach GUS „Biuletynu statystycznego” z danymi dotyczącymi „wskaźnika GUS”, wniosek o 
dokonanie  waloryzacji  wynagrodzenia  z  określeniem  wysokości  „wskaźnika  GUS”  waloryzacji  oraz 
wysokości wynagrodzenia podlegającego waloryzacji (wynagrodzenia za przedmiot umowy niewykonany 
do dnia złożenia wniosku o waloryzację), a także wykazaniem wpływu zmiany wysokości „wskaźnika GUS” 
na koszt wykonania zamówienia i  załączeniem dowodów na to, że zmiana tego „wskaźnika GUS” ma 
wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy,
10) niezłożenie  kompletnego  wniosku  o  dokonanie  waloryzacji  w  terminie,  o  którym  mowa  w  pkt  9 
powoduje  utratę  uprawnień  do  waloryzacji  wynagrodzenia  za  dany  6-cio  miesięczny  cykl  licząc  od 
zawarcia umowy lub podpisania aneksu waloryzującego, co nie powoduje utraty uprawnienia Wykonawcy 
do złożenia kompletnego wniosku w  każdej  kolejnej  rocznicy zawarcia umowy lub podpisania aneksu 
waloryzującego,
11) w  przypadku,  gdy  w  wyniku  waloryzacji  wynagrodzenie  Wykonawcy winno  ulec  zwiększeniu  lub 
zmniejszeniu,  Wykonawca obwiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę wynagrodzenia, w 
terminie  30  dni  od  dnia  pisemnego wezwania Zamawiającego;  Strony  podpiszą  aneks,  po  ustaleniu 
prawidłowej  kwoty  zmiany  wysokości  wynagrodzenia  Wykonawcy;  zmiana  wysokości  wynagrodzenia 
Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia podpisania aneksu;
12) Wykonawca nie  może  żądać  waloryzacji  wynagrodzenia  za  okres  pozostawania  w  zwłoce  w 
wykonaniu przedmiotu umowy,
13) uprawnienie  do  złożenia  wniosku  o  zmianę  wynagrodzenia  wygasa  w dniu  zakończenia  realizacji 
niniejszej umowy,
14) waloryzacja nie dotyczy tych części przedmiotu umowy, które zostały wykonane przed datą złożenia 
wniosku o dokonanie waloryzacji wynagrodzenia, lub które zgodnie z umową miały być wykonane do dnia 
złożenia wniosku o waloryzację, chyba, że ich wykonanie jest opóźnione z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego.

5.  Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3 – 4, 
zobowiązany jest  do zmiany wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcy,  z  którym zawarł  umowę,
w  zakresie  odpowiadającym  zmianom  cen  materiałów  lub  kosztów  dotyczących  zobowiązania 
Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

6.  Wykonawca,  w  sytuacji  o  której  mowa  w  ust.  5,  zobowiązany  jest  poinformować  pisemnie 
Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy lub powodach braku dokonania takiej 
zmiany.
7. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 2-4, dopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej umowy 
bez przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach  i  na  warunkach 
określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b – c, pkt 3 – 4 oraz ust. 2 - 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo  zamówień  publicznych  wraz  z  ewentualną  zmianą  wynagrodzenia, harmonogramu  rzeczowo  – 
finansowego realizacji  robót (załącznik nr 1 do niniejszej umowy) stosownie do zaistniałych okoliczności, 
przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostanie przy uwzględnieniu zasad określonych w ust. 2 ad. 
pkt 3 lit. c) i ad pkt 4 lit. c). 
8.  Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  wyłącznie  za  zgodą  Stron  wyrażoną  w  formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
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Ochrona danych osobowych
§ 18

1. Strony zgodnie oświadczają, iż jest im znana treść przepisów prawa powszechnie obowiązującego w 
zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady 
(UE)  2016/679 z  27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 04.05.2016 r., str. 1) – dalej zwanego jako 
„RODO” i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wraz z przepisami wykonawczymi. 
Jednocześnie osoby reprezentujące Strony przy zawieraniu niniejszej umowy w imieniu własnym oraz Stron 
oświadczają, że przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących reprezentantami Stron oraz 
wskazanych jako osoby kontaktowe Stron odbywa się zgodnie z prawem dla celów realizacji umowy.
2. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą 
sobie  nawzajem dane osobowe swoich  reprezentantów lub  przedstawicieli  wskazanych w umowie  oraz 
innych osób w związku z realizacją umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej 
umowy, obejmujące następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (m. in. imię i nazwisko, stanowisko), 
kontaktowe (m. in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, miejsce wykonywania pracy).
3. Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 2 w terminie najpóźniej miesiąca po 
pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności 
przekazania  ich  danych  na  potrzeby  realizacji  umowy,  w  tym  o  celu  i  zakresie  przekazania  danych, 
wskazanych w niniejszej klauzuli informacyjnej oraz źródle pozyskania danych osobowych.
4. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony 
danych  osobowych,  jak  też  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z 
przetwarzaniem danych osobowych.
5. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO przekazanych:

a)  Zamawiającemu na potrzeby zawarcia i  realizacji  umowy jest:  Gmina Lublin,  dane adresowe: Plac 
Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin,
b) Wykonawcy  na potrzeby zawarcia i realizacji umowy jest: ……………………………… .

6.  U  Zamawiającego  został  wyznaczony Inspektor  ochrony danych,  z  którym można się  skontaktować 
poprzez  e-mail:  iod@lublin.eu  lub  pisemnie  na  adres  Zamawiającego z  dopiskiem  „Inspektor  ochrony 
danych”.
7. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, jej 
obsługą oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń z niej wynikających, jak też w związku 
z wypełnieniem obowiązków prawnych ciążących na Stronie.
8. Podstawą prawną przetwarzania przez Stronę danych osobowych drugiej Strony w celach wskazanych 
powyżej jest:

a)  realizacja zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Stronie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO związanych 
m. in. z przepisami podatkowymi oraz przepisami o rachunkowości,
c) prawnie uzasadniony interes Strony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

9.  Dane  osobowe  otrzymane  od  drugiej  Strony  mogą  być  przekazywane  następującym  kategoriom 
odbiorców:

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Strony, w tym m. in. obsługującym systemy 
informatyczne  wykorzystywane  na  potrzeby  realizacji  umowy,  świadczących  usługi  księgowe, 
archiwizacyjne,
b)  podmiotom  świadczącym  usługi  na  rzecz  danej  Strony,  w  tym  firmom  kurierskim 
i  pocztowym (w związku z  koniecznością  dokonania  zawiadomień określonych w umowie),  doradcom 
prawnym i finansowym oraz audytorom Stron (w związku z świadczeniem usług doradztwa przy zawarciu, 
wykonaniu i egzekucji roszczeń wynikających z umowy), przy czym takie podmioty przetwarzają dane na 
podstawie umowy ze Stroną i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane 
instytucjom kontrolującym, a także innym podmiotom lub organom uprawnionym do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa,  w tym organom administracji skarbowej  oraz uprawnionym 
podmiotom uczestniczącym w procesach realizacji umowy. 

10. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji  umowy, a po jej  zakończeniu przez czas związany z 
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wygaśnięciem  roszczeń  związanych  z  umową  oraz  przez  czas  zastrzeżony  przepisami  prawa,  w  tym 
przepisów podatkowych i przepisów dotyczących sprawozdawczości finansowej.
11. Każda osoba, której dane osobowe zostaną udostępnione pomiędzy Stronami w związku z zawarciem i  
realizacją  umowy ma prawo dostępu do treści  swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  usunięcia, 
ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  wniesienia  sprzeciwu  z  przyczyn  związanych  z  jej  szczególna 
sytuacją,  w  przypadku  kiedy  Strona  przetwarza  dane  w  oparciu  o  swój  prawnie  uzasadniony  interes. 
Sprzeciw taki można wyrazić w dowolnym momencie kierując korespondencję w formie elektronicznej i/lub 
pisemnie na adresy, które zostały wskazane powyżej.
12. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Cesja
§ 19

1. Bez uprzedniej, pisemnej zgody  Zamawiającego,  Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności 
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
2. Wykonawca nie  może  dokonać  innych  czynności  rozporządzających  lub  zobowiązujących,  których 
przedmiotem są prawa lub zobowiązania określone umową lub wynikające z niniejszej  umowy (art.  509 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).

Postanowienia końcowe
§ 20

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji  niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo  zamówień publicznych, ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
3. Korespondencja  kierowana  do  drugiej  strony,  w  tym powiadomienia  i  oświadczenia  składane,  co  do 
odstąpienia od niniejszej umowy, naliczanie kar umownych, wymaga wysłania listem poleconym na adres 
podany w ust. 4 niniejszego paragrafu lub inny o którym druga strona zostanie powiadomiona pisemnie. W 
przypadku nieodebrania korespondencji, skierowanej zgodnie z tym zapisem uznaje się, że korespondencja 
zostaje  doręczona  z  dniem upływu terminu do odbioru.  W przypadku zwrotu  korespondencji  z  powodu 
zmiany adresu, o którym strona nie została powiadomiona, za dzień doręczenia korespondencji uznaje się 
dzień jej zwrotu do nadawcy. W przypadku podjęcia próby doręczania korespondencji osobiście i odmowy jej 
odbioru, za dzień doręczenia oświadczenia uznaje się dzień odmowy odbioru, co potwierdzi oświadczenie 
posłańca. 
4. Adresy do korespondencji i numery telefonów, adres poczty elektronicznej stron są następujące:
a) dla Zamawiającego – 20-117 Lublin, ul. Podwale 3a, tel. 81 466 24 01, inwestycje@lublin.eu 
b) dla Wykonawcy – ………………………………………………………………………………………….
5. Poprzez dni robocze, o których mowa w niniejszej umowie, strony uznają dni tygodnia bez sobót, niedziel i 
świąt państwowych. 
6. Każdy dokument związany z realizacją zamówienia musi być składany na sekretariat Zamawiającego za 
potwierdzeniem odbioru lub przesłany pocztą kurierską lub przez operatora pocztowego na podany powyżej 
adres Zamawiającego.  Przekazywanie dokumentów w inny sposób, nie będzie uznawane za skutecznie 
złożone do Zamawiającego, przez co nie rozpocznie się bieg początkowy terminu zdarzenia wynikającego 
ze złożenia tych dokumentów. 
7. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
każdej ze Stron.
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 ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA  SKARBNIKA  MIASTA:

Załączniki:
- zał. nr 1 – harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robót.
- zał. nr 2 – wykaz dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 umowy.
- zał. nr 3 – opracowanie - etapowanie inwestycji.
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