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Zatgcznik 1C do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

UVMOWA
NR: .o, 2025

na realizacje zamdwienia pn.:

»Przebudowa drogi gminnej 540328K (ul. Starowiejska) w km 0+000 do km 0+522,00 w
miejscowosci Zakliczyn, Gmina Siepraw”

Umowa zostata zawarta dnia .................... roku w Sieprawiu pomiedzy:

Gming Siepraw

ul. Kaweciny 30

32-447 Siepraw,

NIP: 6811299390

REGON: 351555387

reprezentowang przez Woéjta Gminy - Tadeusza Pitale,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Edyty Zadto
zwang dalej Zamawiajacym,

a

......................................................................... z siedzibg / miejscem prowadzenia dziatalnosci
.................................................................. zgodnie z wpisem do rejestru przedsiebiorcéw KRS
prowadzonego przez Sad ..........cocoiiiiiiiiiiininanns , ... Wydziat Krajowego Rejestru Sgdowego, pod nr
KRS ., | CEIDG prowadzonej przez ministra wtasciwego ds. gospodarki, NIP:

.............................. ,REGON ...,

zwana/zwanym dalej ,Wykonawcg”.
Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg takze odpowiednio ,Strong” lub tgcznie ,Stronami”

Wykonawca zostat wytoniony w postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjaciji,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r., — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024
r. poz. 1320), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ...........cccvvvvveriivveeeenennene.

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robot budowlanych polegajgce na wykonaniu
.Przebudowy drogi gminnej 540328K (ul. Starowiejska) w km 0+000 do km 0+522,00 w
miejscowosci Zakliczyn, Gmina Siepraw, na zasadach przewidzianych niniejszg Umowg, zwanych
dalej ,Przedmiotem Umowy”, zgodnie z ofertg oraz warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkow
Zamdéwienia.
2. Przedmiot Umowy nalezy wykonaé zgodnie z:
1) Specyfikacjg Warunkéw Zamowienia (SWZ),
2) Dokumentacjg projektowa, sporzgdzong dla robét objetych przedmiotem Umowy,
3) Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB),
4) Ofertg Wykonawcy z dnia .......................
5) Harmonogramem Rzeczowo-finansowym Wykonawcy zaakceptowanym przez Zamawiajgcego,
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6) z nalezytg starannoscig, z zasadami sztuki budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w
Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci normami wspdélnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze
ztozong ofertg, warunkami postepowania oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zamawiajgcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogg wykraczaé¢ poza przedmiot Umowy oraz
nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlanag.

§ 2.
Oswiadczenia Stron

Oswiadczenia Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacy jest uprawniony do przeprowadzenia robét budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej umowy,

2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na realizacje niniejszej Umowy,

3) Przedmiot zamoéwienia jest finansowany ze srodkéw Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég.

Oswiadczenia Wykonawcy:

1) Wpykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem, na ktérym realizowany bedzie Przedmiot
Umowy — inwestycja oraz Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, SWZ oraz dokumentami zamowienia
udostepnionymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, i uznaje je
za wystarczajgce do wykonania Przedmiotu Umowy, a tym samym nie wnosi zadnych uwag i
zastrzezen,

2) Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne doswiadczenie
i wiedze w zakresie prac budowlanych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,

3) Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy w
realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na prawidiowe
wykonanie robot budowlanych skfadajgcych sie na Przedmiot Umowy,

4) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub restrukturyzacyjne oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie
istniejg zadne okolicznos$ci mogace mie¢ wplyw na wszczecie takich postepowan.

§3.
Obowiazki i zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie placu budowy protokotem w terminie do 7 dni od zawarcia umowy,

b) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej w 1 egz.
(Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig witasnos¢ Zamawiajgcego i mogg byc¢
wykorzystane wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem),

c) zaptata za wykonane i odebrane roboty,

d) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e) przeprowadzenie odbioru kohcowego robdét,

f)  przeprowadzenie odbioréw pogwarancyjnych,

g) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

2) terminowe wykonanie przedmiotu Umowy oraz realizacja Umowy zgodnie z postanowieniami
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, sporzgdzonego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy;

3) zapewnienie na wiasny koszt i wlasnym staraniem odpowiedniej ilosci sprzetu technicznego,
potencjatu ludzkiego oraz materiatéw koniecznych do prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy;

4) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

5) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje techniczng inwestycji, w tym opinii,
decyzji oraz innych uzgodnien stanowigcych opis przedmiotu zamowienia;

6) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatdw i robét zgodnie z postanowieniami Umowy i
zatgcznikdbw do niej oraz postanowieniami STWIORB lub dokumentacji technicznej, w tym
dokumentacji projektowej;

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;
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8) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami prawnymi. W przypadku, gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien
przez osoby wykonujgce prace na terenie budowy — Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé¢ do
tych prac wylgcznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.
Obowigzkiem Wykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te
osoby oraz, w razie koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo zadania w kazdym czasie zmiany pracownikow Wykonawcy, jezeli swoim
postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla bezpiecznej lub zgodnej z Umowa realizacji przedmiotu
Umowy;

9) nadzoér nad personelem zaangazowanym w realizacje przedmiotu umowy w zakresie porzadku i
dyscypliny pracy, w tym personelem podwykonawcow jak réwniez koordynowanie prac
podwykonawcow;

10) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkow socjalnych i innych wymaganych prawem
warunkéw i Swiadczeh dla swoich pracownikéw, w tym zaopatrzenie wszystkich pracownikow
Wykonawcy w identyfikatory lub odziez zaopatrzong w logo firmy potwierdzajgce prace na rzecz
Wykonawcy oraz zapewnienie, ze wszyscy pracownicy podwykonawcy bedg posiadali
oznaczenia pozwalajgce na zidentyfikowanie ich jako pracownikéw konkretnego podwykonawcy;

11) niezwloczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o problemach lub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia inwestycii;

12) niezwtoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie
budowy kontrolach lub wypadkach;

13) prowadzenie robot minimum 5 dni w tygodniu z uwzglednieniem dtugosci dnia zaleznego od
pory roku, a jesli wymaga tego technologia robét albo koniecznos¢ dotrzymania terminéw
umownych - 7 dni w tygodniu;

14) reczne kierowanie ruchem, w przypadku koniecznos$ci wprowadzenia ruchu wahadtowego przez
sygnalistow przeszkolonych w zakresie wykonywania niektérych czynnosci zwigzanych z
kierowaniem ruchem drogowym;

15) zapewnienie dojazdu i dostepu do sgsiednich nieruchomosci, w tym zabezpieczenie przejs¢
pieszymi ciggami komunikacyjnymi, w razie, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy w jakikolwiek
sposob zaktéca bezproblemowy dojazd lub dostep do nich;

16) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i
przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcego w terminie okreslonym w ust. 3. Plan BIOZ bedzie
uwzglednia¢ specyfike robot przy realizacji obiektu budowlanego, warunkéw realizacji robét
budowlanych, projektu organizacji robét i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien
dotyczacych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy (staraniem Wykonawcy i na koszt
Wykonawcy), szczegétowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakosci prac; jak i
wykonania pozostatych spraw formalno-prawnych ujetych w zakresie prac. Kierownik budowy
zobowigzany jest umieszczenia na terenie budowy, w widocznym miejscu tablicy informacyjne;j
oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia;

17) uzyskanie na wiasny koszt wszelkich niezbednych dla prawidtowej realizacji niniejszej Umowy
ostatecznych decyzji, pozwolen, zgdd, zatwierdzen lub uzgodnien przewidziane przepisami
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci przepisami prawa budowlanego, prawa o
zagospodarowaniu przestrzennym, prawa ochrony Srodowiska, jak rowniez prawa ochrony
zabytkéw. Zaniechanie uzyskania tych decyzji, pozwolen, zgdd, uzgodnieh lub zatwierdzen albo
zwtoka w uzyskaniu nie moze stanowi¢ podstawy do wystepowania z zgdaniem przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy;

18) przestrzeganie wymagan zawartych w uzyskanych decyzjach, pozwoleniach zgodach,
uzgodnieniach lub zatwierdzeniach i zapewnienie wystawiajgcym je organom petng mozliwosé
inspekcji i sprawdzenia robot, jak rowniez uczestnictwo w probach i badaniach wykonywanych
robot, z tym zastrzezeniem, ze udziat wtasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy
Z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci przewidzianej w ramach Umowy;

19) przestrzeganie aby zadne dziatania, szczegdlnie dziatania zwigzane 2z odcieciem lub
zamknieciem drog, wodociggow lub innych mediéw uzytecznosci publicznej, powodujgce
przestdj istniejacych urzadzeh lub ciggéw technologicznych nie byly rozpoczynane bez
uzgodnienia z eksploatatorem istniejacych urzadzen lub obiektow i bez pisemnego pozwolenia
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wydanego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru na
pismie nie pdzniej niz 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umozliwi¢
Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i srodkéw bezpieczenstwa;
stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych na swdj koszt, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru;

podjecie na witasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, wszelkich srodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, celem zabezpieczenia prawa wtascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z
terenem budowy i unikania powodowania na nich jakichkolwiek zaktdcen czy szkéd. Wykonawca
zabezpieczy Zamawiajgcego przed i przejmie odpowiedzialnos¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez witascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujgcych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie
zaktécenia czy szkody;

w zwigzku z prowadzeniem robot na terenie uzbrojonym:

a) Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elekiryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i
podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopow lub innych prac mogacych uszkodzi¢
istniejgce instalacje;

b) Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji lub urzgdzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
Inspektora Nadzoru oraz wtasciciela instalacji lub urzadzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach lub  urzadzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie
wykonywania robot;

C) Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zgtosit pisemnie zamiar rozpoczecia robdt do
wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw uzbrojenia z 7 dniowym wyprzedzeniem, ustalajgc
warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen. Kopie wszelkich zgtoszeh Wykonawca
przekaze Inspektorowi Nadzoru. Obowigzek informacyjny w stosunku do mieszkancéw moze
zostaC zrealizowany przez przekazanie Zamawiajgcemu, odpowiednio wczesniej, co
najmniej na 10 dni roboczych przed planowanym rozpoczeciem robét, informacji o
planowanym rozpoczeciu robot celem zamieszczenia jej w na stronie internetowej Urzedu
Gminy Siepraw. Optaty za nadzory obce ponosi Wykonawca, w ramach ceny umownej;

d) kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych, kontrolne wykopy bedg
wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze stanowic
zagrozenie bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie te czynnosci bedg wykonywane na warunkach
ustalonych z administratorem i wtascicielem instalacji;

e) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggow i gazociggoéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktow osnowy geodezyjne;j
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw podczas wykonywania robot. Wykonawca niezwiocznie naprawi
wszelkie powstate uszkodzenia na witasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru;

f) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wiasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych, przedsiebiorstw i wiascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnieh poczynionych z Inspektorem Nadzoru;

g) Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskaé¢ wtasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia na zajecie pasa drogowego, w tym jest do prowadzenia robot
W oparciu o czasowg organizacje ruchu (o ile dotyczy) oraz poniesienie wszystkich kosztow
zZwigzanych z czasowym zajeciem pasa drogowego.
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h) Wszelkie koszty i optaty za nadzory obce, badania i protokoty z préb i badan ponosi
Wykonawca;

23) zapewnienia obstugi geodezyjnej robdét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng inwestycji, w tym miedzy innymi poprzez, wytyczenie
przebudowywanego obiektu w terenie, biezgcg obstuge geodezyjng w trakcie prowadzonych
robét, jak rowniez sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej;

24) informowania Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajgcego o terminie zakrycia i odbioru robot
ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych w terminach i w zakresie
okreslonym w Umowie i zatgcznikach do niej oraz postanowieniami STWIORB lub dokumentacji
technicznej, w tym dokumentaciji projektowej;

25) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robot w zakresie
okreslonym postanowieniami Umowy i zatgcznikow do niej oraz postanowieniami STWIORB lub
dokumentacji technicznej, w tym dokumentacji projektowej;

26) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w trakcie realizacji
robét, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usuniecia;

27) usuwania wad ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji
oraz ponoszenie petnej odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, ktérych przyczyng bedg wady
przedmiotu umowy, a ktére ujawnig sie w okresie gwaranc;ji lub rekojmi;

28) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci tytutem optat i kar natozonych przez stosowne organy
administracji publicznej w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy z naruszeniem
przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa, a w szczegolnosci dotyczgcych standardéw
ochrony srodowiska;

29) segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze wywéz
zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z dnia 14.12.2012 o odpadach oraz ustawy z dnia
13.09.1996 o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. W momencie przystgpienia do robot
budowlanych, Wykonawca staje sie wtascicielem wytworzonych odpadéw budowlanych i na nim
spoczywa obowigzek ich recyklingu, przekazania do sktadowania lub utylizacji. Koszty utylizacji
materiatéw pochodzgcych z demontazu oraz ewentualne optaty srodowiskowe naliczone z tytutu
utylizacji materiatow niebezpiecznych, ponosi Wykonawca.

30) usuniecia z chwilg zakohczenia robét a najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
swoich urzadzen, obiektow, wyrobow i pozostatosci po robotach oraz uporzadkowania terenu
budowy. W razie niedopetnienia powyzszego obowigzku Zamawiajgcy ma prawo wykonac te
czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w §5 ust. 2 przedtozy do

wgladu Zamawiajgcego dokument, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 16 (plan BIOZ).

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentu, o ktorym mowa w ust.

3. Opdznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i

nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia roboét.

W przypadku zwtoki w wykonywaniu Robét, w tym o co najmniej o 30 dni roboczych, przekroczenia

jakiegokolwiek terminu przewidzianego Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, wynikajgcego z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy oraz niepodjecia przez Wykonawce dziatan naprawczych

przewidzianych programem naprawczym, o ktérym mowa w §12" ust. 6 Umowy lub porzucenia robét,

Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie robdt wykonawcy zastepczemu, ktory dany etap Roboét

zakonczy i zabezpieczy catos¢ wykonanych dotychczas robét, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszty

wykonawstwa zastepczego zostang pokryte w catosci przez Wykonawce, w tym mogg zostac
dowolnie potrgcone przez Zamawiajacego z jakichkolwiek naleznosci Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego jak rowniez mogg zosta¢ pokryte w catosci lub czesci z ustanowionego

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§4.
Materialy, instalacje i urzadzenia.
Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiatdow witasnych Wykonawcy dostarczonych przez
Wykonawce oraz przy uzyciu sprzetow pozostajgcych w dyspozyciji Wykonawcy i dostarczonych na
teren budowy sitami Wykonawcy. Przez materiaty Strony rozumiejg materiaty budowlane oraz
wszelkie urzadzenia, sprzety, wyposazenie, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej, w
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szczegolnosci w dokumentac;ji projektowej i STWIORB, potrzebne do wykonania przedmiotu umowy,
o ile z tresci umowy lub SWZ nie wynika inaczej. Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw musi
uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego fj.
zatwierdzenie kartg zatwierdzenia materiatéw do wbudowania / montazu przedktadajgc dokumenty
wymagane ustawg o wyrobach budowlanych lub ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
rynku lub dokumentacjg przetargowg oraz przedktadajgc na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego odpowiednie prébki.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust.1, powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie, powinny:

1) odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ustawg z dnia 13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z pézn. zm.), ustawg
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn. zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w dokumentacji technicznej,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) byC przeznaczone i przydatne dla celdéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonaniu robot
budowlanych,

4) by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ materiaty zgodne z dokumentacja techniczng. Wykonawca moze
zastosowa¢ materialy réwnowazne, pod warunkiem, Zze uprzednio wykazat réwnowaznos¢
oferowanych zamiennikéw w ztozonej ofercie.

Wykonawca winien zastosowac¢ do wykonania przedmiotu umowy materiaty spetniajgce wymagania
jakosciowe okreslone:

1) Polskimi Normami, przenoszgcymi normy europejskie lub,

2) normami innych panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

przenoszgcymi normy europejskie.

3) europejskimi ocenami, rozumianymi jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
(Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.),

4) normami miedzynarodowymi,

5) specyfikacjami technicznymi, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetymi przez
instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu
powtarzalnego i statego stosowania,

6) innymi systemami referencji technicznych ustanowionymi przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

Jezeli wyniki dodatkowych badan wykazg, ze: materiaty, urzadzenia bgadz roboty budowlane nie sg
zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, STWiIORB lub odpowiednimi normami lub nie majg
odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykaza,
ze materiaty, urzadzenia bgdz roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi
normami i posiadajg odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§ 5.

Termin wykonania robét
Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy w terminie 13 miesigcy od daty zawarcia
umowy, z zastrzezeniem, ze realizacja umowy nie zakonczy sie przed uptywem 12 miesiecy od jej
zawarcia. Termin zastrzezony na korzys¢ obu stron.
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem §5 ust. 3 i ust. 4, wynosi 7 dni
od daty zawarcia Umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy
dokumentacje techniczng inwestycji oraz dziennik budowy.
Wykonawca jest zobowigzany przystgpi¢ do realizacji umowy w terminie do 7 dni od daty
protokolarnego przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w ust. 2.
Za termin zakonczenia realizacji umowy uznaje sie date skutecznego zgtoszenia do odbioru
koncowego.
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W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji przekazanej przez Zamawiajgcego
Wykonawcy w sposoéb i w terminie opisanym postanowieniami ust. 2, Wykonawca zobowigzany jest
do zgtoszenia wykrytych wad w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania dokumentaciji.
Wykonawca osobiscie oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i panujgcymi tam warunkami i
z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizacji Umowy ani o zwiekszenie
wynagrodzenia.

§ 6.

Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujgcymi
przepisami prawnymi. W przypadku, gdy obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku
posiadania konkretnych uprawnien przez osoby kierujgce danymi pracami Wykonawca zobowigzuje
sie skierowa¢ do tych prac wytacznie osoby posiadajgce konieczne umiejetnosci, wiedze i
doswiadczenie.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg personel wskazany w §7 ust. 1
Umowy. Wraz z podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty,
potwierdzajgce posiadanie przez osobe skierowang do kierowania budowg uprawnienia okreslone w
niniejszej umowie.
Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji jezeli osoba taka posiada
wymagane prawem uprawnienia do kierowania robotami.
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie pozniej
niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowag/robotami innej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakohczenia robot.
Zmiana osoby w przypadku nagtych sytuacji losowych jak smier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie osoby skierowanej do
kierowania budowg lub robotami z obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby
skierowanej do kierowania budowg stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (rezygnacji, itp.) nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zakwestionowania takiej zmiany i nie wyrazenia zgody na taka
zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym
znajdujg zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczgce kwalifikacji osoby zastepujace;.
Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby skierowanej do kierowania budowg, jezeli
uzna i wykaze, ze osoba skierowana do kierowania budowg nie wykonuje swoich obowigzkéw
wynikajgcych z Umowy, bgdz wykonuje je nienalezycie lub w nieprawidtowy sposéb, w szczegdlnosci,
jezeli jego dziatania lub zaniechania uniemozliwiajg lub stwarzajg czy stanowig zagrozenie dla
bezpiecznej, prawidtowej i zgodnej z Umowg realizacji przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy pisemnie
poinformuje Wykonawce o koniecznosci dokonania takiej zmiany oraz jej przyczynach. Wykonawca,
po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia osobe zamienng w miejsce
kwestionowanej osoby skierowanej do kierowania budowg lub robotami. Zamawiajgcy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanej na zastepstwo osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i
doswiadczenia osoby wymaganego postanowieniami prawa.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, winna by¢ potwierdzona
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.
Skierowanie do kierowania budowg innej osoby niz wskazana w Umowie, bez akceptacji
Zamawiajgcego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe do odstgpienia od Umowy
przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.
Zapisy ustepdw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia sktadu zespotu oséb skierowanych do kierowania robotami.
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§7.

Personel kierowniczy Wykonawcy
Wykonawca do kierowania budowg wyznacza nastepujacg osobe jako Kierownika budowy z
uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej —
................................. (imie i nazwisko),
Przez uprawnienia budowlane, o ktéorych mowa powyzej rozumie sie uprawnienia budowlane
okreslone w ustawie Prawo Budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane nadane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw prawa upowazniajgce do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie wskazanym w powyzszym warunku udziatu w
postepowaniu lub odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granica, uznane w Polsce na podstawie
ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334).
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Do zmiany ososby, o ktérej mowa w ust. 1 stosuje sie postanowienia §6.

§ 8.

Pracownicy Wykonawcy

. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o

prace, osob wykonujgcych podstawowe czynnosci techniczne lub prace budowlane w trakcie realizacji
zamowienia, kwalifikowanych jako pracownicy fizyczni, z wytgczeniem oséb petnigcych samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, stosowanie do art. 12 i nast. ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2024 r. poz. 725 z pézn. zm.).

. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.1 czynnosci. Zamawiajagcy
uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) Zzadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
Przed przystgpieniem do realizacji robét, odpowiednio Wykonawca Ilub podwykonawca ziozg
Inspektorowi Nadzoru odwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
czynnosci opisane w ust. 1. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegoélnosci; doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ziozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
oswiadczeniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz z
informacjami, o ktérych mowa w art. 438 ustawy Pzp. Oswiadczenia, o ktérych mowa powyzej winny
by¢ sktadane w toku realizacji Umowy przed dopuszczeniem konkretnego pracownika/pracownikow
do wykonywania pracy.

. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce
o0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw w tym:
— poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
— zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy.
Wskazane w pkt 1) - 4) oswiadczenia i dokumenty bedg zawierac informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie i nazwisko
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zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika. Pozostate dane, ktdre nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zostac
zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag
Inspekcje Pracy.

. W przypadku ujawnienia w toku kontroli wiekszej ilosci wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1

anizeli ilos¢ wskazana w os$wiadczeniu sktadanym na podstawie ust. 3, wszystkie niezgtoszone osoby
zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

§ 8.
Pracownicy Wykonawcy
Zamawiajgcy wyznacza do wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego nastepujgcg osobe/
osoby; Inspektor Nadzoru w specjalnosci inzynieryjnej drogowej P. ...............
Osoba wskazana w ust. 1 bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane, przepisach wykonawczych oraz w udzielonych petnomocnictwach, w szczegdlnosci
poprzez:

1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem
na budowe/zgtoszeniem, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzgdzen i
wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania urzadzen i wyposazenia
niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

3) sprawdzanie i odbiér prac budowlanych w sposéb wskazany w §13;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 lub wskazania dodatkowych
0s0b sprawujacych nadzér inwestorski. O dokonaniu takiej zmiany Zamawiajgcy powiadomi na pismie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy i nie wymaga aneksu do Umowy.

Osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe.

§9.
Podwykonawcy
Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 3, wykona Przedmiot Umowy przy udziale nizej wymienionych
podwykonawcdw nastepujgce roboty:

(rodzaj robot) (nazwa podwykonawcy)

Pozostate roboty Wykonawca wykona wtasnymi sitami.

Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcag dotyczgcej
wykonywania robot budowlanych objetych Umowg lub ich czesci wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego, rowniez w stosunku do zakresu robét lub podwykonawcy/podwykonawcow
wskazanych w ust. 1 powyzej. Zamawiajgcy moze uzalezni¢ swojg zgode na powyzsze od
spetnienia przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce okreslonych wymogow, w
szczegblnosci w zakresie dysponowania odpowiednich sprzetem, badz wykwalifikowanym
personelem.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym w
pbézniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje rob6t budowlanych. \

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w
celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca, samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w SWZ. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec
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danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢
tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy oraz wskazania w oparciu o dokumentacje, zakresu
powierzonych podwykonawcy prac, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie
Zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Dodatkowo, Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla umow z podwykonawcami lub

dalszymi podwykonawcami:

1) umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby ktére bedg wykonywaty w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci wskazane w §8 ust. 1, bedg zatrudnione przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na podstawie umowy o prace,

2) umowy z podwykonawcami muszg zawiera¢ zapis, zgodnie, z ktérym podwykonawca bedzie
zobowigzany do okazania Wykonawcy i Zamawiajgcemu, na kazdorazowe wezwanie
Zamawiajacego lub Wykonawcy, dokumentéw i oswiadczen wskazanych w §8 ust. 4 pkt 1) —
4), potwierdzajgcych fakt zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w §8 ust. 1,

3) umowy z podwykonawcami muszg zawieraé postanowienia dotyczgce zakresu robot
budowlanych powierzonego do wykonania podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz
termin  wykonania zakresu zamodwienia powierzonego podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) z zastrzezeniem, ze termin ten nie moze przekroczy¢ terminu wykonania
zamowienia przez Wykonawce;

4) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z zastrzezeniem, ze
termin ten nie moze przypada¢ pdzniej anizeli ptatho$¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
za realizacje tego samego elementu/czesci Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, ze termin nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku;

5) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawca) musi wskazywac wysokosé wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami §12" ust. 7 Umowy;

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ procentowo wieksze niz okreslone
w umowie z Wykonawcg i powinno sie odnosi¢ tylko do tej czesci/ zakresu roboty, dostawy lub
ustugi wykonywanej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

7) umowy z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) muszg przewidywaé obowigzek
zachowania formy pisemnej wszelkich dokonywanych zmian postanowien umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo oraz obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
do akceptacji wszelkich zmian tych umow;

8) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy

9) projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ postanowien:

a) umozliwiajgcych potrgcanie z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonane roboty budowlane kwoty na poczet zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy lub w celu utworzenia kaucji gwarancyjnej;

b) umozliwiajgcych wniesienie przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo po terminie jej zawarcia
przez strony — jezeli zapisy umowy przewidujg wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy obowigzek wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o
podwykonawstwo;

c) umozliwiajgcych obnizenie wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy tytutem skonta za dokonanie wczesniejszej zaptaty
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wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce Iub podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce;

d) umozliwiajgcych Wykonawcy na etapie realizacji i rozliczen, obnizanie cen jednostkowych
wskazanych w umowie o podwykonawstwo lub wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy z tytutu np.: kosztow obstugi inwestycji lub kosztéw budowy
lub ubezpieczenia budowy lub umozliwiajgcych inne potrgcenia wierzytelnosci tytutem
rozliczeh miedzy tymi podmiotami, w zwigzku z realizacjg tej umowy (bez zachowania
formy pisemnej zmiany umowy);

e) umozliwiajgcych wzajemne rozliczenie miedzy Wykonawcg a podwykonawcg lub
podwykonawcg a dalszym podwykonawca, o$swiadczeniem o potrgceniu (kompensacie),
wzajemnych naleznosci i zobowigzan niewynikajgcych z realizacji zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, zgtoszonej w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy;

f)  uzalezniajgcych odbiér robét budowlanych wykonanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce od odbioru tych robét i dokonania odbioru tych robét przez ustanowionego
przez Zamawiajgcego Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego;

g) uzalezniajgcych otrzymanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy;

h) umozliwiajgcych Wykonawcy potrgcanie swoich roszczeh wzgledem podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, niezwigzanych z realizacjg zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo;

Zamawiajgcy w terminie 21 dni zgtasza Wykonawcy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajgcej wymagan
okreslonych w umowie, dokumentach zamoéwienia w tym w SWZ w szczegdlnosci gdy przewiduje
termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 powyzej, zawiera postanowienia
sprzeczne z wymogami zawartymi w ust. 7 powyzej.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie uwaza sie za akceptacje projektu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 21 dni
od przedtozenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamowieniu, jako niepodlegajgcy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. W przypadku okreslonym w zdaniu pierwszym,
jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2 PZP (ust. 6),
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 6 -11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart, przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w terminie 30 dni od wystgpienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce do
Zamawiajgcego z umotywowanym i udokumentowanym zgdaniem zapfaty. Termin ten rozpoczyna
jednak bieg nie wczesniej niz po dokonaniu protokolarnego i bezusterkowego odbioru robét, objetych
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zgdaniem bezposredniej zaptaty, przez Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien ust. 15

ponize;.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata

obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy, bez odsetek

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w

pisemnych uwag w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, dotyczacych zasadnosci

bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy o ktérej mowa w

ust. 14. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia w

terminie uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Powierzenie jakichkolwiek prac podwykonawcy innemu niz wskazany w Umowie musi byc¢

uzasadnione na piSmie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z winy podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikfa z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy

do zmiany terminu realizacji Umowy, o ktérym mowa w § 5.

Wykonawca odpowiada za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby to byly dziatania,

zaniechania lub uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow dalszych

podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11 podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada

po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca, na Zzgdanie Zamawiajgcego, przedstawia

Zamawiajgcemu, dokumenty, oswiadczenia lub wyjasnienia dotyczgce realizacji umowy o

podwykonawstwo.

Zakazuje sie dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci pomiedzy Wykonawcg i jego

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami wynikajgcych z roszczen innych anizeli zwigzane z

realizacjg niniejszej umowy.

Podwykonawcy, dalsi podwykonawcy nie mogg przystgpi¢ do realizacji robdt przed uzyskaniem

zgody Zamawiajgcego na zwarcie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) umowy.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z umowa,

przepisami prawa, dokumentacjg techniczna.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca moze zleci¢ czes$¢ zakresu do wykonania

podwykonawcom. Zamawiajgcy zastrzega, ze suma wynagrodzen Podwykonawcow, nie moze

przekroczy¢ 100% wartosci umowy okreslonej w §11 ust. 1, ktéra stanowi gorng kwote

odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcéw oraz ze powierzenie wykonania

czesci robét podwykonawcom, nie spowoduje wydtuzenia czasu wykonywania zamdwienia, ani nie

uszczupli zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

§ 10.
Teren budowy
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za teren budowy wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich
od chwili przejecia terenu budowy. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje rowniez szkody
powstate u oséb trzecich (szkody rzeczowe i osobowe). W zwigzku z powyzszym Wykonawca
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zobowigzany jest pokrywac¢ wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku z
wykonywaniem roboét bedgcych Przedmiotem Umowy oraz zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku
jakichkolwiek swiadczen, w tym w szczegdlnosci odszkodowawczych, na rzecz osob trzecich,
zwigzanych z takimi dziataniami Wykonawcy, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.
Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie oséb nieupowaznionych na teren
budowy;

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiajgcego
oraz wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz oséb z mocy prawa majgcych wstep na teren
budowy, w trakcie wykonywania czynnosci urzedowych;

3) Wykonawca zobowigzany jest do nalezytego zabezpieczenie mienia wtasnego jak i mienia
podwykonawcow znajdujgcego sie na terenie budowy, a takze zobowigzuje sie zapewnié
zgodne z obowigzujgcymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

4) Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac i prowadzi¢ roboty w sposob najmniej ucigzliwy i
nienarazajgcy oséb na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajgce z prowadzonych robét z
zastosowaniem szczegélnych srodkow ostroznosci;

5) Woykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z terenu budowy i zaplecza budowy zbedne
materialy, odpady oraz niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe, oraz zapewni¢, aby sprzet
budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowodowat zanieczyszczen poza
jego terenem;

6) Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow,
kosztow wykonania niezbednych przytaczy, kosztow dostawy medidow (w tym m.in.: energia
elektryczna, woda, kanalizacja, tgczno$c¢), niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie z
przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik
graficzny do planu BIOZ.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Wykonawcy,
pracownikéw wykonawcy, podwykonawcéw lub pracownikédw podwykonawcéw znajdujgce sie na
terenie budowy, w tym za mienie znajdujgce sie w pomieszczeniach magazynowych lub socjalnych
Wykonawcy.

§ 1.

Wynagrodzenie
Wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie Przedmiotu Umowy strony ustalajg zgodnie z ofertg
Wykonawcy na kwote brutto ............ PLN, (stownie ztotych: ........................ ztotych ....... /100),
witym ... % podatek VAT.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato okreslone na podstawie Oferty i obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu zaméwienia oraz zawiera ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu Przedmiotu zamowienia nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wysokosci
wynagrodzenia.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy przedtozy kosztorys Wykonawcy zgodnie z
§12"' ust. 4 Umowy. Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca w terminie 7 dni przedtozy
szczego6towa kalkulacje cen jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego z zastrzezeniem,
ze moze ulec zmianie w przypadkach przewidzianych umowg lub przepisami prawa. Dokumenty
przywotane w ust. 3 stanowity wytgcznie materiat pomocniczy do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym
mowa w ust. 1.
Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe i okolicznosci majgce wptyw na cene, w
zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat sie w przysztosci zwiekszenia ceny w oparciu o te
okolicznosci. Wynagrodzenie zawiera koszty niezbednych materiatdbw budowlanych w tym
wyposazenia, dostarczonych urzadzen, koszty robot stanowigcych przedmiot zaméwienia, robét
przygotowawczych, prac porzadkowych, a takze innych prac, o ktérych mowa w dokumentacji
technicznej, w Umowie, wszelkie koszty utrzymania placu budowy, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robot, wykonaniem niezbednych préb, badan, uzgodnien, nadzoréw, wpiec, sprawdzen,
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opinii, odbiordw, itp., wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta itp., ubezpieczenie budowy, koszty opieki
gwarancyjnej, koszt robot i ustug nie wynikajgcych wprost z dokumentacji technicznej ale
niezbednych do wykonania robét, o ktérych mowa w dokumentacji technicznej zgodnie ze sztukg
budowlang oraz inne koszty zwigzane z realizacjg umowy, za wyjgtkiem robo6t dodatkowych, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig nie mégt przewidzie¢ oraz robdt i materiatdw
budowlanych wyraznie wytgczonych przez Zamawiajgcego z zakresu przedmiotu niniejszej umowy.
W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardw i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wynagrodzenie podwykonawcow (dalszych
podwykonawcow). Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy
Wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp a w zakresie nieuregulowanym w ustawie
Pzp na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, w wysokos$ci ustalonej w umowie miedzy
podwykonawcg a Wykonawca, chyba ze ta wysokos¢ przekracza wysokos$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegdtowy przedmiot wynika z umowy o
podwykonawstwo. W takim przypadku odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegbtowy przedmiot wynika z umowy o podwykonawstwo.

Kwoty wyptacone przez Zamawiajgcego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) Zamawiajacy
potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

W przypadku zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), przy braku mozliwosci potrgcenia, Wykonawca (w przypadku konsorcjum kazdy z
konsorcjantow) odpowiada w stosunku do Zamawiajgcego do peinej wysokosci zaptaconego
wynagrodzenia.

§ 11"
Waloryzacja wynagrodzenia

Strony zobowigzujg sie dokonaé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym
mowa w §11 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, kazdorazowo w przypadku wystgpienia
jednej z nastepujgcych okolicznosci zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia. Przez zmiane ceny materiatéw lub kosztow rozumie sie wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy zawartego w ofercie.

Warunki i zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy.

1) Strony umowy uprawnione sg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli poziom zmiany
ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zaméwienia przekroczy: 5%. Przez
poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdéwienia, o ktérym
mowa wyzej, rozumie sie $rednig arytmetyczng ze zmian miesiecznych wskaznikoéw cen
produkcji budowlano-montazowej ogotem, ustalanych przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, zwanego dalej ,Wskaznikiem GUS” liczagc za petne miesigce kalendarzowe
obowigzywania umowy.

a) Wskaznik waloryzacji zwany dalej ,Wskaznikiem G”, wyliczony zostanie jako Srednia
arytmetyczna zmian miesiecznych Wskaznikow GUS publikowanych z okresu petnych
miesiecy kalendarzowych obowigzywania umowy.

b) Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w danym rozliczeniu okresowym
(Wx) moze ulec zmianie o kwote (Kz) odpowiadajgcg iloczynowi kwoty okreslonej w
rozliczeniu okresowym (Wx) i Wskaznika G, wg wzoru:

Wx' = Wx + Kz;
Gdzie: Wx' — wynagrodzenie okresowe po waloryzacji;
Kz = Wx*G

Kz — kwota, o ktérg zmienione bedzie wynagrodzenie okresowe w przypadku waloryzacji.
Wx — wynagrodzenie okresowe przed waloryzacjg;
G — Wskaznik waloryzacji, liczony jako $rednia arytmetyczna zmian miesiecznych
wskaznikéw GUS publikowanych z okresu petnych miesiecy kalendarzowych
obowigzywania umowy;

c) Zmiana wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastepowac bedzie poprzez przemnozenie
wartosci brutto robét pozostatych do wykonania przez Wskaznik G, odpowiadajgcy
poziomowi zmian cen materiatéw lub kosztéw, z zastrzezeniem punktu e) ponizej. Za roboty
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pozostate do wykonania uznaje sie roboty pozostate do wykonania od pierwszego dnia
miesigca, w ktorym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Wartos¢ robét pozostatych
do wykonania ustala sie w oparciu o dane Harmonogramu Rzeczowo Finansowego
opisujgcego stan zaawansowania robét.

d) Kazdej ze stron umowy przystuguje mozliwos¢ jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia moze by¢ ztozony nie
wczeshiej niz po 6 miesigcach od daty zawarcia umowy™.

e) maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia
wynosi 5% wartosci wynagrodzenia wykonawcy okreslonego w ofercie wykonawcy za
wykonanie umowy.

f) Poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia umowy™.

g) W przypadku likwidacji Wskaznika GUS, lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go ustala,
mechanizm, o ktérym mowa w pkt a)-b) stosuje sie odpowiednio do wskaznika i podmiotu,
ktoéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy Wskaznik GUS lub
podmiot.

(*Jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert).

h) Kazda ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym
szczegotowe wyliczenie kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdZz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

i) W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w pkt h),Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

i) W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o
ktérym mowa w pkt h).

Waloryzacja wynagrodzenia zostanie dokonana gdy Zamawiajgcy uzna, ze Wykonawca wykazat ze
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie
zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany wynagrodzenia do
dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:
a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Waloryzacja bedzie sie odbywa¢ na analogicznych zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia
Wykonawcy z zastrzezeniem, ze wskazniki waloryzacji wynagrodzenia bedg kalkulowane w
odniesieniu  do dnia zawarcia umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, lub
Podwykonawcg, a dalszym Podwykonawca.
W przypadku wzrostu warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku opisanej postanowieniami
niniejszej Umowy waloryzacji, kwota o jakg wzrosto wynagrodzenie Wykonawcy w stosunku do
wynagrodzenia wskazanego w §11 ust 1 Umowy, zostanie rozliczona odrebng fakturg sporzgdzang
i przedstawiang na zasadach wskazanych w §12 Umowy z zastrzezeniem, iz faktura taka moze
zostac wystawiona nie wczesniej niz po zakonczeniu realizacji Inwestycji.

§12
Ptatnosci
Wynagrodzenie bedzie rozliczane fakturami czes$ciowymi do wysokosci 85% wynagrodzenia
okreslonego w §11 ust. 1 Umowy i fakturg koncowa.
Faktury (VAT) czes$ciowe wystawiane bedg nie czesciej niz jeden raz w miesigcu. Podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej stanowi¢ bedzie sprawdzony i zatwierdzony
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przez inspektora nadzoru protokét odbioru czesciowego robot, o ktorym mowa w §13 niniejszej
umowy.
Rozliczenie koncowe zadania nastgpi na podstawie faktury koricowej obejmujgce co najmniej 15%
wynagrodzenia Wykonawcy okres$lonego w §11 ust. 1. Faktura koncowa zostanie wystawiona za
wykonane i odebrane prace bedgce przedmiotem odbioru koncowego. Podstawg wystawienia
faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego przedmiotu umowy, potwierdzajgcy
wykonanie przedmiotu umowy bez wad wraz z zatgcznikami, o ktérych mowa w §13 ust. 7 niniejszej
umowy.
Suma faktur czesciowych i faktury koncowej nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy okreslonego w §11 ust. 1.
Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni liczac od dnia:

a) ztozenia prawidtowo wystawionej faktury (VAT) na dzienniku podawczym Zamawiajgcego,

b) otrzymania ustrukturyzowanej prawidtowo wystawionej faktury elektronicznej za posrednictwem

PEF,

wraz z protokotem odbioru robot, a w przypadku realizacji Przedmiotu umowy z udziatem
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw takze po dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa
w ust.7.
Dniem zaptaty bedzie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Integralnymi zatgcznikami do kazdej faktury VAT winny by¢ nastepujgce dokumenty:
1) protokdt odbioru czesciowego / protokét odbioru koncowego odebranych robét podpisany przez

Strony umowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2) pisemne os$wiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcéw, o ktérych nie poinfor-
mowat Zamawiajgcego,
3) w przypadku wykonywania robét przy pomocy podwykonawcow:

a) dokument potwierdzajgcy, ze Wykonawca dokonat zaptaty wynagrodzenia dla podwyko-
nawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie z tytutu zawartej
umowy o

podwykonawstwo, lub
4) w przypadku wykonywania robot bez udziatu podwykonawcow wykazanych w ofercie:

a) pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze nie zatrudniat podwykonawcow, o ktérych poinfor-
mowat Zamawiajgcego w swojej ofercie,

b) pisemne oswiadczenie podmiotu wykazanego w ofercie Wykonawcy jako podwykonawca, ze
faktycznie nie wykonywat zakresu robét wykazanego w ofercie Wykonawcy, podlegajgcych
wykonaniu przez podwykonawce oraz oswiadczenie, ze w zwigzku z tym nie wnosi roszczen
0 zadne wynagrodzenie z tytutu podwykonawstwa.

Wynagrodzenie zostanie zaptacone przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.
Faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane bedg na Gmine Siepraw adres
ul. Kaweciny 30, 32-447 Siepraw, NIP: 681-12-99-390.

W przypadku gdy przedmiot umowy objety jest klasyfikacjg ustug okreslonych w Zatgczniku nr 15 do
Ustawy o podatku VAT i na podstawie zapiséw art. 108a ust. 1a tej ustawy podlega¢ bedzie
obowigzkowemu mechanizmowi podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje sie zamiescic¢ na
fakturze dokumentujgcej wykonanie ustug adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci". W takiej
sytuacji ptatnos¢ bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej ptatnosci. Faktura niezawierajgca
tej adnotacji uwazana bedzie za fakture wystawiong nieprawidtowo, podlegajgcg odmowie przyjecia
do realizacji przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze wystawi¢ wysta¢ Zamawiajacemu ustrukturyzowang fakture elektroniczng za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) w rozumieniu ustawy z dnia 9
listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666
z pozn. zm.).

Zamawiajagcy jest zobowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Do wysytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych Wykonawca wykorzystuje wiasne konto na
Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczania na fakturze elektronicznej oprécz elementow
wymaganych przepisami ustawy VAT takze numeru umowy zamdéwienia publicznego oraz danych
dotyczacych odbiorcy ptatnosci.

Strona 16 z 31



15.

16.

17.

18.

19.

Znak sprawy: [IGZP.271.1.2025

Zamawiajacy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiajgcego, ktéry pozwoli
na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: 6811299390.
Zamawiajgcy prowadzi Konto Podmiotu na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).
Wiasciwg dla Gminy Siepraw PEF jest Broker PEF Infinite dostepny pod adresem:
https://brokerinfinite.efaktura.gov.pl (Broker Infinite).
Terminem otrzymania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest data dostepnosci faktury na
Platformie Elektronicznego Fakturowania dla Gminy.
Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentow elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), {j.:

1) faktura korygujaca,

2) dowdd ksiegowy.
W przypadku, gdy strong umowy sg Wykonawcy, ktérym zamowienie zostato udzielone wspdlnie
(np. w ramach konsorcjum), z chwilg uregulowania naleznosci przez Zamawiajgcego wzgledem ich
petnomocnika, pozostali Wykonawcy, ktérym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, nie bedg
roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zapfaty za realizacje przedmiotu Umowy.

§121

Harmonogram rzeczowo - finansowy
Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegotowym Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Harmonogram Rzeczowo - Finansowy w terminie 7 dni
od daty zawarcia Umowy oraz uzyskac pisemng akceptacje Zamawiajgcego dla przedstawionego
Harmonogramu. Do czasu przedtozenia prawidtowego i akceptowalnego dla Zamawiajgcego
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, Zamawiajgcy nie udostepni Wykonawcy terenu budowy,
a wszelkie opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy, z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca opracuje Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zgodnie z postanowieniami Oferty
Wykonawcy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy bedzie okreslat w okresach miesiecznych
procentowe zaawansowanie rzeczowe robot wraz z wartosciami tych robot i zaktadane
zaawansowanie finansowe robét oraz podziat robét na zakresy podlegajace odbiorowi czesciowemu
oraz/lub roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu a podlegajgce odbiorowi, jak rowniez uwzgledniac
bedzie terminy dostaw, montazu i rozruchu urzgdzen i instalaciji.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu
kosztorys Wykonawcy, sporzgdzony z podziatem na elementy robot. Ztozony Kosztorys stanowi
integralng czescig Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. Kosztorys ma charakter dokumentu
pomocniczego i informacyjnego, stawki w nim przyjete bedg mialy zastosowanie przy
rozliczeniach czesciowych, kalkulacji zmian rozwigzan zamiennych, robot zaniechanych lub
niewykonanych. Suma kwot wynikajgca z kosztorysu musi odpowiada¢ cenie oferty. Sporzgdzony
kosztorys nie podwaza ryczattowej ceny oferty i nie moze stanowi¢ podstaw do kosztorysowego
rozliczenia robét. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wraz z kosztorysem stanowi Zatacznik nr 3
do Umowy.
Okreslone w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym procentowe i finansowe zaawansowanie
robot korelowaé bedzie z rzeczywistg wartoscig robét wykonywanych w ramach danej pozycji
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego. W przypadku ujawnienia, w toku realizacji robdt,
rozbieznosci pomiedzy postanowieniami Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego a rzeczywistym
postepem robdt, Wykonawca bez odrebnego wezwania zobowigzany jest przedtozyé
Zamawiajgcemu zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo — Finansowy, postanowienia ust. 9
stosuje sie odpowiednio.
W przypadku gdy rzeczywisty postep wykaze opdznienie przekraczajgce 2 tygodnie w stosunku do
Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, wraz z zaktualizowanym Harmonogramem Rzeczowo-
Finansowym, o ktorym mowa w ust. 5, Wykonawca przedkfada, w terminie 3 dni roboczych, program
naprawczy gwarantujgcy nadrobienie opoznien w okresie nie dtuzszym niz 30 dni. Program
naprawczy zawierat bedzie wykaz oséb lub sprzetu, ktéry Wykonawca dodatkowo skieruje w celu
dotrzymania zapiséw programu naprawczego.

1 zostanie nalezy wprowadzi¢ do tre$ci zawieranej umowy gdy strong umowy sg Wykonawcy, ktérzy wspélnie
ubiegali sie o udzielenie zamoéwienia (np. w ramach umowy konsorcjum).
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W przypadku gdy Wykonawca przewiduje wykonanie czesci robot przez podwykonawcow,
zobowigzany jest wskaza¢ w Harmonogramie szczegdtowy zakres robot wykonywanych przez
podwykonawcow oraz przewidywane ptatnosci (terminy wraz z wysokosciami) na rzecz
podwykonawcow.

Podczas opracowywania Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, Wykonawca zobowigzany jest
uwzglednic niekorzystne warunki atmosferyczne, mogace wystgpi¢ w okresie, w ktérym roboty bedg
wykonywane, a mogace ograniczy¢ postep robot, a takze, wszelkie ryzyka jakie mogg wystgpi¢ w
czasie realizacji Umowy, ktore racjonalnie dziatajacy, profesjonalny Wykonawca zobowigzany jest
wzig¢ pod uwage, chyba ze wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w sposéb
istotny odbiega od typowych warunkow, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét lub prac zgodnie ze
sztukg budowlang, przyjetg technologia, normami lub obowigzujacymi przepisami, przy czym
wystgpienie takich okolicznosci oraz ich nadzwyczajny charakter muszg zostaé udokumentowane
miedzy innymi poprzez akty prawne potwierdzajgce zaistnienie takich okolicznosci na obszarze
obejmujgcym teren budowy, lub opinig wlasciwego instytutu meteorologicznego/instytutu gospodarki
wodnej/instytutu melioracji lub innej instytucji uprawnionej do stwierdzenia nadzwyczajnego
charakteru warunkéw atmosferycznych.

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, o ktérym mowa w ust. 1
oraz w ust. 6 w ciggu 5 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
i programu naprawczego do zatwierdzenia lub w tym terminie zatwierdzi Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy. Brak uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zgtoszonych
w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje Harmonogramu przez Zamawiajgcego. Brak
przediozenia programu naprawczego w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6 uniemozliwia
zatwierdzenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajgcemu uaktualniony Harmonogram Rzeczowo-
Finansowy najpdzniej w terminie do 3 dni od daty zawarcia aneksu zmieniajgcego umowe.

§ 13.
Odbiory

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbiér gwarancyjny oraz odbior ostateczny w okresie gwarancji i rekojmi dokonywane bedg na
zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w Umowie, dokumentacji techniczne;j
inwestycji oraz harmonogramem rzeczowo - finansowym. Dla dokonania tych odbioréw, Wykonawca
przediozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty, a w szczegdlnosci swiadectwa jako$ci,
certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty, dotyczace odbieranego elementu robaét.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wpisem do dziennika budowy.

Odbiory czesciowe dokonywane bedg po zakonczeniu kazdego miesigca realizacji umowy, w

terminie do 7 dni od dnia zakonczenia danego miesigca realizacji umowy. Wykonawca jest

zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie pézniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem

(zanikniecie, zakrycie) o terminach odbioru robét ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na jego zgdanie odkry¢ roboty lub

wykonac¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakohczeniu realizacji przedmiotu umowy i osiggnieciu

gotowosci do odbioru pisemnie zatgczajgc do zgtoszenia dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7

ponizej, nie pozniej niz w ciggu 5 dni roboczych od zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, nie

pozniej jednak niz w terminie umozliwiajgcym dochowanie terminu okres$lonego w §5 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy rozpocznie odbiér koncowy po skutecznym zawiadomieniu zlozonym przez

Wykonawce w terminie nie pozniej niz 10 dni od dnia zawiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu

pierwszym.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady istotne polegajgce na niezgodnosci

przedmiotu umowy z dokumentacjg techniczng lub zasadami wiedzy technicznej lub inne wady

istothe powodujgce, ze przedmiot umowy nie bedzie nadawat sie do uzytkowania, to Zamawiajgcy
odmawia odbioru i Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, wyznacza odpowiedni termin do usuniecia wady, z
zagrozeniem, ze po uptywie wyznaczonego czasu odmowy przyjecia naprawy zachowujgc
prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwioki,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub nie zostaty usuniete w terminie to:
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— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej obnizy¢ wynagrodzenie w odpowiednim stosunku tj. w takim stosunku, w jakim
wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje do wartosci obliczonej z
uwzglednieniem istniejgcych wad,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy lub zgdaé wykonania Przedmiotu Umowy po raz
drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwitoki;

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nieistotne, to Zamawiajgcy w protokole

odbioru stwierdza ujawnienie wady opisujgc szczegotow i w takiej sytuacji Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na
ich usuniecie, zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwioki.

2) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub w sytuacji kiedy Wykonawca nie usungt wad w
wyznaczonym terminie, to Zamawiajgcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej lub
technicznej tj. w takim stosunku, w jakim wartosé¢ przedmiotu umowy wolnego od wad pozostaje
do wartosci obliczonej z uwzglednieniem istniejgcych wad, obnizy wynagrodzenie w
odpowiednim stosunku.

Z czynnosci odbioru czesciowego, koncowego, odbioru gwarancyjnego, odbioru ostatecznego w

okresie gwarancji i rekojmi bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku

odbioru w tym opis zdarzen stanowigcych podstawe do obcigzenia Wykonawcy karami umownym
oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanego Przedmiotu Umowy jest

protokot kornicowego odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez strony Umowy, ktérego integralng

czescig bedg dokumenty dostarczone przez Wykonawce, w tym m.in.:

1) oryginat dziennika budowy;

2) projekt techniczny z uwzglednieniem zmian, o ktérych mowa w art. 36b ust. 2 ustawy prawo
budowalne;

3) oswiadczenie kierownika budowy;

4) protokoty badan i sprawdzen jakosci robét i materiatdw w tym: Swiadectwa zezwalajgce na
stosowanie materiatdw w budownictwie oraz decyzje zezwalajgce na eksploatacje urzgdzen,
oryginalne dokumenty gwarancyjne producentéw urzadzenh i wyposazenia;

5) dokumentacje geodezyjng powykonawcza,

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub

odbiorze ostatecznym rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktérych mowa w §15 ust. 2.

W przypadku nawierzchni asfaltowej, odcisniete w Swiezym asfalcie slady zwierzece, ludzkie, napisy,

pekniecia itp. traktuje sie jako wade podlegajgcag usunieciu wytgcznie przez potozenie nowej warstwy

asfaltu. Nie dopuszcza sie usuniecia opisanych wyzej wad przez uzupetnienia miejscowe.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg minimum raz w roku w okresie gwaranc;ji i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia

przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokédt przegladu

gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym
przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w

okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym

przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne

dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po

usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego w

okresie gwarancji i rekojmi dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi i

gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez

Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.
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Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdét odbioru
ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie Wady, o ktérych
mowa w ust. 15, co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotyczg roboty budowlane
stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa Odbior ostateczny zas Wykonawca jest
zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji i zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przediuzenia gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany usungc¢ Wady.

§ 14.

Gwarancja jakosci, rekojmia za wady
Zgodnie z ofertg Wykonawcy roboty budowlane oraz materiaty objete sg ...... miesigcznym
okresem gwarancji jakosci na zrealizowany Przedmiot Umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w
przepisach Kodeksu cywilnego.
Okres gwarancji jakosci rozpoczyna bieg w nastepnym dniu po dacie odbioru koncowego i przejecia
catoéci prac objetych przedmiotem umowy przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone
podpisaniem protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wady ujawnione w okresie gwarancji jakosci na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie, dokumentach gwarancyjnych, a w zakresie nieuregulowanym w
przepisach Kodeksu cywilnego
Wykonawca bedzie realizowat obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych w umowie.
Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego.
Zamawiajgcy moze dochodzié¢ roszczeh z tytutu rekojmi i gwarancji takze: po okresie okreslonym w
ust. 1 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzgdzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na
trwatos¢ gwarancji producenta.
W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 7 dni
liczgc od daty pisemnego (listem lub faksem lub e-mail) powiadomienia przez Zamawiajgcego chyba,
ze Zamawiajgcy okredli dluzszy termin.
Dla wad usunietych w okresie gwaranciji i rekojmi termin gwaranc;ji i rekojmi dla tego zakresu robét
biegnie od nowa.
Wykonawca zobowigzuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji
udzielanych przez dostawcéw wyrobow stosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy wydajgc w
tym celu wtasciwe dokumenty gwarancyjne.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 20 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego,
lub usunie wady w sposob nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu
nie krotszego niz 5 dni roboczych. W takim przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia w razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy
w czasie obowigzywania gwaranciji:

1) w przypadku, gdy wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie miat uprawnienie do zagdania usuniecia wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, a w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce tego terminu bedzie uprawniony do ich usuniecia przez inny podmiot na koszt i
ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku, gdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodne z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy bedzie miat uprawnienie do Zzgdania usuniecia wad w
wyznaczonym przez siebie terminie, a w przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do ich usuniecia przez inny podmiot na koszt i ryzyko Wykonawcy,

3) w kazdym przypadku, gdy w okresie gwarancji nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
dwukrotnie wystgpi wada tego samego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany na wtasny koszt do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie terminie zmian i

Strona 20 z 31



14.

15.

Znak sprawy: [IGZP.271.1.2025

dokonania naprawy przedmiotu umowy w sposob, ktéry wyeliminuje wystepowanie uszkodzen
w przysziosci. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych napraw nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni i nie powinien zagraza¢ prawidtowemu funkcjonowaniu przedmiotu umowy,

4) W kazdym z przypadkow o ktérych mowa w pkt. 1-3 okres gwarancji nalezytego wykonania
umowy biegnie na nowo,

5) W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, osob
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania
uktadowego, w ktorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci.
Niezawiadomienie w terminie Zamawiajgcego o wyzej wymienionych zdarzeniach moze
skutkowaé, zaleznie od woli Zamawiajgcego, przepadkiem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie o ktérym mowa w §11 ust. 1 obejmuje wynagrodzenie z tytutu
udzielenia gwarancji i wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z udzielonych gwaranc;ji.

§ 15.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto
podanego w Ofercie Wykonawcy tj. kwote ......... PLN (stownie ztotych: ............ ztotych ....... /100).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .......ccveviiiiriiiiiiinenn

Uwaga: Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnie$¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w §13 ust. 1 wzoru umowy w wysokosci tam
okreslonej. Niedopetnienie powyzszego obowigzku bedzie skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego
od czynno$ci zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane (daty  potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub potwierdzenia zrealizowania innych warunkow
okreslonych w protokole odbioru koncowego)

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady i/lub
gwaranc;ji jakosci.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej
mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w
trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub okresu gwarancji jakosci lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres realizacji Umowy, a zabezpieczenie w innegj
formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat (60 miesiecy) z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy obowigzywania zabezpieczenia. W przypadku nieprzediuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wyptata
taka nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W sytuaciji, gdy wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji Umowy w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w
dniu jego podpisywania, jednakze nie poOzniej niz 15 dni przed wygasnieciem waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia howego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
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Whiesione zabezpieczenie moze by¢ uzyte w szczegdlnosci na pokrycie roszczen Zamawiajgcego z
tytutu niewykonania lub nienaleznego wykonania umowy, a zwlaszcza z tytutu odpowiedzialnosci
odszkodowawczej, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego podwykonawcom, z tytutu nienalezytego
wykonania obowigzkoéw wynikajacych z gwaranciji jakosci i rekojmi za wady, w celu uzyskania zaptaty
naliczonych wykonawcy kar umownych o ile nie zostang one zaspokojone z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub na pierwsze wezwanie Zamawiajgcego.

§ 16.

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej, w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem niniejszej umowy na kwote co najmniej
réwna kwocie brutto wynagrodzenia, okreslonego w ofercie.
Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajgcy, ze
Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej wskazane w ust. 1.
W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caly okres realizacji umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajgcy ten fakt nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci polisy.

§ 17.
Kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 216zt za kazdy dzien zwtoki. Przez
zwiloke w wykonaniu Przedmiotu Umowy rozumie sie niedotrzymanie terminu koncowego
wykonania Umowy wskazanego w §5 ust. 1 Umowy, w nastepstwie okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

2) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze w okresie
gwarancji (za zwtoke rozumienie sie niedochowanie gwarantowanego gwarancjg terminu
usuniecia wad) - w wysokosci rownowartosci 216zt, za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami §14 lub udzielone;j
gwarancji,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz
10 dni - w wysokosci 216zt, za kazdy dzien przerwy, trwajgcej dtuzej niz 10 dni,

4) z tytutlu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
20000z,

5) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
podmiot inny niz podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaakceptowany i skierowany do
wykonywania robét zgodnie z procedurg okreslong w §9 - kare umowng w wysokosci 1500zt za
kazdy taki przypadek,

6) w przypadku naruszenia obowigzku opisanego w §16 ust. 2 w wysokosci 1500zt, za kazdy
przypadek naruszenia,

7) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy lub kierownika robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w wysokosci 1500zt za kazdy przypadek,

8) w przypadku braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 100zt, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy dokonaniem
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potrgcona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 216zt, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomiedzy terminem
ptatnosci okreslonym w umowach podwykonawczych a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez
Wykonawce,

10) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtozenia poswiadczone;j
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany
umowy o podwykonawstwo w zakresie wymagan wskazanych w §9 ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 12
- W wysokosci 216z, za kazdy dzien zwioki,

11) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w §8 ust. 1 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 500zt za
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kazdy przypadek naruszenia tych obowigzkow. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w §8 ust. 1 czynnosci,
12) z tytutu niedokonania w terminie zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 13" ust. 4 w wysokosci rownowartosci
500,00 ztotych kwoty brutto wskazanej w §11 ust. 1, za kazdy przypadek naruszenia,
13) za zwioke w wykonaniu obowigzku przedtozenia Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego lub
kosztorysu ofertowego w wysokosci 100zt za kazdy dzien zwioki.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10000zt. Kary nie obowigzuja, jezeli odstgpienie od umowy
nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w §18 ust. 1.
Naliczone Wykonawcy kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) — 3) i 5) — 13), mogg by¢
potrgcane z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na
podstawie ust. 1 pkt 4), ptatne beda przez Wykonawce w terminie 14 dni od dnia ztozenia
oswiadczenia o ich naliczeniu przez Zamawiajgcego.
taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych jakich Zamawiajgcy moze dochodzi¢ od Wykonawcy,
z tytutu naruszen opisanych ust. 1 pkt 1) — 3) oraz pkt 5) — 13) wynosi 5% kwoty brutto wskazanej w
§11 ust. 1. W sytuacji kiedy kary umowne naliczone z tytutu naruszen osiggng limit wskazany w
zdaniu pierwszym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, bez uprzedniego
wezwania Wykonawcy do nalezytego wykonywania umowy, z zachowaniem prawa do dochodzenia
naliczonych kar umownych oraz naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci na zasadach
ogolnych.

§ 18.
Odstapienie od umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
informacji o zaistnieniu jednej lub kilku z ponizej wymienionych okolicznosci:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w §5 ust. 2,

2) Woykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez
podwykonawcow, w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy o
podwykonawstwo, przewidziany w §9,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy - odstgpienie od
Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze 2gdac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy,

5) zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci wskazanych w art. 456 ust.1 pkt 2) ustawy PZP. W
takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu
wykonania czesci Umowy. W przypadku odstgpienia od umowy z powodu okolicznosci, o
ktérych mowa w art. 456 ust.1 pkt ) lit a ustawy PZP Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci,
ktorej zmiana dotyczy,

6) Wykonawca realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w sposob wadliwy lub w sposéb
niezgodny z dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami Zamawiajgcego lub Umowa,

7) Wykonawca lub podwykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci wskazane w §8 ust 1,

8) Woykonawca nie przedstawit dokumentéw wskazanych w §6 ust. 2 lub przedstawi dokumenty
niekompletne,

9) Wykonawca dwukrotnie naruszyt obowigzki wskazane w §16 ust. 1 lub 3 lub dwukrotnie
przeditozyt dokument ubezpieczenia nieodpowiadajgcy wymogom wskazanym w §16 ust. 2,
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10) Wykonawca nie stosuje sie do postanowien §9 w zakresie dopetnienia obowigzkéw dotyczacych

zapfaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia,

11) Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
dostawy lub ustugi lub jezeli Zamawiajgcy zobowigzany bedzie do dokonania bezposrednich
zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci niniejszej umowy,

12) Wykonawca staje sie niewyptacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego

administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo z
likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub

jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma

podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynow lub wydarzen,

13) tgczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggneta rownowarto$¢ 5% kwoty

brutto wskazanej w §11 ust. 1,

14) winnym przypadku przewidzianym umowg lub przepisami prawa.
2. Odstgpienie od umowy wywotuje skutki od dnia przekazania do wiadomosci Wykonawcy
oswiadczenia zlozonego przez Zamawiajgcego. Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty
mozliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania i kar umownych.

3. Odstgpienie od umowy dotyczy¢ catej umowy lub jej czesci jeszcze nie wykonanej przez Wykonawce.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokédt inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokot
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy

urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w §12;
odkupienia materiatéw, o ktérych mowa w §4 umowy zakupionych w celu wykonania przedmiotu
niniejszej umowy, pod warunkiem, ze:
— materiaty odpowiadajg materiatom okreslonym w ofercie Wykonawcy i spetniajg wymagania
okreslone w §4 umowy,
— zostaty zakupione przed dniem zgtoszenia odstgpienia od umowy,
— Wykonawca przedstawi stosowne dowody zakupu materiatdw. Zamawiajgcy odkupi
materiaty po cenach ich zakupu,
— przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty
dokonania odbioru robdt po odstgpieniu.

7. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
informacji o zaistnieniu jednej lub kilku z ponizej wymienionych okolicznosci, tj. gdy:

1)

zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu Dziennika budowy lub Terenu budowy przekracza 5 dni
roboczych,
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2) zwitoka Zamawiajgcego w podpisaniu/zatwierdzeniu z przyczyn lezacych wytgcznie po jego
stronie, zestawienia wykonanych robét lub protokotu odbioru korncowego przedmiotu Umowy
przekracza 10 dni roboczych.

§ 19.

Sitaw wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania termindw wynikajace z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych Umowa i nie bedg powodowaty jakiejkolwiek
odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggace zaistnie¢ w przysziosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ lub ktore choC przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej
niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dolozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia
w wypetnieniu swoich zobowigzan wynikajgcego zaistnieniem sity wyzszej.

§ 20.
Zmiana umowy

Zmiana istotnych postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano

wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach

wskazanych w ust. 2 — ust. 13 ponizej, z zastrzezeniem, iz zmiana nie moze prowadzi¢ do modyfikacji
0golnego charakteru Umowy.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajgcego polegajgce na wprowadzeniu rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej inwestycji, zmiana taka
moze by¢ spowodowana:

a) dostepnoscig materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow eksploatacji wykonanego w ramach umowy obiektu lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robat,

b) zaprzestania produkcji materiatéw, ktoérych uzycie Zamawiajgcy przewidziat przy realizacji
przedmiotu umowy,

Cc) zmiang przepiséw prawa, w tym Prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

d) wadami dokumentacji technicznej, ktérych usuniecie jest konieczne dla prawidtowego i
zgodnego ze sztukg budowlang wykonania przedmiotu umowy,

e) umozliwieniem uzyskania lepszej jakosci robot,

f) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robét innym zakresem robdt przy
zachowaniu wymogow jakos$ciowych oraz wymogu zgodnos$ci z celem i zasadami realizac;ji
Umowy,

g) modyfikacje zakresu rzeczowego spowodowang inng okolicznoscig prawng, ekonomiczng
lub techniczng skutkujgcg brakiem mozliwosci wykonania lub nienalezytym wykonaniem
Umowy zgodnie z swz,

h) modyfikacie zakresu rzeczowego spowodowang sitg wyzszg Ilub dziataniem Iub
zaniechaniem oséb trzecich uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu Umowy,

i) modyfikacje zakresu robot wynikajacg z koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
technicznej, w tym w dokumentacji projektowej, zmian istotnych lub nieistotnych zgodnie z
ustawg Prawo budowlane,

j) zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357" Kodeksu cywilnego,

k) wystgpieniem lub ujawnieniem odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentac;ji
projektowej warunkéw terenu budowy, w szczegodlnosci dotyczace nie zinwentaryzowanych
lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

[)  wystgpieniem lub ujawnieniem odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentac;ji
projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania geologiczne/geotechniczne)
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych (np. kurzawki, osuwiska,
wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w Swietle
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dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy.

Szczegoétowy zakres robdt zamiennych musi by¢ udokumentowany.

ograniczenie zakresu robot, pominiecie jakiejkolwiek czesci robét (jednak bez prawa zlecenia jej

osobom trzecim), w przypadku zaistnienia okolicznosci wynikajgcych z technologii lub

funkcjonalnosci przedmiotu umowy lub na skutek sytuacii, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia

w momencie podpisania umowy. Z zastrzezeniem, ze ograniczenie zakresu zamowienia jest

jednostronne przez Zamawiajgcego. Minimalna warto$¢/wielkos¢ swiadczenia stron wynosi: 70%.

zmiane terminu kohcowego realizacji niniejszej umowy, gdy jest spowodowana:

a) dziataniamilub zaniechaniami oséb trzecich (np. wlasciwych instytucji, organéw), o liczbe dni
odpowiadajgcg liczbie dni opdznien w realizacji robét spowodowanych dziataniami lub
zaniechaniem tych osoéb trzecich,

b) sitg wyzsza,

c) nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, takich jak: opdznienia,
utrudnienia robot, zawieszenia robot lub inne przeszkody lezgce po stronie Zamawiajgcego,
o liczbe dni odpowiadajgcg odpowiednio liczbie dni opdznien/utrudniefn/zawieszenia/innych
przeszkdd w realizacji robét spowodowanych dziataniami lub zaniechaniem Zamawiajgcego,

d) potrzebg usuniecia ujawnionych sprzecznosci lub wad w Dokumentacji technicznej o liczbe
dni odpowiadajgcg liczbie dni oczekiwania na usunigcie sprzecznosci/wad,

e) wystgpieniem niesprzyjajgcych warunkéw geologicznych lub hydrologicznych, wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, wystgpieniem przeszkody w realizacji zadan z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy o czas niezbedny do usuniecia przeszkody lub
okolicznosciami niedajgcymi sie wczesniej przewidzie¢, w tym zmiane terminu koncowego
realizacji Umowy,

f)  wystgpieniem udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opoznien
w dostawie materiatdéw, o czas opdznienia w dostawie,

g) koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub/i zamiennych lub/i podobnych, w tym
wynikajgcych z btedow lub brakéw w opisie przedmiotu zaméwienia lub dokumentacji
technicznej, nieobjetych zamowieniem podstawowym, niezbednych dla prawidtowej realizaciji
umowy, wplywajgcych na kolejnos¢ i termin wykonywania robét - o czas niezbedny do
wykonania tych robét, wynikajgcy z odpowiednich norm nakfadéw pracy dla warunkéw
przecietnych, wydtuzony o lic’zbe dni odpowiadajgcg liczbie dni, w ktérych front robét zostat
wstrzymany przez Zamawiajgcego, w zwigzku z koniecznoscig pozyskania wymaganych
prawem decyzji lub pozwolen (o ile dotyczy).

zmiane zakresu robot planowanych do powierzenia podwykonawcom w uzasadnionych

przypadkach, wymuszonych okolicznosciami, ktore nie wynikajg z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy, pod warunkiem, ze Zamawiajgcy nie zastrzegt w specyfikacji warunkéw

zamowienia, ze dana czes¢ zamodwienia nie moze by¢ powierzona Podwykonawcom,

zmiane postanowienia okreslonego w §9 umowy poprzez powierzenie wykonania czesci robot

Podwykonawcy lub wprowadzenie dodatkowego Podwykonawcy, pod warunkiem, ze:

a) udziat Podwykonawcy jest konieczny dla prawidtowej lub terminowej realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu pisemne uzasadnienie takiej koniecznosci,

b) Wykonawca wskaze doktadng nazwe i adres Podwykonawcy, a takze zakres zamowienia,
ktéry zamierza mu powierzy¢,

c) Zamawiajgcy nie zastrzegt, ze dana cze$¢ zamdwienia nie moze by¢é powierzona
Podwykonawcom,

d) zastosowanie bedg miaty wszystkie zapisy zawarte w niniejszej umowie odnoszgce sie do
Podwykonawcow.

zmiane albo rezygnacje z podwykonawcy w przypadku, gdy uprzednio zgtoszony przez

Wykonawce podwykonawca nie wyraza zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, nie

wykonuje obowigzkéw lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z umowy o

podwykonawstwo, realizuje roboty nieterminowo lub z naruszeniem z zasad sztuki budowlane;j.

W przypadku, gdy podwykonawca wykonat czes¢ robét, Wykonawca musi udokumentowaé, ze

zaptacit podwykonawcy za wykonane przez niego roboty.

zmiany 0sob przewidzianych do realizacji zamowienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, w

innych przypadkach anizeli opisane w umowie, a wymagajgce podpisania aneksu, w przypadku

nieprzewidzianych zdarzen losowych miedzy innymi takich jak: $mieré¢, choroba, ustanie stosunku

pracy pod warunkiem, ze osoby zaproponowane bedg posiadaty okreslone w SWZ kwalifikacje i
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doswiadczenie nie mniejsze niz osoby wskazane w umowie (chodzi o doswiadczenie, ktore
Wykonawca wykazat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i za
ktére otrzymat punkty w ramach kryterium oceny ofert).

7) zmian wynagrodzenia Wykonawcy spowodowang koniecznoscig wprowadzenia zmian na mocy
postanowien niniejszej Umowy, w szczegolnosci postanowien niniejszego paragrafu oraz
postanowien §11" niniejszej Umowy.

Wszystkie zmiany sg dopuszczalne jezeli nie stajg w sprzecznosci z zapisami umowy o

dofinansowanie nr WR-VI.807.5.70.2025.ALo.MAL z dnia 12.03.2025r., w ramach Rzgdowego

Funduszu Rozowju Drog.

Niezaleznie od powyzszych zapiséw, zmiana Umowy moze zosta¢ dokonana w sytuacjach i na

warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 — 4 oraz w art. 455 ust 2. ustawy Pzp.

Zmiany moga by¢ wprowadzone jedng z nastepujgcych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowaé zmiane, przez ziozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg koszty
realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub zapewnig wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z celem, jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany
prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej Wykonawca nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy.

2) Zamawiajgcy moze przedtozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest konieczne dla
prawidtowej realizacji Umowy, ktére w razie przyjecia pozwolg skréci¢ okres realizacji Umowy
lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb bedg korzystne dla Zamawiajgcego lub
zapewnig wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z celem jezeli koniecznosci ich wprowadzenia
wynika ze zmiany prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy.

3) Zamawiajgcy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystapieniem Wykonawcy do realizacji tej czesci robét. Postanowienie ust. 5-8 nie majg w tym
przypadku zastosowania.

Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajgcg wymogi okreslone w ust.

4, wraz z tg propozycjg przedtozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

2) szacunek w jaki sposéb zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu Umowy oraz

3) szacunki dotyczgce wptywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z
uzasadnieniem,

4) w przypadku opisanym w ust. 2 pkt 5) szczegdtowe wskazanie okolicznosci rzutujgcych na
koniecznos$¢ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia podwykonawcom wraz ze
wskazaniem okolicznosci powodujgcych, iz zmiana zakresu podwykonawstwa nie byta mozliwa
do przewidzenia w szczegolnosci na etapie sktadania ofert.

5) pisemne uzasadnienie braku mozliwosci przewidzenia zmian okolicznosci skutkujgcych
koniecznoscig wprowadzenia zmian do Umowy na wniosek Wykonawcy, o ktérym mowa w ust.
4 pkt 1).

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajgcy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru,

(w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bgdz odrzuci otrzymang propozycje

zmiany badz w tym terminie wystgpi do strony wystepujgcej z propozycjg zmian przesyfajac

zmodyfikowang propozycje zmian spetniajgcg wymogi opisane w ust. 5.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 6, traktuje sie, iz propozycja wprowadzenia zmian

zostata odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia ust. 6-7.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdérej mowa w §11 ust. 1, zostanie skorygowana w zwigzku z

wprowadzonymi zmianami w nastepujgcy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na pominieciu jakiejkolwiek
czesci robot, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktérej mowa w §11 ust. 1 zostanie
zmniejszona o wartos¢ nie wykonanych robot ustalong na podstawie oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zakonczonego zawarciem
Umowy,
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2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien Umowy polegajg na zastosowaniu rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) lub przepiséw ustawy Pzp, kwota, o ktérej mowa
w §11 ust. 1 podlega w pierwszej kolejnosci zmniejszeniu o wartos¢ niewykonanych robot na
zasadach okreslonych w pkt 1), a nastepnie zwiekszeniu o wartos¢ wykonanych robét
zamiennych lub zastepczych przy zastosowaniu postanowien pkt 3) lub 4),

3) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami Umowy
odpowiadajg opisowi pozycji ujetej w kosztorysie Wykonawcy sktadanym na podstawie §12°
ust. 4 Umowy, cena jednostkowa okreslona w kosztorysie Wykonawcy, uzywana jest do
wyliczenia wysokosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w §11 ust. 1;

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami Umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w kosztorysie Wykonawcy, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacii
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z §11 ust. 2 oraz cen nie wyzszych od srednich
cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud" w miesigcu,
w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéow wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Kazda zmiana Umowy, z zastrzezeniem §6 ust. 7 i §8 ust. 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci i musi by¢ dokonana poprzez podpisanie Aneksu.

Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 11 jest niewazna.

§ 21.
Protokét koniecznosci

Inspektor Nadzoru ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecenh, w szczegolnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robét opisanych w dokumentacji na ilosci dostosowane do

potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy,
b) rezygnacje z czesci robot, nie wiecej 30%,
c) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w zakresie
przedmiotowym Umowy.

Roboty zamienne i dodatkowe bedg wykonywane na podstawie Protokotu koniecznosci.
Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy/robot, akceptowany przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzany przez Zamawiajgcego i Wykonawce.
Dochodzenie roszczeh zwigzanych z brakiem zatwierdzenia polecen Inspektora Nadzoru lub
protokotu koniecznosci nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku realizacji odpowiednio: polecen
Inspektora Nadzoru lub postanowien Protokotu koniecznosci.
Kwestia wysokosci wynagrodzenia za roboty o ktérych mowa w ust. 2 bedzie przedmiotem negocjaciji
w oparciu o protokot koniecznosci oraz kalkulacje szczegotowe sporzadzone przez Wykonawce.
Wynagrodzenie za roboty zamienne lub dodatkowe ustalone bedzie w aneksie do obwigzujgcej
umowy lub odrebnej umowie zawartej zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zaméwien
publicznych, podpisanej przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

§ 22.
Klauzula RODO

W zakresie ochrony danych osobowych Strony postanawiaja stosowa¢ nastepujace zasady:

Powierzenie

1) W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, w zakresie dotyczacym ochrony danych osobowych
wymaganych Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) (dalej zwanym RODOQO)
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca podejmuje sie przetwarzania danych osobowych do ktorych
dostep Wykonawca uzyska w zwigzku z realizacjg Umowy.

2) Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest Administratorem Danych w rozumieniu Rozporzgdzenia RODO w
odniesieniu do powierzonych Wykonawcy danych osobowych.

3) Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz:
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a) sg mu znane wszelkie obowigzki natozone przez przepisy ustawy o ochronie danych
osobowych oraz RODO, a w szczegdlnosci tres¢ art. 28 RODO,

b) dysponuje odpowiednimi srodkami oraz stosuje je, w tym nalezytymi zabezpieczeniami
umozliwiajgcymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
danych osobowych oraz RODO,

c) przygotowat i wdrozyt stosowne polityki ochrony danych osobowych wymagane od podmiotu,
ktéremu powierzono przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z postanowieniami ustawy o
ochronie danych osobowych oraz RODO,

d) zapewnia gwarancje wdrozenia i stosowania odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych, aby przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito prawa oséb, ktérych
przetwarzane na podstawie niniejszej Umowy dane dotycza.

4) Wykonawca jest podmiotem przetwarzajgcym dane na zlecenie w rozumieniu art. 28 RODO.

Cel przetwarzania danych osobowych

1) Wykonawca nie decyduje o celach i srodkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.

2) Wykonawca moze przetwarza¢ wszelkie powierzone mu dane osobowe wytgcznie w celu realizacji
niniejszej Umowy.

Dalsze powierzanie danych osobowych do przetwarzania (podpowierzenie)

1) Zamawiajgcy umocowuje Wykonawce do dalszego powierzenia danych osobowych w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego wytgcznie podmiotom wykonujgcym czynnosci zwigzane z realizacjg Umowy,
po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

a. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania swoich pracownikéw i innych oséb, przy
pomocy ktorych przetwarza powierzone dane osobowe, jak za wtasne dziatanie i zaniechanie.

b. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z trescig Umowy, a w szczegdélnosci za udostepnienie powierzonych do przetwarzania
danych osobowych osobom nieupowaznionym.

c. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego danych o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczgcym
przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w umowie, o jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych danych, skierowanych do
Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i
inspekcjach dotyczacych przetwarzania tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

d. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania Administratorowi, na kazde jego zadanie, informacji na
temat przetwarzania danych osobowych w zwigzku z realizacjg umowy, a w szczegoélnosci
niezwtocznego przekazywania informacji o kazdym przypadku naruszenia przez niego i jego
pracownikdw obowigzkow dotyczgcych ochrony danych osobowych, bez zbednej zwtoki, jednakze
nie pézniej niz w terminie 24 godzin po stwierdzeniu naruszenia.

e. Wykonawca umozliwi Administratorowi lub podmiotom przez niego upowaznionym, w miejscach w
ktorych sg przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli, zgodnosci z
Rozporzadzeniem oraz niniejszg umowg przetwarzania danych osobowych. Zawiadomienie o
zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno by¢ przekazane Wykonawcy co najmniej 5 dni
kalendarzowych przed rozpoczeciem kontroli.

f. W przypadku powziecia przez Administratora wiadomosci o razgcym naruszeniu przez
Wykonawce zobowigzah wynikajgcych z Rozporzgdzenia lub niniejszej umowy, Wykonawca
umozliwi  Administratorowi lub  podmiotom przez niego upowaznionym dokonanie
niezapowiedzianej kontroli w celu, o ktérym mowa w lit. e

g. Kontrolerzy Administratora lub podmiotéw przez niego upowaznionych majg w szczegdlnosci
prawo do:

1. wstepu w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upowaznienia, do
pomieszczen, w ktorych zlokalizowane sg powierzone zbiory danych osobowych i
przeprowadzenia niezbednych badan lub czynnosci kontrolnych w celu oceny zgodnosci
przetwarzania danych zgodnie z Rozporzgdzeniem oraz niniejszg umowa.

2. zadac ztozenia pisemnych lub ustnych wyjasnien oraz wzywac i przestuchiwac pracownikéw
w zakresie niezbednym do ustalenia stanu faktycznego;
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3. wgladu do wszelkich dokumentow i wszelkich danych majgcych bezposredni zwigzek z
przedmiotem kontroli oraz sporzgdzenia ich kopii;

4. przeprowadzenia ogledzin urzgdzen, nosnikdéw oraz systemu informatycznego stuzgcego do
przetwarzania danych osobowych.

h. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania sie do zalecen dotyczacych poprawy jakosci
zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporzgdzonych w wyniku
kontroli przeprowadzonych przez Administratora lub podmioty przez niego upowaznione albo przez
inne instytucje upowaznione do kontroli na podstawie odrebnych przepiséw.

i. W przypadku wygasniecia lub odstgpienia jednej ze stron od Umowy Wykonawca zobowigzany
jest do:

1. Niezwtocznego, ale nie pdzniej niz w terminie do 3 dni, usuniecia lub zwrotu wszelkich
danych osobowych, ktorych przetwarzanie zostato mu powierzone, wraz ze wszelkimi
kopiami tych danych, w tym skutecznego ich usuniecia réwniez z no$nikow elektronicznych
pozostajgcych w dyspozycji Wykonawcy,

2. Podjecia stosownych dziatan w celu wyeliminowania mozliwosci dalszego przetwarzania
danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy

j- Do przetwarzania danych osobowych mogg by¢é dopuszczeni jedynie pracownicy Wykonawcy
posiadajgcy imienne upowaznienia do przetwarzania danych osobowych.

k. Imienne upowaznienia, o ktorych mowa w lit. j. sg wazne do chwili odwotania. Upowaznienie
wygasa z chwilg ustania zatrudnienia upowaznionego pracownika oraz w przypadku zakonczenia
realizacji umowy.

I.  Zamawiajacy umocowuje Wykonawce do wydawania i odwotywania pracownikom imiennych
upowaznien do przetwarzania danych osobowych. Upowaznienia przechowuje Wykonawca w
swojej siedzibie.

m. Wykonawca prowadzi ewidencje pracownikow upowaznionych do przetwarzania danych
osobowych w zwigzku z wykonywaniem umowy. Wykonawca jest zobowigzany do podjecia
wszelkich krokéw stuzgcych zachowaniu przez pracownikdw majgcych dostep do powierzonych
danych osobowych, danych w poufnosci.

§ 23.
Protokét koniecznosci
1. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem (o ile dotyczy) na adresy:
1) dla Zamawiajgcego:
- adres do korespondencji pocztowej: ul. Kaweciny 30, 32-447 Siepraw,
- e-mail: gmina@siepraw.pl lub kpos@siepraw.pl
2) dla Wykonawcy:
- adres dla korespondencji pocztowej: ..........ccccvviviiinnnnn.
-e-mail: ...
2. Dla skutecznosci doreczenia oswiadczeh w sposéb okreslony w ust. 1 nie jest wymagane uzyskanie
potwierdzenia ich odbioru.
3. W przypadku zmiany adreséw okreslonych w ust. 1 strony zobowigzane sg informowac sie wzajemnie
podajgc nowy adres do korespondenciji elektroniczne;.
4. Nie dochowanie obowigzku okreslonego w ust. 3 powoduje, ze wysytanie korespondencji, w tym
oswiadczeh, na adres okreslony w ust. 1 jest skuteczne.

§ 24.
Polubowne rozstrzyganie sporéw

1. Strony umowy zgodnie zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca
0 roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalne;j
Rzeczypospolitej Polskiej, przed wybranym mediatorem albo przed osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku gdy Strony nie zawrg ugody zgodnie z ust.1 powyzej, spory Wszelkie spory mogace
wynika¢ w zwigzku z realizacjag Umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.
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§ 25.

Postanowienia Koncowe
W sprawach nie uregulowanych Umowg stosuje sie ogdélnie obowigzujgce przepisy w szczegdlnosci
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez zgody
Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
Umowy.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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