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1. Definicje

Warunki Kontraktu

A. Uwagi ogolne
1.1 Terminy definiowane zaznaczono tlustym drukiem.

Wynagrodzenie orientacyjne oznacza ceng Oferty brutto (wraz z naleznym podatkiem od
towarow i ustug VAT), okreslong w Umowie.

Cena Kontraktowa - wynagrodzenie nalezne ostatecznie Wykonawcy wynikajace
z pomnozenia faktycznie wykonanej Iloéci Robot zgodnie z Klauzulg 35.

Data Odniesienia oznacza dzien sktadania ofert w postepowaniu o udzielenie zamdowienia
poprzedzajacym zawarcie Umowy.

Data Rozpoczecia podana jest w Danych Kontraktowych. Jest to najpozniejsza data, kiedy
Wykonawca musi rozpocza¢ Roboty. Nie musi si¢ ona zbiega¢ z jakakolwiek datg objecia
Terenu Budowy.

Data Zakonczenia to data zakonczenia wszystkich Robot, poswiadczona przez Inzyniera,
zgodnie z Klauzulg 47.1.

Inzynier Kontraktu, zwany dalej Inzynierem, to osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajagca osobowos$ci prawnej, wymieniona w Danych Kontraktowych
(lub jakakolwiek inna Kompetentna Osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do dziatania
w zastgpstwie Inzyniera, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie Robodt iadministrowanie Kontraktem oraz pehnienie
nadzoru inwestorskiego.

Zamowienie oznacza Kontrakt.

Kontrakt to Umowa miedzy Zamawiajacym a Wykonawca na realizacje zamOwienia
o ktorym mowa w Danych Kontraktowych, w odniesieniu do Klauzuli [1.1].

Materialy to wszelkie dostawy (rzeczy, urzadzen), wiaczajac czesci zamienne i paliwa
stosowane przez Wykonawcg do wykonania i zakonczenia Robot.

Teren Budowy to obszar okreslony jako taki w Danych Kontraktowych.
Zmiana to polecenie Inzyniera dokonujace zmian w Robotach.

Roboty sg tym, co Kontrakt wymaga, aby Wykonawca wybudowal, zainstalowat i przekazat
Zamawiajacemu.

Oferta Wykonawcy to wypeliony dokument Ofertowy przedtozony Zamawiajagcemu
przez Wykonawcg.

Okres Gwarancyjny to Okres wyznaczony w Danych Kontraktowych, Okres
Gwarancji i Rekojmi liczony jest od daty ostatecznego (koncowego) Odbioru wszystkich
Robot objetych Kontraktem.

Potwierdzenie Zakonczenia Okresu Gwarancyjnego jest Potwierdzeniem wydanym przez
InZyniera po usunigciu przez Wykonawce Wad.

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) jest osoba fizyczng, prawng lub jednostka
organizacyjna nieposiadajaca osobowos$ci prawnej, ktora zamierza zawrzeé¢ lub zawarta
z Wykonawcg umowe o Podwykonawstwo w ramach Kontraktu.

Umowa o podwykonawstwo oznacza umowe W rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,,ustawg”, przy czym za roboty
budowlane, o ktorych mowa w definicji umowy o podwykonawstwo, zawartej w art. 7 pkt
27 ustawy, uwaza si¢ roboty, o ktorych mowa w art. 7 pkt. 21 tejze ustawy.

Dokumentacja Projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne informacje przedstawione
przez Zamawiajacego | Wykonawce i podlegajace zaakceptowaniu przez Inzyniera celem
wykonania Kontraktu.

Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST), Ogoélne Specyfikacje Techniczne,
Specyfikacje Techniczne oznaczaja Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt wiaczone do Kontraktu
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2. Interpretacja

oraz wszelkie Modyfikacje i Dodatki poczynione lub zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprzet to urzadzenia, maszyny i pojazdy Wykonawcy tymczasowo wprowadzone na Teren
Budowy w celu wykonania Robot.

Kosztorys oznacza wycenione iwypelnione Tabele Elementow Rozliczeniowych,
stanowigce czes¢ Oferty, zwane rowniez TER.

Zaméwienia podobne oznacza roboty budowlane, w rozumieniu art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

Roboty Tymczasowe sg to urzadzenia zaprojektowane, zbudowane, zainstalowane oraz
usuniete przez Wykonawce, ktore sa niezbedne do wykonania lub instalacji Robot.

Wada — ujemna cecha robdt polegajaca na tym, ze roboty te wykonane sa niezgodnie
zZumowg, Wtym zalacznikami do niej lub, ze roboty te majg mniejsza warto$¢ lub
uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony W umowie albo wynikajacy z okoliczno$ci lub
przeznaczenia robot.

Baza (Zaplecze Techniczne) to jakakolwiek integralna czg$é zaplecza Wykonawcy Robot,
ktora spetnia funkcje mechaniczne, elektryczne, chemiczne lub biologiczne.

Wykonawca to Osoba Fizyczna, Prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajgca
osobowos$ci prawnej, ktorej Oferta na wykonanie Robdt zostala przyjeta przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy to Strona, ktora zatrudnia Wykonawce do realizacji Robot.

Przypadki Podlegajace =~ Kompensacie to  zdarzenia okreslone  w Klauzuli 4l
Warunkow Kontraktu.

Wymagana Data Zakonczenia to Data, do ktorej Wykonawca powinien zakonczy¢
wszystkie Roboty oraz wypetni¢ wszystkie wynikajace z tego obowigzki okreslone
w Kontrakcie. Wymagana Data Zakonczenia okreslona jest w Danych Kontraktowych.
Wymagana Data Zakonczenia moze zosta¢ zmieniona jedynie przez Zamawiajacego na
wniosek Inzyniera wydajacego nakaz przedhuzenia terminu lub przyspieszenia Robot
w drodze Aneksu do Umowy.

Operat Kolaudacyjny - sporzadzony przez Wykonawce zbior  wszystkich
dokumentéw Kontraktowych, z uwzglednieniem zmian zaistnialych w czasie
realizacji robot, wynikow przeprowadzonych badaf i prob, rodzajow i ilosci wykonanych
robot oraz rozliczenia wynagrodzen za ich wykonanie, stanowigcych podstawg do dokonania
odbioru ostatecznego (koncowego).

Inzynier Projektu — jest to przedstawiciel Zamawiajagcego. Wymieniona w Danych
Kontraktowych osoba nie jest jednak upowazniona do sktadania iprzyjmowania
w imieniu Zamawiajacego o$wiadczen woli.

2.1. Przy interpretowaniu Warunkéw Kontraktu rodzaj meski oznacza réwniez zenski lub
nijaki i odwrotnie. Tytuly (nagtéwki) nie majg zadnego znaczenia. Stowa majg swoje
zwykte znaczenie W kontekécie jezyka Kontraktu, chyba ze zostana osobno
zdefiniowane. Wskazowki wyjasniajace watpliwosci co do niniejszych Warunkow
Kontraktu przedstawiaé bedzie Zamawiajacy.

2.2 JeSliw Danych Kontraktowych jest mowa o konczeniu Robdt etapami, to
wzmianki w Warunkach Kontraktu moéwigce o Robotach, wymaganej Dacie
Zakonczenia odnoszg si¢ do kazdego etapu realizacji Robot.

2.3 Dokumenty sktadajace si¢ na Kontrakt majg by¢ traktowane jako wzajemnie
objasniajace si¢. Do celow interpretacji dokumenty tworzace Kontrakt bgda miaty
pierwszenstwo zgodnie z kolejnos$cia okreslong ponizej
(1) Umowa;

(2) Dane Kontraktowe;

(3) Warunki Kontraktu;

(4) Dokumentacja Projektowa (OPZ z wyjatkiem STWiORB);

(5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych;

(6) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna
z niniejszym Kontraktem, w szczego6lnosci Kosztorys;

(7) wszelkie inne dokumenty zwigzane z realizacja Kontraktu.
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3. Jezyk i prawo

4. Decyzje Inzyniera

5. Delegowanie

6. Przeplyw informacji

7. Podwykonawstwo

3.1 Jezyk Umowy i Prawo rzadzace Umowg sa okre$lone w Danych Kontraktowych.

4.1 Inzynier jest przedstawicielem Zamawiajacego na Terenie Budowy iprzy
realizacji Kontraktu. Moze on podejmowaé wigzagce dla Wykonawcy decyzje jedynie po
wezesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego itylko w granicach okreslonych
W niniejszym Kontrakcie. Jezeli Wykonawca jest przekonany, ze decyzja podjgta przez
Inzyniera wykraczala poza jego uprawnienia okreslone w Kontrakcie, lub ze decyzja ta
zostata niewtasciwie podjeta, winien wystosowac ponowne zapytanie do Zamawiajgcego.

5.1 Inzynier moze przekaza¢ ktorykolwiek ze swoich obowigzkoéw lub spraw, za ktore jest
odpowiedzialny, innym osobom, za zgoda Zamawiajacego, po powiadomieniu o tym
Wykonawcy, moze tez uniewazni¢ jakikolwiek zakres tych uprawnien po
powiadomieniu o tym Wykonawcy.

6.1 Przeptyw informacji migdzy stronami, o ktorych mowa w Warunkach Kontraktu ma
obowigzkowo forme¢ pisemng. Powiadamianie bedzie wazne tylko wowczas, kiedy
zostanie dorgczone.

7.1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow,
zawierajac z nimi stosowne umowy o0 podwykonawstwo w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci. Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci
Podwykonawcom innych czgéci zamdwienia, niz wskazanych w ofercie. Wykonawca
zobowigzany jest do koordynacji robot i prac realizowanych przez Podwykonawcow
oraz dalszych Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcéw, z ktorymi wspolpracuje W zwiazku z realizacja Kontraktu.
Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych
podmiotow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy iuprawnia Zamawiajacego do
dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub wszelkich
wierzytelno$ci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, W celu dokonania zaptaty
nalezno$ci na rzecz Podwykonawcow.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jak by byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy. Wykonanie robot przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci i zobowigzan
wynikajacych z warunkow niniejszej umowy oraz obowiazujacych przepisow prawa.

7.2. Kazdorazowe skierowanie Podwykonawcy do rob6ot wramach umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wymaga uprzedniej
pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego oraz spetnienia nastepujacych wymogow:

a) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest
zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu, W trakcie realizacji Kontraktu,
whniosku wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do ww. dokumentow zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo,
o tre$ci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.
Ponadto Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru
Sadowego lub inny dokument, wilasciwy dla danej formy organizacyjnej
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia osob
wymienionych w umowie do reprezentowania stron umowy.

b) Zamawiajgcy podejmie decyzje¢, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do
projektu umowy w formie pisemnej w terminie 14 dniod dnia dorgczenia mu
projekty umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajacy W powyzszym terminie nie zglosina piSmie zastrzezen,
uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

c) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
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d)

e)

f)

9)

h)

0 tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jezeli Zamawiajacy W terminie

14 dni od doreczenia mu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
przektadajacego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu do tej umowy, uwazac si¢ bedzie, ze Zamawiajacy wyrazit zgode na
umowge o podwykonawstwo.

Zgloszenie  przez  Zamawiajacego  zastrzezen do  projektu  umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktorym mowa pod lit. b) lub sprzeciwu do
umowy 0 podwykonawstwo w terminie okreslonym pod lit. c¢), bedzie
réwnoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub
jej projektu przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejze umowy, w szczegdlnosci gdy:

- nie bedzie spetniata wymagan okre§lonych w Kontrakcie,

- przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony pod lit. f) tiret
piate ponize;j.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do tejze umowy, Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane jest zobowigzany
ponownie przedstawi¢, W powyzszym trybie, projekt umowy o podwykonawstwo
lub umowg o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zgloszone
przez Zamawiajacego.

Postanowienia zawarte pod lit. a) do d) stosuje si¢ odpowiednio.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa 0 podwykonawstwo
musi zawieraé W szczego6lnoSci postanowienia dotyczace:

-zakresu Robot przewidzianych do wykonania przez Podwykonawce, wraz
z oznaczeniem cze$ci dokumentacji dotyczacej wykonywania tychze Robot;

—terminu realizacji Robét (termin ten winien by¢ zgodny z Harmonogramem);

—-wynagrodzenia (przy czym nie moze ono by¢ wyzsze niz przewidziane
Kontraktem za dang robotg);

-zasad platnosci za wykonanie Robot, z zastrzezeniem, iz w przypadku
dokonania waloryzacji wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, stosownie do
tresci  klauzuli 44.1., Wykonawca winien odpowiednio zwigkszy¢
wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy o warto$¢ waloryzacji;

—terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z tym zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dhuzszy niz 21 dniod dnia
dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

-rozwigzania umowy z Podwykonawcg, W przypadku rozwigzania niniejszej
umowy, lub ograniczenia zakresu robot w sytuacji ograniczenia zakresu Robot
objetych Kontraktem,

oraz zastrzezenia:

- dotyczace nalezytego wykonania umowy, co najmniej W zakresie
przewidzianym  w Kontrakcie,  w szczegélno$ci W zakresie  okre§lonym
w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, Umowie, Warunkach Kontraktu, Danych Kontraktowych;

- dotyczace takiego okresu odpowiedzialno$ci za wady z tytutu rekojmi, aby nie
byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego;

- dotyczace takiego okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji, aby nie byt on
krotszy od okresu tej odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

- zakazujgce Podwykonawcy dokonywania przelewu (cesji) wierzytelno$ci bez
zgody Wykonawcy i Zamawiajgcego;

- zakazujace Podwykonawcy podzlecania wykonania rob6t budowlanych
i zwigzanych z nimi prac dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych bez
zgody Wykonawcy.

Postanowienia niniejszej Klauzuli, w tym procedur¢ okreslong w podpunktach od
a) do f) powyzej, stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane.

Kopi¢ umowy o podwykonawstwo moga poswiadczy¢é osoby upowaznione do
sktadania o$wiadczen woli W imieniu przedkladajacego, notariusz, radca prawny
lub adwokat.
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i) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawcg umowy
0 podwykonawstwo, bez wymaganej zgody przez Zmawiajgcego, a skutki z tego
wynikajace beda obcigzaty wylacznie Wykonawce.

7.3. Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedklada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez przedktadajacego
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylaczeniem uméw 0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz  0,5%
warto$ci Kontraktu. Wyltaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o0 podwykonawstwo 0 wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt. Procedure, o ktorej
mowa W dwoch zdaniach poprzednich stosuje si¢ rowniez odpowiednio do
wszystkich zmian uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

7.4. Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy iustugi, nie moze by¢ dluzszy niz 21 dniod dnia
doreczenia do Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi.
W przypadku, gdy termin zaplaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi jest dtuzszy niz okreSlony powyzej,
Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany umowy W powyzszym zakresie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, zgodnie z Klauzulg 46.1.

7.5. Niewypelnienie przez Wykonawcg obowiazkow okreslonych — w niniejszej
Klauzuli stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z Terenu Budowy
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie
wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych w Warunkach Kontraktu.

7.6. Zglaszanie przez Zamawiajacego pisemnych sprzeciwOw lub  zastrzezen,
o ktorych mowa w Klauzuli 7.2 nie stanowi podstawy do zadania przez
Wykonawce zmiany terminu wykonania robot.

7.7. W przypadku realizacji zamowienia przez podmioty (Wykonawcow) wystepujace
wspolnie, umowy o podwykonawstwo zawierane bedg  w imieniu
i na rzecz wszystkich tych podmiotow.

7.8. W przypadku, w ktorym Wykonawcg s3 Wykonawcy wystepujacy wspolnie, kazdy
z tych Wykonawcow odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania
pozostatych Wykonawcow wobec Podwykonawcow zaspokojone przez
Zamawiajgcego.

7.9. Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ do zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom.

7.10.  Za czg$¢ robot budowlanych wykonanych przez Podwykonawcodw Zamawiajacy
bedzie ptaci¢ bezposrednio Podwykonawcom, ale na zlecenie Wykonawcy, chyba,
ze wczesniej ten Podwykonawca juz otrzymal nalezne mu wynagrodzenie za
wykonanie tych robot. W razie braku skutecznego zlecenia zaptaty, Zamawiajacy
ma prawo z Ceny Kontraktowej zatrzyma¢ kwoty odpowiadajace wynagrodzeniom
naleznym tym Podwykonawcom do czasu uzyskania potwierdzenia, ze roszczenia
podwykonawcow zostaly zaspokojone lub nie istnieja.

7.11. W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawcg,
Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce wynagrodzenia za wykonane Roboty,
ktore zostaly odebrane i poswiadczone do zaplaty przez Inzyniera, Zamawiajacy
dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Iub  ktory zawart przedlozonag Zamawiajacemu  umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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8. Ograniczenia
w podwykonawstwie

9. Personel

7.12.

7.13.

7.14.

8.1

Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej czeSci, W razie
dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy albo w przypadku zlozenia tego
wynagrodzenia do depozytu sadowego zgodnie z art. 465 ust. 5 ustawy Prawo
zamOwien publicznych.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej
zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa
w Klauzuli 7.11, lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich zaptat na sumg
wicksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Za dzien spelnienia $wiadczenia pieni¢znego uwazac si¢ begdzie dzien obcigzenia
rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest osobiscie wykonaé kluczowe cze$ci zamowienia,
wskazane w Danych Kontraktowych.

9.1 Wykonawca do dnia przekazania terenu budowy przedlozy Zamawiajacemu Wykaz

9.2

9.3

9.4

95

9.6

9.7.

0sOb przewidzianych do realizacji zamdowienia, w tym os6b do kierowania robotami
i do ich rozliczania.

Wykonawca zapewni kierowanie  Robotami objetymi Kontraktem przez  osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca  przed  zgloszeniem  robot
budowlanych, pod rygorem odstapienia od umowy, przedtozy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajacych, ze osoby przewidziane do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie spetniaja wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do dnia przekazania terenu budowy skierowa¢ do
wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w ofercie. Zmiana ktérejkolwiek
z 0s6b, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
umowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje zmiang personelu wskazanego w ofercie
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same
lub WyZsze od kwalifikacji i do§wiadczenia 0s0b, wymaganego
postanowieniami specyfikacji warunkéw zamowienia i wskazanego w ofercie.

Jesli Inzynier zwroci si¢ do Wykonawcy o usunigcie osoby, ktora zaangazowana jest przy
robotach w ramach Kontraktu podajac powdd takiego zyczenia, Wykonawca dopilnuje,
by osoba ta opuscita Teren Budowy W ciggu siedmiu dni i nie miata dalszego zwiazku
z Robotami w ramach Kontraktu.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynno$ci wskazane w Danych Kontraktowych.

Obowigzek okreslony w Klauzuli 9.3 dotyczy takze Podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ W kazdej umowie o podwykonawstwo stosowane zapisy
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace osob wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w Klauzuli 9.3.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania robot, ztozy wykaz osob, ktore beda
wykonywaty czynnos$ci, o ktorych mowa w Klauzuli 9.3, wraz z o§wiadczeniem, ze sg
one zatrudnione na postawie umowy o prace.

Kazdorazowa zmiana wykazu 0sob, o ktorym mowa w Klauzuli 9.3 nie wymaga aneksu
do umowy (Wykonawca przedstawia korekte listy osob wykonujacych czynnosci,
0 ktérych mowa w ust. 9.3, do wiadomo$ci Zamawiajgcego).

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu
umowy Wwcelu zweryfikowania, czy osoby wykonujace  czynnosci przy
realizacji zamowienia sa osobami wskazanymi przez Wykonawce W wykazie, o ktorym
mowa w Klauzuli 9.5. Osoby oddelegowane przez Wykonawce sa zobowigzane podac
imie inazwisko podczas kontroli przeprowadzonej przez Zamawiajacego. W razie
odmowy podania danych umozliwiajacych identyfikacje oséb wykonujacych prace,
0 ktorych mowa w Klauzuli 9.3, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do wydania zakazu
wykonywania przez te osoby prac do momentu wyjasnienia podstawy ich zatrudnienia
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10. Rodzaje ryzyka, ktore
ponosza Zamawiajacy
i Wykonawca

11. Ryzyko Zamawiajacego

12. Ryzyko Wykonawcy

13. Ubezpieczenie

oraz wzywa Wykonawce do podania ich imion i nazwisk.

10.1 Zamawiajgcy ponosi takie rodzaje ryzyka, ktore Kontrakt niniejszy zalicza do ryzyka
Zamawiajacego, a Wykonawca takie, ktére Kontrakt niniejszy zalicza do ryzyka
Wykonawcy.

11.1 Od daty Odbioru wszystkich Robot do wydania Potwierdzenia Zakonczenia Okresu
Gwarancyjnego, ryzyko utraty lub uszkodzenia Robét, Materiatow jest ryzykiem
Zamawiajgcego, poza utratg lub uszkodzeniem spowodowanym:

(a) Wada, ktora istniata w dniu bedacym datg odbioru ostatecznego (koncowego) Robot,
(b) zdarzeniem, ktore nastapito przed data odbioru ostatecznego (koncowego) Robot
i ktore W sobie nie stanowilo ryzyka Zamawiajacego,
(c) dziataniami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie odbioru ostatecznego
(koncowego) Robot.

12.1 Od Daty Rozpoczecia az do odbioru ostatecznego (koncowego) wszystkich Robot,
wszelkie ryzyko uszczerbku dla zdrowia, $mierci, lub utraty czy tez uszkodzenia mienia
(w tym, bez ograniczen, Robdt, Materiatow i Sprzetu), a takze odpowiedzialnos¢ za
szkody spowodowane niemozno$cia prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
osoby trzecie w zwigzku z prowadzonymi robotami (wtym szkoda rzeczywista
i utracone korzysci) sa ryzykiem Wykonawcy.

12.2 Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilno — prawng za szkody na osobie
i W mieniu uzytkownikéw drog powstate W zwiazku z niewtasciwym zabezpieczeniem
i wykonywaniem robot.

12.3 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé¢ Kontrakt w takisposob, aby ani
Zamawiajacy, ani zadna osoba trzecia, nie doznali szkody pozostajgcej W zwigzku
z wykonywaniem tego Kontraktu.

W szczegolnoscei:

a.Wykonawca zobowiagzuje si¢ zabezpieczy¢ teren budowy, oznakowac i zabezpieczy¢
prowadzone roboty zgodnie z przepisami oraz dba¢ o prawidlowo$¢ oznakowania
przez caly czas trwania realizacji zadania, a pracownicy pracujacy W pasie drogowym
muszg by¢ wyposazeni w stosowne kamizelki ostrzegawcze.

b. Wykonawca zobowigzany jest wydzieli¢ i szczegdlnie doktadnie zabezpieczy¢ teren
prowadzonych prac, a takze prowadzi¢ prace W sposob jak najmniej ucigzliwy dla
uzytkownikow.

c. Wykonawca zobowiazuje si¢ W czasie realizacji zadania zapewni¢ na terenie budowy
nalezyty tad i porzadek, a szczegolnie przestrzegaé przepisy BHP.

12.4 Wykonawca zobowiazuje si¢ naprawi¢ wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe,
ktore wyrzadzi Zamawiajgcemu oraz/lub osobom trzecim, w zwigzku z wykonywaniem
niniejszego Kontraktu. W szczegolnosci, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia
Zamawiajgcego lub osob trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowigzuje sie
doprowadzic je do stanu pierwotnego i naprawi¢ szkode na wlasny koszt.

12.5 Wykonawca zobowiazuje si¢ uporzadkowaé teren Robot nie pdzniej niz w terminie
przekazania przez Wykonawce robot iprzyjecia ich przez Zamawiajgcego jako
nalezycie wykonanych.

12.6 Wykonawcy, ktérzy wspolnie ztozyli ofert¢ ponosza solidarna odpowiedzialno$é za
wykonanie niniejszej umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

13.1Wykonawca, a w przypadku wykonawcow wspdlnie realizujgcych zamdwienie, kazdy
znich, zobowiazuje si¢ do zawarcia, we wiasnym imieniu ina wilasny koszt, umowy
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej. Umowa (kazda umowa) ubezpieczenia opiewa¢ musina sumg
gwarancyjng podang W Danych Kontraktowych, na jedno i wszystkie zdarzenia.

13.2 Wymienione wyzej ubezpieczenie obejmowa¢ musi caly okres obowigzywania umowy
(Kontraktu). W zwiazku z powyzszym Wykonawca (kazdy z wykonawcow wspolnie
realizujagcych zamowienie) przed rozpoczgciem wykonywania Kontraktu dostarczy
Inzynierowi i Zamawiajacemu kopie polisy ubezpieczeniowej poswiadczajacej wykupienie
wymaganego ubezpieczenia, a nastgpnie, niezwlocznie, kazdej kolejnej polisy wykupionej
w trakcie obowigzywania Kontraktu.

133 Bez zgody Inzyniera iZamawiajacego nie =zostang dokonane zadne zmiany
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14. Przygotowanie Oferty

15. Zapytania o
Warunki Kontraktu
i Dane Kontraktowe

16. Realizacja Robét przez
Wykonawce

17. Zakonczenie Robot
w Wymaganej
Dacie Zakonczenia

18. Zatwierdzanie przez
InZzyniera

w Warunkach Ubezpieczenia.

13.4 W razie naruszenia postanowien niniejszej Klauzuli Zamawiajacy moze od niniejszego
Kontraktu odstapi¢, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania
zobowigzania.

14.1 Przygotowujagc  Oferte  Wykonawca opiera¢ sie bedzie na  Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia oraz innych dokumentach dostgpnych Wykonawcy.

15.1 Zamawiajgcy ~ wyjasni watpliwosci dotyczace ~ Warunkow Kontraktu i Danych
Kontraktowych w trakcie realizacji zadania, w terminie 14 dniod daty otrzymania
zapytania od Wykonawcy.

16.1 Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
i zasadami wiedzy technicznej.

16.2 Wykonawca zobowiazuje si¢ do realizowania Kontraktu w czasie pracy przynajmniej
12 godz. na dobg, a Wwrazie Kkoniecznodci(np. zagrozenie terminu
realizacji zamowienia) W systemie pracy co najmniej dwuzmianowej (16 godz. na dobe)
oraz w dni wolne ustawowo od pracy.

16.3Wykonawca w trakcie prowadzenia robot musi bezwzglednie zapewni¢ dojscia
i dojazdy do obiektow, placowek handlowych iinnych, znajdujacych sie w obrebie
prowadzonych robét, jak roéwniez zapewni¢ dowdz towardw do nich. Ponadto,
zapewni w trakcie wykonywania przebudowy sieci ciagto$¢ w $wiadczeniu ushug
W szczegblnosci w zakresie dostawy wody, odprowadzania $ciekow, dostawy gazu
i energii elektrycznej. W przypadku niespelienia przez Wykonawce
warunkow opisanych powyzej, wszelkie ewentualne roszczenia osob trzecich z tym
zwiazane pokryje Wykonawca robot.

16.4Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie w prasie i radiowej
rozgtoéni lokalnej. Obwieszczenie musi nastgpi¢ minimum na 7 dni przed rozpoczeciem
robot. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia, W miejscach
i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce W dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt reklam, umieszczenia tablic informacyjnych, zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie, lecz stanowi koszt towarzyszacy wykonaniu przedmiotu
Umowy.

16.5Wykonawca zobowigzuje si¢, przy udziale Zamawiajacego, do wspOlpracy
z Wykonawcami sgsiednich odcinkéw Robot, celem skoordynowania Robét a takze
zminimalizowania utrudnien w trakcie ich wykonywania. W przypadku nie
dostosowania si¢ do powyzszych zobowigzan Wykonawca bedzie odpowiedzialny na
zasadach ogodlnych za szkody wyrzadzone na skutek swojego dziatania lub zaniechania.

17.1 Wykonawca winien przystapi¢ do wykonania Robdét w dniu oznaczonym Datg
Rozpoczgcia, wykonaé wszystkie Roboty zgodnie z Harmonogramem przedstawionym
przez Wykonawcg, uaktualnianym za zgoda Inzyniera, i zakonczy¢ je w Wymaganej
Dacie Zakonczenia.

18.1 Wykonawca opracuje i przedtozy projekty technologiczne, projekty zabezpieczenia lub
przetozenia sieci, zabezpieczenia robot, organizacji robdt i organizacji ruchu na czas
robot, Specyfikacje Techniczne i projekty opisujace proponowane Roboty Tymczasowe
oraz inne projekty niezb¢dne do realizacji robot, Zamawiajgcemu i Inzynierowi, ktorzy
je =zatwierdza, jeslibeda zgodne ze SWZ iprzekazang przez Zamawiajgcego
Dokumentacja Projektowa w terminie 7 dni od daty ich przedtozenia. Jezeli stopien
skomplikowania sprawy bylby znaczny, termin zatwierdzenia moze zosta¢ przesunigty
pisemnie przez Inzyniera o wyznaczong ilo$¢ dni nie wigksza jednak niz 21. Inzynier
przedstawi swoje stanowisko w terminie 10 dni.

18.2 Wykonawca jest odpowiedzialny za projekt Robot Tymczasowych.

18.3 Zatwierdzenie przez Inzyniera nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy za projekt
Robdt Tymezasowych.

18.4 Tam, gdzie to bedzie niezbgdne, Wykonawca uzyska dla projektu Robot
Tymczasowych jego zatwierdzenie przez Strony Trzecie.

18.5 Inzynier odpowiada pisemnie na wszelkie wystgpienia Wykonawcy w terminie 10

10



Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Rozdziat V Czegs¢ C

19. Bezpieczenstwo

20. Wykopaliska

21. Przekazanie Terenu
Budowy

22. Dostep do Terenu
Budowy

23. Instrukcje

24. Spory

25. Procedura rozstrzygania
sporow

26. Zmiana Rozjemcy

27. Harmonogram

dni od daty ich wptywu do siedziby Inzyniera. Jezeli stopien skomplikowania sprawy
bylby znaczny, termin odpowiedzi moze zostaé przesunigty pisemnie przez Inzyniera
0 wyznaczong ilo$¢ dni nie wiekszg jednak niz 21.

OdpowiedZz uzalezniona od decyzji innych organow uprawnionych  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami udzielona zostanie niezwlocznie (tj. do 10 dni) od
otrzymania ostatecznego stanowiska tychze organow.

19.1 Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan i osob oraz
mienia na Terenie Budowy.

20.1 Wszelkiego rodzaju wykopaliska o znaczeniu historycznym lub ogdlnym, albo o duzej
wartosci, odkryte przypadkiem na Terenie Budowy sg wilasnoscia Zamawiajgcego.
Wykonawca powiadomi Inzyniera o takich wykopaliskach i zastosuje si¢ do wskazowek
Inzyniera dotyczacych sposobu obchodzenia si¢ z nimi.

21.1 Zamawiajacy zobowigzany jest przekaza¢c Wykonawcy Teren Budowy do dnia
okreslonego w Danych Kontraktowych.

22.1 Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Inzynierowi ikazdej innej osobie
upowaznionej przez Inzyniera dostepu do Terenu Budowy ikazdego miejsca
wykonywania robot zwigzanych z Kontraktem lub, w ktorym takie roboty maja by¢
wykonane.

22.2 Wyprzedzajaco lub roéwnolegle z robotami drogowymi moze zaistnie¢ koniecznos$¢
wykonywania robdt przez gestoréw urzadzen podziemnych lub innych Zamawiajacych.
Wykonawca jest zobowigzany do wspoétdziatania i udostepnienia terenu budowy dla
firm wykonujacych roboty na ich zlecenie.

23.1 Wykonawca zastosuje si¢ do wszelkich instrukcji Inzyniera, ktore bedg zgodne
z Prawem.

24.1.W razie braku porozumienia w danej kwestii, Zamawiajacy i Wykonawca moga
przekaza¢ spor do rozstrzygnigeia Rozjemcy wskazanemu w Danych Kontraktowych.
Klauzula powyzsza nie oznacza zapisu na sad polubowny.

25.1 Wynagrodzenie Rozjemcy zostanie rowno podzielone migdzy Zamawiajacego
a Wykonawcg, bez wzgledu na tre$¢ decyzji, ktora zostanie podjeta przez Rozjemce.
Kazda strona niezadowolona z decyzji Rozjemcy moze skierowaé sprawg do sadu
powszechnego.

26.1 Gdyby Rozjemca zlozyt rezygnacje lub umart, lub gdyby Zamawiajacy i Wykonawca
zgodzili sig, ze Rozjemca nie dziala zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zamawiajacy i Wykonawca, w terminie 30 dni, wspolnie mianujg nowego Rozjemce
albo odstgpia od jego powotania.

B. Kontrola czasu

27.1 W czasie okreSlonym w Danych Kontraktowych Wykonawca przedlozy
Zamawiajagcemu i Inzynierowi do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy realizacji Robot. Winien on ujmowaé wszelkie ustalenia Zamowienia,
uwzglednia¢ kolejnos¢ wykonywania Robot, przyjete metody wykonania robot,
wyszczegolnienie wszystkich niezbednych do wykonania Robét i uzgodnienia w czasie
wszelkich czynno$ci zwigzanych z wykonywaniem tych Roboét, oraz podziat
poszczegolnych branz na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane.

27.2 W terminie okreslonym w Danych Kontraktowych, od przedtozenia Harmonogramu
wskazanego w Klauzuli 27.1 Zamawiajacy dokona jego zatwierdzenia bez zmian lub
wprowadzi do niego korekty, ktore beda wigzace dla Wykonawcy oraz poinformuje
pisemnie Wykonawce o zatwierdzeniu lub dokonanych korektach Harmonogramu.

27.3 Z zastrzezeniem zdania ostatniego niniejszej Klauzuli27.3 oraz z zastrzezeniem
pozostatych postanowien Umowy (wtym Danych Kontraktowych), aktualizacja
Harmonogramu bedzie Harmonogramem przedstawiajacym rzeczywisty postep
osiggnicty W kazdej z Robot i wptyw tego postgpu na synchronizacje pozostatych
Robot, wtym wszystkie zmiany w kolejnosci wykonywania Robot. Aktualizacja
Harmonogramu bedzie wymagana W przypadku, gdy nastapiznaczna zmiana
W postepie Robot, ktorg kazdorazowo okresli Inzynier. Aktualizacja Harmonogramu
wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego, ktore bedzie dokonane W sposob
przewidziany w Klauzuli 27.2.
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27.4 Jezeli w jakimkolwiek momencie Inzynier uzna, Zze wymagana jest aktualizacja
Harmonogramu to powiadomi o tym Wykonawcg a Wykonawca przedtozy Inzynierowi
uaktualniony Harmonogram do zatwierdzenia, w terminie podanym w Danych
Kontraktowych, liczonym od powiadomienia, o ktorym wyze;j.

27.5 Akceptacja Inzyniera dla Harmonogramu nie zmieni niczego w zobowigzaniach
Wykonawcy. Wykonawca moze skorygowa¢ harmonogram i jeszcze raz przedstawié
go Inzynierowi w dowolnym czasie.

28. Przesunigcie Wymaganej 28.1 Zamawiajacy przesunie Wymagang Date Zakonczenia, jezeli zaistnieje Przypadek
Daty Zakonczenia Podlegajacy Kompensacie. Przesuniecie wymaganej daty zakonczenia musi nastgpi¢
w drodze Aneksu do Umowy.

28.2 Zamawiajacy zdecyduje, i powiadomi Wykonawce czy io ile przesung¢é Wymagang
Date Zakonczenia W ciggu 21 dniod dnia, w ktorym Wykonawca zwrocit sie do
Inzyniera o ustalenie wptywu Przypadku Podlegajacego Kompensacie i przedstawit
petne informacje dodatkowe. Jesli Wykonawca nie powiadomit odpowiednio weze$nie
0 opOznieniu lub zaniedbal wspolprace przy przezwycie¢zaniu opdznienia, to opdZnienie
spowodowane tymi zaniedbaniami nie bedzie brane pod uwage przy wyznaczaniu
nowej Wymaganej Daty Zakonczenia.

29. Spotkania Kierownictwa 29.1 Zaréwno Inzynier jak i Wykonawca moga wzajemnie od siebie zadaé uczestnictwa
w Spotkaniu  Kierownictwa. Zadaniem Spotkania Kierownictwa jest ocena
plandéw pozostalych Robét oraz =zajecie sie¢ sprawami podniesionymi w zwigzku
z Procedura Wczesnego Ostrzezenia.

29.2 Inzynier  odnotuje  przebieg  Spotkan  Kierownictwa i przedstawi  kopie
protokotow uczestnikom spotkania i Zamawiajacemu. Zakresy odpowiedzialnosci
Stron za dzialania, ktore majg by¢ podjete, zostang ustalone przez Inzyniera Projektu na
Spotkaniu Kierownictwa albo po Spotkaniu Kierownictwa i sformutowane na pismie na
uzytek wszystkich uczestnikéw Spotkania.

29.3 Wcelu koordynacji Robot Inzynier moze zadaé uczestnictwa Wykonawcy
w Spotkaniu Kierownictwa zorganizowanego dla realizacji sasiednich Robot.

30. Wczesne ostrzezenie 30.1 Przy pierwszej sposobnosci Wykonawca zwrdci uwage Inzyniera na konkretne
zdarzenia, ktore moga mie¢ miejsce W przysztosci izle wptynaé na jako$¢ Robot,
spowodowa¢ zaistnienie Przypadku Podlegajacego Kompensacie Iub opo6zni¢
wykonanie Roboét. Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia szacunkowej
oceny wptywu oczekiwanych skutkow przysztych zdarzen lub okoliczno$ci na Cene
Kontraktowg lub Date Zakonczenia. Wykonawca przedstawi to oszacowanie
W mozliwe najkrotszym czasie.

C. Kontrola jakoS$ci

31. Wykrywanie Wad 31.1 Inzynier sprawdzac bedzie pracg Wykonawcy powiadamiajac go o wszelkich stwierdzonych
Wadach. Tego rodzaju kontrola nie wplynie na obowigzki Wykonawcy. Inzynier moze
zleci¢ Wykonawcy samodzielne znalezienie Wady oraz przetestowa¢ ktorakolwiek z Robot,
co do ktorej Inzynier uwaza, iz moze zawiera¢ Wadg.

32. Badania 32.1 Jesli Inzynier poleci Wykonawcy wykonanie badan nie okreslonych w Specyfikacji
Technicznej celem sprawdzenia czy dana Robota zawiera Wadg a test wykaze, iz robota
istotnie obarczona jest taka Wada, Wykonawca zaptaci za badania iwszelkie probki.
Jezelinie stwierdzi si¢ zadnych Wad, badanie bedzie Przypadkiem Podlegajgcym
Kompensacie.

33. Usuwanie Wad 33.1 Inzynier zawiadomi Wykonawce o wszelkich Wadach przed koncem Okresu
Gwarancyjnego i Okresu Re¢kojmi, ktory zaczyna si¢ od momentu Odbioru ostatecznego
(koncowego) Robot i jest okreslony w Danych Kontraktowych. Okres Gwarancyjny i Okres
Rekojmi zostanie przedtuzony o czas potrzebny do usunigcia Wad.

33.2 Za kazdym razem, kiedy zostanie powiadomiony o Wadzie, Wykonawca usunie
zauwazona Wade W terminie okreslonym w powiadomieniu Inzyniera.

34. Wady nie usuniete 34.1 Jesli Wykonawca nie usungl Wady Ww terminie okre§lonym w Powiadomieniu
Inzyniera, Inzynier oszacuje koszty usuniecia Wady, a Wykonawca zaptaci te sumg.

34.2 Zamawiajacy na wniosek InZzyniera zleca usunigcie wad stronie trzeciej na koszt
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35. Tabele Elementow
Rozliczeniowych

36. Zmiany iloSciowe, roboty
zamienne (rodzajowo
odmienne, podobne,

zblizone)

37. Zamowienia podobne

38. Roboty dodatkowe

Wykonawcy, po uptywie czasu przewidzianego W Powiadomieniu Inzyniera.

34.3 Inzynier wystepuje do Zamawiajacego z wnioskiem o obnizenie Ceny Kontraktowej
Wykonawcy o kwote zleconych do wykonania stronie trzeciej robot.

D. Kontrola kosztow

35.1 Tabela Elementoéw Rozliczeniowych zawiera w szczegolnosci pozycje odnoszace
si¢ do budowy, instalacji, badania iuzyskania (jeslijest to wymagane)
potwierdzenia gotowosci technicznej Robot wykonanych przez Wykonawce.

35.2 Tabela Elementow Rozliczeniowych jest stosowana do wyliczenia ceny Oferty.
Wykonawcy ptaci si¢ wedlug ceny jednostkowej podanej w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych dla kazdej pozycji wykonanych Robdt i ilosci robot faktycznie
wykonanych i odebranych.

35.3 Wykonawca, pod rygorem odstapienia od umowy przez Zamawiajacego,
w terminie 10 dni od daty podpisania umowy przedtozy Inzynierowi szczegdtowe
dane kosztorysowe przyjete do ustalenia ceny Oferty, uwzglgdniajacy zakres robot
opisany w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych W rozbiciu na wskazniki narzutow kosztow zakupu,
kosztow posrednich (ogolnych), zysku oraz stawek robocizny (usrednionej lub
z uwzglednieniem branz), ceny materiatdw, pracy i najmu sprzetu wraz z tabela
stawek maszynogodzin. Sktadniki ceny jednostkowej uzyskane i sprawdzone przez
Inzyniera, stanowi¢ beda podstawe wyliczenia cen jednostkowych Robot
zamiennych.

35.4 Inzynier w terminie 5 dni dokona sprawdzenia przedtozonych przez Wykonawce
danych  kosztorysowych  okre§lonych ~ w Klauzuli 35.3  iprzekaze do
akceptacji Zamawiajgcemu.

36.1Jezeli ostateczna ilo§¢ wykonanych rob6t bedzie si¢ rozni¢ ostatecznie od
iloci podanej w konkretnej pozycji w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
Zamawiajacy  zaptaci Wykonawcy  wedlug ceny  jednostkowej  podanej
w Tabeli Elementow Rozliczeniowych dla tej pozyc;ji.

36.2W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych (rodzajowo
odmiennych, podobnych, zblizonych) od wymienionych iwycenionych
w Tabeli Elementow Rozliczeniowych, tj. robdt rzeczowo przewidzianych
w zaméwieniu, ale wykonywanych inaczej, niz to pierwotnie zaktadano, np. przy
zastosowaniu innej technologii lub innych materiatéw, na zadanie Inzyniera,
Wykonawca przedstawi Inzynierowi oferte cenowg na roboty odmienne (zamienne)
w formie kosztorysu szczegdlowego wyliczajac nowa cen¢ jednostkowa na
podstawie rozbicia cen jednostkowych robét zblizonych rodzajowo, a wymienionych
i wycenionych w TER.
Roboty zamienne nie moga by¢ realizowane przed ich zaakceptowaniem przez
Zamawiajacego pod rygorem odmowy zaptaty za te roboty.

36.3 Jezeli wycena robot zamiennych w oparciu o zasady okreslone w Klauzuli 36.2 nie
jest mozliwa, wynagrodzenie za te roboty zostanie okre§lone zgodnie ze sposobem
opisanym w Klauzuli 38.1 lit. B).

36.4 Wystgpienie robot zamiennych moze stanowi¢ uprawnienie Wykonawcy do zadania
zmiany wynagrodzenia okre$lonego w Kontrakcie.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaméwien, o ktorych mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7) ustawy.

38.1 Na zadanie Zamawiajacego, za wynagrodzeniem nie wyzszym niz okreslonym
wg zasad przedstawionych w dalszej czesci niniejszej Klauzuli, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania robot dodatkowych (tj. wynikajacych z przedmiotu
umowy i/lub dokumentacji projektowej, zasad wiedzy technicznej, bedacych
rezultatem nieistotnego odstgpienia od projektu budowlanego (W rozumieniu ustawy
— Prawo budowlane) a niewystgpujacych w TER), ktorych wykonanie stato si¢
konieczne do wykonania przedmiotu umowy. Wtym celu Wykonawca
przedstawi Inzynierowi kosztorys dla robot dodatkowych. Inzynier w terminie 7
dni od otrzymania kosztorysu dokona jego weryfikacji w oparciu o zasady nizej
przedstawione i przedtozy do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

Roboty dodatkowe bedsa wykonywane na takich samych zasadach jak okreslone
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39. Potwierdzenie platnosci

40. Platnosci

w Kontrakcie, asposob okreslenia wynagrodzenia zamowien dodatkowych jest
nastepujacy:

A. Jedli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi robot pozycji w TER do obliczenia
ceny, postuzy¢ si¢ nalezy ceng jednostkowa zawarta w TER.

B. Jezeli roboty nie sa ujete W zadnej z pozycji TER, Wykonawca, na zadanie
Inzyniera, przedstawi ofert¢ cenowg na te roboty w formie Kkosztorysu
szczegblowego, okreslajac ich wartos¢ wg
wskaznikow narzutow kosztow zakupu, kosztow posrednich, zysku oraz stawek
robocizny, cen materialow, pracy inajmu sprzetu W wysoko$ciach
nieprzekraczajacych  $rednich notowan krajowych, a publikowanych
w wydawnictwie ,,SEKOCENBUD” za poprzedni kwartal. Kosztorys
sporzadzony zostanie metoda szczegétowa w oparciu 0 naktady rzeczowe
okreslone w odpowiednim KNR, a w przypadku robot dla ktorych nie okreslono
naktadow w KNR, wedlug innych ogélnie stosowanych katalogow lub
kalkulacji wtasnych. W przypadku, gdy w wydawnictwach ,,Sekocenbud” nie
wystapia ceny uzytych materiatow ich rozliczenie nastapi wedlug cen zakupu na
podstawie przedtozonych faktur. W przypadku uzycia sprzetu, dla ktorego cena
nie jest publikowana w cennikach ,,Sekocenbud”, cena bedzie ustalona na
podstawie ceny sprzgtu o zblizonych parametrach.

Na roboty dodatkowe Inzynier sporzadzi protokot koniecznosci, W ktorym zawarte
bedg dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne, niezbedne
do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Protokot koniecznosci wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego.

Roboty dodatkowe nie moga by¢ realizowane przed ich zaakceptowaniem przez
Zamawiajacego pod rygorem odmowy zaptaty za te roboty.

Wystgpienie robot dodatkowych moze stanowi¢ uprawnienie Wykonawcy
do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w Kontrakcie

38.2 Wykonawca nie bedzie miat prawa do dodatkowej zaplaty za koszty, ktérych mozna
bylto unikng¢ poprzez Wezesne Ostrzezenia.

39.1 Wykonawca  przedstawia¢  bedzie  Inzynierowi miesigczne  o$wiadczenia
potwierdzone przez obstuge geodezyjng i poszczegdlnych Podwykonawcow (osoby
uprawnione do reprezentowania Podwykonawcy) dotyczace wartosci wykonanych
Rob6t, wtym Robdt wykonanych przez Podwykonawcow pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio fakturowane.

39.2 Inzynier ~ sprawdza¢  bedzie  comiesigczne — o$wiadczenia =~ Wykonawcy
i potwierdzi kwote do wyptaty Wykonawcy i Podwykonawcom. Inzynier dokona
potwierdzenia w terminie do 7 dni od przediozenia o§wiadczenia, o ktorym mowa
w Klauzuli 39.1.

39.3 Warto§¢ wykonanych Robot begdzie zatwierdzaé Zamawiajacy po przedtozeniu jej
przez Inzyniera.

39.4 Warto$§¢ wykonanych Robdt zawiera wartos¢ zakonczonych ilosci jednostek
W poszczegdlnych pozycjach Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.

39.5 W $wietle pozniejszych informacji, Inzynier moze wykluczy¢ dowolng pozycje
zafakturowang  poprzednio lub  zmniejszy¢  proporcje  jakiejkolwiek
pozycji poprzednio zafakturowanej i w zwigzku z tym zada¢ odpowiedniej korekty
faktury.

40.1 Platno$ci beda skorygowane o ewentualne potrgcenia kwot z tytutu Zabezpieczenia
Nalezytego ~ Wykonania  Umowy, o  ktorych mowa  w Klauzuli 45
Warunkow Kontraktu. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy przelewem  kwoty
potwierdzone przez Inzyniera wciggu 28 dniod daty ztozenia w siedzibie
Zamawiajacego faktury zatwierdzonej i sprawdzonej przez Inzyniera oraz Inzyniera
Projektu, nie wczesniej jednak niz po wykonaniu przez Wykonawce zobowigzania
wskazanego w Klauzuli 7.1 akapit drugi, co do robot objetych dang faktura,
a wykonanych przez Podwykonawcow.

Inzynier zatwierdza i sprawdza fakture W terminie nie duzszym niz 3 dni od daty jej
otrzymania od Wykonawcy. Zamawiajacy nie przyjmuje faktur nie sprawdzonych
i nie potwierdzonych przez Inzyniera.

Za dzien spetnienia $wiadczenia pieni¢znego uwazac si¢ bedzie dzien obcigzenia
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41. Przypadki Podlegajace
kompensacie

rachunku Zamawiajacego.

W przypadku ~ Wykonawcow wspélnie  realizujacych ~ zamdwienie,  zaplata
wynagrodzenia naleznego na podstawie niniejszej umowy do rgk upowaznionego
Wykonawcy, na rachunek przez niego wskazany, zwalnia Zamawiajacego
z zobowigzania co do zaplaty wynagrodzenia w stosunku do pozostatych
Wykonawcow. Upowaznienie, o ktéorym mowa w zadaniu poprzednim, nie moze
by¢ odwotane bez zgody Zamawiajacego. Odwotanie upowaznienia bez zgody
Zamawiajacego jest bezskuteczne.

40.2 Ptatnosci przejsciowe ptacone bedg do wysokosci 90% Ceny Kontraktoweyj.
Pozostate 10% zostanie zaptacone po podpisaniu Protokotu Odbioru wszystkich
Robot, usuni¢ciu ewentualnie stwierdzonych wad, przedtozeniu przez Wykonawce
za$wiadczenia o ztozeniu inwentaryzacji geodezyjnej do oklauzulowania, przy czym
ptatnos$¢ nastgpi z zachowaniem terminu, o ktorym mowa w Klauzuli 40.1.

40.3 Wynagrodzenie ptacone bgdzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci,
o ktorym mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towar6w
1 ustug, co do calosci kwoty wynikajacej z otrzymanej faktury. Nie wyklucza
to mozliwosci dokonywania potracen, o ktérych mowa w art. 498 kodeksu
cywilnego?.

40.4 Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze jest podatnikiem VAT czynnym oraz,
ze rachunek bankowy wskazywany na wystawionych przez niego fakturach bgdzie
rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 . prawo bankowe lub imiennym rachunkiem
w spéldzielczej kasie oszczedno$ciowo-kredytowej otwartym w  zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig gospodarcza, prowadzonym w walucie polskiej, oraz
bedzie rachunkiem wskazanym w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako
»podatnicy VAT czynni” prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy z 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug.

40.5 Jezeli wskazany na fakturze rachunek nie bedzie odpowiadat tresci Klauzuli 40.4
i spowoduje to op6znienie w zaplacie wynagrodzenia, wowczas Wykonawcy nie
beda przyshugiwa¢ wobec Zamawiajacego ani roszczenie o odszkodowanie ani
roszczenie o jakiekolwiek odsetki.

40.6. Wykonawca winien przedstawia¢ rozliczenia Robot wraz z kartami obmiarowymi
do 5 — go dnia kazdego miesigca za miesiac poprzedni.

41.1 Przypadkami Podlegajacymi Kompensacie beda nastepujace przypadki:

(a) Inzynier zleca Wykonawcy odkrycie lub wykonanie dodatkowych badan danego
fragmentu Robot, ktore jak si¢ potem okazuje, nie majag Wad.

(b) warunki terenowe sg zdecydowanie bardziej niekorzystne niz mozna bylo
racjonalnie przypuszcza¢ z informacji podanych Wykonawcom w Specyfikacji
Warunkow Zamowienia.

(¢) Zamawiajacy wyda polecenie wykonania Robot na zasadach okreslonych
w Klauzuli 36 i/lub 38 Warunkow Kontraktu.

(d) wiadze publiczne, przedsigbiorstwa uzytecznosci publicznej nie dziataja zgodnie
z terminami powodujac znaczgce opdznienia dla Wykonawcy.

(e) Inzynier bezpodstawnie opdznia wydanie potwierdzenia Zakonczenia Robot,

(f) dokonane zostang wykopaliska, o ktorych mowa w Klauzuli 20.1. w trakcie
prowadzenia Robot, ktore ze wzgledu na swdj rozmiar uniemozliwilyby
zakonczenia Robot w wymaganym terminie.

(9) wystapienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych
wykonanie przedmiotu zamoOwienia. Poprzez niekorzystne
warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ ciagte opady atmosferyczne, niskie
temperatury ponizej 0 ° C. Opisany warunek musi wystapi¢ W ciggu kolejnych
3 dni kalendarzowych. Przez ciggle opady atmosferyczne nalezy rozumieé
opady trwajace przez dluzszy czas, bez przerwy (wiecej niz 6 godzin) lub
Z bardzo krotkimi przerwami, o przecigtnym i dosy¢é rownomiernym natgzeniu
(wigkszym niz 0,5 mm/godz.), potwierdzone przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej i zatwierdzone przez Inzyniera,

(h)  wystapienie  koniecznosci przebudowy  niezidentyfikowanej — w Opisie
przedmiotu  zaméwienia infrastruktury technicznej oraz  wystapienia
kolizji istniejacej infrastruktury z Robotami,

0] utrata przez Zamawiajacego rygoru natychmiastowej

I Klauzule 40.3 — 40.5 beda mialy zastosowanie w sytuacji, gdy Wykonawca jest podatnikiem VAT czynnym.
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42. Podatki

43. Waluty

44, Dostosowanie ceny

wykonalno$ci decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

(i) inne zmiany w dokumentach formalno-prawnych, niezalezne od Zamawiajacego,
a majace wplyw na czas realizacji i zakonczenia Robot.
W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wskazanych pod litera (g) i (h) termin
wykonania zostanie wydluzony o liczb¢ dni odpowiadajacych odpowiednio
liczbie dni roboczych niekorzystnych warunkow atmosferycznych lub liczbie
dni roboczych potrzebnych na przebudowe infrastruktury. Sobote strony beda
uwazac za dzien roboczy pod warunkiem uwzglednienia jej w Harmonogramie.

41.2 Jesli wystgpig Przypadki Podlegajace Kompensacie Zamawiajacy zdecyduje, czy
ioile nalezy przedluzy¢ Wymagang Date Zakonczenia w drodze aneksu
do Umowy.

41.3 Wykonawca nie bedzie miat prawa do kompensaty, w takim stopniu, w jakim
interesy Zamawiajgcego zostang narazone na szwank przez to, ze Wykonawca nie
udzielit Wezesnego Ostrzezenia, ani nie wspolpracowat z Inzynierem.

42.1 Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w razie zmiany
wysoko$ci obowigzujacego w Polsce podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiedniej zmianie w razie zmiany wysokos$ci obowiazujgcego w Polsce
podatku akcyzowego jezeli zmiana ta bedzie miala wplyw na koszty wykonania
zamOwienia przez Wykonawce. Pozostate podatki lub zmiany w ctach nie
spowoduja jakiejkolwiek zmiany wynagrodzenia.

43.1 W przypadku, gdy ptatnosci sa dokonywane w innych walutach niz w walucie kraju
Zamawiajgcego, kursy wymiany stosowane do przeliczania platno$ci beda
kursami wymiany okreslonymi w Ofercie Wykonawcy.

Wl W2 Wn-1 Wn .

M=
100 1000 100 100
— W Wor———— W Wh—Jowartalne—wskazniki-ecen—towaréw—i—ushigkonsumpeyjnyeh
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45. Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy

45.1 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowigzany jest do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na kwote ustalona w Danych
Kontraktowych.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutlu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, W tym roszczen z tytutu rgkojmi za wady.

45.2 Zabezpieczenie powinno by¢ wniesione do dnia zawarcia umowy, wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

d) pienigdzu, przelewem na konto:
Bank PKO BP S.A.
numer: 39 1020 2313 0000 3702 1091 8912;
Adres: Miejski Zarzad Drog w Bielsku-Bialej, ul. Michata Grazynskiego 10,
43-300 Bielsko-Biata;

e) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

f) gwarancjach bankowych;

g) gwarancjach ubezpieczeniowych;

h) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 09 listopada 2000 r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

45.3 Zabezpieczenia wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

45.4 W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wadium na poczt zabezpieczenia.

45.5 Jezeli zabezpieczenie wniesiono W pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
whniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniegdzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

45.6 Zamiana formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
a) W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w Klauzuli 45.2.
b) Zamiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

45.7 W razie zmiany Wymaganej Daty Zakonczenia, Wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione porgczenia lub gwarancje
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy
jest upowazniony do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum
oraz do zrealizowania gwarancji i poreczen tak, aby uzyska¢ sumy tytulem
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy W wysokosci i na czas okreslony
w Danych Kontraktowych.
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46. Kary Umowne

47. Zakonczenie Roboét

45.8 Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie W terminie 30 dniod dnia wykonana
zamOwienia iuznania przez Zamawiajagcego za nalezycie wykonane,
Z zastrzezeniem ppkt. 2.

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmiza wady
wynosi 30% wysokosci zabezpieczenia.

3) Kwota, o ktorej mowa W ppkt. 2 jest zwracana nie p6zniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu r¢kojmi za wady.

45.9 Jezeli Wykonawca wykonywaé begdzie Roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny
z umowa, Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonywania
i wyznaczy¢ mu wtym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢
poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
i bezwarunkowg zgode. W takim przypadku koszty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim Zamawiajacy jest uprawniony pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

45.10 W przypadku nie uzyskania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Ww formie innej niz pieniadz, na caly okres jego
obowigzywania, Wykonawca wnosi zabezpieczenie na okres nie krotszy niz 5 lat,
z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

45.11 W przypadku nieprzedtuZzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najp6zniej na 30 dniprzed uplywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz W pieniadzu, Zamawiajacy zmieni
forme na zabezpieczenie w pieniagdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia

45.12 Wyptlata, o ktorej mowa w Klauzuli 45.11, nastapi nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

45.13 Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy aniod odpowiedzialno$ci
za wady wykonanej cze$ci przedmiotu umowy, aniod zobowiazan z tytulu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady wykonanej czeSci przedmiotu umowy, ani
od kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych
zobowigzan.

46.1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu Kary Umowne W okoliczno$ciach
i wysokos$ciach wskazanych w Danych Kontraktowych. Kary umowne moga by¢
potracone z wynagrodzenia Wykonawcy.

46.2 W przypadku opoznienia Wykonawcy ponad wyznaczony termin usunigcia
stwierdzonych wad w Robotach, Zamawiajacy moze je usung¢ na koszt
i niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng
i bezwarunkowg zgode, zachowujgc prawo do naliczania kar umownych. W takim
przypadku koszty, o ktéorych mowa W zdaniu poprzednim Zamawiajacy jest
uprawniony pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

46.3 W przypadku, gdy szkoda z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przekroczy warto$¢ zastrzezonych kar, Zamawiajacemu stuzy
prawo dochodzenia odszkodowania uzupekiajgcego na zasadach ogélnych.

46.4 W pozostatych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogdlnych.

E. Zakonczenie Kontraktu
47.1 Wykonawca najpézniej W Wymaganej Dacie Zakonczenia poprosi Inzyniera
o wydanie Potwierdzenia Zakonczenia Robot. Inzynier w terminie do 5 dni wyda
Potwierdzenie Zakonczenia Robot w sytuacji, gdy wszystkie Roboty objete
Kontraktem zostang zakoficzone, i dostarczona zostanie mu nieoklauzulowana
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wraz z operatem kolaudacyjnym.
W przeciwnym wypadku wniosek zostanie odestany.
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48. Odbior ostateczny
(koncowy) robét

49. Odbiér pogwarancyjny

50. Odstapienie od Kontraktu
lub wypowiedzenie
Kontraktu

51. Platno$¢ po odstgpieniu od
Kontraktu lub
wypowiedzeniu Kontraktu

52. Cesja
wierzytelnosci z Kontraktu

53. Wycinka drzew

48.1 Zamawiajacy odbierze teren budowy oraz roboty w ciggu 14 dni od wydania przez

InZyniera Potwierdzenia Zakonczenia Robot.

49.1 Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego przedmiotu Umowy W ciggu

21 dni przed dniem Zakonczenia Okresu Gwarancyjnego.

50.1 Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Kontraktu bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu do zrealizowania zobowigzan umownych, jesli druga Strona
naruszy Kontrakt w sposob podstawowy. Odstgpienie jest skuteczne z momentem
dorgczenia Wykonawcy Zawiadomienia o Odstapieniu.

50.2 Naruszenie Kontraktu w sposéb podstawowy obejmowaé bedzie, nastepujace
przypadki:

(a) Wykonawca wstrzyma roboty na 7 dni w sytuacji, gdy biezacy Harmonogram
nie przewiduje przerwy w robotach, a ponadto przerwa taka nie zostata
zaakceptowana przez Inzyniera;

(b) Wykonawca przejdzie w Stan Likwidacji;

(c) Wykonawca opdznia si¢ z realizacja robot w ramach Kontraktu tak dalece, iz nie
jest mozliwe, aby zakonczyt wszystkie roboty w wymaganym Terminie

(d) Inzynier powiadomi, ze nie usuni¢cic danej wady stanowi podstawowe
naruszenie Kontraktu, a Wykonawca nie naprawi jej w rozsgdnym czasie
ustalonym przez Inzyniera;

(e) Wykonawca op6znit zakonczenie robdt o wiecej niz 30 dni.

50.3 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dniod powziecia
wiadomosci 0 tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

50.4 Kiedy Zamawiajacy odstapi od Kontraktu w przypadkach, o ktérych mowa
w Klauzuli 50.2 lub 50.3, Wykonawca musi natychmiast wstrzymac¢ roboty,
zabezpieczy¢ teren budowy i opuscié go jak najszybciej.

51.1 Jezeli Zamawiajacy odstapi od Kontraktu, z powodu podstawowego naruszenia
Kontraktu w warunkach, o ktérym mowa w Klauzuli 50.2 Inzynier wystawi
»Potwierdzenie Finansowe” okreslajace warto$¢ wykonanych Robo6t pomniejszone
0 ewentualne Kary Umowne, o ktorych mowa w Klauzuli 46 Warunkow Kontaktu.
Jesli petna kwota nalezna Zamawiajagcemu jest wieksza niz platno§é nalezna
Wykonawcy, wtedy réznica bedzie zadluzeniem naleznym Zamawiajacemu.

51.2 Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Kontraktu z przyczyn, o ktorych mowa
w Klauzuli 50.3, Inzynier wystawi ,,Potwierdzenie Finansowe” okre$lajace warto$¢
wykonanych Robét, zamowionych materialow, uzasadnionych kosztow usunigcia
sprzgtu, odestania personelu Wykonawcy zatrudnionego wylacznie przy Robotach
oraz kosztow Wykonawcy zwigzanych z zabezpieczeniem Robot.

51.3 Jezeli kontynuowanie Kontraktu zostanie uniemozliwione przez wybuch wojny lub
jakiekolwiek zdarzenie catkowicie niezalezne zaré6wno od Zamawiajacego jak
i Wykonawcy, Inzynier zaswiadczy, ze Kontrakt stat si¢ bezskuteczny. Wykonawca
zobowigzany jest zabezpieczy¢ teren budowy, wstrzyma¢ Roboty tak szybko jak to
mozliwe oraz powinien otrzyma¢ wynagrodzenie za wszelkie Roboty wykonane
przed otrzymaniem takiego Zaswiadczenia oraz jakiekolwiek Roboty wykonane po
jego otrzymaniu, do ktérych wykonania byt zobowigzany.

52.1 Cesja wierzytelno$ci z Kontraktu mozliwa jest jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiajacego.

53.1 Drewno uzyskane z niezb¢dnej do wykonania przedmiotu umowy wycinki drzew,
zwane dalej ,drewnem”, stanowi wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca
zobowiazuje si¢ odkupi¢ drewno od Zamawiajacego.

Obmiaru drewna do sprzedazy dokonuja wspolnie Wykonawca i Zamawiajacy wg
zasad zawartych w Specyfikacji Technicznej, a dane z obmiaru drewna zawierajg
w protokole z obmiaru. Obliczajac ilos¢ drewna do sprzedazy nie uwzglednia si¢
galezi, a wuzasadnionych przypadkach takze konardw oraz wyprochniatych pni.
Protokot z obmiaru jest zatacznikiem do faktury za zakup drewna. Miejscem
wydania drewna jest miejsce wycinki. Wykonawca zobowigzany jest odebrad
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zakupione drewno wlasnym transportem najpozniej W dniu zakonczenia robot.
Sposéb postgpowania z pozostalym materialem powstatym w wyniku wykonania
wycinki drzew i krzewow okre$la Specyfikacja Techniczna.

53.2 Wykonawca zobowiazany jest odkupi¢ drewno po cenach z dnia zakupu,
wynikajacych z obowigzujacego wtedy odpowiedniego zarzadzenia Prezydenta
Miasta Bielska-Bialej ustalajacego ceny sprzedazy drewna prowadzonej przez
Gming Bielsko-Biata i podlegte jednostki.
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