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Czeéé II SWZ

WZOR UMOWY

Na wykonanie robét budowlanych pn.:

~Modernizacja kompleksu sportowego “"Moje

Boisko - Orlik 2012"” w Baranowie”




UMOWA

o roboty budowlane

zawarta dnia ................. 2025 roku w Baranowie pomiedzy:

Gming Barandw majacg siedzibe w Baranowie, ul. Rynek 21, reprezentowang przez :
Bogumite Lewandowska - Siwek - Wdjta Gminy

przy kontrasygnacie Skarbnika

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

a

....................................... , Mmajacq siedzibe w ........cccceceeeeeeeeeee.. Wpisang do Krajowego Rejestru
Sadowego pod Nr ......cccccevcevvrenecnns /Rejestru Przedsiebiorcédw Do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod Nr......ccccceevvvvervennnenn REGON ..o, ,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca.
facznie zwanymi Stronami, a odrebnie Strong

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2, ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien

publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.

Postanowienia ogdlne

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

Definicje

Zadanie - zakres Inwestycji objety niniejsza umowa.

Wykonawca Zadania / Wykonawca - podmiot realizujacy Zadanie objete niniejszg umowa.
Umowa - oznacza umowe zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, na warunkach
zapisanych w niniejszym dokumencie umowy i zwigzanych z nim zatacznikach, stanowiacych jej
integralng czesc.

Podstawa prawna zawarcia umowy - art. 275 pkt 2 ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. pzp.

Ustawa - ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. pzp. z p6z , zm.

Strony umowy - ZAMAWIAJACY, WYKONAWCA.

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowigcej jej
integralng czes¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy

Dokumentacja robét - projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robdt, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, harmonogramy lub inne dokumenty ustalajace
szczegoOtowy zakres robot budowlanych na podstawie, ktérych realizowany jest przedmiot umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu PrBud.

Jednostka projektowania lub Projektant - oznacza autora/ow dokumentacji projektowej (tj.
projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego) realizacji przedmiotowego zadania

inwestycyjnego.



Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje do kierowania
budowa, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i
zgtoszona przez inwestora - Zamawiajacego do panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z
przepisami PrBud.

Konsorcjum - Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w
szczegdblnosci umowa o wspotpracy.

Nadzor autorski - zespo6t czynnosci polegajacych na stwierdzeniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacja projektowa oraz uzgadnianiu mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej.
Program naprawczy - opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatan
majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych z przyczyn po stronie Wykonawcy i dotrzymanie
terminu zakonczenia robdt, obejmujacy w szczegdlnosci:

a) propozycje nowych terminéw realizacji, ktorych termin wykonania juz uptynat, a ktére nie
zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin wykonania jest zagrozony w
zaktualizowanym Harmonogramie Robdét Budowlanych,

b) wskazanie konkretnych s$rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie
pozwoli na dotrzymanie nowych termindw realizacji robdt oraz terminu wykonania robot,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie Robo6t Budowlanych.

Protokot koniecznosci - dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
robét budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
w przypadku wystgpienia robot dodatkowych, zamiennych Ilub potrzeby zaniechania wykonania
niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.

Protokot odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument potwierdzajacy
odbior robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie usuniecia
przez Wykonawce wad powstatych w okresie udzielonej gwarancji irekojmi w robotach
zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru czesciowego robot - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez
Wykonawce czesci robét budowlanych i prac sktadajacych sie na przedmiot umowy.

Protoké6t odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot umowy.

Termin zakonczenia robot - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty i prace objete Umowa.

Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy.

Front robot - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z zapleczem na
materiaty i urzadzenia Wykonawcy.

Szczegodlna starannos$¢ - nalezy rozumiec¢ jako staranno$¢ wyzsza niz przecietna, jakiej
oczekiwac nalezy od podmiotéw wykonujgcych roboty budowlane.

Odbioér czesciowy - protokolarne przekazanie zakresu robot, ktory to protokot zawiera ocene
wykonania robot.



Odbior koncowy - protokolarne, z udziatem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez
zastrzezen w stanie gotowym do eksploatacji uzytkowania po pozytywnym zakoniczeniu odbioréw
czesciowych.

Odbiér pogwarancyjny - ,ostateczny” - odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub
rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres jest dtuzszy - zwotuje Zamawiajacy przed uptywem
terminu gwarancji.

Przeglad pogwarancyjny nie wyklucza uprawnienia zgtaszania przez zamawiajacego wad

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach, lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace utrudnienie badz niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z
przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy;
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci, komfortu uzytkownikéw lub
inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Wadg jest nie tylko witasciwos$¢, lecz réwniez stwierdzony brak wiasciwosci Przedmiotu Umowy,
o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajacego.

W odniesieniu do instalacji i urzadzen wada jest takze niemoznos$¢ uzyskania wymaganych
parametréw produktu, zawodnos$¢ dziatania, nadmierna ilo$¢ lub szkodliwo$¢ odpaddéw, szkodliwy
wptyw na srodowisko.

Wada jest cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robét ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjq Zamawiajacego lub obowigzujacymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa.

Wadg jest réwniez brak lub wadliwos¢ dokumentacji powykonawczej, ktdéra na mocy umowy
wykonawca winien przekaza¢ zamawiajacemu, instrukcji obstugi i konserwacji zamontowanych na
obiekcie urzadzen lub instalacji a takze nieprzekazanie na osobnym nosniku programéw badz
kodow sterujgcych potrzebnych do samodzielnego uzytkowania zainstalowanych urzadzen bez
odptatnego udziatu Wykonawcy.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty
oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot
umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okres$lone przez gwaranta, co dorzeczy
sprzedanej.

Okres gwarancji jakosci - oznacza okres nastepujacy po dacie odbioru koncowego przedmiotu
umowy, w ktérym Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie wad, usterek ,reklamacji, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
oznacza prawo Zamawiajacego do zatrzymania catosci lub czesci zabezpieczenia wniesionego w
pienigdzu, poreczeniach bankowych lub innych poreczeniach i gwarancjach dopuszczonych przez
Zamawiajacego w przypadku niewypetnienia zobowigzan umowy. Wymagalne po uptywie termindw
wyznaczonych na usuniecie nieprawidtowosci i po ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich
usuniecia w wyznaczonym terminie.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamoéwienia publicznego,
zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem(podwykonawca),

a takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.



Sita wyzsza - przez site wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nie przewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajgce wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec, ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

Wynagrodzenie - wynagrodzenie oznacza wynagrodzenie Wykonawcy wyrazone w polskich
ztotych, ptatne w ramach umowy, za petne i wiasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonanie zamowienia - za wykonane zamoéwienia Zamawiajacy rozumie takie, ktorych

przedmiot umowy zostat odebrany przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonany.

2. Skroty
1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
2) KC - Kodeks cywilny
3) KRS - Krajowy Rejestr Sadowy
4) PrBud - Prawo budowlane
5) Pzp - Prawo zamowien publicznych
6) SWZ - Specyfikacja warunkéw zamédwienia
7) UZP - Urzad Zamowien Publicznych
8) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

3. Interpretacje
1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséow prawa polskiego.
2) Integralng czescig Umowy stanowig nizej wyszczegdlnione zataczniki:
a) SWZ z zatacznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postepowania
przetargowego,
b) Projekty budowlane, wykonawcze i techniczne
c) Oferta Wykonawcy wraz zatgcznikami,
d) STWiIORB
3) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sa zgodnie z przepisami KC.
4) Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.
5) W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:
a) ustawy z dnia, 11 wrzesénia 2019 r.- Prawo zamodwien publicznych (t. j. Dz. U. poz. 2019
ze zm.)
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 88
ze zm.),
c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, ze

zm.).

4. Sposdob komunikowania sie Stron
W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, beda one przekazywane na
piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogq elektroniczng lub faksem na podane
przez Strony adresy, wskazane w sporzadzonym przez strony dokumencie pn. Lista
Kontaktow.
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§ 2.
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamoéwienie pn.: Modernizacja
kompleksu sportowego “"Moje Boisko - Orlik 2012” w Baranowie.
Szczegdtowy opis i zakres przedmiotu zamdwienia znajduje sie w Specyfikacji Warunkow
Zamowienia (SWZ), z uwzglednieniem najszerszego zakresu robot ujetego w
dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik nr 8 do SWZ.
Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze zapoznat sie ze stanem technicznym miejsca, w
ktérym wykonywane beda roboty budowlane i nie zgtasza w tym zakresie Zzadnych
zastrzezen, czy uwag.
W ramach zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie réwniez do:

1) Dokonania napraw wszelkich zniszczen powstatych w trakcie realizacji rob6t na

wilasny koszt, swoim staraniem i w ramach niniejszego zamdwienia.
2) Dokonywania bezptatnego przegladu gwarancyjnego 1 raz w roku, w okresie objetym
gwarancja/rekojmia.

3) Ubezpieczenia budowy i robot w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek pozyskania, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
warunkdéw/uzgodnien lub ich prolongaty w przypadku, gdy stracity lub utracg waznosé
przed wykonaniem robdt budowlanych.
Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty nalezy ogrodzi¢ oraz zabezpieczy¢ przed
dostepem o0s6éb niepowotanych. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage podczas prowadzenia
prac rozbiérkowych i montazowych oraz robdt przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczenstwa, roboty nalezy prowadzi¢ w bezposrednim
uzgodnieniu z zarzadcami obiektéw i Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest zaplanowac¢ i prowadzi¢ roboty w taki sposdb, aby ich
realizacja nie stwarzata zagrozenia bezpieczenstwa.
Materiaty i czesci uzyskane z rozbiorki nie nadajace sie do powtdérnego uzycia Wykonawca
jest zobowigzany usungé poza teren budowy na wiasny koszt przy przestrzeganiu
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamodwienia obowigzani
sq wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego w celu

nalezytej realizacji zamdwienia.

§ 3.
Podwykonawcy

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét Podwykonawcom w rozumieniu ustawy
pzp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcédw oraz ich pracownikow, w takim samym
stopniu i zakresie jak za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania wiasne oraz
swoich pracownikéw.

Wykonawca, Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajagcemu projekt
umowy o podwykonawstwo, ktorg zamierza zawrzeé, a ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane.



Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawca, o ktérej mowa w ust. 3, nie zgtosi do niej pisemnych
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat przedtozony projekt umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe z Podwykonawcg o tresci zgodnej z
projektem, na ktéry Zamawiajacy wyrazit zgode zgodnie z ust. 4

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw gwarancji i rekojmi
udziela Wykonawca.

Umowa pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg oraz z dalszym Podwykonawcg, o ktorej
mowa w ust. 3, musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musi
spetnia¢ nastepujace wymagania:

1) Okresla¢ termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktory nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

2) Okresla¢ zakres dostaw, ustug lub robét budowlanych powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy do wykonania, ktéry stanowié bedzie odpowiednig czes¢
zakresu objetego niniejszg umowag lub stuzy¢ bedzie realizacji robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

3) Okresla¢ kwote wynagrodzenia brutto za wykonanie umowy podwykonawstwa, ktora
powinna by¢ adekwatna do zakresu realizowanych przez niego dostaw, ustug lub
robdt budowlanych,

4) Zawiera¢ zobowigzanie Podwykonawcy do:

a) udzielania na zadanie Zamawiajacego pisemnych wyjasnien dotyczacych
prawidtowosci  wypfacania przez Wykonawce wynagrodzenia, oraz
przedktadania w tym zakresie odpowiednich dokumentéw, w tym rowniez
dokumentéw kierowanych do Wykonawcy zwigzanych z nieterminowym
regulowaniem wynagrodzenia,

b) zachowania trybu i warunkéw zawierania uméw o podwykonawstwo
okreslonych w niniejszej umowie przy zawieraniu umoéw z dalszymi
Podwykonawcami.

5) Okresla¢ termin realizacji przedmiotu umowy 2z Podwykonawcg Iub dalszym
Podwykonawcg, ktory nie moze przekracza¢ termindw i dat realizacji okreslonych dla
Wykonawcy.

6) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

7) Nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Wykonawce kwoty zabezpieczenia od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.
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Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zlozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa roboty budowlane nie zglosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie ze
zaakceptowat te umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajagcemu w terminie
7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umédw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy. Powyzsze
wylaczenie nie dotyczy uméw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt brutto, ktére podlegajq
przedtozeniu Zamawiajacemu oraz umoéw, ktorych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako
niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia.

Wymogi, o ktérych mowa w ust. 3-9, stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu Umowy wnioskowaé o zmiane
podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢ wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oswiadczenia dotychczasowego podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w
realizacji przedmiotu umowy lub rozwigzania umowy o podwykonawstwo z innej przyczyny
oraz oswiadczenia podwykonawcy o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji
umowy lub  przedtozenia przez Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia
dotychczasowemu podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze jego zobowigzania
finansowe wzgledem tego podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

Na roboty lub prace wykonane przez Podwykonawcéw oraz dalszych Podwykonawcéw

gwarancji udziela Wykonawca.

§ 4.
Ryzyko Wykonawcy

Za wykonanie robdt zgodnie z umowag i oddanie ich Zamawiajgcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia strat i uszkodzen w wykonywanych robotach, w materiatach
budowlanych i urzadzeniach zwigzanych z prowadzong inwestycjg, odpowiada za to
Wykonawca, niezaleznie od tego, co byto przyczyna powstatych strat. Wykonawca naprawi
strate na swdj koszt na takim poziomie, aby odpowiadato to dokumentacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty w robotach spowodowane przez
niego przy wypetnianiu swoich  zobowigzan umownych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ réwniez za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy

usuwaniu wad w okresie gwarancji.

§ 5.
Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie dane o terenie udostepnione przez
Zamawiajacego oraz warunki lokalne budowy rozpoznane we wiasnym zakresie.
Dane, o ktérych mowa w ust. 1 sg kompletne i wystarczajace do nalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce.
Jezeli w trakcie wykonywania robdét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne lub warunki

hydrologiczne i klimatyczne, jakich mimo swego doswiadczenia nie mogt przewidzie¢, to



ma obowiazek niezwtocznie powiadomic¢ o tym Inspektora nadzoru i osobe odpowiedzialng

za realizacje przedmiotu umowy.

§ 6.
Obowigzki Stron
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie kompletu dokumentacji na dzien przekazania terenu budowy.

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez caty czas realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone w
pomieszczeniu, miejscu sktadowania oraz na terenie wykonywanych robdt.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) Przejecie terenu budowy.

2) Zorganizowanie zaplecza budowy

3) Przedtozenie Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robdt Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia (BIOZ).

4) Wyznaczenie kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych i ztozenie
stosownych dokumentéow i os$wiadczen przewidzianych przepisami Prawa
budowlanego oraz SWZ.

5) Zapewnienie peinego bezpieczenstwa i wiasciwej organizacji robét budowlanych
z wykorzystaniem urzadzen ochronnych i zabezpieczajacych w zakresie BHP, oraz
zabezpieczenia przeciwpozarowego. Zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

6) Realizowanie przedmiotu umowy zgodnie z terminami zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego w Harmonogramie Robdt Budowlanych, stanowigcym Zatgcznik nr 9
do umowy.

7) W przypadku znalezisk natrafionych podczas prowadzenia robdt ziemnych, co do
ktorych zachodzi przypuszczenie, ze mogg by¢ zabytkiem nalezy natychmiast
wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢é odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ odkryty przedmiot oraz miejsce jego odkrycia przy uzyciu dostepnych
$rodkow oraz niezwlocznie powiadomié¢ Zamawiajacego.

8) W trakcie wykonywania robdt stanowigcych przedmiot umowy, Kierownik budowy
ma obowigzek przebywania na terenie budowy.

9) Zgtaszanie Inspektorowi nadzoru o wykonaniu robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z wyprzedzeniem 48 godzin - jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie na wilasny koszt do odkrycia robot lub wykonania
otwordw niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdcenia ich do stanu
poprzedniego.

10) Wszystkie zastosowane przez Wykonawce materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia podczas realizacji przedmiotu zamdwienia musza by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami
prawa, w szczegdlnosci z Prawem budowlanym i ustawg o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. Minimalne wymagania w stosunku do materiatow,
wyrobow i urzadzen sg okreslone w dokumentacji projektowej i STWIORB.



11) Co najmniej na 3 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdét, Wykonawca zobowigzany jest przed ich
wbudowaniem uzyskac¢ od Inspektora Nadzoru zatwierdzenia zastosowania tych
materiatéw okazujac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i STWIORB.

12) Wykonawca zobowigzany bedzie do ponownego wykonania robdét w przypadku
wykorzystania do realizacji robot budowlanych nie zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru materiatéw lub nie odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w ustawie z
dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych lub wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej;

13) Uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu, na ktéorym prowadzono roboty oraz
drog dojazdowych. W razie zniszczenia naprawic i przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

14) Wykonawca odpowiada za wywoz i utylizacje odpaddéw po swoich robotach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
dokumenty (dowody) o prawidtowym zagospodarowaniu odpadow.

15) Weryfikacja przekazywanej dokumentacji projektowej, terenu budowy, maszyn lub
urzadzen oraz zgtaszanie Zamawiajacemu wszelkich nieprawidtowosci w tym
zakresie, a takze wszelkich okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu
wykonaniu robét.

16) Zagospodarowanie terenu / miejsca sktadowania materiatdw na wiasny koszt oraz
zaptata na rzecz wiasciciela/gestora kosztow zuzycia wody i energii w okresie
realizacji robot.

17) Przestrzeganie obowigzujacych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz
ppoz. w trakcie wykonywania robot.

18) Prowadzenie robdot w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania terminu wykonania robot.

19) Stosowanie materiatdéw i urzadzen posiadajacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i zapewniajacych sprawnos$¢ eksploatacyjng oraz
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstepstwa od pierwotnie
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego materiatdow, elementdw i urzadzen muszag
uzyskacé pisemng aprobate Zamawiajacego.

20) Wspétpraca ze stuzbami Zamawiajacego.

21) Prowadzenie robdét budowlanych w sposéb najmniej ucigzliwy dla dziatalnosci
instytucji ktére znajdujq sie w bezposrednim cigzeniu do terenu, na ktérym bedq
prowadzone prace.

22) Zapewnienie realizacji robot przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadajacych
odpowiednie uprawnienia pracownikdéw oraz gwarantujacych poprawnos¢ i wiasciwa
jakos$¢ wykonanych robdt.

23) Zapewnienie odpowiedniego sprzetu, materiatdw i innych urzadzen oraz wszelkich
przedmiotow niezbednych do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy.
Roboty bedace przedmiotem umowy muszg by¢ wykonane z nalezytg starannoscia,
dobrg jakosciq i wtasciwg organizacja. Uzyte materiaty i urzadzenia przez
Wykonawce musza gwarantowac odpowiedniag jakos¢, o parametrach technicznych i
jakosciowych okreslonych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych i dokumentacji projektowej.

24) Prowadzenie dziennika budowy.
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25) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponoszenie wszelkiej odpowiedzialnosci za
szkody wyrzadzone wtasnym dziataniem lub zaniedbaniem, podczas wykonywania
przedmiotu umowy osobom trzecim na terenie budowy i na terenie przylegtym w
stopniu catkowicie zwalniajgcym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, w tym
ponoszenie wszelkich skutkéw finansowych z tytutu roszczen wniesionych przez
wiascicieli lub uzytkownikdéw sasiadujacych dziatek.

26) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci karnej, cywilnej i administracyjnej z tytutu
wypadkéw i szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem czynnosci wynikajacych
z realizacji umowy a takze wskutek nienalezytego wykonania postanowien umowy.

27) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, zgodnie z
dokumentacjq projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

4. Obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane czynnos$ci, m.in. sposdb dokumentowania zatrudnienia,
uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli zatrudnienia tych osoéb, rodzaj czynnosci
niezbednych do realizacji zamdwienia:

1) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca Iub podwykonawca przy realizacji
przedmiotu umowy zatrudniat na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow ustawy Kodeks pracy osoby, ktdre beda wykonywaty prace zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, tj.:

a) prac montazowych

b) prac rozbiérkowych

c) prac budowlanych

d) robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;
e) robdt przygotowawczych;

f) robdt ziemnych,

2) W trakcie realizacji zamodwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegdblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogdw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamdwienia na kazde ewentualne wezwanie Zamawiajacego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody (Zamawiajacy moze zada¢ wybrane dokumenty) w celu
potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce o0s6b wykonujacych wskazane w punkcie 1)
czynnosci w trakcie realizacji zamédwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,
b) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
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4)

5)

6)

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia
o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy,

c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostac
zanonimizowa na w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce Ilub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczeni, zanonimizowang w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych roboty budowlane wskazane w
punkcie 1, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej umowie.
Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajagcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Obowigzek wykonania czynnosci na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji,
gdy s one realizowane przez osoby prowadzace dziatalno$¢ na wiasny rachunek i
na wiasng odpowiedzialno$¢ - w formie tzw. samozatrudnienia lub wspdlnikow

spotek osobowych, w ktorych wspodlnicy beda samodzielnie $wiadczyli prace w
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zakresie czynnosci okreslonych przez zamawiajacego oraz os6b wykonujacych

samodzielne funkcje techniczne/dostawcéw materiatu

§7.

Oswiadczenia i zapewnienia Wykonawcy
. Wykonawca, po zapoznaniu sie z sytuacjg faktyczng, w tym w szczegdlnosci z
dokumentacjg, warunkami lokalnymi, zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowgq,
kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidlowego
wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach
okreslonych w umowie.
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac zobowigzania wynikajace z niniejszej umowy z
nalezytg starannoscig, rozumiang jako starannosc profesjonalisty, wtasciwg w dziatalnosci
objetej przedmiotem niniejszej umowy, obejmujaca takze znajomo$¢ przepiséw
obowigzujacego prawa oraz nastepstw z nich wynikajacych.
. Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robot.
. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw w
takim samym stopniu, jak to by byty jego witasne.
. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robdét budowlanych okresSlony w § 2 nie budzi
watpliwosci. Wykonawca wyklucza mozliwo$¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu
oraz tresci przedmiotu umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz
potwierdza, ze nie bedzie zadat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania
rozmiaru lub kosztéw prac, nawet gdyby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo ich
przewidziec.
. Wykonawca zapewnia na okres od daty rozpoczecia do terminu ukonczenia przedmiotu
umowy ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z
okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej. Ubezpieczeniu
podlegajg w szczegdlnosci:

1) Roboty, obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane

bezposrednio z wykonywaniem robdt,
2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi

robotami budowlanymi.

§ 8.
Termin realizacji Umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 2 umowy w terminie 1 miesiace
od dnia zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego jednak nie
wczesniej niz od dnia 2 czerwca 2025r.
Odbiér koncowy dokonywany bedzie po wykonaniu przedmiotu umowy, po zgtoszeniu
przez Wykonawce zakonczenia robét i gotowosci do ich odbioru.
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robot w terminie 14 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca po przejeciu terenu robdt bedzie odpowiedzialny za

wszelkie zdarzenia i dziatania prowadzone na tym terenie w okresie umowy.
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Roboty budowlane przewidziane do wykonania w ramach przedmiotu zamowienia,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminach zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
w Harmonogramie Robét Budowlanych stanowigcym Zatgcznik nr 9 do umowy.

Przez wykonanie przedmiotu umowy rozumie sie dokonanie odbioru koncowego,
przekazanie Zamawiajacemu wszystkich znajdujacych sie w posiadaniu Wykonawcy

dokumentéw, okreslonych co do rodzaju w § 12 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 9.
Narady koordynacyjne
W miare potrzeb odbywacd sie bedq narady koordynacyjne, z ktérych sporzadzane bedg
protokoty.
§ 10.
Kontrola jakosci
Roboty powinny by¢ wykonane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami umowy i
wiedzy technicznej.
Wszystkie materiaty wykorzystane do realizacji zamdwienia powinny by¢ zgodne z
wymaganiami warunkow technicznych realizacji zamdwienia. Wykonawca zapewni
urzadzenia, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania ewentualnych
probek i zbadania jakosci, wagi i ilosci uzytych materiatéw oraz dostarczy wymagane
prébki materiaty.
Wszystkie probki Wykonawca dostarczy na wtasny koszt.
Koszty przeprowadzenia badan bedzie ponosi¢ Wykonawca, jesli s3 one wymagane w
dokumentacji projektowej.
Przed przystgpieniem do wbudowania materiatdw budowlanych i instalacyjnych
Wykonawca na wiasny koszt przedstawi dowody jakosci oraz pochodzenia tych materiatow
do akceptacji przez nadzér inwestorski. Wyzej wymienione dokumenty Wykonawca
dotaczy do protokotu koricowego odbioru robdét. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo nie
przyjecia protokotu odbioru robdt czesciowych w przypadku braku dokumentoéw, o ktérych
mowa powyzej.
Inspektor nadzoru moze zazgdaé¢ wykonania badan dodatkowych. Wykonawca bedzie
ponosi¢ koszty badan, jesli wykaza one, ze jako$¢ materiatow i robdt nie jest zgodna z

dokumentacja.

§ 11.
Usuwanie wad
. Inspektor nadzoru jest obowigzany sprawdzi¢ wykonanie robdt i o wykrytych wadach
powiadomi¢ niezwtocznie Wykonawce.
. Sprawdzenie jakos$ci robdt przez Inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnien komisji
odbioru powotanej przez Zamawiajacego do ustalenia wad przedmiotu odbioru.
. Zgtoszone wady powinny by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce nie pdézniej niz w
ciqgu 14 dni od uzyskania powiadomienia o ich wykryciu przez Inspektora nadzoru lub
komisje odbioru.
. Wady wykryte we wilasnym zakresie przez Wykonawce powinny by¢ usuniete
niezwtocznie.

. Inspektor nadzoru pos$wiadcza usuniecie wad.
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§12.
Odbiodr robot
Przedmiotem odbioru koncowego jest cato$¢ robdét budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy. Odbiorom czesciowym podlegajg roboty zanikowe,
ulegajace zakryciu lub elementy robét wedtug uzgodnien na budowie.
W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (Kierownik Budowy)
oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci przekazanie:
1) Dziennika budowy.
2) Dokumentacji powykonawczej.
3) Protokotow technicznych,
4) Protokotéw badan.
5) Podpisanej przez Wykonawce karty gwarancyjnej.
6) Aprobat technicznych.
7) Deklaracji zgodnosci z PN
8) Dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce.
9) Pozostatych dotyczacych przedmiotu umowy (w tym m.in.: ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej).
Odbiér koncowy robdt zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w ciggu 14 dni, a
odbiory czesciowe w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci
do odbioru.
O osiagnieciu gotowosci odbioru Wykonawca jest zobowigzany zawiadomié¢ Zamawiajgcego
pisemnie oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno by¢ na
piSmie, a termin biegnie od dnia, w ktérym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiajacy wyznacza miejsce, dzien i godzine odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia robét, stwierdzenia wad lub nie wywigzania
sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowié
odbioru.
Jezeli odbidr nie zostat dokonany z winy Zamawiajagcego w terminie ustalonym w ust. 4
niniejszego paragrafu, mimo prawidlowego zawiadomienia o gotowosci do odbioru przez
Wykonawce, to Wykonawca nie pozostaje w zwloce z wykonaniem zobowigzania
wynikajacego z umowy.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktdry powinien zawierac¢ ustalenia poczynione

w toku odbioru.

§ 13.
Wartos¢ umowy i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w kwocie .................. zt plus nalezny podatek VAT w wysokosci
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7.

10.

11.

........................ 2z}, tacznie wynagrodzenie  brutto  wynosi ... 2k

2. Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia. Niedoszacowanie, pominiecie, czy brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego

3. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonywana bedzie na rachunek bankowy

Wykonawcy, podany na fakturze, wystawionej po prawidtowym wykonaniu zamoéwienia

potwierdzonym protokotem odbioru koncowego w terminie do 21 dni.

4. Wykonawca Inwestycji zapewnia finansowanie zadania w czesci niepokrytej udziatem

wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate srodkdw na zasadach opisanych
w niniejszej umowie, z jednoczesnym zastrzezeniem, iz zaptata wynagrodzenia
Wykonawcy w catosci nastgpi po wykonaniu Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 21 dni
od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca uzgodni z Zmawiajacym forme i tre$¢ rozliczen dotyczacych Umowy wraz z

dokumentami towarzyszacymi. Rozliczenia muszgq by¢ zgodne z obowigzujacymi
wytycznymi Zamawiajgcego.

6. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg

potwierdzenia dokonania zapfaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcdéw, z ktérymi zostaty zawarte umowy zaakceptowane przez
Zamawiajqcego, w postaci:

1) Kopii faktur wraz z potwierdzeniami dokonania przelewow.

2) Oswiadczen podwykonawcéw o wywigzaniu sie przez Wykonawce z wymagalnych,
kompletnych i catkowitych ptatnosci wobec Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcdw.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, bez prawa do
naliczania odsetek.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byc¢
dtuzszy niz 30 dni i data zaptaty pdzniejsza od terminu zaptaty na rzecz Wykonawcy.

Do faktury koncowej Wykonawca przedtozy ponadto:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaptaconych podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom robdt budowlanych,

2) oswiadczenia wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o zaptacie
przystugujacych im wynagrodzen w calosci na podstawie odpowiednich
zaakceptowanych przez Zamawiajagcego umoéw (miedzy Wykonawcg i
podwykonawca lub podwykonawcg i dalszym podwykonawcg) wraz z dowodami
zaptaty ostatniej faktury/rachunku.

W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy naleznego im wynagrodzenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 12,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajgcego o zapfate tego
wynagrodzenia.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy naleznosci wynikajacych z zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

przedtozonej Zamawiajgcemu w trybie okreslonym w § 3 niniejszej umowy, wytacznie
naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu umowy o
podwykonawstwo, bez naleznych odsetek z tytutu opoznienia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, kwota ta zostanie
potracona z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Bezposrednia zaptata o ktérej mowa w ust. 15, nie nastapi, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos$c¢ takiej zaptaty w terminie 7 dni od dnia wezwania go przez Zamawiajacego do
zgtoszenia pisemnych uwag.

W przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci naleznego wynagrodzenia,
Zamawiajacy ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, niezwiocznie informujac o tym fakcie
Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy z kwoty ztozonej do depozytu sadowego
potraci koszty ztozenia tej kwoty do depozytu.

Bezposrednia zaptata, z zastrzezeniem postanowien ust. 16 i 17 nastgpi w terminie 21 dni
od dnia zgtoszenia uwag lub uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez Wykonawce zgodnie
Z wezwaniem Zamawiajacego.

W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, wynagrodzenie o
ktérym mowa w ust. 1 ulega zmniejszeniu o wartos¢ robdt wytaczonych z przedmiotu
umowy. Wykonawcy nie przystugujg z tego tytutu zadne roszczenia, zachowuje on prawo do
pomniejszonego wynagrodzenia. Pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastapi przy
uwzglednieniu cen jednostkowych i parametréow kosztowych przyjetych do wyliczenia ceny w
kosztorysie ztozonym przed podpisaniem umowy.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce wszystkich robét budowlanych, innych
prac i obowigzkéw Wykonawcy oraz wszystkich wydatkéw niezbednych do zrealizowania
przedmiotu umowy wynikajacych z dokumentéw okreslonych w § 2 ust. 1 i 2, powstate
réznice stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonania czesci robdét przewidzianych
w dokumentacji stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia w sytuacji, gdy ich wykonanie
stalo sie niemozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron umowy lub okaze sie zbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 umowy. Dla robdt takich przyjmuje sie
okreslenie ,robét zaniechanych”. Rezygnacje z wykonywania tych robot nalezy rozumieé
jako odstgpienie od czesci przedmiotu umowy.

W przypadku koniecznosci zaniechania czesci zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

Ustala sie limit rezygnacji z wykonywania czesci robot na poziomie do 15 % szacunkowej
wartosci przedmiotu umowy netto okreslonej w ust 1;

W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robdt przewidzianych w dokumentacji
stanowiacej opis przedmiotu zamowienia, sposdb obliczenia wartosci tych robot, ktoére
pomniejszg wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdt okreslonego w tabeli elementow
scalonych przyjetego kosztorysu, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od
wartosci przedmiotu umowy okreslonej w ust. 1;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét danego elementu okreslonego w tabeli
elementow scalonych kosztorysu ofertowego, obliczenie niewykonanej czesci tego
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22.

23.

24.

elementu moze nastgpi¢ na podstawie przygotowanego przez Wykonawce kosztorysu
robot zaniechanych (niewykonanych), w oparciu o kosztorys ofertowy uwzgledniajacy
pozycje kosztorysowe, ktore nie zostang wykonane.

3) W przypadku gdy zaniechany zakres robot nie zostat uwzgledniony przez Wykonawce
w kosztorysie ofertowym, zakres robdt podlegajacych zaniechaniu zostanie obliczony
na podstawie przedmiaru sporzgadzonego w oparciu o zataczong do przetargu
dokumentacje projektowg opisujacq przedmiot zamowienia. Wynagrodzenie za
zaniechany zakres robdt zostanie okreslone na podstawie kosztorysu szczegdtowego
sporzadzonego w oparciu 0 wyzej wymieniony przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) nalezy przyja¢ ze ztozonego
kosztorysu ofertowego;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie 1), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z
zeszytow SEKOCENBUD (jako s$rednie) z okresu zilozenia oferty przez
Wykonawce a w przypadku ich braku. wediug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajacym.;

c) Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w ztozonym
kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje katalogéw
naktadéw rzeczowych lub kalkulowane bedg indywidualnie.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego bedzie stanowit podstawe zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia w

formie Aneksu do umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania ,robot zamiennych” nieprzewidzianych w
umowie, zastepujacych roboty/rozwigzania okreslone w dokumentacji projektowej, ktérych
wykonanie stato sie w trakcie realizacji umowy niezbedne dla jej prawidlowe]j realizacji lub
dla uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Koniecznos¢ zrealizowania robdt w sposéb odmienny niz pierwotnie opisano w dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamoéwienia, moze wynika¢ z przyczyn
technologicznych, dotyczy¢é moze sposobu wykonania okreslonych robét, dostaw, ustug lub
zmiany materiatdbw np. w razie niedostepnosci na rynku przewidzianych w dokumentacji
materiatéw lub urzadzen. Zmiany o ktérych mowa powyzej winny zosta¢ zaakceptowane lub
przeprojektowane przez jednostke projektowania, ktéra opracowata dokumentacje
projektowa.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za wykonanie ,robdét zamiennych” bedzie Protokot
koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy, Inspektora(éw) nadzoru, Wykonawce i
Zamawiajacego oraz kosztorys zwany ,kosztorysem rdznicowym” sporzadzony, przez
Wykonawce metodg kalkulacji szczegdtowej. Kosztorys réznicowy winien zawiera¢ wyliczong
cene zakresu ,robot pierwotnych” tj. uwzglednionych w kosztorysie ofertowym oraz winien
zawiera¢ wyliczong cene zakresu ,robdét zamiennych” podlegajacych wykonaniu. W
kosztorysie réznicowym nalezy podaé¢ wyliczong rdéznice cenowa pomiedzy obydwoma
kosztorysami.

Tak sporzadzony kosztorys rdznicowy po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego wraz z Protokotem koniecznosci bedzie stanowit podstawe zmiany

wysokosci wynagrodzenia w formie Aneksu do umowy.
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25. Wyliczenia ceny ,robdt zamiennych” nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Kp, Z) nalezy przyja¢ ze ztozonego kosztorysu
ofertowego;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
zawarte w podpunkcie 1), brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z
zeszytédw SEKOCENBUD (jako sSrednie) z okresu ztozenia oferty przez Wykonawce,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i wuzgodnionych
z Zamawiajacym;

c) Podstawa do okreslenia nakfadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ziozonym
kosztorysie ofertowym a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje katalogéw
naktadow rzeczowych lub kalkulowane indywidualnie

26. W przypadku gdy zakres robdt podlegajacych zamianie nie zostat uwzgledniony przez
Wykonawce w kosztorysie, na podstawie ktérego wykonawca dokonat obliczenia ceny oferty
w pierwszej kolejnosci nalezy obliczy¢ zakres ,robot pierwotnych” na podstawie przedmiaru
robot sporzadzonego w oparciu o zataczong do przetargu dokumentacje projektowg
opisujacg przedmiot zamdwienia. Wysoko$¢ wynagrodzenia za zakres ,robét pierwotnych”
zostanie obliczona na podstawie kosztorysu szczegdétowego sporzadzonego w oparciu o
zatozenia okreslone w wyzej wyszczegdlnionych ppkt. lit. a), b) i c).

27. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania ,robét dodatkowych” nieobjetych
zamowieniem podstawowym, ktorych konieczno$¢ wykonania ujawnita sie w trakcie
realizacji umowy, wskutek sytuacji ktdrej nie mozna byto wczesniej przewidzieé. Ich
wykonanie jest niezbedne do prawidtowej realizacji umowy oraz uzytkowania przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem.

28. O koniecznosci wykonania powyzszych robdt Wykonawca winien powiadomié¢ Zamawiajgcego
w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.

29. Zmiany, o ktorych mowa wyzej winny zosta¢ zaakceptowane przez Jednostke
projektowania, ktéra opracowata dokumentacje projektowa.

30. Wykonanie powyzszych robdét winno by¢ poprzedzone opracowaniem dokumentacji
opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami obowigzujgcej ustawy -
Prawo budowlane oraz jej aktami wykonawczymi. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
propozycje rozliczenia wykonania robdt dodatkowych przygotowang w oparciu o zasady
okres$lone dla robdét zamiennych w ust. 16. Wykonawca nie moze domagaé sie
wynagrodzenia za roboty dodatkowe gdy sg naturalng konsekwencjgq procesu budowlanego i
w naturalny sposéb z niego wynikaja.

31. Realizacja robdét dodatkowych moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu do
umowy. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokoét koniecznosci podpisany przez
przedstawicieli procesu budowlanego: Kierownika budowy, Inspektora Nadzoru, Kierownika
robot oraz przedstawiciela(li) Zamawiajacego. Protokét musi zawiera¢ uzasadnienie
koniecznosci wykonania w/w robot.

32. Wykonawca obowigzany jest wykonaé roboty dodatkowe przy zachowaniu tych samych lub
wyzszych norm, parametrow i standardow.

33. Zamawiajacy jest podatnikiem podatku od towardw i ustug i jest uprawniony do wystawiania
i otrzymywania faktur i posiada NIP: 619-19-45-073

34. Wierzytelnosci:
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1) Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesiji,
przekazu, sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci,
jak rowniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2) W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamoéwienia,
wniosek o wyrazenie zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt. 1 muszg
podpisac tacznie wszyscy Wykonawcy.

3) Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 1. dopoki
Wykonawca nie  przedstawi dowodu  zaspokojenia roszczen  wszystkich
podwykonawcdw, ktoérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkdw objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4) cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne

35. Za date zaptaty przyjmuje sie dzien uznania rachunku Zamawiajacego.
36. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego, Wykonawcy
przystugujq odsetki ustawowe.

§ 14,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (brutto) w formie ........ccccceeveeenn
W KWOCIE: sevrararmssaravassasansaraunass (stownie: ..o ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, oraz roszczen z tytutu gwarancji powstatych od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mieé wptyw na moc
wigzacaq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSCi .....ccceeeuneeee. ztotych (stownie: ......ccccoeeieenee. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia tj. podpisania protokotu odbioru i uznania przez Zamawiajace za
nalezycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji wynoszaca 30%
wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania uUmowy, WYNOSZ3ca .............. zilotych
(StoWNi€: ..coocvveecveeicieieans ), zostanie zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w

przepisach ustawy - Prawo zamowien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
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10.

11.

12.

13.

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg waznos¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powodd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w
ust. 6i 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 14 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z
faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przediuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12 lub innych na warunkach
niniejszej umowy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca
przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§ 15.
Rekojmia za wady, gwarancja i zastepcze usuwanie wad

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na roboty stanowigce przedmiot

umowy, ktéry okresla dokumentacja projektowa.

. Termin gwarancji jakosci ustala sie na ..... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoéj bieg od

daty odbioru koncowego od Wykonawcy przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone
protokotem odbioru.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot

umowy ma wady zmniejszajace jego wartosc lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony
w umowie lub wynikajacy z przeznaczenia rzeczy, albo jezeli wykonany przedmiot umowy
nie ma wiasciwosci, ktére zgodnie z dokumentacjg robot posiada¢ powinien lub zostat

wydany w stanie niezupetnym.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy

istniejgce w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze, lecz
z przyczyn tkwigcych w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru przez okres 60
miesiecy od daty odbioru koncowego.
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5. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate

10.

wskutek wad rozwigzan, ktérych wprowadzenia zazadat oraz za wady wykonanego
przedmiotu umowy powstate wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwigzania

technicznego.

. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru istnienia wady nadajacej sie do usuniecia

Zamawiajacy moze:
1) Odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wady.
2) Dokonac¢ odbioru i zada¢ usuniecia wady wyznaczajac odpowiedni termin.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze
wady nadajacej sie do usuniecia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rekojmi
Zmawiajacy moze:

1) Zada¢ usuniecia wady wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin,

2) Zadaé zaptaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkéd i do utraconej

wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.

Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwtocznie w dniu odbioru koncowego zgodnie
z zatgcznikiem do umowy - Wzér karty gwarancyjnej.
Wykonawca usuwa zgtoszone w okresie gwarancji i rekojmi wady i usterki w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy.
W kazdym przypadku niewywigzania sie Wykonawcy ze zobowigzan wynikajacych
z gwarancji lub rekojmi za wady, Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ - bez utraty gwarancji
i rekojmi - na koszt i ryzyko Wykonawcy z instytucji zastepczego usuwania wad
$wiadczonych przez inne podmioty, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 5 dni roboczych - powstatg z tego tytutu naleznosc

pokrywa sie w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 16.
Roboty dodatkowe

Jezeli koniecznos$¢ robdt dodatkowych wynika z decyzji organdéw nadzoru budowlanego lub
jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikajacych z niniejszej
Umowy.

Roboty dodatkowe, uzupetniajgce, zamienne, zaniechane, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajacego konieczno$¢ wykonania/zaniechania wystapi w toku realizacji przedmiotu
umowy, a ktérych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajacego z mocy pzp,
Wykonawca zobowigzany jest wykonaé/zaniechaé przy zachowaniu tych samych stawek
kalkulacyjnych, norm parametrow i standardéow, po podpisaniu przez strony

umowy/aneksu, ustalajacych zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania.

§17.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy jezeli:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
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wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 pzp i art. 455 pzp,
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie
art. 108 pzp,

3) suma kar umownych przekroczy wysokosci 40 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 umowy - w takim przypadku Zamawiajacemu przystuguje prawo
réwniez do naliczenia kary zgodnie z § 18 ust. 1 pkt, 2.

W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454
pzp i art. 455 pzp Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktdrej zmiana dotyczy.
W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadaé

wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 18.

Kary umowne

Strony ustalajg, ze formg odszkodowania bedg kary umowne z nastepujacych tytutdow:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

za zwloke w ukonczeniu przedmiotu umowy, jak rowniez za zwioke w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt, w przypadku dokonania odbioru, a
takze w okresie gwarancji - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia Wykonawcy ,0 ktérym
mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary umownej
moze nastgpi¢, wedtug uznania Zamawiajacego, poprzez potracenie jej z
wynagrodzenia Wykonawcy.
za odstapienie od umowy nie spowodowane wing Zamawiajagcego w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).
z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb, ktérzy beda wykonywaty prace zwigzane z realizacjq
przedmiotu umowy, tj.

a) prac montazowych;

b) prac rozbiérkowych;

c) prac budowlanych;

d) robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

e) robot przygotowawczych;

f) robot ziemnych,
- w wysokosci 0,10% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
(brutto) umowy za kazdy ujawniony przypadek.
z tytutlu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy - 0,01% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w
zaptaci wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.
z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub projektu jej zmiany - 0,05%

wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy,
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3. z tytulu nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - 0,05% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 13 ust. 1 (brutto) umowy

4. z tytulu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie
z art. 464 ust 10 Pzp - 0,05 % wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 (brutto) umowy, za kazdy dzien zwioki poczawszy od wskazanego przez
Zamawiajacego terminu zmiany umowy z podwykonawca w zakresie art. 464 ust 2
pzp.

5. z tytulu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia na skutek zmiany
wynagrodzenia w zwigzku z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - 0,10% wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto) umowy.

. Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiajagcy moze dochodzi¢

odszkodowania uzupetniajacego.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwiloki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwioki staje sie wymagalne:

1) Za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu.

2) Za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Zamawiajacy moze usung¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusuniete w terminie ustalonym w § 11 umowy. Zamawiajacy ma obowigzek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastepczego usuniecia wad. Zastepcze usuniecie
wady nie zwalnia z obowigzku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sa do momentu
zastepczego usuniecia wady. W przypadku poniesienia kosztéw z tytulu zastepczego
usuniecia wady, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania potracenia z wynagrodzenia
Wykonawcy lub posiada roszczenie do Wykonawcy o zaptate dodatkowych kosztéw.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing

Wykonawcy zaptaci on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania

udokumentowanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru czesci przedmiotu umowy.

W przypadku zwtoki w zaptacie faktur Wykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek

ustawowych.

taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony wynosi

50%wartosci wynagrodzenia o ktérym mowa w § 13 ust. 1 (brutto).

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypetnienia innych obowigzkow

wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ potracenia kar umownych z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

§ 19.
Sita wyzsza
Strony beda zwolnione od odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajacych z Umowy, o ile niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzania nastgpito wskutek sity wyzszej. Przez dziatanie sity wyzszej strony uznajg
dziatanie nadzwyczajne, niemozliwe do przeciwstawienia sie, dziatania organdéw

administracji samorzadowej i panstwowej oraz podmiotéw, od ktérych zalezy mozliwos¢
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prowadzenia robot budowlanych, a w szczegdlnosci dostawcow medidow i urzadzen

infrastruktury technicznej, zwigzanych z wykonaniem robot objetych umowa.

2. Strona,

ktora zamierza zadac¢ zwolnienia z odpowiedzialnosci z powodu sity wyzszej

zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone na piSmie, bez zbednej zwtoki, o jej zajsciu i

ustaniu.

3. Zaistnie

nie sity wyzszej powinno by¢ udokumentowane przez Strone powotujaca sie na nig.

§ 20.

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowiern Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Istotne zmiany niniejszej umowy sa mozliwe w zakresie:

1) Zmiany terminu realizacji umowy na wskutek zaistnienia uzasadnionych przestanek:

a)

b)

c)

d)
e)

f)

g)

h)

b))

k)

udzielenia w trakcie realizacji umowy zamoéwien dodatkowych zwigzanych z
realizacja zamoéwienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia,

pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji
publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw,

wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, ktore nastgpito po wejsciu w zycie umowy,
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych
lub terenowych,

koniecznoscig usuniecia btedéw Ilub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wifasciwych
stuzb i inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajq z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym
umowaq terminie,

wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

wystgpienia braku mozliwos$ci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

zawieszenia prac (realizacji umowy) z powodu okolicznosci zwigzanych z

wystgpieniem COVID-19, o ile taki wptyw wystapit lub moze wystapi¢ w trybie i na
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zasadach wskazanym w art. 15 r. ustawy z dnia 02 marca 2020 roku o
szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciw dziataniem
zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1842 z pdzn. zm.), o ile okolicznosci te
spowodujg koniecznos¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie bedg dokonane, z
uwzglednieniem okreséw niezbednych do przesuniecia terminu wykonania umowy,
m) w okolicznosciach wymienionych w pkt 1), lit. a-l, Strony ustalajg nowe terminy
umowne z tym, ze wielko$¢ tych zmian musi by¢ powigzana z przyczyng jaka ja
spowodowata. Wydtuzenie okresu obowigzywania umowy naktada na Wykonawce
obowigzek przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i jego wysokosci.

2) Zmiany warunkdéw terminu ptatnosci.

3)

4)

5)

Zmiany zwigzanej ze zmiang sposobu s$wiadczenia Wykonawcy, w nastepujacych

przypadkach:

a) zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi
okoliczno$ciami:

- niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow
lub urzadzen,

— wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej Ilub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot warunkéw geologicznych
skutkujacych brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

- koniecznosciq zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego oprawa,

- koniecznoscig usuniecia bteddw i sprzecznosci w dokumentacji projektowej,

— zaistnieniem przestanek do wykonania robdét zamiennych w stosunku do
rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych
zwiekszeniem: bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczenstwa uzytkowania,
funkcjonalnosci obiektu budowlanego lub usprawnieniem procesu budowlanego,
jezeli rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego,

— koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robét dodatkowych
zalecen wiasciwych stuzb i inspekcji,

Zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu podpisania umowy, a majacych wptyw
na wykonanie niniejszej umowy.

Zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy
okreslone w § 13, ust. 1 nie zmieni sie, a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepiséw. Kwota brutto zostanie obliczona na
podstawie stawki tego podatku obowigzujacej w chwili powstania obowigzku

podatkowego oraz nowej stawki podatku akcyzowego.
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6) Koniecznosci zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia takiej zmiany w przypadku:

- stwierdzenia wad badz wprowadzenia zmian w zataczonych do SWZ projektach
wykonawczych, skutkujacych koniecznoscig dokonania poprawek lub uzupetnien,
w tym dokonania zmian w rozwigzaniach projektowych jezeli sq one uzasadnione
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy;

— celowosci lub koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz
wskazane w projektach wykonawczych,

— w razie niedostepnosci na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w
projektach wykonawczych stanowiacych opis przedmiotu zamoéwienia.

7) Koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przewidzianego w dokumentacji
stanowiacej opis przedmiotu zamodwienia w sytuacji, gdy ich wykonanie stato sie
niekorzystne dla Zamawiajacego lub bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgacymi przepisami wykonania przedmiotu
zamdwienia.

Ustala sie limit rezygnacji z wykonywania czesci robdt przewidzianych w projektach
wykonawczych na poziomie do 15 % szacunkowej wartosci przedmiotu umowy netto.

. Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian niniejszej umowy obejmujacych wysokosé

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na zasadach zgodny z § 21.

. Wskazane powyzej zmiany mogg zosta¢ wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli obie

Strony umowy zgodnie uznajg, ze zaszlty wskazane wyzej okolicznosci oraz wprowadzenie

zmian jest niezbedne dla prawidlowej realizacji zaméwienia. Warunkiem dokonania zmian

jest ztozenie wniosku przez strone inicjujacg zmiane zawierajacego:
1) opis propozycji zmiany umowy,
2) uzasadnienie zmiany umowy,
3) obliczenie kosztow zmiany oraz wptyw zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia
Wykonawcy,
4) czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystgpienia o przedtuzenie terminu wykonania umowy

i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem

umowy przez Wykonawce, w takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami

ponosi Wykonawca.

. Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktére

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia

takiej zgody.

. Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa réwniez w zakresie zastgpienia dotychczasowego

Wykonawcy nowym Wykonawca.

. Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany niniejszej umowy poza w/w przypadkami w

sytuacji, gdy sq one nie istotne lub zgodne z ustawg Pzp.
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§ 21.
Klauzule waloryzacyjne
. Opisane w niniejszym paragrafie klauzule waloryzacyjne beda miaty zastosowanie zaréwno w
przypadku zwiekszenia kosztéw ponoszonych przez wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, jak réwniez w przypadku ich zmniejszenia w razie wystgpienia okolicznosci okreslonych
w ust. 2 oraz ust. 15.
. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1
umowy, w przypadku zmiany prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym w zakresie
okreslonym w art. 436 pkt 4 lit b) ustawy Pzp pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze wptyw
w/w zmiany na koszty wykonania zamdwienia.
Do zmian prawa o charakterze bezwzglednie obowigzujacym naleza:
a) zmiany stawki podatku od towardw i ustug,
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej, ustalanej zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (w skrocie: PPK).
. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o
ktérej mowa w ust. 2 lit. a) bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi umowg, po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towaréw i ustug.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a), warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni
sie, a wartos¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.
. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 2
lit. b), c) lub d) bedzie dotyczyta wytacznie tej czesci umowy, ktéra nie byla objeta
fakturowaniem przed wejsciem w zycie nowych przepiséw.
. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust 2 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zwiekszenia wynagrodzen oséb
wykonujacych przedmiot umowy do wysokosci zmienionego minimalnego wynagrodzenia albo
do wysokosci zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych, wynikajacych z tych zmian.
. W przypadku zmiany, o ktérym mowa w ust 2 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo
ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto

wynagrodzenia oséb wykonujacych przedmiot umowy.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 sume wzrostu kosztow Wykonawcy zamowienia publicznego z tytutu zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej, wynikajacych z koniecznosci
odprowadzenia dodatkowych sktadek od wynagrodzen w/w osdb, wynikajacych ze zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, przystugujacego
odpowiednio biorgcym udziat w realizacji umowy, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia

netto tych oséb.
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9. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 lit b), c) lub d) przed zawarciem aneksu do umowy

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wraz ze szczegdtowa kalkulacjg obrazujacq

wptyw zmiany prawa na zmiane kosztow oraz dowodami potwierdzajgcymi zatozenia, na ktérych

te kalkulacje sie opieraja.

Kalkulacja, o ktérej mowa w ust. 9 winna wskazywaé wysoko$¢ odpowiednich kosztow

w odniesieniu do poszczegdlnych pracownikdw realizujgcych przedmiot umowy, w tym m.in.:

1) zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie prawa) pracownikow
wykonujacych prace zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy - w przypadku zmiany o ktérej
mowa w ust. 1 lit. b)

2) zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie prawa) pracownikow
wykonujacych prace zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, wraz z kwotami skitadek
uiszczanych do Zakfadu Ubezpieczen Spotecznych w czesci finansowanej przez Wykonawce -
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit.c),

3) zestawienie wynagrodzen (zaréwno przez jak i po zmianie prawa) pracownikéw
wykonujgcych prace zwigzane z realizacjgq przedmiotu umowy wraz z kwotami wptat do
pracowniczych planow kapitatowych w czesci finansowanej przez Wykonawce - w przypadku
zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 lit. d).

W przypadku, gdy kalkulacje o ktéorych mowa w ust. 9 nie bedg w wystarczajacy sposéb

uzasadnia¢ proponowanej zmiany wynagrodzenia, Zamawiajagcy moze odmowi¢ zmiany

wynagrodzenia do czasu uzupetnienia dodatkowych wyjasnien lub dowodow.

Na wniosek Zamawiajacego w celu potwierdzenia wyliczenia wzrostu kosztéw wynagrodzenia,

Wykonawca przedstawi aktualne umowy o prace lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami

bioracymi udziat w realizacji przedmiotu umowy,

Na wniosek Zamawiajacego skierowany nie wczesniej niz w terminie 30 dni od daty wejscia w

zycie przepiséw bedacych podstawa wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, odpowiednio umowy

o prace / aneksy do umowy o prace badz umowy cywilnoprawne / aneksy do umow

cywilnoprawnych - potwierdzajace odpowiednig zmiane wynagrodzenia.

Aneks winien zosta¢ zawarty w terminie do 30 dni od daty ztozenia Zamawiajgacemu prawidtowo

ztozonego wniosku o ktérym mowa w ust. 9 wraz z wymaganymi zatacznikami. Zmiana

wynagrodzenia Wykonawcy dokonuje sie w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
poczynajac od dnia wejscia w zycie przepiséw prawa bedacych podstawa zmiany.

Oproécz waloryzacji wynikajacej ze zmiany aktow prawnych, o ktérych mowa w art.436, pkt 4, lit
b) Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia (zmniejszenie, zwiekszenie), w przypadku zaistnienia sytuacji nadzwyczajnej i
nieprzewidywalnej za ktérg nalezy uzna¢ nagly i znaczacy wzrost cen materiatow i ustug
budowlanych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w normalnych okolicznosciach (obiektywnie) i
uwzgledni¢ w wysokos$ci wynagrodzenia wskazanego w ofercie w ramach zwyktego ryzyka
kontraktowego pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze wptyw w/w zmian na koszty wykonania
zamoéwienia, opartych o wiarygodne np. urzedowe dane (GUS) - wskaznik (roczny Ilub
kwartalny) ogtaszany w Dzienniku Urzedowym przez Prezesa GUS, ktory oznacza wskaznik cen
dobr inwestycyjnych lub wskaznik zmian cen produkcji budowlano - montazowej lub w oparciu o
indywidualne badanie statystyczne dla poszczegdinych débr w trybie ustawy o statystyce
publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (t.j. Dz.U.2020 poz. 443).
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16.

17.

18.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 15-16 powyzej,
zobowigzuje sie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, w przypadkach okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

Przed zawarciem aneksu do umowy, Wykonawca winien wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci naleznego wynagrodzenia wraz
z kalkulacjg oraz dowodami potwierdzajagcymi zasadnos¢ jego zmiany.

Maksymalne wynagrodzenie wynikajace ze wzrostu kosztéw (maksymalna wysokos¢

waloryzacji) nie moze przekroczy¢ 4% ustalonego w umowie wynagrodzenia netto

§ 22,
Klauzula poufnosci i ochrona danych osobowych

. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zachowania w tajemnicy (w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia)
informacji, w szczegdlnoséci danych osobowych oraz sposobow ich zabezpieczenia,
informacji dotyczacych organizacji, ochrony, informacji zgromadzonych w bazach danych
Zamawiajacego, informacji o mieniu nalezacym do Zamawiajacego oraz innych informacji
pozyskanych w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia i nieujawniania ich bez pisemnej
zgody Zamawiajgacego.

2) Przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pézn. zm.), ustawy z dnial0
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z p6zn. zm.)
oraz przepisami wewnetrznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego. 3) zgtaszania
Zamawiajacemu wszelkich zdarzen zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa informacji, w

tym danych osobowych.

2. W przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowien ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje

prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym i prawo do odszkodowania w wysokosci

poniesionej szkody.

§ 23.
Zarzadzanie realizacjg umowy

Zamawiajacy ustanawia Nadzér inwestorski w osobie:

Wykonawca wskazuje jako:

a) kierownika budowy w osobie:

i wyznacza jako Przedstawiciela Wykonawcy,
Nadzor inwestorski, Kierownik budowy, Kierownicy roboét dziatajag w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Osobami uprawnionymi do kontaktu z ramienia Zamawiajacego sa:
1) Maciej Howis, tel.: 517 261 284, e-mail maciej.howis@baranow.pl.
2) Andrzej Kiedos, tel.: 505 501 504, email andrzej.kiedos@baranow.pl
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§ 24.

Postanowienia kofncowe

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych nie
stanowig inaczej.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji wierzytelnosci, przystugujacej mu z
tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.
Wszelkie pisma przewidziane umowg uwaza sie za skutecznie doreczone (z zastrzezeniami w nigj
zawartymi), jezeli zostaty przestane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugq Strone ,listem
poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doreczenia pod nastepujacy
adres:
Zamawiajacy: Gmina Barandw, Rynek 21, 63-604 Baranow.
WYKONAWCA: .. i
Nagtéwki paragraféw nie stanowig tresci umowy i nie bedg brane pod uwage przy jej interpretacii.
Niewaznos$¢ jakiegokolwiek z postanowien umowy nie wplywa na skuteczno$¢ pozostatych
postanowien. Strony zastgpig to postanowienie postanowieniem innym - takim ktére zostatoby
ustalone, gdyby strony wiedziaty o niewaznosci postanowienia uzgodnionego.
Strony deklaruja, ze jezeli rokowania, o ktdrych mowa w ust. 6 w razie powstania jakiegokolwiek
sporu wynikajgcego z interpretacji lub wykonania umowy, nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddajq rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy i
dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.
Integralng czes¢ umowy stanowig nizej wymienione dokumenty:

1) SWZ wraz z zatacznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie

postepowania przetargowego (o ile wystepujq);

2) Projekty budowlane, wykonawcze i techniczne;

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR);

4) Decyzje i inne dokumenty formalno-prawne;

5) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami;

6) Dokument potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

7) Karta gwarancyjna;

8) Kosztorys na podstawie ktérego Wykonawca dokonat obliczenia ceny oferty

9) Harmonogram Robot Budowlanych

Klasyfikacja waznosci dokumentéw.

Dokumenty stanowigce o niniejszym zamowieniu nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace
sie i rownowazne. Wymagania okreslone w chocby jednym z dokumentéow sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Jezeli zostang znalezione
dwuznacznosci lub rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, to Zamawiajacy po uzyskaniu opinii
Projektanta i Inspektora Nadzér udzieli w tym zakresie niezbednych wyjasnien lub wyda

Wykonawcy niezbedne polecenia.
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WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
Zatacznik do Umowy

piecze¢ Gwaranta

KARTA GWARANCYIJINA

1. Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu umowy na wykonanie robét zrealizowanych
w ramach umowy z dnia ........ccceee.ee. zawartej pomiedzy Gming Barandw, Rynek 21, 63-604
==L o1 = I

2. Uprawnionym do zgtaszania wad z tytutu udzielonej gwarancji jest Gmina Barandw. Nazwa
zamowienia/przedmiot umowy: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko -
Orlik 2012” w Baranowie.

1. Wykonawca/Gwarant oswiadcza, ze objete niniejsza karta gwarancyjng roboty wraz
z urzadzeniami zostaty wykonane zgodnie z umowga, SWZ i dokumentacjg projektowa, oraz
STWIORB, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi.

Przedmiot i termin gwarancji

1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego za przedmiot umowy, w tym takze za czesci
przedmiotu umowy zrealizowane przez podwykonawcow.
2. Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i

urzadzeniach, w wadliwym wykonaniu prac, szkdéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem

wady.

3. Okres gwarancji jakoséci na zrealizowane w ramach umowy roboty budowlane, dostawy i
zamontowane urzadzenia wynosi .......... miesiecy liczac od daty odbioru korncowego przedmiotu
umowy.

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad i usterek

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, na wiasny koszt i ryzyko.

Obowigzki i uprawnienia stron

1. O wystgpieniu wad Zamawiajacy powiadomi Wykonawce/Gwaranta w formie pisemnej

w terminie 3 dni od ujawnienia wady podajac jej rodzaj.

2. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad, liczac od powiadomienia przez Zamawiajacego:

1) jezeli wada uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona wada moze
skutkowa¢ zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest
przystapi¢ do usuniecia wady niezwtocznie tj. w terminie do 24 godzin od powiadomienia
i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie.

2) w pozostatych przypadkach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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3.

10.

1)

2)

3)

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapit do usuwania wad w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie lub wusunat wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy, poza
uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie KC, moze powierzy¢ usuniecie wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych -
powstatg z tego tytutu nalezno$¢ pokry¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

W wypadku usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o
ich usunieciu.

Stwierdzenie usuniecia wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony
protokotu odbioru prac z usuwania wad.

Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy/Gwaranta naprawienia szkody
wyniktej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokona usuniecia wad istotnych, termin gwarancji
bedzie biegt na nowo od chwili usuniecia wady. W innych wypadkach termin gwarancji ulegnie
przedtuzeniu o czas, w ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad,
ktére zostaty zgtoszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

W przypadku przeniesienia wtasnosci obiektu w okresie trwania gwarancji na osobe trzecig

uprawnienia wynikajace z gwarancji jakosci przechodzg na nabywce.

Inne warunki gwarancji

Nie podlegaja gwarancji wady powstate na skutek sity wyzszej, szkdd wyniktych z winy
Zamawiajacego, a szczegolnie uzytkowania obiektu w sposdb niezgodny z instrukcjg Iub
zasadami eksploatacji i uzytkowania, szkod wyniktych ze zwloki w zgtoszeniu wady
Wykonawcy.

W przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad, atakze w przypadku dokonania
istotnych napraw elementu okres gwarancji dla danego elementu biegnie od nowa.

Gwarancja wygasa automatycznie na te elementy, ktore uzytkownik poddat remontowi lub
wymianie z przyczyn, za ktére nie ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca w ramach niniejszej
gwarancji.

Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.

Date godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie z co najmniej 14 - dniowym wyprzedzeniem.

W sktad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajacego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo powiadomiony o terminie i miejscu przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkow dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.
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5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyjnego,
w dwdch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawiciela Gwaranta, Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie przesta¢c Gwarantowi

jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiedzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej. O kazdej
wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajacego powiadamia telefonicznie przedstawiciela
Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie faksem badz e-mailem na wskazane numery
telefonéw i adresy. Kopia potwierdzenia zgtoszenia przesytana jest rowniez faksem lub

e-mailem do Zamawiajacego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta nalezy wysyfa€ Na adres: .....ccoccceeeiiieieesieseeee e

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie, nie
pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysytania korespondencji

pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

Postanowienia koncowe

1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie majg przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. poz. 2019 ze zm.) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Niniejsza Karta Gwarancyjna stanowi zatacznik do umowy z dnia .........
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