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Zatacznik do SWZ - projekt umowy (dot. czesci 1i 2)

UMOWA NR IZP.........

W dniu o w Biatogardzie pomiedzy:
Miastem Biatogard (Urzad Miasta Biatogard, 78-200 Biatogard, ul. 1 Maja 18), NIP 672-100-18-14, zwanym
w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym", reprezentowanym przez Burmistrza Biatogardu — Emilie Bury,

..................................... , prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarczg  pod  firmai....in i
NIP coveeieevcriervcrieeiens , REGON ..o, , Z siedzibg: Ul e ) e e ere s , Wpisang do
Centralnej Ewidencji i Informac;ji o Dziatalnosci Gospodarczej, zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”,

zas$ wspolnie zwanymi w dalszej cze$ci umowy ,,Stronami”,

zgodnie z dokonanym przez Zamawiajgcego wyborem oferty Wykonawcy w wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym, opartym na wymaganiach wskazanych
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych,

Strony zawarty umowe o nastepujacej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem na jej podstawie robét
budowlanych w ramach zadania pn. ,Modernizacja istniejacych komplekséw sportowych Moje Boisko - ORLIK
2012 na terenie miasta Biatogard”, dofinasowanego ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
programu modernizacji komplekséw sportowych ,Moje Boisko — Orlik 2012” — Edycja 2024 przy Szkole
Podstawowej nr..................... NA terenie. .. eeeeeeesre e Przy Ul w Biatogardzie.

(po rozstrzygnieciu postepowania zostanq uwzglednione zapisy — dla kazdej z dwdch czesci przedmiotu
zamowienia zostanie sporzgdzona indywidualna umowa).

. Szczego6towy opis i zakres przedmiotu umowy okresla Program Funkcjonalno - Uzytkowy (PFU), stanowigcy zatgcznik
do SWZ.

Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) niniejszej Umowie,

2) Specyfikacji Warunkow Zamadwienia,

3) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU),

4) ofercie ztozonej przez Wykonawce na wykonanie dokumentac;ji projektowej oraz robét budowlanych

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem zamowienia i nie wnosi zastrzezen co do jego zakresu oraz,
ze uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamdwienia.

. W razie sprzecznosci pomiedzy informacjami, co do zakresu umowy przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit
w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajacy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym
odpowiedzi na pytania i zmiany tresci przedmiotowej specyfikacji warunkéw zamdwienia, zwanej dalej ,SWZ".

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznosci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy.
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7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow) przedmiotu umowy

przewidzianych w dokumentacji w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego

z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy.

Roboty te w dalszej cze$ci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.

8. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 6 i 7, musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§2.
Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)

przekazanie Wykonawcy odpowiednich dokumentdéw opisujacych przedmiot umowy, ktére znajduja sie
w posiadaniu Zamawiajacego,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, po otrzymaniu od Wykonawcy informacji o gotowosci
(w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy) przejecia przedmiotowego terenu,

zapewnienia Wykonawcy dostepu do terendw objetych modernizacjg, do ktérych dostep jest
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy,

4) wskazania i udostepnienia Wykonawcy punktéw poboru energii elektrycznej i wody (rozliczenie zuzycia nastgpi

5)

6)

7)
8)
9)

na podstawie zatozonego przez Wykonawce podlicznika),

udostepnienia Wykonawcy posiadanych dokumentéw, ktédre mogg by¢ pomocne przy wykonywaniu
Zamoéwienia,
zwotywanie spotkan z udziatem Wykonawcy, Zamawiajacego i innych zaproszonych oséb (celem spotkan jest

omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robdt, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robdt lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy),

zapewnienie na swdj koszt nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami budowlanymi,
wspotdziatanie z Wykonawcg przy wykonywaniu Umowy w celu nalezytej jej realizacji,

odbidr prawidtowo wykonanych robét,

10) zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

2. Zamawiajacy nie zabezpiecza terenu do zorganizowania zaplecza dla frontu roboét.

§ 3.
Obowiazki Wykonawcy

1. Obowigzki Wykonawcy obejmuja w szczegdlnosci:

1) opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowej na podstawie Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego (PFU) stanowigcego zatgcznik do SWZ, wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe lub skutecznego zgtoszenia oraz wszystkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych dla prawidtowego zrealizowania zadania inwestycyjnego,

2) wykonanie robdt budowlanych i montazowych, wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot,

3) sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowang dokumentacjg projektowg podczas realizacji
inwestycji,

4) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu (o ile taki obowigzek zostat natozony
obowigzujgcymi przepisami i/lub wydanymi decyzjami zezwalajgcymi na wykonanie robét budowlanych).

2. Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym z rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z dn. 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2022 r.,
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poz. 1679 z pdzin. zm.), rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych i programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) oraz ustawq z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz 725 z pdzn. zmian).

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdétowych wytycznych Zamawiajgcego wskazanych w PFU. Projekt budowlany
powinien obejmowac wszystkie branze i specjalnosci potrzebne do sprawnego wykonania zakresu rzeczowego
przedsiewziecia.

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajagcemu w ramach umowy dokumentacje projektowg (na ktorg uzyska
niezbedne decyzje administracyjne) w ilosci:

1) 2 egzemplarzy wielobranzowej dokumentacji budowlanej i technicznej opracowanej zgodnie z
rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U 2022 poz. 1679 z pdzn. zm.), zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
normami. Powyzsza dokumentacja ma zapewnic uzyskanie pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy,

2) 2 egzemplarzy kosztorysu inwestorskiego, opracowanego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz.2458) w formie
papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie elektroniczne;j.

. Cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej nalezy wykona¢ na dysku CD lub DVD.
Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatow
elektronicznych:

a) rysunki, schematy, diagramy — .pdf, dxf,

b) opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, .pdf, MS Excel.
. Zamawiajgcy wymaga, aby rozpoczecie robdt budowlanych byto podjete po uzyskaniu przez Wykonawce
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu oraz wszelkich decyzji,
uzgodnien niezbednych do realizacji robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach zadania.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia petnej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.
. Wykonawca - projektant jest zobowigzany do petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, az do
zakoriczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady robdt budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje budowy oraz dokumentacje powykonawcza.
. Umowe nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym do SWZ — Programem Funkcjonalno-Uzytkowym ,,PFU”, stanowigcym
zatgcznik do SWZ, pytaniami i odpowiedziami (jesli dotyczy), zgodnie z projektem budowlanym oraz pod nadzorem
0s6b posiadajgcych odpowiednie, okreslone prawem budowlanym uprawnienia, a takze zgodnie z obowigzujgcymi
normami oraz wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie stosowanych
rozwigzan i scisle przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z danymi systemami oraz zasadami BHP
z nalezytg starannoscig, zachowaniem wtasciwe]j organizacji pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.
. Wykonawca oswiadcza, ze ma wystarczajagce doswiadczenie i kompetencje do realizacji przedmiotu umowy oraz
zobowigzuje sie nalezycie wykona¢ umowe.

10. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) przed rozpoczeciem robot:

a) w terminie 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedtozenie Zamawiajgcemu, os$wiadczenia
kierownika budowy o podjeciu obowigzkdw, sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
projektu organizacji budowy (zgodnego z STWOIR),
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b) przekazanie, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, do uzgodnienia z Zamawiajgcym
harmonogramu rzeczowo-finansowego, zwierajgcego terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych
rodzajéw prac oraz odpowiadajgce im wartosci finansowe, wg wytycznych zawartych w § 5,

c) przedtozenie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem umowy, wg wytycznych zawartych w § 12 niniejszej umowy,

d) przedtozenie Zamawiajagcemu, po opracowaniu dokumentacji projektowej kosztorysu ofertowego zgodnie
z §5ust. 7,

e) wymienione w § 3. ust. 10 pkt 1) ppkt b) - d) dokumenty wymagajg akceptacji Zamawiajgcego;

2) podczas prowadzenia robot:

a) zminimalizowanie ucigzliwosci wykonywanych prac, zapewnienie odpowiedniej organizacji robaét,

b) organizowanie i wykonywanie robot zgodnie z uzgodnionym z Zamawiajgcym harmonogramem
rzeczowo-finansowym, okreslonym w § 5,

c) wykonywanie ucigzliwych i gtosnych prac w godzinach uzgodnionych z administracjg szkoty,

d) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa, zgodnie z przepisami bhp i p. poz.,

e) oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy i robot przed dostepem oséb niepozadanych,

f) zapewnienie ciggtego (codziennego) nadzoru technicznego prowadzonych robdt przez osoby wymienione
w § 10 ust. 2,

g) utrzymanie miejsc objetych robotami w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i zbednych urzadzen
pomochniczych oraz usuwanie na biezgco wszelkich zbednych materiatéw z demontazu, odpaddw i $mieci,
czyszczenie w strefie prowadzonych robdt lub na drogach komunikacyjnych i transportowych na terenie
objetym modernizacjg,

h) utrzymywanie w nalezytym porzadku, stanie i czystosci terendw przylegtych,

i) organizacja i utrzymanie zaplecza socjalno-magazynowego,

j) zapewnienie bezpiecznego miejsca i wtasciwych warunkéw sktadowania materiatéw,

k) bezzwtoczne usuwanie ewentualnych szkdd powstatych w trakcie wykonywania robat,

I) codzienne utrzymanie porzadku na stanowiskach pracy, zapewnienie prawidtowe] organizacji robét,

m) biezgcy transport, utylizacja i wywéz odpaddéw pochodzgcych z rozbiérki do miejsc ich wykorzystywania,

n) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

0) zastosowanie do wykonania zamdwienia materiatéw i wyrobdw, ktére powinny posiada¢ Swiadectwa jakosci,
oraz odpowiadac: - Polskim i Unijnym Normom,

- wymaganiom specyfikacji,
- wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

p) materiaty budowlane muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2024 r., poz.
725 z pdzn. zm.),

r) przestrzeganie przepisow prawnych dotyczacych ochrony S$rodowiska, wtasciwych warunkdéw
bezpieczenstwa i higieny pracy,

s) dokonywanie ewentualnych uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy,

t) uporzadkowanie terenu budowy po zakornczeniu robét i przekazanie go Zamawiajgcemu najpdzniej do dnia
odbioru koncowego, w tym zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

u) przed wbudowaniem materiatdw i urzadzen ztozenie do inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zamawiajacego wnioskdw materiatowych i dostarczenie wraz z nimi wymaganych oryginatéw lub
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v)

3

x)

y)
2)

potwierdzonych przez producenta kopii certyfikatow, aprobat technicznych i atestow na materiaty uzyte
do wykonania zamdwienia,

dokumentowanie prowadzonych prac i wykonanie dokumentacji powykonawczej i ztozenie jej wraz z
whnioskiem o wyznaczenie terminu odbioru koficowego w siedzibie Zamawiajgcego,

ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktdre to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci,

udzielenie gwarancji jakosci i rekojmi za wykonane roboty budowlane zgodnie ze zobowigzaniem
Wykonawcy wynikajgcym z oferty,

usuwanie wad i usterek,

okazanie wiasciwych dokumentdow zgodnie z prawem budowlanym, na kazde zgdanie Zamawiajgcego,

aa) przygotowanie instrukcji uzytkowania
bb) wykonanie i montaz w ogélnodostepnym, widocznym miejscu tablicy informacyjnej o dofinansowaniu przez

Ministerstwo Sportu i Turystyki ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej modernizacji kompleksow
sportowych; wykonanie tablicy zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. poz. 953
w sprawie okreslenia dziatarn informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych oraz
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2023 r. poz. 1471 zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z paiistwowych funduszy celowych.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)
4)

5)
6)

informowania pisemnie Zamawiajagcego — o koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych,
nieprzewidzianych, sporzadzajgc protokot koniecznosci okresSlajgcy zakres robdt oraz szacunkowsq ich
warto$¢ (wg kosztorysu ofertowego — przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm,
parametrow i standardow),

informowania o zagrozeniach, ktére moga miec¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jakos¢ robét,
opdznienie planowanej daty zakonczenia roboét jak i zmiane wynagrodzenia za wykonany umowny zakres
robot,

Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewziec zapobiegajgcych zagrozeniom,
wykonania dodatkowych badan, pomiaréw lub ekspertyz w porozumieniu z Zamawiajgcym w przypadku
watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci robét lub stwierdzenia wad oraz poniesienie kosztéw w przypadku
wynikow negatywnych,

wyznaczenia do kierowania robotami, osoby wskazane w ofercie Wykonawcy,

zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w pkt. 5, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie
w Specyfikacji Warunkéw Zamadwienia,

12. Wpykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.

13. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego i bezpieczestwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie robét norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony Srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi

Wykonawca.
14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub podwykonawcow przy
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15.

16.
17.

1.

usuwaniu wad w okresie rekojmi.

Wykonawca nie moze, bez zgody Zamawiajgcego, zleci¢ wykonania przedmiotu niniejszej umowy osobom
trzecim.

Wykonawca wyznacza kierownika budowy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

§4
Terminy
Termin wykonania przedmiotu umowy, w tym:

1) termin wykonania robét budowlanych catosci przedmiotu umowy z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie (o ile taki obowigzek zostat natozony obowigzujgcymi przepisamii/lub wydanymi decyzjami
zezwalajgcymi na wykonanie robét budowlanych) —do 31.10.2025 .,

2) termin na wykonanie i dostarczenie do siedziby zamawiajgcego koncepcji projektowej w celu uzyskania
akceptacji przez Zamawiajgcego zatozen projektowych — 30 dni od dnia podpisania umowy,

3) termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji i uzgodnien
pozwalajacych na rozpoczecie robdt budowlanych i przekazanie Zamawiajagcemu — 2 miesigce od dnia
podpisania umowy, z uwzglednieniem przekazania dokumentacji projektowej do akceptacji
Zamawiajacemu na 15 dni przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na realizacje robét,

4) w zakresie petnienia nadzoru autorskiego — od dnia rozpoczecia wykonywania robét budowlanych do
dnia ich zakonczenia.

Zamawiajacy zobowigzany jest do wniesienia uwag do kazdorazowo przedstawionej koncepcji bgdz rozwigzan
projektowych w ciggu 7 dni od ich otrzymania.

Zamawiajacy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania, ktére
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od wezwania.

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego konsultowania rozwigzan koncepcyjnych, projektowych z
Zamawiajacym oraz zorganizowania Rad Technicznych z udziatem Zamawiajacego w ilosci wynikajgcej z potrzeb i
specyfiki zamdwienia, jak i na zgdanie Zamawiajgcego w ilosci co najmniej raz w miesigcu.

Na kazdym etapie wykonywania umowy przy przedstawianiu jakichkolwiek rozwigzan projektowych
Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przedstawienia Zamawiajgcemu uszczegétowionych rozwigzan projektowych do akceptacji (w formie
pisemnej lub innej okreslonej przez Zamawiajgcego),

2) uwazglednienia wszelkich uwag i sugestii Zamawiajgcego co do proponowanych rozwigzan projektowych
i wprowadzenia tych uwag i sugestii do proponowanych szczegdtowych rozwigzan projektowych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren prowadzenia robét zwigzany z wykonaniem Przedmiotu Umowy
w terminie uzgodnionym przez Strony po podpisaniu niniejszej umowy, nie dtuzszym jednak niz 14 dni
od dnia podpisania umowy.

Za dzien zakonczenia realizacji umowy uwaza sie dzien protokolarnego przejecia przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego, po bezusterkowym zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich robét.

Zamawiajacy ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie realizacji zadania.

§5
Harmonogram prac
Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ i dostarczy¢ Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy,
w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, nie pdzniej jednak niz w dniu zgtoszenia gotowosci do przejecia placu
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budowy, w formie pisemnej i elektronicznej (edytowalnej), w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym, w celu
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram musi zawiera¢ opis podziatu przedmiotu umowy na etapy, kolejnos¢ wykonywania prac, czas ich
trwania i wartos¢ kazdego etapu przedmiotu umowy. Przedstawiony i zaakceptowany harmonogram bedzie
stanowit podstawe do oceny przez Zamawiajgcego procentowego udziatu zakonczonych i odebranych robét
stanowiacych podstawe do wystawienia faktury czesciowej.

Harmonogram zostanie sporzadzony na podstawie opisu przedmiotu zamédwienia, oferty wykonawcy oraz
kosztoryséw.

. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy Zamawiajgcemu harmonogramow w terminie, o ktérym mowa w ust.
1 lub w przypadku braku jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego, zostang naliczone kary umowne zgodnie z § 13
niniejszej umowy.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce w zaleznosci od faktycznego postepu prac oraz
wptywu tego postepu na powigzania z innymi pracami, a takze na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

6. W uaktualnionym harmonogramie nalezy réwniez uwzgledni¢ zmiany kolejnosci wykonywania prac.

. Wykonawca, po zaakceptowaniu harmonogramu, zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia Zamawiajgcemu,
w terminie ztozenia kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysu ofertowego opracowanego metoda
kalkulacji szczegétowej zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2458). Poniewaz obowigzujgcym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys
ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy, a wiec w sytuacji, o ktérej mowa w § 15. Bedzie on takze podstawg do rozliczania dodatkowych roboét
budowlanych wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu umowy w sytuacji, gdy umowa bedzie wymagata zmiany
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp. Szczegdétowe rozliczenie tych robdt nastgpi zgodnie z § 14 ust. 19 umowy.

§6

Materiaty z rozbiorki
Materiaty z rozbiérki nadajace sie do ponownego wbudowania stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.
Zamawiajacy badZz inna upowazniona osoba z ramienia Inwestora, dokonuje oceny stanu materiatow
pochodzacych z rozbiérki - na te materiaty, ktére nadajg sie i na te, ktore nie nadajg sie do ponownego
wbudowania, a nastepnie sporzadza protokdt materiatow z rozbidrki nadajgcych sie do ponownego
wbudowania.
Wykonawca zobowigzany jest zatadowaé i przewiezé materiaty pochodzace z rozbidrki, nadajgce sie do
ponownego wykorzystania, na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajacego oraz roztadowac ten materiat
w wyznaczonym miejscu. Nie nadajace sie do ponownego wykorzystania materiaty Wykonawca zobowigzany
jest zutylizowac we wtasnym zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé materiaty rozbiérkowe do przyjecia ich na plac sktadowy
Zamawiajacego (Klepino Biatogardzkie 1a, 78-200).
Dostawa materiatow odbywa sie w dniach od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7.00 do 14.00.

§7
Odbiory
. Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia gotowosci do przejecia terenu robdt. Strony dokonajg protokolarnego
przekazania terenu robét. Do zgtoszenia o gotowosci do przejecia placu budowy Wykonawca zatgczy harmonogram
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rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu zamdwienia, obejmujgcy caty zakres zamdwienia, sporzgdzony w zgodzie

z zapisami § 5 umowy.

. O wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pismie.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty: uprzednio sprawdzone i zaakceptowane przez

inspektora nadzoru:

1) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, swiadectwa zgodnosci, certyfikaty
jakosci, aprobaty techniczne itp.,

2) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z zakresem umownym, obowigzujgcymi
przepisami i Polskimi Normami,

3) protokoty badan i sprawdzen,

4) dokumentacje powykonawczg,

5) oswiadczenie o wykonaniu catosci robdt sitami wiasnymi (jesli Wykonawca samodzielnie wykonywat
zamowienie) lub wykaz podwykonawcdéw uczestniczacych w realizacji zadania (w przypadku realizacji
przedmiotu umowy z udziatem podwykonawcéw).

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne wykonanie prac
stanowigcych przedmiot umowy, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy
oraz potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koricowego wykonanych prac, w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o gotowosci Wykonawcy do odbioru i dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
i prawidtowej dokumentacji powykonawczej sprawdzonej przez inspektora nadzoru.
. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czesciowych i koricowych
podpisanych pomiedzy Wykonawcg, Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych
protokofach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie.
. Za date wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy uznaje sie date odbioru, stwierdzong
w protokole odbioru koricowego.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru korncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem
nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajgcych
korzystanie z przedmiotu umowy lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy
moze przerwac¢ odbiér koncowy, wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb lub sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé, a po jego uptywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy
Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie,
zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie
niewystarczajgca, zamawiajgcy bedzie dochodzit od wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych,

2) nie nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jednak wptywajg na estetyke
wykonania lub na jakos$¢ techniczng lub uzytkowa przedmiotu umowy, obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéow obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
to Zamawiajacy moze zgdaé rozebrania tych elementéw z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz
ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na
usuniecie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

9. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajgcego wynosi 14 dni od daty wezwania wykonawcy do ich
usuniecia.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

11. Odbiér na zakonczenie gwarancji i rekojmi dokonany zostanie przez Strony Umowy w terminie, o ktérym
poinformuje Zamawiajacy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancjii rekojmi. Z odbioru pogwarancyjnego
zostanie sporzgdzony protokét.

88
Osoby zatrudnione do realizacji przedmiotu umowy

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowigzani sg do
zatrudnienia, na okres realizacji zamdwienia, na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych prace
ogdlnobudowlane.

Wymodg nie dotyczy nastepujacych osoéb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow

materiatéw budowlanych.

2. Wykonawca najpdzniej na 3 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, zobowigzany jest przekazaé
Zamawiajgcemu oswiadczenie, iz osoby wykonujgce roboty budowlane w trakcie realizacji niniejszego zadania,
zatrudnione bedg na podstawie umowy o prace.

3. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia przekazania
wezwania przez Zamawiajgcego, jest zobowigzany przedstawié, wskazane w wezwaniu dowody zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 1. Zamawiajgcy ma prawo zgdac
w celu potwierdzenia zatrudnienia nastepujgcych dokumentéw:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika, w tym zaswiadczenia wtasciwego
oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

4. Pracodawcg musi by¢é Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zgtoszony zgodnie z zapisami
umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robdét w celu
zweryfikowania wynikajgcego z przedstawionego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2.

6. Jezeli na terenie budowy bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez
Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie odrebnych przepisdw, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary
umownej 2000 zt za kazdy taki przypadek.
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§9
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykonac¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcdéw, zawierajac z nimi stosowne
umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda w formie pisemnej nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w roboty budowlane.

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie
realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.

Obowiazki, o ktérych mowa w ust. 3, dotyczg takze podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ zamawiajgcemu projekt
umowy lub kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu
lub jego zmian zastrzezen w formie pisemnej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jezeli zamawiajacy w terminie
14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo nie zgtosi sprzeciwu w formie pisemnej, uwaza sie,
ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

7. Umowa na roboty budowlane z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot objetych
umowa,

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzisza niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajgca
z oferty wykonawcy,

3) termin wykonania robo6t budowlanych - termin realizacji umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy
od terminu realizacji umowy zawartej z Zamawiajagcym. Wykonawca dokona odbioru robdt wykonanych
przez Podwykonawce w terminie 7 dni od ich zgtoszenia. Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
zgtoszenia do odbioru robot przedtozonych Wykonawcy,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi i powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby
przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy (za zakres zlecony
podwykonawcy),

8. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawierac
postanowien:

1) ksztattujacych prawa i obowigzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkdéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla ww. podmiotéow mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez

10



Ministerstwo
“Sportui Turystyki

Modernizacja istniejagcych komplekséw sportowych ,Moje Boisko — Orlik 2012 na terenie miasta
Biatogard dofinansowana ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji komplekséw sportowych
,Moje Boisko — Orlik 2012” — Edycja 2024

10.

11.

12.

13.

1.
2.

3.

Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo Podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy od
Zamawiajacego lub Podwykonawcy od Wykonawcy;

4) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczern Wykonawcy/Podwykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
kwot z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
o podwykonawstwo;

5) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty wynagrodzenia od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robot
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu zawarte umowy poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowigzek nie dotyczy umdw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 30 000 zt.

Umowa pomiedzy podwykonawca a dalszym podwykonawca musi zawierac zapisy okreslone w ust. 7. Zatgcznikiem
do umowy jest zgoda wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcdw.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego
w ofercie, wykonawca powinien zgtosi¢ zamawiajgcemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Bez zgody Zamawiajgcego wykonawca nie moze umozliwi¢c podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia robodt, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie spowoduje naliczenie kary
umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 2 pkt 6, i moze spowodowaé odstgpienie od umowy z przyczyn lezagcych po
stronie wykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonaweca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§10
Przedstawiciele stron
Obowiazki inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego petnié bedzie.......................
Do kierowania robotami budowlanymi Wykonawca wyznacza nastepujacg osobe:

1) kierownik budowy .............. posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, tel. ............ccucuuu.e.. ,
2) projektant ......cccevereennnne posiadajacy uprawnienia do projektowania bez ograniczen.

Zamawiajacy wyznacza jako osoby upowaznione ze strony Zamawiajagcego do koordynacji prac:
1) Joanna Maszczyk — podinspektor w Wydziale Inwestycji i Zamdéwien Publicznych Urzedu Miasta Biatogard,
tel. 94 3579 136, e-mail: um.joanna.maszczyk@bialogard.info,

2) Karolina Ulanowska - naczelnik Wydziatu Inwestycji i Zamoéwiern Publicznych Urzedu Miasta Biatogard,
11
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tel. 94 3579 130, e-mail: um.naczelnik.izp@bialogard.info

. Zmiana osoby bedacej przedstawicielem Wykonawcy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany
do umowy. Zmiana oséb bedacych przedstawicielem Wykonawcy wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiajacego,
w formie pisemnej.

. W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 2 pkt 1, nowa osoba powotana do petnienia ww. obowigzkéow musi
spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji warunkéw zamodwienia.

. Zamawiajgcy moze takze zgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 2, jezeli uzna, ze nie wykonuje
nalezycie swoich obowigzkdw. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od dnia ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

8§11
Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze bedg mu przystugiwa¢ do dokumentacji projektowej prawa autorskie osobiste i
majgtkowe oraz, ze prawa te nie zostang ograniczone lub zbyte.

Wykonawca zapewnia, ze dokumentacja projektowa bedzie wolna od wad prawych, nieobcigzona roszczeniami i
prawami oséb trzecich, a korzystanie z niej nie bedzie stanowito naruszenia praw oséb trzecich. Zamawiajgcy nie
ponosi odpowiedzialnosci za naruszenia praw osdb trzecich.
W przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajacymi z tytutdw okreslonych powyzej,
zamawiajacy zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym niezwiocznie wykonawce, ktéry zwolni zamawiajacego z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci w stosunku do osoby trzeciej. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie pokry¢
szkody poniesione przez zamawiajgcego z tego tytutu.
W ramach wynagrodzenia umownego wykonawca wraz z odbiorem wykonanej dokumentacji projektowej przenosi
na zamawiajgcego wiasnos¢ przekazanych egzemplarzy i nosnikow, prawa autorskie majgtkowe do tej
dokumentacji na nastepujgcych polach eksploatacji:
1) uzywanie, utrwalanie w dowolnej formie i na dowolnych nosnikach, zmiany;

2) zwielokrotnianie okreslong technikg - wytwarzanie okreslong technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg;

3) wprowadzenie do pamieci komputera;

4) publiczne odtworzenie, wystawienie, udostepnienie, wyswietlenie;

5) nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do
niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

6) wykorzystania w catosci lub czesci utworu;

7) obrot oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono - wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy.

5. W ramach przejetych praw autorskich majgtkowych zamawiajacy bedzie mégt bez zgody wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz wykonawcy oraz bez zadnych ograniczen czasowych i ilosciowych:

1) wykorzystywa¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci do prezentacji, w szczegdlnosci na stronach
internetowych;

2) zwielokrotnia¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci dowolng technika;

3) uzytkowac¢ wykonane prace lub ich dowolne czesci na wtasny uzytek, w tym przekazywac¢ dokumentacje w
catosci lub ich dowolne czesci, a takze ich kopie stronom trzecim w celu wykorzystania ich przy realizacji
przedsiewzie¢ Zamawiajgcego, w zakresie niezbednym do realizacji tych przedsiewzieé;

4) dokonywac zmian wynikajacych z potrzeby, w szczegdlnosci: zmiany rozwigzan projektowych, zastosowania
materiatéw, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa.
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§12
Ubezpieczenie Wykonawcy
. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej, przez caty okres
obowigzywania umowy na kwote réwng wynagrodzeniu umownemu.
Polisa ubezpieczeniowa powinna zawiera¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej, z rozszerzeniem
ubezpieczenia o odpowiedzialnos¢ za podwykonawcdéw oraz odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone pracownikom
ubezpieczonego powstate w nastepstwie wypadku przy pracy.
. Wymodg zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli Wykonawca w terminie 5 dni od dnia
zawarcia umowy przedtozy Zamawiajgcemu polise, o ktorej mowa w ust. 1, wraz z dowodem optaty sktadki.
W przypadku nie przedtozenia polisy Zamawiajagcy ma prawo od umowy odstgpic¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym
uptynat termin na dostarczenie polisy.
. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca — bez wzywania przez
Zamawiajacego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, przed jego wygasnieciem, oryginat dokumentu
potwierdzajacego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z wymagang przez Zamawiajacego wysokoscia sumy
gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na pozostaty okres obowigzywania umowy.
. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu, o ktérym mowa w ust. 2, przed wygasnieciem jego
waznosci, Wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wykonanie przedmiotu umowy do czasu dostarczenia nowego
ubezpieczenia, a Zamawiajagcy ma prawo od umowy odstapic.
. W przypadku wykonania przedmiotu zamdwienia przy pomocy podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest do
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powstaé¢ w wyniku dziatan lub zaniechania dziatan przez
podwykonawcdw.
. Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen, udziatéw
wtasnych i franszyz do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

§13

Kary umowne

. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu

umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

1) odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek Strone z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego,

2) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt.
1i 3 Umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, a poczawszy od 14 dnia zwitoki kara
umowna wzrasta do wysokosci 1% za kazdy dzien zwtoki. Catkowita kwota kar umownych z tego tytutu nie
moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto,

3) za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,2% brutto wynagrodzenia umownego (termin zwtoki liczony bedzie od
nastepnego dnia po uptywie terminu ustalonego na usuniecie wad), z tego tytutu catkowita kwota kar
umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

4) za brak odpowiedniego oznakowania prowadzonych robdt i nieprzestrzeganie zasad bezpieczeristwa na placu
budowy i w jego najblizszym otoczeniu — w wysokosci 200 zt, a w przypadku takiego uchybienia stwierdzonego
po raz drugi i kolejny —w wysokosci 500 zt,

5) w przypadku nie przedstawienia w terminie odpowiednich dokumentéw potwierdzajgcych, ze osoby
wykonujace czynnosci przy realizacji przedmiotu umowy s3 zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu
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przepisow ustawy Kodeks Pracy, Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare w wysokosci 2000 zt brutto —
kazdorazowo (w przypadku nieprawidtowosci ujawnionej poraz pierwszy, a takze kazdorazowo podczas
kontroli, do ktorych Wykonawca jest uprawniony),

6) za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry zostat wprowadzony bez zawiadomienia
Zamawiajgcego w wysokosci 2000 zt za kazde zdarzenie,

7) za nieprzedtozenie lub przedtozenie z przekroczeniem terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 i 9 lub po
wprowadzeniu podwykonawcy na teren robdt, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 2000 ztotych za kazde zdarzenie,

8) za niedostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego — w wysokosci 2000 zt,

9) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom badz
nieudokumentowanie zaptaty zgodnie z § 15 ust. 11 - w wysokosci 4000 ztotych za kazde zdarzenie,

10) za brak =zaptaty naleinego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom -
w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

11) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym
przez zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2000 ztotych za kazde zdarzenie,

12) za niewykonanie przeglagdu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 - w wysokosci 2000 zt
za kazde niewykonanie przegladu,

13) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 12 - w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
zwtoki,

14) za zwtoke w przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb
wykonujacych wskazane w umowie czynnosci, w wysokosci 50 zt kazdy dzien zwtoki

15) za niedostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 , w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od daty doreczenia zawiadomienia o obcigzeniu karg umowna.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z naleznego wykonawcy

wynagrodzenia.

. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na warunkach ogdlnych odszkodowan przewyzszajgcych warto$¢ kar umownych.

8§14

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

UMOWY W KWOCIE weeererrerenssssseesenssnsnnsnnsssnesessness zt brutto (sfownie: ..., ), co stanowi 5% wartosci

ogdlnej umowy (z podatkiem VAT), dostarczone bedzie Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia umowy w petnej

wysokosci i wystawione bedzie przez bank lub firme ubezpieczeniowg oraz w walucie, w ktdrej jest ptatna kwota

Umowy.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poreczenia lub zamiaru

zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancje bankowga, ubezpieczeniowg lub poreczenie, winny one by¢ zgodne

z zapisami niniejszej umowy. Z tresci tych dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, w szczegélnosci:

1) zobowigzanie gwaranta/poreczyciela do zaptaty do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez koniecznosci sporzgdzania i podpisywania jakichkolwiek protokotéw odbioru
lub usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji oraz niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezen Wykonawcy
i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiajgcego jest uzasadnione, na pierwsze zgdanie Zamawiajacego
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zawierajace oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy,
2) termin obowigzywania gwarancji/poreczenia, z zastrzezeniem, ze termin ten musi uwzgledniaé maksymalne
terminy zakonczenia catego przedmiotu umowy, przystapienia do czynnosci odbioru koricowego oraz terminy,
o ktérych mowa w ust. 5.
Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia lub okresu rekojmi za wady, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

. Jezeli Wykonawca nie wypetni dyspozycji ust. 3 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia wartosci

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

5. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwréconew nastepujacy sposob:

1) 70% w terminie 30 dni, od dnia przekazania przez Wykonawce robdt budowlanych i przyjecia ich przez
Zamawiajacego jako nalezycie wykonanych (po odbiorze koricowym i usunieciu ewentualnych usterek),
2) pozostate 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady oraz gwarancji.

6. W przypadku wygasniecia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia w innej formie niz pienigdz Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do potracenia rownowartosci kwoty zabezpieczenia z faktur za wykonane roboty.

7. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

§15
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1, Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty Wykonawcy
wynagrodzenia ryczattowego, ustalonego na podstawie oferty Wykonawcy w wysoOKOSCi .ccceeeereereenes zt brutto
(stownie: ..oveeeeeeeeeeeeeeenee ).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne ze sSrodkéw witasnych Zamawiajgcego oraz ze srodkéw dofinansowania
z Programu, o ktérym mowa w § 1 ust. 1.

3. Zamawiajacy przewiduje jedng ptatnos¢ czesciowa, w tym za wykonanie czesci robot budowlanych wykonanych

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, a takze ptatnos¢ koricowa — po wykonaniu catosci prac objetych

umowa.

4. Faktura czesciowa wystawiona bedzie po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego etapu robot
okreslonego w harmonogramie, o ktérym mowa w § 5.

5. Faktury winny by¢ wystawione na:

Nabywca: Miasto Biatogard (Urzad Miast Biatogard) ul. 1 Maja 18, 78-200 Biatogard, NIP: 851-28-71-498 oraz
wystana na adres e-mail: faktury@bialogard.info

Fakture VAT nalezy dostarczy¢ na adres: Miasto Biatogard (Urzad Miast Biatogard) ul. 1 Maja 18, 78-200 Biatogard
lub drogg elektroniczng na adres email: faktury@bialogard.info.

6. Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z zastrzezeniem,

ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotéw zarejestrowanych
jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej ,,wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony bedzie inny rachunek
bankowy, ptatnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W przypadku gdy
Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowigzany jest ujawni¢ swéj numer rachunku bankowego w wykazie.
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7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy, w tym
wszelkie optaty, ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jego realizacja, a takze
oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty i stanowi maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy, ptatne na podstawie wszystkich wykonanych prac w ramach umowy. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

8. Kwota wynagrodzenia umownego zawiera wszystkie koszy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie poza okolicznosciami przedstawionymi w umowie.

9. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot
zaniechanych) sposéb obliczenia wartosci tych robdt zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi
w § 16 ust. 4.

10. Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w terminie do 30 dni liczonych od dnia prawidtowego dostarczenia faktury VAT wraz z wymaganym kompletem
dokumentdéw. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego.

11. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamdwienia Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany
jest zatgczy¢ kazdorazowo do wystawionych przez siebie faktur:

a) dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub ztozenie przez nich
oswiadczenn odnosnie braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych
w zwigzku z zawartymi Umowami o podwykonawstwo,

b) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub zgtoszonych
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy czy ustugi.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dokumentéw wymienionych w ust. 11, wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodow zaptaty. W takim przypadku, Zamawiajacy nie bedzie pozostawat w opdznieniu
w pfatnosci zatrzymanej kwoty wzgledem Wykonawcy, a Wykonawcy nie beda przystugiwaé zadne roszczenia
odszkodowawcze z tytutu wstrzymania ptatnosci kwoty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

13. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce od obowigzku zaptaty,
Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu
Podwykonawcy, w terminie 14 dni od dostarczenia przez Podwykonawce faktury za zakres objety fakturg
Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.

15. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych odpowiedniemu
Podwykonawcy.

16.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia odpowiedniemu
Podwykonawcy - w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

17.Zamawiajacy nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo:

a) ztozy do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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b) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy, jezeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie dodatkowych robét budowlanych wykraczajgcych poza przedmiot
umowy (zamowienia podstawowego), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1) rozpoczecie wykonywania dodatkowych robét budowlanych wykraczajacych poza przedmiot umowy, moze
nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu zmieniajgcego umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania
aneksu bedzie protokét zatwierdzony przez Strony. Protokot ten musi zawieraé uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione sg przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych
robdét — o ile jest to niezbedne dla ich prawidtowego wykonania — musi by¢ poprzedzone wykonaniem
dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢é zgodna z przepisami Prawa
budowlanego oraz jego aktami wykonawczymi;

2) rozliczanie dodatkowych robdét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 19, odbywato sie bedzie na podstawie
faktury wystawionej po ich wykonaniu i odebraniu. Faktura ptatna bedzie w terminie 30 dni od dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego
w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 8,
a ilosci wykonanych robot - z ksigzki obmiaru,

b) w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, roboty te
beda rozliczone na podstawie kosztorysu przygotowanego przez wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego;

3) kosztorys, o ktérym mowa w pkt 2 lit. b bedzie opracowany w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysu opracowanego przez Wykonawce
metodaq kalkulacji szczegétowej,

b) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w sposéb, o ktérym mowa w lit. a,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytdw Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud (jako
Srednie) za okres ich wbudowania,

c) podstawag do okreSlenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w ww. kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§16
Gwarancja i rekojmia
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na zrealizowany Przedmiot Umowy (wbudowane materiaty) na
okres......... miesiecy, liczonej od daty bezusterkowego protokolarnego przejecia przez Zamawiajgcego przedmiotu
niniejszej Umowy, za wady fizyczne wykonanych robdt oraz za wady fizyczne i prawne dostarczonych
i wykorzystanych materiatow.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do:
1)  wykonywania co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w roku,
2)  ponoszenia wszelkich kosztéw obstugi gwarancyjnej, kosztéw serwisowych,
3)  bezptatnego usuwania wad przedmiotu umowy w terminie 7 dni, liczonych od dnia zgtoszenia wady.
3. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokét przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosc
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Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci wykonanych robét
oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej Umowy istniejace
w chwili odbioru korncowego oraz za wady powstate po odbiorze koricowym lecz z przyczyn wadliwego wykonania
prac budowlanych.

. Wykonawca gwarantuje wykonanie roboét jakosciowo dobrze, zgodnie z zamdwieniem, normami technicznymi
i warunkami Umowy, bez wad pomniejszajacych wartos¢ robét lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

. Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych
z gwarancji. Okres rekojmi jest zrownany z okresem gwarancji.

. Sposdb usuniecia wad uzgadniajg obie Strony przed przystgpieniem do naprawy gwarancyjne;j.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci w okreslonym przez

Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Koszt usuniecia wad Zamawiajgcy moze pokry¢
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

11. Zamawiajacy na 14 dni przed uptywem terminu gwarancji/rekojmi poinformuje Wykonawce o dacie odbioru
pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym skutkuje prawem Zamawiajgcego do
jednostronnego podpisania protokotu odbioru pogwarancyjnego. O stwierdzonych usterkach Zamawiajgcy
powiadomi niezwtocznie Wykonawce. W terminie wskazanym przez Strony w tresci protokotu pogwarancyjnego
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszystkich usterek/wad wskazanych w tym protokole. Strony zobowigzane
sg indywidualnie do wskazania w tresci protokotu terminu usuniecia kazdej z usterek, przy czym termin ten nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni liczgc od dnia sporzadzenia protokotu. Brak usuniecia usterek w powyzszym terminie daje prawo
Zamawiajacemu do powierzenia usuniecia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§17
Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia istotnych zmian postanowier umowy polegajgcych na:

1) zmianie termindéw realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i terminéw dokonywania odbioréw oraz ptatnosci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spetnienia oraz zakresu $wiadczenia;

5) zmianie osdb wskazanych w § 10 ust. 2 niniejszej umowy.
2. Zmiana ktéregokolwiek z termindw realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych warunkami, ktére mogg uniemozliwi¢ prowadzenie robét budowlanych:

2) dziatania sity wyziszej (kleski zywiotowe, pozary, strajki generalne czy lokalne, epidemie, itp., majace
bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot),

3) niemozliwych do przewidzenia problemdéw kolizji z sieciami infrastruktury — utrudniajgcych Ilub
uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu umowy(fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie na pismie — np.
notatka stuzbowa lub protokdt sporzadzone przez wykonawce — i obowigzkowo potwierdzone przez nadzér
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

inwestorski);

btedéw lub istotnych brakéw w specyfikacjach technicznych réwniez te polegajace na niezgodnosci
dokumentdéw z przepisami prawa;

wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, ktére nie wynika z okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy (nie
dotyczy okolicznosci wstrzymania robdt przez nadzér inwestorski w przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian m.in. technologicznych dokonanych na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy;

wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej
starannosci (np. uniemozliwiajagce wykonywanie robdt, niespodziewane zmiany formalno-prawne

i procedury administracyjne wykraczajace poza terminy KPA majgce wptyw
na termin realizacji umowy);

wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami
w dostepie do produktédw, komponentéw produktu lub materiatéw lub sprzetu koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

innych okoliczno$ci niepowstatych z winy Wykonawcy (w tym: koniecznoscig wykonania robét dodatkowych
lub robdt zamiennych; koniecznoscig wykonania robdt przez innego Wykonawce w miejscu wykonywania
prac budowlanych).

3. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin wykonania umowy moze

ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb

nalezyty, a zaburzony ww. okolicznoSciami.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug; wartos¢ netto wynagrodzenia nie ulega zmianie, a
okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow;

2) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1773); wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie wéwczas modyfikacji o wartos$¢ zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze
zmiany wynagrodzen o prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej oséb bezposrednio
wykonujacych zamodwienie do wysokosci minimalnej stawki godzinowej za prace albo do wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne; wynagrodzenie wykonawcy
ulegnie wéwczas modyfikacji o wartos¢ zmiany catkowitego kosztu wykonawcy, jaki bedzie on
zobowigzany ponies¢ przy uwzglednieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych zamowienie,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (t. j. Dz.U. z
2024 r. poz. 427), jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
wykonawce.

5. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany sposobu

przeprowadzenia robdt, ograniczenia zakresu robét lub wprowadzeniem robdt zamiennych. Wykonawca wykona

19



Ministerstwo
“Sportui Turystyki

Modernizacja istniejagcych komplekséw sportowych ,Moje Boisko — Orlik 2012 na terenie miasta

Biatogard dofinansowana ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji komplekséw sportowych

,Moje Boisko — Orlik 2012” — Edycja 2024

wycene robot wynikajgcg ze zmiany sposobu prowadzenia robdt oraz robdt zamiennych w formie kosztorysu

sporzagdzonego metodg wskazang ponizej, przy zastosowaniu nastepujgcych czynnikéw cenotwdrczych

wskazanych w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetobud aktualnego na dzien

sporzadzenia kosztorysu (wybor publikacji przez wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajgcego):

a) stawka roboczogodziny ,,R” — srednia dla woj. zachodniopomorskiego,

b) koszty posrednie ,Kp” — $rednie dla woj. zachodniopomorskiego,

c) zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — srednie dla woj. zachodniopomorskiego,

d) ceny jednostkowe sprzetu i materiatdw (tgcznie z kosztami zakupu) beda przyjmowane wedtug srednich cen

rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiatéw i sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie

dostepnych katalogéw, w tym rdwniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert handlowych itp.,

e) naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadéw Rzeczowych KNR,

f) roboty wynikajgce z ograniczenia zakresu wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem, o ktérym mowa w § 5
ust. 7.
6. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 4 i 5, zostanie dokonana zgodnie z ponizszymi zasadami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

waloryzacja wynagrodzenia bedzie odbywac¢ sie w oparciu o wskaznik cen towardw i ustug
konsumpcyjnych ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen
produkcji budowlano-montazowej,

kazda Strona moze wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, jezeli z komunikatéw prezesa GUS
wynika¢ bedzie wzrost/spadek cen za miesigc, w ktorym uptywa 6 miesiecy od dnia, w ktdrym uptynat
termin sktadania ofert, w poréwnaniu z miesigcem, w ktorym uptynat termin sktadania ofert, wynosi co
najmniej (+/) 6%,

pierwsza waloryzacja moze nastgpic¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia sktadania ofert i bedzie wyliczona jako
Srednia arytmetyczna ze wskaznika za okres poprzednich 6 miesiecy; kazda kolejna waloryzacja moze by¢
dokonana po uptywie 6 miesiecy od poprzedniej i bedzie wyliczona jako s$rednia arytmetyczna z
uwzglednieniem wskaznika za okres, ktéry uptynat od poprzedniej waloryzacji,

wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 15
ust. 1,

postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa w pkt 4,

zmianie wynagrodzenia podlega¢ bedzie jedynie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty
budowlane pozostate do wykonania, zgodnie z umowa, po dniu ztozenia wniosku, o ktérym mowa w pkt
2.

7. Zamawiajacy przewiduje takze zmiane wysokos$ci wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy w przypadku

zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom, z ktérymi zawart

umowe, w zakresie odpowiadajgcym ww. zmianom dotyczgcym zobowigzania podwykonawcéow.

9. Wprowadzenie zmian wysokosci wynagrodzenia wymaga uprzedniego ztozenia przez wykonawce wniosku wraz

z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dokumentami potwierdzajagcymi wptyw zmian na wynagrodzenie

wykonawcy.

10.Zmiany zostang wprowadzone aneksem, ktéry bedzie obowigzywat od dnia jego podpisania i bedzie obejmowat

wyrdéwnanie za okres od dnia ztozenia wniosku o zmiane.

11.Zmiana polegajgca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia lub zakresu Swiadczenia moze nastgpi¢ w sytuacji:

20



> Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Modernizacja istniejagcych komplekséw sportowych ,Moje Boisko — Orlik 2012 na terenie miasta
Biatogard dofinansowana ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu modernizacji komplekséw sportowych
,Moje Boisko — Orlik 2012” — Edycja 2024

11.

12.

13.

14,

1) koniecznosci lub uzasadnienia (w tym funkcjonalno-uzytkowego) dla zrealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach
zamowienia lub w ofercie, w szczegdlnosci w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach zamdéwienia lub w ofercie, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

3) koniecznosci lub zasadnosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych/materiatowych niz wskazane w dokumentach zamdwienia lub w ofercie,
z uwagi na czasowa lub catkowitg niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji),

4) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem okolicznosci, skutkujgcych w  szczegdlnosci:
a) nieobecnoscia lub ograniczong dostepnoscig pracownikow lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem
na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji przedmiotu
umowy;

b) wydaniem decyzji lub polecen, naktadajgcych na Wykonawce/Podwykonawce lub Zamawiajgcego obowigzek
podjecia okreslonych czynnosci uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych realizacje umowy zgodnie z jej trescig;

c) wstrzymaniem lub ograniczeniem dostaw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy lub trudnosciami
w dostepie do produktow, komponentéw produktu lub materiatéw lub sprzetu koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy lub trudnosciami w realizacji ustug koniecznych do realizacji przedmiotu umowy;

d) wystapieniem innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczg mozliwos$¢ wykonania
umowy zgodnie z jej trescig,

5) gdy nastgpi odmowa wydania albo opdZnienie w wydaniu przez organ administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen lub uzgodnien z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, a ktére to decyzje,
zezwolenia lub uzgodnienia sg niezbedne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami zamdwienia.
W  sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym, Strony dopuszczajg zmiane sposobu
spetnienia $wiadczenia lub zakresu swiadczenia poprzez dostosowanie ich do mozliwosci formalno—prawnych
realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci poprzez ograniczenie zakresu robot lub zastosowanie
w realizacji robdt innych rozwigzan technicznych/technologicznych/materiatowych niz  wskazane
w dokumentach zamodwienia lub w ofercie.

Zmiany wskazane w ust. 10 bedg wprowadzane wytacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie przedmiotu umowy

do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie

w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 10 zmian moze by¢ powigzana

ze zmiang wynagrodzenia.

Podstawg wprowadzenia zmian wskazanych w ust. 2 — 5 i 11 niniejszego paragrafu bedzie protokdt koniecznosci

zatwierdzony przez Zamawiajgcego i Wykonawce i zawarty aneks do umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany oséb wykonujgcych zamoéwienie, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 — w

sytuacji kiedy wymiana ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi, niezaleznymi od Wykonawcy, a lezagcymi po

stronie tych oséb. Osoby zastepujace osoby wskazane w ofercie przetargowej muszg spetnia¢ warunek zdolnosci
technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosé:

1) zwiekszenia liczby oséb wykonujgcych zamdwienie, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana ta
bedzie konieczna do prawidtowego (np. terminowego) wykonania przedmiotu zamdéwienia. Wskazane osoby
muszg spetnia¢ warunek zdolnosci technicznej lub zawodowej okreslony w SWZ,
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2) zmniejszenia liczby 0oséb wykonujacych zamdwienie, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 — w sytuacji kiedy zmiana
ta bedzie spowodowana przyczynami losowymi niezaleznymi od Wykonawcy, a warunek zdolnosci technicznej
lub zawodowej okreslony w SWZ, bedzie spetniony.

15. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie przez obie Strony, pod rygorem

niewaznosci.
§18
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli wykonawca:

1) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zados¢uczyni zadaniu zamawiajgcego;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 5 dni roboczych i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania zamawiajgcego nie podjagt ich w okresie 3 dni roboczych od dnia
doreczenia wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat robét w umownym
terminie albo pozostaje w zwioce z realizacjg robdét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu
zakonczenia robdt budowlanych,

4) podzleca catosé robot lub dokonuje cesji umowy bad? jej czesci bez zgody zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymaé wykonywanie robét budowlanych, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci
i zabezpieczy¢ przerwane roboty oraz zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie
wskazanym przez zamawiajacego,

2) przekazaé znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do zamawiajacego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére wykonawca otrzymat ptatnos¢ w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

3) niezwlocznie, a najpdiniej w terminie 5 dni od dnia zawiadomienia o odstapieniu od umowy przez
zamawiajgcego, zorganizowac usuniecie sprzetu i robdét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.

3. W przypadku braku zabezpieczenia przerwanych robdt budowlanych lub zabezpieczenia terenu budowy przez
Wykonawce Zamawiajacy moze zleci¢ te zabezpieczenia stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

4. W terminie 5 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego | Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczonych, wedtug stanu na dzien
odstapienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury.

5. Zamawiajgcy zapfaci wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia zamawiajgcego z tytutu kar umownych.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie rob6t budowlanych i terenu budowy oraz wszelkie uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktdéra jest winna odstgpienia od umowy.

§19
Poufnos¢

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o drugiej Stronie, uzyskanych
w zwigzku z zawarciem i realizacja Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie, przede wszystkim do
nieujawniania osobom trzecim, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, kopiowania czy powielania w inny sposéb
zadnych informacji, w ktorych posiadanie wszedt w zwigzku lub przy okazji wykonywania Umowy, w tym w
szczegoblnosci wszelkich niepodanych do publicznej wiadomosci informacji finansowych, ekonomicznych,
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prawnych, organizacyjnych oraz innych, dotyczacych Zamawiajgcego oraz podmiotdow, pozostajacych z
Zamawiajagcym w relacjach faktycznych i prawnych, stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca jest uprawniony do udzielania niezbednych informacji osobom opiniujagcym przedmiot umowy
wskazany w § 1 przy czym osoby te zobowigzane sg do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w
ust. 1 powyzej.

3. Zasada poufnosci obowigzuje w okresie realizowania Umowy oraz bezterminowo po jej zakorczeniu.
Zasada poufnosci nie jest objety fakt zawarcia oraz warunki Umowy.

§20
Cesja wierzytelnosci
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci oraz podpisywanie
wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio
zaptaty i roszczen finansowych od Zamawiajgcego.

§21
Rozstrzyganie sporéw
1. Zamawiajacy oraz Wykonawca podejma wszelkie wysitki w celu polubownego rozwigzania jakichkolwiek
spordw dotyczacych realizacji zamowienia i umowy, ktére mogg powstac¢ miedzy nimi.
2. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania sporu strony poddajg go pod rozstrzygniecie sadu
powszechnego, wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§22
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2. Korespondencja miedzy stronami bedzie przesytana na adresy podane w umowie. O wszelkiej zmianie podanych
adreséw, strony zobowigzane sg powiadamia¢ na piSmie niezwiocznie po zmianie adresu, pod rygorem,
ze korespondencja wystana na dotychczasowy adres uznana bedzie za doreczona.

3.  Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz jeden dla Wykonawcy .

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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