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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla poszczegdlnych elementéw dotyczacych
odbioru i wykonania roboét, ktore zostang wykonane w ramach instalacji elektrycznych w projektowanych
pomieszczeniach budynku.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentow przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robot w trybie
zgodnym z ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie roboét opisanym w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

3.1. Instalacyjne roboty elektryczne - 45311100-1, 45311200-2

4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

4.1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
- zlecenia architekta,
- rysunkow inwentaryzacyjnych i projektowych architektury obiektu
- zalozen 1 wytycznych od przedstawiciela inwestora i wizji lokalnej
- projektu instalacji sanitarnych
- uzgodnien z architektem prowadzgcym.

4.1.2. Zakres opracowania

Opracowanie, w zwigzku z inwestycja wymiany dachu na budynku przedszkola obejmuje swoim zakresem;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej do zasilania projektowanych klimatyzatoréw i central wentylacyjnych,

- wykonanie nowej, odtworzenie, instalacji odgromowej na dachu.

Opracowanie ma taki stopien szczegdtowosci na jaki pozwala aktualny zakres wiedzy do projektu. Dopuszcza sig, ze
moga ulec zmianie parametry instalacji elektrycznej (grubo$¢ przewoddéw, wartosci zabezpieczen i trasa kabli oraz
sposob ulozenia) na skutek zmiany lub sprecyzowania technologii oraz zamontowanych urzadzen zasilanych
elektrycznie. Kazdorazowo w takich przypadkach nalezy wykona¢ odpowiednie obliczenia i wprowadzi¢ konieczne
korekty do parametréw wykonywanej instalacji elektryczne;j.

UWAGA

Inwestor planuje zabezpieczy¢ potrzeby elektroenergetyczne nowej instalacji obiektu z istniejacego przylacza
wedlug istniejacej umowy sprzedazy energii z PGE. Zaleca si¢ jednak przed oddaniem do uzytkowania
dokonaé¢ monitoringu instalacji przy normalnej eksploatacji obiektu i sprawdzenia czy obcigzenie moca
budynku nie spowoduje przeciazenia dotychczasowego zasilania obiektu. Jesli tak to nalezy wystapi¢ o
zwiekszenie mocy do dystrybutora energii elektrycznej i ewentualnie skorygowaé¢ dotychczasowe zasilacze
oraz opcjonalni pozostale elementy instalacji na wigeksze, dopasowane do nowych warunkéw eksploatacyjnych
zasilania.



4.1.3. Instalacja zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzacji

Projekt inwestycyjny zaklada wymian¢ dachu na budynku, w zwigzku z tym planuje si¢ przy okazji zatozenie
urzadzen klimatyzacji i wentylacji w wybranych pomieszczeniach. Niniejsze opracowanie obejmuje zasilanie
elektryczne do powyzszych urzadzen.

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacych rozdzielni gléwnej RG w celu zasilania nowych urzadzen sanitarnych.
Rozdzielni¢ RG nalezy rozbudowaé o nowe obwody zasilajace klimatyzatory i centrale wentylacyjne. Rozdzielni¢
istniejaca RG usytuowang w przedsionku nalezy rozbudowaé¢ dobudowujac nowe, zasilajace aktualnie projektowane
urzadzenia klimatyzacji i wentylacji.

Punkt podziatu przewodow PEN wykonywac¢ jedynie w rozdzielniach. Niedozwolone jest taczenie przewodow PE i N
w innych punktach oprdcz rozdzielni. Z opisanych rozdzielni wyprowadzone beda wszystkie obwody nowej instalacji
i ewentualnie starej instalacji.

Calo$¢ nowej instalacji zaprojektowana jest w uktadzie TN-S.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi precyzyjnie opisanymi na schemacie rozdzielni o napigciu nie
mniejszym niz 750V. Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody
prowadzi¢ w przestrzeni migdzy sufitem a wymienianym dachem w rurach ostonowych PCV niepalnych. Lokalizacja
wypustéw do zasilania odbioré6w pokazana zostata na dotaczonych rysunkach.

4.1.4. System ochrony od porazen

Nalezy wykona¢ instalacj¢ w taki sposob aby mozliwe byto zachowanie ochrony przeciwporazeniowej podstawowe;j
oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi i zwierzat musi uniemozliwiaé
bezposrednie dotknigcie czgsci czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu ma
za zadanie chroni¢ przed skutkami zagrozen ktére moga powstaé w wyniku dotyku czesci przewodzacych dostepnych
instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylgczenia jest realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe,

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

- sie¢ potaczen wyréwnawczych.

Sie¢ rozdzielczg i instalacj¢ odbiorcza w budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S ktory ma za zadanie zapewnié¢
samoczynne wylaczenie zasilania podczas powstania zagrozenia. CzeSci przewodzace dostgpne powinny byé
przytaczone do przewodu ochronnego. Wylaczenie bedzie realizowane poprzez wylaczniki nadmiarowe i
réznicowopradowe. Zaprojektowano zastosowanie wyltagcznikow réznicowopradowych o pradzie uptywu 30mA . W
rozdzielni nalezy wykonaé osobno szyn¢ ochronng PE i neutralna N aby w budynkach prowadzi¢ kable i przewody z
rozdzielong zyta PE i N.

Instalacj¢ ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47. Przewody
ochronne posiadaé¢ beda izolacjg koloru zielono-zo6ttego i muszg by¢ polaczone z szyng ochronng PE rozdzielni.
Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obuddéw aparatow i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wyltacznikow roéznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA.

Instalacj¢ przewodow wyrownawczych nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60634-5-54. Przewodami
wyréwnawczymi potaczy¢ kanaly wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje na ktérych moze pojawic sig
napigcie niebezpieczne. Glowne potgczenia wykonane bedg przewodami Lyzol10mm? dalsze 6mm?.

Do potaczen wyrownawczych zastosowaé rozwigzania systemowe.

4.1.5. Instalacja odgromowa

Inwestycja zaktada po wykonaniu nowego dachu wykonanie na nim instalacji odgromowej. Wedtug zatozen przyjeto
poziom ochrony odgromowej (LPL) IV klasy dla instalacji odgromowej LPS niniejszego budynku wg. PN-EN
62305-1 do -4. Sposob wykonania oraz przyjete elementy i materialy instalacji odgromowej dobrano wedlug
przyjetych zalozen i norm.

Dla ochrony odgromowej obiektu projektujac uktad zwodow na dachu wykorzystano jako podstawowa metode
oczkowg utozenia zwodoéw poziomych. Dla instalacji odgromowej IV klasy ochrony przyjmuje si¢ wymiary siatki
20x20 m. Zwody jako nienapr¢zane z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego FeZn lub aluminiowego o
srednicy 8mm nalezy uktada¢ na uchwytach dystansowych w odlegtosci >10cm od poszycia dachu odpowiednia dla
danego poszycia. Ochrong nalezy obja¢ wszystkie elementy wystajace dachu takie jak kominy, wentylatory itp..
Mniegjsze kominy dopuszcza si¢ chroni¢ metoda kata ochronnego ktory w klasie IV ochronnosci wynosi 60°,
wystawiajgc drut odgromowy lub iglice ponad poziom komina na taka wysoko$¢ ile wynosi odleglos¢ w rzucie
poziomym drutu od najdalszej krawedzi komina.

Dla ochrony komindéw wykorzysta¢ uchwyty przykrecane lub wbijane mocujace drut odgromowy lub iglicg.



Ochrong nalezy obja¢ réwniez urzadzenia techniczne i inne usytuowane na dachu metodg toczacej si¢ kuli o
promieniu 60m. W tym celu planuje si¢ wykorzysta¢ iglice odgromowe o wysokos$ciach i usytuowaniu dobranym do
chronionego urzadzenia.

Zwody na dachu laczy¢ za pomoca spawania lub zlaczy $rubowych przelotowych badz krzyzowych. Wszelkie
aczenia zabezpiecza¢ przed korozja poprzez malowanie lub posmarowanie odpowiednim smarem.

Instalacj¢ odgromowa potaczy¢ nalezy z istniejagcymi zwodami pionowymi, odprowadzajagcymi do instalacji
uziemieniowe;.

4.1.6. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- PN-91/E-05009,

- PN-HD 60364-4-41

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,

- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- oraz innymi obowiazujacymi normami i obowigzujacymi przepisami BHP, P.poz.,, i PBUE. Wszystkie
montowane materialy musza posiada¢ aktualne certyfikaty CE i ( lub ) atesty jako dopuszczajace do stosowania w
Polsce.

Nalezy wykona¢ pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zakonczeniu robot i przedstawié uzytkownikowi
wymagane protokoty.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa, dziennik budowy i ksigge obmiaré6w wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

4.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie - niezbgdne do wykonania zamdéwionych zgodnie z
kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

4.3.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okre$lone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami mi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca a wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
roboét, to takie materialy musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca
robot.



5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6ot. Sam teren prowadzenia prac powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sdb trzecich.

6. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego.
- unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wilasnosci spolecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstalych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.
- zabezpieczy budowe przed mozliwoscia powstania pozaru

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskaé zgodg na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Je§li Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ elementow wbudowanych na terenie prowadzenia prac, pozostawionych
przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowatl dostarczajagc wszelkiej niezbednej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie

kontraktowej)



11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robo6t oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot przez caly okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegodlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas
trwania rob6t, do momentu odbioru koncowego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehianie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowat Zamawiajacego
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materialy

13.1.Zr6dha uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zakupu lub zamawiania
materiatdw 1 odpowiednie (ewentualnie konieczne) S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédlta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

13.2.Dostgpnos¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajagcy ma prawo zna¢ pochodzenie materialdow a Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich skladzie oraz sposobie wytwarzania, facznie z danymi od producenta
danych wyroboéw (materiatow).

13.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

13.4.Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci do robét i byly dostgpne do



kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym.

13.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli uzgodnienia z Zamawiajacym lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo§é wariantowego
zastosowania materialtdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. liczba i wydajno$é sprz¢tu musi gwarantowaé dobre jako$ciowo
prowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwali:.fikowane i nie dopuszczone do robot.

15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci robét wymagajacych transportu i
zapewniaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w
Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



16. Wykonanie robét

16.1.0g6lIne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkos$ci wszystkich elementéw robot.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robo6t
zostana, jezeli bedzie tego wymagaé Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialdbw i robot, doswiadczenia z
przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki :finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

16.2. Kontrola jakosci robot

16.2.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢
wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt i uzytych materiatdéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoScia pozwalajacg na stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

16.2.4 Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) begda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego



zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badaf jako$ci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne wilasciwych instytucji oraz
certyfikat lub swiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

16.3.Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco bgda dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego.

Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zalacznikéw oznaczane beda
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy wpisywa¢ nalezy w szczego6lnosci:

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszcezegdlnych czesei robot,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegdlnieniem przerw wraz z ich powodami,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty wstrzymania robo6t wraz z podaniem powodu wstrzymania,

- daty zgtoszen i odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbiorow robét,

- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

- inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ksigga obmiaréw

Ksigga obmiaré6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.



16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy oprocz wymienionych wczesniej zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,
- przekazania terenu budowlanego,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostgpem osdb trzecich.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostgpne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4.0bmiar robot

16.4.1. Ogoblne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w
Slepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie
obmierzanych roboét i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréow beda wpisywane do ksi¢gi obmiarow. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia catosci prac. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagang dla
celow platnosci na rzecz Wykonawcey okreslong w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materiatéw.

Dhugosci 1 odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda mierzone w uktadzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robdt na to nie pozwala.

Wszystkie wielko$ci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w §lepych
kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczedniej z Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla
danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiardw robot beda zaakceptowane



przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary begda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru rob6t
podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupehione beda
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiggi obmiardw. W razie braku miejsca, szkice te
moga by¢ zataczone do ksiggi obmiaréw w formie zatacznika, ktorego tre$¢ i wzor zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.

16.5.0dbior robot

16.5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty mogag podlegaé nastepujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbior czgéciowy,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

16.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér tych robét bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajagcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczno$ci hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale Wykonawcy.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie dokonany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.



16.5.3. Odbiodr czgsciowy.

Odbidér czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

16.5.4. Odbioér ostateczny (koncowy) robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t poprawkowych i uzupehiajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupelniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksiggi obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materialow,

opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych lub
uzupekniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.



16.6.Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca i Zamawiajacym cena
ryczaltowa za calo$¢ robot objetych kontraktem.

16.7.Przepisy zwiazane.

- warunki kontraktu,
- dane kontraktowe,
- normy panstwowe a w szczegolnosci:

PN -IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN- 84 E-02033
Oswietlenie $wiatlem elektrycznym

PN-92 E-05009
Ochrona przeciwporazeniowa
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1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspolnych wymagan dla poszczegdlnych elementéw dotyczacych
odbioru i wykonania roboét, ktore zostang wykonane w ramach instalacji elektrycznych w projektowanych
pomieszczeniach budynku.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentow przetargowych bedzie miata zastosowanie przy wyborze wykonawcy robot w trybie
zgodnym z ustawa o zamowieniach publicznych w zakresie roboét opisanym w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

3.1. Instalacyjne roboty elektryczne - 45311100-1, 45311200-2

4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze specyfikacjami
technicznymi, obowigzujgcymi normami i zaleceniami inwestora.

4.1. Opis robot

4.1.1.Podstawa opracowania

Projekt instalacji elektrycznych opracowano na podstawie:
- zlecenia architekta,
- rysunkow inwentaryzacyjnych i projektowych architektury obiektu
- zalozen 1 wytycznych od przedstawiciela inwestora i wizji lokalnej
- projektu instalacji sanitarnych
- uzgodnien z architektem prowadzgcym.

4.1.2. Zakres opracowania

Opracowanie, w zwigzku z inwestycja wymiany dachu na budynku przedszkola obejmuje swoim zakresem;

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej do zasilania projektowanych klimatyzatoréw i central wentylacyjnych,

- wykonanie nowej, odtworzenie, instalacji odgromowej na dachu.

Opracowanie ma taki stopien szczegdtowosci na jaki pozwala aktualny zakres wiedzy do projektu. Dopuszcza sig, ze
moga ulec zmianie parametry instalacji elektrycznej (grubo$¢ przewoddéw, wartosci zabezpieczen i trasa kabli oraz
sposob ulozenia) na skutek zmiany lub sprecyzowania technologii oraz zamontowanych urzadzen zasilanych
elektrycznie. Kazdorazowo w takich przypadkach nalezy wykona¢ odpowiednie obliczenia i wprowadzi¢ konieczne
korekty do parametréw wykonywanej instalacji elektryczne;j.

UWAGA

Inwestor planuje zabezpieczy¢ potrzeby elektroenergetyczne nowej instalacji obiektu z istniejacego przylacza
wedlug istniejacej umowy sprzedazy energii z PGE. Zaleca si¢ jednak przed oddaniem do uzytkowania
dokonaé¢ monitoringu instalacji przy normalnej eksploatacji obiektu i sprawdzenia czy obcigzenie moca
budynku nie spowoduje przeciazenia dotychczasowego zasilania obiektu. Jesli tak to nalezy wystapi¢ o
zwiekszenie mocy do dystrybutora energii elektrycznej i ewentualnie skorygowaé¢ dotychczasowe zasilacze
oraz opcjonalni pozostale elementy instalacji na wigeksze, dopasowane do nowych warunkéw eksploatacyjnych
zasilania.



4.1.3. Instalacja zasilania urzgdzen wentylacji i klimatyzacji

Projekt inwestycyjny zaklada wymian¢ dachu na budynku, w zwigzku z tym planuje si¢ przy okazji zatozenie
urzadzen klimatyzacji i wentylacji w wybranych pomieszczeniach. Niniejsze opracowanie obejmuje zasilanie
elektryczne do powyzszych urzadzen.

Projektuje si¢ wykorzystanie istniejacych rozdzielni gléwnej RG w celu zasilania nowych urzadzen sanitarnych.
Rozdzielni¢ RG nalezy rozbudowaé o nowe obwody zasilajace klimatyzatory i centrale wentylacyjne. Rozdzielni¢
istniejaca RG usytuowang w przedsionku nalezy rozbudowaé¢ dobudowujac nowe, zasilajace aktualnie projektowane
urzadzenia klimatyzacji i wentylacji.

Punkt podziatu przewodow PEN wykonywac¢ jedynie w rozdzielniach. Niedozwolone jest taczenie przewodow PE i N
w innych punktach oprdcz rozdzielni. Z opisanych rozdzielni wyprowadzone beda wszystkie obwody nowej instalacji
i ewentualnie starej instalacji.

Calo$¢ nowej instalacji zaprojektowana jest w uktadzie TN-S.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi precyzyjnie opisanymi na schemacie rozdzielni o napigciu nie
mniejszym niz 750V. Obwody nalezy wyprowadza¢ z rozdzielni zgodnie ze schematami ideowymi. Przewody
prowadzi¢ w przestrzeni migdzy sufitem a wymienianym dachem w rurach ostonowych PCV niepalnych. Lokalizacja
wypustéw do zasilania odbioré6w pokazana zostata na dotaczonych rysunkach.

4.1.4. System ochrony od porazen

Nalezy wykona¢ instalacj¢ w taki sposob aby mozliwe byto zachowanie ochrony przeciwporazeniowej podstawowe;j
oraz ochrony przeciwporazeniowej przy uszkodzeniu. Ochrona podstawowa ludzi i zwierzat musi uniemozliwiaé
bezposrednie dotknigcie czgsci czynnych instalacji elektrycznej. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu ma
za zadanie chroni¢ przed skutkami zagrozen ktére moga powstaé w wyniku dotyku czesci przewodzacych dostepnych
instalacji elektrycznej. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylgczenia jest realizowana przez:

- urzadzenia ochronne przetezeniowe,

- urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

- sie¢ potaczen wyréwnawczych.

Sie¢ rozdzielczg i instalacj¢ odbiorcza w budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S ktory ma za zadanie zapewnié¢
samoczynne wylaczenie zasilania podczas powstania zagrozenia. CzeSci przewodzace dostgpne powinny byé
przytaczone do przewodu ochronnego. Wylaczenie bedzie realizowane poprzez wylaczniki nadmiarowe i
réznicowopradowe. Zaprojektowano zastosowanie wyltagcznikow réznicowopradowych o pradzie uptywu 30mA . W
rozdzielni nalezy wykonaé osobno szyn¢ ochronng PE i neutralna N aby w budynkach prowadzi¢ kable i przewody z
rozdzielong zyta PE i N.

Instalacj¢ ochrony od porazen nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47. Przewody
ochronne posiadaé¢ beda izolacjg koloru zielono-zo6ttego i muszg by¢ polaczone z szyng ochronng PE rozdzielni.
Ochrona przed dotykiem bezpos$rednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obuddéw aparatow i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wyltacznikow roéznicowopradowych o pradzie zadziatania
30mA.

Instalacj¢ przewodow wyrownawczych nalezy wykonaé zgodnie z PN-HD 60634-5-54. Przewodami
wyréwnawczymi potaczy¢ kanaly wentylacyjne i wszystkie metalowe konstrukcje na ktérych moze pojawic sig
napigcie niebezpieczne. Glowne potgczenia wykonane bedg przewodami Lyzol10mm? dalsze 6mm?.

Do potaczen wyrownawczych zastosowaé rozwigzania systemowe.

4.1.5. Instalacja odgromowa

Inwestycja zaktada po wykonaniu nowego dachu wykonanie na nim instalacji odgromowej. Wedtug zatozen przyjeto
poziom ochrony odgromowej (LPL) IV klasy dla instalacji odgromowej LPS niniejszego budynku wg. PN-EN
62305-1 do -4. Sposob wykonania oraz przyjete elementy i materialy instalacji odgromowej dobrano wedlug
przyjetych zalozen i norm.

Dla ochrony odgromowej obiektu projektujac uktad zwodow na dachu wykorzystano jako podstawowa metode
oczkowg utozenia zwodoéw poziomych. Dla instalacji odgromowej IV klasy ochrony przyjmuje si¢ wymiary siatki
20x20 m. Zwody jako nienapr¢zane z drutu odgromowego stalowego ocynkowanego FeZn lub aluminiowego o
srednicy 8mm nalezy uktada¢ na uchwytach dystansowych w odlegtosci >10cm od poszycia dachu odpowiednia dla
danego poszycia. Ochrong nalezy obja¢ wszystkie elementy wystajace dachu takie jak kominy, wentylatory itp..
Mniegjsze kominy dopuszcza si¢ chroni¢ metoda kata ochronnego ktory w klasie IV ochronnosci wynosi 60°,
wystawiajgc drut odgromowy lub iglice ponad poziom komina na taka wysoko$¢ ile wynosi odleglos¢ w rzucie
poziomym drutu od najdalszej krawedzi komina.

Dla ochrony komindéw wykorzysta¢ uchwyty przykrecane lub wbijane mocujace drut odgromowy lub iglicg.



Ochrong nalezy obja¢ réwniez urzadzenia techniczne i inne usytuowane na dachu metodg toczacej si¢ kuli o
promieniu 60m. W tym celu planuje si¢ wykorzysta¢ iglice odgromowe o wysokos$ciach i usytuowaniu dobranym do
chronionego urzadzenia.

Zwody na dachu laczy¢ za pomoca spawania lub zlaczy $rubowych przelotowych badz krzyzowych. Wszelkie
aczenia zabezpiecza¢ przed korozja poprzez malowanie lub posmarowanie odpowiednim smarem.

Instalacj¢ odgromowa potaczy¢ nalezy z istniejagcymi zwodami pionowymi, odprowadzajagcymi do instalacji
uziemieniowe;.

4.1.6. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z:

- PN-91/E-05009,

- PN-HD 60364-4-41

- N-SEP-E-002,

- PN-EN 62305,

- PN-IEC 60364,

- PN-EN 12464,

- N-SEP-E-004,

- oraz innymi obowiazujacymi normami i obowigzujacymi przepisami BHP, P.poz.,, i PBUE. Wszystkie
montowane materialy musza posiada¢ aktualne certyfikaty CE i ( lub ) atesty jako dopuszczajace do stosowania w
Polsce.

Nalezy wykona¢ pomiary ochronne odbiorcze instalacji po zakonczeniu robot i przedstawié uzytkownikowi
wymagane protokoty.

4.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa, dziennik budowy i ksigge obmiaré6w wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

4.3. Dokumentacja projektowa

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie - niezbgdne do wykonania zamdéwionych zgodnie z
kontraktem prac - rysunki, obliczenia i dokumenty, zalaczone do dokumentéw przetargowych.

4.3.1. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajagcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie
powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odpowiednich zmian lub poprawek. .

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne ze specyfikacjami technicznymi i
uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiajacego i Wykonawce. Dane
okre$lone w tych dokumentach bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne ze specyfikacjami
technicznymi oraz uzgodnieniami mi¢dzy Zamawiajagcym i Wykonawca a wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
roboét, to takie materialy musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwigzane z poprawkami ponosi Wykonawca
robot.



5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do oddzielenia miejsca wykonywania prac od ruchu publicznego, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego rob6ot. Sam teren prowadzenia prac powinien
by¢ zabezpieczony przed dostepem 0sdb trzecich.

6. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiso6w i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego na terenie budowy i w bezposredniej odlegtosci od niego.
- unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wilasnosci spolecznej, a wynikajacych z przyczyn
powstalych w nastgpstwie sposobu jego dziatania.
- zabezpieczy budowe przed mozliwoscia powstania pozaru

7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w miejscach prowadzenia prac, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne begda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonaweca.

8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyskaé zgodg na
uzycie tych materialow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Je§li Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ elementow wbudowanych na terenie prowadzenia prac, pozostawionych
przez Zamawiajacego (np. instalacje, urzadzenia). Uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji czy tez urzadzen Wykonawca niezwlocznie powiadomi
Zamawiajacego 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowatl dostarczajagc wszelkiej niezbednej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas trwania robot wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie

kontraktowej)



11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robo6t oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
prowadzenia robot przez caly okres trwania umowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegodlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas
trwania rob6t, do momentu odbioru koncowego.

12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Nieznajomo$¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami. Wykonawca bedzie
przestrzegal praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehianie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowat Zamawiajacego
o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

13. Materialy

13.1.Zr6dha uzyskania materiatow.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla zakupu lub zamawiania
materiatdw 1 odpowiednie (ewentualnie konieczne) S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia ich przez Zamawiajacego. Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédlta nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

13.2.Dostgpnos¢ inwestora do danych o pochodzeniu materiatow.

Zamawiajagcy ma prawo zna¢ pochodzenie materialdow a Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ mu
wszelkie dane o pochodzeniu materiatéw, ich skladzie oraz sposobie wytwarzania, facznie z danymi od producenta
danych wyroboéw (materiatow).

13.3.Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdbw do innych robét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie
przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

13.4.Przechowywanie i sktadowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosci do robét i byly dostgpne do



kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajacym.

13.5.Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli uzgodnienia z Zamawiajacym lub dokumentacja projektowa przewiduja mozliwo§é wariantowego
zastosowania materialtdw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ poOzniej
zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

14. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie wywrze niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. liczba i wydajno$é sprz¢tu musi gwarantowaé dobre jako$ciowo
prowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonywania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwali:.fikowane i nie dopuszczone do robot.

15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplywaja
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju i ilo$ci robét wymagajacych transportu i
zapewniaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania okreslone w
Przepisach o Ruchu - Drogowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



16. Wykonanie robét

16.1.0g6lIne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i
specyfikacjami technicznymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyliczenie wielkos$ci wszystkich elementéw robot.
Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczeniu robo6t
zostana, jezeli bedzie tego wymagaé Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, specyfikacjach technicznych a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialdbw i robot, doswiadczenia z
przesztosci oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki :finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

16.2. Kontrola jakosci robot

16.2.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jakos¢
wykonania prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robdt i uzytych materiatdéw. Wykonawca
bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoScia pozwalajacg na stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami.

Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
kontraktem.

16.2.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

16.2.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

16.2.4 Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie pdzniej niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakos$ci. Wyniki badan (kopie) begda
przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego



zaaprobowanych.

16.2.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli i zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

16.2.6. Aprobaty techniczne materiatow

Przed wykonaniem badaf jako$ci materialow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia
materialty wykonane na podstawie Polskich Norm, posiadajace aprobaty techniczne wilasciwych instytucji oraz
certyfikat lub swiadectwo zgodnosci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.

16.3.Dokumenty budowy

16.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco bgda dotyczyC przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia- oraz technicznej i gospodarczej strony robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego.

Zalaczane do dziennika budowy dokumenty w postaci zalacznikéw oznaczane beda
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy wpisywa¢ nalezy w szczego6lnosci:

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszcezegdlnych czesei robot,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w wykonywaniu prac z wyszczegdlnieniem przerw wraz z ich powodami,
- uwagi i polecenia Zamawiajacego,

- daty wstrzymania robo6t wraz z podaniem powodu wstrzymania,

- daty zgtoszen i odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbiorow robét,

- propozycje, uwagi oraz wyjasnienia Wykonawcy,

- inne informacje o przebiegu prac.

16.3.2. Ksigga obmiaréw

Ksigga obmiaré6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w
wycenionym $lepym kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiggi obmiarow.



16.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Zamawiajacego.

16.3.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy oprocz wymienionych wczesniej zalicza si¢ rowniez:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego protokoty,
- przekazania terenu budowlanego,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie zwigzang z prowadzeniem prac.

16.3.5. Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym przed dostgpem osdb trzecich.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty bedg zawsze dostgpne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wgladu na jego zyczenie.

16.4.0bmiar robot

16.4.1. Ogoblne zasady obmiaréw robot.

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa i
specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla danego rodzaju robét, okreslonych w
Slepym kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajagcego o zakresie
obmierzanych roboét i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréow beda wpisywane do ksi¢gi obmiarow. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie w ilosciach
podanych w $lepym kosztorysie lub specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukoniczenia catosci prac. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagang dla
celow platnosci na rzecz Wykonawcey okreslong w kontrakcie.

16.4.2. Zasady okre$lania ilo$ci robdt i materiatéw.

Dhugosci 1 odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda mierzone w uktadzie
pionowym lub poziomym wzdtuz linii osiowej, z wyjatkiem sytuacji, gdy specyfika robdt na to nie pozwala.

Wszystkie wielko$ci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych okreslonych w §lepych
kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczedniej z Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla
danego rodzaju robot.

16.4.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiardw robot beda zaakceptowane



przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce.

16.4.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw robot

Obmiary begda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru rob6t
podlegajacych zakryciu dokonuje si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupehione beda
szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiggi obmiardw. W razie braku miejsca, szkice te
moga by¢ zataczone do ksiggi obmiaréw w formie zatacznika, ktorego tre$¢ i wzor zostanie
uzgodniona z Zamawiajacym.

16.5.0dbior robot

16.5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen, roboty mogag podlegaé nastepujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych,
- zakryciu odbior czgéciowy,

- odbior ostateczny,

- odbidr pogwarancyjny.

16.5.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych prac, ktére w dalszym toku realizacji ulegaja zakryciu. Odbiér tych robét bedzie dokonywany w
czasie umozliwiajagcym dokonywanie ewentualnych korekt i poprawek bez konieczno$ci hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale Wykonawcy.

Gotowo$¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie (wpisem do dziennika budowy) i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie dokonany niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu trzech dni od daty zgtoszenia go wpisem do dziennika budowy.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.



16.5.3. Odbiodr czgsciowy.

Odbidér czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czgéci robot. Odbioru
czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze koncowym robot.

16.5.4. Odbioér ostateczny (koncowy) robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci oraz wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.

Odbidr ostateczny robdt nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych. Odbioru
ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy. Zamawiajacy
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz czeSciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t poprawkowych i uzupehiajacych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupelniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robot, Zamawiajacy przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

16.5.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca obowigzany
jest przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy 1 ksiggi obmiarow,

wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze specyfikacjami
technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

certyfikaty zgodnosci i bezpieczenstwa wbudowanych materialow,

opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow.

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych lub
uzupekniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

16.5.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad i
usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.



16.6.Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona migdzy Wykonawca i Zamawiajacym cena
ryczaltowa za calo$¢ robot objetych kontraktem.

16.7.Przepisy zwiazane.

- warunki kontraktu,
- dane kontraktowe,
- normy panstwowe a w szczegolnosci:

PN -IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN- 84 E-02033
Oswietlenie $wiatlem elektrycznym

PN-92 E-05009
Ochrona przeciwporazeniowa
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ZAYACZNIK

ELEMENTY ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykonanie rozbudowy rozdzielni glownej projektowane RG
Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilajacej nowe urzadzenia sanitarne
Wykonanie instalacji odgromowej na dachu

Pomiary sprawdzajace



