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Zatacznik nr 4 do SWZ z dnia 15.04.2025 r.
UMOWANr ..o

W dniu ceevevieiainns , W Baranowie Sandomierskim, pomiedzy:

Gming Baranéw Sandomierski, z siedzibg: 39-450 Baranéw Sandomierski, ul. Gen.
Leopolda Okulickiego 1, posiadajgcg numer: NIP: 867-20-79-650 oraz REGON: 830409152
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

zostata zawarta umowa w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia przeprowadzonego
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2024 r., poz. 1320 ze zm.), zwana dalej ,,ustawg PZP”,
0 nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, stanowigce przedmiot umowy,
4= (0 F= 101 LT o] o T PP

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla Specyfikacja Warunkéw Zamowienia z
dnia ................ r. oznaczona znakiem ................c..cco..... stanowigca integralng czesc¢
niniejszej umowy.

§2
Termin wykonania
Wykonawca zobowigzany jest zrealizowac przedmiot zamowienia w terminie: .........ccevivuenens

§3
Zasady wykonywania przedmiotu umowy
1. Rozpoczecie robot budowlanych przez Wykonawce nastgpi po przekazaniu przez
Zamawiajgcego terenu budowy kierownikowi budowy.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w catosci lub w cze$ciach niezbednych dla
realizacji przedmiotu umowy lub jego czesci w terminie 7dni roboczych od dnia zawarcia
umowy.
3. Dzieh protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce rozpoczyna bieg terminu
wykonywania robo6t zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
4. W przypadku nie stawienia sie Wykonawcy do protokolarnego przejecia terenu budowy - za
rozpoczecie biegu terminu wykonania robdt, uwaza sie dzien wyznaczony przez
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5.

7.

10.

11.

12.

13.

14.

Zamawiajgcego do przekazania terenu budowy.
Czas od zawarcia umowy do przekazania terenu budowy bedzie wykorzystany przez
Wykonawce na:

1) opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu,

2) sporzadzenie lub zapewnienie sporzgdzenia przez kierownika budowy planu BIOZ,

3) przygotowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach

gospodarowania wytworzonymi odpadami,

4) zawarcie umoéw ubezpieczen,

5) uzgodnienie z Zamawiajgcym lokalizacji zaplecza budowy,

6) przeszkolenie pracownikow Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw ppoz.

7) sporzadzenie i uzgodnienie z Wykonawcag harmonogramu robot.
Wykonawca na swéj koszt zapewni sobie miejsce poboru energii elektrycznej oraz punkt
poboru wody i bedzie ponosit koszty zuzycia energii elektrycznej i wody. Zamawiajacy nie
zapewnia dostepu do miejsc poboru energii elektrycznej i wody.

.Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé roboty zgodnie z zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym przedtozonym do akceptacii
Zamawiajgcemu przez Wykonawce w terminie nie pdzniej niz 7 dni po podpisaniu umowy,
aktualizowanym w toku realizacji umowy.

. Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego

typowo niekorzystne warunki pogodowe, ktére mogg ograniczy¢ postep robot, harmonogram
przyznanych zamknie¢ drogowych itp. oraz inne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na
terminowos¢ wykonania umowy.

W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego, Wykonawca
sporzgdza niezwiocznie, od dnia ujawnienia koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawia go Zamawiajgcemu do zatwierdzenia.

Jezeli Zamawiajgcy zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy lub
tempa wykonywania robét, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego, przediozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia umowy.

Jezeli podczas wykonywania umowy faktyczny postep robot bedzie obiektywnie zagrazat
terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonawca nie dotrzyma terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub
zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na
zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie poézniej niz w terminie 7 dni, przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt planu naprawczego.

Plan naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapéw robot w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét
lub okreslonego terminu zakonczenia etapu robodt, bedg nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegoélnosci dotyczgcych nieterminowego
przekazania terenu budowy, koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, zlecenia robot
zamiennych lub dodatkowych, udzielenia zamoéwien dodatkowych lub uzupetniajgcych,
z powodu ktérych zostata w szczegdlnosci przewidziana dopuszczalno$¢ zmiany umowy
poprzez wydtuzenie terminu wykonania robot, Wykonawca jest uprawniony do zgdania
przedtuzenia terminu zakonczenia robot oraz etapow robdét w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie termindw wskazanych w
obowigzujgcym harmonogramie rzeczowo-finansowym i do zwrotu poniesionych kosztow.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

N

7.

W okolicznosciach, o ktérych mowa w ust. poprzedzajgcym, przedtuzenie terminu
zakonczenia robét oraz terminéw zakonczenia etapéw robot nastgpi w trybie zmiany umowy
na podstawie przepisow ustawy Pzp.

Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
lub okredlonego terminu zakonczenia etapu robét, bedzie nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do Zzadania
przedtuzenia terminu zakonczenia robét oraz etapow rob6t i do zwrotu poniesionych kosztow.
Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy nie uprawnia Wykonawcy do
wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania roboét albo odstgpienia od umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji szczegodtowej
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajgcego zmiany umowy.

Kazdy przypadek wystgpienia okolicznosci wptywajacych na terminowos¢ wykonania robét
powinien zosta¢ wpisany przez upowazniong osobe do dziennika budowy nie pdzniej niz do
2 dni roboczych nastepujgcych po dniu wystgpienia tego rodzaju okolicznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w naradach koorynacyjno-technicznych z
czestotliwoscig zapewniajgcg prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy
organizowanych przez Zamawiajgcego lub osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego co
najmnie jeden raz w miesigcu, a jezeli zajdzie taka potrzeba to czesciej.

Nadmiar ziemi i materiaty z rozbiorki ktére mozna wykorzysta¢, po uzgodnieniu z
Zamawiajacym, Wykonawca przetransportuje po posegregowaniu w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na odlegtosc do 7 km.

Odpady i materiaty nienadajgce sie do dalszego uzytku Wykonawca niezwiocznie po ich
wytworzeniu usunie z placu budowy i zagospodaruje zgodnie z przepisami o ochronie
srodowiska i gospodarki odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu przedmiotu umowy doprowadzi¢ teren wokot
inwestycji i drogi dojazdowe do stanu pierwotnego pod rygorem wstrzymania wyptaty
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 8 ust. 1.

§4
Osoby do kontaktu
Osobami upowaznionymi do kontaktéw, odeW|ed2|aInym| za realizacje niniejszej umowy sa:
1) ze strony Zamawiajgcego: ............ceeuennn. ;
2) ze strony Wykonawcy: ...........cocvevuvnennnn.

§5
Obowiagzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest powofa¢ na swoj koszt kierownika budowy.
. Prawa i obowigzki kierownika budowy okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.
. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, zabezpieczy¢

budowe, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

.Za nie wywigzywanie sie z warunku okreslonego w ust. 3, Wykonawca ponosi petng

odpowiedzialnos¢.

. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od

przeszkod komunikacyjnych i bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

.Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy wyznaczonym

pracownikom Zamawiajgcego oraz pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru
Budowlanego, do ktérych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg — Prawo budowlane
oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzagdkowac teren budowy i przekazac
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go Zamawiajgcemu w terminie na dzieh odbioru robaét.

8. Wykonawca lub zatrudniony przez niego podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wszystkie prace zwigzane z realizacjg
zamowienia.

9. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, 0sob wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac¢ w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

§6
Podwykonawcy

1. W zwigzku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian.

2. Ustala sie nastepujgce zasady dot. uméw o podwykonawstwo:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom: do 30 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury przez Podwykonawce

2) przedstawienie przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcow o
uregulowaniu wszelkich zobowigzan, wynikajgcych ze zlecenia podwykonawstwa robot
objetych niniejszg umowa.

3. Zawarcie przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego.

4.Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzezeh Zamawiajgcego w terminie 14 dni od
przedstawienia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu bedzie oznaczat
wyrazenie zgody na zawarcie umowy.

5.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6.Zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego i Wykonawcy, zapis ust. 3 i 2 stosuje sie odpowiednio.

7. Umowy z podwykonawcami powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i przekazane Zamawiajgcemu.

8. Wykonawca, niezaleznie od warunkéw jego umowy z podwykonawcg, odpowiada wobec
Zamawiajgcego, za dziatanie lub zaniechanie podwykonawcow tak jak za wiasne dziatanie lub
zaniechanie.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce.

10. Wprowadzenie podwykonawcow nie pocigga za sobg mozliwosci naliczania dodatkowe;j
zaptaty za generalne wykonawstwo ani dokonania jakichkolwiek zmian warunkéw niniejsze;j
umowy.

11. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przez niego przedmiotu umowy.



12. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci bgdz urzadzen w toku realizacji
zadania, Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na swoj koszt.

13. Zapisy niniejszego paragrafu nie maja zastosowania w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy samodzielnie, bez udziatu podwykonawcéw, za wyjgtkiem postanowien
zawartych wust. 11 12.

§7
Materiaty
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatow wiasnych.
2. Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213, ze zm.) oraz STWIORB,
2) posiada¢ odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
4) byé¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robaét,
5) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i rob6t okreslonymi w odrebnych przepisach
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

4. Osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia
okreslonych materiatéw z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania
robdt, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych robét nie spetniajg wymagan STWiORB.

5. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecen osoby upowaznionej przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci innemu podmiotowi i potrgci¢ poniesione
zwigzku z tym koszty z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli osoba upowazniona przez Zamawiajgcego ustali,
ze jakos¢ materiatdw nie odpowiada wymaganiom STWIiORB, niezwiocznie zawiadomi o tym
Wykonawce.

7. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do rob6t dopiero woéwczas, gdy udowodni
osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego, ze ich jakos¢ odpowiada wymaganiom
STWIORB.

8. Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzajg Wykonawce lub Zamawiajgcego,
na zasadzie okreslonej w ust. 16.

9.W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow, osoba
upowazniona przez Zamawiajgcego moze poleci¢ Wykonawcy niezwioczny ich demontaz
i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi materiatami.

10. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny byé poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

11.Badania okreslone w STWIORB i dokumentacji projektowej robét Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzaé na wtasny koszt.

12.Biezace pomiary i badania materiatdbw oraz robot powinny by¢é prowadzone w miejscu
wyprodukowania materiatéw lub na terenie budowy.

13. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i iloSci materiatow i robét oraz
dostarczy¢ probki materiatéw i dokumenty okreslajgce parametry techniczne i charakterystyke
urzadzen przed ich wbudowaniem i uzyskaC akceptacje osoby upowaznionej przez
Zamawiajgcego na ich zastosowanie.



14.

15.

16.

1.

1)

2)

3)

2.

Badania materiatbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placéwce badawcze;.

Osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze zazgdac¢ wykonania badan dodatkowych,
ktore nie sg wymagane w STWIORB lub wykonanie dodatkowych badan poza miejscem
wyprodukowania lub terenem budowy dla materiatdéw lub robét, ktére budzg uzasadnione
watpliwosci, co do jakosci.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze: materialy badz roboty nie sg zgodne z wymaganiami
STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jesli zas wyniki badan wykazg, ze materialy bgdz roboty sg zgodne z
wymaganiami STWIORB oraz odpowiednich norm i aprobat, to koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

§8
Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie ryczattowo

w kwocie brutto: ............ccoiiiiiin. (stownie ztotych: ... ),
w tym:

»Adaptacja czesci budynku Przedszkola w Skopaniu z przeznaczeniem na ziobek
»Aktywny Maluch” w kwocie brutto: ....ccooiiiiiiiiinnnn. (stownie ziotych:

............................................. ) dofinansowane ze $rodkoéw Instrumentu na rzecz
Odbudowy i Zwigkszenia Odpornosci w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszenia
Odpornosci (KPO),
»Wymiana zrédta ciepta i poprawa efektywnosci energetycznej budynku przedszkola
w  Skopaniu” w  kwocie  brutto: ... (stownie  ziotych:
............................................. ) realizowane w ramach zadania pn.: ,Wymiana zrédet
ciepta i poprawa efektywnosci energetycznej budynkéw oswiatowych w miejscowosci
Skopanie, Gmina Baranéw Sandomierski” dofinansowanego ze $rodkéw Krajowego Planu
Odbudowy i Zwigkszenia Odpornosci (KPO),
»Modernizacja czesci przedszkola i placu zabaw w Skopaniu” w kwocie brutto:
.......................... (stownie ztotych: ........cocoiiiiii )
W kwotach tych miesci sie obowigzujgcy podatek VAT.
Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywac¢ fakturami
czesciowymi w wysokosci proporcjonalnej do wykonanego zakresu robot, ktéry da sie wycenic
jako podetap, potwierdzonego przez osobe upowazniong przez Zamawiajgcego
w protokole odbioru zaawansowania robét, maksymalnie do 80% kwoty okreslonej w ust. 1.

.Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg korncowg po zakonczeniu robét oraz ich odbiorze

w formie protokotu.

. Wyptata naleznosci okreslonej w ust. 2 nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru zaawansowania
robot na konto wskazane na fakturze.

. Wyptata wynagrodzenia o ktorym mowa w ust. 3 nastgpi w terminie do 30 dni od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru
koncowego robot podpisanym przez Zamawiajgcego, potwierdzajgcym wykonanie przedmiotu
umowy bez wad i usterek - na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

.Wraz z protokotem odbioru koncowego rob6t Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢

zestawienie wartosci srodkow trwatych zrealizowanej inwestycji.

.Strony postanawiajg, ze warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy jest

przedstawienie przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia podwykonawcdw o uregulowaniu
wszelkich zobowigzan, wynikajgcych ze zlecenia podwykonawstwa robot objetych niniejszg
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3.

4.

5.

6.

1.

umowa.

. W przypadku nieuregulowania naleznosci podwykonawcom przez Wykonawce, Zamawiajgcy

ma prawo wstrzymaé wyptate wynagrodzenia.

. Za termin zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
10.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia z przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia
wszelkich zobowigzan finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i z tytulu gwarancji

.Wykonawca przed podpisaniem umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ustalonego w § 8 ust. 1, w formie wskazanej w art.
450 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1710 ze zm.).

. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest zabezpieczeniem zgodnego z
umowg wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji na przedmiot umowy, liczagc od daty
protokolarnego odbioru robét.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji kwote w
wysokosci 30% zabezpieczenia o ktérym mowa w ust. 1.

Ogolne warunki gwaranciji, o ktérej mowa w ust 4., okresla zatgcznik do niniejszej umowy.

§10
Kary umowne
Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwitoke w stosunku do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy w wysokosci
0,1 % wartosci zamowienia, okreslonego w § 8 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwitoki,
jaki uptynie po terminie okreslonym w § 2,

2) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1 % warto$ci zamowienia okreslonego
w § 8 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na
usuniecie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy 2z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % wartosci zamdwienia okreslonego w § 8 ust. 1. Zamawiajgcy
zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych naleznych do dnia odstgpienia oraz
do roszczen z tytutu rekojmi i gwaranciji odnosnie do prac dotychczas wykonanych.

4) za nieuzasadnione przerwanie realizacji robot z przyczyn obcigzajagcych Wykonawce
trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci 0,05% wartosci zamowienia okreslonego w § 8 ust.
1 - za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét, liczony od dnia przerwania
realizacji robot.

5) za oddelegowanie do wykonywania prac 0osdb nie zatrudnionych na podstawie umowy
o prace - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze byc¢
naktadana wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

6) za odmowe podania danych umozliwiajgcych identyfikacje oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane w wykonaniem zadania - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadoéw zgodnie z § 3 ust. 22
niniejszej umowy oraz nieprzestrzegania zalecen Zamawiajgcego dotyczacych
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utrzymania porzadku i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, Zamawiajgcy jest
uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 500 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek.

8) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce 1 egz. umowy z podwykonawca,
lub jej zmiany w terminie 4 dni roboczych od jej podpisania - w wysokosci 0,1 % wartosci
zamowienia okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu przyczyn jej powstania.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego
w wysokosci 10% wartosci zamowienia okreslonego w § 8 ust. 1. Kara nie przystuguje,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Pzp,

2) za nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru
przez Wykonawce w terminach okre$lonych Umowg w wysokosci 0,1% wartosci
zamowienia okreslonego w § 8 ust. 1 - za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

4.Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potrgcic z wierzytelnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
innych zobowigzan wynikajgcych z umowy.

6. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

7.Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych 2z przystugujgcego mu
wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8.taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi
20% warto$ci zamdwienia, okreslonego w § 8 ust. 1.

9.W przypadku nie zrealizowania zadania w terminie lub odstapienia od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia od Wykonawcy zwrotu utraconego dofinansowania oraz innych strat jakie
Zamawiajacy poniést z tytutu odstgpienia od umowy.

§11
Odbiér przedmiotu umowy

1. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych umowg do odbioréw:

a) robét ulegajgcych zakryciu,

b) robét zanikajgcych,

c) zaawansowania robot (odbiér zaawansowania rob6t nie stanowi odbioru jakosciowego),

d) koncowego technicznego,

e) koncowego,

f) gwarancyjnych,

g) ostatecznego.

2. Odbiorow robdt, okreslonych w ust. 1, moze dokonywa¢ w imieniu Zamawiajgcego osoba
upowazniona przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany rozpoczg¢ odbior robdt w terminach wynikajgcych z umowy,
po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawcy wraz z peing dokumentacjg potwierdzajgca
wykonanie robot.

4. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

5. Roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorowi, ktérego gotowo$é
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym osobe
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upowazniong przez Zamawiajgcego.

6. Odbior, o ktérym mowa w ust. 5, winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia o gotowosci i potwierdzony protokotem odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

7. Jezeli osoba upowazniona przez Zamawiajgcego uzna odbiér robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu za zbedny, jest zobowigzana powiadomi¢ o tym Wykonawce w
terminie okreslonym w ust. 6.

8. W przypadku nie zgtoszenia osobie upowaznionej przez Zamawiajgcego gotowosci do
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢
lub zgodnie z wolg Zamawiajgcego wykonac otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

9. Osoba upowazniona przez Zamawiajgcego odbiera roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu
poprzez dokonanie stosownego wpisu do dziennika budowy.

10. Po zakonczeniu wykonania czesci robot Wykonawca zgtasza osobie upowaznionej przez
Zamawiajgcego jej zakohczenie oraz gotowos¢ do odbioru tej czesci poprzez odpowiedni
wpis do dziennika budowy oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

11. Odbiér, o ktérym mowa w ust. 10, jest odbiorem zaawansowania robot, nastepuje
protokotem odbioru zaawansowania robo6t, sporzgadzonego wedtug wytycznych
Zamawiajgcego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce zestawienia wykonanych
robot, w terminie 14 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
robét do odbioru dokonanego wpisem do dziennika budowy.

12. Odbioru koncowego technicznego dokonuje sie po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, po zgtoszeniu przez Wykonawce
zakonczenia robét i gotowosci do ich odbioru.

13. Odbidr koncowy techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

14. Przystgpienie do odbioru kohcowego technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od dnia zgloszenia zakohczenia robdét wpisem do dziennika budowy po
wczesniejszym zawiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu
wykonania przedmiotu umowy.

15. Odbiér nie moze trwa¢ dtuzej niz 7 dni roboczych, chyba Zze zajdg okolicznosci
uniemozliwiajgce dokonania odbioru.

16. Komisja sporzgdza Protokdt odbioru kohcowego technicznego robdt.

17. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usunigcia wad.

18. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w spos6b ustalony w protokole odbioru
koncowego Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad innemu podmiotowi
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Koszt usuniecia wad nieusunietych przez Wykonawce w terminach wynikajgcych
z ust. 17 zostanie potrgcony, wedle wyboru Zamawiajgcego, z wynagrodzenia Wykonawcy,
badz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

20. Odbioru koncowego dokonuje sie po podpisaniu protokotu odbioru technicznego
stwierdzajgcego wykonanie przedmiotu umowy bez wad i usterek i uzyskaniu przez
Wykonawce prawomocnego zezwolenia na uzytkowanie obiektu lub jego czesci okreslonej
w przedmiocie umowy, w terminie 7 dni od przedfozenia przez Wykonawce prawomocnego
zezwolenia na uzytkowanie obiektu.

21. Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli stron umowy protokotu odbioru koncowego robét,
potwierdzajacego bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy.

22. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg w przypadku stwierdzenia wad w okresie
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trwania gwarancji oraz na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

23. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

24. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

25. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci w wymaganym terminie Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

26. Kosztem zastepczego usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci a nieusunietych przez Wykonawce w terminach okreslonych w zatgczniku
nr 2 do niniejszej umowy, Zamawiajacy obcigzy Wykonawce lub dokona potrgcenia z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

27. Odbiory gwarancyjne potwierdzane sg protokotem odbioru usuniecia wad, sporzgdzanym
po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranciji.

28. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu gwarancji jako$ci.

29. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci.

30. W odbiorze ostatecznym biorg udziat przedstawiciele Zamawiajgcego, uzytkownika
obiektu budowlanego (jezeli jest nim inny podmiot niz Zamawiajgcy) oraz Wykonawcy.

31. Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego.

§12
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli Wykonawca:

1) wykonuje roboty niezgodnie z umowg, powodujgc ich wadliwos¢ i nie dokona ich naprawy,
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego okreslajgcego ich rodzaj i
wyznaczajgcego odpowiedni termin do ich usuniecia;

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres diuzszy niz 30 dni
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 14
dni od dodatkowego wezwania,

3) pozostaje w zwioce tak dalece z realizacjg robét, ze watpliwym bedzie dochowanie terminu
zakonczenia robot,

4) nie przedstawia programu naprawczego lub nie realizuje zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego programu haprawczego, pomimo pisemnego wezwania do jego
przedstawienia lub realizacji jego postanowien,

5) zleca catosc¢ robot podwykonawcom lub dokonuje cesji umowy, jej czesci lub wynikajacej z
niej wierzytelnosci bez zgody Zamawiajgcego,

6) jezeli suma kar umownych za zwioke naleznych od Wykonawcy przekroczy 10 % wartosci
zamowienia okreslonego w § 8 ust. 1;

7) w razie koniecznosci:

a) wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego, lub
b) koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 2% wartosci umowy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
3. Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. Za dzien odstgpienia od umowy uwaza
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sie date otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Wykonawce.

4. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu terenu budowy przekracza 30 dni;

2) Wykonaweca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zatgczonego do niego
zestawienia warto$ci wykonanych rob6t w terminie 30 dni od uptywu terminu ptatnosci, z
wyjatkiem uzasadnionych potrgcen w szczegoélnosci z tytutu roszczeh Zamawiajgcego lub
kar umownych,

3) przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 30 dni.

5. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 przyczynie odstgpienia oraz po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego
wyznaczonego w wezwaniu Zamawiajgcemu do spetnienia zobowigzania.

6. Odstgpienie od umowy nastepuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem
ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem. Za dzieh odstgpienia od umowy
uwaza sie date otrzymania oSwiadczenia o odstgpieniu przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wkasnoéci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczyé teren budowy i opusci¢é go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé
oraz, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku nie zgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr
jednostronny.

9. Wykonawca niezwtocznie, a najpbézniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia
0 odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone Iub wniesione materiaty
i urzgdzenia, nie stanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego
majgtku Zamawiajgcemu.

10. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod
swoj dozor terenu budowy.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z dokumentéw Wykonawcy i innej dokumentacji
projektowej sporzgdzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku z wykonywaniem
umowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany niezwiocznie zorganizowaC usuniecie sprzetu i robot
tymczasowych na swoje ryzyko i koszt.

13. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robdt.

14. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktoéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

15. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.
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16. Szczegotowy protokot odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczajgcych, inwentaryzacja
robot i wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia
przez Wykonawce odpowiedniej faktury.

17. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia nie nadajgce sie
do wbudowania w inny obiekt.

18. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

§13
Postanowienia korncowe

1. W razie powstania sporu powstatego w zwigzku z wykonywaniem lub wykonaniem niniejszej
umowy o zamowienie publiczne strony sg zobowigzane przede wszystkim do wyczerpania
drogi postepowania ugodowego, mediacji lub innych polubownych rozwigzan sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzacg inne poluibowne rozwiazanie sporu.

2. Do rozpoznania sporéw wyniklych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, strony zgodnie
ustalajg, ze bedzie sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Zmiana warunkdw niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz
nie moze wykracza¢ poza zakres okreslony w Warunkach zmiany umowy okreslonych
w zatgczniku do niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie moze dokonaé cesji praw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoby
trzeciej bez zgody Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy bedg miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamowien publicznych.

6. Umowe niniejszg sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy, cztery egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr1 doumowy nr ...........ccecvevinenenens
Warunki zmiany umowy

1. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
przedtuzenie terminu zakonczenia robaot:

a) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje okreslonego
rodzaju robot majgcych wptyw na termin wykonywania robot,

b) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét, w szczegdolnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajgcej
konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosciami, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych, ktdre wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

d) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez
wiasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

e) wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleh, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane
oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

g) niemoznosci wykonywania roboét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do
ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

h) niemoznosci wykonywania robét, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robot
lub nakazujg wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

2. Zmiana postanowierr umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez
zmiane sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
poprzez przedtuzenie terminu zakonczenia robét w przypadku:

a) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

b) zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego i o ile nie powodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod warunkiem, ze sg spowodowane
w szczegolnosci pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzeh nowszej generaciji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztdéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci
robét; pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej
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na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

c) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej,

d) odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogag
skutkowa¢ w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem Iub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

e) odbiegajgcych w sposoéb istotny od przyjetych w dokumentac;ji projektowej warunkow terenu
budowy, w szczegdlnosci napotkania nie zinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych ,

f) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych,

g) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

h) zaistnienia innych okolicznosci prawnych lub technicznych, skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,

i) nadzwyczajnej zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu cywilnego,
w zakresie niezbednym do usuniecia razgcej straty Wykonawcy,

3.Dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacii,
gdy wykonanie niektorych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z
wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczegodlnych robét nie lezy w interesie publicznym
lub Zamawiajgcego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza sie
odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

4. Dopuszczalna jest zmiana obowigzkow Wykonawcy innych niz wykonanie robét
budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie lub zmiane sposobu ich realizacji,
np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych,
pozwolen, zgdd lub uzgodnieh w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inzynier Kontraktu, Inspektor
Nadzoru) lub Zamawiajgcy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie
obcigzat zgodnie z umowg Wykonawcy) lub ich wykonanie moze sie wigza¢ z
utrudnieniami, ktére mogg wptyng¢ na mozliwos¢ wykonania Umowy przez Wykonawce
lub tez zmiana taka wynika ze zmian prawa.

5. Inne:

a) zmiana harmonogramu w zakresie rzeczowo - finansowym ,

b) zmiana danych podmiotowych Wykonawcy,

¢) zmiana finansowania robét w poszczegélnych latach,

d) zmiany w dokumentacji projektowej,

e) zmiana stawki podatku VAT.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr2 do umowy nr ...........ceeveeinennens

Ogolne warunki gwarancji jakosci do umowy Nr..............c..cce.eee.

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety gwarancjg przedmiot gwaranciji zostat wykonany zgodnie
z umowag, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno — budowlanymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne
zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng przedmiotu gwaranciji.

3. Okres gwarancji jakosci na wykonane prace wynosi ............... , liczgc od dnia spisania
protokotu odbioru koncowego.

4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.

5. Ustala sie ponizsze terminy usuniecia wad:

1) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie przedmiotu
gwarancji — niezwtocznie

2) w pozostatych przypadkach, w ciggu 14 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

6. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

7. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady, lub wykonania wadliwej czesci
robét budowlanych na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili wykonania robot
budowlanych lub usuniecia wad.

8. W innych przypadkach termin gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas w ciggu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajgcy z przedmiotu gwarancji nie mogt
korzystac.

9. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwaranc;ji jakosci wady powstate na skutek:

1) sity wyzszej pod pojeciem ktérych strony utrzymujg: stan wojny, stan kleski zywiotowej
normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

2) szkdd wynikitych z winy Uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w
sposéb niezgodny z zasadami eksploataciji i uzytkowania.

10. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu
usuniecia Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru
dokumentacji podwykonawczej i protokétu przekazania przedmiotu gwarancji do
uzytkowania.

11. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie
prac przy usuwaniu wad.

12. Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci, ponosi odpowiedzialnosé
z tytutu rekojmi za wady przedmiotu gwaranciji.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

15



