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Załącznik nr 3 do SWZ  

Projektowane Postanowienia Umowy  

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:  

  

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 

posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowaną przez – ………… - 

Dyrektora Zarządu Infrastruktury Wodnej, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr       

/….. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………………….. 2025 r.,  

  

zwaną dalej Zamawiającym,   

  

a  
(w przypadku spółek prawa handlowego)  

.............................................................................................................................................................................  
 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki z o.o. 
i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym  
REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:  
..................................................................   
  

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)  
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
PESEL ……………………….  
  

(w przypadku spółki cywilnej )  

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ………………………………………………………., legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL..............................................   
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym ( seria i 
numer)............................................. PESEL...................................................................................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  prowadzącymi działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającym 
REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod adresem: 
……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) …………………………………..  
   

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum)  

(w przypadku spółki prawa handlowego)  
1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym 
w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 
akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON:  
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:  
.................................................................   
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)  
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  
………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 
reprezentowanymi przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia:  
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:  

1) ……………………………………………….  

2) ………………………………………………. zwanym dalej Wykonawcą.  
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W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: …../2025, Strony zawierają umowę o 

następującej treści: 
 

  
§ 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Zamawiający niniejszym zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na podstawie 
materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) i 
wynikiem przeprowadzonego przetargu podstawowego (znak sprawy: ......) zobowiązuje się do 
wykonania zadania pn.: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj budowy przepompowni NWS 
„Rybitwy” na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz budowy ogrodów deszczowych w rejonie rowu 
Golikówka i wdrożenie środków lokalnej ochrony przed podtopieniami”, (zwanego dalej „Przedmiotem 
umowy”) i wydania go Zamawiającemu w Krakowie, os. Szkolne 27, w zakresie umożliwiającym 
użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a także jeśli będzie wymagane w 
zakresie umożliwiającym: uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na 
użytkowanie, bądź zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 
ustawy Prawo budowlane i brak sprzeciwu ww. organu (w przypadkach wskazanych w OPZ).   

2. Przedmiotem umowy objęte jest wykonanie robót budowlanych i prac w trybie zaprojektuj i wybuduj, 

zgodnie z warunkami określonymi w SWZ, Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) i w programie 

funkcjonalno-użytkowym (dalej: „PFU”), stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy. Przedmiot umowy 

zostanie zrealizowany w sposób następujący: 

1) Prace projektowo - kosztorysowe. 
Wykonawca opracuje dokumentację projektową zgodnie z zapisami OPZ oraz PFU. W zakresie 
opracowania jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z 
uzyskaniem wszelkich wymaganych warunków, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych 
niezbędnych do realizacji prac zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności np. 
pozwolenia na zajecie pasa drogowego i uiszczenia stosownych opłaty z tego tytułu, wskazanych w 
OPZ, w szczególności w zapisach dot. Etapu IA oraz Etapu IB. 

2) Roboty budowlane. 
Na podstawie wyżej sporządzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z zapisami Umowy i zakresem 
rzeczowym określonym w OPZ i pozostałej dokumentacji postępowania, np. w PFU oraz 
obowiązującymi przepisami, wykonawca wykona roboty oraz usunie w nich wszelkie wady. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada środki finansowe w wysokości umożliwiającej sprawną realizację 

przedmiotu umowy oraz stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie wykonywania robót budowlanych, 

co pozwoli mu na terminowe i prawidłowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z 

niniejszej umowy.  

4. Wykonawca oświadcza, że uzyskał wszelkie informacje, które były niezbędne do przygotowania oferty 

oraz prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności, 

zasad bezpieczeństwa, najwyższej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz 

zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Prawa 

Budowlanego.  

6. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje niezbędne do wykonania 

przedmiotowej umowy. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony 

Wykonawcy w realizacji przedmiotu niniejszej umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje, umiejętności i 

uprawnienia oraz doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonanie inwestycji będącej przedmiotem 

umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zastosować materiały odpowiadające, co 

do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 

dyspozycją art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, wymogom dokumentacji projektowej, 

kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się po wykonaniu przedmiotu umowy doprowadzić teren budowy do należytego 

stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.  

9. Wykonawca na czas robót budowlanych dokładnie zabezpieczy wyposażenie i mienie znajdujące się w 

miejscu prowadzenia robót w sposób uniemożliwiający ich zniszczenie.   
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10. Zamawiający za „wady istotne”, uważa wady które uniemożliwiają prawidłowe i normalne korzystanie z 

przedmiotu umowy, tj. odbiegają w sposób zasadniczy od cech funkcjonalnych, estetycznych właściwych 

specyfice przedmiotu umowy, znacznie obniżają wartość, albo polegają na znacznym odstępstwie od 

wymagań dotyczących wykonania zamówienia. Wadami istotnymi robót budowlanych będą również 

wady, wymagające w celu ich naprawy opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej lub wykonane 

niezgodnie z treścią zawartej umowy i/lub zasadami wiedzy technicznej.  

11. Zamawiający za wady nieistotne, uzna wady nie wpływające na prawidłowe użytkowanie przedmiotu 

umowy, które nie mają cech wad istotnych, możliwe do usunięcia przez Wykonawcę realizującego dany 

przedmiot zamówienia już po odbiorze przedmiotu umowy w czasie do 14 dni roboczych od dnia 

podpisania protokołu odbioru i nie wymagające ponownej ingerencji w wykonany przedmiot zamówienia 

(np. demontaż i ponowny montaż elementów instalacji), w szczególności: niestaranne zamontowanie 

elementów wyposażenia, czy też inne drobne wady wykonawcze.  

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z OPZ oraz PFU, pozostałą 
dokumentacją postepowania, przy zachowaniu należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, 
najwyższej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej oraz zgodnie z wymogami 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zgodnie z:  
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725),  
b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),  
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126);  

d) dokumentacją projektową, kosztorysową, specyfikacją techniczną, polskimi normami i normami 
branżowymi.   

13. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami zamówienia i 
dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego tj. z dokumentacją, PFU, specyfikacją techniczną. 
Potwierdza i nie wnosi do nich zastrzeżeń, że ww. informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej 
umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i 
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

14. Jeśli jakieś prace nie wynikają wprost z dokumentacji i przedstawionych dokumentów opisujących 
przedmiot zamówienia – a ich wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania robót, a ich 
konieczność Wykonawca mógł przewidzieć na etapie złożenia oferty – przyjmuje się, że należą one do 
przedmiotu umowy, a wynagrodzenie za ich wykonanie jest objęte wynagrodzeniem określonym w 
niniejszym zamówieniu. 

15. Uznaje się, że stosunek prawny między stronami ukształtowany jest przez następujące dokumenty:  

1) OPZ wraz z załącznikami; 

2) umowę wraz z załącznikami; 

3) ofertę Wykonawcy, przedstawioną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

wraz z kosztorysem ofertowym; 

4) pozostałą dokumentację postępowania, w tym w szczególności SWZ.  

  

§ 2 TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY  

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy.   

a) Etap IA i Etap IB – przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwalających na 

rozpoczęcie robót budowlanych i nasadzeń: do 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

b) Etap IIA i Etap IIB – wykonanie robót budowlanych i nasadzeń do 12 miesięcy od daty odbioru Etapu 

IA i Etapu IB. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo 

– finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym, który to harmonogram 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia 

Zamawiającemu przed zawarciem niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo - finansowego, 

uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia oraz określającego 

szczegółowe terminy realizacji robót. Harmonogram ten, stanowiący załącznik do umowy, musi zawierać 

wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem 

na poszczególne elementy. Zmiana harmonogramu wymaga akceptacji Zamawiającego, zmiana 
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terminów realizacji poszczególnych robót określonych w harmonogramie nie wymaga wprowadzenia 

zmian do umowy w formie aneksu.  

3. Zamawiający udostępni Wykonawcy teren budowy na podstawie protokołu wprowadzenia na teren 

budowy, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia odbioru dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej stanowiącej podstawę do realizacji robót.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w terminie maksymalnie 3 dni 

roboczych od dnia podpisania umowy.  

5. Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbędzie się na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

6. Wykonanie przedmiotu umowy następuje w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia bez zastrzeżeń bądź protokołu odbioru zawierającego zastrzeżenia nieistotne z punktu 

widzenia realizacji zamówienia.  

§ 3 WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

  

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od dnia jego przekazania do dnia 

przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu protokołem odbioru końcowego robót. Wykonawca 

zobowiązuje się wykonać i utrzymywać na swój koszt zabezpieczenie budowy, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa.  

2. Zamawiający, jako teren budowy rozumie miejsce prowadzenia robót budowlanych, wydzielone przez 

Wykonawcę w sposób widoczny i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków 

powstałe z jego winy, dotyczące pracowników własnych i osób trzecich, powstałe na terenie budowy w 

związku z prowadzonymi robotami. Wszystkie szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac Wykonawca 

usunie własnym kosztem i staraniem. W przypadku wypłaty z ubezpieczenia Wykonawcy odszkodowania 

na rzecz Zamawiającego pomniejszonego o kwotę wynikającą z franszyzy redukcyjnej lub odmowy 

wypłaty odszkodowania z tytułu franszyzy integralnej, Wykonawca zobowiązuje się wypłacić 

Zamawiającemu kwotę potrącenia wynikającą z wyłączeń z umowy ubezpieczenia, a w przypadku braku 

możliwości uzyskania od ubezpieczyciela podatku VAT, Wykonawca zobowiązuje się również wypłacić 

Zamawiającemu kwotę równą potrąconemu podatkowi VAT.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia robót i własnej działalności od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia na kwotę co 

najmniej 16.000.000 zł (słownie: szesnaście milionów złotych). 

5. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności, a także w zakresie robót objętych niniejszą umową i zadaniem, na kwotę minimum 16.000.000,00 

zł (słownie: szesnaście milionów złotych) i oświadcza, że polisa obowiązuje na cały czas realizacji umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej 

lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę minimum 

16.000.000,00 zł (słownie: szesnaście milionów złotych) oraz posiadanie ubezpieczenia robót objętych 

niniejszą umową na kwotę minimum 16.000.000,00 zł(słownie: szesnaście milionów złotych) wraz z 

potwierdzeniem uiszczania składek. Stosowna polisa została przedłożona Zamawiającemu przed datą 

zawarcia umowy i stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy, wraz z dowodem uiszczenia składki. W 

przypadku polisy obejmującej krótszy okres niż czas realizacji zamówienia, w celu zapewnienia ciągłości 

ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie siedmiu dni przed zakończeniem polisy do 

przedłożenia kolejnej polisy wraz z potwierdzeniem uiszczenia składki. 

6. Wykonawca sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany 
w niniejszej umowie „BIOZ”), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole wprowadzenia na teren budowy, 

zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas 

realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.  

8. Wykonawca ma obowiązek w szczególności do:  

1) organizacji, utrzymania i zabezpieczenia na własny koszt zaplecza robót, w miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym;  

2) organizacji ochrony mienia na terenie robót, do czasu zakończenia robót budowlanych objętych 

zamówieniem;  
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3) całkowitego uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót;  

4) realizacji przedmiotu umowy w terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami 

wiedzy technicznej;  

5) należytego zabezpieczenia i ochrony terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

6) utrzymania należytego porządku na budowie i w jej bezpośrednim otoczeniu;  

7) bieżącego usuwania i składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych 

urządzeń prowizorycznych, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym względzie regulacji 

prawnych;  

8) bezwzględnego stosowania przepisów ppoż. i bhp, 

9) na wszystkie użyte materiały budowlane oraz wbudowane obiekty małej architektury Wykonawca 
jest zobowiązany na etapie budowy dostarczyć upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego 
wskazanemu w §10 ust. 1 oraz ust. 5 do akceptacji deklaracje zgodności i certyfikaty, przed ich 
wbudowaniem, nadto jest obowiązany do przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów 
i gwarancji udzielonych przez dostawców materiałów, certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów 
zgodności i aprobat technicznych; protokołów powykonawczych instalacji m.in. próby szczelności, 
dezynfekcji i płukania, świadectw sanitarnych wbudowanych materiałów, gwarancji,. 

9. W przypadku stwierdzenia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający może polecić 

Wykonawcy podjęcie niezbędnych działań mających na celu przyspieszenie prowadzonych robót 

budowlanych, tak, aby przedmiot umowy został wykonany w terminie wskazanym w niniejszej umowie, 

pod rygorem zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie. Wykonawca zobowiązany jest 

podjąć wskazane mu przez Zamawiającego działania, chyba że niezwłocznie uzasadni, że termin 

wykonania robót nie jest niczym zagrożony. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami mającymi 

na celu przyspieszenie realizacji robót budowlanych obciążają Wykonawcę.  

10. Postępowanie z odpadami:  

a) Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy, po uzgodnieniu z Zamawiającym, jest 
zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów, w miejscach zorganizowanego składowania 
odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz Rozporządzeniem Ministra 
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów w celu należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  
W odniesieniu do prac będących przedmiotem umowy, których wykonanie powodować będzie 
powstanie odpadów, odpady znajdują się w dyspozycji Wykonawcy z zastrzeżeniem sytuacji, 
w których osoba umocowana do działania z ramienia Zamawiającego wskaże na piśmie sposób oraz 
miejsce ich zagospodarowania.  

b) Wykonawca zobowiązuje się zorganizować – własnym staraniem – swoje zaplecze maszynowe 
i socjalne. Lokalizację zaplecza oraz miejsce składowania odpadów, gruzu, śmieci itp. Wykonawca 
uzgodni z zarządcą terenu.  

c) Stosownie do postanowień ust. powyżej Wykonawca pozostaje wytwórcą i posiadaczem odpadów 
będąc jednocześnie zobowiązanym bez odrębnego wynagrodzenia do realizacji wszelkich ciążących 
na nim obowiązków w szczególności wynikających z Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587), w tym w zakresie transportowania odpadów oraz wpisu 
w stosownych rejestrach. W sytuacji gdy w ramach realizowanych prac dojdzie do powstania 
odpadów niebezpiecznych, Wykonawca z uwzględnieniem postanowień zawartych w zdaniu 
pierwszym winien niezwłocznie pisemnie zgłosić tego rodzaju okoliczność wobec Zamawiającego. 
Każdorazowo dokumentacja przekazywana przez Wykonawcę wraz z rozliczeniem  finansowo – 
rzeczowym  obligatoryjnie zawiera potwierdzenie sposobu oraz zasad zagospodarowania odpadów. 
W sytuacji braku możliwości zagospodarowania materiałów uzyskanych ze zrealizowanych prac oraz 
gdy Zamawiający nie postanowi inaczej, Wykonawca zagospodaruje materiały we własnym zakresie.  

d) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza 
odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych 
podczas realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 
wywozić śmieci, odpady materiałowe i inne pozostałości we własnym zakresie na składowisko. 
Wszelkie koszty z tym związane, w tym koszty związane z opłatami za wysypisko ponosić będzie 
Wykonawca.   

e) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco do usuwania odpadów komunalnych najpóźniej do 2 dni 
po wykonaniu robót/prac. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym ulega skróceniu do 24 godzin, 
w sytuacji gdy prace pozostają realizowane bezpośrednio przed dniem ustawowo wolnym od pracy.  
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f) Obowiązki Wykonawcy opisane w niniejszym paragrafie pozostają realizowane bez odrębnego 
wynagrodzenia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 
jego żądanie potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 
przepisami.  

11. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy;  

2) współpracy ze służbami Zamawiającego, w tym w szczególności z uprawnionym pracownikiem 

Zamawiającego, wskazanym w § 10 niniejszej umowy;  

3) koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 

od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z 

założeniami i przepisami;  

4) pisemnego powiadamiania Zamawiającego o planowanym odbiorze końcowym z wyprzedzeniem 

nie krótszym niż 3 dni robocze, z zastrzeżeniem § 3 ust. 13;  

5) przekazania Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów i gwarancji udzielonych przez dostawców 

materiałów, certyfikatów bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych;  

6) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

7) w ramach realizacji Przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, 
Wykonawca zobowiązany jest również do: 
a) przedstawienia Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania prac, na wezwanie 

Zamawiającego, do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania, 
b) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych 

z realizacją Przedmiotu Umowy i w przypadku takiej potrzeby przygotowania na wniosek 
Zamawiającego wszelkich niezbędnych materiałów informacyjnych, 

c) w przypadku wykazania braków przez organ wydający decyzje formalno – prawne w trakcie 
prowadzonego przez niego postępowania do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w 
terminie wskazanym przez ten organ.  

12. Do obowiązków Zamawiającego w ramach niniejszej umowy należy:  

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz jednego egzemplarza programu 

funkcjonalnoużytkowego;  

2) przekazanie Wykonawcy istotnych do wykonania Umowy informacji i dokumentów w zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia;  

3) dokonanie odbioru końcowego przedmiotu umowy;  

4) wypłata należnego wynagrodzenia na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę, 

w terminie określonym w niniejszej Umowie.  

13. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonania całości lub części robót budowlanych, a także innych 

prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy, jeśli w jego ocenie będą one wykonywane wadliwie, z 

naruszeniem prawa lub umowy lub też w sposób grożący spowodowaniem znacznych strat materialnych 

lub zagrożeniem dla życia, zdrowia.  

14. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonania całości lub części robót budowlanych, na koszt i 

ryzyko Wykonawcy, w wypadku użycia przez Wykonawcę materiałów budowlanych niezgodnych z 

dokumentacją projektowo - kosztorysową, jak też niespełniających obowiązujących norm lub 

nieposiadających wymaganych atestów, certyfikatów lub innych dokumentów wymaganych w tym 

zakresie.  

15. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań przeprowadzonych prac z przepisami 

technicznobudowlanymi, obowiązującymi normami i wymaganiami opisanymi w niniejszej umowie.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pisemnego zgłoszenia o zakończeniu prac i gotowości do 

ich odbioru. Zgłoszenie prac do odbioru końcowego wymaga zakończenia wszystkich przewidzianych 

prac będących przedmiotem niniejszej umowy i ich przyjęcia przez Zamawiającego.  

17. Do zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą w 2 egz. w wersji papierowej i w 2 egz. w wersji elektronicznej zawierającej zeskanowaną 

dokumentację z wersji papierowej.  

18. Wykonawca zobowiązuje się do poprawy wykonanych prac, bez dodatkowego wynagrodzenia, w 

przypadku zmiany przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej pracy przez wszelkie organy lub 

podmioty, na każdym etapie postępowania.  
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19. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, o którym mowa w § 13 ust. 5 niniejszej 

umowy, na ponowne wykonanie przedmiotu zamówienia zawierającego wady, Zamawiający ma prawo:  

1) usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania zgody właściwego sądu,  

2) żądać stosownego obniżenia wynagrodzenia,  

3) odstąpić od umowy, w terminie wskazanym w §13 niniejszej umowy.  

20. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy strony obciążają następujące obowiązki:  

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym strony 

przedłożą zestawienia swoich roszczeń,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty na swój koszt, jeżeli z jego winy nastąpiło odstąpienie 

od umowy,  

3) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada,  

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odbioru końcowego, usunie z terenu 

budowy przez niego dostarczone lub wniesione urządzenia, narzędzia, zaplecza.  

21. Zamawiający w przypadku konieczności powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie i celu 

objętym niniejszą umową, zobowiązuje się do zawarcia z Wykonawcą odrębnej umowy o treści i na 

zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. Umowa powierzenia przetwarzania 

danych osobowych po jej zawarciu, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej umowy.  

22. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem dokumentów, warunków, 
opracowań, opinii, zgód, uzgodnień, dokonywania zgłoszenia robót budowlanych oraz pozwoleń i decyzji 
administracyjnych, w tym właściwych organów sanitarnych czy administracji budowalnej, niezbędnych do 
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w szczególności np. pozwolenia 
na zajecie pasa drogowego i uiszczenia stosownych opłaty z tego tytułu, zgody na wejście w teren, w 
ramach wynagrodzenia określonego w umowie. 

23. Obowiązek zatrudnienia w ramach umowy o pracę: 

a) Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji Umowy następujące 

czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy fizyczni realizujący bezpośrednio: 

-  roboty przygotowawcze, w tym: zabezpieczenie terenu budowy;  

- roboty budowlane; 

- wszelkie roboty wykonywane na wysokości;  

- uruchomienie wszystkich urządzeń;  

- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń;  

- prace pomocnicze na terenie budowy (dotyczy Wykonawcy i Podwykonawców) 

(za wyjątkiem osób pełniących tzw. samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane) będą zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę. 

b) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:   

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny,  

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu,  

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.  

c) w trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności:  

1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 

szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i 

wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy;  
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2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie 

ochrony danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Informacje takie jak: imię, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę , rodzaj 

wykonywanej pracy, zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania;  

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie przepisami w zakresie ochrony danych 

osobowych; 

5) oświadczenie zatrudnionego pracownika.  

d) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Z tytułu 

niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wskazanych w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną, o której mowa w § 9 niniejszej Umowy.   

e) ilekroć niniejszym paragrafie mowa jest o Wykonawcy należy przez to rozumieć odpowiednio również 

podwykonawcę oraz dalszego podwykonawcę.  

 

§ 4 DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA  

1. Dokumentację projektowo - kosztorysową, stanowiącą przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do 

siedziby Zamawiającego w ilości egzemplarzy określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz 

OPZ.  

2. Wykonawca w dniu podpisania protokołu przekazania dokumentacji dostarczy Zamawiającemu jeden 

komplet dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej, a w dniu podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową.  

3. Wykonawca do przekazywanej dokumentacji dołączy pisemne oświadczenie, iż dostarczona 

dokumentacja projektowo - kosztorysowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

technicznobudowlanymi i obowiązującymi normami oraz zostaje przekazana Zamawiającemu w stanie 

zupełnym i kompletnym.  

4. Przy przekazaniu dokumentacji Zamawiający nie jest obowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości 

wykonanej dokumentacji.  

5. Po przekazaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 

potwierdzi jej dostarczenie podpisując protokół przekazania dokumentacji. Protokół przekazania 

dokumentacji stanowi pokwitowanie odbioru jednego kompletu dokumentacji i nie stanowi odbioru w 

rozumieniu niniejszej umowy.  

6. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, Zamawiający 

lub osoba/podmiot przez niego upoważniona dokona weryfikacji przekazanej Zamawiającemu 

dokumentacji projektowej pod względem zgodności jej wykonania z niniejszą umową.  

7. Jeżeli przekazana dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie niekompletna lub nie będzie zgodna 

z założeniami niniejszej umowy lub przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, Zamawiający 

wskaże Wykonawcy swoje zastrzeżenia i wezwie do ich usunięcia w terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

8. W dniu podpisania protokołu odbioru dokumentacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 

dokumentację projektowo - kosztorysową w wymaganej ilości egzemplarzy. W przypadku braku 

zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, strony podpiszą protokół odbioru 

dokumentacji. Podpisanie protokołu nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania umowy.  
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9. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przekazanej dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej, po ponownym przekazaniu przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji, procedura 

przekazania i odbioru zostanie przeprowadzona ponownie. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania 

stosownych zmian lub uzupełnień, zgodnie z uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego, w wyznaczonym 

terminie. W razie potrzeby procedurę tę powtarza się aż do zaakceptowania dokumentacji przez 

Zamawiającego, co zostanie potwierdzone spisanym protokołem przekazania dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej.  

10. Jeżeli w toku czynności odbioru dokumentacji zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

a jeżeli wady nadają się do usunięcia i są istotne z punktu widzenia realizacji zamówienia –może 

odmówić odbioru i zażądać usunięcia wady w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad musi 

zostać stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia 

wad określony w protokole usunięcia wad, który zostanie potwierdzony przez  

Zamawiającego podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń;  

b jeżeli wady nadają się do usunięcia i są nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia – może 

dokonać odbioru,  zażądać  usunięcia wady w wyznaczonym terminie oraz podpisać protokół odbioru 

zawierający zastrzeżenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia. Fakt usunięcia wad 

musi zostać stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin 

podpisania protokołu odbioru zawierającego zastrzeżenia nieistotne z punktu widzenia realizacji 

zamówienia; 3 

c jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:  

i jeżeli wady dokumentacji umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem –

Zamawiający  może obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do kosztorysowej wartości 

technicznej, użytkowej, estetycznej,  

ii jeżeli wady dokumentacji uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – 

Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 

do naliczenia ustalonych kar umownych i odszkodowań lub odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wady.  

11. Odbiór dokumentacji projektowo - kosztorysowej uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu 

odbioru dokumentacji bez zastrzeżeń. W chwili wydania dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

Wykonawca złoży również pisemne oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do wydawanej 

Zamawiającemu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie w jakim są one przenoszone na 

Zamawiającego, a także, że jest ona wolna od wszelkich wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza 

jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym przykładowo wszelkich praw własności przemysłowej, np. 

patentów, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych.  

12. Na pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy pełnomocnictwo do wystąpienia w 

jego imieniu do właściwych organów państwowych w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień, decyzji i 

pozwoleń.  

§ 5 PODWYKONAWCY  

Podwykonawcy w zakresie realizacji usług oraz robót budowlanych 
1. Wykonawca, z uwzględnieniem postanowień art.462-463 Pzp. może powierzyć wykonanie obowiązków 

umownych podwykonawcy/-com. Podwykonawcy wykonywać będą następujące części zamówienia 

(wskazanie podmiotu i części zamówienia, którą wykona ten podmiot – zgodnie z Ofertą Wykonawcy):   

1)  …………………………………………………………………………………..  

2)……………………………………………………………………………………  

2. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci ………………………….…………. (nazwa podmiotu 

trzeciego), na którego na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w Pzp, w 

celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub 

zawodowych), będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie następującej części 

zamówienia:…………………………………..…..…..  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/-ów jak za działanie lub 

zaniechanie własne. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez podwykonawcę/-ów zobowiązań 

związanych z realizacją przedmiotu umowy będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań związanych z realizacją umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  
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4. Wykonawca może powierzyć wykonanie obowiązków umownych podwykonawcy/-om w trakcie realizacji 

umowy. W takim przypadku uprzednio Wykonawca przedstawi Zamawiającemu swoje oświadczenie 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia – wobec tego podmiotu – wskazanych w ogłoszeniu o 

zamówieniu w postępowaniu, o którym mowa w preambule. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego 

podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu w postępowaniu, o 

którym mowa w preambule, wówczas Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym 

podwykonawcą, co do którego nie będą zachodzić podstawy wykluczenia wskazane w ogłoszeniu o 

zamówieniu w postępowaniu lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcy.   

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu tej umowy nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy 

przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.  

6. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów o roboty budowlane z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

2) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy,  

3) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, 

w tym podatek VAT,  

4) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy projektu 

tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy,  

5) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, 

w trakcie realizacji Umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany,  

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia,  

7) wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich 

elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia wykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy,  

8) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy od zapłaty 

wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 

dokonania odbioru robót wykonanych przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych 

przez Wykonawcę przez Zamawiającego,  

9) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż osoby, które będą 

wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy wykonawca i podwykonawcą czynności w 

zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione 

przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  

10) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą przewidywać, iż w trakcie realizacji 

umowy o podwykonawstwo Zamawiający i Wykonawca uprawnieni są do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy odnośnie spełniania przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
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wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 

wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę,   

11) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą przewidywać, iż w trakcie realizacji 

umowy o podwykonawstwo na każde wezwanie Zamawiającego lub odpowiednio Wykonawcy w 

wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży 

Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 9) 

powyżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:  

a) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Wykonawcy. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, 

rodzaju umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia 

oświadczenia w imieniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;  

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów 

powinna zostać zanonimizowana przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 

maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę, 

rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.  

e) oświadczenie zatrudnionego pracownika.  

12) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo 

osobą niewykonującą działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo musi spełniać wymogi określone w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207 z późn.zm.),  

13) w przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 

fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 

państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami umowa o 

podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna zawierać oświadczenia takiego podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą pracowników lub 

zawierającą umowy ze zleceniobiorcami.  

7. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, o których mowa w ust. 

5, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia lub w 

niniejszej umowie, w szczególności w ust.6.  

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.  
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

10. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o 

podwykonawstwo.  

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 10, uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego.  

12. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić zaakceptowaną 

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane postanowienia 

ust. 7-11 stosuje się odpowiednio.  

13. Z zastrzeżeniem postanowień ust.14, w odniesieniu do robót budowlanych, w przypadku gdy Wykonawca 

zlecił Podwykonawcy wykonanie części robót budowlanych, do faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę 

i przekazanej Zamawiającemu, pod rygorem zwrotu faktury przez Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć:  

1) oświadczenia Podwykonawców potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości 

wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład części robót, której 

faktura wystawiona przez Wykonawcę dotyczy lub potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy 

Podwykonawcy kwoty/kwot wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez 

Podwykonawców lub kserokopię innego dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz 

podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty.  

oraz   

2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców potwierdzonych przez Podwykonawców „za 

zgodność z oryginałem”  

14. Do faktury VAT wystawionej po odbiorze końcowym Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia : 

1) wykazu rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez podwykonawców 

z dalszymi podwykonawcami; 

2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające otrzymanie 

przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów 

zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z 

podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania, objętego przedmiotem umowy.  

15. Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych w 

ust.14 winny one być potwierdzone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. W przypadku nie 

przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia 

kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w ust.14.   

16. W przypadku, gdy podwykonawca robót budowlanych, świadczący je za zgodą Zamawiającego na 

podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace 

podzlecone, Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w 

zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez 

Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na rzecz podwykonawcy 

na podstawie art. 6471 § 1-5 k.c., Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot 

wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych 

podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy z 

zastrzeżeniem postanowień ust.17-22  

17. Zapłata wynagrodzenia o której mowa, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane.  

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy.  

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłoszenia 

uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokości wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  
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20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od 

daty przedłożenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót 

budowlanych (protokoły odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT.  

21. W przypadku nie zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19, Wykonawca uznaje zasadności bezpośredniej 

zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W 

przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

22. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie, o 

którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 

złotych.  

23. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedkłada 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również wykonawcy. 

24. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

 

 

§ 6 WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI  

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone 
na podstawie złożonego wraz z ofertą kosztorysu, które będzie nie wyższe niż i wynosi brutto 
.................................................................................................................................................... zł 
(słownie:................................................................................................................................................. zł 
......./100), dalej „Wynagrodzenie”, stawka podatku VAT ........................... %, 
Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej 

umowy zostało ustalone na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. 
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem zgodnym z harmonogramem rzeczowo – 

finansowym i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych przedmiotem niniejszej 

Umowy, w tym koszty związane pośrednio lub bezpośrednio z wykonaniem prac, w szczególności prac 

przygotowawczych, porządkowych, z tytułu zagospodarowania odpadów oraz inne koszty wynikające z 

niniejszej umowy, w tym wszelkie opłaty związane z uzyskiwaniem stosownych decyzji, zgód, uzgodnień 

i pozwoleń, czy też opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w ofercie 

wszelkie dane i informacje udostępnione mu przez Zamawiającego oraz wszelkie warunki lokalne 

rozpoznane we własnym zakresie, niezbędne do wykonania umowy. Wykonawca za ustalone 

wynagrodzenie umowne kosztorysowe zobowiązany jest zrealizować przedmiot umowy zgodnie z 

niniejszą umową i dokumentacją postępowania oraz w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych 

parametrów funkcjonalnych, użytkowych, estetycznych oraz umożliwiającym użytkowanie zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami. .  

3. Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi fakturami VAT/rachunkami częściowymi (w 

umówionych okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo - finansowego, będącego załącznikiem 

nr 1 do umowy, zgodnie z art. 443 ust. Pzp procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może 

wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy) za roboty wykonane, odebrane i 

potwierdzone w sposób i na zasadach określonych w niniejszej umowie – na protokołach odbioru zgodnie 
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z § 4 umowy oraz fakturą VAT/rachunkiem końcową po zakończeniu i odbiorze końcowym robót przez 

Zamawiającego.  

4. Ostateczna wartość wynagrodzenia kosztorysowego za przedmiot umowy ustalona zostanie po jego 
zrealizowaniu i po przedstawieniu przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez 
Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy, nie podlega waloryzacji z 
zastrzeżeniem treści niniejszej umowy, i nie podlega zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w 
umowie, w szczególności ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. 

5. Ceny jednostkowe wskazane w Ofercie Wykonawcy pozostają niezmienne przez cały okres 
obowiązywania Umowy, jak również nie przewiduje się możliwości zmian składników cenotwórczych 
podanych w ofercie bez względu na zaistniałą w międzyczasie sytuację, za wyjątkiem zmiany określonej 
w § 15 umowy. 

6. Pozycje kosztorysu obejmują całość prac niezbędnych do wykonania prac z danej pozycji kosztorysu – 
nawet jeśli te nie zostały tam wyraźnie wskazane chyba, że z innych pozycji kosztorysu wynika, że dane 
prace są rozliczane oddzielenie. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony zgodnie oświadczają, że 
kosztorysy sporządzone na podstawie przedmiarów określonych w dokumentacji postępowania określają 
pełen zakres prac, który musi zostać zrealizowany przez Wykonawcę dla realizacji Przedmiotu umowy, 
bez konieczności wykonywania jakichkolwiek prac dodatkowych. 

7. Na potrzeby niniejszej Umowy (dla ustalenia wysokości zabezpieczenia, kar umownych oraz innych kwot), 
ilekroć jest mowa o „Wynagrodzeniu”, czy wynagrodzeniu określonym w § 6 ust. 1 umowy, to należy przez 
to rozumieć kwotę „ceny brutto za realizację całego przedmiotu Zamówienia” wskazaną w ofercie. W celu 
uniknięcia wątpliwości, kwota ta nie oznacza ryczałtowego wynagrodzenia należnego Wykonawcy, ale 
stanowi jedynie podstawę do ustalenia kar umownych, wysokości zabezpieczenia oraz innych kwot i sum 
ustalonych w dokumentacji postępowania lub umowie, które są ustalane w oparciu o wysokość 
wynagrodzenia. 

8. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgłasza zamawiającemu do odbioru przedmiot 
zamówienia oraz przedstawia zamawiającemu zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich 
wartości (kosztorys powykonawczy). Dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie 
sporządzonego przez Wykonawcę zestawienia rzeczowo - finansowego wykonanych robót, 
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego (zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 3 lit. d 
umowy).  

9. Zamawiający sprawdza zestawienie wartości wykonanych prac i rozliczenie ich wartości, dokonuje 
ewentualnych korekt przedłożonych zestawień oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty wykonawcy w 
ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zestawień. 

10. Po zatwierdzeniu przez zamawiającego zakresu i wartości wykonanych robót w sposób określony w ust. 
8, wykonawca wystawia fakturę VAT końcową/rachunek za wykonanie przedmiotu umowy lub fakturę 
VAT/rachunek częściową w przypadku odbioru częściowego. Faktura wystawiana jest na kwotę ustaloną 
w ww. rozliczeniu. Rozliczenie Przedmiotu Umowy nastąpi w oparciu o fakturę vat/rachunek. Podstawą 
wystawienia faktury przez Wykonawcę inwestycji będzie protokół odbioru końcowego/częściowego, 
zatwierdzony przez Zamawiającego, sporządzony zgodnie z postanowieniami umowy, w tym w 
szczególności § 4 umowy. 
Do faktury końcowej/rachunku, wystawianej na roboty stanowiące przedmiot umowy Wykonawca dołączy 
kosztorys powykonawczy zatwierdzony przez Zamawiającego potwierdzający wykonanie robót, zaś do 
faktury VAT częściowej zestawienie rzeczowo - finansowe wykonanych robót. 

11. W przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie większa od ilości robót wynikających wprost 
z zestawienia prac planowanych (przedmiaru robót) będącego podstawą obliczenia wynagrodzenia 
kosztorysowego, wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie zwiększone przy zachowaniu cen 
jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. W tym celu wymagane jest zawarcie stosownego 
aneksu do umowy.  

12. Wymaga się, aby ewentualne roboty dodatkowe (określone w  § 11 umowy) lub zwiększony zakres robót, 
o których mowa w ust. 11, wartość i proponowany termin wykonania zostały określone „Protokołem 
konieczności zwiększającym zakres robót lub na roboty dodatkowe” potwierdzonym przez inspektora 
nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego. Protokół ten będzie podstawą do zawarcia aneksu do 
umowy. Kosztorys robót dodatkowych Wykonawca sporządzi bez dodatkowego wynagrodzenia.  

13. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych (określonych w  § 11 umowy) w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie 
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Rozliczenie ewentualnych robót 
zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy kosztorysem 
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ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem robót zamiennych. Kosztorys robót zamiennych 
sporządzi Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia. Wymaga się, aby zakres, wartość robót 
zamiennych i proponowany termin wykonania zostały określone „Protokołem konieczności robót 
zamiennych” potwierdzonym przez inspektora nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiającego oraz 
wprowadzone aneksem do umowy. 

14. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze 

VAT/rachunku, wystawionej po protokolarnym odbiorze końcowym w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. Fakturę VAT/rachunek 

należy złożyć w siedzibie Zamawiającego/lub przesłać nie później niż w terminie 7 dni od daty podpisania 

protokołu końcowego. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT. (* - niepotrzebne skreślić) 

16. Faktura Vat wystawiona przez Wykonawcę na podstawie Umowy, winna być wystawiana na:  

Nabywca:  

Gmina Miejska Kraków  

Pl. Wszystkich Świętych 3-4   

31-004 Kraków   

NIP: 676 101 37 17   

Jednostka odbierająca:  

Zarząd Infrastruktury Wodnej  

Os. Szkolne 27, 

31-977 Kraków.  

17. Faktura/Rachunek winna/-inien być doręczona/-ny na adres: Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie 

os. Szkolne 27, 31–977 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę 

elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w 

ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach 

na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim 

przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd Infrastruktury Wodnej w Krakowie PEF678 

31 81 600, a wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być 

przesłane w oryginale na adres os. Szkolne 27, 31–977 Kraków. 

18. W przypadku przedstawienia/przesłania przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury płatność nastąpi po 

otrzymaniu korekty do wadliwej faktury. Termin płatności jest ustalany w oparciu o datę wpływu 

prawidłowej faktury. 

19. Wynagrodzenie za wykonane prace zostanie zapłacone do wysokości limitów finansowych na 

poszczególne lata, tj.  

1)……………… zł w roku 2026,  
2)……………… zł w roku 2027, 
3) ……………… zł. w roku 2028.  

20. W przypadku posiadania wolnych środków na zadaniu budżetowym, z którego finansowana jest umowa 
lub w przypadku zmian w Budżecie Miasta Krakowa i zwiększeniem planu wydatków, wysokość limitów 
przewidzianych na poszczególne lata, wskazanych w ust. 19 powyżej może ulec zmianie w ten sposób, 
iż podwyższony zostanie limit na dany rok, a na lata następne limit zostanie pomniejszony.  

21. W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów przewidzianych na 
poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych przewidzianych na poszczególne 
lata może ulec zmianie w ten sposób, iż pomniejszony zostanie limit na dany rok (w którym nie 
wydatkowano w pełnej wysokości środków finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie 
podwyższony limit środków finansowych na lata następne, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich 
środków w Budżecie Miasta Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta 
Kraków.  

22. W przypadku zmiany wysokości środków finansowych wynikających limitów finansowych przewidzianych 
na poszczególne lata, w sytuacjach, o których mowa w ust. 20 i ust. 21, strony dokonają odpowiedniej 
zmiany zapisów ust. 19 w formie aneksu do niniejszej umowy.  

23. Z zastrzeżeniem postanowień zdania drugiego, Strony wyłączają możliwość cesji wierzytelności o zapłatę 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela 
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wymaga pisemnej zgody Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki, na jakich 
zgoda jest wyrażana.  

24. W przypadku, gdy Wykonawca w zakresie realizacji robót budowlanych korzysta z podwykonawców, 
zobowiązuje się do złożenia Zamawiającemu, pisemnego oświadczenia Podwykonawców o otrzymaniu 
zapłaty za dotychczas wystawione faktury, których termin płatności upłynął. W przypadku niedostarczenia 
przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający wstrzyma płatność faktury na rzecz 
Wykonawcy. Wstrzymanie płatności w ww. zakresie nastąpi w części odpowiadającej wysokości 
niezaspokojonych roszczeń podwykonawców. Na pisemny wniosek Wykonawcy kwota należnego 
wynagrodzenia może być przelana na wskazane konto Podwykonawcy, który wykonał w sposób należyty 
umowę zawartą na realizację odpowiedniego zakresu robót objętego niniejszą Umową, pod warunkiem 
prawidłowego zgłoszenia Zamawiającemu Podwykonawcy w trybie niniejszej Umowy.   

25. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących i ustanowionych w nich ograniczeń Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich należności za szkody 
spowodowane przez Wykonawcę względem Zamawiającego, jak i osób trzecich i ich ubezpieczycieli, 
jeżeli osoby te zgłoszą na piśmie uzasadnione roszczenie. 

26. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

*niepotrzebne skreślić, 

**tylko w przypadku gdy stroną Umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w 

ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

27. Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie z § 10 ust. 11 

Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu wykonania Przedmiotu Umowy, pozostali 

wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw 

do zapłaty za wykonane prace. 

 

§ 7 GWARANCJA I RĘKOJMIA   

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady, przy czym 

Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi na całość przedmiotu zamówienia 

stanowiącego przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego na okres ……1 miesięcy  

3. Wskazana powyżej odpowiedzialność Wykonawcy dotyczy całości przedmiotu niniejszej umowy 

niezależnie od tego, czy wykryte wady spowodowane są przez Wykonawcę, czy też ustanowionych 

przez niego Podwykonawców.  

4. Jeżeli w okresie odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi zostanie wykryta wada, Zamawiający 

ma obowiązek zawiadomić o tym na piśmie Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany 

jest niezwłocznie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego przystąpić 

do usuwania wady, jak też zobowiązany jest naprawić wszelką wynikającą z niej szkodę.  

5. Jeżeli Wykonawca w terminie 7 dni od zawiadomienia go o wystąpieniu wady nie przystąpi do czynności 

niezbędnych do usunięcia wady oraz usunięcia szkód powstałych w wyniku jej wystąpienia, 

Zamawiający może po zawiadomieniu o tym Wykonawcy usunąć wadę i szkody we własnym zakresie, 

na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu  gwarancji i rękojmi i bez konieczności 

uzyskiwania zgody właściwego sądu Zamawiającemu  przysługuje  takie  uprawnienie  także  wtedy,  

gdy  Wykonawca z nieuzasadnionych powodów wstrzyma czynności naprawcze lub będzie je 

przeprowadzał w sposób opieszały, lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy w danej 

dziedzinie.   

6. W wypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do zwrócenia 

Zamawiającemu kosztów usunięcia wady i szkód powstałych w jej wyniku  w  terminie  7  dni 

kalendarzowych od  dnia  otrzymania stosownego wezwania.  

7. Niezależnie od powyższych uprawnień, w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad, Zamawiający ma prawo 

podnosić roszczenia z tytułu rękojmi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Ponadto niezależnie 

od uprawnień z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości, jak też uprawnień wynikających z postanowień 

dotyczących kar umownych, Zamawiający może zażądać naprawienia na zasadach ogólnych szkody 

powstałej w wyniku zaistnienia wady.  

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy, min. 60 mcy 
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8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastępczego usunięcia wad  na  koszt  Wykonawcy  w  

przypadku  niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego zobowiązań umownych w tym 

zakresie, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi zarówno za wady, o których Zamawiający wiedział 

w chwili odbioru robót, jak i za wady ujawnione po tym terminie.  

10. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi zobowiązuje się do pielęgnacji dokonanych 

nasadzeń w okresie 1 roku, od dnia dokonania odbioru końcowego zamówienia. Szczegółowe obowiązki 

Wykonawcy w tym zakresie określa OPZ Pozostałe zapisy niniejszego paragrafu mają zastosowanie 

również do obowiązków Wykonawcy dotyczących pielęgnacji nasadzeń.  

  

§ 8 PRAWA AUTORSKIE I NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, przenosi na rzecz 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowo - kosztorysowej , jak również 

do każdej z postaci któregokolwiek z elementów Przedmiotu umowy lub innych przejawów działalności 

twórczej o indywidualnym charakterze, ustalonej w jakiejkolwiek postaci, a spełniających cechy utworu. 

Każdorazowo, odpowiednio z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji, bez konieczności 

składania odrębnych oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność 

nośników, na których dokumentacja projektowo - kosztorysowa lub jej część zostały utrwalone jak i 

odpowiednio całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej, w tym w szczególności 

na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do 

:  

1) korzystania w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla realizacji Przedmiotu Umowy  

2) udostępniania dokumentacji projektowej bez ograniczeń osobom trzecim w tym w zakresie 

niezbędnym do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej, jej aktualizacji, wykonania 

opracowań oraz realizacji zadania wykonywanego w oparciu o dokumentację projektową,  

3) kopiowania, zwielokrotniania dokumentacji projektowej, gromadzenia danych, w całości lub we 

fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym 

drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w 

pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym 

potrzebami Zamawiającego,  

4) w zakresie emisji publicznej, w sieci Internet i innych środkach masowego przekazu,  

5) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, w szczególności 

wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu publikacji w 

formie papierowej bądź elektronicznej,  

6) wykorzystania bez ograniczeń oryginału, kopii lub opracowań utworu do zamierzeń inwestycyjnych 

realizowanych przez Zamawiającego,  

7) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera oraz serwerów sieci komputerowych,  

8) w zakresie utrwalania wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, światłoczułego oraz technikami drukarskimi.  

2. Wykonawca oświadcza, że nabędzie z chwilą utrwalenia utworu skutecznie prawa autorskie majątkowe 

a Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta / 

Projektantów oświadczeń zawartych w niniejszym paragrafie.  

3. Wykonawca oświadcza, iż gwarantuje Zamawiającemu, że Projektant / Projektanci uczestniczący w 

opracowywaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują 

się do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz 

wyraża / wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:  

1) wprowadzanie do niej zmian   

2) wprowadzanie do niej zmian do wynikających z konieczności dokonania aktualizacji,  

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,  

4) decydowaniu o sposobie oznaczenia autorstwa,  

5) decydowaniu o rozpowszechnianiu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,  

6) decydowaniu o wykorzystaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami według potrzeb Zamawiającego związanych z 
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realizacją zadania, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź 

komercyjnych, koniecznością dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej oraz koniecznością 

zastępczego zlecenia usunięcia wad.   

4. W chwili podpisania protokołu o którym mowa w ust.1, Wykonawca przenosi i udziela Zamawiającemu 

odpowiednio uprawnień wskazanych w ust. 3, w tym prawa do korzystania i rozporządzania 

opracowaniami dokumentacji projektowo - kosztorysowej lub jej części. Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego wyłączne prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich, na 

polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. Wykonawca oświadcza, że:  

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. z dnia 2025 poz. 24), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej 

umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom 

trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr   

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa w 

ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie 

współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody 

na wykonywanie zależnych praw autorskich.  

6. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 5 korzystanie z 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa 

majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 

wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 

korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz do zwrotu 

odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.  

7. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie 

oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest w ramach całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust 1 niniejszej 
umowy do pełnienia na żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania, które 
ma być wykonane w oparciu o Przedmiot umowy.  

9. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca, na każde żądanie 
Zamawiającego zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/ Projektantów 
uczestniczących w opracowywaniu Przedmiotu umowy, podstawowych obowiązków Projektanta, 
wynikających z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do 
wyjaśniania wątpliwości dotyczących Przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań, w szczególności 
do: 
1) kontroli zgodności realizacji zadania z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji 

niniejszej umowy, 
2) uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wykonawcy robót budowlanych 

wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji wykonywanych na ich podstawie, niezwłocznie, 
ale nie później niż w terminie 7 dni od zgłoszenia wątpliwości, lub w innym uzgodnionym przez strony 
terminie, 

3) uzgadniania z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez Kierownika 
Budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od 
zgłoszenia rozwiązań zamiennych, 

4) udziału w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach wskazanych 
przez Zamawiającego,   

5) udziału w odbiorze końcowym zadania od wykonawcy robót budowlanych, 
6) pobytów Wykonawcy na budowie, mających na celu sprawdzenia zgodności wykonywania robót 

budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 
7) udzielanie stosownych porad i wskazówek wykonawcy robót budowlanych, 
8) bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych innych niż ujęte 

w pkt. 2, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od zgłoszenia wątpliwości 
i problemów. 

10.Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, 
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obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 
11. Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego a dotyczącego przedmiotu niniejszej 

umowy czynności, nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 
13. Osobie pełniącej funkcję projektanta z ramienia Wykonawcy (Wykonawcy) przysługują uprawnienia 

wynikające z art. 21 Prawa budowlanego, tj.: 
1) wstęp na teren budowy i dokonywanie zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji; 
2) żądanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:  
a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,  
b) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem Projektanta.  

14. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową przez 
osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, na kwotę nie mniejszą niż zobowiązania wynikające z niniejszej umowy. 

15. Nadzór autorski będzie sprawowany, na każde żądanie Zamawiającego, począwszy od dnia rozpoczęcia 
robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego zadania i uzyskania 
bezwarunkowej i prawomocnej decyzji – pozwolenie na użytkowanie włącznie, o ile taka będzie 
wymagana bądź zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy w trybie art. 54 
ustawy Prawo budowlane i brak sprzeciwu ww. organu (w przypadkach wskazanych w OPZ).  
Wykonawca zobowiązuje się, iż wszelkie obowiązki z racji sprawowanego nadzoru autorskiego 
wynikające z art.  54 i 57 ustawy Prawo Budowlane będą wykonane. 

  

§ 9 KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach:  

1) za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia 

umownego brutto, za  każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 

1 zdanie pierwsze,   

2) za zwłokę  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie  

gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,   

3) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto,  

4) za spowodowanie przerwy w realizacji umowy  z przyczyn zależnych od Wykonawcy wynoszącej 

powyżej 7 dni, po dodatkowym  wezwaniu przez Zamawiającego do należytego wykonywania 

zobowiązania -w wysokości 0,2 %  wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy,   

5) za naruszenie innych postanowień umownych niż wymienione w punktach powyżej, w szczególności 

dotyczących obowiązków Wykonawcy, po dodatkowym wezwaniu przez Zamawiającego do 

należytego wykonywania zobowiązania –w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia  umownego  

brutto  za  każde  naruszenie,   

6) za wprowadzenie przez Wykonawcę Podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiającego w 

wysokości 1000,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek; 

7) braku posiadania przez osoby wykonujące przedmiot umowy wymaganych wyposażenia, albo 

kwalifikacji, albo doświadczenia – w wysokości 15.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek oraz w 

wysokości 500,00 zł w przypadku braku doprowadzenia do stanu zgodnego z umową w terminie 

6 godzin od chwili wskazania uchybienia przez przedstawiciela Zamawiającego (za każde kolejne 6 

godzin również). 

2. Wykonawca w przypadku realizacji zamówienia z zakresu robót budowlanych przy udziale 

Podwykonawców zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 

w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za 

każdy dzień opóźnienia,  

2) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty  budowlane,  lub  projektu  jej  zmiany  w  wysokości  1% wartości 

wynagrodzenia   umownego   brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia,  

3) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia  
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4) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% 

wartości wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Podwykonawcy za każdy dzień 

opóźnienia;  

5) za niedostarczenie na żądanie Zamawiającego wszelkich niezbędnych dokumentów i/lub 

oświadczeń potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy należnego 

wynagrodzenia -w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto przysługującego 

Podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, 

6) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 

ust. 5 Pzp, w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

3. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na terenie budowy w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy, Wykonawca będzie  zobowiązany  do  zapłacenia  Zamawiającemu  kary  umownej,  

w wysokości 5.000,00 zł za każdą osobę niezatrudnioną na umowę o pracę za każdy stwierdzony 

przypadek.  

4. Z zastrzeżeniem przepisów powszechnie obowiązujących Zamawiający ma prawo do potrącenia kar 

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę.   

5. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w 

terminie 3 dni, w przypadku zaś braku zapłaty w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane 

przez Zamawiającego z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

6. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia w sposób, o którym mowa w ust.4,  kary  umowne  

lub  inne należności Zamawiającego wynikające z umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić 

Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do ich zapłaty.  

7. Naliczenie zastrzeżonych Umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania 

na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez Zamawiającego.  

8. Kary umowne podlegają kumulacji maksymalnie do 40% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Kary 

umowne za zwłokę w wykonywaniu przedmiotu umowy należą się niezależnie od kar umownych za 

odstąpienie od umowy.  

  

§ 10 KOORDYNACJA WYKONANIA POSTANOWIEŃ UMOWY I NADZÓR NAD JEJ REALIZACJĄ  

1. Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Zamawiający wyznacza następującą/e osobę/y  dla  

realizacji projektu budowlanego ................................................................, adres e-mail: 
........................................; nr tel.: ......................................... Przedstawicielem Zamawiającego 
odpowiedzialnym merytorycznie za realizację umowy i dokonanie odbioru przedmiotu umowy, jest 
………………….. pracownik działu ………………, tel. 1……………………. e-mail: …………………….. lub 
osoba zastępująca. Nadzór merytoryczny obejmuje w szczególności stwierdzenie prawidłowego i 
zgodnego z umową wykonania określonych usług wraz z podpisaniem protokołu odbioru, a także 
potwierdzenie zasadności naliczonego przez Wykonawcę wynagrodzenia w oparciu o niniejszą umowę.  

2. Jako koordynującą/e wykonanie niniejszej umowy Wykonawca wyznacza następującą/e osobę/y: 

..............................................................., adres e-mail: .........................................; nr tel.: 

.....................................  

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu realizowanych robót i uwzględnienia 

wszystkich ewentualnych uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac 

przedstawicieli Zamawiającego.  

4. Upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do uczestniczenia w każdym etapie realizacji 

przedmiotu umowy.  

5. W imieniu Zamawiającego czynności związane z prowadzeniem oraz nadzorowaniem inwestycji 

wykonywać będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor nadzoru reprezentuje interesy 

Zamawiającego i działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane.  

6. Zamawiający wyznacza na Koordynatorów całokształtu prac objętych przedmiotem zamówienia we 

wskazanym zakresie, pełniącego jednocześnie funkcję:  

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Pana/ią .............................................................. posiadającego/ą 

uprawnienia ............................................................................... upr. 

nr............................................................  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdaobsgu2teltqmfyc4nzug43tenrugy&refSource=hyp
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4zdaobsgu2teltqmfyc4nzug43tenrugy&refSource=hyp
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7. W imieniu Wykonawcy czynności związane z prowadzeniem inwestycji wykonywać będzie Kierownik 

robót, który przed rozpoczęciem robót przedstawi Zamawiającemu plan BIOZ. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za należyte wykonanie obowiązków Kierowników robót powołanych przez siebie.  

8. Wykonawca wyznacza na:  

a)Kierownika robót, Pana/ią ................................................ posiadającą uprawnienia budowalne do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów).....................upr. Nr .............................................................................;  

b)Projektanta, Pana/ią ................................................ posiadającym uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów) upr. nr..............................................................................  

9. W przypadku konieczności zmiany osób (osoby) o których mowa w ustępie 8 powyżej, Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana ww. osób 

(osoby), wymaga sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem 

posiadania przez osobę zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji oraz 

doświadczenia (wskazywanego przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia) jak osoba 

pierwotnie wskazana przez Wykonawcę do pełnienia tych obowiązków. Wykonawca przedłoży w takim 

wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w 

ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez nią 

uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły nowy Załącznik nr 7 do niniejszej umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim upoważnionym przez 

niego osobom dostępu na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie są wykonywane roboty 

budowlane lub gdzie przewiduje się wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

 
* tylko w przypadku gdy stroną Umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia (np. w 
ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
11. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach konsorcjum) 
upoważniony do zawarcia Umowy Lider Konsorcjum), działający przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, 
przez cały okres realizacji Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony jest do : 
a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców; 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z Umowy; 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez Zamawiającego; 
d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową; 
e) reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach wykonywanych w związku z 
realizacją Umowy 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych z realizacją Umowy, w 
szczególności do podpisywania Umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów 
do Umowy, protokołów. 
 

  

§ 11 ROBOTY ZAMIENNE, ZANIECHANE ORAZ DODATKOWE  

1. Roboty zamienne. Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może w każdej chwili zarządzić 
wprowadzenie robót zamiennych o tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu 
umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu 
umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do Umowy w terminie 
wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 
robót zamiennych. W aneksie tym Strony dokonają w oparciu kosztorys/kosztorysy stanowiący/e 
załącznik do Umowy, odpowiedniego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy 
określonego Umową w związku z realizacją robót zamiennych, o ile będzie zachodzić różnica pomiędzy 
wartością robót zamiennych a podstawowych. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem 
różnicowym, który stanowić będzie różnicę pomiędzy wartością robót podstawowych ustaloną w oparciu 
o kosztorys/y stanowiące załącznik do niniejszej umowy a wartością robót zamiennych, ustaloną na 
zasadach wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu umowy i określoną w kosztorysie różnicowym. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć z Zamawiającym, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
stosowny aneks do Umowy dot. realizacji robót zamiennych, w oparciu o ustalenia wynikające z 
protokołów konieczności jak wyżej. Sporządzenie kosztorysów, o których mowa w niniejszym ustępie, w 
tym koszty ich sporządzenia, obciąża Wykonawcę. 

4. Wartość robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 
1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie/ach stanowiącym/ch załącznik do 

Umowy, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia wartości tych 
robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie/ach stanowiącym/ch załącznik 
do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację 
szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 
od określonych w kosztorysie/ach stanowiącym/ch załącznik do Umowy, a dla materiałów, sprzętu i 
transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym kosztorysie/ach – cen nie 
wyższych od średnich cen materiałów,  sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 
„Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 
określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów 
własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2 powyżej. 

5. W oparciu o protokół konieczności, o którym mowa w ust. 2, Strony zawrą stosowny aneks do Umowy w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. Od chwili sporządzenia wspomnianego protokołu Wykonawca 
nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót zaniechanych, a jego wynagrodzenie 
określone Umową zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót zaniechanych, ustaloną w oparciu 
o ilości robót zaniechanych i ich ceny jednostkowe ujęte w kosztorysie/ach stanowiącym/ch załącznik do 
Umowy. W związku z  zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony do 
żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót zaniechanych. 

6. Zmiany Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, jednakże w przypadku 
sporządzenia protokołu konieczności, gdy Wykonawcą nie przystąpi do podpisania aneksu, przyjmuje się, 
że zmiana nastąpiła zgodnie z warunkami protokołu konieczności. 

7. Łączna wartość robót zamiennych co do zasady nie powinna być wyższa niż wartość robót podstawowych 
podlegających zamianie, wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1. W takim przypadku Strony 
podpiszą stosowny aneks do umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji 
zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kosztorysy uproszczone z zestawieniem materiałów i 
kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o nośniki cenotwórcze 
wynikające wykonanych kosztorysów uproszczonych z zestawieniem materiałów w oparciu o średnie ceny 
Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie lub na podstawie wyceny w oparciu o 
ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów, etc. W przypadku braku odniesienia 
rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego 
rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również 
ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami dostawców, producentów etc. 

8. Roboty dodatkowe. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało zmianom w wypadku konieczności 
zlecenia wykonania robót dodatkowych. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony 
stosownego aneksu do Umowy w terminie wskazanym na piśmie przez Zamawiającego, w oparciu o 
ustalenia zawarte w protokole konieczności robót dodatkowych. 

9. Zasady określenia dodatkowego wynagrodzenia z tytułu wykonania robót dodatkowych: 
Wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie kalkulację 
szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 
od średnich cen materiałów,  sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla 
miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen 
obowiązujących na rynku w Województwie małopolskim, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie/ach stanowiącym/ch 
załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 
kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 
nie wyższych od określonych w kosztorysie/ach stanowiącym/ch załącznik do Umowy, a dla 
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materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym 
kosztorysie/ach – cen nie wyższych od średnich cen materiałów,  sprzętu i transportu publikowanych 
w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla 
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, 
nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1 i /lub 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę 
ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 1 i/ lub 2 powyżej. 

 

10. Roboty zaniechane. Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu robót/zaniechania 
wykonania części robót, których nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia postępowania, będącego 
przedmiotem niniejszej Umowy, w szczególności z powodu robót zamiennych lub zaniechanych, 
potwierdzonych w protokole konieczności. 
1) jeżeli roboty zaniechane odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie/ach stanowiącym/ch załącznik 

do Umowy, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia wartości 
tych robót, 

2) jeżeli roboty zaniechane nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie/ach stanowiącym/ch 
załącznik do Umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 
kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji 
nie wyższych od określonych w kosztorysie/ach stanowiącym/ch załącznik do Umowy, a dla 
materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone we wspomnianym 
kosztorysie/ach – cen nie wyższych od średnich cen materiałów,  sprzętu i transportu publikowanych 
w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów 
rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla 
których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, 
nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2 powyżej, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2 powyżej. 

 

§ 12 ODBIORY  

1. Strony przewidują następujące rodzaje odbiorów: odbiór dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

potwierdzony protokołem odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej, odbiór częściowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu,  odbiór końcowy potwierdzony protokołem odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, odbiór gwarancyjny oraz odbiór pogwarancyjny.  

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 

uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) W odniesieniu do odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej – zgodnie z zapisami § 4 

umowy oraz niniejszego paragrafu,  przedmiotem odbioru dokumentacji projektowo - kosztorysowej 

jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 

2) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego/Inspektora Nadzoru o terminie 

zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających, co najmniej na 3 dni 

przed planowym odbiorem, celem dokonania odbioru potwierdzonego protokołem podpisanym przez 

strony umowy i wpisem do dziennika budowy; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach 

Zamawiającego/Inspektora Nadzoru zobowiązany będzie odkryć roboty lub wykonać otwory 

niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego;  

3) W odniesieniu do odbioru częściowego: 

a)  Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych – odbiór częściowy 

będzie odbywał się po wykonaniu poszczególnych etapów. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wedle zasad jak przy odbiorze końcowym robót. O osiągnięciu gotowości do odbioru 

częściowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na piśmie z co najmniej 2 dniowym 

wyprzedzeniem. Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych części robót. 

Wykonawca pozostawi odbierany etap budowy i robót w stanie uporządkowanym. Wykonawca 

przekaże teren robót do odbioru czysty i posprzątany; 
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b) odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania części Przedmiotu umowy. 

Na podstawie odbioru częściowego Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego 

zakresu robót. Odbiór częściowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze 

skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości; 

c) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru częściowego poprzez odpowiedni wpis w dzienniku 

budowy, powiadamia o gotowości do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego oraz 

przedstawia dokumenty, o których mowa w pkt 2) lit. d; 

d) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę 

zestawienia rzeczowo - finansowego wykonanych robót, potwierdzonego przez inspektora 

nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on przeprowadzany przez przedstawicieli 

Zamawiającego w obecności Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia 

wykonania poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym 

wykonanych robót zgłoszonych do odbioru częściowego wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni daną 

część przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co 

do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad, 

e) Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru częściowego 

sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych częściowo sporządzonym przez 

Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru Zamawiającego. 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: odbiór końcowy będzie się odbywał zgodnie z przepisami 

Prawa Budowlanego, dokumentacją techniczną, PFU, OPZ, na warunkach określonych w 

niniejszej umowie: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na 

podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Dziennika Budowy oraz oświadczenia kierownika 

budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności 

przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania 

robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego 

wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez 

Zamawiającego;  

b) o osiągnięciu gotowości robót do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego na 
piśmie z co najmniej 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem. Odbiór końcowy ma na celu 
przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do używania, po sprawdzeniu jego 
należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób 
technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych z wynikiem pozytywnym.  

c) Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 14 dni roboczych od daty 
zawiadomienia go w formie pisemnej przez Wykonawcę o zakończeniu robót i po przedłożeniu 
kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego tj.: 

− kompletu uzupełnionych dokumentów wymaganych do pozwolenia na użytkowanie, 

− dokumentacji powykonawczej (rysunki i opisy), geodezyjnej z wykonanych robót, 

− dokumentacji fotograficznej, 

− wymaganych certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świadectw;  

d) Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości 

do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub ich wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ma obowiązku odbioru prac, jeżeli 

Wykonawca zgłosił do odbioru prace wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem, a więc niezgodnie 

z treścią umowy i zasadami wiedzy technicznej.  

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że 

przedmiot odbioru posiada wady istotne, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu 

niezakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub 

czynności (sprzeciwiające się w sposób wyraźny umowie, wykonane niezgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej), lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne 

rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych 

do dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, 

uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu (czyniące go niezdatnym do umówionego użytku 
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zgodnie z przeznaczeniem lub sprzeciwiające się w sposób wyraźny umowie, wykonane niezgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie 

Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych 

uprzednio robót jako wadliwych. Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez 

Zamawiającego, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu 

zakończenia robót przez Wykonawcę. 

e) jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usunie je w sposób nienależyty w 
przewidzianych terminach, Zamawiający bez dodatkowego wezwania i upoważnienia sądu, poza 
uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego może powierzyć usunięcie wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu 
Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 3 dni robocze. Usunięcie wad 
następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy, które to koszty Zamawiający ma prawo potrącić z kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy bądź w inny sposób obciążyć Wykonawcę ich kosztem, a Wykonawca 
wyraża zgodę na takie potrącenie lub obciążenie. W przypadku stwierdzenia wad skutkujących 
odmową sporządzenia protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego stosownie do 
postanowień niniejszej jednostki redakcyjnej oraz lit. d) powyżej, Strony domniemywać będą, iż 
Wykonawca pozostaje w zwłoce niezależnie od wcześniejszych zgłoszeń do gotowości odbioru 
Przedmiotu Umowy.  
Jeżeli ujawnione wady, z uwagi na ich rozmiar lub charakter nie będą dały się usunąć i 

jednocześnie uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy lub powierzenia jej wykonania innemu 

podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiający ma w takiej  sytuacji  prawo  

dochodzenia  odszkodowania  na  zasadach ogólnych wynikających  z kodeksu cywilnego, 

niezależnie od dochodzonych roszczeń względem Wykonawcy z tytułu naliczonych kar umownych.  

f) w terminie zakończenia robót przy odbiorze Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 

dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze w formie papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej), 

w tym gwarancję zamontowanych urządzeń, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

na wykonane roboty potwierdzających dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania materiałów i wyrobów zastosowanych przez Wykonawcę oraz instrukcje obsługi w języku 

polskim; Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 10 dni od daty 

dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru końcowego, 

g) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. c) powyżej zostanie przekazana Zamawiającemu 

po upływie terminu określonego w lit. c), termin do dokonania odbioru końcowego nie może upłynąć 

przed upływem 10–dniowego terminu przysługującego Zamawiającemu na sprawdzenie 

dokumentacji, o której mowa w lit c). W przypadku gdyby termin do dokonania odbioru końcowego 

upływał przed terminem o którym mowa w zadaniu pierwszym – termin do dokonania odbioru 

końcowego ulega odpowiedniemu przedłużeniu. 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie odbioru końcowego, 

protokołów odbiorów końcowych, podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do 

jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są 

do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 

i) w przypadku stwierdzenia kompletnego zrealizowania Przedmiotu Umowy, bez wad Komisja 

dokonująca odbioru sporządza protokół odbioru końcowego. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie 

i zakończenie realizacji całego Przedmiotu Umowy. Podpisany protokół odbioru końcowego jest 

podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. W przypadku sporządzenia protokołu po 

terminie, o którym mowa w § 3 ust.1 z uwzględnieniem postanowień lit. e), lit. i), w protokole wskazuje 

się datę, od której Wykonawca pozostaje w zwłoce o ile ona zaistniała. W sytuacji wystąpienia 

wątpliwości lub gdy Strony nie dojdą do porozumienia co do okresu pozostawania w zwłoce przez 

Wykonawcę, w szczególności nie zostanie on wskazany w protokole, jako datę wykonania umowy 

poczytuje się datę sporządzenia protokołu. W przypadku odmowy sporządzenia protokołu odbioru 

przez Wykonawcę w terminie oraz miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

pozostaje uprawniony do sporządzenia jednostronnego protokołu odbioru którego treść pozostawać 

będzie wiążąca dla Stron. Sporządzenie jednostronnego protokołu odbioru wywołuje odpowiednio 

wszelkie skutki jak sporządzenie protokołu przez obie Strony. 
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Sporządzenie protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń bądź  protokołu  odbioru  zawierającego  

zastrzeżenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia jest warunkiem dokonania 

rozliczenia końcowego, przy czym wystawienie przez Wykonawcę faktury/rachunku, jest 

dopuszczalne jedynie po łącznym spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszej umowie. 

Niespełnienie któregokolwiek z podanych warunków powoduje, że wystawiona faktura/rachunek nie 

wywołuje jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych dla Zamawiającego, a wskazana w 

niej/nim kwota jest nienależna. Rozliczenie za wykonane prace będzie realizowane na podstawie 

protokołu końcowego odbioru prac wraz z załącznikami w postaci: 

− protokołów badania i pomiarów obwodów instalacji elektrycznej, zatwierdzonych przez 

Inspektora/Zamawiającego, 

− protokołów badania ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznych 

niskiego napięcia, zatwierdzonych przez Inspektora/Zamawiającego, 

− certyfikatów, deklaracji zgodności, aprobat technicznych, świadectw sanitarnych 

wbudowanych materiałów, gwarancji, atestów materiałowych, znaków jakości producenta 

(jeżeli są wymagane),  

− kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez Zamawiającego potwierdzającego 

wykonanie robót, 

− pisemnego oświadczenia podpisanego przez kierownika budowy, że wszystkie roboty 

budowlane będące przedmiotem umowy są wykonane w pełnym zakresie, należycie, 

zgodnie z umową i dokumentacją projektową, 

− pisemnego oświadczenia podwykonawców/ dalszych podwykonawców, że wykonane przez 

nich roboty zostały w pełni rozliczone, a także że nie posiadają oni żadnych roszczeń 

finansowych do Wykonawcy, z tytułu zapłaty wynagrodzenia za wykonanie tych robót, wraz 

z dołączonymi potwierdzeniami przelewów bankowych dotyczących zapłaty wynagrodzenia 

(jeśli wykonanie umowy zostało powierzone podwykonawcom), 

− kompletną dokumentację powykonawczą w tym dokumentacje techniczną powykonawczą, 

potwierdzoną przez projektanta i Inspektora nadzoru, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (jeśli wymagana). 

 

j) Przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego zamówienia objętego niniejszą umową, 

potwierdzone protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń bądź protokołem odbioru 

zawierającym zastrzeżenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia. Podpisanie 

protokołu końcowego przedmiotu umowy nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem należytego 

wykonania umowy, 

k) Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji projektowo – kosztorysowej i protokołu  odbioru 

końcowego  przez  Zamawiającego  nie  zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

i rękojmi, ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych przez właściwe organy administracji 

architektoniczno-budowlanej.   

l) Podpisanie protokołu odbioru robót bez zastrzeżeń bądź protokołu odbioru zawierającego 

zastrzeżenia nieistotne z punktu widzenia realizacji zamówienia nie oznacza  potwierdzenia  braku  

wad  fizycznych  i  prawnych  przedmiotu zamówienia.  

 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z 

usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu, po 

usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi 

lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w lit. a) i lit. b) powyżej, odbiory gwarancyjne 

będą przeprowadzane również po dokonaniu corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy 

gwarancyjne Przedmiotu umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i 

Zamawiającego co roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 

terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym 
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ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 miesiące przed upływem 

terminów gwarancji i rękojmi, 

d) nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub 

przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy 

protokół z przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w trakcie 

przeglądu. Przeglądy gwarancyjne dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i 

oceny jakości wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania 

ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny robót wykonanych w 

związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu 

gwarancyjnego strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia 

wad, zastosowanie mają postanowienia nn. umowy dotyczące gwarancji i rękojmi. 

 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i 

gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych 

lub zgłoszonych w okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 

następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w okresie gwarancji lub 

rękojmi, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z 

odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest 

podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie 

protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 

wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia odbioru pogwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 

przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu pogwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

wad ujawnionych w trakcie przeglądu 

 

§ 13 ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY  

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 

od umowy w następujących okolicznościach:  

a) jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu  

publicznemu.  W  takim  przypadku Wykonawca  może  żądać wyłącznie  wynagrodzenia  należnego  

z  tytułu  wykonania  części  umowy  do  dnia odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu 

od umowy może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach;  

b) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 30 dni 

od daty przekazania terenu robót lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie, odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia  Wykonawcy wezwania do podjęcia robót;  

c) Wykonawca przerwał realizację robót i nieuzasadniona przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, oraz nie 

kontynuuje robót, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, odstąpienie od umowy 

w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do 

podjęcia robót;  

d) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umową, przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami 

technicznymi i normami, co zostało potwierdzone w pismach kierowanych do Wykonawcy, 

odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia  wiadomości  

o powyższych okolicznościach;  

e) gdy Wykonawca nie odbiera terenu budowy przez okres ponad 2 tygodni od upływu terminu 

ustalonego w umowie, odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach  

f)  W przypadku gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego  
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g) W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dłuższej niż 30 dni licząc od 

upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 zdanie pierwsze niniejszej Umowy, Zamawiający może, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie 60 dni od zaistnienia 

przedmiotowej sytuacji.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej 

przyczyny, odbioru robót -odstąpienie od umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 14 dni 

od dnia doręczenia Zamawiającemu pisemnego wezwania do dokonania odbioru robót.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe:  

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, do zaakceptowania przez 

Zamawiającego,  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,  

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które  

Wykonawca nie odpowiada,  

d) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez  

niego dostarczone lub wzniesione,  

e) przejęcie od Wykonawcy pod dozór Zamawiającego terenu budowy,  

f) rozliczenia się z tytułu wykonania części przedmiotu umowy –pod warunkiem że zakres 

wykonanych prac nadaje się do odbioru.  

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzania czynności odbioru uwidocznią się wady dotyczące przedmiotu umowy 

nie nadające się do usunięcia i uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający może zażądać ponownego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego 

części na koszt Wykonawcy. W sytuacji gdy Wykonawca w terminie ustalonym z Zamawiający nie 

dokona ponownego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części Zamawiający może od umowy 

odstąpić –w terminie 14 dni od upływu wyznaczonego na wykonanie napraw terminu.  

6. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) pomimo uprzedniego 2-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego –

Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje 

zobowiązania umowne, co potwierdza na piśmie upoważniony przedstawiciel Zamawiającego;  

2) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia o okres co najmniej 

5 dni;  

3) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich 

bez uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności;  

4) zostanie wszczęte postępowanie układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy;  

5) Wykonawca będzie opóźniał się z przyczyn leżących po jego stronie w wykonaniu umowy tak 

dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie określonym w niniejszej 

umowy;   

6) Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru;  

7) Wykonawca w inny sposób istotnie naruszy postanowienia niniejszej umowy i nie usunie 

naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub, jeśli usunięcie w tym terminie nie 

będzie możliwe, nie przystąpi do usuwania lub po rozpoczęciu usuwania bezzasadnie od niego 

odstąpi lub nie ukończy w odpowiednim terminie.  

8) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia 

wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy;  

9) Wykonawca nie usunie wad przedmiotu umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

7. Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 6 niniejszej umowy w terminie 14 

dni od daty powzięcie wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W przypadku odstąpienia od umowy 

przez Zamawiającego w ten sposób Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za usługi 

rzeczywiście wykonane do momentu ustania jej obowiązywania. W tym przypadku Wykonawca nie ma 
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prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania pozostałej części umowy. Rozwiązanie 

umowy w ten sposób uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych z powodu przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym 

czasie bez prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez 

Wykonawcę przy wykonywaniu umowy przestępstwa, wykroczenia lub gdy Wykonawca w sposób 

rażący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje postanowienia umowy, w terminie 30 dni od daty 

powzięcie wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. W takim przypadku Wykonawcy należy się 

wynagrodzenie jedynie za część Przedmiotu Umowy zrealizowaną do dnia odstąpienia umowy.  

 

§ 14 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY   

1. Wykonawca z uwzględnieniem postanowień art. 450-452 Pzp. wnosi zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma wartość ……….. złotych (słownie: ………………………..) co 

odpowiada 5% wartości łącznego wynagrodzenia umownego, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie …………; Potwierdzenie dowodu 

wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej umowy.   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności z tytułu odpowiedzialności 

odszkodowawczej, kar umownych, gwarancji jakości i rękojmi.    

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:   

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i 

sporządzenia końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego,    

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po upływie 

okresu rękojmi lub gwarancji, w zależności od tego który upływa jako ostatni.   

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby obejmowało także 

przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego 

wysokości.   

5. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania umowy kwot 

należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, a w szczególności, w przypadku gdy:   

1) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy   
2) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy,   
3) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań wynikających z 

postanowień niniejszej umowy,   

4) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi.   

5) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego.   

6. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być realizowane 

przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego do dokonywania potrąceń 

wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według 

własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia 

albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia).   

7. Jeżeli w zabezpieczeniu wniesionym w postaci gwarancji lub poręczenia zawarty będzie wymóg 

informowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź uzyskiwania jego akceptacji w tym 

zakresie, Wykonawca jest zobowiązany – przed podpisaniem każdego aneksu do umowy przedstawić 

Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania gwaranta (poręczyciela) o zmianach umowy bądź 

akceptację tych zmian albo wnieść nowe zabezpieczenie. W przypadku, gdy zmiana umowy powoduje 

konieczność zmiany zabezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć aneks do obecnego 

zabezpieczenia, uzupełnić zabezpieczenie lub wnieść nowe zabezpieczenie. W razie uchybienia temu 

zobowiązaniu Zamawiający uprawniony jest do żądania wypłaty przez poręczyciela, gwaranta lub 

ubezpieczyciela kwoty równej wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana jako 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu.   

8. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod warunkiem, że 

zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem jego ciągłości, a nowe zabezpieczenie 

będzie odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w specyfikacji warunków zamówienia.    
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§ 15 ZMIANY UMOWY  

1.  Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu oraz art.455 Pzp, istotna zmiana niniejszej umowy 

wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia.   

2.  Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

3.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie:   

1) stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego;  

2) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę;  

3) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;  

4) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;  

-jeżeli zmiany te w sposób uzasadniony będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę- Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w pkt.1)-4) 

niniejszego ustępu na zasadach określonych odpowiednio w niniejszym paragrafie. Uprawnienie to 

uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

4.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług 

na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do 

niniejszej umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy 

w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od 

towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od 

towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w 

obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej 

części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka 

podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota 

wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.  

5.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od towarów i 

usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, 

iż zostanie ono powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług 

obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług 

obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa 

zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w zakresie 

stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W 

każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia 

netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana 

wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie.  

6.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie 

Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot umowy do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie 

obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca 

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 
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wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

7.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 

Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot 

umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych 

przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a 

wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

8.  W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę 

odpowiadającą różnicy pomiędzy kosztami jakie Wykonawca ponosił przed wprowadzoną zmianą, a 

kosztami jakie ponosi po wprowadzeniu zmiany zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z ww. 

zmianą. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników wykonujących Przedmiot Umowy, odpowiadającej zakresowi, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.  

9.  W przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje uprawnienie do 

złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym 

ze zmianą, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ 

na koszty wykonania zamówienia (Przedmiotu Umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia 

Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której 

nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zaistnienia którejkolwiek przesłanki, o których mowa w ust. 3, może obejmować wyłącznie 

część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości 

kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmiany przepisów 

odpowiednio regulujących kwestie objęte postanowieniami ust.3. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć 

do wniosku wszelkie dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w 

ust. 3 niniejszego paragrafu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w zakresie w jakim będzie tego 

żądać Zamawiający.  

10.  Niezależnie od postanowień ust.3, w oparciu o art.455 ust.1 pkt.1-2 Pzp umowa może zostać 

zmodyfikowana w następujących przypadkach (w szczególności może nastąpić zmiana terminów 

wykonywania umowy, która jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:  

1) zaistnienia warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie mających bezpośredni wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, w szczególności:  

a) klęsk żywiołowych; 

b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe opady 

atmosferyczne, wysokie stany wód gruntowych, lokalne podtopienia, stany zagrożenia 

powodziowego, wystąpienie niskich temperatur, wiatr uniemożliwiający pracę, gwałtowne 

opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami 

atmosferycznymi; 
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c) siły wyższej, której pojęcie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć 

w przyszłości, które mają wpływ na realizacje umowy, znajdujące się poza realną kontrola 

stron i których nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywane były nieuniknione, 

nawet przy przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych 

kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie 

wydarzenia jak: pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, trzęsienia ziemi, 

promieniowanie; 

2) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 

3) konieczności wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych, uznanych przez 

Zamawiającego i niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

4) w przypadku przedłużających się uzgodnień branżowych (powyżej 30 dni) z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy, co jest podstawą do zakończenia opracowania 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w 

terminie pierwotnie ustalonym, tj. o okres uzyskiwania uzgodnień branżowych powyżej 30 

dni,  

5) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności 

sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych, mających wpływ na termin 

wykonana Przedmiotu umowy. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin 

wykonania Przedmiotu umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,  

6) w przypadku nie udzielenia przez gestorów sieci zlokalizowanych w rejonie 

projektowanego zadania odpowiedzi na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego 

uzbrojenia w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wystąpienia o warunki 

techniczne.  

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o okres 

odpowiadający okresowi oczekiwania na warunki techniczne powyżej 30 dni,  

7) zaistnienia konieczności podjęcia przez Wydział Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa 

działań w celu zawarcia umowy użyczenia nieruchomości, na której przewidziane jest 

przedmiotowe zadanie. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania 

Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody związanej z koniecznością zawarcia umowy użyczenia nieruchomości, 

na których jest przewidziana realizacja zadania, uniemożliwiającej wykonywanie 

Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,  

8) zaistnienia konieczności uzyskania prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane od właścicieli nieruchomości, na których jest przewidziana realizacja zadania. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres uzyskiwania prawa do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na których jest przewidziana realizacja 

zadania, co uniemożliwia/uniemożliwiło wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym,  

9) wystąpienia nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, na których jest 

przewidziana realizacja zadania. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż 

o okres trwania przeszkody związanej z ujawnieniem nieuregulowanego stanu prawnego 

nieruchomości, na których jest przewidziana realizacja zadania, w szczególności o czas 

trwania postępowania zmierzającego do uregulowania stanu prawnego nieruchomości 

(rozdzielenia połączonych w działce ewidencyjnej odrębnych nieruchomości) co 

uniemożliwia/uniemożliwiło wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym,  

10) wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w dokonaniu 

czynności przez właściwe organy administracji lub zaniechanie dokonania tych czynności 

przez właściwe organy  administracji, do dokonania których właściwe organy administracji 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa,  jeżeli opóźnienie przekroczy okres 
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przewidziany w obowiązujących przepisach prawa na dokonanie przedmiotowych 

czynności przez właściwe organy administracji i będzie miało wpływ na realizację 

Przedmiotu umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym,  

11) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy administracji 

państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, jak również organów 

i podmiotów, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek decyzji o charakterze 

administracyjnym w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy co spowodowało 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia 

12) wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w wydawaniu 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydawania których właściwe organy są zobowiązane 

na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w 

obowiązujących przepisach prawa na wydanie przez organ przedmiotowych decyzji, 

zezwoleń i uzgodnień oraz będzie miało wpływ na realizację Przedmiotu umowy. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny 

do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,  

13) w przypadku braku możliwości przyjęcia w opracowywanym Przedmiocie umowy 

rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i wystąpieniem konieczności uzyskania 

zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych do właściwego ministra. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania Przedmiotu umowy o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,  

14) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w 

momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej 

niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub 

ekspertyz), 

15) wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy opóźnienia w uzyskaniu 

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu lub rozszerzenia 

warunków technicznych przez Tauron, ZG (Karpacka Spółka Gazownicza sp. z o.o.), WMK 

S.A. w Krakowie lub innych gestorów sieci, o okres wynikłego z takiego faktu opóźnienia, 

lub z uwagi na opóźnienia dokonania uzgodnień Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji 

UMK,  

16) W przypadku wystąpienia trudności w wykonaniu Przedmiotu umowy związanych z 

brakiem w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod 

projektowanym zadaniem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin wykonania 

Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym,  

17) Przedłużenia procedury podpisania umowy ponad 15 dni licząc od daty 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku strony mogą 

przesunąć termin wykonania umowy o okres liczony od daty ukazania się ogłoszenia do 

dnia podpisania umowy,  

18) W przypadku stwierdzenia, że wykonanie przedmiotu umowy wymaga wystąpienia do 
właściwych organów o wydanie określonych decyzji, np. decyzji o pozwoleniu na budowę (w 
odniesieniu np. do budowy ogrodów deszczowych), zezwolenia na realizację inwestycji w 
zakresie budowli przeciwpowodziowych (w odniesieniu do np. budowy przepompowni) czy 
też konieczności uzyskania przez Zamawiającego prawa do dysponowania gruntem na cele 
budowlane, zgody na wejście w teren, w takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 
wykonania Przedmiotu umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o 
okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 
pierwotnie ustalonym, 
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19) zaistnienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Stron skutkujących brakiem 
możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych czynności przewidzianych 
umową, które spowodowały niezawinione i niedające się uniknąć przez Wykonawcę 
opóźnienie, np. konieczności dokonania uzgodnień przełożenia przyłączy z zarządcami 
przyłączy, które nie widnieją na mapach, a w trakcie robót zajdzie konieczność przełożenia 
istniejących faktycznie przyłączy i uzgodnienia przełożenia. 

11. W przypadkach określonych w ust. 10 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może 

nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje 

złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z 

powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności 

faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności 

faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów.   

12. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, których 

strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które 

uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna 

być potwierdzona stosownymi dokumentami. W takim przypadku strony mogą zmienić takie elementy 

umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również mogą dokonać zmiany terminu 

zakończenia wykonania Przedmiotu umowy.   

13. Dopuszcza się wprowadzenie zmian w postaci: 

1)  zmiany zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy wraz z zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o maksymalnie 20 % kwoty brutto 

wskazanej w § 6 ust.1 niniejszej umowy 

2)  wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót, usług lub dostaw. 

3)  rozszerzenia lub zmniejszenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

wykonawcy. 

4)  zmiany wynagrodzenia na skutek zaistnienia konieczności prowadzenia robót zamiennych, 

dodatkowych, zgodnie z § 11 umowy; 

14. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą (art.455 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy pzp), jeżeli 

nowy Wykonawca jest następcą prawnym wykonawcy lub przejął zobowiązania Wykonawcy związane z 

wykonaniem przedmiotu umowy lub odpowiada osobiście lub majątkowo za wykonanie umowy. 

15. W przypadku zmian każda ze stron przedkłada drugiej stronie propozycję takich zmian. Po otrzymaniu 

propozycji Wykonawca lub Zamawiający w terminie 14 dni zatwierdzi lub odrzuci otrzymaną propozycję lub 

w tym terminie wystąpi o modyfikację tych zmian. 

16. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na warunkach 

określonych w art. 455 ustawy Pzp. 

17. Waloryzacja. W oparciu o art. 439 p.z.p., przy jednoczesnym uwzględnieniu zapisów art.439 ust.3-4 Pzp, 

strony ustalają, iż wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określonego w § 6 ust. 1 może ulec 

zmianie tylko i wyłącznie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów w stawkach związanych z 

realizacją Umowy, na warunkach określonych w niniejszym ustępie: 

1) Wykonawca przy zawarciu umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje cen 
jednostkowych zawierające wykaz materiałów, kosztów i usług mających zasadniczy wpływ na wartość 
zamówienia wg. załącznika nr 4 (kosztorys ofertowy) albo oświadczenie o niezmienności cen w czasie 
trwania umowy. 
2) Szczegółowe kalkulacje cen jednostkowych wg. załącznika nr 4 po ich przyjęciu przez Zamawiającego 
będą stanowiły podstawę do waloryzacji. 
3) Wykonawca może wnioskować o zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy licząc od 
dnia zawarcia umowy oraz w przypadku, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
umowy będzie wyższa lub niższa o co najmniej 5 % od wysokości wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych za półrocze w którym składany jest wniosek w stosunku do poprzedniego półrocza  
ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
4) Wykonawca może zwrócić się z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ 
na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
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5) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §  6 ust. 1 będzie następowała w odniesieniu do 
wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów (półrocznego wskaźnika cen towarów i usług 
konsumpcyjnych ogółem) ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w ciągu 20 dni od dnia zakończenia 
danego półrocza za dane półrocze w stosunku do poprzedniego półrocza. 
6) Zamawiający rozpozna wniosek, o którym mowa w ust. 3, pod warunkiem że: 

-   odnosił się będzie do materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia ujętych  
w przyjętych przez Zamawiającego szczegółowych kalkulacjach cen jednostkowych, o których mowa w 
pkt 1) i pkt 2), i nadto 

-  wartość zmiany będzie nie mniejsza niż 5 % dla poszczególnej pozycji ujętej w  szczegółowych 
kalkulacjach cen jednostkowych, o których mowa w pkt 1) i pkt 2). 

 Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek o waloryzację  równocześnie przedstawiając 
szczegółową kalkulację materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia według stanu po 
zmianie, oraz wskazując kwotę, o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. 
7) Zamawiający ustosunkuje się w terminie do 30 dni do wniosku Wykonawcy, o którym mowa w pkt 3) i 
przedstawionych szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych, w szczególności przez zaakceptowanie 
wskazanej przez Wykonawcę kwoty lub przez zgłoszenie zastrzeżeń, wskazanie omyłek rachunkowych lub 
żądanie wyjaśnień co do poszczególnych elementów kalkulacji. 
8) Kolejne wnioski o waloryzację Wykonawca jest uprawniony składać nie częściej niż co 6 miesięcy od 
daty złożenia przez Wykonawcę poprzedniego wniosku o waloryzację, który został uwzględniony choćby w 
części. 
9) Łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w odniesieniu do zmiany przewidzianej 
w niniejszym ustępie, może wynieść maksymalnie 20 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 
1, jako maksymalna wartość zamówienia brutto.  
10) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie powinna być 
usankcjonowana zawarciem aneksu do umowy i będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w 
Umowie i dotyczyć będzie wyłącznie niezrealizowanej części Umowy. 
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku 
obniżenia cen zgodnie ze wskaźnikiem wskazanym w niniejszym ustępie na wniosek Zamawiającego  
w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionej w pkt.3. Wykonawca w terminie 14 dni zobowiązany jest 
do przedstawienia szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych oraz do wskazania kwoty, o jaką 
wynagrodzenie w tym przypadku powinno ulec zmianie. Akceptacja przez Zamawiającego przedstawionych 
szczegółowych kalkulacji kosztów nastąpi przy odpowiednim zastosowaniu zgodnie z zasadami 
określonymi niniejszym paragrafie.   

12) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego 

paragrafu zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę jeżeli zostaną spełniane warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy PZP, pod rygorem 

zastosowania kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 2 pkt 6. Zmiana taka winna zostać dokonana 

przez Wykonawcę nie później niż w terminie 30 dni od dnia zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

i obejmować swym zakresem wynagrodzenie podwykonawcy należne za okres od daty waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy.   

 

  

§16 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania 

danych osobowych przez Zarząd Infrastruktury Wodnej jako administratora danych osobowych w 

celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji 

zamówienia,  w tym:  

2. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony 

Wykonawcy,   

3. osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków   
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4. osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których kwalifikacje, uprawnienia i 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu,  

5. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych - prowadzących 

działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał jako podwykonawców, zgodnie ze wzorem 

klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 7 do umowy.  

6. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie współpracował prze 

realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się 

do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącym 

załącznik nr 7 do umowy.   

7. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania Wykonawcy 

przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub powierzenia Wykonawcy danych 

osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zostanie zawarta umowa na 

powierzenie danych osobowych. Wzór umowy powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 8 

do umowy.   

8. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze 

szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, 

pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 

nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w 

niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości strony 

zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na 

rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje 

się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 

naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W 

przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić 

wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku z 

naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez 

Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, 

wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą 

naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 

16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką 

Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków określonych w niniejszej 

Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3.  

  

§ 17 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym 

w szczególności Kodeksu cywilnego.  

2. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.  

3. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu w terminie do 7 dni 

licząc od dnia zaistnienia przesłanki do zmiany umowy.  

4. Zmiana i/lub uzupełnienie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

6.  Załączniki do niniejszej umowy oraz dokumentacja postępowania w przedmiocie udzielenia zamówienia 

stanowią jej integralną część.   

7.  Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy:  
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1)  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami, 

2)  Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo - finansowy, 

3)  Załącznik nr 3 – polisa OC wraz z dowodem uiszczenia składki,  

4)  Załącznik nr 4 – oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym, 

5)  Załącznik nr 5 - Oświadczenie Projektanta oraz Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków 

wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień i przynależność do 

izby;  

6)  Załącznik nr 6 – Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

7)  Załącznik nr 7 – wzór Klauzuli informacyjnej  

8)  Załącznik nr 8 – wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych   

 8.  Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z czego:  

- trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający,  

- jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.  

  

  

  

  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA:     
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Załącznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:   

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Infrastruktury Wodnej z siedzibą os. Szkolne 27, 

31-977 Kraków (dalej: „ZIW” lub „Zamawiający”).  

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: :  iod@ziw.krakow.pl  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć):  

□  Realizacji  przez  Zamawiającego  Przedmiotu  umowy  ………/nazwa  

zadania/……………………………………….(dalej „Zadanie”) – w tym celu przetwarzane będą 

następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w 

budownictwie, uprawnienia zawodowe;  

□  kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi przez 

Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy ze strony Wykonawcy, jako 

osoby realizujące określone obowiązki  oraz osoby uczestniczące w realizacji Zadania, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: 

imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;  

□  oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie dysponowania  

personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w SWZ – w tym celu przetwarzane będą 

następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w 

budownictwie, uprawnienia zawodowe;  

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym - to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest realizacja Zadania, 

zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego    

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie umowa 

oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu gwarancji lub 

rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane w ramach Zadania oraz 

przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (gdy Zadania jest 

dofinansowywana ze środków UE)  

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne; 

konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień umowy zawartej pomiędzy 

Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Zadania;    

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO;  

 Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Zadania.  

 Posiada Pani/Pan:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;    

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;   

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych 

osobowych.   

 nie przysługuje Pani/Panu:  

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;  

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; Potwierdzam otrzymanie 

powyższej informacji.   

  

………………………………………………………  

/data, imię i nazwisko, podpis/  
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Załącznik nr 8 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  

  

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

    

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy:  

  

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą 

NIP:  

676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowaną przez ………….. – Dyrektora Zarządu 

Infrastruktury Wodnej w Krakowie, działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr …../2025 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………. 2025 r.;   

zwaną dalej Administratorem danych,   

  

a  
(w przypadku spółek prawa handlowego)  

 .............................................................................................................................................................................  
 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS  
..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w ..............................,  
Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości  
…………..(dotyczy  spółki  z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), 
posiadającym REGON:  
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez:  
..................................................................   
  

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)  
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 
podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
PESEL ……………………….  
  

(w przypadku spółki cywilnej )  

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL..............................................   
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ,  

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ……………………………  
 zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym  się  dowodem  osobistym  

( seria i numer)............................................. PESEL...................................................................................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   prowadzącymi działalność 
gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. posiadającym 
REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod adresem: 
……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) …………………………………..  
   

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum)  

(w przypadku spółki prawa handlowego)  
1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym 
w   
rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 
……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez:  
.................................................................   

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą)  
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  
………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej , posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ……………………….  
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reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia:  
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:  

1) ……………………………………………….  

2) ………………………………………………. zwanym dalej Przetwarzającym dane.  
 

§ 1 Oświadczenia Stron  

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w 

rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

„Rozporządzenie RODO”).   

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i 

wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą 

Umową. W szczególności, Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady 

przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz 

określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.  

  

§ 2 Powierzenie przetwarzania danych osobowych  

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane osobowe do 

przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.  

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych 

osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik 1 do niniejszej 

Umowy.  

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

  

§ 3 Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych  

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie 

przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie 

były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, 

które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.   

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych 

wyłącznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać 

dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i 

poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa 

należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania 

wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający Dane informuje 

o tym Administratora danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego 

zabrania przekazania takiej informacji z ważnych względów interesu publicznego.  

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie 

dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Przetwarzającego 

dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym 

obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny.  

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, 

jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy 

Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii 
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Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że 

polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w 

zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii 

Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. 

Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, potwierdzi 

polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia.  

  

§ 4 Obowiązki Przetwarzającego dane   

1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia RODO.  

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 

Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe 

w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do zachowania tych danych w tajemnicy 

lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.  

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 

28 ust 3 pkt b Rozporządzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia 

do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie 

zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, jak i po jego ustaniu.  

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 

organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których 

mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 

odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 

32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 

Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku 2 do niniejszej Umowy.  

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej 

praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając 

charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi danych 

wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.  

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do 

zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.  

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o 

wszelkich prawnie wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów 

ścigania, chyba że jest to zabronione z innego względu, na przykład na podstawie zakazu 

wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego przez 

organy ścigania;  

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o 

wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w 

tym żądaniach dotyczących dostępu, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.  

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi 

danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów.  

  

§ 5  

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych  

1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych 

przepisów o ochronie danych, Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 

Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później 

niż w terminie 24 godzin.  
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2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności:  

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące 

naruszenia,  

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,  

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie 
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi 
naruszeniami,  

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności 

naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości,  

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu 

osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.    

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w 

wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze 

postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej 

zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane.  

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy 

Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów 

w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych.  

  

§ 6 Prawo kontroli  

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, 

czy środki zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.   

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 

2 dniowym jego uprzedzeniem.  

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w 

terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni.  

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 

spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.   

  

§7 Dalsze powierzenie danych do przetwarzania  

1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową 

do dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych 

na piśmie. Przetwarzający dane zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z 

usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.   

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy 

przetwarzanie danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań 

wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej „Podwykonawca”), zobowiązany jest do 

spełnienia następujących warunków:  

a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o 

swoim zamiarze Podpowierzenia,  

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy,  

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy,  

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych,  

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub 

wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie.  

Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,   

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego 

poinformowania Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 

godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora 

danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisów związanych z 

ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym udziałem 

prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy 
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administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również 

o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług.  

  

§ 8 Odpowiedzialność Przetwarzającego dane  

1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w 

Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych 

danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich planowanych, o ile są 

wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 

Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organ 

będący jego następcą.   

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych 

w niniejszej Umowie lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest 

nieograniczona.   

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub 

nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących 

przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku udostępnienia danych osobowych osobom 

nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, przetwarzania z naruszeniem 

obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia, które 

nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 

odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym 

Przetwarzający dane podpowierzył przetwarzanie danych osobowych.  

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy 

Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i 

innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek 

innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają 

z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane określonych w 

niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi 

zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w 

której Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez 

osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzający dane 

zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne 

zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w związku z 

naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane.  

  

§ 9 Okres obowiązywania Umowy  

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy 

Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w 

zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej.  

  

§ 10 Osoby nadzorujące  

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

………………………..  

2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z 

realizacją niniejszej Umowy: ........................................ nr tel. ………………. ., e-mail 

………………………..  

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy 

(bieżąca korespondencja robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą 

elektroniczną i, na następujące adresy:  

- dla Administratora danych: Email: 

………………….  
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- dla Przetwarzającego dane: Email: 

………………….  

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 

potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Administratora danych 

lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub, za 

pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 

komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej 

opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na 

następujące adresy:  

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail)  

6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail).  

  

§ 11 Wypowiedzenie Umowy  

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator 

danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający dane:  

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie 

ich w wyznaczonym terminie;  

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą,  

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 

danych.  

  

§ 12 Postanowienia końcowe  

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część 

Umowy Podstawowej.  

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Administratora danych.  

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.  

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 

Rozporządzenia RODO.  

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:  

1) załącznik nr 1 – katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez 

Przetwarzającego dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter 

i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą;  

2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez 

Przetwarzającego dane;  

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach:  

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,  

- jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane.  

  

  

 ADMINISTRATOR DANYCH        PRZETWARZAJĄCY DANE  

  

  

 Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

  

  

1. Kategorie osób, których dane dotyczą  

  

Osoby, których dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio w celu realizacji 

przedmiotu umowy, na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj 

budowy przepompowni NWS „Rybitwy” na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz budowy ogrodów 
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deszczowych w rejonie rowu Golikówka i wdrożenie środków lokalnej ochrony przed podtopieniami”, w 

szczególności skierowane do realizacji zamówienia.   

  

2. Przedmiot przetwarzania  

  

Przetwarzanie danych, w celu wykonania przedmiotu umowy na realizację zadania, wskazanego w 

punkcie 1.  

  

3. Charakter i cel przetwarzania  

  

Przetwarzanie w umowach i dokumentach związanych z realizacją zadania, w tym w systemie 

informatycznym, służącym do prowadzenia obsługi finansowo-księgowej, i umożliwiającym 

dokonywanie zapisów operacji gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w 

szczególności z ustawą o rachunkowości.  

  

4. Rodzaj danych osobowych  

  

Dane osobowe zwykłe: imię i nazwisko i inne dane zawarte w umowach i dokumentach związanych z 

realizacją zadania wskazanego w punkcie 1.  

  

  

  

  

    

Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.  

  

Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić 

Przetwarzający dane.  

  

 I.  Środki ochrony fizycznej danych  

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami 

o podwyższonej odporności na włamanie (drzwi klasy C).  

2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za 

pomocą krat, rolet lub folii antywłamaniowej.  

3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system 

alarmowy przeciwwłamaniowy.  

4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest 

nadzorowany przez służbę ochrony.  

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.  

6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami 

pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy.  

7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób 

mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów.  

  

 II.  Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej  

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, 

chroniące system informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami 

awarii zasilania.  

2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, 

zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora 

użytkownika oraz hasła.  

3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych 

osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych.  

4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł.  

5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych.  
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6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii 

pamięci dyskowej.  

7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, 

konie trojańskie, rootkity, malware.  

8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych. 9. Użyto system IDS/IPS do 

ochrony dostępu do danych osobowych.  

  

 III.  Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych  

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych 

elementach zbioru danych osobowych.  

2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w 

ramach przetwarzanego zbioru danych osobowych.  

3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora 

użytkownika oraz hasła.  

4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do 

zasobów informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych 

użytkowników systemu informatycznego.  

5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych 

osobowych.  

6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane 

osobowe.  

7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego 

służącego do przetwarzania danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy 

użytkownika.  

  

IV.  Środki organizacyjne  

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony 

przetwarzanych danych osobowych.  

2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne 

upoważnienie.  

3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.  

4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa.  

5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do 

przetwarzania danych osobowych.  

6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w 

Polsce przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.  

7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie 

zabezpieczeń systemu informatycznego.  

8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania 

ich w tajemnicy.  

9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób 

uniemożliwiający wgląd osobom postronnym w przetwarzane dane.  

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, 

w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.  


