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1.0  Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacja Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z remontem pomieszczen sanitarnych w obiekcie GOK
Osielsko i zwigzanymi z nimi pomieszczeniami biurowymi przylegtymi do nich na dz nr
:25/9,24/58,25/3,26/3 w Osielsku przy ulicy Szosa Gdanska 57

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjno — remontowego:

1) Zamawiajgcy :
GMINA OSIELSKO , UL. SZOSA GDANSKA 55 A , 86-031 OSIELSKO

2) Instytucja finansujgca inwestycje :
GMINA OSIELSKO

3) Organ nadzoru budowlanego :
PINB W BYDGOSZCZY.

4) Wykonawca :
Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygniecia przetargu nieograniczonego :

Kierownik BUdOWY ... e
5) Zarzadzajgcy realizacjg umowy :

Przedstawiciel Zamawiajgcego ...........c.cooiiiiiiiiii i

Inspektor nadzoru iINWEeStOrskiego ..........oooii i
6) Uzytkownik:

GMINNY OSRODEK KULTURY W OSIELSKU PRZY UL. SZOSA GDANSKA 55A , 86-
031 OSIELSKO .

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia
1.3.1. Przeznaczenie obiektow

Celem wykonania prac remontowych zwigzanych z remontem pomieszczen sanitarnych
i wymiang stolarki okiennej w obiekcie Nadlesnictwa Pniewy jest poprawa warunkéw
uzytkowania. Prace remontowe bedg prowadzone na terenie i wokét przedmiotowego
budynku .

1.3.2. Ogo6liny zakres robot

Prace rozbiérkowe:



- wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych i dla nadprozy stalowych

- rozebranie scianek dziatowych

- wykucie otworéw drzwiowych

- demontaz stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami

- demontaz stolarki okiennej wraz z parapetami

- skucie ptytek glazurowanych

- skucie warstw posadzek z ptytek terakotowych

- skucie posadzki betonowej — w niezbednym zakresie, w zaleznosci od stanu
technicznego

- demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych

- demontaz istniejgcej instalacji wod.-kan. i co w obrebie remontowanych pomieszczen
weztow sanitarnych

- demontaz istniejgcych grzejnikow

- przekucie otworow i murowanie bruzd pod instalacje sanitarne

- wywiezienie i utylizacja gruzu

Roboty wykoriczeniowe:

- montaz przewodéw elektrycznych

- montaz wigcznikéw i odwietlenia bryzgoszczelnego

- zamurowanie otworow drzwiowych

- wykonanie Scianki dziatowej z cegty petnej

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek

- wykonanie warstwy wyrownawczej ze spadkami

- wykonanie nowych tynkow

- obudowa ptytami gipsowymi instalacji wentylacyjnej i wod. — kan.
- utozenie nowej posadzki z ptytek gresowych

- obtozenie $cian glazurg

- malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng

- montaz nowej stolarki drzwiowej

- montaz nowej stolarki okiennej z parapetem zew.

- montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia prawidtowosci dziatania
- montaz grzejnikow z termozaworami

- wykonanie prob i odbiorow technicznych

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.4.1. Spis projektéw i rysunkéw wykonawczych i rzuty pomieszczen i elewacji budynku
dostepne w szkole

1.4.2. Spis Szczegotowych Specyfikacji Technicznych :

Kod CPV 45211310-5 ROBOTY REMONTOWE W ZAKRESIE tAZIENEK
Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
Kod CPV 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Kod CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45330000-9 ROBOTY SANITARNE



1.4.3. Zgodnos$c¢ robot z dokumentacjg techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptac;i
Zarzagdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5. Definicje i skroty uzupetniajgce

llekro¢ w Specyfikacji Technicznej jest mowa :

1.5.1. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzeni zaplecza
budowy

1.5.2. dokumentacji budowy — dziennik budowy , protokoty odbioréw czesciowych i
konncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzgce do realizacji rob6t budowlanych

1.5.3. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie

1.5.4. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

1.5.5. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robaot,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie budowy

1.5.6. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie materiaty naturalne i
wytwarzane, jak rowniez tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot,
zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru

1.5.7. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonywanych
robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli tolerancje nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét

budowlanych
2.0. Prowadzenie robét
2.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej

i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i Szczegdtowe;j
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Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zarzadzajgcy realizacjig umowy uwzglednia wyniki badan
materiatéw i jako$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzagdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Pomieszczenia Szkoty Podstawowej w Maniowach
2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru rob6ét Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie obiektu, w miejscu prowadzenia robot
remontowych.

Inwestor powinien poinformowaé protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach wystgpienia
na terenie przewidzianych robot, przeszkéd utrudniajgcych prace lub zagrazajgcych im lub
ludziom oraz sposob i termin ich usuniecia.

Protokét przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajgcym Wykonawce do
rozpoczecia robot. Petna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce. Dostawa,
wytadowanie i sktadowanie materiatdw pomocniczych i pednych wedtug potrzeb odbywaé
sie bedzie na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami
technicznymi oraz przepisami bhp obcigza Wykonawce. Ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu robdt obcigza Wykonawce w ramach kosztéw. W czasie przekazania terenu
Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy dokumentacje techniczng okreslong w pkt. 1.4.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia robot do
ostatecznego ich odbioru. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg
utrzymywane w sposoéb satysfakcjonujgcy Zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on
wstrzymaé realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje
obowigzki.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca zorganizuje miejsce remontu wtasnym staraniem
i na wiasny koszt oraz podejmie wszelkie srodki niezbedne dla ochrony robét i utrzymania
porzadku.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot



W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie stosowne
kroki zeby stosowac sie do przepiséw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i poza jego terenem oraz bedzie sie starat unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie dla zapewnienia
bezpiecznych warunkéw pracy. Zapewni urzgdzenia sanitarne oraz odpowiednie wyposazenie
i odziez roboczg wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na budowie.
Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bhp i
ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisbw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich
urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej
odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstac¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatéw, kitore wptyng na trwate zmiany $rodowiska, ani materiaty emitujgce
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robdt
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wkadze jako bezpieczne dla sSrodowiska.
Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy

(a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika np. materiaty pylagce) moga
by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszgcymi dokumentami
2.3.1. Projekt organizaciji robot
Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robo6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje robdét zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.3.2. Szczego6towy harmonogram robét i finansowania

Zgodnie z postanowieniami umowy przewiduje sie finansowanie zadania w catosci po
zakonczeniu robét i dokonanym odbiorze kohcowym.

2.3.3. Program zabezpieczenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. W
tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami
ustawy — Prawo budowlane, jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Zarzagdzajgcemu realizacja umowy program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢ bezpieczne warunki pracy dla swojego
personelu.

2.3.4. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakosc¢ robét.
24. Dokumenty budowy
2.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest niezobowigzujgcym dokumentem budowy.
2.4.2. Inne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., dokumenty budowy
zawierajg tez :

a. dokumenty wchodzgce w skiad umowy

b. protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy

C. umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno —

prawne

d. protokoty odbioru robot

€. opinie ekspertow i konsultantéw

f. korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we witasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy
beda stale dostepne do wgladu Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy oraz upowaznionym
przedstawicielom Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogoine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia na polecenie Zarzgdzajgcego realizacjig umowy nastepujacych
dokumentéw :

a. rysunki robocze

b. instrukcje eksploatacji urzagdzen

c. dokumentacja powykonawcza
Przedkfadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzgcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub
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wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

3.0. Zarzadzajgcy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6ot budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
Zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru dziatajgcych w
jego imieniu, w zakresie przekazanych mu uprawnien i obowigzkow. Wydawane przez nich
polecenia majg moc poleceh Zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie zumowg Wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidziane;j
w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ Zamawiajgcemu biuro
Zarzadzajgcego realizacjg umowy i utrzymywac do konhca robat.

4.0. Materialy i urzagdzenia
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych Szczegoétowych
Specyfikacjach Technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego
materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca przedtozy szczegotowa
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskiwania takich materiatow, atestach,
wynikach odpowiednich badanh laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. To samo dotycz instalowanych urzgdzen. Akceptacja Zarzgdzajgcego
realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédfa nie bedzie znaczyc, ze
wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdego dostawcy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej. W przypadku stosowania
materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego Zrodta, wytaczajac te,
ktére zostaly wskazane przez Zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na ich prawidtowg eksploatacije.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatéw lokalnych. Za ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw
pochodzgcych z lokalnych zrodet wymaga akceptaciji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2, Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzagdzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ jego witasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzenia inspekcji w wytworniach materiatéw i urzgdzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzen przez Zarzgdzajgcego
realizacja umowy, Wykonawca ma obowigzek spetni¢ nastepujgce warunki:
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a. w trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacjig umowy bedzie zapewnione
odpowiednie wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow i
urzgdzen

b. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia
przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow i urzgdzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy
W sposob jednoznaczny jego cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci
materiatdbw , Zarzgdzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc tych materiatdow z warunkami
podanymi w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legitymacje, mogg by¢ badane przez
Zarzgdzajgcego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzgdzen z
wymaganiami zawartymi w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej nie zostang one przyjete
do wbudowania.

44. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi musza by¢ niezwtocznie usuniete przez
Wykonawce z placu budowy. JeSli Zarzadzajgcy realizacjig umowy pozwoli
Wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one
pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatédw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem
materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac
sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone ;.

zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5, Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich
jakosc¢ i wiasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zarzgdzajgcym
realizacjg umowy lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.
Tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.
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4.6. Stosowanie materialdow zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzyé w jakims$ szczegdélnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
Szczegotowych  Specyfikacjach Technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Zarzgdzajgcego realizacjg umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzgdzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pdzZniejszym bez akceptacji Zarzadzajgcego realizacjg
umowy.

5.0. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i Srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Zarzagdzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jesli projekt
wykonawczy lub Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez Zarzagdzajgcego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.
6.0. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz wskazaniami Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robo6t. Wykonawca jest zobowigzany
usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7.0. Kontrola jakosci robét

71 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci - p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni

system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.
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Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze
zazgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy
brak jest wyraznych przepiséw Zarzgdzajgcy realizacjg umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zarzagdzajagcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzagdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury
badanh.

7.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego
realizacjig umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru. Po wykonaniu pomiaru
Wykonawca przedstawi na pismie ich wynik, do akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajgcy realizacjig umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robot i
uzytych materiatdbw z wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych, na
podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow badan.

8.0. Obmiary robét
Prowadzenie obmiardéw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych (typ A ) ido
nich sie odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu.
Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.
9.0. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
9.1. Roboty zwigzane z zamoéwieniem podlegajg nastepujgcym etapom odbiorczym
9.1.1 Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
9.1.2. Odbiorowi czesciowemu

9.1.3. Odbiorowi technicznemu
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9.14. Odbiorowi koncowego
9.1.5. Odbiorowi pogwarancyjnemu

9.1.1. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci robdt i
zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczna.

Odbidr robot jw. dokonany bedzie w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza kierownik budowy pisemnie z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru i uzytkownika obiektu. Odbidr przeprowadzany bedzie niezwtocznie, nie poézniej
jednak niz w ciggu 2 dni od daty skutecznego powiadomienia.

9.1.2.  Odbiér techniczny

Odbidr techniczny dokonywany bedzie dla kazdego rodzaju robét, po ich catkowitym
zakonczeniu. Odbioru technicznego dokonuje Inspektor Nadzoru z udziatem Kierownika
Budowy Wykonawcy i Kierownika robét. Wykonawca robét przedktada komplet
dokumentéw przewidziany przy odbiorze koncowym, tacznie z inwentaryzacja,
protokotami z przeprowadzonych prob itp. Inspektor Nadzoru spisuje protokét i jesli jest
to konieczne, wykaz ewentualnych usterek do usuniecia przed odbiorem kohcowym
obiektu.

9.1.3. Odbior koncowy roboét

Zasady koncowego odbioru robdt:

- odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét stanowigcych
przedmiot zamdwienia, opisanych w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot oraz Projektéw technicznych dla realizowanego zakresu robét.
Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszone
przez Wykonawce i bezzwtocznym pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego z
dotgczeniem wszystkich protokotéw odbioréow technicznych wraz z zatgcznikami

- odbiér koncowy robot nastgpi w terminie 30 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt, po wczesniejszym sprawdzeniu wszystkich
Odbioréw technicznych i zatgcznikéw z nimi zwigzanych

- odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Kierownika Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny ilosciowej i jakosciowej, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
oceny wizualnej oraz sprawdzenia zgodnosci robot z dokumentacija techniczng

- w toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych, robdét poprawkowych, protokotami odbioréw
technicznych i kompletno$cig materiatéw odbiorczych

Dokumenty odbioru koricowego robét
Podstawowym dokumentem odbioru kohcowego robdt jest protokdt odbioru kohcowego

robét, sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
kohcowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty :
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I Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy
Il Atesty i protokoty prob,
lll Deklaracje zgodnosci lub  certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw IV Inne dokumenty wymagane przy odbiorach
koncowych np. ekspertyza kominiarska, protokét badan instalacji elektrycznej
W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin uzupetnienia dokumentéw, po czym wznowi
procedure odbioru korncowego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione na piSmie w wykazie usterek i niedorobek. Termin wykonania robdt jw.
wyznaczy komisja.
W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji
projektowej i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.1.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny Komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. O terminie i miejscu pracy
Komisji Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce.

W zaleznoéci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie
dokumenty jakie nalezy kazdorazowo przygotowacé dla uzyskania potwierdzenia naleznosci
i jej wyptaty.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych / ofercie. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
9.1.41. robocizna bezposrednig wraz z narzutami

9.1.4.2. wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy

9.1.4.3. wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
9.1.4.4. koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

9.1.4.5. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem
podatku VAT

W tym punkcie nalezy opisa¢ w wyczerpujgcy sposob procedure fakturowania i zatgczy¢
odpowiednie formularze.
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10.0. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposodb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pemni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robo6t.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity — poz.1333
z 2020 r. z podzniejszymi zmianami)

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (Dz. U. poz. 741 z 2021 r. z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o

ocenach oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.
poz. 247 z 2021 r.)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst
jednolity — Dz.U. poz. 2052 z 2020 r. z pézniejszymi zmianami)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat Zarzadzajgcego
realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i
innych wymaganych swiadectw.
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