Zatgcznik nr 8 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia obejmuje petnienie obowigzkéw i wykonanie uprawnien, wynikajgcych
z przepisow art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418)
tj. petnienie kompleksowego i wielobranzowego nadzoru inwestorskiego w branzy konstrukcyijnej,
sanitarnej oraz elektrycznej nad realizacjg robét budowlanych pn. Budowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu,
przewidziang do realizacji w Ztotym Stoku na terenie dziatki nr 376, obreb 0007 Ztoty Stok.

Swiadczenie ustugi, o ktérej mowa wyzej obejmuje w szczegdlnosci:
- Zapoznanie sie z posiadang przez Inwestora dokumentacjg projektowo-kosztorysowg;

- Zorganizowanie i przeprowadzenie procesu przekazania placu budowy w porozumieniu z
Zamawiajgcym;

- Organizowanie narad koordynacyjnych, sporzgdzanie protokotéw z narad i przekazywanie ich
Inwestorowi;

- Uczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w kontrolach inwestycji dokonywanych przez podmiot
zewnetrzny, udzielanie wyjasnie podmiotom kontrolujgcym;

- Obecnos¢ na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikajgcymi z harmonogramu budowy w
stopniu zapewniajgcym skutecznos$¢ czynnosci nadzoru inwestorskiego, a w razie pilnej potrzeby na
kazde wezwanie Zamawiajgcego, kierownika budowy lub kierownikow robét Wykonawcy. Nalezy
przyja¢ minimum 2 pobyty tygodniowo na placu budowy;

- Biezgce reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektami i pozwoleniem na budowe, podpisang umowg z Wykonawcg, przepisami prawa
oraz zasadami wiedzy technicznej;

- Wydawanie polecen i instrukcji Wykonawcy robdt budowlanych celem prawidtowego i rzetelnego
wykonania prac okreslonych w umowie i dokumentac;ji projektowej;

- Sprawdzanie jakosci wykonywanych robét budowlanych oraz wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie:

a) sprawdzenie atestow, gwarancji, certyfikatow i deklaracji zgodnosci materiatéw budowlanych z
kryteriami technicznymi okreslonymi dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, obowigzujgcymi przepisami przed ich zastosowaniem;

b) uczestniczenie w wykonywaniu pomiaru lub badania, ocena wynikéw szczegétowych badan
materiatdw w zakresie zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujgcymi
przepisami;

c) zlecanie Wykonawcy robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw lub robodt
budzacych watpliwos¢, co do ich jakosci,

d) zadanie usuniecia przez Wykonawce robét budowlanych ujawnionych wad w jakosci prac oraz
okreslenie zakresu koniecznego do wykonania robdét poprawkowych, poswiadczanie usuniecia wad



wykonanych robét, wnioskowanie o potracenie z wynagrodzenia Wykonawcy robdt budowlanych kar
umownych w przypadku nie usuniecia;

- Sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

- Uczestnictwo w odbiorach czesciowych i koncowym, kontrolowanie rozliczen budowy a ponadto:

a) weryfikacja zgodnosci realizowanej inwestycji pod wzgledem ilosci zakresu rzeczowego faktycznie
zrealizowanego z zakresem rzeczowym wynikajagcym z Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i innych dokumentéw zwigzanych z realizacjg
inwestycji;

b) sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci przedtozonej przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej w tym dokumentédw wymaganych do odbioru;

c) przygotowanie w porozumieniu z Wykonawcg i podpisanie koricowego protokotu odbioru robot
budowlanych oraz innych niezbednych dokumentéw;

d) rozliczenie etapdw robdt budowlanych wzgledem harmonogramu rzeczowo-finansowego;
e) rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwigzania;

f) sporzadzanie protokotéw koniecznosci oraz przedstawianie ich do zatwierdzenia Inwestorowi, po
uprzednim sprawdzeniu ich wyceny. Bez zgody Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru nie jest
upowazniony do wydawania Wykonawcy robét budowlanych polecen wykonania robét
uzupetniajgcych czy dodatkowych wymagajgcych dodatkowego finansowania;

g) Wnioskowanie do Zamawiajgcego w sprawach dotyczgcych wprowadzenia niezbednych zmian w
dokumentacji technicznej - uzyskania zgody projektanta na te zmiany oraz uzyskiwanie od projektanta
wyjasnien watpliwosci dotyczacych projektu i dotyczacych w nim rozwigzan;

h) Dbanie o interesy Zamawiajacego oraz podejmowanie czynnosci zapewniajgcych techniczng
poprawnos¢ realizowanej inwestycji;

i) Informowanie o okolicznosciach mogacych mie¢ wptyw na terminowos$¢ oraz poprawnosé
wykonywanych robot budowlanych oraz wystgpieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji
projektowej;

j) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i niezaktécony, a w
przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci, zapewnienie uprawnionego zastepstwa, przy czym
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatania wtasne oraz dziatania
Inspektoréow nadzoru inwestorskiego ktérymi postuguje sie do realizacji zamdwienia

k) Uczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w przegladach gwarancyjnych;
I) Kontrola prawidtowosci zafakturowania wykonanych robét przez ich wykonawce;

t) Sprawdzenie dokumentacji budowy przed dokonaniem odbioru koricowego i przekazaniem jej
zamawiajgcemu;

m) W okresie gwarancji na wykonane roboty do uczestniczenia w komisjach powotanych do
stwierdzenia ewentualnych wad nadzorowanych robdt oraz komisyjnego stwierdzenia usuniecia
ujawnionych wad;



n) Prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych nadzoréw w formie protokotéw po zakorczeniu
kazdego etapu zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo — finansowym przedsiewziecia;

o) Prowadzenie biezgcej dokumentacji fotograficznej z realizacji robdt, w szczegélnosci z odbioréw
wszelkich prac ulegajacych zakryciu oraz catosci inwestycji w odstepach miesiecznych lub czesciej w
razie takiej potrzeby;

p) Uzupetnianie dokumentéw/oswiadczen wymaganych przez bank BGK;

r) Kontrola harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji sporzgdzonego przez Wykonawce robot
budowlanych;

s) Przygotowanie i uczestniczenie w odbiorze koricowym, wtacznie z przekazaniem zakoriczonego
Zadania inwestycyjnego Zamawiajgcemu, jego ostatecznym rozliczeniem i petng dokumentacjg;

t) W okresie rekojmi i gwarancji — uczestniczenie w czynnosciach zwigzanych z ujawnianiem i
usunieciem wad Wykonawcy robét budowlanych;

u) Biezacy monitoring danych GUS dotyczgcych wskaznikdw produkcji budowlanomontazowej oraz
stanu prawnego dotyczgcego zasad waloryzowania robdét w odniesieniu do zapiséw umowy z
Wykonawca robét budowlanych oraz umowami ze zgtoszonymi Podwykonawcami robét.

w) sygnalizowanie optymalizacji majgcych na celu polepszenie jakosci wykonania i/lub ograniczenia
kosztow produkciji.



