Zatgcznik nr 8A do Specyfikacji warunkéw zaméwienia

Zurawica, dnia 20.03.2025 r.

Opis przedmiotu zaméwienia

1. Opis przedmiotu zamowienia: Procedura przetargowa obejmuje wykonanie
projektu budowlanego w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,,Budowa sciezki
rowerowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie Buszkowice,
Buszkowiczki w Gminie Zurawica” - CZESC | — ktére zaktada wykonanie
nastepujgcych prac:

Przedmiotem zadania jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej
wraz z przygotowaniem materiatdw niezbednych do otrzymania wymaganych
decyzji administracyjnych celem uzyskania pozwolenia na budowe oraz
petnienia nadzoru autorskiego dla zadania pn.: ,,Budowa sciezki rowerowej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie Buszkowice, Buszkowiczki
w Gminie Zurawica” — CZESC I. Celem opracowania jest wykonanie projektu
tras rowerowych na terenie Gminy Zurawica - po terenach Gminnych oraz oséb
prywatnych przylegtych do koryta rzeki San. Przedmiotowa trasa rowerowa
laczy¢ sie ma na granicy Gminy Zurawica i miasta Przemy$| z istniejgcym
szlakiem rowerowym Green Velo biegngcym w kierunku Przemysla.

W ramach inwestycji oprocz trasy rowerowej wraz z niezbednymi do jej
funkcjonowania obiektami inzynieryjnymi (przepusty, nasypy itp. — o ile
wymaga)

ETAP | dokumentacji projektowej zaktada¢ bedzie wykonanie inwestycji
poprzez realizacje odcinka, ktérego poczatek zaktada wigczenie do istniejgcej
Sciezki rowerowej szacunkowo na dziatce nr 155/1 obreb 0003 Buszkowice
Gmina Zurawica; koniec odcinka w obrebie plazy przy rzece san
w Buszkowicach szacunkowo w obrebie dziatki nr 6 obreb 206 m. Przemysl przy
dziatce 243 obreb 0003 Buszkowice (lub dziatek sgsiednich).

W zatgczeniu podano przyktadowy przebieg trasy rowerowe;j.

1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowe;j:

a) Opracowanie projektu budowlanego sktadajgcego sie :

e projekt zagospodarowania dziatki -5 egz w formie papierowej.
e projekt architektoniczno- budowlany -5 egz w formie papierowej.
e projekt techniczny -5 egz w formie papierowej.

b) Sporzadzenie kosztorysow inwestorskich oraz przedmiaréw roboét z podziatem na

branze —4 egz. + wersja elektroniczna.



c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét - po 2 egz. + wersja
elektroniczna.

Catos¢ dokumentacji powinna byé dostarczona zamawiajgcemu rowniez w formie
elektronicznej

na ptycie CD/DVD — 1 egzemplarz. Wersja elektroniczna dokumentacji powinna by¢
zapisana w nieedytowalnym formacie PDF oraz w edytowalnych odpowiednio dla czesci
tekstowej oraz graficznej formacie: .doc/.docx, dwg. Pliki kosztoryséw inwestorskich
nalezy zapisa¢ w formacie .kst/ .ath/ .xml oraz plikach rozszerzenia PDF.

Sporzadzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie wszelkich innych dokumentéw, uzyskanie wszelkich uzgodnien i decyzji
administracyjnych niezbednych do opracowania przedmiotu zamdwienia i uzyskania
pozwolenia na budowe, nie wymienionych powyzej, np. projekty obiektow
inzynieryjnych (przepusty itp.), inwentaryzacje, dokumentacja wigzana z obszarem
NATURA 2000*(jezeli dotyczy), operat wodnoprawny *(jezeli dotyczy), decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach *(jezeli dotyczy), decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego*(jezeli dotyczy), opracowania branzowe, rozwigzania kolizji
z istniejgcy infrastrukturg (wymagane przez odpowiednie organy).

Uzyskania dla Zamawiajgcego od wtascicieli dziatek prywatnych i instytucji zgody
wejscia w teren ich dziatek celem realizacji prac projektowych i robét budowlanych —
zgodnie ze wzorem umowy (* jezeli dotyczy).

Uzyskania dla Zamawiajgcego uzgodnien z gestorami sieci w przypadku kolizji
projektowanego obiektu i elementéw zagospodarowania terenu z ich infrastrukturg
oraz opracowanie projektéw jej przebudowy.

Udzielanie wyjasniern co do zadanych pytan potencjalnych Wykonawcéw w trakcie
postepowan przetargowych na roboty budowlane w terminie 2 dni roboczych od
przedtozenia pytan Wykonawcy (Projektantowi).

W razie potrzeby wykonanie w ramach wynagrodzenia umownego jednej aktualizacji
kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robdot w oparciu o aktualne nosniki
cenotworcze i dostarczenie ich na zgdanie Zamawiajgcego zgtoszone w terminie do

czterech lat od wykonania dokumentacji projektowej . Wykonawca zobowigzany jest w
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terminie do 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania dostarczy¢ Zamawiajgcemu
zaktualizowany kosztorys inwestorski i przedmiar.

k) Petnienie nadzoru autorskiego, nad zgodnoscig wykonywanych robdt z opracowang
dokumentacjg projektowa w czasie robét realizowanych na podstawie wykonywanej
dokumentacji projektowej, na nastepujgcych warunkach:

a) Formga zawiadomienia Wykonawcy o koniecznosci podjecia czynnosci nadzoru
autorskiego jest zawiadomienie Wykonawcy dokonane przez Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego drogg pisemna, elektroniczng lub

faksem.

b) Podjecie czynnosci w ramach nadzoru autorskiego, winno kazdorazowo
nastgpi¢ maksymalnie w ciggu 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia, z

zastrzezeniem postanowien ponizszych.

C) Zobowigzanie Wykonawcy do petnienia nadzoru autorskiego, przy realizacji
zadania powstaje z chwilg zawarcia przez Zamawiajgcego z wykonawca robét
budowlanych umowy na ich wykonanie i przekazania mu terenu budowy.
Zamawiajgcy pisemnie zawiadomi Wykonawce o terminie rozpoczecia robét.
Nadzor autorski jest petniony przez caty okres realizacji robét budowlanych,
az do konca odbioru robdt i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie lub
zgtoszenia zakoriczenia robdét budowlanych do wifasciwego Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

d) Wykonawca wszelkie wnioski oraz zalecenia pod adresem wykonawcy robot
budowlanych przekazywac bedzie Zamawiajgcemu w formie pisemne;.

e) W ramach petnienia nadzoru autorskiego Wykonawca:

- zapewni w trakcie wizyty na budowie sktad zespotu projektowego
nadzorujgcego budowe wg. kompetencji do podjecia decyzji ( do 7 wizyt),
+ informuje niezwtocznie Zamawiajgcego — inwestora i wykonawce o
wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji, a w szczegdlnosci o
powstatych w trakcie budowy rozbieznosciach prac budowlanych z

dokumentacjg projektowsa,
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« dokona wyjasniania watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robdt
budowlanych powstatych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje

i opracowania,

+ w razie koniecznosci na wniosek Zamawiajgcego lub wykonawcy robdt
budowlanych dokona uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w
zakresie  materiatdw i konstrukcji, rozwigzan  technicznych,
technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych
niz przewidziano w dokumentacji projektowej oraz zapewni iz
wprowadzony zakres zmian nie spowoduje koniecznosci wystgpienia o
zmiane pozwolenia na budowe.

+ dokona poprawy btedéw projektowych, likwidacji kolizji lub uzupetnienia
rysunkéw, detali badZz opisu technologii wykonania nie zawartych w
dokumentacji autorskiej bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

- zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej
umowy z nalezytg starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej
jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru autorskiego nie
mogg powodowaé przeszkdd i opbdznien w realizacji zadania.

I) Koszty dot. opfat administracyjnych oraz optaty za sporzadzenie dokumentacji
pomocniczej do projektowania m.in.: mapy do celéw projektowych, wypisy, kopie
mapy ewidencyjnej, wyrysy, operaty itp. a takze koszt sprawowania nadzoru

autorskiego - sg po stronie Wykonawcy.

To po stronie Wykonawcy - zgodnie z zasadg wynagrodzenia ryczaltowego - lezy
prawidlowa kalkulacja ceny ofertowej na podstawie zataczonej dokumentacji
budowlanej i warunkéw realizacji kontraktu.
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