Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Budowa wydzielonych linii os§wietlenia drogowego na terenie gminy Putawy”

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: IF.271.9.2024)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta W dniu ... r. w Putawach pomiedzy:

Gming Putawy z siedzibg ul. Deblinska 4, 24-100 Putawy
NIP: 716-28-01-248

zwang dalej ,Zamawiajacym”

ktora reprezentuje:

Pan Kamil Lewandowski- Wéjt Gminy Putawy

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Putawy - Pana Krzysztofa Sobiny

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spo6tka pod firma ,,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego

Rejestru Sgdowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............ , REGON
.......................... , zwang dalej »Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkatg/ym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .........cceeeuuene (wpisac
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , ZwWana/-
ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajacg/-ego na podstawie
pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,

wspo6lnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

Definicje

Strony przyjmuja nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:

1) Umowa - niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami regulujgca prawa i obowigzki Stron
wynikajace z niej i zwigzane z jej wykonaniem;

2) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zamoéwienia publicznego,
ktorego zakres okreslono w § 1 umowy;

3) Dokumentacja projektowa - dokumentacja, o ktéorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 2)
umowy;

4) STWIORB -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniaca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spéiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron
Strony o$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowg”, zostata zawarta w wyniku
udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, nr referencyjny
IF.271.9.2025, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zamoOwien publicznych.
§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie publiczne pn.
»~Budowa wydzielonych linii oswietlenia drogowego na terenie gminy Putawy”
2. Przedmiot Umowy obejmuje:
1) ,Budowe os$wietlenia drogowego w ciggu drogi gminnej w miejscowosci
Nieciecz” w ramach zadania ,Wykonanie czeSci o$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Nieciecz wg. projektu wykonanego w 2023 r.”, realizowanego ze
$Srodkow finansowych funduszu soteckiego Sotectwa Nieciecz na 2025 r. - 2 punkty
oswietleniowe (oznaczone w dokumentacji projektowej nr 2 i 3) oraz wiaczenie
zamontowanych opraw do systemu indywidualnego sterowania firmy LUG.

2) ,Budowe oswietlenia drogowego w ciggu drogi gminnej ul. Podgoérna
w miejscowosci Klikawa” - 20 punktéow oswietleniowych oraz wilaczenie
zamontowanych opraw do systemu indywidualnego sterowania firmy LUG.

3) ,Budowe oswietlenia drogowego w ciggu drogi gminnej ul. Pogodna
w miejscowosci Klikawa” w ramach zadania ,Wykonanie cze$ci o$wietlenia
ulicznego ul. Pogodnej” realizowanego ze sSrodkéw finansowych funduszu soteckiego
Sotectwa Klikawa na 2025 r. - 15 punktéw oswietleniowych oraz wlaczenie
zamontowanych opraw do systemu indywidualnego sterowania firmy LUG.

4) ,Rozbudowe oswietlenia drogowego w ciagu drogi gminnej nr ewid. 66
w msc. Dobrostawow” - 1 punkt o$wietleniowy oraz wtaczenie zamontowanych
opraw do systemu indywidualnego sterowania firmy Pollight.

5) ,Rozbudowe oswietlenia drogowego w ciagu drogi gminnej dziatka nr ew.
1821/5 w miejscowosci Opatkowice” - 2 punkty oswietleniowe (oznaczone
w dokumentacji projektowej nr 4 i 5) oraz wigczenie zamontowanych opraw do
systemu indywidualnego sterowania firmy LUG.

6) konfiguracje, wdrozenie, zapewnienie eksploatacji systemu sterowania
oswietleniem (w tym takze Kkoszty zwigzane z uzytkowaniem interfejsu,
licencjami, optatami serwerowymi, itp.) przez okres 10 lat od daty odbioru
koncowego inwestycji.

Zakres prac oraz odpowiedzialno§¢ Wykonawcy w zakresie objetym
proponowana cena ofertowa obejmuje takze:

1) organizacje i zagospodarowanie placow budowy,
2) oznakowanie i zabezpieczenie wykonywanych robot oraz zapewnienie
bezpieczenstwa na placach budowy,
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3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia przez wtasciwe organy projektéw organizacji
ruchu na czas prowadzenia rob6t budowlanych - jezeli zajdzie taka konieczno$¢,
wszystkie koszty zwigzane ze zbieraniem, przesytaniem danych pomiedzy
elementami systemu i serwerem oraz ich archiwizowanie w okresie minimum 10 lat
liczac od daty odbioru koncowego roboét - oznacza to, ze Wykonawca nie ma prawa
obcigza¢ Zamawiajacego kosztami zwigzanymi ze zbieraniem, przesytaniem danych
oraz ich archiwizacja w okresie minimum 10 lat od daty odbioru koficowego robét,
organizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz
ewentualnego uzupeinienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robot objetych
przedmiotem zamowienia,

zapewnienie obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujacej
wytyczenie w terenie oraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

realizacje zalecen z protokotéw Zespotu ds. Koordynacji usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu Starostwa Powiatowego w Putawach,

po zakonczeniu robét — uporzadkowanie terenu,

dokonanie w imieniu Zamawiajagcego zawiadomienia wtaSciwego organu
o zakonczeniu budowy wraz z uzyskaniem dokumentu potwierdzajacego brak
whiesienia przez ten organ w ustawowym terminie sprzeciwu wobec dokonanego
zgloszenia (dotyczy budowy oswietlenia ul. Podgérnej w msc. Klikawa oraz mac
Dobrostawow);

10) dostarczenie dokumentacji niezbednej do zawarcia umowy o podtgczenie nowego

3.

punktu os$wietleniowego z Zaktadem Energetycznym w Putawach (dotyczy budowy
oSwietlenia u. Podgornej i ul. Pogodnej w msc. Klikawa).
Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania rob6t budowlanych, o ktérym mowa

w ust. 2 okre$laja:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ),

2) dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),

4) przedmiary robot (dokument pomocniczy),

5) zlozona oferta, stanowigca Zatgcznik Nr 1 do umowy,

W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace sa zapisy

wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) dokumentacja projektowa z uwzglednieniem wyjasnien udzielanych podczas
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWiORB),
z zastrzezeniem, iz w sytuacji gdy postanowienia umowy okreslaja sposob
prowadzenia robot lub odbioréw lub rozliczenia rob6t w sposéb odmienny od
STWIiORB, wigzace sg postanowienia umowy.

3) przedmiary robot, z zastrzezeniem ust. 6.

. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktoéry stanowi ekwiwalent

Swiadczenia Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej oraz w STWiORB.
Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany
rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej
lub w STWiORB - Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj roboét
lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWiORB
w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robot lub ich
obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarach robot.
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10.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowg i STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peni
zgodne z dokumentacjg projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ robdt budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWiORB
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng,
zawarta z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacja projektowg i STWiORB.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;.

§2.
Termin realizacji
Wykonawca  zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu umowy
w terminie do dnia .......ccceceimiiicennsssennnnnn I

. Za termin wykonania cato$ci zaméwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez

Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 6 ust.
10 umowy.
§3.
Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy taczne
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT ......%, w wysokoSci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ........ceceirnneae zl (stownie: .....cccevrcunene zlotych .../100).

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z nalezyta
staranno$cig wszelkich robét budowlanych, dostaw i czynnosci przewidzianych
w dokumentacji projektowej i STWiORB.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania cato$ci $wiadczenia
Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji projektowej oraz STWiORB, Strony
przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy
wskazuje, Ze minimalna wielko$¢ $wiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1.

W  przypadku konieczno$ci wykonania dodatkowych robdt nieobjetych
dokumentacja projektowg oraz STWiORB. Strony przewiduja mozliwo$¢ zlecenia
tych robot za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach
okreslonych w art. 454 - 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca nie moze wykonywac¢ prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub
STWIiORB bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby
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10.

11.

12.

umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za

wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyl Zamawiajacemu Kkosztorysy

wskazujace sposdb wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na zakres rzeczowy

zamOwienia z wyszczegOlnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym

sktadnikéw cenotwoérczych (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéow

(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia

Wykonawcy w szczegblnosSci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentacji projektowej lub STWiORB - zgodnie z
ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 31 4),

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposdéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy zakres przewidziany przedmiotem zaméwienia

zadania).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw

robét budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.

z 2021 poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, to roboty dodatkowe zostang rozliczone

w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji

uproszczonej na podstawie potwierdzonego przez inspektora nadzoru obmiaru robét

oraz wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,

Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak

w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 4, moze nastgpic jedynie na

podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora

nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4.
Obowiazki Stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, STWiORB, pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe,
Dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji

przedmiotu umowy- w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy.
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3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot umowy,

4) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i STWiORB;

2) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po
jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

3) wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych,
ktére zgodnie z wiedzg techniczng s3 niezbedne do wykonania robét objetych
dokumentacja projektowg i STWiORB - nawet w przypadku ich nieujecia
w dokumentacji projektowej i STWiORB;

4) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia
robot;

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu wymaganych dokumentow,
w tym w szczeg6lnoSci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiarow,
protokotéw odbiorow technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji
powykonawczej;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja Wykonawce;

7) informowanie - z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - Zamawiajgcego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznosci
lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw uzyteczno$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne;

8) ponoszenie odpowiedzialnos$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie
budowy, uporzadkowanie terenu budowy, jak réwniez terendéw sgsiadujacych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce i przywrocenie ich do stanu
pierwotnego, bezpieczne korzystanie z terenu przylegajacego do placu budowy;

9) zabezpieczenie i utrzymywanie placu budowy i jego zaplecza w nalezytym
porzadku oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP i ppoz;

10) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski
w trakcie trwania rob6t w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

11) zawiadamianie Inspektora nadzoru z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem
o terminie zakonczenia robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zgtaszanie
ich do odbioru wpisem do dziennika budowy;

12) umozliwienie wstepu na teren realizacji przedmiotu umowy pracownikom
organu nadzoru budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiajacego
(w tym Inspektora nadzoru);

13) uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Usuniecie, stwierdzonych
protokolarnie wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi
w wyznaczonych terminach;
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14) konfiguracja, wdrozenie, zapewnienie eksploatacji (w tym takze koszty zwigzane
z uzytkowaniem interfejsu, licencjami, optatami serwerowymi, itp.) przez okres 10
lat od daty odbioru konicowego inwestycji.

3. Wykonawca jest zobowigzany wspoétpracowa¢ w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,

z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.

5. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu

Wykonawcy.

§5.
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie faktury VAT.

1) Zamawiajacy dopuszcza ptatno$¢ czeSciowa do 50% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, na podstawie faktury cze$ciowej, po wykonaniu
robét odpowiadajacych wartosci wystawionej faktury.

2) Wykonawca po wykonaniu cato$ci robét objetych umowa otrzyma pozostala czes¢
wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 3 ust. 1 umowy, na podstawie
faktury koncowej, po wykonaniu catosci robot.

2. Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie dokonany odbioér czeSciowy, o ktérym

mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 - w przypadku wystawienia faktury cze$ciowej lub odbiér

koncowy, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 - w przypadku wystawienia faktury
koncowe;j.

3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot

umodwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcéow w przypadku, w ktéorym Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos$¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zamo6wien publicznych wraz

z dowodami zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub  dalszym

podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez

Zamawiajacego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu

wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

4. Zamawiajacy ma obowigzek zaplaty wystawionej prawidtowo i zgodnie z umowa

faktury VAT w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do Zamawiajgcego pod
warunkiem spelnienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze VAT.

6. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg VAT dokumentéw wskazanych w ust. 3.
7. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Zatacznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 7 z 28|




Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:

»~Budowa wydzielonych linii os§wietlenia drogowego na terenie gminy Putawy”

8.

10.

11.

12.

13.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 7, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wylgcznie nalezne

wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawece,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 2,

w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 11i 2,

Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmina Pulawy
ul. Deblinska 4, 24-100 Putawy
NIP: 716-28-01-248,

2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwos$ci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada
2018 . o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach
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na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.
z 2020 ., poz. 1666 z pdzn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywrdéconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktéorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6.
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Zze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajgce lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy,
po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

2) odbior czesciowy po zakoniczeniu prac w danym okresie rozliczeniowym - bedacy
podstawa wystawienia faktury czeSciowe;j,

3) odbiodr koncowy po zakoniczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

4) odbidor pogwarancyjny po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady
- dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy i inspektora nadzoru
inwestorskiego w formie protokolarnej, ktéry ma na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady oraz
moze stanowi¢ podstawe do zwolnienia zatrzymanej z tytutu gwarancji i rekojmi
za wady czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektora

nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy - w postaci wpisu w dzienniku

budowy.

Odbioru czeSciowego dokonuje sie w celu przeprowadzenia maksymalnie

jednokrotnego, czesciowego rozliczenia wykonanych robdt. Dokonanie odbioru

czeSciowego nastepuje poprzez zatwierdzenie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego sporzadzonego przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego
czeSciowego oraz podpisanie protokotu odbioru czeSciowego rob6t przez Strony
umowy. Kosztorys sporzadzany jest na podstawie stopnia wykonania roboét
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4.

okreslonych w kosztorysach ofertowych Wykonawcy, stanowigcych integralng cze$¢

umowy. Wartos¢ robot objetych odbiorem czesciowym nie moze przekracza¢ 50%

catkowitej warto$ci umownej robét.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosSci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie roboét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem przez

kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w formie papierowej,

3) dokumenty (atesty, certyfikaty, oSwiadczenia) potwierdzajace, Zze wbudowane
wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez kierownika budowy i potwierdzone przez inspektora
nadzoru),

4) protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
wymagane dokumenty,

5) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdét budowlanych oraz
wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami
1 normami,

6) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza przediozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety,

7) Kkosztorys powykonawczy koncowy;

8) tabele elementéw rozliczeniowych;

9) oryginat zawiadomienia wiasciwego organu o zakonczeniu budowy wraz
z dokumentem potwierdzajgcym brak wniesienia przez ten organ w ustawowym
terminie sprzeciwu wobec dokonanego zgtoszenia (dotyczy budowy o$wietlenia
ul. Podgérnej w msc. Klikawa oraz mac Dobrostawoéw);

10) zobowigzanie producenta systemu sterowania oSwietleniem do zapewnienia
wykonania § 1 ust. 2 pkt 6.

Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego i koncowego

w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do

odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

czeSciowego i koncowego, w terminie do 7 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W protokole odbioru konicowego Strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych

prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz

ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krotszy niz 14 dni;
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2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowia przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot umowy
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstapi¢ od umowy w catosci lub w cze$ci lub zgda¢ ponownego wykonania
przedmiotu umowy w catosci lub w czesci, jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad lub ponownego wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawce, czynno$ci moga zosta¢ wykonane w ramach wykonawstwa
zastepczego na jego koszt.

10. W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 8 pkt 1), terminem wykonana
zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu umowy z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim data
pierwotnego zgltoszenia gotowosci odbioru).

§7.
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw Kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zglaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioruy,

5) informowania Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat
o tych faktach Inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢
otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcéw,

7) uczestniczenia w radach budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze czeSciowym i koncowym zadania, w tym kontroli
organdéw uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o problemach
lub okolicznosciach, ktére moga wptynac¢ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,
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10) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6Zniej niz w terminie
5 dni od daty stwierdzenia koniecznoSci ich wykonania.
§8.
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy sitami wtasnymi

z wyjatkiem rob6t w zakresie:

1) e e e ,

2) et e e et s er e e e en e ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdblnosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych umoéw od ich akceptacji
i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa
w § 12 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy,

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszajg kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu:

- posSwiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo i kopie zawartych uméw zmieniajacych, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- posSwiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz
0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie peinienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow.
Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy (dalszemu
podwykonawcy) nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za
wykonanie tej czeSci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw (lub dalszych podwykonawcow) w takim samym
stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do
naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal sie, w celu wykazania spelniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zam6éwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych umowa, nie daja rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
7ze przedstawiajagc projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9.
Personel realizujacy zadanie
Osoba upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawca ze Strony Zamawiajacego jest: Anna Wadas; nr tel.. (81)
889 05 22; e-mail: anna.wadas@pulawy.gmina.pl;

e-mail: covuveeeeeeeieiene ;
Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowienn umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zaKresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
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ktéorych zakres uprawnia je do kierowania robotami objetymi umowa lub
odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w przypadku Wykonawcdw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac osobe bedqcq
obywatelem parnstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzZynieréw
budownictwa (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z pézn. zm.), ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, rownoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 334 z p6Zn. zm.) oraz ustawq
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 551 z p6Zn. zm.).

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych w osobie:

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ zgloszona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz
14 dni, $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni
od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda speilniaty wymagania okreslone w SWZ
a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy
czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z 0s6b personelu, jezeli w jego opinii
osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw
wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wowczas zastapienie tej osoby
w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba speiniajagca wymagania
zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw
w formie pisemnej Strony ustalaja, ze formg kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
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Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej) oraz telefoniczny.

§ 10.
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§11.
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu: ............ miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty i urzadzenia.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Wykonawca udziela rekojmi za wady
na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty
i urzadzenia oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu okresu okreSlonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane), ktéry
ustala sie na okres rowny okresowi gwarancji jakos$ci, tj. na okres ........... miesiecy
od daty odbioru koncowego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji i rekojmi za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji
i rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw
objetych gwarancjg i rekojmiag w celu przywrocenia warto$ci uzytkowej, technicznej
lub estetycznej przedmiotu umowy. W przypadku wady Zamawiajacemu przystuguje
réwniez prawo do ztozenia oSwiadczenia o obnizeniu wynagrodzenia albo
odstapienia od umowy w catosci lub w czesci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajgcego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakoSciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.

6. Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy Wykonawca zobowigzany jest
do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie,
w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci przedstawiajac stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
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koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktdrym mowa
w ust. 9. Wykonaweca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajagcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w transakcjach handlowych.
W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgltasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: ........coooeeieiiirieiei e
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji i rekojmi za wady ulega przedtuzeniu o czas od zawiadomienia
o wadzie do skutecznego usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji i rekojmi.
W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.
§12.

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caty okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu.
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci
tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

. Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawi

Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1,
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oSwiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze czynnoSci
wymienione w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy
o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnosSci nie pdzZniej niz
w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce
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lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest

w szczeg0lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny, w tym w szczegdlnoSci: oSwiadczenia
zatrudnionego pracownika lub poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o prace zatrudnionego pracownika, oswiadczenia Wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, innych
dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnoSci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. Wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku

zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujacych ww. czynnoSci nie pdzZniej niz

w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

7. W trakcie realizacji zamo6wienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

8. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty wtasciwej kary umownej wskazanej

w § 13 umowy.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13.
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych

w nastepujacych przypadkach:

1) zazwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,
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3) zazwloke wusuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust. 8,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata,
o ktérej mowa w § 5 ust. 10 umowy - w wysokosci 2 000,00 zi,

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1% kwoty,
z ktorej zaptata w zwloce pozostaje Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokos$ci 3 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokos$ci po 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 12 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

12)w  kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu umowy
z wykorzystaniem materiatéw lub urzadzen co do ktérych Wykonawca nie
uzyskat wczesniejszej akceptacji Inspektora nadzoru wniosku materiatowego
w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego

do wysokoSci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w §16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy

o podstawie i wysokoS$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢, kazda ze

stron wynosi 30% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

umowy.
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§ 14.
Kary umowne z tytutlu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 Umowy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstagpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci poniesionej szkody.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane
z wynagrodzenia Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 15.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci

w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym oraz Pzp, w szczegdlnoSci

z powodu okolicznosci, o ktéorych mowa w art. 456 ust. 1 Pzp, a takze jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy,
w sposéb niezgodny z dokumentacjg projektowa, STWiORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami Inspektora Nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uplywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni roboczych od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat
ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni roboczych,

5) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

6) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu
cywilnego,

7) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oSwiadczen, o ktérych mowa
w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

2. W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o ich zaistnieniu.
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Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspélnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegblowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstapienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
na koszt tej Strony, z ktorej winy nastgpito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych umowsa,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstapienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdZniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opusci¢ go najp6Zniej w terminie wskazanym pisemnie przez
Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktéore Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inna, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6Zniej w terminie wskazanym pisemnie przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstapienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy

i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspétdziatania ze Strony Wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkoéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

Zamawiajacy i obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§ 16.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ......ceinen w wysokosci 5% ceny brutto podanej
w ofercie, co stanowi kwote: ..............c...... ztotych (stownie: .......cccoceiiiill).
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Kwota w wysoKkoSci .......cccecceeeeene ztotych (stownie: ... ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszgca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZ3CA  weeveeererereeanenns ztotych (stownie: ... ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy lub wykonat go
z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych
wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia

11.

12.

13.

nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy - Prawo zaméwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggloSci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie terminéw, o ktérych
mowawust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przediluzenia terminu realizacji umowy,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
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zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres

wynikajacy z aneksu do umowy.

14.7 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moga by¢ pokrywane kary umowne

i odszkodowania.

§17.
Zmiany umowy
1. Oprdécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,

w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznoS$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze Stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity wyzszej;

2) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia skrajnie niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych (w szczegélnoSci intensywnych i ditugotrwalych opadow
deszczu), przy czym Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ Zamawiajgcemu
brak mozliwosci wykonywania robdt, przedstawiajac stosowne raporty
meteorologiczne), a przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi wystepowania okolicznosci uzasadniajgcych
wstrzymanie robot;

3) przedluzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zZadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
umowy lub wydania zakazu prowadzenia robo6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot umowy przez organ administracji publicznej lub eksploatorow
infrastruktury, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenia roboét
budowlanych;

4) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami nieujawnionymi
w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
Wykonawce, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi
o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do
wykonania robo6t przez innego Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

5) przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
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6)

7)

8)

9)

projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie Ilub przerwanie robo6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen)
z wilasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wiasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji
projektowej zmian nie moze skutkowaé zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik Nr 1 do
umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od =zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych
konieczno$¢ wstrzymania robét lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna
do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art.
455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych,
przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku nieprzekazania Wykonawcy placu budowy w terminie
wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2), przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca temu okresowi,
przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1, moze
nastapi¢ w przypadku opdZnienia bedjcego nastepstwem dziatania organdéw
administracji i innych instytucji lub podmiotéw trzecich, w szczego6lnosci:
a) odmowy lub przekroczenia zakreSlonych przez prawo terminéw wydania
przez organy administracji lub inne instytucje wymaganych prawem decyzji,
zezwolen, uzgodnien,
b) odmowy lub przekroczenia terminéw przez osoby trzecie, kiedy koniecznos¢
uzyskania dokumentéw okreslonych w pkt a) jest niezbedna do wykonania
umowy, w sytuacji, gdy wskutek dziatania okresSlonego w pkt a) organéw
administracyjnych i innych instytucji lub podmiotéw niemozliwe jest wykonanie
zadania w terminie.
c) koniecznos$ci uzyskania wyroku sagdowego, lub innego orzeczenia sadu lub
organu, ktorego konieczno$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich - w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykulowanych lub niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

10) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu

wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu umowy lub zakres Swiadczen stron umowy lub
sposéb jej wykonywania,
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11) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania platnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wynikajacych ze
zmiany zasad ptatnosci programoéw lub funduszy lub innych Zrédet finansowania
inwestycji objetej niniejsza umowa,

12) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpic o ile beda konieczne do
zagwarantowania zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania
ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczeg6élnosSci przepisami
o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajacym z tych przepisow;

13) zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamodéwienia moze nastgpi¢ w przypadku konieczno$ci wykonania
roboét nieujetych w dokumentacji projektowej;

14) zmiany technologii wykonania rob6t budowlanych lub materiatéw budowalnych
w sytuacji, gdy:

a) proponowane rozwigzanie/materiat budowlany jest réwnorzedne/lub

lepsze/y funkcjonalnie, jakoSciowo i technicznie
b) pozwoli to na zmniejszenie kosztéw budowy, kosztéw eksploatacji lub
usprawni proces inwestycyjny.

Zamawiajacy przewiduje rownieZ zmiane umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjga zmian zakresu lub

sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy
w tym sposobu wykonywania robét budowlanych do zmian ustawy Prawo budowlane,
ktore wejdq w Zycie podczas trwania umowy.
Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§ 18.
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, Zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca
- podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

11.

12.

13.

14.

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu umowy, usuwa/zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na Zzadania osoby, ktdorej dane dotycza oraz

wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtoki zgtasza je administratorowi, nie p6Zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

$rodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaC bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiagzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.

Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym,

dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych

w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
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15.

16.

17.

18.

19.

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatbw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie umowy, chyba ze koniecznos$¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
Zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktdérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zagdania, w szczeg6lnos$ci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§ 19.
Rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajacego z umowy lub
pozostajacego w zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, Strony
zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze negocjacji.
W przypadku braku ugodowego zakonczenia sporu, sprawa bedzie rozpoznawana
przez witasciwy sad powszechny wiasciwy dla Zmawiajacego.

§ 20.
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowiazujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego.

Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowo$ci zwigzanych z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 19 umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
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Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla
kazdej ze Stron.
5. Zatgcznikami do umowy s3:
1) Ztozona oferta.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Sporzadzit Zatwierdzit merytorycznie Akceptacia Kontrasygnata Skarbnika

(imie i nazwisko, podpis)

(imie i nazwisko, podpis)

Radcy prawnego
(imie i nazwisko, podpis)

(imie i nazwisko, podpis)
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