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Załącznik nr 3 do SWZ 

 
UMOWA 

-WZÓR- 

 

zawarta w Krakowie w dniu ………………….r.  

pomiędzy: 

Gminą Miejską Kraków, z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

posiadającą REGON: 351554353 i NIP: 676 101 37 17;  

zwaną dalej Zamawiającym, 

reprezentowaną przez : …………………..  -     ……Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty 

w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31 - 450), ul. Ułanów 9a, działającego na podstawie  

Pełnomocnictwa nr ……. …… Prezydenta Miasta Krakowa z dnia   ……………………… 

przy kontrasygnacie: …......Głównego Księgowego:    .......................................  

 

a 

 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 .......................................................................................................................................................... 

 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS………………….,  kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki  z o.o. i spółki 

akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadząca/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………… na podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, stałe miejsce wykonywania działalności………..…………………..……………. 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................................. 

(w przypadku spółki cywilnej )  

1. ………………………….... prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………… ………………………stałe miejsce prowadzenia działalności 

gospodarczej……………………………….,  wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, 

2. ……………………………. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą …………stałe 

miejsce prowadzenia działalności gospodarczej…………….……………….………………………… 

wpisaną/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzącymi 

działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającej REGON…………………………i NIP…………………………………………………….  

 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1. ........................................................................................................................................................ 

zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

……………………………………..kapitał zakładowy w wysokości ………….. (dotyczy spółki  z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającą REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowaną przez:.....................................................  

 

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2.…………………………, prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą 

………………………. stały adres prowadzenia działalności gospodarczej  ………… ………..……… 

……………., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
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reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr 

…. z dnia:…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 

reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

 

wyłonionym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy  z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) 

 

zwanym dalej Wykonawcą, 

zwanymi dalej łącznie Stronami, 

 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

  

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegający na budowie przedszkola przy 

ul. Prokocimskiej w Krakowie w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem decyzji 

o pozwoleniu na użytkowanie (zwaną dalej Inwestycją) oraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń 

przewidzianych prawem w zakresie określonym w niniejszej Umowie, specyfikacji warunków 

zamówienia i programie funkcjonalno – użytkowym (zwanym dalej PFU).  

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

1) Wykonanie dokumentacji technicznej, na którą składa się: 

a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), w skład której wchodzą: 

- Projekt budowlany w rozumieniu przepisów ustawy z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PB”, 

z zastrzeżeniem podanej definicji projektu technicznego, i inne uzgodnienia niezbędne do 

uzyskania pozwolenia na budowę  dla budowy  całego zakresu zamierzenia 

inwestycyjnego  wraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na 

budowę Przedszkola przy  ul. Prokocimskiej w Krakowie, w systemie „zaprojektuj 

i  wybuduj”nr 127/7, 127/9, 127/10, 130/12, 130/17, 130/18, obr. P-29, jedn. ewid. Podgórze.   

Przez projekt techniczny  należy rozumieć  projekt określony przepisami w ustawy Prawo 

budowlane w obowiązującym brzmieniu i w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, a także 

wielobranżową dokumentację projektową wykonaną w zakresie i stopniu dokładności projektu 

wykonawczego niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego  i realizacji robót budowlanych. Dokumentacja ta powinna zawierać rysunki, w 

odpowiedniej skali, opisy, zestawienia, które w szczególności dotyczą: rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych, materiałowych i instalacyjnych, detali, niezbędnych przekrojów, profili, 

rozwiązań dla projektów wnętrz oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia 

technicznego. Dokumentacja ta powinna posiadać niezbędne uzgodnienia z rzeczoznawcami 

w tym p.poż., a także zawierać niezbędne do prawidłowej realizacji inne opracowania z zakresu 

geologii, gospodarki wodą, opracowania akustyczne  i  pomiary. 

- Przedmiary szczegółowe robót; 

- Zestawienia zastosowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia, wraz z oszacowaniem ich 

wartości; 

b) wykonanie projektu technologii kuchni, 

c) sporządzenie informacji BIOZ, 

d) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 

2021, poz. 2454), 

2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla potrzeb realizacji Inwestycji, 

3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinkę drzew kolidujących z planowaną Inwestycją, 

4)  Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 

5)  Wykonanie robót budowlanych zgodnie ze sporządzoną dokumentacją techniczną,  

6)  Wykonanie wycinek zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę,  

7) Pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów, w tym również obecność na naradach 

budowy na wezwanie Zamawiającego oraz opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji 

warsztatowej oraz materiałów do wbudowania,  

8) Przeprowadzenie szkoleń personelu Użytkownika  zakresie instalacji, urządzeń i programów do 

obsługi budynku,  

9) Zakup i dostawa wyposażenia (wraz z montażem elementów) wskazanego w PFU jako objętego 

zamówieniem,  

10) Wykonanie wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania, w tym wykonanie 

kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane. 

 3. Całość przedmiotu umowy należy wykonać w szczególności w oparciu o program funkcjonalno-

użytkowy, zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką 

budowlaną. 

4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych 

do wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objętym umową, o czym mowa w § 15 umowy. 

5. Roboty wykonane będą z materiałów Wykonawcy. 

6. Zamawiający udzieli Wykonawcy wszelkich pełnomocnictw do uzyskania decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, opinii i zezwoleń niezbędnych dla potrzeb realizacji niniejszej 

umowy (- jeśli wymagane). 

7. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie 

informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk związanych z realizacją Inwestycji oraz 

na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokość wynagrodzenia umownego. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami Inwestycji 

i dokumentami  udostępnionymi przez Zamawiającego i potwierdza, że  ww. informacje i dokumenty 

określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie 

w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek 

dodatkowych kosztów. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy miał możliwość zapoznania się z warunkami 

lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczególnie z: możliwością urządzenia zaplecza budowy, 

możliwościami zasilania w energię elektryczną, wodę i inne media, z możliwościami dojazdu do 

terenu budowy, ze stanem dróg dojazdowych itp. i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił 

w przyszłości żadnych roszczeń w tym zakresie, w tym również roszczeń finansowych. 

10.  Strony uzgadniają nadto, iż w sytuacji, w której na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczność 

wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. konieczność zaangażowania Wykonawcy 

związanego z dostawcą ciepła, energii itp.), w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi objęcie prac 

nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (- jeśli wymagane), jak również wpuszczenie 

innego wykonawcy na teren budowy  i udostępnienie terenu budowy – w sposób nie kolidujący 

z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawcę (lub innego Wykonawcę) 

zasadności działań lub zaniechań Kierownika Budowy (odpowiednio innego Wykonawcy), 

Zamawiający powoła niezależnego rzeczoznawcę (biegłego), który rozstrzygnie spór w tym 

zakresie. Koszty działania rzeczoznawcy (biegłego) pokryje Strona, której racje nie zostały 

potwierdzone przez opinię rzeczoznawcy (biegłego). W/w sposób dotyczący rozstrzygania kolizji 

obowiązuje także w innych sprawach dotyczących rozstrzygania sporów/konfliktów/wątpliwości 

związanych z prowadzeniem prac przez dwóch Wykonawców w obrębie jednego głównego zadania 

określonego w niniejszym paragrafie. 

 

 

 

 



numer postępowania: MCOO/ZP/R/9/25  

4 
 

Warunki opracowania dokumentacji technicznej 

§ 2 

 

1. Opracowanie dokumentacji technicznej winno być wykonane w oparciu o zawarte w specyfikacji 

warunków zamówienia wytyczne oraz PFU jak i zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć, a w szczególności winno posiadać niezbędne uzgodnienia i decyzje (- jeśli wymagane). 

2.  Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji technicznej zobowiązany jest do stosowania 

wymagań zawartych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 poz.1411), w szczególności spełnienia minimalnych 

wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie 

dostępności architektonicznej. 

3. Dopuszcza się możliwość zamiany materiałów, urządzeń jak również technologii wykonania robót 

budowlanych przedstawionych w PFU, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego, pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego oraz standard zaprojektowanych robót 

będzie, co najmniej równy standardowi opisanemu w PFU, a jakość i standard materiałów, wyrobów 

i urządzeń przewidzianych w dokumentacji technicznej będzie nie gorszy niż opisany w PFU. 

Załącznikiem do dokumentacji technicznej musi być wykaz przewidzianych w dokumentacji 

technicznej materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów), podający ich parametry techniczne 

i producentów wraz z odniesieniem się do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktów 

nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU.    

 Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiającego należy rozumieć przykładowo, następujące 

okoliczności:  

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację 

wykonanego przedmiotu umowy,  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych,  

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów.  

Zamiany nie mogą spowodować wzrostu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o którym mowa 

w § 7 niniejszej umowy. 

4. Dokumentacja techniczna, w szczególności projekt budowlany, winna być na etapie jej opracowania 

konsultowana i uzgadniania przez Wykonawcę z Przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa 

w § 10 ust. 10 umowy.  

5. Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbiór dokumentacji technicznej przez Przedstawiciela 

Zamawiającego, nie pozbawia Zamawiającego roszczeń z tytułu niewykonania, nienależytego 

wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy też rękojmi. Wszelkie materiały do projektowania 

poza zawartymi w specyfikacji  warunków zamówienia, przygotowuje i zapewnia Wykonawca.  

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację techniczną w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej w plikach źródłowych (edytowalnych) oraz w formacie 

pdf  w następujących ilościach: 

1) projekt budowlany w branży architektonicznej oraz  projekt zagospodarowania terenu do 

akceptacji: wersja  papierowa (2 egz.), wersja elektroniczna (1 egz.); 

2)  projekt techniczny zgodnie z wymaganiami SWZ oraz STWIORB i przedmiary robót: wersja 

papierowa (4 egz.) i wersja elektroniczna (2 egz.); 

7. Wykonawca dostarcza dokumentację techniczną wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym 

oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że została ona wykonana w stanie kompletnym na 

podstawie szczegółowych warunków zamówienia, w tym PFU, z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

8. Przekazanie dokumentacji technicznej, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Przedstawicielowi 

Zamawiającego odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

9. Wykonawca winien posiadać dodatkowy/-e egzemplarz/-e projektu budowlanego  do celów, 

o których mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień i dokonania wszelkich czynności 

prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich uzgodnień i decyzji koniecznych, w tym 

uzyskania przewidzianej prawem zgody na realizację robót budowlanych (tj. decyzji o pozwoleniu 

na budowę). W takim przypadku Wykonawca przekazuje zgodę na realizację robót budowlanych 

Zamawiającemu niezwłocznie po uzyskaniu klauzuli ostateczności decyzji o pozwoleniu na budowę 

wraz 1 egz. oryginału + 1 egz. kopii w wersji papierowej opieczętowanej przez organ administracji 

architektoniczno – budowlanej i wersji elektronicznej format pdf (1 egz.) + skan z pieczątkami 

format pdf  (1 egz.) projektu budowlanego zatwierdzonego w/w decyzją, co zostanie potwierdzone 

protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 6 ust. 16 umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia, do pełnienia nadzoru autorskiego 

oraz do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej niezbędnych do realizacji robót.  

13. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów, zaniechań występujących w dokumentacji technicznej 

obciążają Wykonawcę. 

14. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem Umowy, 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego 

zamówienia na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania 

jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego zapisu zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu 

ich wykonania. 

 

 

 

Prawa i obowiązki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy 

§ 3 

 

1. Obowiązki Zamawiającego w ramach umowy: 

1) Przekazanie Wykonawcy całości posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym PFU 

oraz innych dokumentów określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej także „Nadzorem”, 

3) Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robót, 

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbędnej mu pomocy w uzyskiwaniu 

decyzji, uzgodnień i ustaleń z właściwymi organami administracji niezbędnych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiający jest w szczególności zobowiązany do 

udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjaśnień oraz udzielania Wykonawcy lub osobom 

przez niego wskazanym wszelkich pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla Wykonania 

przedmiotu niniejszej umowy (- jeśli wymagane), 

5) Odebranie przedmiotu umowy i zapłacenie umówionego wynagrodzenia na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane z należytą starannością, zgodnie 

z zamówieniem, dokumentacją techniczną, przepisami prawa powszechnie obowiązującego 

w szczególności z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz 

zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POŻ., z materiałów 

własnych zgodnych z obowiązującymi normami i posiadających stosowne dokumenty wymagane 

przepisami prawa (tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne itp.), 

2) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę  oraz do odebrania 

dziennika budowy w Wydziale Architektury i Urbanistyki w Krakowie oraz do dokonania 

zgłoszenia rozpoczęcia robót objętych pozwoleniem na budowę do Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego Powiat Grodzki w Krakowie, 

3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót tak, aby zabezpieczyć zieleń i zorganizować 

plac budowy zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale nr XXXIV/886/20 Rady Miasta 

Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków 

oraz Zarządzeniu nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.02.2024r. w sprawie 

wprowadzenia szczegółowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie GMK 

i wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzeń zastępczych w zamian za drzewa 

usuwane w związku z kolizją z inwestycjami realizowaniu przez podmioty zarządzające 
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nieruchomościami w imieniu GMK, zaś po zakończeniu robót przywrócić teren budowy do stanu 

pierwotnego oraz pod nadzorem dendrologa,  

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace zgodnie z operatem dendrologicznym,  

5) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiającego 

terenu budowy. Od momentu jego przekazania  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

teren budowy, 

6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na miejscu realizacji robót budowlanych stały nadzór 

przez osobę (osoby) mające stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym 

asortymentem robót. Zamawiający uprawniony jest w każdym momencie do dokonywania 

kontroli przestrzegania zasad i przepisów BHP, 

7) Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej zgodnie 

z dokumentacją projektową, obowiązującymi warunkami technicznymi, normami technicznymi, 

jak również z zasadami wiedzy technicznej. Po zakończeniu instalacji Wykonawca zapewnia 

przeprowadzenie badań i pomiarów zgodnie z normą PN –EN-62446-1 przez osobę posiadającą 

stosowne uprawnienia branżowe. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania zgłoszenia do 

Państwowej Straży Pożarnej, jak również do właściwego miejscowo zakładu energetycznego 

o wykonaniu instalacji fotowoltaicznej, 

8) Wykonawca zobowiązany jest systematycznie wywozić śmieci, odpady materiałowe 

i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty 

związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 

wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy 

o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 

niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023 

poz. 1587 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu 

utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Ewentualne opłaty 

i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska  

obciążają Wykonawcę, 

9) Wykonawca jest zobowiązany opracować plan zagospodarowania budowy i uzgodnić go 

z Zamawiającym oraz zorganizować teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracowników, 

w tym wykonać/zapewnić we własnym zakresie drogi i komunikację, ogrodzenie, instalacje, 

tymczasowe odprowadzenie wód opadowych z budynku (- jeśli wymagane), dokonać niwelacji 

gruntów (-jeśli konieczne), nasadzeń (- jeśli wymagane), umieszczenie w widocznym miejscu 

tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnie z obowiązującymi przepisami, zabudowania 

prowizoryczne i wszystkie inne czynności niezbędne do właściwego wykonania robót,  

10) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

jak również w sposób nie zagrażający użytkownikom budynku. Wykonawca jest zobowiązany 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny 

sposób ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach 

zlokalizowanych wokół terenu przeznaczonego pod budowę, 

11) Wykonawca jest zobowiązany pełnić obsługę geotechniczną i geodezyjną (w tym wytyczenie 

nowych obiektów) wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 

12) Wykonawca jest zobowiązany opracować przed rozpoczęciem robót budowlanych (Kierownik 

budowy) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przedstawić go Zamawiającemu (- jeśli 

wymagany), 

13) Wykonawca jest zobowiązany współpracować z Nadzorem, 

14) Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 

Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym za części realizowane przez 

Podwykonawców, 

15) Wykonawca jest zobowiązany do strzeżenia mienia znajdującego się na placu budowy, 

16) Wykonawca przed rozpoczęciem każdego Etapu robót zobowiązany jest do przedstawienia 

Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela 

Zamawiającego i Nadzór autorski zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych 
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do wbudowania. Muszą być one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej 

materiałów, wyrobów i urządzeń (produktów), o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy. Parametry 

zamienianych produktów nie mogą być gorsze niż wynikające z PFU. Zamawiający zobowiązuje 

się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki, 

17) Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp i przeciwpożarowych, 

18) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go 

Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów 

i potwierdzeń, 

19) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Nadzoru (z informacją do wiadomości 

Zamawiającego) na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku 

wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego 

przyczynami niezależnymi od Wykonawcy, 

20) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadamiania Zamawiającego i Nadzór na piśmie oraz drogą 

elektroniczną na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl o każdym przypadku wstrzymania robót, 

najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezależnymi od 

Wykonawcy, 

21) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad 

prowadzonymi robotami, 

22) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm 

technicznych, 

23) Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów i opłat koniecznych do 

wykonania przedmiotu Umowy (w tym kosztów zużycia mediów, wykonania wszelkich prób, 

badań, pomiarów, zajęcia chodnika - jeżeli dotyczy, pasa drogowego – jeżeli dotyczy, kosztów 

napraw/remontu nawierzchni dróg publicznych  w związku  z ruchem pojazdu budowy ponad 

dopuszczalne tonaże na drogach dojazdowych do inwestycji i koniecznych do wykonania 

utwardzeń w celu możliwości dojazdu do budowy pojazdów budowy – jeżeli dotyczy), 

24) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i jego 

uzgodnienia z  odpowiednimi organami, zaś na czas wykonywania robót prowadzenia czasowej 

organizacji ruchu, 

25) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiającemu i wszystkim osobom 

upoważnionym przez nich, dostępu do miejsca realizacji robót, 

26) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej 

wszystkich urządzeń na 14 dni przed ich montażem wraz z informacją wskazującą miejsce 

autoryzowanego serwisu danego urządzenia (- jeżeli dotyczy), 

27) Wykonawca zobowiązany jest przed montażem urządzeń elektrycznych uzyskać pozwolenie 

Nadzoru na ich montaż (- jeżeli dotyczy), 

28) Wykonawca  zobowiązany jest do przeprowadzenia na bieżąco wszystkich niezbędnych 

prób i testów urządzeń i instalacji, w tym w szczególności przed odbiorem końcowym robót 

dokonać ich rozruchu i sprawdzenia (w szczególności odgromowej, kominowej, c.o. jak również 

ze sprawności działania instalacji fotowoltaicznej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia) 

i potwierdzić powyższe stosownymi, wymaganymi w tym zakresie dokumentami (np. protokołem 

przeglądu kominowego, odgromowego, c.o. itd.) najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót, 

29) Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać porządek na placu budowy, a po zakończeniu całości 

robót zobowiązany jest bezzwłocznie doprowadzić teren realizacji robót do stanu pełnego 

uporządkowania, i przekazać go Zamawiającemu; likwidacja placu budowy i zaplecza własnego 

Wykonawcy winna nastąpić nie później niż do dnia odbioru końcowego robót budowlanych, 

30) Wykonawca  zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych przez cały okres realizacji prac budowlanych, 

31) Wykonawca  zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, w tym również 

inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni,  wymaganych przepisami badań i pomiarów 

oraz innych opracowań i prac niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w tym 

również pozwolenia na użytkowanie części obiektu wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, 

certyfikatami, aprobatami technicznymi w tym dopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 56 

ust. 1 ustawy Prawo budowlane, itp. oraz instrukcją konserwacji wykonanych obiektów/urządzeń 

mailto:sekretariat@mcoo.krakow.pl
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– w następujących ilościach: w wersji papierowej (2 egz.) i w wersji elektronicznej (2 egz.). 

Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzana systematycznie na bieżąco, w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, a szczegółową formę i zakres oraz sposób jej sprawdzania 

i przekazywania należy uzgodnić z Nadzorem, 

32) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentów stanowiących dowód należytego wykonania robót 

budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiałów najwyższej jakości (atesty, karty 

gwarancyjne, protokoły badań i sprawdzeń, świadectwa jakości, protokoły czynności odbioru 

technicznego wykonane przez UDT dla urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, itd .), 

33) Wykonawca zobowiązuje się do czyszczenia na mokro ulic i terenów wokół budowy, które 

zostaną zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia 

stanowisk do usuwania gruntu lub błota z kół ze sprzętu ciężkiego opuszczającego teren budowy. 

34) Wykonawca zobowiązuje się do stosowania przykryć przy przewożeniu materiałów pylących oraz 

zraszania ich składowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym, 

35) Wykonawca zobowiązuje się przy realizacji robót budowlanych do stosowania metody „na 

mokro” przy cięciu elementów betonowych i żelbetowych,  

36) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowiązany podejmować wszelkie 

inne czynności, choćby w sposób bezpośredni nie określone Umową, a mające na celu prawidłowe 

i terminowe wykonanie robót objętych zamówieniem zgodnie z jego celem, z dbałością 

o przestrzeganie przepisów prawa, 

37) Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania wszystkich uzyskanych zgód, decyzji, uzgodnień, 

aktualizacji warunków Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.  

 

 

Przekazanie terenu budowy 

§ 4 

1. Teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy zostanie przekazany przez Zamawiającego  

Wykonawcy w rozmiarach i stanie umożliwiającym rozpoczęcie robót do 5 dni roboczych od 

wydania  decyzji o pozwoleniu na budowę.  

2. W celu wykonania przedmiotu Umowy przed przekazaniem terenu budowy Zamawiający udostępni 

Wykonawcy  nieruchomości składające się z działek nr 127/10, 130/18, obr. P-29, jedn. ewid. 

Podgórze dla jego potrzeb związanych z wykonaniem Umowy i przygotowaniem dokumentacji.  

3. Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku 

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

 

Termin realizacji 

§ 5 

 

1. Termin wykonania całego przedmiotu Umowy: - do 37 miesięcy od dnia zawarcia Umowy (co 

oznacza termin wykonania wszystkich prac wchodzących w zakres przedmiotu Umowy). 

2. Terminy pośrednie oraz zakresy prac i robót przypadające na poszczególne etapy objęte zamówieniem 

określone są w  ust. 1 załącznika nr 1  do Umowy. 

3. Terminy ustalone w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu mogą ulec przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z:   

1) przestojów i opóźnień z przyczyn dotyczących Zamawiającego; 

2) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; przez 

siłę wyższą należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na 

którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani 

Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; której, 

w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli 

uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani 

Zamawiającemu; 

3) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, które sprawią, że rozpoczęcie lub 

realizacja prac będzie niemożliwa, będzie zagrażać trwałości tych prac lub będzie niezgodna 
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z technologią wykonania prac – w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez własne badania lub 

poprzez dane z oficjalnych źródeł (np. IMGW, itp.) co do wstąpienia takich stanów 

atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich występowania, łącznie 

z uzasadnieniem faktycznym co do braku możliwości prowadzenia prac lub ryzyka trwałości 

takich prac – zmiana może dotyczyć wyłącznie terminu/terminów określonych w Umowie bez 

roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadności takiego 

wniosku Wykonawcy, Zamawiający ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), które to 

terminy będą adekwatne do okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy; 

4) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności; 

5) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej 

dla uzasadnienia żądania zmiany; 

6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany; 

7) przestojów i opóźnień wynikających z okoliczności związanych z występowaniem stanu 

epidemii albo stanu zagrożenia epidemicznego, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 4 i 7 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela 

Zamawiającego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.  

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe terminy, z tym 

że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy będzie 

adekwatny do okresu obowiązywania przeszkód w realizacji Umowy. 

 

 

 

Odbiór przedmiotu umowy 

§ 6 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia tych robót w terminie 3 dni 

roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę o zakończeniu i gotowości odbioru robót. 

2. Na potrzeby niniejszej Umowy za pisemne zawiadomienie/zgłoszenie rozumie się 

zawiadomienie/zgłoszenie dokonane na piśmie i złożone w siedzibie Zamawiającego lub nadane 

w placówce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub dokonane drogą 

elektroniczną na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl bądź przekazane osobom wskazanym w § 10 

ust. 10. za pisemnym pokwitowaniem, z którego będzie wynikał zakres zawiadomienia/zgłoszenia.  

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek umożliwić Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty 

budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu wg poniższego schematu postępowania:  

1) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia pisemnie o tej gotowości Zamawiającego. 

2) Zamawiający dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających 

zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do 

odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz wpisem do dziennika budowy. 

3) Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 

określonym w pkt 2 niniejszego ustępu. 

mailto:sekretariat@mcoo.krakow.pl
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4) W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu i dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca, jeżeli 

pojawi się takie żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

4. W toku realizacji przedmiotu umowy, poszczególne Etapy robót budowlanych będą odbierane 

odbiorami częściowymi, po pisemnym  zgłoszeniu Zamawiającemu ich wykonania najpóźniej 

w następnym dniu roboczym po ich zakończeniu. Odbiory częściowe zorganizowane będą przez 

Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

i potwierdzenia prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawia najpóźniej w dniu zgłoszenia Nadzorowi komplet dokumentów 

pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: 

świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne. Brak przedłożenia kompletu 

wymaganych do odbioru dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem odbioru robót. 

5. W celu dokonania odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca przedstawia Nadzorowi 

komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

a w szczególności: dziennika budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły 

odbiorów technicznych świadectwa kontroli  jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne i dokument 

gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Nadzór kompletu dokumentów (a w szczególności: dziennika 

budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokołów odbiorów technicznych, 

świadectwa kontroli jakości, certyfikatów i aprobat technicznych oraz dokumentu gwarancyjnego 

oraz innych dokumentów) Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru końcowego robót. Brak 

przedłożenia kompletu wymaganych do odbioru dokumentów skutkować będzie wstrzymaniem 

odbioru robót. 

6. Komisyjny odbiór całości robót budowlanych zorganizowany będzie przez Zamawiającego 

w terminie do 10 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości 

i gotowości wykonania robót do odbioru przez Zamawiającego.  

7. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 

Wykonawcy oraz Nadzór. 
8. Odbiory robót przeprowadzane będą przez czas niezbędny do wykonania wszystkich czynności 

odbiorowych objętych zgłoszeniem Wykonawcy, przewidywany czas odbioru Strony ustalają na 10 

dni roboczych. 

9. Jeżeli odbiór nie zostanie rozpoczęty w ustalonym terminie z winy Zamawiającego to Wykonawca 

nie pozostaje w zwłoce ze spełnieniem zobowiązania wynikającego z Umowy. 

10.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 

przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń lub braku przedstawienia przez Wykonawcę 

dokumentów umożliwiających ocenę jakości wykonanych robót oraz w innych przypadkach 

wskazanych w Umowie, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy 

termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 

ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 

końcowego.  

11.Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja sporządza i podpisuje protokół odbioru 

końcowego.  

12.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 

zostaną stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w ustalonym przez 

Strony umowy lub wskazanym przez Zamawiającego  terminie. Fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub  nie 

usunie ich w wyznaczonym przez Strony umowy lub  Zamawiającego terminie, Zamawiający 

ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obciążając 

kosztami Wykonawcę bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądowego, o którym mowa 

w art. 480 k.c., a koszty  z tym związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (-jeśli zostało ono ustanowione), a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, 
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Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy na zasadach ogólnych to jest w myśl przepisów 

Kodeksu cywilnego, 

2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo 

do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 

określonych w § 12 niniejszej umowy; 

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi – 

odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 

13. Postanowienia zawarte w ust. 5-12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do odbiorów 

częściowych. 

14. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 

umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonane 

roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym 

wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania badań w sytuacji zastosowania materiałów lub 

wykonania robót budowlanych, co do których zachodzi podejrzenie, że nie spełniają wymogów 

jakościowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzeń Zamawiającego, koszty tych badań obciążają 

Wykonawcę.  

16. Odbiór dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy zostanie dokonany na podstawie 

protokołów zdawczo – odbiorczych. 

17. Odbiór decyzji, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 Umowy zostanie dokonany na podstawie protokołu 

zdawczo – odbiorczego, co równoznaczne będzie z odbiorem całości przedmiotu Umowy i będzie 

podstawą do ostatecznego rozliczenia Stron, a także rozpoczęciem biegu terminów rękojmi za wady 

i gwarancji jakości (art. 638kc). 

 

 

Wynagrodzenie 

§ 7 

 

1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczałtu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1, 

określa się ogółem na kwotę  ...................zł brutto (słownie : …………………….) w tym: 

………………………zł  netto (słownie: …………………………………) oraz ……..% Vat tj.  

……………zł (słownie: …………………………).  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania przedmiotu umowy i nie może ulec zmianie z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w § 19 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego 

w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 

wykonania wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, wykończeniowych 

i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji placu budowy, 

ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 

elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem 

prowadzonych robót,  wywozu, utylizacji materiałów pochodzących z  rozbiórki, odwodnienia 

wykopów, ewentualnego pompowania wody, koszty wywozu i utylizacji ziemi oraz gruzu, wywozu 

nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zagęszczenia gruntu, przekopów kontrolnych, 

wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, ewentualnej 

wycinki drzew i krzewów ( -jeśli wystąpią ), nowych nasadzeń ( - jeśli wystąpią ), koszty wyrównania 

terenu oraz siania trawy ( - jeśli wystąpią), koszty nadzoru dentrologicznego, koszty wykonania 
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zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do odpowiednich instytucji, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, wykonania dokumentacji technicznej,  powykonawczej, koszty związane z 

odbiorami wykonanych robót i innych czynności niezbędnych do wykonania i prawidłowej 

eksploatacji przedmiotu zamówienia, odprowadzenia podatku VAT.  

 

 

Rozliczenie 

§ 8 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało w sposób określony w  ust. 2 załącznika nr 1 do Umowy. 

2. Faktury częściowe za wykonane roboty budowlane wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu 

przez Zamawiającego zrealizowanych zakresów przedmiotu zamówienia po dokonaniu odbiorów 

częściowych. Podpisanie protokołów odbioru częściowego prac zgodnie z postanowieniem 

niniejszego ustępu służy wyłącznie częściowemu rozliczeniu Wykonawcy i nie oznacza przejęcia 

prac przez Zamawiającego, czy też przejęcia odpowiedzialności za wykonane prace przez 

Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu wraz z fakturą 

końcową całości dokumentacji dotyczącej wytworzenia w ramach Inwestycji nowych środków 

trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zmian w istniejących środkach trwałych powstałych 

w ramach realizacji umowy poprzez sporządzenie wykazu środków trwałych, w oparciu o załącznik 

nr 4 do niniejszej Umowy: 

1) z podaniem charakterystyki (w tym model, numer fabryczny - jeśli występują), lokalizacji 

i wartości (brutto/netto) odrębnie dla każdego składnika, według Klasyfikacji Środków 

Trwałych,  

2) z uwzględnieniem podziału na grupy KŚT zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

3 października 2016 r w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1864), jak również z uwzględnieniem podziału na specyfikę branżową, a także w uzgodnieniu 

z podmiotami wskazanymi przez Zamawiającego, 

3) przekazania  wykazu środków trwałych, w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji 

elektronicznej (skan wersji papierowej oraz wersja edytowalna). 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części robót budowlanych  

stanowiących przedmiot Umowy, do drugiej i kolejnej faktury należy dołączyć: 

1) oświadczenia Podwykonawców w oryginale, którzy wykonywali roboty budowlane w ramach 

poprzednio składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców wymagalnego 

wynagrodzenia w terminie za wykonane przez Podwykonawców roboty budowlane wchodzące 

w  skład wykonanych prac, których dotyczyła poprzednio złożona przez Wykonawcę faktura, 

sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 

2) kserokopie faktur (wraz z protokołami odbioru robót budowlanych w ramach poprzednio 

złożonej faktury) wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty budowlane 

w ramach poprzednio złożonej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawców „za zgodność 

z oryginałem”, 

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawców, którzy wykonywali roboty 

budowlane w ramach poprzednio złożonej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na 

fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawców, ewentualnie w przypadku 

dokonywania przez Wykonawcę zgodnego z prawem potrącenia - wraz z kserokopią innego 

dokumentu świadczącego, że dokonano na rzecz Podwykonawcy zapłaty całości należnego 

wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury. 

Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów wskazanych 

powyżej, winny one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Dopuszcza się złożenie kserokopii 

dokumentów wytworzonych przez Podwykonawców, w tym dokumentów księgowych 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę w przypadku posiadania przez niego 

pisemnego upoważnienia od Podwykonawców do takich działań. W przypadku nieprzekazania 

wszystkich wymienionych dokumentów, termin zapłaty faktury biegnie od momentu złożenia 

kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, które 

winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub błędnie wypełnione nie będą 

akceptowane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, 
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do każdej faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy 

wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona 

przez Wykonawcę.  

5. Na żądanie Zamawiającego a także obligatoryjnie do ostatniej, końcowej faktury Wykonawca 

zobowiązany jest dołączyć dodatkowo: 

1) wykaz rozliczenia umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a które 

zostały zaakceptowane przez Zamawiającego oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, których kopie potwierdzone za zgodność 

z oryginałem  zostały przedłożone Zamawiającemu; 

2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców robót budowlanych, 

sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, potwierdzające 

otrzymanie przez nich należnego im wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub 

w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, 

a dotyczących wykonania zadania inwestycyjnego. Załącznik ten musi być złożony w oryginale 

i podpisany przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych (za wyjątkiem tych, którzy potwierdzili pismem zakończenie wykonanych przez 

nich robót budowlanych i faktyczne otrzymanie za nie zapłaty) oraz odpowiednio Wykonawcę; 

księgowe dowody zapłaty za dostawy lub usługi, których kopie umów o podwykonawstwo 

potwierdzone za zgodność z oryginałem zostały przedłożone Zamawiającemu; Brak 

oświadczenia spełniającego powyższe wymagania lub dokumentu  księgowego 

poświadczającego zapłatę wynagrodzenia za dostawy lub usługi będzie podstawą do odmowy 

przyjęcia faktury. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 

powyżej, Zamawiający wstrzyma odpowiednio zapłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 

roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających nieprzedstawienia dowodów zapłaty.   

7. Z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w pozostałych przepisach niniejszej Umowy, faktura 

wystawiona przez Wykonawcę zostanie zapłacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia 

Zamawiającemu i przyjęcia jako prawidłowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. Fakturę należy wystawić i doręczyć Zamawiającemu w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

8. Postanowienia umowne dotyczące fakturowania nie stoją w sprzeczności z ustawą z dnia 9 listopada  

2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1666 ze 

zm.), która ma zastosowanie w rozliczeniu Stron. 

9. Faktura winna być wystawiona na Gminę Miejską Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 

Kraków, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 

w Krakowie, ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej dodatkowo zawierającej typ numeru PEPPOL. Jeśli zamówienie objęte jest 

mechanizmem podzielonej płatności (split payment),  faktura powinna zawierać w tym zakresie 

informacje, zgodnie  z regulacją zawartą w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy 

o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751).  

10. Zamawiający wyraża zgodę na przekazywanie przez Wykonawcę dokumentów elektronicznych 

innych niż ustrukturyzowana faktura elektroniczna za pośrednictwem Platformy Elektronicznego 

Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygującej. 

11.   Za datę zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawcę będącego podatnikiem podatku VAT, musi 

znajdować się na wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze numeru rachunku bankowego nie spełniającego 

powyższego warunku, zapłata za fakturę zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez 

Wykonawcę numeru rachunku bankowego spełniającego ten warunek, a Wykonawca nie będzie miał 

prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie. 
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13. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek 

ustawowych za opóźnienie z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w ust. 3 - 5 i 11 niniejszego 

paragrafu. 

14. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ..............................................)/korzysta ze 

zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybrać właściwe). 

 

 

Roboty zamienne 

§ 9 

 

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie robót zamiennych w stosunku do 

ujętych w dokumentacji technicznej, za pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia projektu zamiennego wykonawczego w zakresie projektowanej zmiany, 

zawierającego opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Projekt taki wymaga 

akceptacji Nadzoru, Zamawiającego oraz Projektanta, a planowana zmiana musi spełniać warunki, 

o których mowa w §2 umowy.  

2. Podstawą wyceny robót wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogących pojawić się 

w trakcie realizacji Umowy będzie miało: 

1) kosztorysowanie uproszczone, przy użyciu średnich cen jednostkowych dla woj. małopolskiego 

(poziom cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawartych w informacjach 

cenowych – zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno 

– Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa. W przypadku robót lub 

materiałów nie ujętych w w/w zeszytach będą miały zastosowanie inne publikacje cenowe i 

podawane przez nie średnie ceny robót jak wyżej, 

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych robót w publikacjach cenowych - 

kosztorysowanie szczegółowe na podstawie KNR-ów opisujących daną robotę z ich 

najnowszych wydań, a w dalszej kolejności innych katalogów określających nakłady rzeczowe 

na wykonanie tych robót.  

 Źródłem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztów ogólnych, narzut zysku oraz cen materiałów 

z kosztami transportu będą średnie ceny jednostkowe dla woj. małopolskiego (poziom cen 

z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych – zeszyty 

opracowane przez SEKOCENBUD Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno – Organizacyjnych 

Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa.   

 W przypadku braku cen materiałów w w/w zeszytach będą miały zastosowanie inne publikacje 

cenowe i podawane przez nie średnie ceny materiałów z kosztami transportu jak wyżej, 

a w następnej kolejności udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny 

materiałów przeznaczonych na niniejszą budowę z doliczeniem kosztu transportu tego materiału 

w postaci narzutu do ceny materiału w wysokości podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u 

w poziomie cen z kwartału poprzedzającego wykonywane roboty. 

3. Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania są obligatoryjne dla robót zamiennych. 

4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nieobjętych przedmiotem Umowy, 

Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej Umowy lub odrębnej Umowy. 

Wykonawca oświadcza, że w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyższego 

zapisu zrzeka się prawa do wynagrodzenia z tytułu ich wykonania. 

 

 

Reprezentacja stron 

§ 10 

 

1. Kierownikiem projektu (projektantem w branży architektonicznej) będzie: .......................................  

2. Projektantami będą: 

1) w branży ..........................-  ......................................................... , 

2) w branży ..........................-  ......................................................... . 

3. Kierownikiem  robót w branży konstrukcyjno-budowlanej (pełniącym funkcję kierownika budowy) 

będzie: …………………………..... ,  
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4. Kierownikami robót będą : 

1) w branży ..........................-  ......................................................... , 

 2) w branży ..........................-  ......................................................... . 

5. Możliwość dokonania zmian osób wymienionych w ust. 1 - 4 niniejszego paragrafu istnieje jedynie 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

6. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 - 4 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy; 

3) utraty uprawnień lub zakazu pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 

7. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 - 4 niniejszego 

paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków wynikających z Umowy 

pomimo wezwania do zaprzestania naruszeń. Wykonawca jest zobowiązany zmienić specjalistę 

zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem spełniania wymagań określonych w Umowie. Wszelkie koszty z tym związane 

poniesie Wykonawca. 

8. W przypadku zmiany osób wyszczególnionych w ust. 1 i ust. 3  niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji 

warunków zamówienia dla danej funkcji. 

 W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, której kwalifikacje, doświadczenie itp. podlegały ocenie 

w ramach kryteriów oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku 

którego została zawarta niniejsza umowa, Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wyszczególnionej 

w ust. 1 i ust. 3 pod warunkiem, że Wykonawca wykaże także, iż nowa proponowana osoba posiada 

nie mniejsze kwalifikacje, doświadczenie itp., niż wskazane dla tej osoby w złożonej przez 

Wykonawcę ofercie. 

9. Osobą odpowiedzialną za koordynację i odbiór dokumentacji technicznej z ramienia Zamawiającego 

jako jego Przedstawiciel będzie ........................................ . 

10.Z ramienia Zamawiającego nadzór inwestorski ( zwany również w Umowie Nadzorem) pełnić 

będzie/-ą:    

1) w branży  ..........................- ............................................. , 

2) w branży  ..........................- ............................................. . 

11. Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru inwestorskiego nie wymaga zmiany Umowy. 

Zamawiający w takiej sytuacji zobowiązany jest do bezzwłocznego, w formie poinformowania 

Wykonawcy o dokonanej zmianie lub drogą mailową na wskazany w ust. 1 pkt. 2 niniejszego 

paragrafu adres e-mail. 

12.Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie lub elektronicznie e-mailem 

o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania 

przedmiotu umowy. 

13.Strony wyznaczają następujące adresy do doręczeń: 

1) dla Zamawiającego: 

  Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 

  ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków 

  +48 12 650 35 00 

  e-mail: sekretariat@mcoo.krakow.pl 

2) dla Wykonawcy:……………………………. 

       e mail: …………………………. . 

14. Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego informowania o zmianie adresu, nazwy 

i innych danych potrzebnych do realizacji umowy, pod rygorem bezskuteczności. Zmiana danych 

określonych w ust.  13 nie wymaga sporządzania Aneksu do Umowy. 

15. W razie niepoinformowania przez Stronę o zmianie danych zgodnie z ust. 13, kierowane do niej na 

dotychczasowy adres lub numer telefonu informacje lub korespondencje uważa się za doręczone. 
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Podwykonawstwo  

§ 11 

 

1. Wykonawca powierzy następującym podmiotom, na których zasoby Wykonawca powoływał się na 

zasadach określonych w art. 118 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w oparciu o przesłanki zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych, wykonanie następującej 

części zamówienia:   

1) …………...….…………...……………………*  

  

2) ……………………………….………………...* 

 

3) …………………………………………………* 

* wskazać, jeżeli dotyczy (niepotrzebne skreślić) 

2. Zmiana Podwykonawcy bądź rezygnacja z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1, wymaga 

zawarcia Aneksu do Umowy.   

3. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany przez niego inny 

Podwykonawca, który ma wstąpić w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spełnia 

warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w stopniu nie mniejszym 

niż wymagane w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ lub – w przypadku rezygnacji z  udziału 

Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spełnia te warunki samodzielnie. 

4. W związku z treścią art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych określającą, że: 

„W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane”, a więc w sytuacji gdy określone przez Zamawiającego w SWZ warunki udziału 

w postępowaniu dotyczące tych zdolności spełniały za Wykonawcę „podmioty udostępniające 

zasoby”, to „podmioty” te muszą wykonać te części zamówienia.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane w niniejszej Umowie. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia w umowie z Podwykonawcą robót budowlanych lub 

dalszym Podwykonawcą robót budowlanych następujących postanowień: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej; 

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą; 

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi określać co najmniej taki 

poziom jakości, jaki wynika z treści Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą; 

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, 

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy; 

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu 

na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy 

o podwykonawstwo; 

6) zobowiązujących do zawarcia przez Podwykonawcę umowy ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej (OC) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia oraz 

w zakresie szkód i ich następstw wyrządzonych osobom trzecim, powstałych w związku 

z realizacją umowy. 
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8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 

zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

9. Suma wartości wynagrodzeń w umowach zawartych z Podwykonawcami oraz dalszymi 

Podwykonawcami robót budowlanych a dotyczących danego Etapu wymienionego w Umowie, nie 

może przekraczać wartości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania danego Etapu. Suma 

wartości wynagrodzeń we wszystkich umowach o roboty budowlane zawartych 

z Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami nie może przekroczyć wartości 

wynagrodzenia Wykonawcy tytułu wykonania Umowy.  

10. Wartość kolejnej umowy  z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane nie 

może spowodować przekroczenia kwoty stanowiącej 100% wartości  tej części przedmiotu 

niniejszej Umowy, w skład której wchodzi zakres umowy o podwykonawstwo. 

11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości 

ustalonej w umowie między Podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza 

wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 

przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku 

odpowiedzialność inwestora za zapłatę Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do 

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy 

przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo niniejszej Umowy. 

12. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji przez Zamawiającego jej projektu.   

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy 

o podwykonawstwo), zawierającej zestawienie ilości robót i ich wycenę wraz z częścią 

dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy 

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 30 dni przed jej 

zawarciem. Zestawienie winno nawiązywać do ilości i cen poszczególnych części przedmiotu 

Umowy określonych przez Wykonawcę  dla  zakresu objętego umową o podwykonawstwo. Poza 

tym w treści umów z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszą być zawarte zapisy 

zobowiązujące Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę do przedstawiania 

Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą, Podwykonawcą i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach 

zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia 

dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

14. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 

mu projektu nie zgłosi w formie pisemnej zastrzeżeń. 

15. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w ust. 14 w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 

w następujących przypadkach:  

1) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, określonych 

w ust. 6 - 10; 

2) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 13; 

3) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę; 

4) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany 

Umową dla tych robót; 
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5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie 

niniejszej Umowy; 

6) niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w SWZ; 

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak również projekt umowy o dalsze podwykonawstwo 

nie przewiduje możliwości ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego 

Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez 

Zamawiającego, nie zawiera warunku dotyczącego obowiązku wykonania robót budowlanych 

zgodnie z dokumentami zamówienia, w tym postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej 

przez Zamawiającego z Wykonawcą oraz skutkuje tym, że podwykonawca nie daje rękojmi 

należytego wykonania Umowy. 

16. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający wszystkie zastrzeżenia Zamawiającego. 

17. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej 

umowy. Przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie w sytuacji niewniesienia przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, o którym 

mowa w ust. 18, czego Wykonawca jest w pełni świadomy i wyraża na to zgodę. 

18. Zamawiający zgłosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie 

pisemnej sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przedłożenia, w przypadku, gdy:  

1) Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego na zawarcie umowy podwykonawczej 

stosownie do postanowień niniejszego paragrafu; 

2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiającego projektowi umowy, 

w tym w szczególności nie spełnia wymagań określonych w ust. 6-10 i 13 lub narusza 

postanowienia ust. 15. 

19. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia 

kopii tej umowy nie zgłosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu. 

20. Za dzień zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 16 oraz sprzeciwu, o którym mowa w ust. 

18 niniejszego paragrafu uznaje się dzień nadania w/w dokumentów w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (t.j. Dz. U z 2025 r., poz. 366). 

21. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, nie 

podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest mniejsza niż 0,5% 

wartości Umowy lub umowy o podwykonawstwo bądź gdy ich przedmiot został wyraźnie 

wskazany w dokumentach zamówienia. Powyższe wyłączenie nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości wyższej niż 50 000,- zł. Wykonawca zobowiąże Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę do przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa powyżej. 

22. W przypadku gdy z przedłożonej zgodnie z ust. 21 powyżej kopii umowy wynika, iż termin zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę faktury lub rachunku, Zamawiający 

wzywa Wykonawcę jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego 

Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym upływie tego terminu. 

23. Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 

z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 
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lub Zamawiający usunie takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt 

Wykonawcy.  

24. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy 

o podwykonawstwo dokumenty, które w sposób jednoznaczny potwierdzają prawo osób 

reprezentujących podmiot do zaciągania zobowiązania, tj. zawarcia umowy w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pełnomocnictwo, upoważnienie, uchwała, itp.) 

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego dokumentu właściwego 

z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iż osoby te 

posiadają takie uprawnienia.  

25. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, 

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 

inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga ponownej 

akceptacji Zamawiającego. 

26. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo, stosuje się zasady określone w niniejszym 

paragrafie.  

27. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt 

techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa lub nie dają rękojmi 

należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 

budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

28. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich 

robót, urządzeń, materiałów, obiektów i dokumentów z tytułu szkód od zdarzeń losowych, oraz 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 

29. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy 

o podwykonawstwo, a także umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć do 

przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii umowy 

o podwykonawstwo sporządzone przez tłumacza przysięgłego na język polski. Obowiązującym 

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a właściwym sądem – sąd polski. 

30. W odniesieniu do Podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym Podwykonawcą stosuje się 

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa określone w niniejszej Umowie. 

31. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 - 5 

Umowy, Zamawiający:  

1) może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, przy czym wynagrodzenie to 

dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, jak również obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

2) może wstrzymać wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części 

równej sumie kwot wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego umów, 

3) umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, przy czym termin ten nie 
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może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie może 

powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy wobec Podwykonawcy, niezwiązanych 

z realizacją umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa 

powyżej Zamawiający: 

a) nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, 

c) dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego informacji dot. 

zasadności zapłaty, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

32. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

Kary umowne 

§ 12 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 7 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 5 ust. 1 -2 niniejszej umowy oraz 

w załączniku nr 1 do Umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto 

wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, z wyłączeniem zmiany terminu 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności określonymi w  § 5 ust. 3; kara 

umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie może przekroczyć wartości 50% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

3) za niedotrzymanie któregokolwiek z terminów wskazanych w § 17 ust. 4 i ust 5 niniejszej 

umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 7 ust. 1 Umowy, 

za każdy dzień zwłoki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie może 

przekroczyć wartości 50% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy: 

4) w przypadku nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 5% 

wartości  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy jednak nie więcej 

niż 10 000,- zł; 

5) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane lub umowy, 

o której mowa § 11 ust. 21 Umowy  w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia umownego 

brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie więcej niż 10 000,- zł; 

6) w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pominięciem postanowień 

zawartych w § 11 ust. 12-22 w związku z § 11 ust. 26 Umowy lub braku zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia 

umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak  nie więcej niż 10.000, zł; 

7) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub 

zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - 

w wysokości 5% wartości  wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 

Umowy jednak nie więcej niż 10 000, zł;  

8) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub odbiorze 

końcowym w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 
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i usterek, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie może przekroczyć 

wartości 20% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy; 

9) za zwłokę w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi albo 

stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub 

rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad 

i usterek, nie więcej niż 20 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 

ust. 1 niniejszej umowy; 

10) każdorazowo za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiającemu 

oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, potwierdzającego faktyczne 

otrzymanie zapłaty od Wykonawcy – w przypadku konieczności dokonania przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 7 ust. 1, jednak nie więcej 

niż 10 000,- zł; 

11) w sytuacji braku wyposażenia lub niestosowania przez pracowników Wykonawcy i osoby 

wykonujące pracę na jego rzecz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia 

roboczego, w kwocie 100,- zł za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas 

kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za 

każdy ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 

50% kary umownej, nałożonej ostatnio przez Zamawiającego za takie samo naruszenie; 

12) w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawcę 

w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zł, za każdy 

ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli ponownie 

stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony przypadek 

ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary umownej nałożonej 

ostatnio przez Zamawiającego za takie samo naruszenie; 

13) w sytuacji przebywania na terenie budowy pracowników Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, będących pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków 

odurzających, w kwocie 1 000,- zł, za każdy ujawniony przypadek oraz trwałe odsunięcie od 

pracy na budowie takich pracowników; 

14) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierującej, 

w kwocie 1 000,- zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej 

kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy 

ujawniony przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary 

umownej nałożonej ostatnio przez Zamawiającego za takie samo naruszenie; 

15) w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robót wymagających dodatkowych kwalifikacji przez 

osobę nie posiadającą stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie 1 000,- 

zł, za każdy ujawniony przypadek, z zastrzeżeniem, że jeżeli podczas kolejnej kontroli 

ponownie stwierdzona zostanie nieprawidłowość w tym zakresie, karę za każdy ujawniony 

przypadek ustala się poprzez powiększenie kary umownej o równowartość 50% kary umownej 

nałożonej ostatnio przez Zamawiającego za takie samo naruszenie; 

16) w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy we wskazanym w § 16 ust. 6 terminie lub braku zamiany przez Gwaranta 

zabezpieczenia na formę pieniężna na wezwanie Zamawiającego - w wysokości zabezpieczenia 

należytego wykonania  umowy przewidzianego na dalsze okresy; 

17) za wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem ochrony zieleni, w kwocie  

1 000, - zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; 

18) w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawcę, którego wynagrodzenie zostało zmienione, 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem 

umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi,  a okres obowiązywania tej umowy 

przekracza 6 miesięcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, w kwocie 

1 000,- zł, za każdy ujawniony przypadek; 
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19) w przypadku braku okazania w terminie 1 dnia dziennika budowy na żądanie Zamawiającego 

w kwocie 1.000, -zł, za każdy taki przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za: 

1) odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 

1 niniejszej umowy,  

2) za zwłokę w przystąpieniu do odbioru robót w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia 

następnego po terminie, w którym odbiór miał być wyznaczony , kara umowna przewidziana 

niniejszym postanowieniem nie może przekroczyć wartości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

3) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego 

po terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego 

brutto. 

3. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegają sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy 

dot. przedmiotu niniejszej umowy bez konieczności dodatkowego wezwania Wykonawcy do zapłaty 

kar umownych. Strony potwierdzają, iż zastrzeżone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne są 

od siebie niezależne i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek 

do ich naliczenia; w szczególności odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą uprawnienia do 

naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastąpiły do momentu złożenia 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub jej rozwiązania. 

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie powinna przekroczyć wartości 50% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku 

przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może odstąpić od Umowy, 

w terminie do 2 miesięcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kary umownej. 

6. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 

 

 

Odstąpienie i rozwiązanie Umowy 

§ 13 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takiej sytuacji Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy; 

2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej niż 7 

dni; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia pomimo wezwania przez 

Zamawiającego do zaprzestania naruszeń; 

5) Wykonawca uchybił terminom ujętym w § 5 ust. 1 – 2 Umowy oraz w załączniku nr 1 do Umowy 

powyżej 10 dni; 

6) Konieczności wielokrotnego (powyżej 3) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczności dokonania 

bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 
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zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca nie przedstawił w terminach wskazanych w § 17 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie określonym w § 17 

ust. 1 Umowy 

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury określonej w § 11 ust. 12-22 dotyczącej 

zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcą, na udostępnienie zasobów na które 

Wykonawca powoływał się w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie może ich spełnić, ani nie 

może zaoferować takiego Podwykonawcy, który może je spełnić. 

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawcę  maksymalnej wysokości kar umownych. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wymagalnych płatności, mimo 

dodatkowego wezwania w terminie jednego miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót - odstąpienie od Umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec Wykonawcy - odstąpienie od 

umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej 

okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Jeżeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie nie dłuższym niż 60 od dnia powzięcia informacji 

o zaistnieniu podstawy do odstąpienia od Umowy. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na 

dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada; 

4) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione, co do których Zamawiający nie wyraził zgody na 

rozliczenie w związku z odstąpieniem od Umowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia od Umowy; 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie 

następujący: 

1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, wykonania całości dokumentacji 

technicznej, której wartość wynosi max 5% wartości przedmiotu zamówienia, w przypadku 

odstąpienia od umowy po odbiorze dokumentacji technicznej, 

2) w przypadku odstąpienia w całości od wykonywania robót budowlanych, nastąpi odliczenie ich 

wartości od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 
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3) w przypadku odstąpienia od części robót budowlanych obliczenie wykonanej części robót nastąpi 

na podstawie protokólarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego 

zaawansowania ich wykonania; dopuszcza się także zastosowanie rozliczenia za pomocą 

kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiałów, 

robocizny i sprzętu w sposób nie powodujący zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

w odniesieniu do złożonej oferty i podpisanej umowy. 

7. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana Umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień 

publicznych; W takim przypadku Zamawiający odstępuje od tej części Umowy, której dotyczy 

jej zmiana; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 

108 ustawy Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, 

które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi 

na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy; w zakresie rozliczeń, zapisy ust. 4 powyżej, stosuje się 

odpowiednio. 

 

Gwarancja i rękojmia 

§14  

 

1. Wykonawca udziela ……– miesięcznej gwarancji jakości co do przedmiotu umowy, licząc od dnia 

odbioru całości przedmiotu umowy (przez co rozumie się protokół zdawczo-odbiorczy, o którym 

mowa w § 6 ust. 17 Umowy)  przez Zamawiającego , z wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które 

ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji – wówczas obowiązuje termin gwarancji według 

gwarancji producenta, z zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez 

producenta opcjonalnych okresów gwarancji. Wykonawca w terminie obowiązywania gwarancji 

zapewnia nieodpłatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urządzeń i instalacji.  

Przez nieodpłatne serwisowanie rozumie się czynności faktyczne wykonywane osobiście przez 

Wykonawcę lub podmiot trzeci działający w jego imieniu i na jego koszt, a polegające m.in. na 

diagnostyce, konserwacji, przeglądach okresowych zamontowanych urządzeń, instalacji 

i systemów, dla których producent przewidział konieczność sprawdzania stanu technicznego, 

wymiany, konserwacji określonych elementów w trakcie całego okresu trwania gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę. 

2. Koszty materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w zamontowanych urządzeniach, 

instalacjach i systemach podlegających serwisowaniu ponosi Wykonawca. 

1) W przypadku urządzeń transportu bliskiego takich jak dźwigi osobowe, towarowe, podnośniki, 

platformy dla niepełnosprawnych i inne urządzenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków 

technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń 

transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawcę gwarancja nie 

obejmuje: 

a) czynności związanych z pogotowiem dźwigowym w przypadku nagłej awarii dźwigu, 

b) czynności związanych z bieżącym utrzymaniem dźwigu w stanie technicznym 

zapewniającym właściwe funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacją 

techniczno-ruchową urządzenia, instrukcją konserwacji, warunkami technicznymi Urzędu 

Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie, 

c) oceny resursu dla urządzeń transportu bliskiego wymaganego odrębnymi przepisami. 

Wymienione czynności zostaną zrealizowane przez profesjonalny podmiot świadczący takie 

usługi, po wcześniejszym zawarciu umowy pomiędzy Użytkownikiem obiektu, a takim 

podmiotem. 
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2) Zamawiający zastrzega, że na wymienione w pkt. 1 lit. a), b), c) czynności może zawrzeć umowę 

z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urządzenie i wykonane prace w ramach 

głównej umowy, z zastrzeżeniem, że w wypadku wind, czynności serwisowe, jeżeli wymaga 

tego utrzymanie gwarancji producenta na urządzenie, mogą wykonywać tylko i wyłącznie 

serwisanci autoryzowani przez producenta, z zastrzeżeniem pkt. 3. W okresie gwarancji 

Wykonawca winien zapewnić wymianę elementów nie wynikających z normalnego zużycia 

eksploatacyjnego. 

3) W przypadku gdy zawarcie umowy na czynności wymienione w pkt. 2 będzie wymagać 

zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, warunek zawarcia umowy 

z autoryzowanym serwisem nie będzie mieć zastosowania.  

3. Strony Umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równa 

okresowi gwarancji i terminy te biegną równolegle. 

4. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni 

licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiającego nie mogą być 

mniejsze niż wynikające z niniejszej Umowy. 

5. Gwarancja obejmuje w szczególności nieodpłatne przeglądy gwarancyjne zapewniające 

bezusterkową eksploatację przedmiotu umowy/ robót budowlanych będących przedmiotem umowy 

w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy 

w momencie sprzedaży jak i powstałych w okresie gwarancji. Koszty przeglądów gwarancyjnych 

oraz koszty materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń 

(rzeczy) ponosi Wykonawca. 

6. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady i usterki powstałe wskutek: 

1) działania siły wyższej albo wyłącznie z winy użytkownika lub osoby trzeciej, za którą 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,  

2) normalnego zużycia wykonanego obiektu,  

3) winy użytkownika, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu 

oraz urządzeń w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

7. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do nieodpłatnego 

usuwania wszelkich zaistniałych wad i uszkodzeń urządzeń, instalacji i systemów, tj. do bezpłatnej 

naprawy lub wymiany – według wyboru Zamawiającego poszczególnych elementów urządzeń, 

instalacji i systemów, które w okresie gwarancji okażą się wadliwe, tj. niepełnowartościowe lub 

uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiałów, błędnej konstrukcji, niepełnej 

sprawności, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancją objęte są wady urządzeń, 

instalacji i systemów wynikające z wad materiałowych oraz wad wykonania. 

8. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-ów i urządzeń zostaną określone w przekazanej przez 

Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych 

urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych. 

9. Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji 

użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.  

10. Zasady eksploatacji i konserwacji ujęte w instrukcjach użytkowania i eksploatacji mogą wynikać 

tylko z przepisów prawa lub zasad prawidłowej gospodarki. W szczególności zasady te nie mogą się 

różnić na niekorzyść Zamawiającego od zasad określonych przez producentów elementów 

podlegających gwarancji i stać w sprzeczności zapisami SWZ, Umowy.  

11  Jeżeli Wykonawca nie sporządzi instrukcji użytkowania i eksploatacji nie będzie się mógł uwolnić 

ze zobowiązań gwarancyjnych powołując się na zarzut eksploatacji i konserwacji elementów 

podlegających gwarancji w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji.  

12.  W przypadku niesporządzenia instrukcji użytkowania i eksploatacji przez Wykonawcę, sporządzi je 

Zamawiający. Kosztami jej sporządzenia zostanie obciążony Wykonawca lub zostaną one potrącone 

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zostało ono ustanowione.  

13.  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie 

gwarancji jakości w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczególnie uciążliwych – w ciągu 24 

godzin od daty doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego lub użytkownika za 

pośrednictwem faksu na nr ……………. lub poczty elektronicznej na adres:………………….. . 

Użytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Samorządowe Przedszkole w Krakowie przy 

ul. Prokocimskiej reprezentowane przez Dyrektora. 
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14. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest możliwe w terminach, o których 

mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy nowy termin, z uwzględnieniem możliwości 

technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca 

usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego 

terminu będzie zakwalifikowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki.  

15.  W przypadku odmowy usunięcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywiązywaniu się 

z terminów, o których mowa w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu, Zamawiający zleci usunięcie tych 

wad lub usterek innemu podmiotowi, obciążając kosztami Wykonawcę bez konieczności 

uzyskiwania upoważnienia sądowego, o którym mowa w art. 480 k.c. lub potrącając te koszty 

z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zostało ono ustanowione, a gdy kwota 

ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na 

zasadach ogólnych, to jest w myśl przepisów Kodeksu cywilnego. 

16.  Na okoliczność usunięcia wad lub usterek spisuje się protokół z udziałem Wykonawcy 

i Zamawiającego.  

17.  Stwierdzenie usunięcia wad powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia 

Zamawiającego przez Wykonawcę o dokonaniu naprawy.  

18.  Jeżeli wada lub usterka fizyczna elementu o dłuższym okresie gwarancji spowodowała uszkodzenie 

elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usunięcia wad lub usterek w obu elementach.  

19.  W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydłużony 

o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich 

usunięcia. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad istotnych, termin 

gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad. 

20. Pomimo wygaśnięcia gwarancji lub rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady, które 

zostały zgłoszone przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji lub rękojmi. 

21. Do gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie 

zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży. 

22. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu 

rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

23. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są  nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji 

i rękojmi. 

24. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu 

gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, 

a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego 

wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 

Zamawiającego terminie. 

25. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości 

wykonanych robót i użytych materiałów oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości. W przypadku ujawnienia w trakcie przeglądu gwarancyjnego wad lub 

usterek wykonanych robót Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin do ich usunięcia.   

26. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie rękojmi 

i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu gwarancji jakości, 

okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

27. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek  stwierdzonych w czasie przeglądu gwarancyjnego 

przeprowadza się odbiór gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego 

protokołem odbioru bez zastrzeżeń.  

28. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich 

wad ujawnionych w okresie rękojmi i  gwarancji jakości i potwierdzeniu wypełnienia przez 

Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.  

29. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego.  
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30. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co skutkuje 

niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej Umowy bądź jego części, Zamawiający 

przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć gwarancję w stosunku do 

całego przedmiotu Umowy lub odpowiednio jego części na nowy okres. Zamawiający wyznacza 

nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

wady. 

31. Strony ustalają, że koszty dojazdu, transportu, materiałów do naprawy oraz wszelkie inne koszty 

związane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady obciążają 

Wykonawcę. 

 

Prawa autorskie 

§ 15 

 

1. Z chwilą wykonania prac składających się na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczególności 

poszczególnych elementów dokumentacji technicznej sporządzonej przez Wykonawcę, na 

Zamawiającego przechodzi na zasadzie wyłączności – w ramach ustalonego niniejszą umową 

wynagrodzenia - całość majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji, obejmujących 

prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji 

i rozporządzania dokumentacją w dowolny sposób. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek 

przyczyn nastąpi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiającego 

przechodzi na zasadzie wyłączności całość autorskich praw majątkowych do przekazanych 

Zamawiającemu części dokumentacji, niezależnie od dokonania zapłaty przez Zamawiającego. 

2. Przeniesienie praw autorskich do utworu następuje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji , a ponadto w szczególności:  

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolną techniką i w dowolnej ilości; 

2) utrwalanie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej ilości; 

3) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych nośnikach, dowolną techniką i w dowolnej 

ilości; 

4) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby umożliwiło one realizacje inwestycji i podpisanie 

umów z Wykonawcami. 

5) wykorzystywanie opracowań, jako wizytówki Zamawiającego przy różnego rodzaju 

kampaniach reklamowych, na materiałach promocyjnych, 

6) druk i promocja materiałów informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowań, 

7) tworzenie na podstawie opracowań nowych dokumentów. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom 

trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji technicznej na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności dokonywania 

zmian w sporządzonym projekcie. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest 

i nie będzie obciążona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemożliwiającymi 

przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz swobodne korzystanie 

w zakresie tych praw przez Zamawiającego na zasadzie wyłączności. 

5. Zamawiający ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majątkowych do dokumentacji 

technicznej, na rzecz osób trzecich bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. 

Powyższe prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majątkowych do 

przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zależnych do tego przedmiotu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej 

w ramach Umowy dokumentacji mającej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego 

i zezwala Zamawiającemu na ich wykonywanie w jego imieniu. 

7. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowiązań z niniejszego paragrafu przez Wykonawcę, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za każde naruszenie. Zastrzeżenie kary umownej nie 

wyłącza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysokości poniesionej szkody. 

8. Zapisy niniejszego paragrafu pozostają w mocy również w sytuacji, w której dojdzie do częściowego 

odstąpienia od umowy, bądź do częściowego wygaśnięcia lub rozwiązania umowy z jakiejkolwiek 
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przyczyny, w stosunku do tej części przedmiotu umowy, która została już wykonana przez 

Wykonawcę, nawet jeśli nie została jeszcze przekazana Zamawiającemu; w szczególności 

Wykonawca wyraża także zgodę na wykonywanie czynności związanych z nadzorami autorskimi w 

sytuacji wykonywania ich przez inny niż Wykonawca podmiot.  

9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego oraz zezwolenie 

na wykonywanie zależnego prawa autorskiego mieści się w ramach wynagrodzenia wskazanego 

w § 7 ust. 1 umowy. 

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 16 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi ………. zł, co  stanowi 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie w pełnej wysokości podanej 

w ust.1  w formie …………………………………………………. . 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia 

w wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy 

o zapłatę kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego w wysokości niezbędnej dla wykorzystania do zgodnego z umową wykonania robót 

i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady i kar umownych. 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione 

w ciągu 30 dni po odbiorze całości przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie. 

Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie terminu rękojmi 

za wady przedmiotu umowy, na podstawie protokołu z ostatecznego przeglądu gwarancyjnego bez 

usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia 

zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy gdy wystąpi 

konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego 

w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres 

wynikający z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego 

zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający może zmienić formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

 Powyższy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie należnego wykonania umowy ma formę 

pieniężną. 

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma być wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

przekracza 5 lat a Wykonawca wniósł zabezpieczenie w innej formie niż pieniądz oraz skorzystał 

z możliwości jaką daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i wniósł 

zabezpieczenie nie na cały okres na jaki miało być  ono wniesione (lecz  nie krótszy niż 5 lat),  

zobowiązany jest on  do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W 

przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W 

przypadku nieprzedłożenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia we wskazanym powyżej 

terminie lub odmowy zmiany przez Gwaranta formy zabezpieczenia na zabezpieczenia w pieniądzu, 

zastosowanie ma § 12 ust. 1 pkt. 16. Przez Gwaranta rozumie się podmiot udzielający zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w innej formie niż w pieniądzu. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w innej formie niż w pieniądzu, nie może 

uzależniać skutecznego skorzystania z niego przez Zamawiającego poprzez spełnienie dodatkowych 

warunków przez Zamawiającego, takich jak w szczególności potwierdzenie własnoręczności 

złożonego podpisu pod wezwaniem do Gwaranta ze strony Zamawiającego.  
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Ubezpieczenie  

§ 17 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, o którym mowa w § 4 

ust. 1 pkt. 1 lit. a) umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności 

związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 

ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż 

wynagrodzenie określone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 

spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 

niż 1 000 000, - zł (słownie: jeden milion złotych 00/100), 

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy. 

2. Umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej  muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń. Na potrzeby niniejszej umowy za pojęcie „bez 

ograniczeń rozumie się sytuacje, w których udział własny uprawnionego do świadczenia 

ubezpieczeniowego na podstawie klauzul wyłączających bądź ograniczających nie może być 

wyższy niż 5% sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. 

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca.  

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do dnia 

przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Zamawiający 

ma prawo wstrzymać się z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedłożenia, co nie powoduje 

wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawcę.  

5. W razie wydłużenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w ust. 1-4 powyżej, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy 

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie 

z zasadami określonymi w ust. 1-4 powyżej lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 

dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Zamawiający w imieniu 

i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym 

w ust. 1-4 powyżej, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury 

wystawionej przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.  

7. Wykonawca ma obwiązek przez cały okres trwania budowy utrzymywać polisy ubezpieczeniowe 

z sumą ubezpieczeniową opiewającą na kwoty wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, również 

w sytuacji,  gdy Zamawiającemu zostanie wypłacone odszkodowanie w ramach zawartego przez 

Wykonawcę ubezpieczenia. 

 

Zmiana Umowy 

§ 19 

 

1. Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przy 

uwzględnieniu postanowień art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zmiana postanowień umowy jest dopuszczalna, gdy: 
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1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację umowy, w takiej sytuacji zmianie mogą ulec te postanowienia umowy, dla których 

zmiana przepisów będzie relewantna, 

2) nastąpi urzędowa zmiana stawki podatku VAT oraz  podatku akcyzowego, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę przedmiotu niniejszej umowy w 

takim przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące wysokości 

wynagrodzenia, 

3) nastąpi zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, w takim 

przypadku zmianie mogą ulec postanowienia umowy dotyczące wysokości wynagrodzenia, 

4) zaistnieją okoliczności niezależne od Stron, a w tym: 

a) uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu 

leżących po stronie Zamawiającego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu 

budowy/robót, niezapewnienie możliwości poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby 

wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia środków finansowych 

Zamawiającego) lub wynikających z konieczności wykonania robót ujętych w aneksach 

zawartych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

termin wykonania przedmiotu zamówienia ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw 

lub opóźnienia rozpoczęcia prac;  

b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

przez siłę wyższą należy rozumieć wydarzenie lub okoliczność o charakterze 

nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu 

której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed 

zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, 

działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być 

zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu, takie jak: protesty społeczne, 

wystąpienie nieprzewidywalnych warunków geologicznych, archeologicznych lub nowych 

(w szczególności niewypały i niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia 

dodatkowych badań lub ekspertyzy warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których 

nie można było przewidzieć w momencie zawierania niniejszej umowy; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych, które sprawią, że realizacja prac będzie 

niemożliwa, będzie zagrażać trwałości tych prac lub będzie niezgodna z technologią 

wykonania prac – w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez własne badania lub 

poprzez dane z oficjalnych źródeł (np. IMGW, itp.) co do wstąpienia takich stanów 

atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich występowania, łącznie 

z uzasadnieniem faktycznym co do braku możliwości prowadzenia prac lub ryzyka 

trwałości takich prac – zmiana może dotyczyć wyłącznie terminu/terminów określonych w 

Umowie bez roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu 

zasadności takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiający ustali nowy termin (nowe terminy 

realizacji), które to terminy będą adekwatne do okresu obowiązywania przeszkód w 

realizacji Umowy; 

d) opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej lub gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy/podmioty są zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, 

w którym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany, które 

mogą wpłynąć lub wpływają na wykonanie umowy, w szczególności przez: 

http://lex.adm.uj.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2156968&full=1
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- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części, 

- zmianę sposobu wykonywania przedmiotu umowy, 

- zmianę zakresu świadczenia wykonawcy, 

- zmianę terminów wykonania poszczególnych Etapów lub terminu wykonania całego 

przedmiotu Umowy, 

i odpowiadające im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegającej na jego zwiększeniu, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na 

koszty wykonania zamówienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 

ulec zmianie. Ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

zaistnienia ww. przesłanek, może obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu, do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

umowy przez Wykonawcę; 

5) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

wykonywanych robót – poprzez zastosowanie tych materiałów lub urządzeń ze skutkiem 

zmniejszenia kosztów lub uzyskania lepszej jakości robót, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie 

mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydłużenia terminu 

realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może dotyczyć jedynie używanych przez 

Wykonawcę materiałów, 

6) w przypadku pojawienia się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, 

jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy – poprzez zastosowanie tej 

technologii ze skutkiem skrócenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztów, z zastrzeżeniem, 

że zmiany te nie mogą prowadzić do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

7) w przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik projektu/Kierownik budowy, 

8) w przypadku zmiany wysokości finansowania tj. zwiększeniu środków finansowych w budżecie 

Zamawiającego w latach  2025 - 2028 w stosunku do zaangażowania wskazanego w ust. 2 

załącznika nr 1 do Umowy poprzez zmianę terminów realizacji poszczególnych etapów 

wskazanych w ust. 1 załącznika nr 1 do Umowy (skrócenie ich realizacji) oraz sposobu ich 

finansowania poprzez wypłatę wynagrodzenia po ich wykonaniu, 

9) w przypadku zmiany wysokości finansowania tj. zwiększeniu środków finansowych w budżecie 

Zamawiającego w roku w latach  2025 - 2028 w stosunku do zaangażowania wskazanego w ust. 

2 załącznika nr 1 do Umowy poprzez zwiększenie kwot zaangażowania finansowego 

w poszczególnych etapach wskazanych w ust. 1  załącznika nr 1 do Umowy, pod warunkiem 

nie przekroczenia limitów zaangażowania finansowego określonego w procentach dla danego 

etapu, 

10) w przypadku zaniechania wykonania robót, których wykonanie w trakcie realizacji stało się 

zbędne – a nie można było przewidzieć tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robót, co 

do których Zamawiający przewidział taką możliwość w SWZ, 

11) w przypadku zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej, 

12) w pozostałych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy wystąpią okoliczności, o których mowa w ust. 

2 pkt 1-3 niniejszego paragrafu  Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę 

wynagrodzenia w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą na zasadach określonych w ust. 4 do 

ust. 10 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, z wyłączeniem zmian, które wynikają 

z waloryzacji. 

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów 

i usług a dotyczy ona cen materiałów lub kosztów związanych z przedmiotem niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy którego 

pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono 
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pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną 

według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną 

według nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. W każdym 

przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto 

Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. 

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od 

towarów i usług a dotyczy ona cen materiałów lub kosztów związanych z przedmiotem niniejszej 

umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie 

wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej 

stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach 

prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. Powyższa 

zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że zmiana w 

zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie 

kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku 

VAT.  

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 

robocizny  Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 

wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, 

z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 

wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu 

robocizny Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na 

ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne 

odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 

części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy. 

8. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy 

wysokością wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę przed 

zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, a wysokością 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę po zmianie zasad 
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gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 

zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

9. W przypadku gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, wynagrodzenie zostanie zmienione w następujący sposób: 

1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za 

niezrealizowaną cześć zamówienia (tj. ze skutkiem na przyszłość).  

2) pierwsza waloryzacja może nastąpić po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia  umowy i będzie 

dotyczyć niezrealizowanej części zamówienia tj. robót planowanych do realizacji zgodnie z 

harmonogramem w okresie do 12 m-cy od dnia złożenia wniosku o waloryzację. Każda kolejna 

waloryzacja może być dokonywana po upływie 12 miesięcy od poprzedniej waloryzacji, 

rozumianej jako zmiana umowy opisana w pkt 12) poniżej, i będzie dotyczyć robót 

planowanych zgodnie z harmonogramem do realizacji w okresie do 12 m-cy od złożenia 

kolejnego wniosku o waloryzację, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 

3) wynagrodzenie podlegać będzie waloryzacji, gdy wartość bezwzględna różnicy poziomu 

zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniająca strony Umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia, w stosunku do cen lub kosztów z miesiąca, stanowiącego początkowy termin 

ustalenia zmiany wynagrodzenia wynosie min 4% . 

4) wskaźnik waloryzacji będzie  wyliczany jako średnia arytmetyczna ze wskaźników kwartalnych 

zmiany cen produkcji budowlano – montażowej ustalonych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego (komunikat Prezesa GUS) na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. 

o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre 

osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. 

U. poz. 545, ze zm.), za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji; w przypadku 

pierwszej waloryzacji średnią arytmetyczną, o której mowa powyżej, oblicza się ze 

wskaźników za okres czterech pełnych kwartałów poprzedzających datę rozpoczęcia robót w 

wyniku których zawarta została niniejsza umowa (początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia). W przypadku zaniechania ogłaszania wskaźnika lub zmiany podmiotu, który 

urzędowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia określone w umowie  stosuje się 

odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi 

dotychczasowy wskaźnik lub podmiot, który go wydaje. 

5) zmiana wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 powyżej (wynagrodzenia za 

niezrealizowaną część zamówienia), nastąpi w taki sposób, że wynagrodzenie ulegnie 

podwyższeniu albo obniżeniu o kwotę stanowiącą iloczyn tego wynagrodzenia 

(wynagrodzenia za niezrealizowaną część zamówienia) oraz połowy średniej arytmetycznej 

wskaźników obliczonej zgodnie z pkt 4 powyżej; 

6) jeżeli umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert, a nie 

dzień rozpoczęcia realizacji umowy; 

7) sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub kosztów na koszt wykonania 

zamówienia nastąpi na podstawie pisemnego wniosku strony wnioskującej o zmianę oraz 

dokumentów dołączonych do tego wniosku potwierdzających m.in. rzeczywiste zastosowanie 

poszczególnych materiałów/poniesienie poszczególnych kosztów  ramach niniejszego 

zamówienia, określone w oparciu o cenniki materiałów i robót  zawarte w informacjach 

cenowych – zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD  (Ośrodek Wdrożeń 

Ekonomiczno – Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z o.o. Warszawa. W przypadku 

robót lub materiałów nie ujętych w w/w zeszytach będą miały zastosowanie inne publikacje 

cenowe i podawane przez nie średnie ceny robót jak wyżej) z kwartału  uprawniającego strony 

Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, w stosunku do cennika materiałów i robót z 

kwartału zawierającego miesiąc, stanowiący początkowy termin ustalenia zmiany, a także na 

podstawie komunikatów Prezesa GUS, o których mowa w pkt 4 powyżej.  

8)   wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazania podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia żądania weryfikacji   zakresu lub wyliczenia 
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kwoty wynagrodzenia po zmianie, Strony uzgadniają, że wyliczenie kwotowe i ilościowe 

nierealizowanej części zamówienia nastąpi wtedy w oparciu o opinię rzeczoznawcy 

budowlanego wpisanego na listę biegłych sądowych, jako biegły w zakresie kosztorysowania 

robót budowlanych wybranego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

Uprawnionym biegłym sądowym do wydania opinii będzie pierwszy z listy biegłych 

rzeczoznawców budowlanych przy Sądzie Okręgowym w Krakowie w porządku 

alfabetycznym, który przyjmie zlecenie wykonania takiej opinii. Strony umowy zobowiązują 

się pokryć koszty opinii biegłego po połowie. Opinia powinna zostać oparta na weryfikacji 

wykonanych, ale nieodebranych robót i robót niezrealizowanych, mając na uwadze zasady 

wynikające z postanowień niniejszej umowy .  

9)    każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony z wnioskiem o waloryzację w terminie 

do 30 dni od dnia zaistnienia przesłanki, w o której mowa w pkt  3 powyżej.  

10) maksymalna wysokość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w całym okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia będąca wynikiem waloryzacji nie może przekroczyć 7 % 

wynagrodzenia umownego Wykonawcy określonego w § 7 ust. 1; 

11) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, 

o którym mowa w pkt 10) powyżej; 

12) waloryzacja nie może nastąpić później niż na 6 miesięcy przed datą wykonania przedmiotu 

umowy; 

13) zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1)-11) powyżej wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. Zamawiający zastrzega sobie  możliwość zawarcia aneksu do umowy w przypadku 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków finansowych. W takim 

przypadku postanowienia aneksu obowiązywać będą od początku miesiąca, od którego 

wynagrodzenie będzie podlegać waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. 

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę odsetek w przypadku wypłaty wyrównania, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym; 

14) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie 

wpływa na skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia, która wchodzi w życie od dnia, 

w którym zostały spełnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia; 

15) zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją, o której mowa w niniejszym ustępie nie 

wymaga zmiany wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

10. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, w szczególności zmiany cen materiałów 

lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, których mimo zachowania należytej staranności 

Zamawiający jak i Wykonawca nie mogli przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, wynagrodzenie 

może zostać zmienione za zrealizowaną już część zamówienia lub Wykonawca może złożyć 

wniosek o waloryzację wynagrodzenia za niezrealizowaną część zamówienia, ze skutkiem na 

przyszłość, przed upływem 12 miesięcy od dnia ostatniej waloryzacji, jeżeli powyższe okoliczności 

spowodowałyby naruszenie ekonomicznej równowagi Stron istniejącej w chwili zawarcia Umowy. 

Przy waloryzacji wynagrodzenia określonego w niniejszym ustępie mają odpowiednie zastosowanie 

zapisy ust. 9 powyżej. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia przewidziana w niniejszym ustępie nie 

może jednak nastąpić wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie ustępem 9 lub 10 zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadającym zmianom 

cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy 

o podwykonawstwo są roboty budowlane lub usługi,  a okres obowiązywania tej umowy przekracza 

6 miesięcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej  dokumenty, 

z których wynikać będzie, w jakim zakresie wnioskowane zmiany mają wpływ na koszty wykonania 

umowy, w szczególności: w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 2) Wykonawca 

zobowiązany jest odpowiednio:  

1) przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (dla porównania zarówno przed i jak 

i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z określeniem zakresu 

(części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, które znajduje 
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potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem dokumentach, z których bezpośrednio 

wynika wyżej wymieniona zmiana; 

2) przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych tytułem 

ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części finansowanej przez Wykonawcę, 

z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, 

które znajduje potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem dokumentach, 

z których bezpośrednio wynika wyżej wymieniona zmiana; 

3) przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 

pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z kwotami wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi, które znajduje 

potwierdzenie w  odpowiednich, przewidzianych prawem dokumentach, z których 

bezpośrednio wynika wyżej wymieniona zmiana; 

13.  Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

14.  Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, w terminie 

do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierać 

szczegółowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzającymi okoliczności 

faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, z zastrzeżeniem ust. 15 

niniejszego paragrafu. 

15. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy w zakresie o którym mowa w ust. 2 pkt. 2 niniejszego 

paragrafu winien być zgłoszony w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących te zmiany musi przedłożyć Zamawiającemu dowody (dokumenty) określające 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i wykonujących przedmiot umowy. 

Jeżeli wynagrodzenia te były na minimalnym poziomie, to koszty usługi mogą wzrosnąć o różnicę 

pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli 

pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego 

wynagrodzenia nie może być przesłanką do wzrostu wynagrodzenia za realizację przedmiotu 

niniejszej umowy. 

16. Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami 

organizacyjnymi, nastąpią poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia Strony, której zmiany 

dotyczą, drugiej Stronie. 

 

 

Wymagania dotyczące zatrudnienia 

§ 20 

 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub  Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących bezpośrednio na 

budowie roboty budowlane tj. pracowników fizycznych oraz pracowników niższego szczebla 

technicznego odpowiedzialnych za organizację i realizowanie robót budowlanych. Wymagania nie 

dotyczą kierownika budowy, kierowników robót oraz osób świadczących usługi na budowie 

w ramach własnej działalności gospodarczej przy pomocy własnego sprzętu lub narzędzi jak np. prac 

pomiarowych i badań, prac rozbiórkowych i ziemnych wykonywanych koparka lub spycharką, 

wywozu i dowozu urobku lub transportu materiałów budowlanych. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy. 

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedłoży, według wyboru Zamawiającego,  

dowód/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy  osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 

złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy 

o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); kopię umowy/umów 

Wykonawca/Podwykonawca zobowiązany jest zanonimizować w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO (tj. 

w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracę powinny być 

możliwe do zidentyfikowania, 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 

z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych 

składek) tj.: 

- zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub  

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami RODO; imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji, 

4) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierających informacje, w tym dane 

osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności 

imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

i zakres obowiązków pracownika. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na  podstawie stosunku pracy co zostanie 

ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka będzie musiała 

opuścić plac budowy a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł za 

każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną 

notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być 

podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

6. Ilekroć w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o „Podwykonawcy” należy przez to rozumieć 

również dalszego Podwykonawcę. 
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7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy.  

8. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art 14 Rozporządzenia RODO, 

dotyczącego  przetwarzania  danych osobowych przez Zamawiającego jako administratora danych 

osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 3 

Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przekazania osobom, których 

zatrudnienie będzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej 

stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy.  

  

 

Nadzór autorski 

§ 21 

1. Wykonawca zobowiązany jest w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy do 

pełnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane 

w oparciu o dokumentację projektową. 

2. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest 

w szczególności do wykonywania podstawowych obowiązków projektanta wynikających z art. 20 ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjaśniania wątpliwości 

dotyczących przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwiązań. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego z należytą starannością 

i obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonane przez Wykonawcę w ramach Nadzoru Autorskiego, dotyczące dokumentacji projektowej, 

uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej i dokonywanie zmian w opracowaniach 

projektowych nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

5. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

1) kontrolę zgodności realizacji  zadania inwestycyjnego z dokumentacją projektową, 

2) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy robót 

budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 

i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w szczególności 

techniczno-budowlanymi, 

4) uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłaszanych przez kierownika budowy lub 

inspektora nadzoru inwestorskiego, 

5) udział w odbiorze zadania inwestycyjnego od wykonawcy robót budowalnych, a ponadto 

udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 

zdolności funkcjonalnych zadania inwestycyjnego w bezpośrednim związku z projektem - 

po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiającego, 

6) pobyty projektanta na budowie, mające na celu sprawdzenie zgodności wykonania robót 

budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, udzielanie stosowych porad i wskazówek 

wykonawcy robót budowlanych, bieżące wyjaśnianie wątpliwości i problemów powstałych 

w toku robót budowlanych, 

7) wykonanie przez projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego szkice w dzienniku budowy.  

Szkice nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

6. W czasie pobytu na budowie projektanta winien on zwracać szczególna uwagę na jakość 

wykonywanych robót. 

7. Projektant zobowiązany jest sprawdzić prawidłowość wykonania jego zaleceń.  

8. W przypadku stwierdzenia uchybień realizacji budowy, a w szczególności zagrażających życiu lub 

zdrowiu, istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniami projektanta, projektant ma prawo 

żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych. 
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Przetwarzanie i ochrona danych osobowych 

§ 22 

 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją 

przedmiotu umowy będzie zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO. 

2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych 

osobowych swoich pracowników i współpracowników przekazanych Wykonawcy w celu 

wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych 

obejmuje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

3. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w szczególności 

wobec swoich pracowników i innych osób skierowanych do realizacji zamówienia, w tym osób 

wskazanych przez Wykonawcę: jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowę ze strony 

Wykonawcy, do wykonywania określonych obowiązków, osób uczestniczących w realizacji 

przedmiotu umowy oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał jako 

Podwykonawców. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie współpracował przy 

realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych 

osób, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych 

w art. 13 albo art. 14 RODO. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i współpracowników Zamawiającego, a 

także wobec osób trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszą umową 

lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

6. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych 

ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek 

zarzutów, żądań, pozwów lub innych działań podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty 

trzecie (w tym organy nadzorcze), które będą wynikać z naruszenia lub będą dotyczyć naruszenia 

obowiązków Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

Przelew wierzytelności 

§ 23 

 

Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności. Zamawiający wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelności o zapłatę, w której istnieje 

obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, cesjonariusz zobowiązał się do posiadania 

rachunku bankowego obsługującego ten mechanizm. Ponadto Zamawiający wymaga, aby wskazany 

przez cesjonariusza rachunek bankowy widniał w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy 

VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
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Postanowienia końcowe 

§ 24 

 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej Umowy i nie budzi ona jego wątpliwości, 

w pełni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do żadnego z nich zastrzeżeń, a podpisując 

Umowę świadomie wyraża zgodę na jej treść i w pełni respektując jej zapisy zobowiązuje się do jej 

realizacji. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania na piśmie w formie listu poleconego 

Zamawiającego o planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przekształcenia, 

połączenia, sprzedaży, przejęcia, restrukturyzacji i innych postępowań, które mogą mieć wpływ na 

realizacje i wynik realizacji wynikający z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowaną, 

opisaną wyżej czynnością. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie listu poleconego 

o wszelkich trudnościach finansowych dotyczących jego firmy, które mają wpływ na ewentualną 

zapłatę zgłoszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawą 

Prawo zamówień publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezpośrednio od Zamawiającego 

w terminie dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyższego obowiązku może 

spowodować podjęcie decyzji przez Zamawiającego mających na celu wyciagnięcie stosownych 

konsekwencji wobec Wykonawcy. 

4. Wykonawca oświadcza, że został poinformowany i w pełni akceptuje uzyskaną od Zamawiającego 

informację, że wszelkie zmiany związane z realizacją niniejszej Umowy będą wyłącznie ważne, 

w przypadku kiedy strony podpiszą na powyższą okoliczność Aneks do Umowy.  

5. Jeżeli postanowienia niniejszej Umowy są, albo staną się nieważne, albo nieskuteczne, lub Umowa 

zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. 

Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać 

będzie odpowiednia regulacja, która - jeżeli tylko będzie to prawnie dopuszczalne - w sposób 

możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co strony ustaliły, albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły 

takie postanowienie pod warunkiem, że jeżeli całość Umowy bez nieważnych albo nie skutecznych 

postanowień zachowuje rozsądną treść. 

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy będą miały zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 

7. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz 

do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu 

Umowy. 

8. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu Umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego 

ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

9. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa nieważne lub 

bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność, skuteczność lub możliwość 

wyegzekwowania pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób 

oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałaby zawarta. 

10.  W sytuacji, o której mowa w ust. 9, Strony zobowiązują się zawrzeć aneks do Umowy, w którym 

sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie równoważny 

lub maksymalnie zbliżony do celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych. 

11. Umowa niniejsza została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 

1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiającego. 
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Załączniki:  

1. Terminy pośrednie, zakresy prac i robót oraz sposób rozliczenia poszczególnych etapów 

objętych zamówieniem. 

2. Oświadczenie Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne 

otrzymanie zapłaty od Wykonawcy (wzór). 

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

4. Wykaz środków trwałych (wzór). 
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