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Zatgcznik nr 3 do SWZ

UMOWA
-WZOR-

zawarta w Krakowie wdniu ...................... .

pomiedzy:

Gming Miejska Krakow, z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4
posiadajaca REGON: 351554353 i NIP: 676 101 37 17;

zwang dalej Zamawiajacym,

rEPreZENtOWaNng Przez @ ........ceeeeeeennennn " eeeees Dyrektora Miejskiego Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie z siedzibg w Krakowie (31 - 450), ul. Utanow 9a, dzialajacego na podstawie
Pelnomocnictwanr ....... ...... Prezydenta Miasta Krakowa zdnia ...........................

przy kontrasygnacie: .........Glownego Ksiegowego: ......ccocevvererieirerieniennennns

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem

KRS........oo, , kapital zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o0.0. 1 spotki
akcyjnej), optacony w czeéci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON:
.............................. INIP: ......ccoeevvevvereneen., TEPrezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stale miejsce wykonywania dziatalnosSci............ocooeiiiiiiiiiiiiiiiii i,
posiadajgcym REGON: .........ccceevierrnennee. ITNIP:
(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
......................................................... state miejsce prowadzenia dziatalno$ci

OSPOdArCZE]. .. v , wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji
0 Dzialalno$ci Gospodarcze;j,
2 prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ............ state

miejsce prowadzenia dzialalno$ci gOSPOAArCZE]........ovvinriiiiriitii i
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, prowadzacymi
dzialalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa .............cooviiiiiiiiiiiiianinn.n.
posiadajgcej REGON...............coevininnnn. INIP. .

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

OSSR
zarejestrowang w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
............................................ kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0.
i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgca REGON:
.............................. ENIP: s, TEPTEZENTOWANG PIZEZ:evnvieveneenreereerenresteeseessesseeseensessens

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

2 , prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
............................ staly adres prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej ............ ..ccooeiviiininnnnn.
................ , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze;j,
posiadajacym REGON: ........cccceeevieirnnnee. INIP: ,
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reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

Z AN (Lider Konsorcjum),

wytonionym w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)

zwanym dalej Wykonawca,
zwanymi dalej tgcznie Stronami,

Przedmiot umowy

§1

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy polegajacy na budowie przedszkola przy

ul. Prokocimskiej w Krakowie w systemie zaprojektuj i wybuduj wraz z uzyskaniem decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie (zwang dalej Inwestycjg) oraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen
przewidzianych prawem w zakresie okreslonym w niniejszej Umowie, specyfikacji warunkow
zamOwienia i programie funkcjonalno — uzytkowym (zwanym dalej PFU).
. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Wykonanie dokumentacji technicznej, na ktorg sktada sig:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), w sktad ktorej wchodza:
Projekt budowlany w rozumieniu przepisow ustawy z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane (tj.: Dz.U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), zwanej dalej ,ustawa PB”,
z zastrzezeniem podanej definicji projektu technicznego, i inne uzgodnienia niezbgdne do
uzyskania pozwolenia na budowe dla budowy calego zakresu zamierzenia
inwestycyjnego wraz zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng na
budowe Przedszkola przy ul. Prokocimskiej w Krakowie, w systemie ,zaprojektuj
i wybuduj”nr 127/7, 127/9, 127/10, 130/12, 130/17, 130/18, obr. P-29, jedn. ewid. Podgorze.
Przez projekt techniczny nalezy rozumie¢ projekt okreslony przepisami w ustawy Prawo
budowlane w obowigzujagcym brzmieniu i w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego, a takze
wielobranzowa dokumentacje projektowa wykonang w zakresie i stopniu doktadnosci projektu
wykonawczego  niezbednym  do  sporzadzenia  przedmiaru  robdét,  Kkosztorysu
inwestorskiego i realizacji robot budowlanych. Dokumentacja ta powinna zawiera¢ rysunki, w
odpowiedniej skali, opisy, zestawienia, ktore w szczegolnosci dotycza: rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych, materialowych i instalacyjnych, detali, niezbednych przekrojow, profili,
rozwigzan dla projektow wnetrz oraz urzadzen budowlanych, instalacji i wyposazenia
technicznego. Dokumentacja ta powinna posiada¢ niezbedne uzgodnienia z rzeczoznawcami
W tym p.poz., a takze zawiera¢ niezbedne do prawidtowej realizacji inne opracowania z zakresu
geologii, gospodarki wodg, opracowania akustyczne i pomiary.
- Przedmiary szczegotowe robot;
- Zestawienia zastosowanych materiatdw, urzadzen i wyposazenia, wraz z oszacowaniem ich
wartosci;

b) wykonanie projektu technologii kuchni,
C) sporzadzenie informacji BIOZ,
d) sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie

z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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o

wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U.
2021, poz. 2454),

2) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla potrzeb realizacji Inwestycji,

3) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na wycinke drzew kolidujacych z planowang Inwestycja,

4) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

5) Wykonanie robdt budowlanych zgodnie ze sporzadzona dokumentacjg techniczna,

6) Wykonanie wycinek zgodnie z decyzja o pozwoleniu na wycinke,

7) Pelnienie nadzoru autorskiego przez projektantow, w tym rowniez obecno$¢ na naradach
budowy na wezwanie Zamawiajagcego oraz opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji
warsztatowej oraz materiatow do wbudowania,

8) Przeprowadzenie szkolen personelu Uzytkownika zakresie instalacji, urzadzen i programow do
obstugi budynku,

9) Zakup i dostawa wyposazenia (wraz z montazem elementdéw) wskazanego w PFU jako objetego
zamoOwieniem,

10) Wykonanie wszelkich innych czynnosci niezb¢dnych do wykonania zadania, w tym wykonanie
kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane.

. Cato$¢ przedmiotu umowy nalezy wykona¢ w szczegodlnosci w oparciu o program funkcjonalno-

uzytkowy, zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ, obowigzujacymi przepisami, normami i sztuka
budowlang.

Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiajacego praw autorskich majatkowych
do wykonanej dokumentacji technicznej w zakresie objetym umowa, o czym mowa w § 15 umowy.
Roboty wykonane bgda z materialtow Wykonawcy.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy wszelkich pelmomocnictw do uzyskania decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii i zezwolen niezbednych dla potrzeb realizacji niniejszej
umowy (- jesli wymagane).

. Wykonawca os$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy uzyskal od Zamawiajacego wszystkie

informacje, ktére moglyby mie¢ wplyw na okreslenie ryzyk zwigzanych z realizacjg Inwestycji oraz
na prawidtowe ustalenie zakresu prac i wysokos¢ wynagrodzenia umownego.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ szczegblowo ze wszystkimi zalozeniami Inwestycji
i dokumentami udostepnionymi przez Zamawiajacego i potwierdza, ze ww. informacje i dokumenty
okreslaja przedmiot niniejszej umowy w sposdb wystarczajacy 1 gwarantujacy jej wykonanie
W catosci bez konieczno$ci uzupelnien i ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek
dodatkowych kosztow.

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zawarciem Umowy miat mozliwo$¢ zapoznania si¢ z warunkami
lokalnymi dla realizacji Inwestycji, w tym szczeg6lnie z: mozliwoscia urzadzenia zaplecza budowy,
mozliwosciami zasilania w energi¢ elektryczng, wodg i inne media, z mozliwosciami dojazdu do
terenu budowy, ze stanem drog dojazdowych itp. i w zwigzku z tym nie wnosi i nie bedzie podnosit
w przyszio$ci zadnych roszczen w tym zakresie, w tym rowniez roszczen finansowych.

10. Strony uzgadniajg nadto, iz w sytuacji, w ktdrej na etapie realizacji Umowy zajdzie konieczno$¢

wprowadzenia na teren budowy innego wykonawcy (np. koniecznos¢ zaangazowania Wykonawcy
zwigzanego z dostawca ciepta, energii itp.), w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodzi objgcie prac
nadzorem przez Kierownika Budowy Wykonawcy (- jesli wymagane), jak rdwniez wpuszczenie
innego wykonawcy na teren budowy i udostepnienie terenu budowy — w sposob nie kolidujacy
z pracami Wykonawcy. W sytuacji kwestionowania przez Wykonawce (lub innego Wykonawce)
zasadnosci dziatan lub zaniechan Kierownika Budowy (odpowiednio innego Wykonawcy),
Zamawiajacy powola niezaleznego rzeczoznawce (bieglego), ktory rozstrzygnie spor w tym
zakresie. Koszty dziatania rzeczoznawcy (biegltego) pokryje Strona, ktorej racje nie zostaly
potwierdzone przez opini¢ rzeczoznawcy (bieglego). W/w sposdb dotyczacy rozstrzygania kolizji
obowigzuje takze w innych sprawach dotyczacych rozstrzygania sporow/konfliktow/watpliwosci
zwigzanych z prowadzeniem prac przez dwoch Wykonawcow w obrebie jednego gtownego zadania
okreslonego w niniejszym paragrafie.
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1.

10.

Warunki opracowania dokumentacji technicznej

§2

Opracowanie dokumentacji technicznej winno by¢ wykonane w oparciu o zawarte w specyfikacji
warunkow zamdwienia wytyczne oraz PFU jak i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej oraz zawiera¢ wszystkie elementy z punktu widzenia celu, ktéremu
ma shuzy¢, a w szczegdlnosci winno posiadaé¢ niezbgdne uzgodnienia i decyzje (- jesli wymagane).
Wykonawca przy wykonywaniu dokumentacji technicznej zobowigzany jest do stosowania
wymagan zawartych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (t.j. Dz.U. 2024 poz.1411), w szczegdlnosci spelienia minimalnych
wymagan stuzacych zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie
dostepnosci architektoniczne;.
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zamiany materiatow, urzadzen jak réwniez technologii wykonania robot
budowlanych przedstawionych w PFU, po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajacego oraz standard zaprojektowanych robot
bedzie, co najmniej rowny standardowi opisanemu w PFU, a jakos¢ i standard materiatow, wyrobow
i urzadzen przewidzianych w dokumentacji technicznej bedzie nie gorszy niz opisany w PFU.
Zatacznikiem do dokumentacji technicznej musi by¢ wykaz przewidzianych w dokumentacji
technicznej materiatow, wyroboéw i urzadzen (produktow), podajacy ich parametry techniczne
i producentéw wraz z odniesieniem si¢ do ich opisu zawartego w PFU. Parametry tych produktow
nie mogg by¢ gorsze niz wynikajace z PFU.
Poprzez zamiany korzystne dla Zamawiajacego nalezy rozumie¢ przyktadowo, nastgpujace
okolicznosci:
1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,
3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
Zamiany nie moga spowodowac¢ wzrostu wynagrodzenia za przedmiot umowy, o ktorym mowa
w § 7 niniejszej umowy.

. Dokumentacja techniczna, w szczegolnosci projekt budowlany, winna by¢ na etapie jej opracowania

konsultowana i uzgadniania przez Wykonawce z Przedstawicielem Zamawiajacego, o ktorym mowa

w § 10 ust. 10 umowy.

Jakiekolwiek uzgodnienia lub zgoda, odbiér dokumentacji technicznej przez Przedstawiciela

Zamawiajacego, nie pozbawia Zamawiajacego roszczen z tytutu niewykonania, nienalezytego

wykonania umowy lub udzielonej gwarancji, czy tez rekojmi. Wszelkie materiaty do projektowania

poza zawartymi w specyfikacji warunkow zamdwienia, przygotowuje i zapewnia Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje techniczng w wersji

papierowej i w wersji elektronicznej w plikach zrodlowych (edytowalnych) oraz w formacie

pdf w nastepujacych ilosciach:

1) projekt budowlany w branzy architektonicznej oraz projekt zagospodarowania terenu do
akceptacji: wersja papierowa (2 egz.), wersja elektroniczna (1 egz.);

2) projekt techniczny zgodnie z wymaganiami SWZ oraz STWIORB i przedmiary rob6t: wersja
papierowa (4 egz.) i wersja elektroniczna (2 egz.);

Wykonawca dostarcza dokumentacje techniczng wraz z wykazem opracowan oraz pisemnym

oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostala ona wykonana w stanie kompletnym na

podstawie szczegdlowych warunkow zamowienia, w tym PFU, z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzy¢.

Przekazanie dokumentacji technicznej, o ktéorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 Przedstawicielowi

Zamawiajacego odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego.

Wykonawca winien posiada¢ dodatkowy/-e egzemplarz/-e projektu budowlanego do celéw,

0 ktorych mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien i dokonania wszelkich czynno$ci

prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy.
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11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien i decyzji koniecznych, w tym
uzyskania przewidzianej prawem zgody na realizacje rob6t budowlanych (tj. decyzji o pozwoleniu
na budowe). W takim przypadku Wykonawca przekazuje zgode na realizacje robot budowlanych
Zamawiajacemu niezwlocznie po uzyskaniu klauzuli ostatecznosci decyzji o pozwoleniu na budowe
wraz 1 egz. oryginatu + 1 egz. kopii w wersji papierowej opieczetowanej przez organ administracji
architektoniczno — budowlanej i wersji elektronicznej format pdf (1 egz.) + skan z pieczatkami
format pdf (1 egz.) projektu budowlanego zatwierdzonego w/w decyzja, co zostanie potwierdzone
protokotem zdawczo-odbiorczym, o ktérym mowa w § 6 ust. 16 umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach przedmiotu zaméwienia, do pelnienia nadzoru autorskiego
oraz do dokonywania zmian w dokumentacji technicznej niezbednych do realizacji robot.

Skutki finansowe jakichkolwiek btedow, zaniechan wystepujacych w dokumentacji technicznej
obcigzajag Wykonawce.

W przypadku =zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,
Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego
zamoOwienia na podstawie odrgbnej umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze w razie wykonania
jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytutu
ich wykonania.

Prawa i obowiazki stron Umowy, odbiory przedmiotu Umowy

§3

Obowiazki Zamawiajgcego W ramach umowy:

1) Przekazanie Wykonawcy catosci posiadanej dokumentacji dot. przedmiotu Umowy, w tym PFU
oraz innych dokumentéw okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,

2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej takze ,, Nadzorem”,

3) Przekazanie Wykonawcy terenu realizacji robot,

4) Udzielanie Wykonawcy na jego wniosek wszelkiej niezbednej mu pomocy w uzyskiwaniu
decyzji, uzgodnien i ustalen z wlasciwymi organami administracji niezbednych dla
zrealizowania przedmiotu umowy. Zamawiajacy jest w szczegolnosci zobowigzany do
udzielania Wykonawcy pisemnych i ustnych wyjasnien oraz udzielania Wykonawcy lub osobom
przez niego wskazanym wszelkich pelnomocnictw i upowaznien niezbgdnych dla Wykonania
przedmiotu niniejszej umowy (- jesli wymagane),

5) Odebranie przedmiotu umowy 1 zaplacenie umoéwionego wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie.

2. Obowiazki Wykonawcy:

1) Wykonawca zobowigzany jest wykonywaé roboty budowlane z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zamo6wieniem, dokumentacja techniczng, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego
W szczegdlnosci z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz o ochronie P.POZ., z materiatow
wlasnych zgodnych z obowigzujacymi normami i posiadajacych stosowne dokumenty wymagane
przepisami prawa (tj. atesty/ certyfikaty/aprobaty techniczne itp.),

2) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe oraz do odebrania
dziennika budowy w Wydziale Architektury i Urbanistyki w Krakowie oraz do dokonania
zgloszenia rozpoczecia robot objetych pozwoleniem na budowe do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego Powiat Grodzki w Krakowie,

3) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot tak, aby zabezpieczy¢ zielen i zorganizowaé
plac budowy zgodnie z wymogami zawartymi w Uchwale nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow
oraz Zarzadzeniu nr 591/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26.02.2024r. w sprawie
wprowadzenia szczegdtowych zasad ochrony drzew w inwestycjach na terenie GMK
I wprowadzenia zasad obliczania minimalnej liczby nasadzen zastgpczych w zamian za drzewa
usuwane w zwigzku z kolizja z inwestycjami realizowaniu przez podmioty zarzadzajace
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4)
5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

nieruchomos$ciami w imieniu GMK, za$ po zakonczeniu robdt przywrocié teren budowy do stanu
pierwotnego oraz pod nadzorem dendrologa,

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac prace zgodnie z operatem dendrologicznym,
Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego odbioru od Przedstawiciela Zamawiajacego
terenu budowy. Od momentu jego przekazania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
teren budowy,

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ na miejscu realizacji robdt budowlanych staty nadzor
przez osobe (osoby) majace stosowne uprawnienia budowlane do kierowania danym
asortymentem robdt. Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym momencie do dokonywania
kontroli przestrzegania zasad i przepiséw BHP,

Wykonaweca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej zgodnie
z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami technicznymi,
jak rowniez z zasadami wiedzy technicznej. Po zakonczeniu instalacji Wykonawca zapewnia
przeprowadzenie badan i pomiaré6w zgodnie z normg PN —EN-62446-1 przez osobe posiadajaca
stosowne uprawnienia branzowe. Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania zgtoszenia do
Panstwowej Strazy Pozarnej, jak réwniez do witasciwego miejscowo zaktadu energetycznego
0 wykonaniu instalacji fotowoltaicznej,

Wykonawca zobowigzany jest systematycznie wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe
i pozostalosci po robotach rozbiorkowych we whasnym zakresie na sktadowisko. Koszty
zwigzane z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy
0 odpadach i ma obowiazek zagospodarowania odpadoéw powstatych podczas realizacji
niniejszego zamoéwienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2023
poz. 1587 ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowiazujacymi przepisami. Ewentualne optaty
i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
obcigzaja Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany opracowac plan zagospodarowania budowy i uzgodni¢ go
Z Zamawiajacym oraz zorganizowac teren budowy i zaplecze socjalne dla swoich pracownikow,
w tym wykonac¢/zapewni¢ we wlasnym zakresie drogi i komunikacje, ogrodzenie, instalacje,
tymczasowe odprowadzenie wod opadowych z budynku (- jesli wymagane), dokonaé niwelacji
gruntéw (-jesli konieczne), nasadzen (- jesli wymagane), umieszczenie w widocznym miejscu
tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zabudowania
prowizoryczne i wszystkie inne czynno$ci niezbedne do wtasciwego wykonania robot,
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0sob trzecich,
jak rowniez w sposéb nie zagrazajacy uzytkownikom budynku. Wykonawca jest zobowigzany
zabezpieczy¢ 1 oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych, zapewni¢, w bezpieczny
sposob ciggto§¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach
zlokalizowanych wokot terenu przeznaczonego pod budowe,

Wykonaweca jest zobowigzany petni¢ obsluge geotechniczng i geodezyjng (w tym wytyczenie
nowych obiektoéw) wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

Wykonawca jest zobowigzany opracowac przed rozpoczeciem robot budowlanych (Kierownik
budowy) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedstawi¢ go Zamawiajagcemu (- jesli
wymagany),

Wykonaweca jest zobowigzany wspotpracowaé z Nadzorem,

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.
Realizacja przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcoéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie catego przedmiotu umowy, w tym za czgsci realizowane przez
Podwykonawcow,

Wykonaweca jest zobowigzany do strzezenia mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy,
Wykonawca przed rozpoczeciem kazdego Etapu robot zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Przedstawiciela
Zamawiajacego i Nadzor autorski zestawienia materialow, wyrobow i urzadzen przeznaczonych
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do wbudowania. Muszg by¢ one zgodne z wykazem przewidzianych w dokumentacji technicznej
materiatow, wyrobow i urzadzen (produktéw), o ktorym mowa w § 2 ust. 3 umowy. Parametry
zamienianych produktow nie moga by¢ gorsze niz wynikajace z PFU. Zamawiajgcy zobowiazuje
si¢ dokona¢ zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbednej zwtoki,

17) Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bhp i przeciwpozarowych,

18) Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go
Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub organom celem dokonywania wpisow
i potwierdzen,

19) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Nadzoru (z informacja do wiadomosci
Zamawiajacego) na piSmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku
wstrzymania robot, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy,

20) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego i Nadzor na pismie oraz droga
elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl o kazdym przypadku wstrzymania robot,
najpozniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania, spowodowanego przyczynami niezaleznymi od
Wykonawcy,

21) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uprawnionego nadzoru technicznego nad
prowadzonymi robotami,

22) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprzg¢tu speiniajgcego wymagania norm
technicznych,

23) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszystkich kosztow i optat koniecznych do
wykonania przedmiotu Umowy (w tym kosztow zuzycia medidow, wykonania wszelkich prob,
badan, pomiaréw, zajecia chodnika - jezeli dotyczy, pasa drogowego — jezeli dotyczy, kosztow
napraw/remontu nawierzchni drég publicznych w zwiazku z ruchem pojazdu budowy ponad
dopuszczalne tonaze na drogach dojazdowych do inwestycji i koniecznych do wykonania
utwardzen w celu mozliwosci dojazdu do budowy pojazdéw budowy — jezeli dotyczy),

24) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu i jego
uzgodnienia z odpowiednimi organami, za§ na czas wykonywania robot prowadzenia czasowej
organizacji ruchu,

25) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Nadzorowi, Zamawiajacemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez nich, dostgpu do miejsca realizacji robot,

26) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Nadzorowi dokumentacji techniczno-ruchowej
wszystkich urzadzen na 14 dni przed ich montazem wraz z informacjg wskazujaca miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia (- jezeli dotyczy),

27) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen elektrycznych uzyskaé¢ pozwolenie
Nadzoru na ich montaz (- jezeli dotyczy),

28) Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych
prob i testow urzadzen i instalacji, w tym w szczegolnosci przed odbiorem koncowym robot
dokona¢ ich rozruchu i sprawdzenia (w szczegdlnosci odgromowej, kominowej, c.o. jak rowniez
ze sprawnosci dziatania instalacji fotowoltaicznej w zakresie objetym przedmiotem zamdwienia)
i potwierdzi¢ powyzsze stosownymi, wymaganymi w tym zakresie dokumentami (np. protokotem
przegladu kominowego, odgromowego, c.o. itd.) najp6zniej w dniu odbioru koncowego robot,

29) Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac porzadek na placu budowy, a po zakonczeniu catosci
robot zobowiazany jest bezzwlocznie doprowadzi¢ teren realizacji robot do stanu petnego
uporzadkowania, i przekaza¢ go Zamawiajacemu; likwidacja placu budowy i zaplecza wiasnego
Wykonawcy winna nastgpi¢ nie pdzniej niz do dnia odbioru koncowego robot budowlanych,

30) Wykonawca zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego nad realizacjg robot

budowlanych przez caty okres realizacji prac budowlanych,

31) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej, w tym réwniez
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, wymaganych przepisami badan i pomiarow
oraz innych opracowan i prac niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w tym
rowniez pozwolenia na uzytkowanie czesci obiektu wraz z wszystkimi niezbednymi atestami,
certyfikatami, aprobatami technicznymi w tym dopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w art. 56
ust. 1 ustawy Prawo budowlane, itp. oraz instrukcja konserwacji wykonanych obiektow/urzadzen
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— W nastepujacych iloSciach: w wersji papierowej (2 egz.) i w wersji elektronicznej (2 egz.).
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezaco, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, a szczegoétowa formeg i zakres oraz sposob jej sprawdzania
i przekazywania nalezy uzgodni¢ z Nadzorem,

32) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy odbiorze koncowym
przedmiotu umowy Nadzorowi dokumentéw stanowigcych dowod nalezytego wykonania robot
budowlanych oraz zastosowania i wbudowania materiatdw najwyzszej jakosci (atesty, karty
gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, protokoty czynnosci odbioru
technicznego wykonane przez UDT dla urzqdzen podlegajqcych dozorowi technicznemu, itd .),

33) Wykonawca zobowiazuje si¢ do czyszczenia na mokro ulic i terenéw wokot budowy, ktore
zostang zanieczyszczone na skutek prowadzonych przez niego prac oraz do zapewnienia
stanowisk do usuwania gruntu lub btota z kot ze sprzetu cigzkiego opuszczajacego teren budowy.

34) Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania przykry¢ przy przewozeniu materiatéw pylacych oraz
zraszania ich sktadowisk na placu budowy w okresie bezdeszczowym,

35) Wykonawca zobowigzuje si¢ przy realizacji robot budowlanych do stosowania metody ,,na
mokro” przy cigciu elementéw betonowych i zelbetowych,

36) W ramach zaoferowanego wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany podejmowac wszelkie
inne czynnosci, cho¢by w sposob bezposredni nie okreslone Umowa, a majace na celu prawidlowe
i terminowe wykonanie robot objetych zamoéwieniem zgodnie zjego celem, z dbatoscia
0 przestrzeganie przepisow prawa,

37) Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania wszystkich uzyskanych zgdd, decyzji, uzgodnien,
aktualizacji warunkéw Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

Przekazanie terenu budowy
§ 4

1. Teren budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy zostanie przekazany przez Zamawiajacego
Wykonawcy w rozmiarach i stanie umozliwiajagcym rozpoczecie robot do 5 dni roboczych od
wydania decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

2. W celu wykonania przedmiotu Umowy przed przekazaniem terenu budowy Zamawiajacy udostepni
Wykonawcy nieruchomosci sktadajace si¢ z dziatek nr 127/10, 130/18, obr. P-29, jedn. ewid.
Podgorze dla jego potrzeb zwigzanych z wykonaniem Umowy i przygotowaniem dokumentacji.

3. Na potrzeby niniejszej Umowy za dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku
z wylaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Termin realizacji

§5

1. Termin wykonania catego przedmiotu Umowy: - do 37 miesiecy od dnia zawarcia Umowy (co
oznacza termin wykonania wszystkich prac wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy).

2. Terminy posrednie oraz zakresy prac i robot przypadajace na poszczeg6lne etapy objete zamowieniem
okreslone sa w ust. 1 zatacznika nr 1 do Umowy.

3. Terminy ustalone w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu moga ulec przesunieciu w przypadku
wystapienia opdznien wynikajacych z:

1) przestojow i opOznien z przyczyn dotyczacych Zamawiajacego;

2) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wpltyw na terminowo$¢ wykonywania robot; przez
site wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktora Wykonawca ani Zamawiajacy nie maja wpltywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dzialajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej,
w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli
unikna¢ lub jej przezwycigzy¢; oraz ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani
Zamawiajacemu,

3) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktore sprawig, ze rozpoczecie lub
realizacja prac bgdzie niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna

8



numer postegpowania: MCOO/ZPIR/9/25

z technologig wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawié¢
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wilasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zrodet (np. IMGW, itp.) co do wstgpienia takich stanow
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystepowania, lacznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwo$ci prowadzenia prac lub ryzyka trwalos$ci
takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okreslonych w Umowie bez
roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu zasadnosci takiego
wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy realizacji), ktore to
terminy beda adekwatne do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy;

4) wystapienia okoliczno$ci, ktorych Strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci;

5) opo6znienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej
dla uzasadnienia zagdania zmiany;

6) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany;

7) przestojow i opoznien wynikajacych z okolicznosci zwigzanych z wystgpowaniem stanu
epidemii albo stanu =zagrozenia epidemicznego, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany.

4. Opoznienia, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 1 — 4 i 7 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez Kierownika budowy, Przedstawiciela
Zamawiajacego oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego.

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia opdznien, Strony ustalg nowe terminy, z tym
ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy bedzie
adekwatny do okresu obowigzywania przeszkod w realizacji Umowy.

Odbior przedmiotu umowy

§6

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o wykonaniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawdzenia tych robot w terminie 3 dni
roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawcg o zakonczeniu i gotowos$ci odbioru robot.

2. Na potrzeby niniejszej Umowy za pisemne zawiadomienie/zgloszenie rozumie si¢
zawiadomienie/zgtoszenie dokonane na piSmie i ztozone w siedzibie Zamawiajacego lub nadane
W placowce operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe lub dokonane droga
elektroniczng na adres: sekretariat@mcoo.krakow.pl badZ przekazane osobom wskazanym w § 10
ust. 10. za pisemnym pokwitowaniem, z ktorego bedzie wynikat zakres zawiadomienia/zgloszenia.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulega zakryciu wg ponizszego schematu postepowania:

1) Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia pisemnie o tej gotowosci Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawcg robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz wpisem do dziennika budowy.

3) Jezeli Zamawiajacy uzna odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za zbegdny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie podzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 2 niniejszego ustgpu.
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4.

5.

10.

4) W przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu gotowo$ci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu i dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca, jezeli
pojawi sig takie zadanie Zamawiajgcego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

W toku realizacji przedmiotu umowy, poszczegolne Etapy robdt budowlanych beda odbierane
odbiorami cze$ciowymi, po pisemnym zgloszeniu Zamawiajacemu ich wykonania najpdzniej
W nastepnym dniu roboczym po ich zakonczeniu. Odbiory cze$ciowe zorganizowane bedg przez
Zamawiajagcego w terminie do 10 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce
i potwierdzenia prawidtowosci i gotowosci wykonanych robot do odbioru przez Zamawiajacego.
Wykonawca przedstawia najpézniej w dniu zgloszenia Nadzorowi komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci:
$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne. Brak przedlozenia kompletu
wymaganych do odbioru dokumentow skutkowaé bedzie wstrzymaniem odbioru robot.

W celu dokonania odbioru koncowego robot budowlanych Wykonawca przedstawia Nadzorowi
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci: dziennika budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organdéw, protokoty
odbiorow technicznych $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne i dokument
gwarancyjny. Po zatwierdzeniu przez Nadzor kompletu dokumentoéw (a w szczegdlnosci: dziennika
budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organow, protokotdw odbiorow technicznych,
swiadectwa kontroli jakosci, certyfikatow i aprobat technicznych oraz dokumentu gwarancyjnego
oraz innych dokumentow) Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru koncowego robot. Brak
przedtozenia kompletu wymaganych do odbioru dokumentéow skutkowa¢ bedzie wstrzymaniem
odbioru robot.
Komisyjny odbiér catoSci robdt budowlanych zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego
W terminie do 10 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidtowosci
i gotowosci wykonania robot do odbioru przez Zamawiajacego.
Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢é w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy oraz Nadzor.
Odbiory robot przeprowadzane beda przez czas niezbedny do wykonania wszystkich czynnosci
odbiorowych objetych zgloszeniem Wykonawcy, przewidywany czas odbioru Strony ustalaja na 10
dni roboczych.
Jezeli odbior nie zostanie rozpoczety w ustalonym terminie z winy Zamawiajgcego to Wykonawca
nie pozostaje w zwloce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z Umowy.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sa gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen lub braku przedstawienia przez Wykonawce
dokumentéw umozliwiajacych oceng jakosci wykonanych robot oraz w innych przypadkach
wskazanych w Umowie, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbior koncowy, wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robot, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy
ich techniczng zlozono$¢, a po jego uplywie powroci¢ do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

11.Po dokonaniu czynnos$ci odbioru koncowego komisja sporzadza i podpisuje protokét odbioru

koncowego.

12. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego robot budowlanych objetych przedmiotem umowy

zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usuniecia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w ustalonym przez
Strony umowy lub wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie
usunie ich w wyznaczonym przez Strony umowy lub Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac
kosztami Wykonawce bez konieczno$ci uzyskiwania upowaznienia sgdowego, o ktorym mowa
w art. 480 k.c., a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy (-jesli zostalo ono ustanowione), a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,
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Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogolnych to jest w mysl przepisow
Kodeksu cywilnego,
2) nie nadajace si¢ do usuni¢cia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, zazagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo
do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 12 niniejszej umowy;

c) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

13.Postanowienia zawarte w ust. 5-12 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do odbiorow

czgsciowych.
14.Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane niniejsza
umowsa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzié te badania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badZz wykonane
roboty sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan obciazaja Zamawiajacego.

15.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania badan w sytuacji zastosowania materiatow lub
wykonania rob6t budowlanych, co do ktorych zachodzi podejrzenie, ze nie spetniajg wymogow
jakosciowych. W sytuacji potwierdzenia podejrzen Zamawiajacego, koszty tych badan obcigzaja
Wykonawce.

16.0dbior dokumentow, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 Umowy zostanie dokonany na podstawie
protokotow zdawczo — odbiorczych.

17. Odbior decyzji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 Umowy zostanie dokonany na podstawie protokotu
zdawczo — odbiorczego, co rownoznaczne bedzie z odbiorem catosci przedmiotu Umowy i bgdzie
podstawa do ostatecznego rozliczenia Stron, a takze rozpoczeciem biegu terminéw rgkojmi za wady
i gwarancji jakosci (art. 638kc).

Wynagrodzenie

§7
1. Wynagrodzenie umowne Wykonawcy w formie ryczaltu za przedmiot Umowy, wymieniony w § 1,
okresla si¢ ogdétem na kwote .................. zt brutto (stownie : ....................l ) W tym:
........................... zt netto (stownie: ................oiiiiiiieenan.ay) oraz L.l % Vat .
............... zh (stownie: ...,

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmu]e wszelkie koszty niezbgdne
do zrealizowania przedmiotu umowy i nie moze ulec zmianie z zastrzezeniem postanowien
zawartych w § 19 Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to migdzy innymi koszty:
wykonania  wszelkich  rob6t  przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych
i porzagdkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz pdzniejszej likwidacji placu budowy,
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (woda, energia
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty zwigzane z zabezpieczeniem i oznakowaniem
prowadzonych robot, wywozu, utylizacji materiatdéw pochodzacych z rozbiorki, odwodnienia
wykopow, ewentualnego pompowania wody, koszty wywozu i utylizacji ziemi oraz gruzu, wywozu
nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu, przekopow kontrolnych,
wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejagcym uzbrojeniem, ewentualnej
wycinki drzew i krzewow ( -jesli wystgpig ), nowych nasadzen ( - jesli wystapia ), koszty wyrownania
terenu oraz siania trawy ( - jesli wystapia), koszty nadzoru dentrologicznego, koszty wykonania
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=

zgloszenia instalacji fotowoltaicznej do odpowiednich instytucji, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych robdt, wykonania dokumentacji technicznej, powykonawczej, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych robot i innych czynnosci niezbgdnych do wykonania i prawidtowej
eksploatacji przedmiotu zaméwienia, odprowadzenia podatku VAT.

Rozliczenie
§ 8

Rozliczanie robdt bedzie sie odbywato w sposdb okreslony w ust. 2 zalacznika nr 1 do Umowy.

Faktury cze$ciowe za wykonane roboty budowlane wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu

przez Zamawiajacego zrealizowanych zakresow przedmiotu zaméwienia po dokonaniu odbiorow

czesciowych. Podpisanie protokotow odbioru czgéciowego prac zgodnie z postanowieniem
niniejszego ustepu stuzy wylacznie czesciowemu rozliczeniu Wykonawcy i nie oznacza przejecia
prac przez Zamawiajacego, czy tez przejecia odpowiedzialno$ci za wykonane prace przez

Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu wraz z fakturg

koncowa cato$ci dokumentacji dotyczacej wytworzenia w ramach Inwestycji nowych $rodkéw

trwatych, warto$ci niematerialnych i prawnych, zmian w istniejacych srodkach trwatych powstatych

w ramach realizacji umowy poprzez sporzadzenie wykazu §rodkéw trwaltych, w oparciu o zalacznik

nr 4 do niniejszej Umowy:

1) z podaniem charakterystyki (w tym model, numer fabryczny - jesli wystepuja), lokalizacji
i wartosci (brutto/netto) odrebnie dla kazdego sktadnika, wedtug Klasyfikacji Srodkow
Trwatych,

2) zuwzglednieniem podziatu na grupy KST zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
3 pazdziernika 2016 r w sprawie Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (KST) (Dz. U. 22016 r. poz.
1864), jak réwniez z uwzglednieniem podziatu na specyfike branzowa, a takze w uzgodnieniu
z podmiotami wskazanymi przez Zamawiajgcego,

3) przekazania wykazu $rodkow trwatych, w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (skan wersji papierowej oraz wersja edytowalna).

W przypadku, gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czg¢éci robot budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, do drugiej i kolejnej faktury nalezy dotaczy¢:

1) o$wiadczenia Podwykonawcow w oryginale, ktorzy wykonywali roboty budowlane w ramach
poprzednio sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez Podwykonawcow wymagalnego
wynagrodzenia w terminie za wykonane przez Podwykonawcow roboty budowlane wchodzace
w sktad wykonanych prac, ktorych dotyczyta poprzednio zlozona przez Wykonawce faktura,
sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy.

2) kserokopie faktur (wraz z protokotami odbioru robdt budowlanych w ramach poprzednio
ztozonej faktury) wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty budowlane
w ramach poprzednio ztozonej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawcow ,,za zgodno$é
z oryginalem”,

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty
budowlane w ramach poprzednio ztozonej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na
fakturze/ fakturach wystawionych przez tych Podwykonawcow, ewentualnie w przypadku
dokonywania przez Wykonawce zgodnego z prawem potracenia - wraz z kserokopig innego
dokumentu §wiadczacego, ze dokonano na rzecz Podwykonawcy zaptaty catosci naleznego
wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow wskazanych

powyzej, winny one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. Dopuszcza si¢ ztozenie kserokopii

dokumentow wytworzonych przez Podwykonawcow, w tym dokumentow ksiggowych
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce w przypadku posiadania przez niego
pisemnego upowaznienia od Podwykonawcow do takich dziatan. W przypadku nieprzekazania
wszystkich wymienionych dokumentow, termin zaptaty faktury biegnie od momentu zlozenia
kompletnej faktury, tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore
winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne faktury lub blednie wypelnione nie beda
akceptowane. W przypadku, gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac,
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10.

do kazdej faktury Wykonawca bedzie dolgczal o$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy

wykonania zadnych robdt wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona

przez Wykonawce.

Na zadanie Zamawiajacego a takze obligatoryjnie do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca

zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a ktore
zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub wustugi, ktorych kopie potwierdzone za zgodnosé
Z oryginatem zostaty przedlozone Zamawiajacemu;

2) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow robot budowlanych,
sporzadzone zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 2 do umowy, potwierdzajace
otrzymanie przez nich naleznego im wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych z Wykonawca lub
w wypadku dalszych podwykonawcoéw — z tytulu umow zawartych z podwykonawca,
a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego. Zatacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez wszystkich Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow robot
budowlanych (za wyjatkiem tych, ktérzy potwierdzili pismem zakonczenie wykonanych przez
nich robot budowlanych i faktyczne otrzymanie za nie zaptaty) oraz odpowiednio Wykonawce;
ksiggowe dowody zaplaty za dostawy lub ushugi, ktérych kopie umoéw o podwykonawstwo
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem =zostaly przedtozone Zamawiajagcemu; Brak

o$wiadczenia  spetniajgcego  powyzsze wymagania lub  dokumentu ksiggowego
poswiadczajacego zaptat¢ wynagrodzenia za dostawy lub ustugi bedzie podstawa do odmowy
przyjecia faktury.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa
powyzej, Zamawiajacy wstrzyma odpowiednio zaptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych nieprzedstawienia dowodow zaptlaty.
Z zastrzezeniem uregulowan zawartych w pozostatych przepisach niniejszej Umowy, faktura
wystawiona przez Wykonawce zostanie zaptacona w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia
Zamawiajacemu 1 przyjecia jako prawidlowej, przelewem na konto bankowe wskazane przez
Wykonawce na fakturze. Fakture nalezy wystawi¢ i doreczy¢ Zamawiajacemu w ciagu 3 dni
roboczych od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

Postanowienia umowne dotyczace fakturowania nie stojg w sprzecznosci z ustawa z dnia 9 listopada
2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze
zm.), ktdra ma zastosowanie w rozliczeniu Stron.

Faktura winna by¢ wystawiona na Gming Miejska Krakow, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakow, NIP 676 101 37 17, ze wskazaniem odbiorcy: Miejskie Centrum Obstugi Oswiaty
w Krakowie, ul. Ulanow 9a, 31-450 Krakéw, w przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej dodatkowo zawierajacej typ numeru PEPPOL. Je$li zamowienie objgte jest
mechanizmem podzielonej ptatnosci (split payment), faktura powinna zawiera¢ w tym zakresie
informacje, zgodnie z regulacja zawarta w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy
0 podatku od towarow i ushug oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751).
Zamawiajacy wyraza zgode na przekazywanie przez Wykonawce dokumentow elektronicznych
innych niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna za posrednictwem Platformy Elektronicznego
Fakturowania (PEF), tj. faktury lub noty korygujace;.

11. Za date zaptaty nalezno$ci uwaza si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

12.

Konto bankowe, wskazane na fakturze przez Wykonawce bedacego podatnikiem podatku VAT, musi
znajdowaé si¢ na wykazie rachunkow rozliczeniowych otwartych w zwigzku z prowadzong
dzialalno$ciag gospodarcza, wymienionych w wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W przypadku podania przez Wykonawce na fakturze numeru rachunku bankowego nie spetniajacego
powyzszego warunku, zaptata za faktur¢ zostanie wstrzymana do czasu wskazania przez
Wykonawce numeru rachunku bankowego spetniajgcego ten warunek, a Wykonawca nie bgdzie miat
prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za op6znienie w zaptacie.
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13.

14.

Opodznienie w zaplacie faktury rodzi po stronie Zamawiajgcego obowigzek zaplaty odsetek
ustawowych za opodznienie z zastrzezeniem uregulowan zawartych w ust. 3 - 5 i 11 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: ......c.cooiiiiiiiieiiieeeeeas )/korzysta ze
zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybraé wlasciwe).

Roboty zamienne

§9

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie robdt zamiennych w stosunku do
ujetych w dokumentacji technicznej, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia projektu zamiennego wykonawczego w zakresie projektowanej zmiany,
zawierajagcego opis proponowanych zmian, rysunki i wycen¢ kosztow. Projekt taki wymaga
akceptacji Nadzoru, Zamawiajacego oraz Projektanta, a planowana zmiana musi spelnia¢ warunki,

o ktérych mowa w §2 umowy.

Podstawg wyceny robot wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu mogacych pojawi¢ sig¢

W trakcie realizacji Umowy bedzie miato:

1) kosztorysowanie uproszczone, przy uzyciu $srednich cen jednostkowych dla woj. matopolskiego
(poziom cen z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawartych w informacjach
cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno
— Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku robét lub
materialow nie ujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne publikacje cenowe i
podawane przez nie srednie ceny robot jak wyzej,

2) w przypadku braku opracowanych cen jednostkowych rob6t w publikacjach cenowych -

kosztorysowanie szczegétowe na podstawie KNR-6w opisujacych dang robote z ich

najnowszych wydan, a w dalszej kolejnosci innych katalogow okreslajacych naktady rzeczowe
na wykonanie tych robot.

Zrédtem kosztu roboczogodziny, narzutu kosztow ogélnych, narzut zysku oraz cen materiatow

z kosztami transportu begdg Srednie ceny jednostkowe dla woj. matopolskiego (poziom cen

Z kwartatu poprzedzajgcego wykonywane roboty) zawarte w informacjach cenowych — zeszyty

opracowane przez SEKOCENBUD Osrodek Wdrozen Ekonomiczno — Organizacyjnych

Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa.

W przypadku braku cen materialdow w w/w zeszytach b¢dg mialy zastosowanie inne publikacje

cenowe i podawane przez nie $rednie ceny materiatbw z kosztami transportu jak wyzej,

a W nastepnej kolejnosci udokumentowane fakturami zakupu WYKONAWCY ceny

materialdw przeznaczonych na niniejszg budowe z doliczeniem kosztu transportu tego materiatu

w postaci narzutu do ceny materialu w wysokos$ci podawanej w zeszytach SEKOCENBUD-u

w poziomie cen z kwartalu poprzedzajacego wykonywane roboty.

Podane w ust. 2 niniejszego paragrafu zasady rozliczania sg obligatoryjne dla rob6t zamiennych.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych przedmiotem Umowy,

Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany niniejszej Umowy lub odrgbnej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w razie wykonania jakichkolwiek prac z naruszeniem powyzszego

zapisu zrzeka si¢ prawa do wynagrodzenia z tytulu ich wykonania.

~w

Reprezentacja stron
§ 10

1. Kierownikiem projektu (projektantem w branzy architektonicznej) bedzie: ............coovvrviveiviivieniennnn
2. Projektantami beda:

1) whbranzy ......c.ccceeevenene. m et e e ,
2) Wbranzy ... m et e e

3. Kierownikiem robdt w branzy konstrukcyjno-budowlanej (pe}chym funkcje kierownika budowy)

bedzie: .....oooviiii e, ,
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4. Kierownikami robot bedg :

1) wbranzy ........ccceeeeernene. e ————————————— ,
2) wWbranzy .........ccceevenenee. et

5. Mozliwos¢ dokonania zmian os6b wymienionych w ust. 1 - 4 nlnlejszego paragrafu istnieje jedynie
za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.

6. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0s6b wyszczegdlnionych w ust. 1 - 4 niniejszego
paragrafu w nastgpujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy;

3) utraty uprawnien lub zakazu petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 - 4 niniejszego
paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich obowiazkéw wynikajacych z Umowy
pomimo wezwania do zaprzestania naruszen. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ specjaliste
zgodnie z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego, z
zastrzezeniem spelniania wymagan okreslonych w Umowie. Wszelkie koszty z tym zwigzane
poniesie Wykonawca.

8. W przypadku zmiany 0sob wyszczegdlnionych w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do pelnienia w/w obowiazkéw musi spetnia¢é wymagania okreslone w specyfikacji
warunkow zamowienia dla danej funkcji.
W sytuacji gdy zmiana dotyczy osoby, ktorej kwalifikacje, doswiadczenie itp. podlegaly ocenie
W ramach kryteriow oceny ofert w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, w wyniku
ktorego zostata zawarta niniejsza umowa, Zamawiajacy dopuszcza zmiang osoby wyszczegdlnionej
w ust. 1 i ust. 3 pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze takze, iz nowa proponowana osoba posiada
nie mniejsze kwalifikacje, doswiadczenie itp., niz wskazane dla tej osoby w zlozonej przez
Wykonawce ofercie.

9. Osoba odpowiedzialng za koordynacje¢ i odbior dokumentacji technicznej z ramienia Zamawiajacego
jako jego Przedstawiciel bedzie ...........cecveiieiiiiiinniennnene

10.Z ramienia Zamawiajacego nadzér inwestorski ( zwany rowniez w Umowie Nadzorem) pehnic

bedzie/-a:
1) wbranzy .....cccceveevennene. e ———————————— ,
2) wbranzy ... e ——————————————————

11.Zmiana lub wprowadzenie nowego inspektora nadzoru lnwestorsklego nie wymaga zmiany Umowy.
Zamawiajacy w takiej sytuacji zobowigzany jest do bezzwlocznego, w formie poinformowania
Wykonawcy o dokonanej zmianie lub droga mailowa na wskazany w ust. 1 pkt. 2 niniejszego
paragrafu adres e-mail.
12.Strony zobowigzujg si¢ wzajemnie powiadamiaé na pisSmie lub elektronicznie e-mailem
0 zaistniatych przeszkodach w wypekianiu zobowigzan umownych podczas wykonywania
przedmiotu umowy.
13.Strony wyznaczaja nastgpujace adresy do dorgczen:
1) dla Zamawiajacego:
Miejskie Centrum Obslugi Oswiaty w Krakowie,
ul. Utanéw 9a, 31-450 Krakow
+48 12 650 35 00
e-mail: sekretariat@mcoo.krakow.pl
2) dla WyKonawcey:......c.oovvveiiininininanininnnns
email: ...
14.Strony zobowiazujg si¢ do niezwlocznego, plsemnego informowania o zmianie adresu, nazwy
i innych danych potrzebnych do realizacji umowy, pod rygorem bezskutecznosci. Zmiana danych
okreslonych w ust. 13 nie wymaga sporzadzania Aneksu do Umowy.
15. W razie niepoinformowania przez Stron¢ o zmianie danych zgodnie z ust. 13, kierowane do niej na
dotychczasowy adres lub numer telefonu informacje lub korespondencje uwaza si¢ za dorgczone.
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Podwykonawstwo
§ 11

1.  Wykonawca powierzy nastgpujacym podmiotom, na ktoérych zasoby Wykonawca powotywat si¢ na
zasadach okre$lonych w art. 118 i nastepnych ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
W oparciu o przestanki zawarte w ustawie Prawo zamowien publicznych, wykonanie nastgpujace;j
czg$ci zamowienia:

1) et *
) e *
3) e *

*wskazac, jezeli dotyczy (niepotrzebne skreslic)

2. Zmiana Podwykonawcy badZ rezygnacja z Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga
zawarcia Aneksu do Umowy.

3. Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany przez niego inny
Podwykonawca, ktéry ma wstapi¢ w miejsce Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, spetnia
warunki udzialu w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w stopniu nie mniejszym
niz wymagane w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ lub — w przypadku rezygnacji z udziatu
Podwykonawcy wymienionego w ust. 1, Wykonawca spetnia te warunki samodzielnie.

4. W zwiagzku z trescig art. 118 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych okres$lajaca, ze:
. Wodniesieniu do warunkow dotyczqcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych [lub
doswiadczenia Wykonawcy mogg polegac na zdolnosciach podmiotow udostepniajgcych zasoby,
Jjesli podmioty te wykonajg roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sq
wymagane”, a wigc w sytuacji gdy okreslone przez Zamawiajacego w SWZ warunki udziatu
W postepowaniu dotyczace tych zdolnosci spetniaty za Wykonawce ,, podmioty udostepniajgce
zasoby”, to ,, podmioty” te musza wykonac te cze¢$ci zamowienia.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéow, dalszych
Podwykonawcdow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

6. Umowa 0 podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane w niniejszej Umowie.

7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w umowie z Podwykonawca rob6t budowlanych lub
dalszym Podwykonawca robot budowlanych nastepujacych postanowien:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej;

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czgsci zamowienia okreslonego
umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca;

3) rezultat wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi okresla¢ co najmniej taki
poziom jakosci, jaki wynika z tresci Umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca;

4) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi dysponowaé personelem i sprzetem,
gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi wymaganiom stawianym Wykonawcy;

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy
0 podwykonawstwo;

6) zobowigzujacych do zawarcia przez Podwykonawce umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) z tytulu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i posiadanego mienia oraz
w zakresie szkod i ich nastepstw wyrzadzonych osobom trzecim, powstatych w zwigzku
Z realizacjg umowy.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

Suma warto$ci wynagrodzen w umowach zawartych z Podwykonawcami oraz dalszymi
Podwykonawcami robdt budowlanych a dotyczacych danego Etapu wymienionego w Umowie, nie
moze przekracza¢ warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania danego Etapu. Suma
wartosci  wynagrodzen we wszystkich umowach o roboty budowlane zawartych
Zz Podwykonawcami oraz dalszymi Podwykonawcami nie moze przekroczy¢ wartoSci
wynagrodzenia Wykonawcy tytulu wykonania Umowy.
Wartos¢ kolejnej umowy z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane nie
moze spowodowal przekroczenia kwoty stanowigcej 100% wartosci tej czeSci przedmiotu
niniejszej Umowy, w sklad ktorej wchodzi zakres umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia w wysokosci
ustalonej] w umowie miedzy Podwykonawca a Wykonawca, chyba ze ta wysoko$¢ przekracza
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegolowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo niniejszej Umowy. W takim przypadku
odpowiedzialno§¢ inwestora za zaptate Podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktorych szczegolowy
przedmiot wynika odpowiednio ze zgtoszenia albo niniejszej Umowy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapi¢

wylacznie po akceptacji przez Zamawiajacego jej projektu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiazany jest do przedlozenia

Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

(przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawey na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy

0 podwykonawstwo), zawierajacej zestawienie iloSci robot i ich wyceng wraz z czgscia

dokumentacji dotyczacej wykonania roboét, ktdére maja by¢ realizowane na podstawie umowy

0 podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji, nie pozniej niz 30 dni przed jej

zawarciem. Zestawienie winno nawigzywac¢ do ilosci i cen poszczegodlnych czes$ci przedmiotu

Umowy okres$lonych przez Wykonawce dla zakresu objetego umowa o podwykonawstwo. Poza

tym w tresci umow z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy

zobowiazujace Wykonawce, Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce do przedstawiania

Zamawiajacemu protokotow odbioréw czeSciowych i koncowych podpisanych pomiedzy

Wykonawca, Podwykonawcg i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach

zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia

dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany za

zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedtozenia

mu projektu nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen.

Zamawiajacy zglosi w terminie okres§lonym w ust. 14 w formie pisemnej zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegodlnosci

W nastegpujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w ust. 6 - 10;

2) niezalaczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktorych mowa w ust. 13;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacj¢ przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez
Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowg dla tych robot;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

5) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajace rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca na podstawie
niniejszej Umowy;

6) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym w SWZ;

7) gdy projekt umowy o podwykonawstwo, jak rowniez projekt umowy o dalsze podwykonawstwo
nie przewiduje mozliwosci ograniczenia/wstrzymania prac Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy w przypadku ograniczenia/ wstrzymania prac Wykonawcy przez
Zamawiajacego, nie zawiera warunku dotyczacego obowigzku wykonania robdt budowlanych
zgodnie z dokumentami zamdwienia, w tym postanowieniami SWZ oraz Umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Wykonawcg oraz skutkuje tym, ze podwykonawca nie daje rekojmi
nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy zmieniony projekt umowy

0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub

po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢

z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej

umowy. Przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce moze

nastapi¢ wylgcznie w sytuacji niewniesienia przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu, o ktorym
mowa w ust. 18, czego Wykonawca jest w petni §wiadomy i wyraza na to zgodg.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy i Podwykonawcy oraz dalszemu Podwykonawcy w formie

pisemnej sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie do 14 dni od dnia jej przedtozenia, w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie uzyskal zgody Zamawiajagcego na zawarcie umowy podwykonawczej
stosownie do postanowien niniejszego paragrafu;

2) zawarta umowa nie odpowiada zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego projektowi umowy,
Wtym w szczegélnosci nie spelnia wymagan okre$lonych w ust. 6-10 i 13 lub narusza
postanowienia ust. 15.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, bgdzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia

kopii tej umowy nie zglosi do niej w formie pisemnej sprzeciwu.

Za dzien zgloszenia zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 16 oraz sprzeciwu, o ktérym mowa w ust.

18 niniejszego paragrafu uznaje si¢ dzien nadania w/w dokumentéw w placéwce pocztowej

operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo

pocztowe (t.j. Dz. U z 2025 r., poz. 366).

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajagcemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa dostawy lub ushugi, stanowiagce czg$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie

podlegaja obowiazkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5%

warto$ci Umowy lub umowy o podwykonawstwo badz gdy ich przedmiot zostat wyraznie

wskazany w dokumentach zamowienia. Powyzsze wylaczenie nie dotyczy umow

0 podwykonawstwo o wartosci wyzszej niz 50 000,- zt. Wykonawca zobowiaze Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce do przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii

zawartej umowy 0 podwykonawstwo, o ktorej mowa powyzej.

W przypadku gdy z przedtozonej zgodnie z ust. 21 powyzej kopii umowy wynika, iz termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku, Zamawiajacy
wzywa Wykonawce jednokrotnie do doprowadzenia do zmiany umowy z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg w tym zakresie, pod rygorem naliczenia przez Zamawiajgcego

Wykonawcy kary umownej, po bezskutecznym uplywie tego terminu.

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego,
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24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

31.

lub Zamawiajacy usunie takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopia umowy

0 podwykonawstwo dokumenty, ktore w sposob jednoznaczny potwierdzaja prawo o0sob

reprezentujagcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy Ww imieniu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. pelnomocnictwo, upowaznienie, uchwata, itp.)

w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sagdowego lub innego dokumentu wlasciwego

Z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika, iz osoby te

posiadaja takie uprawnienia.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten,

z ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub

inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta3 umowa wymaga ponowne;j

akceptacji Zamawiajacego.

Do zmian postanowien uméw o podwykonawstwo, stosuje si¢ zasady okreslone w niniejszym

paragrafie.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

nie spetniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub uslug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca,

Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajacego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub

dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia aby Podwykonawcy posiadali ubezpieczenia swoich

robot, urzadzen, materiatow, obiektow i dokumentdéw z tytutu szkdd od zdarzen losowych, oraz

ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych
wypadkow dotyczacych pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

W  przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Ilub projekt zmiany umowy

0 podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany zataczy¢ do

przedkladanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy

0 podwykonawstwo sporzadzone przez ttumacza przysieglego na jezyk polski. Obowiazujacym

prawem dla tej umowy jest prawo polskie, a wlasciwym sadem — sad polski.

W odniesieniu do Podwykonawcy, ktory zawarl umowe z dalszym Podwykonawcy stosuje si¢

wszystkie ustalenia w zakresie podwykonawstwa okre§lone w niniejszej Umowie.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa w § 8 ust. 2 - 5

Umowy, Zamawiajacy:

1) moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, przy czym wynagrodzenie to
dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushlugi, jak rowniez obejmuje wylacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) moze wstrzyma¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czgsci
rownej sumie kwot wynikajacych z zaakceptowanych przez Zamawiajacego umow,

3) umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W tym celu
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, przy czym termin ten nie
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moze by¢ krotszy niz 7 dni od dnia dorg¢czenia tej informacji. Wykonawca w uwagach nie moze

powotywaé si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wobec Podwykonawcy, niezwigzanych

Z realizacjg umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa

powyzej Zamawiajacy:

a) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ sig
nalezy,

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia (bez odsetek) Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w terminie 30 dni od daty wptywu do Zamawiajacego informacji dot.
zasadnosci zapftaty, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosé¢
takiej zaptaty.

32. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kary umowne
§ 12

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za odstgpienie od Umowy przez ktdrakolwiek ze stron z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokoséci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy;

za niedotrzymanie jakiegokolwiek terminu wskazanego w § 5 ust. 1 -2 niniejszej umowy oraz
w zatgczniku nr 1 do Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto
wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki, z wylaczeniem zmiany terminu
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczegdlnosci okreslonymi w § 5 ust. 3; kara
umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 50%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za niedotrzymanie ktéregokolwiek z terminow wskazanych w § 17 ust. 4 i ust 5 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego § 7 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien zwloki, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze
przekroczy¢ wartosci 50% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy:
w przypadku nie przedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5%
warto$ci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy jednak nie wigcej
niz 10 000,- zt;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub umowy,
o ktorej mowa § 11 ust. 21 Umowy w wysoko$ci 5% warto§ci wynagrodzenia umownego
brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10 000,- z;

w przypadku dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo z pomini¢ciem postanowien
zawartych w § 11 ust. 12-22 w zwigzku z § 11 ust. 26 Umowy lub braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy, jednak nie wigcej niz 10.000, zt;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajagcego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 5% wartoSci wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 7 ust. 1
Umowy jednak nie wigcej niz 10 000, zt;

za zwtoke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze czg¢sciowym lub odbiorze
koncowym w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
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9

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

i usterek, kara umowna przewidziana niniejszym postanowieniem nie moze przekroczyé
wartosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

za zwloke w usunigciu wad 1 usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub
rekojmi - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad
i usterek, nie wigcej niz 20 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7
ust. 1 niniejszej umowy;

kazdorazowo za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom oraz w przypadku zawinionego nie przedstawienia Zamawiajacemu
oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy — w przypadku konieczno$ci dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
- w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1, jednak nie wigcej
niz 10 000,- z1;

w sytuacji braku wyposazenia lub niestosowania przez pracownikow Wykonawcy i osoby
wykonujace prace na jego rzecz $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego, w kwocie 100,- zt za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas
kolejnej kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, karg za
kazdy ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢
50% kary umownej, natozonej ostatnio przez Zamawiajgcego za takie samo naruszenie;

w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,- zl, za kazdy
ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli ponownie
stwierdzona zostanie nieprawidlowos¢ w tym zakresie, kare za kazdy ujawniony przypadek
ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowarto$¢ 50% kary umownej nalozonej
ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

W sytuacji przebywania na terenie budowy pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, bedacych pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkow
odurzajacych, w kwocie 1 000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek oraz trwate odsunigcie od
pracy na budowie takich pracownikow;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujace;j,
w kwocie 1 000,- zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej
kontroli ponownie stwierdzona zostanie nieprawidlowo$¢ w tym zakresie, kar¢ za kazdy
ujawniony przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary
umownej nalozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w sytuacji dopuszczenia do wykonywania robot wymagajacych dodatkowych kwalifikacji przez
osobg nie posiadajgca stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami, w kwocie 1 000,-
zt, za kazdy ujawniony przypadek, z zastrzezeniem, ze jezeli podczas kolejnej kontroli
ponownie stwierdzona zostanie nieprawidtowo$¢ w tym zakresie, kare¢ za kazdy ujawniony
przypadek ustala si¢ poprzez powigkszenie kary umownej o rownowartos¢ 50% kary umownej
natozonej ostatnio przez Zamawiajacego za takie samo naruszenie;

w przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy we wskazanym w § 16 ust. 6 terminie lub braku zamiany przez Gwaranta
zabezpieczenia na forme pieniezna na wezwanie Zamawiajacego - w wysokosci zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przewidzianego na dalsze okresy;

17) za wykonywanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem ochrony zieleni, w kwocie

18)

1 000, - zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia;

w sytuacji braku waloryzacji przez Wykonawce, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione,
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatdw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem
umowy o podwykonawstwo sa roboty budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy
przekracza 6 miesigcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien publicznych, w kwocie
1 000,- z1, za kazdy ujawniony przypadek;
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19) w przypadku braku okazania w terminie 1 dnia dziennika budowy na zgdanie Zamawiajacego
w kwocie 1.000, -zt, za kazdy taki przypadek.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowg za:

1) odstapieniec od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos$é
Zamawiajacy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust.
1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w przystgpieniu do odbioru robot w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od dnia
nastepnego po terminie, w ktorym odbidr miat by¢ wyznaczony , kara umowna przewidziana
niniejszym postanowieniem nie moze przekroczy¢ wartosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

3) zazwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia nastgpnego
po terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, jednak nie wigcej niz 20% wynagrodzenia umownego
brutto.

3. W odniesieniu do przewidzianych w umowie kar umownych, Strony zastrzegaja sobie prawo
dochodzenia odszkodowania uzupethiajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢ potracania kar umownych, z wynagrodzenia Wykonawcy
dot. przedmiotu niniejszej umowy bez koniecznosci dodatkowego wezwania Wykonawcy do zaptaty
kar umownych. Strony potwierdzaja, iz zastrzezone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne sa
od siebie niezalezne i mogg by¢ dochodzone tacznie w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek
do ich naliczenia; w szczegodlnosci odstgpienie od umowy nie skutkuje utrata uprawnienia do
naliczenia i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastgpily do momentu zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od umowy lub jej rozwigzania.

5. Laczna maksymalna wysoko$§¢ kar umownych nie powinna przekroczy¢ wartosci 50%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. W przypadku
przekroczenia maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy,
w terminie do 2 miesiecy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokos$ci kary umownej.

6. W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji kara umowna be¢dzie liczona od nowych
terminow.

Odstapienie i rozwigzanie Umowy
§13

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczefstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 7
dni;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania, Stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia pomimo wezwania przez
Zamawiajacego do zaprzestania naruszen;

5) Wykonawca uchybit terminom ujetym w § 5 ust. 1 —2 Umowy oraz w zatgczniku nr 1 do Umowy
powyzej 10 dni;

6) Koniecznosci wielokrotnego (powyzej 3) dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat przez Zamawiajacego na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
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zamoOwienia publicznego, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie
zamOwienia publicznego przez Zamawiajacego.

7) Wykonawca nie przedstawit w terminach wskazanych w § 17 ust. 2 i ust. 3 niniejszej umowy
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie okreslonym w § 17
ust. 1 Umowy

8) w przypadku, gdy Wykonawca nie przejdzie procedury okre§lonej w § 11 ust. 12-22 dotyczace;j
zawarcia umowy o podwykonawstwo z Podwykonawcg, na udostepnienie zasobéow na ktore
Wykonawca powotywal si¢ w swojej ofercie, a sam Wykonawca nie moze ich spetnié, ani nie
moze zaoferowac takiego Podwykonawcy, ktory moze je spetnic.

9) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce maksymalnej wysokosci kar umownych.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy nie wywigzuje si¢ z obowigzku =zaplaty wymagalnych ptlatnosci, mimo
dodatkowego wezwania w terminie jednego miesigca od uptywu terminu na zaptlate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie - odstgpienic od umowy w tym przypadku moze nastapi¢
W terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okoliczno$ci;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robdt - odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30
dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia wiadomos$ci o powyzszej
okoliczno$ci.

3. Odstapieniec od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. Jezeli inny zapis Umowy nie stanowi inaczej,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie nie dtuzszym niz 60 od dnia powzigcia informacji
o0 zaistnieniu podstawy do odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastgpujace
obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Przedstawiciela
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z przyczyny ktdrej nastgpito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione, co do ktéorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na
rozliczenie w zwiazku z odstgpieniem od Umowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen;

3) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozoér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czgsci umowy bedzie
nastepujacy:

1) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, wykonania cato$ci dokumentacji
technicznej, ktorej warto$¢ wynosi max 5% wartosci przedmiotu zamowienia, w przypadku
odstapienia od umowy po odbiorze dokumentacji technicznej,

2) w przypadku odstapienia w catosci od wykonywania rob6t budowlanych, nastapi odliczenie ich
warto$ci od ogolnej wartosci przedmiotu umowy,
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3) w przypadku odstapienia od czesci robot budowlanych obliczenie wykonanej cze$ci robot nastapi
na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiajacego i Wykonawcg procentowego
zaawansowania ich wykonania; dopuszcza si¢ takze zastosowanie rozliczenia za pomoca
kosztorysu powykonawczego w oparciu 0 odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny materiatow,
robocizny i sprz¢tu w sposob nie powodujacy zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy
W odniesieniu do ztozonej oferty i podpisanej umowy.

7. Zamawiajagcy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okoliczno$ci:

1) zmiana Umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych; W takim przypadku Zamawiajacy odstepuje od tej czesci Umowy, ktorej dotyczy
jej zmiana;

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie art.
108 ustawy Prawo zamoéwien publicznych;

3) Trybunat Sprawiedliwo$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktore cigza na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamoéwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskie;j.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czgsci umowy; w zakresie rozliczen, zapisy ust. 4 powyzej, stosuje si¢
odpowiednio.

Gwarancja i rekojmia
§14

1. Wpykonawca udziela ...... — miesigcznej gwarancji jakosci co do przedmiotu umowy, liczac od dnia
odbioru catosci przedmiotu umowy (przez co rozumie si¢ protokél zdawczo-odbiorczy, o ktorym
mowa w § 6 ust. 17 Umowy) przez Zamawiajacego , z wyjatkiem materiatow 1 urzadzen, na ktore
ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji — wowczas obowigzuje termin gwarancji wedlug
gwarancji producenta, z zastrzezeniem maksymalnego okresu — w przypadku oferowania przez
producenta opcjonalnych okreséw gwarancji. Wykonawca w terminie obowigzywania gwarancji
zapewnia nieodptatne serwisowanie wbudowanych i zamontowanych urzgdzen i instalacji.

Przez nieodplatne serwisowanie rozumie si¢ czynnosci faktyczne wykonywane osobiscie przez

Wykonawce lub podmiot trzeci dziatajagcy w jego imieniu i na jego koszt, a polegajace m.in. na

diagnostyce, konserwacji, przegladach okresowych zamontowanych urzadzen, instalacji

i systeméw, dla ktorych producent przewidziat konieczno$¢ sprawdzania stanu technicznego,

wymiany, konserwacji okreslonych elementow w trakcie catego okresu trwania gwarancji udzielone;j

przez Wykonawce.

2. Koszty materiatdéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania w zamontowanych urzadzeniach,
instalacjach i systemach podlegajacych serwisowaniu ponosi Wykonawca.

1) W przypadku urzadzen transportu bliskiego takich jak dzwigi osobowe, towarowe, podnosniki,
platformy dla niepelnosprawnych i inne urzgdzenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu Ministra
Przedsigbiorczosci 1 Technologii z dnia 30 pazdziernika 2018 r. w sprawie warunkow
technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urzadzen
transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r., poz. 2176), udzielona przez Wykonawce gwarancja nie
obejmuje:

a) czynnosci zwigzanych z pogotowiem dzwigowym w przypadku nagtej awarii dzwigu,

b) czynno$ci zwigzanych z biezagcym utrzymaniem dzwigu w stanie technicznym
zapewniajgcym wilasciwe funkcjonowanie zgodnie z wytycznymi producenta, dokumentacjg
techniczno-ruchowa urzadzenia, instrukcja konserwacji, warunkami technicznymi Urzedu
Dozoru Technicznego oraz innymi przepisami w tym zakresie,

C) oceny resursu dla urzadzen transportu bliskiego wymaganego odrgbnymi przepisami.

Wymienione czynnosci zostang zrealizowane przez profesjonalny podmiot $wiadczacy takie

ustugi, po wczesniejszym zawarciu umowy pomiedzy Uzytkownikiem obiektu, a takim

podmiotem.
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9.

2) Zamawiajgcy zastrzega, ze na wymienione w pkt. 1 lit. a), b), ¢) czynnosci moze zawrze¢ umowe
z dowolnym podmiotem, bez utraty gwarancji na urzadzenie i wykonane prace w ramach
gléwnej umowy, z zastrzezeniem, ze w wypadku wind, czynno$ci serwisowe, jezeli wymaga
tego utrzymanie gwarancji producenta na urzadzenie, moga wykonywac tylko i wylacznie
serwisanci autoryzowani przez producenta, z zastrzezeniem pkt. 3. W okresie gwarancji
Wykonawca winien zapewni¢ wymian¢ elementéw nie wynikajacych z normalnego zuzycia
eksploatacyjnego.

3) W przypadku gdy zawarcie umowy na czynno$ci wymienione w pkt. 2 bedzie wymagac
zastosowania przepisOw ustawy Prawo zamoéwien publicznych, warunek zawarcia umowy
Z autoryzowanym serwisem nie bedzie mie¢ zastosowania.

Strony Umowy postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi jest rowna

okresowi gwarancji i terminy te biegng rownolegle.

Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni

liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy. Uprawnienia Zamawiajacego nie mogg by¢

mniejsze niz wynikajace z niniejszej Umowy.

Gwarancja obejmuje w szczegélnoSci nieodplatne przeglady gwarancyjne zapewniajace

bezusterkowa eksploatacj¢ przedmiotu umowy/ robéot budowlanych bedacych przedmiotem umowy

w okresach udzielonej gwarancji, usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie rzeczy

w momencie sprzedazy jak i powstatych w okresie gwarancji. Koszty przegladow gwarancyjnych

oraz koszty materialdow niezbednych do prawidlowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen

(rzeczy) ponosi Wykonawca.

Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstale wskutek:

1) dziatania sity wyzszej albo wylacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) normalnego zuzycia wykonanego obiektu,

3) winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu
oraz urzadzen w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lnosci do nieodptatnego

usuwania wszelkich zaistniatych wad i uszkodzen urzadzen, instalacji i systeméw, tj. do bezptatne;j
naprawy lub wymiany — wedtug wyboru Zamawiajacego poszczegdlnych elementéw urzadzen,
instalacji i systemow, ktore w okresie gwarancji okaza si¢ wadliwe, tj. niepelnowartosciowe lub
uszkodzone na skutek zastosowania wadliwych materiatlow, btednej konstrukcji, niepeinej
sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn; gwarancja objete sa wady urzadzen,
instalacji i systeméw wynikajace z wad materiatowych oraz wad wykonania.

. Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu/-6w i urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez

Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych
urzadzen, ktére wymagajg przegladow serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegoétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementow objetych gwarancja.

10.Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w instrukcjach uzytkowania i eksploatacji moga wynikac

11

12.

13.

tylko z przepisow prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegolnosci zasady te nie mogg si¢
réozni¢ na niekorzy$¢ Zamawiajacego od zasad okreslonych przez producentéw elementow
podlegajacych gwarancji i sta¢ w sprzeczno$ci zapisami SWZ, Umowy.

Jezeli Wykonawca nie sporzadzi instrukcji uzytkowania i eksploatacji nie bedzie si¢ mogt uwolni¢
ze zobowigzan gwarancyjnych powolujac si¢ na zarzut eksploatacji i konserwacji elementow
podlegajacych gwarancji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji.

W przypadku niesporzadzenia instrukcji uzytkowania i eksploatacji przez Wykonawce, sporzadzi je
Zamawiajacy. Kosztami jej sporzadzenia zostanie obcigzony Wykonawca lub zostang one potrgcone
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostalo ono ustanowione.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad i usterek przedmiotu umowy ujawnionych w okresie
gwarancji jakosci w terminie 7 dni kalendarzowych, a wad szczegdlnie ucigzliwych — w ciagu 24
godzin od daty dorgczenia mu zgloszenia wystosowanego przez Zamawiajgcego lub uzytkownika za
posrednictwem faksu na nr ................ lub poczty elektronicznej na adres:.......................
Uzytkownikiem w rozumieniu niniejszej umowy jest Samorzadowe Przedszkole w Krakowie przy
ul. Prokocimskiej reprezentowane przez Dyrektora.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

Jezeli usunigcie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminach, o ktérych
mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy Wwyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i sztuki budowlanej. W przypadku nie uzgodnienia nowego terminu Wykonawca
usunie wady lub usterki w terminie do 21 dni. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady lub usterki.

W przypadku odmowy usunigcia wad lub usterek ze strony Wykonawcy lub nie wywigzywaniu si¢
z terminéw, o ktorych mowa w ust. 13 i 14 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy zleci usunigcie tych
wad lub usterek innemu podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sagdowego, o ktorym mowa w art. 480 k.c. lub potracajac te koszty
z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jesli zostalo ono ustanowione, a gdy kwota
ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na
zasadach ogoélnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu cywilnego.

Na okoliczno$¢ usuniecia wad lub usterek spisuje si¢ protokét z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajacego.

Stwierdzenie usunigcia wad powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

Jezeli wada lub usterka fizyczna elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usuniecia wad lub usterek w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub usterek, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony
o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a data ich
usunigcia. Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonal usuni¢cia wad istotnych, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili usuni¢cia wad.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Do gwarancji udzielonej przez Wykonawce, w sprawach nieuregulowanych w umowie odpowiednie
zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu gwarancji Zamawiajagcemu przystuguja uprawnienia z tytulu
rekojmi na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg nie pozniej niz 30 dni przed uptywem okresu gwarancji
i rekojmi.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu
gwarancyjnego. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okre§lonym przez
Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakosci
wykonanych robét i uzytych materiatdéw oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jako$ci. W przypadku ujawnienia w trakcie przegladu gwarancyjnego wad lub
usterek wykonanych robdt Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin do ich usuniecia.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rgkojmi
i okresie gwarancji jako$ci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji jakos$ci,
okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad lub usterek stwierdzonych w czasie przegladu gwarancyjnego
przeprowadza si¢ odbior gwarancyjny, potwierdzony spisanym przez Wykonawce 1 Zamawiajacego
protokotem odbioru bez zastrzezen.

Nie pdzniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakoSci i1 rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich
wad ujawnionych w okresie rgkojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu wypelnienia przez
Wykonawce wszystkich obowiazkow wynikajacych z niniejszej Umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.
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30. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje
niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej Umowy badz jego czeSci, Zamawiajacy
przerywa odbior ostateczny, a Wykonaweca jest zobowigzany przedtuzy¢ gwarancj¢ w stosunku do
catego przedmiotu Umowy lub odpowiednio jego czgSci na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé
wady.

31. Strony ustalaja, ze koszty dojazdu, transportu, materiatow do naprawy oraz wszelkie inne koszty
zwigzane z wykonaniem napraw w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady obciazaja
Wykonawce.

Prawa autorskie
§15

1. Z chwilg wykonania prac sktadajacych si¢ na przedmiot prawa autorskiego, w tym w szczegdlnosci
poszczegblnych elementow dokumentacji technicznej sporzadzonej przez Wykonawce, na
Zamawiajacego przechodzi na zasadzie wylacznosci — w ramach ustalonego niniejsza umowa
wynagrodzenia - cato$¢ majatkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji, obejmujacych
prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji
i rozporzadzania dokumentacjg w dowolny sposob. W przypadku jednak gdy z jakichkolwiek
przyczyn nastapi przerwanie wykonywania umowy z winy Wykonawcy, na Zamawiajacego
przechodzi na zasadzie wylacznosci cato$¢ autorskich praw majatkowych do przekazanych
Zamawiajacemu cze$ci dokumentacji, niezaleznie od dokonania zaplaty przez Zamawiajacego.

2. Przeniesienie praw autorskich do utworu nast¢puje na wszystkich wymienionych w art. 50 ustawy
0 prawie autorskim i prawach pokrewnych polach eksploatacji , a ponadto w szczegdlnosci:

1) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowolng technikg i w dowolnej ilosci;

2) utrwalanie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j ilo$ci;

3) trwatle lub czasowe zwielokrotnianie na dowolnych no$nikach, dowolng technikg i w dowolne;j
ilosci;

4) publiczne udostepnianie w taki sposob, aby umozliwito one realizacje inwestycji i podpisanie
umow z Wykonawcami.

5) wykorzystywanie opracowan, jako wizytowki Zamawiajgcego przy roznego rodzaju
kampaniach reklamowych, na materiatach promocyjnych,

6) druk i promocja materiatow informacyjnych i promocyjnych z wykorzystywaniem opracowan,

7) tworzenie na podstawie opracowan nowych dokumentow.

3. Wykonawca udziela Zamawiajacemu wylacznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom
trzecim na wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji technicznej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w tym w szczegolnosci dokonywania
zmian w sporzagdzonym projekcie.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja techniczna wykonana w ramach niniejszej umowy nie jest
i nie bedzie obcigzona jakimikolwiek wadami prawnymi lub fizycznymi, uniemozliwiajgcymi
przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajgcego oraz swobodne korzystanie
W zakresie tych praw przez Zamawiajacego na zasadzie wytacznosci.

5. Zamawiajacy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji
technicznej, na rzecz osob trzecich bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.
Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania nabywcom autorskich praw majatkowych do
przedmiotu umowy na wykonywanie autorskich praw zaleznych do tego przedmiotu.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania autorskich praw osobistych do wytworzonej
w ramach Umowy dokumentacji majgcej znamiona utworu w rozumieniu prawa autorskiego
I zezwala Zamawiajacemu na ich wykonywanie w jego imieniu.

7. W razie naruszenia jakiegokolwiek z zobowigzan z niniejszego paragrafu przez Wykonawce,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto, wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy za kazde naruszenie. Zastrzezenie kary umownej nie
wylacza uprawnienia do dochodzenia odszkodowania do wysokos$ci poniesionej szkody.

8. Zapisy niniejszego paragrafu pozostajag w mocy rowniez w sytuacji, w ktorej dojdzie do czeSciowego
odstapienia od umowy, badz do czeSciowego wygasnigcia lub rozwigzania umowy z jakiejkolwiek
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przyczyny, w stosunku do tej czeSci przedmiotu umowy, ktora zostata juz wykonana przez
Wykonawce, nawet je$li nie zostata jeszcze przekazana Zamawiajacemu; w szczegdlnosci
Wykonawca wyraza takze zgode na wykonywanie czynnosci zwigzanych z nadzorami autorskimi w
sytuacji wykonywania ich przez inny niz Wykonawca podmiot.

9. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych na Zamawiajacego oraz zezwolenie
na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego miesci si¢ w ramach wynagrodzenia wskazanego
w § 7 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 16

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi .......... 7k, co stanowi 5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie w petnej wysoko$ci podanej
WUst.] WIOrmie ......ooooeviiiii .

3. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia lub nieusunigcia wad przedmiotu zamowienia
W wyznaczonym terminie oraz braku realizacji roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy
o zaplate kar umownych, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego w wysokosci niezbednej dla wykorzystania do zgodnego z umowa wykonania robot
i do pokrycia roszczen z tytutu r¢kojmi za wady i kar umownych.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub zwolnione
w ciggu 30 dni po odbiorze catosci przedmiotu umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie.
Pozostata czgs¢, tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie terminu rekojmi
za wady przedmiotu umowy, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez
usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 niniejszej umowy gdy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najp6zniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pieniadzu, Zamawiajacy moze zmieni¢ forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Powyzszy zapis nie dotyczy przypadku, gdy zabezpieczenie naleznego wykonania umowy ma forme
pienigzng.

6. W sytuacji, gdy okres na jaki ma by¢ wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przekracza 5 lat a Wykonawca wnidst zabezpieczenie w innej formie niz pienigdz oraz skorzystat
z mozliwo$ci jaka daje mu art. 452 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwien publicznych i wniost
zabezpieczenie nie na caly okres na jaki miato by¢ ono wniesione (lecz nie krotszy niz 5 lat),
zobowiazany jest on do przedluzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W
przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmieni form¢ na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. W
przypadku nieprzedtozenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia we wskazanym powyzej
terminie lub odmowy zmiany przez Gwaranta formy zabezpieczenia na zabezpieczenia w pieniadzu,
zastosowanie ma § 12 ust. 1 pkt. 16. Przez Gwaranta rozumie si¢ podmiot udzielajacy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w innej formie niz w pieniadzu.

7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w innej formie niz w pienigdzu, nie moze
uzaleznia¢ skutecznego skorzystania z niego przez Zamawiajacego poprzez spelnienie dodatkowych
warunkow przez Zamawiajacego, takich jak w szczegdlnosci potwierdzenie wlasnorgcznosci
ztozonego podpisu pod wezwaniem do Gwaranta ze strony Zamawiajgcego.
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Ubezpieczenie
§ 17
Wykonawca zobowiazuje sie¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdzniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktorym ma nastapic¢ przekazanie terenu budowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 pkt. 1 lit. 8) umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci
zwigzanej z realizacja umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych, w zakresie:
1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz
wynagrodzenie okreslone w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia mienia wlasnego lub o0sob trzecich, a takze szkody
spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiazku z wykonywaniem robot
budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizsza
niz 1 000 000, - zt (stownie: jeden milion zfotych 00/100),
3)  ubezpieczenia kadry, pracownikow Wykonawcy.
Umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania
ptatnego w ztotych polskich, bez ograniczen. Na potrzeby niniejszej umowy za pojecie ,,bez
ograniczen rozumie si¢ sytuacje, w ktorych udzial wlasny uprawnionego do $wiadczenia
ubezpieczeniowego na podstawie klauzul wylaczajacych badz ograniczajacych nie moze by¢
wyzszy niz 5% sumy gwarancyjnej ubezpieczenia.
Koszt umowy, lub umoéow, o ktorych mowa w ust. 1 w szczegolnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pozniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy
ma prawo wstrzymac si¢ z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu termindéw umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.
W razie wydtluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1-4 powyzej, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1-4 powyzej lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odno$nego
dokumentu ubezpieczenia w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, Zamawiajgcy w imieniu
i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym
w ust. 1-4 powyzej, a poniesiony koszt potraci z naleznosci wynikajacych z najblizszej faktury
wystawionej przez Wykonawce.
Wykonaweca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
Wykonawca ma obwiazek przez caly okres trwania budowy utrzymywac polisy ubezpieczeniowe
z sumg ubezpieczeniowa opiewajaca na kwoty wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu, rowniez
w sytuacji, gdy Zamawiajagcemu zostanie wyptacone odszkodowanie w ramach zawartego przez
Wykonawce ubezpieczenia.

Zmiana Umowy
§ 19

Zmiana tre$ci umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, przy

uwzglednieniu postanowien art. 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zmiana postanowien umowy jest dopuszczalna, gdy:
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1)

2)

3)

4)

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw na

realizacje umowy, w takiej sytuacji zmianie mogg ulec te postanowienia umowy, dla ktorych

Zmiana przepisOw bedzie relewantna,

nastagpi urzedowa zmiana stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego, wysokosci

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisoéw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym
wynagrodzeniu za pracg, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych — jezeli zmiany

te beda mialy wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu niniejszej umowy w

takim przypadku zmianie moga ulec postanowienia umowy dotyczace wysokoSci

wynagrodzenia,

nastgpi zmiana ceny materialow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamoéwienia, w takim

przypadku zmianie mogg ulec postanowienia umowy dotyczace wysoko$ci wynagrodzenia,

zaistniejg okolicznosci niezalezne od Stron, a w tym:

a) uniemozliwienia rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
lezacych po stronie Zamawiajacego (np. przyczyny organizacyjne, nieprzekazanie terenu
budowy/robdt, niezapewnienie mozliwosci poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby
wykonywanych prac, wstrzymania lub ograniczenia $rodkow  finansowych
Zamawiajacego) lub wynikajacych z koniecznosci wykonania robot ujetych w aneksach
zawartych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
termin wykonania przedmiotu zaméwienia ulega przesunigciu o okres wynikajacy z przerw
lub op6znienia rozpoczecia prac;

b) dziatania sity wyzszej, majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot;
przez site¢ wyzsza nalezy rozumie¢ wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze
nadzwyczajnym, na ktorg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wpltywu; wystapieniu
ktoérej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec przed
zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystapienia, Wykonawca ani Zamawiajacy,
dziatajac racjonalnie, nie mogli unikna¢ Iub jej przezwyciezy¢; oraz ktora nie moze by¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu, takie jak: protesty spoteczne,
wystapienie nieprzewidywalnych warunkéw geologicznych, archeologicznych lub nowych
(w szczegb6lnosci niewypaly 1 niewybuchy), powstanie potrzeba przeprowadzenia
dodatkowych badan Iub ekspertyzy warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktorych
nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawierania niniejszej umowy;

C) wystgpienia warunkéw atmosferycznych, ktore sprawig, ze realizacja prac bedzie
niemozliwa, bedzie zagraza¢ trwatosci tych prac lub bedzie niezgodna z technologia
wykonania prac — w takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
Zamawiajacemu uzasadnienie faktyczne w zakresie wykazania poprzez wtasne badania lub
poprzez dane z oficjalnych zroédet (np. IMGW, itp.) co do wstapienia takich stanow
atmosferycznych (np. temperatura, opady, wiatr, itp.), okresu ich wystepowania, tgcznie
z uzasadnieniem faktycznym co do braku mozliwosci prowadzenia prac lub ryzyka
trwatos$ci takich prac — zmiana moze dotyczy¢ wylacznie terminu/terminéw okre§lonych w
Umowie bez roszczenia o podwyzszenie wynagrodzenia Wykonawcy; po potwierdzeniu
zasadnosci takiego wniosku Wykonawcy, Zamawiajacy ustali nowy termin (nowe terminy
realizacji), ktore to terminy beda adekwatne do okresu obowiazywania przeszkod w
realizacji Umowy;

d) opdznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej lub gdy wystapia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen,
uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy/podmioty sg zobowigzane na mocy
przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje/uzgodnienia powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany, ktore
moga wplyna¢ lub wptywaja na wykonanie umowy, w szczegdlnosci przez:
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- czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej czgsci,

- zmiang sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

- zmian¢ zakresu $wiadczenia wykonawcy,

- zmiang¢ terminéw wykonania poszczegoélnych Etapdéw lub terminu wykonania catego
przedmiotu Umowy,

i odpowiadajagce im zmiany wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia

Wykonawey. W sytuacji zmiany wynagrodzenia polegajacej na jego zwiekszeniu,

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, Zze zmiany te maja bezposredni wptyw na

koszty wykonania zamowienia (przedmiotu umowy) przez Wykonawce oraz do

przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegolnosci

szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno

ulec zmianie. Ewentualna zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku

zaistnienia ww. przestanek, moze obejmowaé wytacznie cz¢$¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w odniesieniu, do ktorej nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania

umowy przez Wykonawce;

5) w przypadku pojawienia si¢ na rynku materiatdow lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci
wykonywanych robot — poprzez zastosowanie tych materialow lub urzadzen ze skutkiem
zmniejszenia kosztow lub uzyskania lepszej jako$ci robot, z zastrzezeniem, ze zmiany te nie
mogg prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy ani wydluzenia terminu
realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zmiana moze dotyczy¢é jedynie uzywanych przez
Wykonawce materialow,

6) w przypadku pojawienia si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot
pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy — poprzez zastosowanie tej
technologii ze skutkiem skrocenia czasu realizacji lub zmniejszenia kosztow, z zastrzezeniem,
Ze zmiany te nie moga prowadzi¢ do podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

7) w przypadku zmiany osoby wskazanej jako Kierownik projektu/Kierownik budowy,

8) w przypadku zmiany wysokosci finansowania tj. zwigkszeniu srodkow finansowych w budzecie
Zamawiajacego w latach 2025 - 2028 w stosunku do zaangazowania wskazanego w ust. 2
zalacznika nr 1 do Umowy poprzez zmiang termindw realizacji poszczegolnych etapow
wskazanych w ust. 1 zatgcznika nr 1 do Umowy (skrdcenie ich realizacji) oraz sposobu ich
finansowania poprzez wyptate wynagrodzenia po ich wykonaniu,

9) w przypadku zmiany wysokosci finansowania tj. zwigkszeniu srodkow finansowych w budzecie
Zamawiajacego w roku w latach 2025 - 2028 w stosunku do zaangazowania wskazanego w USt.
2 zalacznika nr 1 do Umowy poprzez zwickszenie kwot zaangazowania finansowego
W poszczegolnych etapach wskazanych w ust. 1 zatacznika nr 1 do Umowy, pod warunkiem
nie przekroczenia limitow zaangazowania finansowego okreslonego w procentach dla danego
etapu,

10) w przypadku zaniechania wykonania robét, ktorych wykonanie w trakcie realizacji stato si¢
zbedne — a nie mozna bylo przewidzie¢ tego w dniu zawarcia umowy lub zaniechania robot, co
do ktorych Zamawiajacy przewidzial takg mozliwos¢ w SWZ,

11) w przypadku zaistnienia oczywistej omytki pisarskiej lub rachunkowej,

12) w pozostatych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie.

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiazywania umowy wystapia okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust.
2 pkt 1-3 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku 0 zmiang
wynagrodzenia w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang na zasadach okreslonych w ust. 4 do
ust. 10 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja
wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce, z wylaczeniem zmian, ktore wynikaja
z waloryzacji.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od towarow
i ushug a dotyczy ona cen materiatow lub kosztow zwigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktorego
pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
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pomniejszone o kwote stanowigca réznice pomigdzy kwotg podatku od towardéw i ustug obliczong
wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwota podatku od towarow i ustug obliczona
wedlug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego bedzie miala zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym
przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustug jest kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku od
towardw i ustug a dotyczy ona cen materiatow lub kosztow zwigzanych z przedmiotem niniejszej
umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie
wysokos$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono powigkszone o kwotg
stanowiaca roznicge pomigdzy kwota podatku od towarow i ustug obliczong wedlug stawki
obowiazujacej w dniu zawarcia umowy i kwota podatku od towardw i ustug obliczong wedlug nowej
stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach
prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czeSci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT. Powyzsza
zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze zmiana w
zakresie stawki podatku od towarow i ustug miata wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ushug bedzie
kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku
VAT.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu
robocizny Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikow
wykonujagcych przedmiot umowy do wysokoSci aktualnie obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowe;j,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu
robocizny Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czgSci wynagrodzenia pracownikow
wykonujacych przedmiot umowy, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajace;j
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegna zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwotg
odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyplata wynagrodzenia
pracownikom wykonujgcym przedmiot umowy w postaci roéznicy pomigdzy wysokoscig sktadek na
ubezpieczenie spoleczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokos$ci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne a wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne
odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do
czesci wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy.

8. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia
i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych, wynagrodzenie Wykonawcy moze
ulec zmianie o kwote odpowiadajacg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptatg
wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym przedmiot umowy w postaci rdéznicy pomiedzy
wysokoscig wplat do pracowniczych planow kapitalowych dokonywanych przez Wykonawce przed
zmiang zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, a wysokoscia
wplat do pracowniczych planow kapitatowych dokonywanych przez Wykonawce po zmianie zasad
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gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Kwota odpowiadajaca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do cze$ci wynagrodzenia pracownikow
wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

9. W przypadku gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie ceny materiatdéw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia, wynagrodzenie zostanie zmienione w nast¢pujacy sposob:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wynagrodzenie ulegnie waloryzacji jedynie w odniesieniu do wynagrodzenia za
niezrealizowang cze$¢ zamowienia (tj. ze skutkiem na przyszto$¢).

pierwsza waloryzacja moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy i bedzie
dotyczy¢ niezrealizowanej czgéci zamoOwienia tj. robot planowanych do realizacji zgodnie z
harmonogramem w okresie do 12 m-cy od dnia ztozenia wniosku o waloryzacje. Kazda kolejna
waloryzacja moze by¢ dokonywana po uptywie 12 miesiecy od poprzedniej waloryzacji,
rozumianej jako zmiana umowy opisana w pkt 12) ponizej, i bedzie dotyczyé robodt
planowanych zgodnie z harmonogramem do realizacji w okresie do 12 m-cy od zlozenia
kolejnego wniosku o waloryzacje, z zastrzezeniem ust. 10 ponizej.

wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji, gdy warto$¢ bezwzgledna rdéznicy poziomu
zmiany ceny materialow lub kosztow, uprawniajaca strony Umowy do zadania zmiany
wynagrodzenia, w stosunku do cen lub kosztéw z miesigca, stanowiacego poczatkowy termin
ustalenia zmiany wynagrodzenia wynosie min 4% .

wskaznik waloryzacji bedzie wyliczany jako $rednia arytmetyczna ze wskaznikoéw kwartalnych
zmiany cen produkcji budowlano — montazowej ustalonych przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego (komunikat Prezesa GUS) na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r.
0 zmianie ustawy o porgczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore
osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektdrych innych ustaw (Dz.
U. poz. 545, ze zm.), za okres, ktory uplynal od poprzedniej waloryzacji; w przypadku
pierwszej waloryzacji $rednig arytmetyczng, o ktorej mowa powyzej, oblicza si¢ ze
wskaznikdéw za okres czterech pelnych kwartatow poprzedzajacych date rozpoczgcia robdt w
wyniku ktorych zawarta zostala niniejsza umowa (poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia). W przypadku zaniechania oglaszania wskaznika lub zmiany podmiotu, ktéry
urzedowo go ustala, zasady zmiany wynagrodzenia okreslone w umowie stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktory zgodnie z odpowiednimi przepisami zastgpi
dotychczasowy wskaznik lub podmiot, ktéry go wydaje.

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 powyzej (wynagrodzenia za
niezrealizowang czg$¢ zamowienia), nastgpi w taki sposob, ze wynagrodzenie ulegnie
podwyzszeniu albo obnizeniu o kwotg stanowiaca iloczyn tego wynagrodzenia
(wynagrodzenia za niezrealizowang czgs¢ zamowienia) oraz potowy S$redniej arytmetycznej
wskaznikdéw obliczonej zgodnie z pkt 4 powyzej;

jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert, a nie
dzien rozpoczecia realizacji umowy;

sposob okres§lenia wplywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamOwienia nastapi na podstawie pisemnego wniosku strony wnioskujacej o zmiang oraz
dokumentow dolaczonych do tego wniosku potwierdzajacych m.in. rzeczywiste zastosowanie
poszczegbdlnych materialdw/poniesienie poszczegélnych kosztéw  ramach niniejszego
zamOwienia, okreslone w oparciu o cenniki materiatbw i robot zawarte w informacjach
cenowych — zeszytach opracowanych przez SEKOCENBUD (O$rodek Wdrozen
Ekonomiczno — Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 0.0. Warszawa. W przypadku
robdt lub materiatow nie ujetych w w/w zeszytach beda miaty zastosowanie inne publikacje
cenowe 1 podawane przez nie $rednie ceny robot jak wyzej) z kwartatu uprawniajacego strony
Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia, w stosunku do cennika materialdow i robot z
kwartatu zawierajgcego miesiac, stanowigcy poczatkowy termin ustalenia zmiany, a takze na
podstawie komunikatow Prezesa GUS, o ktérych mowa w pkt 4 powyze;j.

8) wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazania podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgloszenia zadania weryfikacji zakresu lub wyliczenia
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kwoty wynagrodzenia po zmianie, Strony uzgadniajg, ze wyliczenie kwotowe 1 iloSciowe
nierealizowanej cze$ci zamowienia nastgpi wtedy w oparciu o opini¢ rzeczoznawcy
budowlanego wpisanego na liste biegltych sadowych, jako biegly w zakresie kosztorysowania
robot budowlanych wybranego przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez Zamawiajacego.
Uprawnionym bieglym sadowym do wydania opinii bedzie pierwszy z listy bieglych
rzeczoznawcoOw budowlanych przy Sadzie Okrggowym w Krakowie w porzadku
alfabetycznym, ktory przyjmie zlecenie wykonania takiej opinii. Strony umowy zobowigzuja
si¢ pokry¢ koszty opinii bieglego po potowie. Opinia powinna zosta¢ oparta na weryfikacji
wykonanych, ale nieodebranych robdt i robot niezrealizowanych, majac na uwadze zasady
wynikajace z postanowien niniejszej umowy .

9) kazda ze stron umowy moze zwrocic si¢ do drugiej strony z wnioskiem o waloryzacje w terminie
do 30 dni od dnia zaistnienia przestanki, w o ktorej mowa w pkt 3 powyzej.

10) maksymalna wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w calym okresie realizacji
przedmiotu zamowienia bedaca wynikiem waloryzacji nie moze przekroczy¢ 7 %
wynagrodzenia umownego Wykonawcy okreslonego w § 7 ust. 1;

11) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia limitu,
0 ktérym mowa w pkt 10) powyzej;

12) waloryzacja nie moze nastgpi¢ pozniej niz na 6 miesi¢cy przed datag wykonania przedmiotu
umowy;

13) zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w pkt 1)-11) powyzej wymaga zawarcia aneksu
do umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia aneksu do umowy w przypadku
zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu §rodkéw finansowych. W takim
przypadku postanowienia aneksu obowigzywaé beda od poczatku miesigca, od ktorego
wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wyptacone wyrownanie.
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaplate odsetek w przypadku wyplaty wyréwnania,
0 ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym;

14) w przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie
wptywa na skuteczno$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktéra wchodzi w zycie od dnia,
W ktorym zostaly spelnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia;

15) zmiana wynagrodzenia zwigzana z waloryzacja, o ktorej mowa w niniejszym ustepie nie
wymaga zmiany wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczno$ci, w szczeg6lno$ci zmiany cen materiatow
lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktorych mimo zachowania nalezytej starannosci
Zamawiajacy jak 1 Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, wynagrodzenie
moze zosta¢ zmienione za zrealizowana juz cze$¢ zamoéwienia lub Wykonawca moze ztozyc
wniosek 0 waloryzacje wynagrodzenia za niezrealizowang cz¢$¢ zaméOwienia, ze skutkiem na
przysztos¢, przed uptywem 12 miesiecy od dnia ostatniej waloryzacji, jezeli powyzsze okoliczno$ci
spowodowatyby naruszenie ekonomicznej rOwnowagi Stron istniejacej w chwili zawarcia Umowy.
Przy waloryzacji wynagrodzenia okreslonego w niniejszym ustepie majg odpowiednie zastosowanie
zapisy ust. 9 powyzej. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia przewidziana w niniejszym ustepie nie
moze jednak nastgpi¢ wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

11.Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie ustgpem 9 lub 10 zobowigzany jest

do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, w zakresie odpowiadajacym zmianom
cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy

o podwykonawstwo sa roboty budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza

6 miesiecy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

12.Wykonawca jest zobowigzany dolgczy¢ do wniosku, o ktdrym mowa w ust. 3 powyzej dokumenty,

z ktorych wynikac¢ bedzie, w jakim zakresie wnioskowane zmiany maja wptyw na koszty wykonania

umowy, w szczegllnosci: w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) Wykonawca

zobowigzany jest odpowiednio:

1) przedstawié¢ pisemne zestawienia wysokos$ci wynagrodzen (dla poréwnania zaréwno przed i jak
i po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot umowy wraz z okre$leniem zakresu
(czesci etatu/ ilosci godzin), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia odpowiadajagcej temu zakresowi, ktdre znajduje
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potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem dokumentach, z ktérych bezposrednio
wynika wyzej wymieniona zmiana;

2) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikoéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami sktadek uiszczanych tytutem
ubezpieczenia spofecznego i1 zdrowotnego w czeSci finansowanej przez Wykonawce,
z okresleniem zakresu (cze$ci) etatu, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane
z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,
ktore znajduje potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem dokumentach,
z ktorych bezposrednio wynika wyzej wymieniona zmiana;

3) przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie)
pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z kwotami wplat do pracowniczych
planéw kapitalowych dokonywanych obligatoryjnie przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czesci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu
umowy oraz czeSci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi, ktore znajduje
potwierdzenie w odpowiednich, przewidzianych prawem dokumentach, z ktorych
bezposrednio wynika wyzej wymieniona zmiana;

13. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

14. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w terminie
do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Wniosek powinien zawierac
szczegotowe uzasadnienie wraz z ewentualnymi dokumentami potwierdzajacymi okolicznosci
faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
okazania oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentdéw, z zastrzezeniem ust. 15
niniejszego paragrafu.

15.Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy w zakresie o ktérym mowa w ust. 2 pkt. 2 niniejszego
paragrafu winien by¢ zgloszony w terminie do 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow
dokonujacych te zmiany musi przedlozyé Zamawiajacemu dowody (dokumenty) okreslajace
wynagrodzenia pracownikoéw zatrudnionych na umowg o prace i wykonujacych przedmiot umowy.
Jezeli wynagrodzenia te byly na minimalnym poziomie, to koszty ustugi moga wzrosna¢ o rdznice
pomigdzy kwota minimalnego wynagrodzenia po jego podwyzszeniu, a kwotg wczesniejsza. Jezeli
pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego
wynagrodzenia nie moze by¢ przestanka do wzrostu wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
niniejszej umowy.

16.Zmiany danych teleadresowych, numeru konta bankowego spowodowane przyczynami
organizacyjnymi, nastapiag poprzez przekazanie pisemnego o$wiadczenia Strony, ktorej zmiany
dotycza, drugiej Stronie.

Wymagania dotyczace zatrudnienia
§ 20

1. Napodstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy os6b wykonujacych bezposrednio na
budowie roboty budowlane tj. pracownikow fizycznych oraz pracownikow nizszego Szczebla
technicznego odpowiedzialnych za organizacj¢ i realizowanie robdt budowlanych. Wymagania nie
dotycza kierownika budowy, kierownikow robdt oraz osob $wiadczacych ustugi na budowie
w ramach wtasnej dziatalnos$ci gospodarczej przy pomocy wlasnego sprzgtu lub narzedzi jak np. prac
pomiarowych i badan, prac rozbiorkowych i ziemnych wykonywanych koparka lub spycharka,
wywozu i dowozu urobku lub transportu materiatow budowlanych.

2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogu
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu,
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3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu Umowy.

3. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca/Podwykonawca przedtozy, wedlug wyboru Zamawiajacego,
dowod/dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy
0 prace oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli =zostal sporzadzony); kopi¢ umowy/uméw
Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest zanonimizowac¢ w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) — dalej RODO (tj.
W szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow); imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy i rodzaj umowy o pracg powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania,

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dokumentoéw potwierdzajacych oplacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych
sktadek) tj.:

- zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy lub

- poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéow, zgodnie
z przepisami RODO; imig¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,

4) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika lub innych zawierajacych informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkow pracownika.

4. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na podstawie stosunku pracy co zostanie
ustalone przez Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli (personel), osoba taka begdzie musiata
opusci¢ plac budowy a Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu tytulem kary umownej 1.000,00 zt za
kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng
notatkg sporzadzong przez przedstawicieli (personel) Zamawiajgcego. Notatka nie musi by¢
podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

6. Ilekro¢ w ust. 1 - 5 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,Podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢
rowniez dalszego Podwykonawce.
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7. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

8. W celu wykonania obowigzku, o ktorym mowa w art 14 Rozporzadzenia RODO,
dotyczacego przetwarzania danych osobowych przez Zamawiajgcego jako administratora danych
osobowych w przypadku realizacji przez Zamawiajacego zadania, o ktorym mowa w art. 18 ust. 3
Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do przekazania osobom, ktorych
zatrudnienie bedzie weryfikowane, informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej
stanowiacej zalacznik nr 2 do Umowy.

Nadzér autorski

§ 21
. Wykonawca zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy do
petnienia Nadzoru Autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane
w oparciu 0 dokumentacj¢ projektowa.
. W ramach obowiazkéw z zakresu sprawowania Nadzoru Autorskiego, Wykonawca zobowigzany jest
w szczegolnosci do wykonywania podstawowych obowiazkow projektanta wynikajacych z art. 20 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a ponadto do wyjasniania watpliwosci
dotyczacych przedmiotu umowy i zawartych w nim rozwigzan.
. Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania Nadzoru Autorskiego z nalezyta starannos$cia
i obowigzujacymi przepisami.
. Wykonane przez Wykonawce w ramach Nadzoru Autorskiego, dotyczace dokumentacji projektowej,
uzupetnienia szczegdtow dokumentacji projektowej i dokonywanie zmian w opracowaniach
projektowych nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.
. Nadzoér autorski obejmuje w szczegolnosci:

1) kontrole zgodnosci realizacji zadania inwestycyjnego z dokumentacjg projektows,

2) uzupehienie szczegolow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodno$cig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacja projektowg i obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajacym oraz wykonawcg robét budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialdow i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgtaszanych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,

5) udziat w odbiorze zadania inwestycyjnego od wykonawcy rob6t budowalnych, a ponadto
udziat w czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych
zdolnosci funkcjonalnych zadania inwestycyjnego w bezposrednim zwigzku z projektem -
po otrzymaniu powiadomienia od Zamawiajgcego,

6) pobyty projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodnosci wykonania robot
budowlanych z rozwigzaniami projektowymi, udzielanie stosowych porad i wskazowek
wykonawcy robot budowlanych, biezace wyjasnianie watpliwosci i probleméw powstatych
w toku robot budowlanych,

7) wykonanie przez projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego szkice w dzienniku budowy.
Szkice nie podlegaja odregbnemu wynagrodzeniu.

6. W czasie pobytu na budowie projektanta winien on zwraca¢ szczegdlna uwage na jakosé
wykonywanych robot.

7. Projektant zobowigzany jest sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania jego zalecen.

8. W przypadku stwierdzenia uchybien realizacji budowy, a w szczegodlnosci zagrazajacych zyciu lub
zdrowiu, istotnych niezgodno$ci z projektem lub zaleceniami projektanta, projektant ma prawo
zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania rob6t budowlanych.
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Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
§22

1. Strony zobowiazuja si¢ do zapewnienia, ze przetwarzanie danych osobowych zwiazane z realizacja
przedmiotu umowy bedzie zgodne z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
W szczegolnosci rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz.U.UE.L.2016.119.1) — dalej RODO.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych
osobowych swoich pracownikow i wspotpracownikow przekazanych Wykonawcy w celu
wykonania przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych
obejmuje imi¢ i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
RODO, dotyczace przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec
0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w szczegdlnosci
wobec swoich pracownikoéw i innych osob skierowanych do realizacji zamdwienia, w tym os6b
wskazanych przez Wykonawce: jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacjg¢ umowe ze strony
Wykonawcy, do wykonywania okreslonych obowigzkow, 0sob uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy oraz osob fizycznych nieprowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb
fizycznych prowadzacych dzialalno§¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazal jako
Podwykonawcow.

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca bedzie wspotpracowal przy
realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych
0s6b, Wykonawca zobowiazuje si¢ do wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych
w art. 13 albo art. 14 RODO.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec pracownikow i wspotpracownikéw Zamawiajacego, a
takze wobec 0sOb trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszg umowa
lub z naruszeniem powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa dotyczacych ochrony danych
osobowych.

6. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytulu wszelkich roszczen zwigzanych
ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub innych dziatan podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére bedg wynika¢ z naruszenia lub beda dotyczy¢ naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zawarcia odrgbnej umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

Przelew wierzytelnos$ci

§ 23

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem
niewazno$ci. Zamawiajacy wymaga, aby w umowie przelewu wierzytelnosci o zaptate, w ktorej istnieje
obowiazek zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnos$ci, cesjonariusz zobowigzat si¢ do posiadania
rachunku bankowego obstugujacego ten mechanizm. Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby wskazany
przez cesjonariusza rachunek bankowy widnial w wykazie podmiotoéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
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Postanowienia koncowe
§24

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z tre$cig niniejszej Umowy i nie budzi ona jego watpliwosci,
w pelni akceptuje postanowienia Umowy i nie ma co do zadnego z nich zastrzezen, a podpisujac
Umowe $wiadomie wyraza zgode na jej tre$¢ i W petni respektujac jej zapisy zobowiazuje si¢ do jej
realizacji.

2. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania na pismie w formie listu poleconego
Zamawiajacego 0 planowanych zmianach organizacyjno-prawnych swojej firmy, przeksztatcenia,
polaczenia, sprzedazy, przejecia, restrukturyzacji i innych postepowan, ktére moga mie¢ wpltyw na
realizacje i wynik realizacji wynikajacy z niniejszej Umowy w terminie 14 dni przed planowana,
opisang wyzej czynnos$cia.

3. Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajacego w formie listu poleconego
0 wszelkich trudnos$ciach finansowych dotyczacych jego firmy, ktére maja wplyw na ewentualna
zaptate zgloszonym Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom uprawnionym, zgodnie z ustawa
Prawo zaméwien publicznych, do otrzymania wynagrodzenia bezposrednio od Zamawiajacego
W terminie dni od daty zaistnienia takiej sytuacji. Zaniechanie powyzszego obowigzku moze
spowodowac podjecie decyzji przez Zamawiajacego majacych na celu wyciagnigcie stosownych
konsekwencji wobec Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zostal poinformowany i w petni akceptuje uzyskang od Zamawiajacego
informacje, ze wszelkie zmiany zwigzane z realizacja niniejszej Umowy beda wylacznie wazne,
w przypadku kiedy strony podpisza na powyzsza okoliczno$¢ Aneks do Umowy.

5. Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sa, albo stang si¢ niewazne, albo nieskuteczne, lub Umowa
zawiera¢ bedzie luke, nie narusza to waznosci i skutecznos$ci pozostatych postanowien Umowy.
Zamiast niewaznych albo nieskutecznych postanowien lub jako wypethienie luki obowigzywaé
bedzie odpowiednia regulacja, ktora - jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne - w sposob
mozliwie bliski odpowiada¢ bedzie temu, co strony ustality, albo temu, co by ustalily, gdyby zawarty
takie postanowienie pod warunkiem, ze jezeli catlo§¢ Umowy bez niewaznych albo nie skutecznych
postanowien zachowuje rozsadng tres¢.

6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda mialy zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, ustawy
o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane Iub
ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

7. Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0sob trzecich informacji poufnych oraz
do niewykorzystywania informacji poufnych dla celow innych anizeli stuzace realizacji przedmiotu
Umowy.

8. Spory mogace wynikna¢ przy wykonaniu Umowy strony poddajg rozstrzygnigciu sadu wlasciwego
ze wzgledu na siedzibe¢ Zamawiajacego.

9. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien Umowy jest z mocy prawa niewazne lub
bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznos¢, skuteczno$¢ lub mozliwosé
wyegzekwowania pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynikaé¢ bedzie w sposob
oczywisty, ze bez postanowien niewaznych lub bezskutecznych, Umowa nie zostalaby zawarta.

10. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 9, Strony zobowigzuja si¢ zawrze¢ aneks do Umowy, w ktorym
sformutujg postanowienia zastgpcze, ktorych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie rownowazny
lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

11.Umowa niniejsza zostata sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
1 egzemplarz dla Wykonawcy oraz 3 egzemplarze dla Zamawiajacego.
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Zataczniki:
1. Terminy posrednie, zakresy prac i robot oraz sposob rozliczenia poszczegodlnych etapow
objetych zamoéwieniem.
2. Oswiadczenie Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od Wykonawcy (wzor).
3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
4.  Wykaz §rodkéw trwatych (wzor).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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