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WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):  45213150-9  Roboty budowlane w zakresie budynkéw biurowych

Niniejsze opracowanie zostato sporzgdzone w oparciu o Rozporzgdzenie. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U z
2021 poz. 2454. Zgodnie z postanowieniami Rozporzqdzenia Komisji (WE) Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007r. zastosowano kody
CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z Panstw Czionkowskich UE (Polskie Prawo zamowien publicznych).



ST. 00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne, ktore musza by¢ przestrzegane przez
Wykonawce robdt oraz stosowane w §cistym powigzaniu ze Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla
wspoélne dla wszystkich robot wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonywanych w ramach realizacji
zadania pn. BUDOWA OBIEKTU KONTENEROWEGO JAKO TYMCZASOWE]J SIEDZIBY URZEDU GMINY
RADWANICE na dzialce wg ewidencji gruntow nr 213/1, 214/2 obrgb 0013 Radwanice.
W przypadku wystapienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogoélnymi lub Szczegélowymi Warunkami Umowy
ostateczne znaczenie b¢da mialy warunki okreslone w Umowie.

ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentow Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze robot, w
zakresie okreslonym w pkt. 1.1.
Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez mgr inz. arch. Ann¢ Michno
opisuje zasady rozwigzan techniczno - materialowych. Zastosowanie w trakcie realizacji robot materialéw lub innych
rozwigzan niz okreslono w projekcie, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materialow lub
urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:
-plan BIOZ,
-szczegbtowy wykaz materialow zawierajacy specyfikacje $wiadectw jakoSci, atestow, certyfikatow, $Swiadectw
gwarancyjnych lub aprobat technicznych,
-wykaz sprz¢tu, maszyn i Srodkow transportu,
-wykaz pracownikéw kierujacych robotami, nadzorujacych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania roboét, kierowania robotami,
obshugi sprzetu, maszyn i $rodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w
zakresie BHP.
Szczegotowy wykaz materiatow, sprzgtu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA
W zakres prac objetych zadaniem wymienionym w pkt. 1.1 wchodzi nastepujace zakresy robot:

Prace ziemne — niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty, przytacza;
Wykonanie stép fundamentowych;

1
2
3. Posadowienie i montaz gotowych kontenerow biurowych;
4. Zagospodarowanie terenu;

5

Montaz elementéw drewnianych stupow i zadaszenia, deskowanie, pokrycie dachu.

OKRESLENIA PODSTAWOWE I SKROTY
Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji zgodne sa z Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t i odpowiednimi przepisami, aprobatami i atestami.

PROJEKT BUDOWLANY I DOKUMENTY UZUPELNIAJACE
Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowa Projekt techniczny i dokumentacje
uzupetniajacg do wykorzystania podczas wykonywania robot. Projekty te beda stanowi¢ uzupetnienie do rysunkow i
materiatow przekazanych podczas czynnosci przetargu i beda zawieraty szczegoty architektoniczne.

SZCZEGOLY O ZNACZENIU INFORMACYJNYM
Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegotow zebranych przez Zamawiajacego na temat
istniejacych warunkoéw gruntowych oraz istniejacych obiektow. Dostep do tych materiatéw utatwi wykonawcy doktadna
oceng szczegotow. Wykonaweca jest odpowiedzialny za oceng szczegotow i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

DOKUMENTACJA ROBOCZA
Jesli wymagaja tego Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla wykonania robot
wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacj¢ robocza
przedstawiajaca szczegdly rozwigzan, ktore begda stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z
wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami musza by¢ wlaczone do cen jednostkowych robot.
Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad placu budowy, a
z przegladu tego zostanie sporzadzony protokol okreslajacy warunki placu budowy, co bedzie stanowito podstawe do
uzgodnienia zakresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za ewentualne p6zniejsze szkody.

TABLICE INFORMACYJNE
Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny
Dziennik Budowy (Dz. U. 2023, poz. 45).
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BEZPIECZENSTWO NA PLACU BUDOWY
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich zatrudnionych
0s0b, za ochrong¢ przed wandalizmem i kradzieza materiatlow i sprzgtu oraz za bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz
wewngtrznego na tym terenie przez caly okres prowadzenia robot. Wykonawca zainstaluje na calym odcinku robot znaki
informujace o prowadzonych robotach budowlanych. Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace i wszelkie inne S$rodki niezbgdne do ochrony robdt i mienia. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

DZIENNIK BUDOWY
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik
Budowy (Dz. U. 2023, poz. 45). Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do uzgodnienia proponowang forme i
szczegotowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

OCHRONA MIENIA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami bedacymi
konsekwencja prowadzonych robot. Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z
takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w
celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie informowal Zamawiajacego o postegpach w sprawie oraz o szczegoétach
osiggnigtego porozumienia.

OCHRONA SRODOWISKA
W czasie wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony $rodowiska przez caly czas
trwania robot, a w tym mig¢dzy innymi za:
I. Sktady materialow i magazyny beda zastonigte przed widokiem publicznym oraz ulokowane w miejscu, z ktérego hatas
nie przeniknie do lokalnego $§rodowiska.
II. Wszystkie tymczasowe i stale odprowadzenia Sciekow begda wykonane z odpowiednimi zabezpieczeniami przed
zanieczyszczeniem naturalnych ciekow wodnych oraz statych systemoéw odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek
zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.
III. Wszystkie wytwornie mas i inne zrodta hatasu musza by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace emisj¢ hatasu oraz
odpowiada¢ odpowiednim normom.
IV. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku), ktére moglyby
stwarza¢ niebezpieczenstwo dla Srodowiska; wszystkie materialy musza by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
producenta.
V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpadow i $mieci ze wszystkich miejsc na placu budowy i z
miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle przestrzega¢ przepisoOw odnosnych witadz.
VI. W trakcie realizacji robot Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia $rodowiska zaréwno na palcu
budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢é wszelkie rodzaje odpadéw wraz ze $mieciami,
odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nast¢pnie przetransportowac je na wysypisko $mieci. Wszelkie koszty z
tym zwigzane ponosi Wykonawca.
VII. W czasie realizacji robot prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do ograniczenia
czasu pracy w godzinach pomigdzy 7,00 a 22,00.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s0b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia odnos$nych witadz w zakresie ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy. Materialy
fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob
trzecich.

OBCIAZENIE NA OS DLA TRANSPORTU KOLOWEGO
Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwiazany z robotami, facznie z dostawa materialow, nie przekroczy obciazen
dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy. Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych
obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych. Wykonawca zapewni, ze sprz¢t budowlany nie bedzie powodowat
przekroczenia dopuszczalnych obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach. Wszelkie szkody na
drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane przez Wykonawce, zgodnie z
postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.



APROBATY TECHNICZNE
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.

ZAPLECZE WYKONAWCY
W trakcie realizacji obiektu Inwestor zapewni i zorganizuje Wykonawcy odpowiednie biura, jadalnie, umywalnie,
ubikacje itp. (chyba, ze warunki Umowy beda inne).

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawcza zgodnie z polskim prawem budowlanym.

2. MATERIALY

Zrodla zaopatrzenia w materialy i wymagania jako$ciowe:
Wykonawca winien uzyskaé aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczegdétowych ST.
a) Wszystkie materiaty uzyte do robo6t powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego wybranych i
zbadanych.
b) Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zaréwno krajowych albo z importu, przy czym materialty
importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnos$ci z PN (BN) lub aprobatami technicznymi.
c) Zastosowane w specyfikacjach szczegdlowych okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez wskazanie nazwy
producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania
ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku zlozenia ofert rownowaznych nalezy zalaczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materialdow rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.
d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla
materiatéw, elementow i wyrobow albo podano je w sposdb ogolny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okre$lono
w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonaé
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

KONTROLA MATERIALOW
a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robot podlegaé kontroli,
pobieraniu probek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajace wymagan okreslonych w ST nie moga zosta¢ wykorzystane
przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.
b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa zgodnosci poszczegoélnych dostaw materiatow z atestami,
PN i Aprobatami Technicznymi.

PRZECHOWYWANIE MATERIALOW
a) Materialy powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do robot.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem przechowywania, moga by¢ powtdrnie badane przed
wiaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy kontrole materialow.
b) Sktadowanie materiatow moze odbywacé si¢ wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie Bazy Wykonawcy.
c) Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i1 lokalizacji wytworni powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.
d) Poszczegolne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miar¢ mozliwosci z jednego zrddia.
Wielkos¢ 1 czgstotliwo$¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych
sktadowiskach, zapasow gwarantujacych wtasciwy postep robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.
e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
1 wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wlasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robdt i utrzyma je w
stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegdlowym programem. Jezeli utrzymanie cigglosci robot jest
niezbedne w celu osiggnigcia wymaganej jakosci robot, Wykonawca zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzgtu rezerwowego
dostgpnego na placu budowy w razie awarii. Sprz¢t budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwickowy dla
cofania. Podczas ruchu cigzarowek nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia fadunkowa byta opuszczona. Szczegdtowe
wymagania dotyczace sprzgtu zamieszczono w poszczegolnych Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopi¢ dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3. TRANSPORT

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do
robot.

b) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i w terminie
zgodnym z harmonogramem.



¢) Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane uzytkowanymi
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

ZASADY ORGANIZACJI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, sporzadzonymi we wlasnym zakresie projektami i
rysunkami roboczymi, wymaganiami ST.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, warunkami
technicznymi i szczegélowymi wytycznymi w zakresie robdt w poszczegdlnych branzach.
Uwagi ogélne

e Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania roboét w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

e Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj roboét w danej specjalnoéci budowlanej, sa
czlonkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Pracownicy wykonujacy prace montazowe musza posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem lub dyplomem szkoly lub uczelni ksztalcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

e Przed rozpoczgciem robdt wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu: wykaz pracownikow
zawierajacy specyfikacj¢ ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materialow wraz z atestami i
certyfikatami oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

e Wykaz materiatlow, sprz¢tu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

ZAKRES ROBOT
Niniejsze Wymagania Ogélne dotycza umowy na:
1. Prace ziemne — niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty, przylacza;
Wykonanie stop fundamentowych;
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3. Posadowienie i montaz gotowych konteneréw biurowych;
4. Zagospodarowanie terenu;
5

Montaz elementéw drewnianych slupow i zadaszenia, deskowanie, pokrycie dachu.

ETAPOWANIE ROBOT

Inwestor zamierza etapowac prace:

Etap 1
1. Prace ziemne — niwelacja terenu, wykopy pod fundamenty, przylacza;
2. Wykonanie stép fundamentowych;

3. Posadowienie i montaz gotowych konteneréw biurowych;
4. Zagospodarowanie terenu;

Etap 11
5. Montaz elementéw drewnianych stupéw i zadaszenia, deskowanie, pokrycie dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI

SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia jakos$ci prowadzenia robot i sposobéw wykonania w zgodnos$ci z
wymogami Umowy. Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robot oraz ze metody pracy i
kontroli jakosci sa zadowalajace, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robot.

SYSTEM KONTROLI JAKOSCI WYKONAWCY

DANE OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca powinien zapewnic
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw i robot. System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez



Inspektora. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i1 inspekcj¢ materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.

BADANIA
Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie normy nie
obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé mozna wytyczne krajowe lub normy
zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien przekazywac
Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakonczeniu.

7. OBMIAR ROBOT

6.1 ZASADY OGOLNE
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w poszczegoélnych
Specyfikacjach Technicznych.
6.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT
a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych roboét, beda wykonywane w poziomie,
jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robdt nie stanowig inacze;j.
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastapi na podstawie dokumentacji
projektowej.
PODSTAWOWE ZASADY I CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.
b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do dziennika budowy.
¢) W przypadku robdt nadajacych si¢ do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru dokonuje si¢:
- w przypadku miesigcznego fakturowania,
- w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robot,
- w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach,
- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
d) Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania
e) Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

ZASADY OGOLNE
Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robdt przez caly okres trwania Umowy, 1acznie z okresem
gwarancyjnym.
ODBIOR CZESCI ROBOT
Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy
oraz po zakonczeniu roboét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposob zadowalajacy Inspektora.
Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
e dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;
e  Dziennik Budowy
Odbidr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa 1 ST, uzycia wlasciwych materiatow.
Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika Budowy.
ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Polega on na ocenie ilo$ci i jakos$ci wykonywanych robdt, ktéore w dalszym procesie realizacyjnym zanikaja lub ulegaja
zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor po zgloszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor zarzadza rozbiorke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy. Decyzj¢ odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Inspektor
dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.
ODBIOR KONCOWY
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe do przejecia i uzytkowania
zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowal do odbioru niezbedne dokumenty. Odbioru koncowego dokonuje si¢
po zakonczeniu robot. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i iloSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikoéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych robot. W wypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt
pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu robdt nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny
termin odbioru. Inspektor moze powota¢ komisj¢ odbioru zlozong z przedstawicieli Zamawiajacego, Projektanta i tych
instytucji, ktore poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza Zamawiajgcym
beda mie¢ jednak tylko glos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam Zamawiajacy. Przy odbiorze koncowym
powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
e dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,
e protokoly wszystkich odbioréw technicznych czg¢$ciowych i robot zanikajacych,



e Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, §wiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materialow i urzadzen,
e inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,
e projekt powykonawczy,
e os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i
obowigzujacymi Polski Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
e o$wiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegltych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
e Swiadectwo charakterystyki energetycznej
e Instrukcje bezpieczenstwa pozarowego
e Pozwolenie na uzytkowanie obiektu
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
e zgodno§¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,
e protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuni¢cia usterek,
e  aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupehienia,
e prawidlowo$¢ i zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa wbudowania materialow.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot.
DOKUMENTACJA DOSTARCZANA INSPEKTOROWI
Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentdéw i wynikéw badan jest warunkiem
niezbednym do otrzymania §wiadectwa odbioru czgséci lub etapu robot, do ktéorych odnosza sie te dokumenty i wyniki
badan. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),
- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegdlne ST wymagaja sporzadzenia ich przez
Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie prowadzenia robot,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,
- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne b¢dzie zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
- datg rozpoczgcia i zakonczenia robot.
UCHYBIENIA
Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odmoéwi lub nie zastosuje si¢ do obowigzujacego polecenia Zamawiajacego, przerwie
lub prowadzi roboty w sposob opieszaly, niezgodny z umowa lub mimo pisemnego upomnienia w inny sposob lamie
Umowe, to zamawiajagcy moze wyda¢ odpowiednie powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia
otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢
umowe. W przypadku gdy Zamawiajacy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi
nalezno$ciami w nastgpstwie dzialan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajacy jest upowazniony do obcigzenia
Wykonawcy catosciag powstatych kosztow lub taka ich czgsécia, za jaka zdaniem Zamawiajacego Wykonawca jest
odpowiedzialny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

USTALENIA OGOLNE
Podstawa platnosci sa cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$ci zuzytych materialow wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- optaty administracyjne obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.



Wykonawca powinien wyceniajac prace na niniejszej inwestycji wkalkulowa¢ minimum 2% wartosci inwestycji
tytulem ryzyka w zakresie wykonania prac nieprzewidzianych w_dokumentacji projektowej z tytulu prac
mogacych sie ujawni¢ w momencie prowadzenia wyburzen, rozbidrek, przebudéw, odkrywek itp.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

WARUNKI UMOWY I WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacji Ogolnej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktére sa w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty
od dnia rozpoczgcia az do dnia, z ktoérym nastapi odbior koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego
innym wykonawcom, przedstawicielom i pracownikom skutki wszelkich roszczen, strat, szkod i wydatkow poniesionych
w zwiazku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. z 2025r. poz. 418)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny — (Dz. U. 2024r. poz. 1061 z p6zniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2024r. poz.54 z pdzniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2024r. poz.416)

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2024r. Nr 1194)

6. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.1650 z pdzniejszymi zmianami)

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.2022.1225 ze zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. 2016r. 1968)

9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2024r. poz. 320)

10. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 2023, poz. 45).

11. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 pazdziernika 2021 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2024, poz. 1151).

12. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2019.831)

13. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ksiazki obiektu budowlanego
oraz systemu Cyfrowa Ksigzka Obiektu Budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 2778)

14. Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021, poz. 1213)

15. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 305 /2011 z dnia 9 marca 2011 ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG
16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania wtasciwos$ci uzytkowych wyroboéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, (Dz. U. z 2023r. poz. 1966 z p6zniejszymi zmianami)



