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Program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania pn.:
»Przebudowa ulicy Gtéwna w m. Gatkéw Duzy”

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest umowa zawarta
pomiedzy: Zleceniodawcg Gming Koluszki z siedzibg przy ul. 11 Listopada 65 w Koluszkach a Wykonawcg
,MEG-BUD Ustugi Projektowe i Budowlane Krzysztof Pabich” z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Stolarska 16.

2. Inwestor
Gmina Koluszki
ul. 11 Listopada 65, 97-040 Koluszki

3. Lokalizacja przedsiewziecia

Projektowany odcinek drogi gminnej obejmuje zakresem odcinek o dtugo$ci ok. 980 mb zapewniajgce;j
uzytkownikom dojazd do posesji, pdl oraz stadionu pitkarskiego klubu sportowego Gatkéwek, od granicy dziatki
drogowej nr ewid. 71 obr. 6 Gatkéw Duzy (droga powiatowa) do dziatki drogowej wigcznie nr ewid. 410 obreb
6 Gatkéw Duzy gm. Koluszki — zgodnie z zatagczong koncepcja PZT.
Odcinek drogi gminnej objety opracowaniem prowadzi ruch lokalny jako dojazd dla mieszkancow i wiascicieli
dziatek.
Na tym odcinku droga jest cze$ciowo zabudowana zabudowa jednorodzinng.

Droga gminna na catosci rozpatrywanego odcinka ma przekrdj jednojezdniowy.

4. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

W przypadku potrzeby uwzglednienia lokalnych uwarunkowan lub przepiséw technicznych, konieczne
jest wykonanie projektéw branzowych zgodnie z obowigzujgcymi regulacjami.
Nalezy sporzadzi¢ Projekt Docelowej Organizacji Ruchu, ktérego akceptacja przez organ zarzadzajacy
ruchem stanowi warunek wstepny przed opracowaniem projektu budowlanego.
Konieczne jest takze przygotowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu na okres budowy, ktorego
zatwierdzenie przez organ zarzgdzajgcy ruchem jest niezbedne przed opracowaniem projektu budowlanego.
W ramach realizowanych prac konieczne jest opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
Szczegoétowych Specyfikaciji Technicznych dotyczgcych wykonywania i odbioru wszystkich elementéw robot
budowlanych.
Dodatkowo, nalezy przygotowa¢ uzupetniajgce materialy projektowe niezbedne do uzyskania opinii,
uzgodnien, warunkéw oraz pozwolen wymaganych przez szczegélne przepisy, wiacznie z decyzjg
$rodowiskowg jezeli zaistnieje taka potrzeba.
Przed rozpoczeciem prac, Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania danych wyjsciowych do
projektowania, wykonania wszelkich niezbednych badan i analiz uzupetniajgcych w celu prawidtowego
wykonania zaméwienia, ponoszgc z tym zwigzane koszty.
Uzyskanie pozwolenia na budowe / zgody na realizacje inwestycji drogowej jest kluczowym elementem catego
przedsiewziecia. Wykonawca / Projektant jest odpowiedzialny za uzyskanie niezbednych zgéd, opinii,
dokumentacji i decyzji administracyjnych zgodnie z polskim prawem, umozliwiajacych
zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i oddanie do uzytku obiektu zaméwienia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét zgodnie z uzyskang zgodg na realizacje inwestyciji.
Realizacja opierac sie bedzie na projektach budowlanych i technicznych przedstawionych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego oraz zarzadce drogi po wytyczeniu przez uprawnionego geodete.
Obstuga geodezyjna obligatoryjna dla kazdej branzy jest po stronie wykonawcy.
W ftrakcie prac Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy i wykonywa¢ obmiary ilosci zrealizowanych
robot. Przedmiot zamoéwienia rozliczany bedzie w formie ryczattu.
Nadzér autorski nad pracami realizowanymi przez Wykonawce bedzie sprawowany przez Projektantow
Wykonawcy.
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Po zakoriczeniu prac, zrealizowane obiekty zostang przekazane Zamawiajgcemu, a nastepnie sporzadzona
zostanie inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz dokumentacja powykonawcza uwzgledniajgca
wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie robét budowlanych.

Przygotowanie niezbednych dokumentéw do ztozenia wniosku o uzytkowanie obiektu stanowi istotny element
koricowy zamowienia.

Uczestnictwo Zarzgdcy drogi w spotkaniach roboczych i konsultacjach na etapie wykonywania dokumentacji
projektowej jest obligatoryjne. Koncepcja dokumentacji projektowej podlega =zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego.

Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej, jesli jest to wymagane przez prawo lub wzgledy
praktyczne, zostanie przeprowadzone przez osoby uprawnione lub odpowiednie wiadze, koszty takiej
weryfikacji lub uzgodnien poniesie Wykonawca.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca zobowigzuje sie do wizytacji terenu inwestycji i jego otoczenia w celu
oceny kosztéw, ryzyka oraz wszystkich niezbednych czynnikéw koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty
obejmujacej prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace, zaréwno w zakresie robét budowlanych jak i
przygotowania Projektu do uzyskania decyzji zezwalajgcej na prowadzenie prac.

Niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz opracowania w nim zawarte stuza jedynie jako
wsparcie dla Wykonawcy do opracowania wlasnych materialéw i realizacji zadan wchodzacych w
zakres zamdwienia.

Wartosci i wielkosci zawarte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz przedmiarze robot majg charakter
szacunkowy, pomocniczy. Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie dokumentacji projektowej
sporzadzonej przez \WWykonawce (projekt budowlany i techniczny). W przypadku rozbieznosci, Wykonawca nie
bedzie uprawniony do zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

Celem zamowienia, budowy infrastruktury drogowej, jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia
mieszkancéw oraz uzytkownikéw drog objetych przedmiotowg inwestycjg. Droga znajduje sie na terenie
miejskim. Inwestycja ma wielkie znaczenie dla mieszkancéw i wptynie na bezpieczenstwo oraz poprawi dostep
i skréci czas dojazdu mieszkancéw do budynkéw uzytecznosci publicznej, dojazdu do pracy, dojazdu stuzb
ratunkowych.

5. Przedmiot, cel, zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno - uzytkowy przebudowy i rozbudowy
odcinka, obejmujgcego zakresem odcinek o dtugosci ok. 980 mb drogi gminnej ul Giéwna w m Gatkéw Duzy
zapewniajgcej uzytkownikom dojazd do posesiji, miejskiego stadionu sportowego ,LKS Gatkéwek” oraz dojazd
do pdl, od granicy dziatki drogowej nr ewid. 71 obr. 6 Gatkéw Duzy (ul Dzieci Polskich) — zgodnie z zatagczong
koncepcjg PZT. Kilometraz (dtugos$¢ trasy) moze sie zmieni¢ po ostatecznym zaprojektowaniu trasy na mapach
cyfrowych. Przebudowa ul. Gtéwnej w m. Gatkéw Duzy o diugosci odcinka ok. 980 mb drogi obejmuje
przebudowe istniejacej jezdni o szerokosci zmiennej od 3,5 m do 4,5 m na nowa jezdni¢ o szeroko$ci 5,5 m
(konstrukcjg z nawierzchnig bitumiczng w kategorii obcigzenia ruchem KR1 obramowanej jedno i dwustronnie
kraweznikami betonowymi zgodnie z PZT), cigg pieszo-rowerowy o szeroko$ci 3m (o nawierzchni bitumicznej
i kostki betonowej obramowany obrzezami betonowymi zgodnie z PZT), jednostronne pobocze o nawierzchni
z kruszywa tamanego o szerokosci 0,75 m (z wytgczeniem niektorych miejsc zgodnie z zatgczona, koncepcjg
PZT), zjazdy do posesji (o nawierzchni z kostki betonowej obramowane opornikami betonowymi), zjazdy
publiczne (o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej obramowane opornikami betonowymi), kanat
technologiczny w razie konieczno$ci, odwodnienie powierzchniowe poprzez istniejgce rowy (przeprofilowanie
i odmulenie) i projektowany réw kryty (zgodnie z PZT) oraz usuniecie ewentualnych kolizji z istniejgca
infrastruktura

Celem opracowania jest okreslenie wymogoéw dla przewidywanych rozwigzan w poszczegdéinych
branzach i elementach zagospodarowania pasa drogowego, jakie bedg musiaty by¢é dokonane dla realizaciji
w/w przedsiewziecia oraz wskaznikowa ocena wartosci tego przedsiewziecia.

Zakres opracowania jest dostosowany do rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20.12.2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021.2454).
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6. Zakres zasadniczych rob6t budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamodwienia zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami Umowy oraz
wykonac roboty budowlane.
Przed odbiorem ostatecznym robét, nalezy sporzadzié¢ i zgromadzi¢ kompletne dokumenty i oSwiadczenia
wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdézniejszymi
zmianami), niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie bgdz zgloszenia zakonczenia robot.
Wykonawca powinien uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenie na uzytkowanie (jezeli bedzie
wymagane). Na wykonane roboty Wykonawca zapewni minimum gwarancje wynikajgca z zapiséw SIWZ.

7. Zakres dokumentacji projektowej (ilos¢) - "Zaprojektu;j”

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zaméwienia nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng,

ktéra winna zawierac:

7.1 Mape do celéw projektowych (cyfrowa):

a) opracowania aktualnej mapy do celéw projektowych, odzwierciedlajgcej faktyczny stan prawny, w skali
1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania niezbednych pomiaréw uzupetniajgcych i sprawdzajgcych
aktualnos¢ podktadéw geodezyjnych w miejscach charakterystycznych. Mape nalezy wykona¢ w formie
cyfrowej, ktorej obiekty przedstawione sg w formie obrazéw wektorowych. Mapa powinna by¢ wynikiem
bezposrednich pomiaréw geodezyjnych, a nie digitalizacji map kreskowych. Wykonawca przekaze plik
LXt” w wersji elektronicznej okreslajgcy liste punktéw lokalizujacych obiekt w terenie z podaniem
wspotrzednych punktéw pomiarowych oraz ich rzedne wysoko$ciowe w odniesieniu do reperéw
niwelacji panstwowej.

7.2 Projekt budowlany: Sporzadzenie projektu budowlanego, wykonanego przez projektantéw spetniajgcych
wymagania okreslone w SIWZ, sporzgdzonego na podstawie aktualnej mapie do celéw projektowych
zgodnie z wymaganymi przepisami, uzyskanie do niego: opinii, uzgodnien, decyzji i pozwolen na realizacje
robot. Nalezy uzyskaé wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, pozwolenia oraz ostateczne uzgodnienie
dokumentacji przez Zamawiajgcego w tym zatwierdzenie STWIORB. Projekt budowlany powinien zosta¢
wykonany dla ewentualnego wybranego wariantu (opisanego w ew. decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach). Kompletny projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy.

7.3 Projekt techniczny: Sporzadzenie projektu technicznego wraz z niezbednymi obliczeniami, rysunkami,
wykonanymi przez projektantéw spetniajgcych wymagania okreslone w SIWZ oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét i sprawdzony przez Projektanta spetniajgcego wymagania
okreslone w SIWZ (jezeli sprawdzenie stanie sie¢ niezbedne). Kompletny projekt techniczny nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy

7.4 Operat wodnoprawny / zgtoszenie wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego lub
pisma o braku sprzeciwu. W przypadku, gdy jego opracowanie jest wymagane kompletny projekt nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego odcinka tacznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po
4 egz.

7.5 Profil podtuzny Sporzadzenie profilu podtuznego uktadu drogowego w osi i na krawedzi jezdni, dna rowu
oraz krawedzi ciggu pieszo — rowerowego.

7.6 Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia/ plan BIOZ, w przypadkach, gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw (Informacja na etapie projektowania, plan
BIOZ na etapie budowy). Kompletny projekt nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla catego odcinka
facznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

7.7 Projekt stalej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z naciskiem na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Kompletny projekt nalezy sporzadzi¢ w liczbie 4 egzemplarzy dla
catego odcinka facznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..
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7.8 Projekt czasowej organizacji ruchu: Sporzadzenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét (tylko w przypadku budowy juz obiektu, wykonuje ten zakres tylko Wykonawca zadania
realizujgcy fizycznie budowe). W przypadku wykonywania tylko dokumentacji projektowej bez budowy nie
bedzie wymagane realizowanie tego projektu po stronie Projektanta. Kompletny projekt nalezy sporzgdzié
w liczbie 4 egzemplarzy dla catego odcinka tgcznie lub dla kazdego wydzielonego odcinka po 4 egz..

7.9 Pozwolenie na budowe: uzyskanie pozwolenia na budowe dla projektowanego ukfadu.

7.10 Przedmiar rob6t: Sporzadzenie przedmiaru robé6t budowlanych. Przedmiar robét, jako podstawe wyceny
w kazdej pozycji powinien posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét. Kompletny przedmiar nalezy sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

7.11 Kosztorys inwestorski: Kosztorys inwestorski, jako podstawe wyceny w kazdej pozycji powinien
posiada¢ wskazanie odpowiedniej pozycji specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Kosztorys
inwestorski powinien byé sporzadzony zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robé6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458). Kompletny kosztorys inwestorski nalezy
sporzadzi¢ w liczbie 2 egzemplarzy.

7.12 Harmonogram: Sporzadzenie harmonogramu wykonania robét budowlanych (dla budowy). Kompletny
harmonogram dla catej budowy nalezy sporzadzi¢ w liczbie 1 egzemplarz i przekaza¢ go nalezy w dniu
podpisania umowy. W trakcie zmian termindw podczas realizacji zadania nalezy go aktualizowag,
uzgadnia¢ i po akceptacji dwoch stron przekazywac do akceptacji Zamawiajagcemu.

7.13 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

Kompletne SST nalezy sporzgdzi¢ w liczbie 3 egzemplarzy (dla catego zakresu zadania).

8. Zakres robo6t budowlanych - "Wybuduj"

W ramach realizacji zadania objetego przedmiotem zaméwienia nalezy wykonac¢ ponizszy zakres robét:

8.1 Droga: przebudowa uktadu komunikacyjnego drogi gminnej zapewniajgcej uzytkownikom dojazd do
posesji, miejskiego stadionu sportowego ,LKS Gatkéwek” oraz dojazd do pdl, od granicy dziatki drogowej
nr ewid. 71 obr. 6 Gatkéw Duzy (ul Dzieci Polskich) — zgodnie z zatgczong koncepcjg PZT. Z uwagi na jej
obecne parametry nie spetniajgce podstawowych wymagan i parametréw dla drég nalezy zaprojektowacd
ja i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Dolne warstwy konstrukcji nalezy posadowi¢ na
podtozu gruntowym w zaleznosci od grupy nosnosci podtoza i kategorii ruchu. Ze wzgledu na ujednolicenie
technologii robot na projektowanym odcinku drogi zaleca sie przyjecie jednego typu konstrukcji, drogi ktéry
bedzie obowigzywat w odniesieniu do wszystkich grup no$nosci podtoza. Nalezy zaprojektowac i wykonaé
droge zgodnie z profilem podiuznym dopasowanym wysokosciowo do 6 drég ul. Dzieci Polskich, Le$na,
Przyrodnicza, Jesienna, Zimowa, Armii Krajowe;j.

Nalezy zastosowaé¢ ponizsze parametry dla projektowanych elementéw pasa drogowego:

Klasa techniczna drogi gtéwnej - L

Kategoria obcigzenia ruchu dla jezdni - KR1

Jezdnia - Dwukierunkowa jednojezdniowa,
Predko$¢ projektowa dla jezdni gtéwnej - 50 km/h,

Szerokos¢ jezdni - 55m,

Szerokos$¢ ciggu pieszo rowerowego - 30m,

Rodzaj nawierzchni jezdni gtéwnej - Bitumiczna,

Szerokos¢ zjazdéw na posesje - min. 4,50 m, dostosowana do posesji,
Rodzaj nawierzchni zjazdéw - Kostka betonowa, szer. 1,5m
Rodzaj nawierzchni chodnika - Kostka betonowa, szer. 1,5m
Rodzaj nawierzchni ciggu rowerowego - Bitumiczna,

Okres trwatosci zmeczeniowej - 20 lat,
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Szeroko$¢ poboczy - jednostronne po 75 cm,
Rodzaj nawierzchni poboczy - kruszywo tamane
Przepusty pod zjazdami - Rury PP min. SN8
Odwodnienie drogi - Rowy, studnie chtonne
Parking - Kostka betonowa

Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot oraz wielkos¢ obiektu

- Odcinek projektowanej drogi gminnej:

pas drogowy: znajduje sie na dziatce o nr ewid. 72, 410 obreb Gatkéw Duzy, gm. Koluszki

droga o przekroju drogowym z jednostronnym ciggiem pieszo rowerowym, parkingiem przy
stadionie ,LKS Gatkéwek” oraz poboczem zgodnie z zatagczong czescig rysunkows;

dtugos$¢ drogi: okoto 980 mb;

klasa techniczna: L;

kategoria obcigzenia ruchu: KR1;

szerokosc jezdni: 55m ;

szerokos¢ pobocza: jednostronne o szerokoéci 0,75 m ;

spadek na jezdni jednostronny i dwustronny - min. 2%, na tukach zgodnie z przepisami
technicznymi;

taczna dtugo$¢ ciggu pieszego i pieszo-rowerowego ok. 980 mb

wigczenia drég: dopasowanie wysokosciowe do 6 drég ul. Dzieci Polskich, Les$na,
Przyrodnicza, Jesienna, Zimowa, Armii Krajowe;j.

docelowa organizacja ruchu: w zakresie drogi gminnej Zamawiajacy wymaga oznakowania
pionowego i poziomego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegbdtowych warunkéw technicznych dla znakéw drogowych pionowych, poziomych i
warunkoéw ich umieszczania na drogach;

zjazdy do nieruchomosci przylegtych: Zamawiajacy wymaga uzgodnienia lokalizacji zjazdow z
wiascicielami do nieruchomosci przylegtych w zakresie pasa drogowego. Przewiduje sie
przebudowe i budowe zjazdow do wszystkich dziatek o nawierzchni z kostki betonowej wraz z
przepustami. Istniejgce zjazdy z kostki nalezy dopasowaé wysokosciowo do projektowanych
rzednych;

zjazdy publiczne w ul Lesna, Przyrodnicza, Jesienna, Zimowa, Armii Krajowej. Przewiduje sie
przebudowe i budowe zjazdéw o nawierzchni bitumicznej wraz z przepustami

ciag pieszo rowerowy, o nawierzchni bitumicznej i kostki betonowej, oddzielony obrzezami
betonowymi.

parking, miejsca postojowe dla pojazdéw osobowych w tym odpowiednia ilo§¢ miejsc dla
niepetnosprawnych, oznakowane znakami pionowymi i poziomymi zgodnie z aktualnymi
przepisami.

Odwodnienie pasa drogowego. Istniejgce rowy do przeprofilowania i odmulenia, na czesci
zadania nalezy zaprojektowac réw kryty oraz studnie chtonne zapewniajgce odwodnienie pasa
drogowego. W przypadku likwidacji rowéw i montazu przepustéw powyzej 10m obowigzkowe
jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

« W ramach inwestycji na etapie projektowym nalezy usung¢ kolizje z istniejgcymi sieciami:
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* Wodociag (Wykonawca ma obowigzek uzyskania wtasnym staraniem i na wtasny koszt
warunkéw technicznych i uzgodniert od zarzadcy sieci. W miejscach powstania oraz
celem usuniecia kolizji widocznych w koncepcji PZT) Wykonawca na etapie projektowym
ma obowigzek wykonaé profil podtuzny ciggu pieszo-rowerowego uwzgledniajgc dostep
do posesji. Wykonawca wtasnymi staraniami i na wiasny koszt ma obowigzek usungé
kolizje zgodnie z wytycznymi gestoréw sieci.

* stupy, kable, studnie — branzy elektrycznej, energetycznej, teletechnicznej w ramach
przebudowy nalezy wystapi¢é o wydanie warunkéw usuniecia kolizji polegajgcej na
przebudowie istniejgcej linii energetycznej i wymiang istniejacych stupéw energetycznych
na zerdzie wirowe i linie napowietrzng. (Wykonawca ma obowigzek uzyskania wtasnym
staraniem i na wlasny koszt warunkéw technicznych i uzgodnien od zarzadcy sieci. W
miejscach powstania oraz celem usuniecia kolizji widocznych w koncepcji PZT)
Wykonawca wtasnymi staraniami i na wtasny koszt ma obowigzek usung¢ kolizje zgodnie
z wytycznymi gestorow sieci. W ramach

* gazociag - (Wykonawca ma obowigzek uzyskania wtasnym staraniem i na wtasny koszt
warunkéw technicznych i uzgodnien od zarzadcy sieci. W miejscach powstania oraz
celem usuniecia kolizji widocznych w koncepcji PZT) Wykonawca wtasnymi staraniami i
na wiasny koszt ma obowigzek usuna¢ kolizje zgodnie z wytycznymi gestorow sieci.

* osnowa geodezyjna- Wykonawca na etapie realizacji zadania musi zwréci¢ szczegéing
uwage na istniejgce elementy osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy nalezy zabezpieczy¢
i oznaczy¢ w sposOb dostepny podczas przysziego uzytkowania drogi. Koszty
odtworzenia punktéw osnowy ponosi Wykonawca. Wykonawca wiasnymi staraniami i na
wiasny koszt ma obowigzek usungc kolizje zgodnie z wytycznymi gestorow sieci.

8.2 Zjazdy na posesje, pola, drogi wewnetrzne: Nalezy wykona¢ budowy/przebudowy zjazddw.

Utwardzong szeroko$¢ zjazdéw dostosowaé do szerokosci bram i furtek (zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi szerokoéci zjazdoéw i ciggdw pieszych), a w przypadku braku bram i furtek
zastosowac¢ minimalng szerokos$¢ zjazdu 4,5 m. Z kazdej posesji nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ bezpiecznego
wtgczenia sie do ruchu. W przypadku, gdy posesja obstugiwana jest przez wieksza liczbe zjazdéw nalezy
uwzgledni¢ wszystkie z nich (powyzej 2 szt. uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Zjazdy nalezy zaprojektowac o
nawierzchni z kostki betonowej az do granic pasa drogowego.
Wymagania dot. zjazdow:
- zjazdy na posesje zaprojektowac o szerokosci min. 4,50 m. Szeroko$¢ zjazdéw nalezy dostosowacd
do istniejgcych bram wjazdowych, jednak nie wiekszych niz szerokos¢ jezdni;
- wysokos$ciowo zjazdy na posesje nalezy dopasowac z jednej strony do wysokosci krawedzi jezdni,
a z drugiej strony do wysoko$ci nawierzchni wjazdu na posesjach;
- zjazdy nalezy wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej;
- zjazdy nalezy wykona¢ na kazdg dziatke do istniejgcej bramy wjazdowej oraz umozliwi¢
bezposrednie wtaczenie sie pojazdéw do ruchu z dziatek gdzie takowej mozliwosci nie byto
- W miejscach przewidzianego rowu odparowujgcego nalezy wykona¢ przebudowe/budowe
przepustu wraz ze skosnymi $ciankami przepustu od strony wlotu i wylotu.

8.3 Stala organizacja ruchu: Nalezy zaprojektowa¢ oraz uzyska¢ wymagane opinie i zatwierdzenie a
nastepnie wprowadzi¢: statg organizacje ruchu, organizacje ruchu na czas wykonywania poszczegélnych
etapéw robot. Projekt oznakowania statego powinien w szczegdélnosci zwraca¢é uwage na poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Catkowity zakres oznakowania zgodnie z projektem nalezy wykonaé
przed koncowym odbiorem robé6t. Nalezy dokona¢ stosownych zgtoszen wprowadzenia statej organizacji
ruchu. Nalezy uzyskac¢ protokét odbioru jej od wtasciwej jednostki zajmujacej sie zatwierdzaniem statych
organizacji ruchu.

Nalezy przewidzie¢ wymiane oraz uzupetnienie oznakowania pionowego na catym odcinku drogi.
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Dla znakéw nalezy zastosowac folie generacji zgodnej z przepisami.

Zastosowac wielkosci znakéw zgodne z przepisami.

Montaz stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych - zastosowac¢ z wygietym ramieniem w przypadku
braku skrajni, lub odpowiedniej odlegtosci do jezdni ocynkowany fi min. 60 mm wraz z niezbednymi
mocowaniami, wys. zgodna z przepisami w zaleznosci od zestawu tarcz.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac¢ jako cienkowarstwowe.

8.4 Odwodnienie drogi

Ogolnie odwodnienie: docelowo do jednostronnego rowu otwartego i na czesci zadania wykonanie rowu
krytego zgodnie z PZT, ewentualne zaprojektowanie i wykonanie studni chtonnych lub innego rozwigzania
na ktére nalezy uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. System odwodnienia drogi powinien zapewnié
skuteczne odprowadzenie wody z pasa drogowego i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan i
innych opracowan wykonanych w ramach realizacji zadania, obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Warunkéw technicznych wydanych przez wiascicieli lub zarzgdcédw drogi. Istniejgce rowy
nalezy przeprofilowa¢ i odmuli¢ a w razie koniecznosci pogtebi¢. Zaprojektowane odwodnienie powinno
skutecznie odwodni¢ przebudowang droge oraz jednoczesnie odprowadzi¢ wody opadowe z ulic
dochodzagcych do przebudowywanej drogi nie zakiécajac tym samym stosunkéw gruntowo wodnych
terenéw przylegtych. Wody opadowe z pasa drogowego oraz z terendw przylegtych (naturalnej zlewni)
nalezy zagospodarowac w obrebie istniejgcego pasa drogowego ul Gtdwna poprzez rowy odparowujgce
lub studnie chtonne. Powyzsze rozwigzanie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie prac
projektowych. W przypadku likwidacji rowéw i montazu przepustéw powyzej 10m obowigzkowe jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Spadki: Nadanie jezdni spadkéw podiuznych i poprzecznych zgodnie z aktualnymi przepisami oraz
uwarunkowan terenowych (takze wszelkim innym elementom pasa drogowego).

Dla systemu odwodnienia nalezy wykona¢ szczegétowe obliczenia hydrologiczne, z uwzglednieniem
odpowiednich parametréw zlewni oraz warunkéw hydrogeologicznych.

8.5 Zielen
Na chwile obecng nie wystepuje zieleri do wycinki w granicach pasa drogowego. Pojawienie sie drzew i
krzewow bedgcych w kolizji z przedmiotowa inwestycjg w przypadku koniecznosci ich wycinki wigze sie z
nasadzeniami rekompensacyjnym w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (wynikajgce z uzyskania
pozwolenia na wycinke)
Zagospodarowanie terendéw zielonych w granicy nowego pasa drogowego (humusowanie, wykonanie
trawnikéw).
W przypadku wystapienia kolizji drzew i krzewdw z przedmiotowg inwestycjg a niekwalifikujgcych sie do
wycinki, nadajace sie do przesadzenia nalezy przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Nalezy sporzgdzi¢ wykaz drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki i zatgczy¢ do projektu budowlanego.
Nastepnie dokona¢ wycinki drzew w oparciu o uzgodnienia, decyzje pozyskane w trakcie opracowywania
dokumentaciji projektowej. Dodatkowo jezeli bedzie to wymagane nalezy uzyskaé zgode na odstepstwo od
RDOS lub innej jednostki administracyjnej.
Zgodnie z uzyskang decyzjg nalezy wykona¢ nasadzenia rekompensacyjne w ilosci wynikajacej w w/w
decyzji w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Uwaga! Wykonawca w ramach ceny oferty jest zobowigzany uwzgledni¢ koszty zwigzane z
usunieciem drzew i krzewow kolidujgcych z realizowang inwestycja, a takze zwigzane z tym nasadzenia
rekompensacyjne oraz koszty przygotowania stosownej ku temu dokumentacji.

8.6 Czasowa organizacja ruchu: \Wdrozenie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét.
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W ramach kontraktu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowac i wynie$§¢ tymczasowg organizacje ruchu
w zwigzku z prowadzonymi pracami. Dokumentacje projektowg nalezy, po pozytywnym zaopiniowaniu
przez Zarzgdce Drogi zgtosi¢ do zatwierdzenia przez organ zarzadzajgcy ruchem.
Przed ztozeniem organizacji do zaopiniowania WWykonawca jest zobowigzany skonsultowaé jg z Inzynierem
Kontraktu lub wyznaczonym przedstawicielem. Podczas planowania i projektowania Wykonawca musi
uwzgledni¢ zapewnienie mozliwo$¢ dojazdu do posesji w ramach organizacji budowy.

8.7 Stata organizacja ruchu:

W ramach kontraktu Wykonawca ma obowigzek zaprojektowaé i wynie$¢ docelowg organizacje ruchu w
zwigzku ze zmianami wprowadzanymi w zagospodarowaniu terenu. Dokumentacje projektowg nalezy, po
pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarzadce Drogi zgtosi¢ do zatwierdzenia przez organ zarzgdzajacy
ruchem. Przed ztozeniem organizacji do zaopiniowania \WWykonawca jest zobowigzany skonsultowac jg z
Inzynierem Kontraktu lub wyznaczonym przedstawicielem Zamawiajgcego. Podczas projektowania
organizacji ruchu nalezy uwzgledni¢ réwniez uzupetienie istniejgcego oznakowania i wymiane
zniszczonych tablic oraz tablic nie spetniajgcych wymagan niniejszego PFU w wypadku modyfikacji
istniejgcego oznakowania.

Zaprojektowanie i zatwierdzenie Organizacji Ruchu Docelowego jest zadaniem Wykonawcy.

8.8 Kolizje terenowe: Przebudowy ewentualnych kolizji istniejacego uzbrojenia z projektowanym pasem
drogowym (na podstawie warunkéw i uzgodnien wydanych przez dysponentéw sieci, o warunki te nalezy
wystgpic).

= Na etapie przystgpienia do wykonania projektu budowlanego i technicznego, nalezy wystgpi¢ w imieniu

Zamawiajgcego o wydanie warunkéw technicznych na przebudowe sieci/ usuniecie kolizji, do wszystkich,
wymaganych gestoréw sieci, w tym do PSG Sp. z 0.0. w zwigzku z biegngcym w poprzek jezdni
gazociggiem, PGE S.A w zwigzku z usytuowaniem stupéw w miejscu ciggu pieszo rowerowego oraz kabli
pod korong drogi, gestorem sieci wodociggowej w zwigzku z usytuowaniem hydrantéw nadziemnych w
miejscu ciggu pieszo rowerowego, gestorem sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z istniejgcg siecig
teletechniczng a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan projektowych. Warunki narzucone
przez gestoréw sieci (wszelkie napotkane w chwili projektowania i realizacji zadania) nie bedg
powodowaly zwiekszenia Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Warunkiem przystgpienia do
wykonywania robét konieczne jest m. in. uzyskanie przez \Wykonawce stosownych ostatecznych
uzgodniern dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie, wydanych przez gestorow sieci oraz
wymaganych decyzji administracyjnych. Koszty zawarcia umoéw przytgczeniowych oraz opfat z nich
wynikajacych pozostajg po stronie Wykonawcy.

Nalezy opracowac oraz uzgodni¢ projekty branzowe usuniecia kolizji na etapie projektu budowlanego.

Zakres robét zwigzanych z budowg, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci oraz przytgczy kolidujgcych

z inwestycjg powinno zapewni¢ skuteczne usuniecie kolizji i wynika¢ z przyjetych przez Wykonawce

rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych

usuniecia kolizji wydanych przez wiascicieli lub gestoréw sieci oraz przytaczy.
= Na terenie budowy moze wystgpi¢ konieczno$¢ rozbidrki i odtworzenia ogrodzen. Koszty poniesione
podczas rozbioérki pozostajg po stronie Wykonawcy. (dziatka nr ewid 89/1 obr Gatkéw Duzy)

8.9 Kanal technologiczny: Zgodnie z aktualnymi przepisami mozna zrezygnowa¢ z budowy kanatu
technologicznego powotujgc sie na jeden z punktéw odnoszacy sie do przebudowy i rozbudowy drogi. W
zwigzku z powyzszym nalezy z tej mozliwosci skorzystac.

W przypadku, gdyby wystgpita koniecznos¢ budowy kanatu nalezy opracowaé projekt branzowy dla
budowy kanatu technologicznego.

Kanaty technologiczne nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym po jednej stronie jezdni z przej$ciami
technicznymi na drugg strone jezdni. Umieszczenie w pasie drogowym kanatu technologicznego nie moze
naruszac elementéw technicznych drogi oraz nie moze powodowacé ani przyczyniac sie do czasowego lub
trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi.
Kanaty technologiczne w pasie drogowym nalezy sytuowac¢ wzdtuz drogi, wytacznie poza konstrukcjg
nawierzchni jezdni, na gtebokosci nie mniejszej niz 0,5 m, liczgc od gérnej granicy zewnetrznej $cianki
kanatu technologicznego lub rury ostonowej do poziomu: dolnej granicy konstrukcji nawierzchni: pobocza,
chodnika lub $ciezki pieszo - rowerowej; terenu w pozostatych przypadkach. Kanat technologiczny moze
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przechodzi¢ poprzecznie przez pas drogowy przy zachowaniu: gtebokosci posadowienia wynoszacej: pod
konstrukcja nawierzchni jezdni - nie mniej niz 0,5 m, liczac od gérnej granicy zewnetrznej scianki kanatu
technologicznego lub rury ostonowej do poziomu najnizej potozonego punktu dolnej granicy tej konstrukgiji,
pod pozostatymi elementami pasa drogowego - nie mniej niz okreslono w ust. 2; wartosci kata
krzyzowania sie osi kanatu technologicznego z osig jezdni zblizonej do 90°, lecz nie mniejszej niz 60°.
Kanat technologiczny nie moze naruszac¢ skrajni drogi ani ogranicza¢ mozliwosci przebudowy lub remontu
drogi, a jego usytuowanie powinno uwzglednia¢ jej planowang docelowg realizacje. Posadowienie kanatu
technologicznego oraz jego studni nie moze pogarsza¢ warunkéw umieszczania instalacji stuzgcych
zarzgdzaniu ruchem drogowym, posadowienia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, odwodnienia
pasa drogowego a takze ogranicza¢ Swiatta przepustow i rowow, jak réwniez powodowac utrudnienia w
wykonywaniu czynno$ci zwigzanych z utrzymaniem drogi i obiektéw inzynierskich.

8.10 Dozory/nadzory gestoréw sieci, archeolog badania ratunkowe, itp. ptatne: Po stronie Wykonawcy.
Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze strony witascicieli sieci, pokryé
koszty tego nadzoru oraz projektéw technicznych i odbioru robét. Powinien stworzy¢ dokumenty na
podstawie, ktérych zostang one przekazane gestorom sieci po ich przebudowie, budowie.

8.11 Badania geotechniczne i inne badania, opinie: opracowania geologiczne i geotechniczne zatgczono
do przedmiotowego dokumentu.

8.12 Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane
Inwestycja znajduje sie na dziatkach bedgcych wiasnoscia Gminy Koluszki. Zamawiajgcy ztozy
oswiadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane (dla dziatek 72, 410 obr.
6 Gatkéw Duzy bedacych w jego wtadaniu) po przedstawieniu projektu budowlanego przez Wykonawce.

9. Decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacji przedsiewziecia

Zgodnie z Dz. U.z2019r. poz. 1839 z dnia 10 wrze$nia 2019 r. "w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko" przedsiewziecie polegajgce na budowie drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 kilometra zalicza sie do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

Poniewaz przedmiotowa inwestycja ma przewidywang diugos¢ ok. 0,980 km nie przewiduje sie
koniecznoéci uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia.

10. Aktualne uwarunkowanie wykonania przedmiotu zamoéwienia

Obecnie przedmiotowa droga gminna prowadzi ruch lokalny jako dojazd do zabudowy
jednorodzinnej, lokalnego klubu pitkarskiego oraz dojazd do pél, od granicy dziatki drogowej nr ewid. 71
obr. Gatkéw Duzy (droga powiatowa) do dziatki drogowej wtgcznie nr ewid. 410 obreb Gatkéw Duzy gm.
Koluszki na odcinku okoto 980m— zgodnie z zatgczong koncepcjg PZT

Szerokos¢ jezdni jest nieregularna ok.3,5-4,5 m, nawierzchnia asfaltowa i z kruszywa, pobocza
gruntowe o szerokosci ok 0,5 m.

Istniejgca jezdnia nie spetnia obecnych standardéw dotyczacych drég. Posiada liczne spekania
i zagtebienia przez co nie odprowadza nalezycie wody opadowej co powoduje zastoiska wody i
ucigzliwo$¢ w jej uzytkowaniu.

W trakcie prowadzenia inwestycji nie przewiduje sie rozbidrki istniejgcych obiektow
budowlanych takich jak budynki mieszkalne, gospodarcze. Do rozebrania przewidziane sg czesciowo
ogrodzenia wchodzgce w projektowany pas drogowy.

Konstrukcja drogi
Wykonawca po analizie i ewentualnej potrzebie dodatkowego wzmocnienia podtoza winien uwzgledni¢
utozenie dodatkowej warstwy z gruntéw stabilizowanych spoiwem (min. 2,5MPa) w zakresie niezbednym
do uzyskania grupy nosnosci G1 oraz wymiany zalegajgcych gruntéw wysadzinowych na grunt
przepuszczalny;
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= warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (Rm= 5MPa) wykona z
materiatu dowiezionego z betoniarni o gr. 15 cm (dow6z z betoniarni),

=  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo3 0/63mm o gr. 15 cm,

=  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgo30 0/31,5mm o gr. 10 cm,

=  warstwa wigzgca z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (AC16W),

=  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o gr. 4 cm (AC11S).

Uwaga: Zakres i dobor konstrukcji drogi nalezy uzgodni¢ z Zarzgdcg drogi. Propozycja rozwigzan
przedstawiona w niniejszym PFU jest jedynie wymogiem minimalnym stawianym przez
Zamawiajgcego.

Przewiduje sie wykonanie pobocza gruntowe utwardzone warstwa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5mm o grubosci 15 cm.

Projektowang niwelete nalezy dostosowac do istniejgcej niwelety, z uwzglednieniem usytuowania
istniejgcych zjazdoéw/terenéw przylegtych oraz odbiornika wéd deszczowych i ewentualnych kolizji.

Zjazdy

Przewiduje sie wykonanie zjazdéw z kostki betonowej o szerokosci dostosowanej do bram i
furtek lub minimalnej 4,5m lecz nie wigksza niz szerokos$¢ jezdni. Dlugo$¢ zjazdéw od krawedzi jezdni do
granicy pasa drogowego. Ze wzgledu iz zjazdy bedzie przecina¢ $ciezka rowerowa nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage podczas wykonywania konstrukcji zjazdu.

= warstwa ulepszonego podioza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
(Rm= 5MPa) o gr. 10 cm (dowédz z betoniarni),

=  podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo3 0/63mm o gr. 20 cm,

=  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr 5cm

=  warstwa $cieralna z betonowej kostki (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym) gr 8cm

Dla mieszkancoéw posiadajgcych zjazd uzytkowany przez pojazdy ciezarowe nalezy wzmocnic
konstrukcje!

Ciagg pieszy
. warstwa mrozo-ochronna z piasku gr 10cm,
= podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 2,5MPa gr 10cm,
=  podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 5cm

=  warstwa $cieralna z kostki betonowej gr 8cm

Ciag rowerowy
. warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
(Rm=2,5MPa) o gr. 10 cm (dowdz z betoniarni),
= podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5mmo gr. 15 cm,
=  warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr 5cm

Wykonawca winien przed ztozeniem oferty zapoznac¢ sie z terenem inwestycji.

Parking
Przewiduje sie wykonanie parkingu wzdtuz dziatki 411 obr 6 Gatkéw Duzy z kostki betonowe;j
na okoto 25miejsc postojowych w tym miejsca dla niepetnosprawnych. Zamawiajgcy wymaga

Program funkcjonalno- uzytkowy dla zadania pn.: ,Przebudowa ul. Gtdwna, Gatkéw Duzy”

Strona 1.



MEG-BUD Ustugi Projektowe i Budowlane Krzysztof Pabich

oznakowania pionowego i poziomego w zakresie oznakowania zgodnie z aktualnymi przepisami.
Przewiduje sie oznaczenie miejsc parkingowych zgodnie z wykonanym projektem SOR

=  warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego cementem (Rm= 5§MPa) o gr.
10 cm (dowdz z betoniarni),

= podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgo/3 0/63mm o gr. 20 cm,

=  Podsypka cementowo piaskowa 1:4 o gr 5cm

= warstwa Scieralna z betonowej kostki (kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym) gr 8cm

11.Uwagi, definicje, pojecia

11.1 Pojecia: Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy" lub ,powinny" lub
,wymaga sie" lub ,bedg" lub ,projektuje sie” lub ,nalezy zaprojektowac”, sg tozsame i moga by¢ uzywane
zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaly uzyte, uznaje sie za stanowiace zobowigzanie Wykonawcy.

11.2 Zmiany zakresu: Zmiany ilosci zakresu lub parametrow, zawartych w Opisie Ogoélnym Przedmiotu
Zamowienia oraz catym PFU nie bedg powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty umownej. Zmiana
dtugosci trasy moze nastgpi¢ w celu np. przepiecia sieci branzowych lub poprawnego usuniecia kolizji
branzowych, zasilania energetycznego projektowanych elementéw budowlanych i innych probleméw,
ktore moga wystgpi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce projektu. Ponadto rozwigzania
techniczne przedstawione na rysunkach zatagczonych do niniejszego PFU, inne zapisy w PFU uznaje sie
za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy (projekt i budowa). Mapa, na ktérej sporzgdzono koncepcje
PFU nie jest aktualna i jej tres¢ moze odbiega¢ od rzeczywistego, co nie bedzie powodem do
zmiany kwoty umownej dla przedmiotowego zadania. Na projekcie zagospodarowania terenu
zatgczonego do niniejszego PFU, wskazano wstepnie tylko projektowane elementy drogowe. Pozostate
elementy drogowe i inne branzowe (typu usuniecie kolizji branzowych, inne media znajdujace sie na
cietych dziatkach, oznakowanie pionowe i poziome, urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu, nasadzenia
zieleni itp. inne elementy a niezbedne dla realizacji inwestycji) nalezy zaprojektowac i takze wybudowac.
Nalezy w dokumentacji przewidzie¢ tereny czasowego zajecia niezbedne do realizacji inwestycji.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robét opisane w PFU, jako charakterystyczne
parametry okreslajgce zakres poszczegoélnych elementéw przedmiotu zaméwienia mogg ulec zmianie po
opracowaniu przez niego kompletnej dokumentacji projektowe;.

11.3 Decyzje/zezwolenia/lbudowal/uzytkowanie: Zamowienie obejmuje  zaprojektowanie robot
budowlanych, uzyskanie wymaganych prawem dokumentéw (w tym decyzji pozwolenia na budowe),
wykonanie robét budowlanych oraz skompletowanie operatu powykonawczego (kolaudatu) i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie. Przedsiewziecie bedzie realizowane po uzyskaniu przez Wykonawce
ostatecznych pozwolen.

11.4 Umowy i majatek z gestorami sieci: Wykonawca takze przygotuje/skompletuje dokumenty do
podpisania uméw na przebudowe/budowe sieci a nastepnie przygotuje/skompletuje dokumenty do
przekazania tych sieci na majgtek odpowiednim gestorom.

11.5 Decyzja Srodowiskowa. Dla catego zakresu nie przewiduje sie potrzeby uzyskiwania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

11.6 Zmiany w przepisach: W przypadku wprowadzanych zmian w przepisach, nalezy dokona¢ stosownych
zmian w dokumentacji projektowo - kosztorysowej bez dodatkowego wynagrodzenia w celu uzyskania
ostatecznych zezwolen na realizacje inwestycji.

11.7 Optlaty po stronie Wykonawcy: Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania optat za dozory i
nadzory ptatne, odkrywki np. w celu lokalizacji sieci, zajecie pasa drogowego, uzgodnienia branzowe (np.
za wydawanie warunkéw technicznych, uzgodnien wg cennikéw gestoréw sieci), takze za wydanie
ptatnych decyzji (np. decyzji wodnoprawnej). Zatacznikiem do niniejszego PFU sg warunki uzyskane na
etapie prac koncepcyjnych. Wykonawca moze z nich korzysta¢ w dowolnym zakresie. Jednoczes$nie w
wypadku zmiany rozwigzan lub koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnienn sg one zadaniem
Wykonawcy. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest wlkasnym staraniem i na wiasny koszt wszystkich
opracowan geotechnicznych, geodezyjnych, badan i pomiaréw,
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11.8 Oplaty po stronie Zamawiajaceqo: Zamawiajgcy zapewni nadzér inwestorski.

11.9 Raporty Opinie: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych badan, opinii,
raportéw itp. dokumentéw w celu realizacji zadania.

11.10 Roboty budowlane: Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ na podstawie specyfikacji technicznych
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna.

11.11 Dokumentacja powykonawcza: Na dokumentacje powykonawczg sktada sie komplet dokumentéw
potwierdzajgcych jako$é wbudowanych materiatéw i wymaganych badarn wraz z operatem geodezyjnym
(kolaudat), ze zgtoszeniem do zasobéw geodezyjnych i uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile
bedzie to wymagane decyzjami). Nalezy uzyska¢ mape powykonawczg geodezyjng poswiadczong przez
geodezje (jezeli geodezja moze takg wydac). Bedzie tez ona wymagana przez gestorow sieci branzowych
podczas odbioru wybudowanych/przebudowanych czy usunietych kolizji dla sieci branzowych.

11.12 llo$¢ rob6t moze sie zmienié: Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci robot
moga sie zwiekszy¢. Inwestycja bedzie rozliczana ryczattowo i w zwigzku z tymi zmianami Zamawiajacy
nie ma obowigzku zmiany kwot rozliczen.

11.13 Odkryte media: Ponadto Wykonawca musi liczy¢ sie takze z sytuacjg, ze w przypadku odkrycia
elementéw istniejacych w ztym stanie technicznym podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z
przebudowa drogi, moze zaistnie¢ koniecznos¢ ich wymiany na nowe lub nawet konieczno$¢é przebudowy
jakiego$ odcinka istniejacych sieci, ktérego przebudowy nie przewiduje PFU.

11.14 Parametry mediéw: Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych dokfadnej lokalizacji oraz parametréw
geometrycznych elementéw odwodnienia i innych sieci bedg wynika¢ z obowigzujacych przepiséw
technicznobudowlanych (w tym decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, warunkéw technicznych wydanych
przez wiascicieli lub zarzadcow ciekdéw i medidw, uzgodnien, opracowanej dokumentacji hydrologicznej,
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajgcych z decyzji srodowiskowej i innych dokumentow).

11.15 Kolizje branzowe: Przebudowe ewentualnych kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym pasem
drogowym (sie¢ telekomunikacyjna, sie¢ energetyczna, gazowa, wodociggowa, itp.) nalezy wykonaé na
podstawie warunkéw wydanych przez dysponentéw sieci. Warunki dla przedstawionej na PZT koncepcji
zatgczono do niniejszego PFU. W fazie projektowej w przypadku, gdy wystapig zmiany wzgledem
koncepcyjnego uktadu badz wytyczne te przestang by¢ aktualne nalezy ponownie wystgpi¢ do gestora o
warunki techniczno-projektowe dla branzy, ktérej kolizja badz zblizenie dotyczy. O warunki te
Wykonawca wystgpi sam po wykonaniu planu zagospodarowania terenu na aktualnej mapie cyfrowe;.

11.16 zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Zamawiajacy zezwala na zmiane lokalizacji
poszczegdlnych elementéw wyposazenia drogi, jezeli bedzie to podyktowane zwiekszeniem BRD,
oszczedno$cig lub innymi przestankami majgcymi wplyw na zwiekszenie jakosci robét budowlanych.

11.17 zmiana lokalizacji projektowanych elementéw: Nalezy uzyska¢ uzgodnienia
proponowanych rozwigzan przez Zamawiajgcego.

12.Wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zaprojektowany uktad drogowy ma spetni¢ nastepujgce funkcje:

— Droga ma spetnia¢ wymogi zawarte przepisach budowlanych to znaczy konstrukcja podatna ma by¢
zaprojektowana na 20 — letni miedzy-remontowy okres eksploatacji, efektem koncowym ma by¢
uzyskanie drogi o nosnosci KR1.

— Zapewni¢ wymagany poziom swobody ruchu.

— Zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog (takze podczas budowy, budowa pod ruchem).

— Zapewni¢ dojazd do posesji obstugiwanych z przebudowywanej drogi (takze podczas budowy).

— Zapewni¢ dojscie do kazdego obiektu, posesji wzdtuz przebudowywanej drogi.

13.0g6lne wymagania w stosunku do dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspoétpracowa¢ z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, udziela¢
wyjasnien na zadanie organu, przedktada¢ wnioski i dokumenty bezzwilocznie w stosunku do
obowigzujgcych terminéw. Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw
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Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektéw wchodzacych w skfad
przedmiotu zamowienia.

W opracowywanych Dokumentach nalezy uwzgledni¢ przepisy prawa, wytyczne, instrukcje i standardy
wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zaméwienia zobowigzany bedzie do:

Zakresem prac projektowych nalezy objgé zakres przedstawiony na zatgcznikach graficznych i

wynikajacy z opisu. Projekt budowlany i wykonawczy powinien przewidywa¢ mozliwos¢ etapowania realizacji
inwestyc;ji. Etapy inwestyciji i podziat na odpowiednie zakresy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. W zwigzku z
powyzszym Wykonawca dokona podziatu projektu wykonawczego, przedmiaru i kosztoryséw, STWiORB na
czesci do wybudowania w roku biezgcym w ramach niniejszego zamoéwienia i do wybudowania w kolejnych
latach.

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegoblnosci przepisy: Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu
zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.

14.0golne i szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robét budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zaméwienia musi byé
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.
Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zaméwienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym
sg orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowe;.
Poszczegdlne zadania stanowigce przedmiot niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego powinny
spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych. Ponadto przewidywane do realizacji
nasypy drogowe muszg spetnia¢ wymagania SST. Roboty ziemne. Kontrola jako$ci robot.
W celu oszacowania wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

- pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan witasnych,

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

15.0pis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
Wymagania techniczne

Plac budowy

Wykonawca po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego, zabezpieczy oraz zapewnieni dozér mienia
na terenie budowy na wtasny koszt.

Teren udostepniony Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byé uzywany przez Wykonawce dla
celéw innych niz realizacja niniejszego zamoéwienia, w szczegélnosci Wykonawca nie moze umieszczaé
zadnych reklam na terenie, gdzie realizowany jest przedmiot umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego, a takze bez stosownej zgody zarzgdcy lub wiaéciciela terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych ochrony Srodowiska na placu
budowy, z uwzglednieniem zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu oraz postepowania z odpadami.
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Wykonawca bedzie dbat o porzadek na terenie budowy oraz bedzie utrzymywat teren w nalezytym stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. Ponadto Wykonawca bedzie ponosit petng odpowiedzialno$¢ za stan
i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz i dozér mienia na terenie budowy, jak i za wszystkie szkody
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w trakcie robét na terenie
przejetym przez Zamawiajgcego.

Zaplecze placu budowy
Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenéw na przygotowanie zaplecza placu budowy, zasilania w
media, tymczasowych sktadowisk materiatéw itp. Elementy te Wykonawca winien zabezpieczy¢ i wykonaé
wlasnym staraniem i na wiasny koszt w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia.
Wszystkie powstajgce podczas robét odpady sg wlasnoscig Wykonawcy. Wykonawca zagospodaruje je
we wtasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych jest uzyskanie przez Wykonawce w ramach niniejszego
przedmiotu zaméwienia prawomocnego/ych pozwolenia/n na budowe lub zgtoszenia robét niewymagajgcych
pozwolenia na budowe oraz wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z umowy i przepiséw prawnych.
Wykonawca z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomi uzytkownikéw i wtascicieli posesji o
wykonywanych pracach oraz o wynikajacych z nich uwarunkowaniach i ograniczeniach.

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze w zakresie prac pomiarowych powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen i
zabezpieczenie w czasie trwania robdt. W przypadku zniszczenia Wykonawca musi je odtworzy¢ na koszt
wiasny.

Roboty ziemne i rozbiérkowe

Roboty ziemne Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ bez naruszenia urzgdzen obcych znajdujgcych
sie na terenach dziatek objetych zamierzeniami inwestycyjnymi oraz jest zobowigzany prowadzi¢ roboty w
sposob nie powodujgc destrukcji podioza i jego nawodnienia.

Inwestor nie dokonuje wskazan, co do miejsca sktadowania urobku pochodzgcego z korytowania, jak i
gruzu betonowego pochodzacego z rozbiodrki elementéw przebudowywanych obiektéw. Utylizacja na koszt
wiasny Wykonawcy.

Roboty drogowe

Roboty drogowe muszg by¢ wykonane w optymalnych warunkach pogodowych przy zachowaniu
wiasciwych dla danej grupy robét reziméw technologicznych, w sposéb nie powodujgcy szkéd w przylegtych
obiektach.

Podbudowy i nawierzchnie

Przyjecie proponowanych rozwigzan w zakresie podbudowy i nawierzchni bedzie uwarunkowane:

= wykonaniem nawierzchni z kruszywa w przypadku nawierzchni poboczy i zjazdow;

= wykonaniem nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych w przypadku jezdni przedmiotowej
drogi;

= wykonaniem podbudowy spetniajgcej warunek kategorii ruchu oraz warunek mrozoodporno$ci
podtoza nawierzchni w oparciu o opinie geotechniczna.

Odwodnienie wglebne i powierzchniowe

Wykonawca robét ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub uzytkownikéw sieci podziemnych o
przystapieniu do wykonania robét. Przebudowa i regulacja urzadzern uzbrojenia podziemnego podlega
odbiorowi przez wtascicieli lub uzytkownikdéw tych urzadzen. W zalezno$ci od rodzaju urzgdzer odbiorowi
podlegajg wszelkie roboty i instalacje wykonane zgodnie z uzgodnionym projektem wykonawczym.
Wykonawca ponosi wszelkie optaty zwigzane z nadzorem prowadzonym przez administratoréw sieci.
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Oznakowanie rob6t

Projekt organizacji ruchu na czas trwania rob6t musi w swym zakresie zapewniaé mozliwo$¢ dojazdéw
do dziatek wiascicielom i uzytkownikom poszczegdlnych nieruchomosci, mozliwo$¢ odbioru nieczystosci
przez stuzby komunalne oraz mozliwos¢ dojazdu odpowiednich stuzb ratunkowych i pojazdéw komunikacji
zbiorowe;j.

Stata organizacja ruchu
Oznakowanie drogi musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i potwierdzone wiasciwymi atestami,
aprobatami i certyfikatami odpowiadajgcymi wymaganiom norm PN i/lub norm europejskich.

Istniejace uzbrojenie

Uksztattowanie wysokosciowe przedmiotowych obiektéw nalezy zaprojektowac tak aby w stopniu
optymalnym wykorzysta¢ uwarunkowania terenowe. Na istniejgce przewody teletechniczne, energetyczne, i
inne kolidujgce z przebiegiem koryta pod warstwy konstrukcyjne nalezy zaprojektowac i zainstalowac ostony.
Ewentualne uzbrojenie kolidujgce z przebudowywang drogg Wykonawca przebuduje na wiasny koszt (w tym
wykona wszelka niezbedng dokumentacje techniczng i uzyska wymagane prawem pozwolenia decyzje na
wiasny koszt).

Zielen
Projekt przebudowy drogi bedzie zawierat dane dotyczace terendéw zielonych, przylegajgcych do
miejsca prowadzenia robo6t. W pasie drogowym na chwile obecng nie wystepujg zadne drzewa i krzewy.

Wymagania materialowe

Wykonawca musi stosowaé tylko takie materiaty, ktére spetniajg wymagania ustawy Prawo Budowlane,
sg zgodne z polskimi normami przenoszgcymi europejskie normy zharmonizowane oraz materiaty, ktére
posiadajg wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci. Do budowy przedmiotowych
obiektéw nalezy zastosowa¢ materiaty klasy I.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca
robét.

Wymagania funkcjonalne

Wykonane nawierzchnie muszg zapewnia¢ przydatno$¢ strukturalng do przenoszenia obcigzen od
poruszajgcych sie po nich pojazdéw, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu ruchu.

Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej

Obiekt budowlany i urzgdzenia nalezy projektowaé i wykona¢ tak, aby zapewni¢ optymalng
ekonomiczno$é budowy, eksploatacji, konserwacji i remontéw oraz zgodnie z obecnymi zasadami wiedzy
techniczne;j.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujgcg wszystkie branze wchodzgce w sktad
przedmiotowej inwestycji i na ich podstawie uzyska zgtoszenia badz decyzje pozwalajgce na realizacje
przedmiotowych zadan.

Projekt nalezy wykona¢ dla wszystkich elementéw planowanej inwestycji, oddzielnie dla kazdej branzy.
Projekty muszg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ projekt budowlany oraz projekt techniczny.

Wykonawca realizujgcy roboty budowlane bedzie musiat przygotowaé odpowiednie dokumenty
formalno-prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, zgode wiasciwego organu na
prowadzenie robét, w oparciu o obowigzujgce przepisy, a w szczegélnosci ustawe z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane. Wykonawca wypeti nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wyrazajacy
zgode na prowadzenie rob6t natozy szczegétowe warunki w zakresie prowadzenia robét oraz oddania do
uzytkowania obiektu po zakoriczeniu robét.

Pozostate wymagania dla dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych
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Wykonawca bedzie zobligowany do sporzadzenia harmonogramu szczegétowego wykonania
poszczegolnych opracowan projektowych, uzyskania poszczegélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz
wykonania robo6t budowlanych.

llosci egzemplarzy opracowarn projektowych dla Zamawiajgcego:

- projekty budowlane - 4 egz. (w tym jeden egzemplarz zatwierdzony przez Staroste
Powiatu Piotrkowskiego),

- projekty techniczne - po 4 egz. z kazdej branzy niezbednej do prawidtowego wykonania zadania,

- przedmiary robét, kosztorysy powykonawcze

- projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

- pozostate opracowania projektowe( operaty wodnoprawne, organizacje ruchu na czas budowy itp.) po
4 egzemplarze dla kazdego rodzaju.

Ponadto Wykonawca sporzgdzi takg ilo§¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowan projektowych jaka
jest potrzebna do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji oraz dla potrzeb wykonawstwa robot.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowag do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony Ssrodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- warunkow bezpieczenstwa pracy,

Wyroby budowlane i materialty stosowane w zakresie wykonywanych robét budowlanych muszg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce
wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg wyrywkowg kontrole wykonywanych robét budowlanych. W celu
zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw, zamawiajgcy przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru. Zamawiajgcy ustala nastepujgce
rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentacji wraz ze zgodg wtasciwego organu na prowadzenie robét,
- odbidr robét zanikajgcych,

- odbiér oznakowania na czas prowadzenia robét,

- odbiér koncowy

- przeglad gwarancyjny,

- przeglad pogwarancyjny.

Wszystkie materialy wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje i opinie pozyska we wtasnym zakresie Wykonawca
z upowaznienia Zamawiajgcego, ktéry w tym celu udzieli mu stosownych upowaznien.

Wykonawca dotgczy do projektu oSwiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc.

Zamawiajgcy wymaga rowniez opracowania przez Wykonawce projektéw organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét.

Inne ustalenia

¢ Szczegoétowe specyfikacje techniczne, przyjete konstrukcje nawierzchni, jak i technologia robét
muszg byé zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

¢ Wykonawca bedzie musiat zorganizowa¢ minimum jedng narade techniczng miesiecznie, celem
oméwienia postepu prac projektowych i ewentualnych probleméw zwigzanych z realizacjg
zaméwienia chyba, ze Zamawiajgcy zadecyduje inaczej.
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¢ Wykonawca w terminie 14 dni od zatwierdzenia dokumentac;ji projektowej przedtozy Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-finansowy.

16.Czes¢ informacyjna

= Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepiséw
Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

16.1

Wykaz aktow prawnych
Realizacja zamoéwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamébwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego.

Wykaz aktow prawa nie wytacza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie
wytgcza koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych i okreslajgcych realizacje

przedmiotu zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

10.
1.
12.
13.

14.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2024 r. poz.320 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
2024r. poz. 572 ze zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 682 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
752 ze zm.)

Ustawa z dnia 2 wrze$nia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz.
1605 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.
344 z p6ézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 2023r. poz.
977 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 54 ze
zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity
Dz. U. 2023r. poz. 1094 ze zm.)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1478 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz. 1336 ze zm.)
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz. 2024 poz. 82
ze zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jednolity Dz. U. 2023r. Nr poz.
1688 ze zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 1587 ze zm.)
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.
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Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2023r. poz.1047 z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz. 275
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. 2024r. poz.
416)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11wrze$nia 2020r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2022r. poz. 1679 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012r. nr 0 poz.
463)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. nr
120 poz.1126)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Pracy i Technologi z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021r. poz. 1374)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. W sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno
— uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.2458)

Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — Uzytkowego (Dz. U. 2021r. poz. 2454)

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10wrzesnia 2019 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku ( tekst jednolity Dz. U. 2014 r. poz. 112)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do woéd lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych(Dz. U. 2019r. poz. 1311)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (tekst
jednolity Dz. U. 2017 poz. 784)

Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2310 ze zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2311 ze zm.)
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998r. w sprawie szczegdétowych zasad
prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego
kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organéw administracji rzagdowej i jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. U. nr 157 poz.1031 z pézn. zm.)

Inne obowigzujace przepisy a takze zmiany przepiséw w/w.
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16.2 Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektowej i wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca
zobowigzany jest przyjmowaé w/w zatozenia, jednakze w przypadku stwierdzenia w nich niezgodnoéci z
obowigzujgcymi przepisami jego obowigzkiem jest dokonanie odpowiednich poprawek i korekt.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,
dokumentac;ji projektowej, umowy, instrukcji, polecei wyznaczonego przez Inzyniera Kontraktu Inspektora
Nadzoru oraz odpowiada za dotrzymywanie, jakosci stosowanych materiatéw i wykonawstwa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementow
Robot, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub pisemnymi zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca na wiasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru skoryguje wszelkie pomytki i
btedy w czasie trwania Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru o akceptacji lub odrzuceniu materiatéw i elementéw Robét bedg oparte o
zapisy warunkéw umowy, Dokumentacji Projektowej, norm i wytycznych. Inspektor Nadzoru przy
podejmowaniu decyzji uwzgledni wyniki badan materiatéw, rozrzuty normalne wystepujgce przy produkcji,
doswiadczenie i inne czynniki wplywajgce na rozwazane kwestie.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac polecenia Inspektora Nadzoru w terminie przez niego podanym,
pod grozbg zatrzymania Robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia szkolenia os6b
wskazanych przez Zamawiajgcego w zakresie wykonywanego przedmiotu umowy i stosowanych
materiatéw i urzgdzen.

16.3 Zalaczniki do programu funkcjonalno-uzytkowego
= cze$¢ graficzna — koncepcja PZT, przekroje konstrukcyjne

Opracowat:

mgr inz.
Krzysztof Pabich

mgr inz.
Damian Ogtozinski

Marzec 2025 r.
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