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WZÓR UMOWY 

UMOWA NR …………………………………….  

 

zawarta w dniu ............................. w Gliwicach pomiędzy stronami:  

Gliwice – Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21 NIP: 631-10-06-640, 
płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych NIP: 631 23 96 695, , zwanym dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu 
którego na podstawie upoważnienia udzielonego Zarządzeniem Organizacyjnym nr 20/21 
z dnia 22 marca 2021r. łącznie działają: 

– ………………………………………………………………………………………………………………………, 

– ……………………………………………………………………………………………………………………… 

a 

……………………………………………………………………………………… z siedzibą w …………………………………, 

wpisaną do rejestru ………………………………, NIP: ………………………, zwaną w treści umowy 
„Jednostką Projektową”, reprezentowaną przez: 

– ........................................................................................................................ 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym – wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy Prawo 
zamówień publicznych została zawarta umowa o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 
„Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – termomodernizacja 
i modernizacja budynku – dokumentacja projektowa (3)” 

2. Przedmiotem umowy jest: 

a)  świadczenie podstawowe polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej  
w zakresie, formie i ilości wskazanej w § 5 ust.1 niniejszej umowy wraz z uzyskaniem 
zgód budowlanych: decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowę), 
zaświadczeń, pozwoleń, uzgodnień, postanowień, warunków, sprawdzeń oraz opinii 
niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej i robót 
budowlanych realizowanych na jej podstawie, których obowiązek uzyskania wynika z 
obowiązujących przepisów,  

wraz z:  

– wykonaniem oceny stanu technicznego konstrukcji stropów nad ostatnią 
kondygnacją, 

– wykonaniem inwentaryzacji budowlanej wraz z wykonaniem odkrywek –  
w celu dokonania prawidłowej oceny stanu istniejącego budynku szkoły objętego 
przedmiotem zamówienia, 

– wykonaniem audytu energetycznego, 

– sporządzeniem kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków 
zewnętrznych (np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach, dalej WFOŚiGW, ze środków Unii Europejskiej lub innej 
jednostki wskazanej przez Zamawiającego), 

– sporządzeniem świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu na etapie 
projektowania (świadectwo stanu istniejącego, przed termomodernizacją),  
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– wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej. 

b) świadczenie objęte prawem opcji polegające na pełnieniu nadzorów autorskich  
na podstawie dokumentacji projektowej określonej w pkt a).  

3. Zgody budowlane, o których mowa w ust. 2 lit. a)  mogą obejmować w szczególności: 

 decyzje o pozwoleniu na budowę,  
 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy  

lub wykonania innych robót budowlanych, 
 decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę, 
 pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej, 
 decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  
 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,  
 decyzje i zgody wynikające z ustaw Prawo ochrony środowiska oraz Prawo ochrony 

przyrody, 
 pozwolenia lub/i zgłoszenia wodnoprawne,  
 zgody właścicieli i zarządców dróg (m in. Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach 

w Gliwicach),  
 zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń i obiektów budowlanych 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,  
 zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu, 
 zezwolenia  na wycinkę drzew i krzewów,  
 opinie wydziałów UM Gliwice w zakresie zgodności zapisów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego z przedmiotem zadania,  
 pozwolenia i uzgodnienia konserwatorskie, 
 zgody właścicieli i użytkowników dotyczących istniejącego oraz projektowanego 

uzbrojenia terenu (m. in. Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach, 
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Wydziałem Usług Komunalnych 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach (oświetlenie uliczne), Polską Spółką Gazownictwa 
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Gaz – System S.A., Tauron Dystrybucja S.A., 
Tauron Nowe Technologie S.A. oraz innymi gestorami i operatorami sieci), 

 opinie w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,  
 uzgodnienia rzeczoznawcy ds. ppoż,  
 uzgodnienia rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych, 
 zgody właścicieli nieruchomości, nie stanowiących własności Zamawiającego lub 

Skarbu Państwa, na których w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie 
robót budowlanych (w tym prac przygotowawczych lub robót budowlanych zgodnie z 
art. 47 ustawy Prawo Budowlane); 

za wyjątkiem czynności prawnych, w których konieczne jest osobiste występowanie 
Zamawiającego. 

4. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 2, został szczegółowo określony w: 

a) specyfikacji warunków zamówienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi 
przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie zamówienia odpowiedziami 
na zapytania wykonawców i załącznikami),  w tym w opracowaniu „Opis przedmiotu 
zamówienia”, które stanowią integralną część umowy – załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy, 

b) postanowieniach niniejszej umowy. 

5. Strony dokonały podziału przedmiotu umowy na części stanowiące przedmiot odrębnych 
odbiorów wraz z określeniem kosztów i terminów realizacji tych części w harmonogramie 
terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

6. Dokumenty wskazane w ust. 4 należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające 
i dookreślające. W sytuacji, gdy jakakolwiek część przedmiotu umowy została wskazana 
w choćby jednym z nich, Jednostka Projektowa zobowiązany jest do jej wykonania.  

7. Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia w rozumieniu zapisów 
niniejszej umowy obejmuje wykonanie kompletnych opracowań, o których mowa  
w § 5 ust. 1, a także udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynności 



 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025 

„ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 UL. J. ŚLIWKI 8 

 -TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (3)” 
3/35 

koniecznych do uzyskania przewidzianych prawem zgód budowlanych uprawniających do 
rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac i czynności umożliwiających wykonanie robót 
budowlanych na podstawie rezultatu prac projektowych.  

§ 2 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy Strony ustalają na dzień zawarcia niniejszej 
umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy Strony ustalają na: 

a) wykonania świadczenia podstawowego – nie później niż 23 tygodnie od dnia podpisania 
umowy,  

b) wykonania świadczenia objętego prawem opcji polegającego na sprawowaniu  nadzoru 
autorskiego - do dnia dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru robót 
realizowanych na podstawie świadczenia podstawowego jednak nie dłużej niż 5 lat od 
dnia podpisania protokołu końcowego odbioru świadczenia podstawowego.  

3. Strony ustalają, że szczegółowe zestawienie terminów wykonania przedmiotu umowy 
i jej części zawarte są w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym” stanowiącym 
załącznik nr 2 do umowy.  

 
 

§ 3 

Obowiązki stron 

1. Zamawiający jest zobowiązany do:  

a) współpracy z Jednostką Projektową w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, 

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostępnych mu informacji niezbędnych 
do wykonania niniejszej umowy, 

c) zapłaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach 
określonych w § 6 i § 7 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zapłaty za wykonaną 
dokumentację nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad 
oraz dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tego samego tytułu, 

d)  przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (złożony e-mail 
lub pisemnie), pełnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/osób do uzyskania 
wymaganych przepisami prawa zgód budowlanych i innych czynności niezbędnych 
do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy z zastrzeżeniem czynności prawnych, 
w których konieczne jest osobiste występowanie Zamawiającego, z zachowaniem 
następujących zasad: 

1) Zamawiający przygotuje pełnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia 
otrzymania od Jednostki Projektowej danych niezbędnych do przygotowania 
pełnomocnictwa, 

2) Jednostka Projektowa winna ograniczać liczbę osób, dla których występuje 
do Zamawiającego o wydanie pełnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikających 
z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna być większa niż 3 osoby, 

3) osoby, dla których Jednostka Projektowa występuje o wydanie pełnomocnictwa 
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winny być umocowane umową lub reprezentować Jednostkę Projektową zgodnie 
z odrębnymi przepisami, 

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (złożony e-mail lub pisemnie), 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością dla wskazanych 
we wniosku działek. 

2. Zamawiający może upoważnić odrębnymi pełnomocnictwami osoby wskazane  
w § 4 ust. 2 umowy do działania jako pełnomocników Zamawiającego dla przygotowania 
postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane mających być realizowanych 
na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej umowy,  
w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia i określenia szacunkowej wartości 
zamówienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest upoważnieniem, o którym 
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych. 

3. Zamawiający ma prawo do kontroli działalności drugiej strony w zakresie objętym umową, 
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjału podmiotu trzeciego 
przy realizacji zamówienia w zakresie w jakim udostępniają swoje zasoby potrzebne 
do realizacji zamówienia, poprzez żądanie przedstawienia w szczególności 
np. dokumentów dotyczących rozliczeń pomiędzy Jednostką Projektową a podmiotami 
trzecimi, umowy współpracy pomiędzy nimi, protokołów przekazania sprzętu. 

4. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się wykonać 
przedmiot umowy zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi właściwymi przepisami, 
zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z należytą 
starannością z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez nią 
działalności i profesjonalnego charakteru świadczonych przez nią usług, a w szczególności 
zobowiązuje się do: 

a) opracowania dokumentacji zgodnie z: 

1) postanowieniami umowy i specyfikacji warunków zamówienia (z wszystkimi 
modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku postepowania o 
udzielenie zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców i załącznikami, 
w tym postanowieniami opracowania „Opis przedmiotu zamówienia”), 

2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej,  

3) obowiązującymi na dzień złożenia za protokołem dokumentacji do Zamawiającego 
normami i przepisami prawa, w tym z: 

 ustawą Prawo Budowlane wraz z obowiązującymi do niej aktami 
wykonawczymi,  

 ustawą Prawo zamówień publicznych wraz z obowiązującymi do niej aktami 
wykonawczymi, 

 przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony 
środowiska,  

które będą gwarantować bezpośrednie użycie dokumentacji w procedurze 
udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektowanych robót 
budowlanych,  

4) warunkami wskazanymi w pozyskanych zgodach budowlanych,   

b) wykonania opracowań wstępnych niezbędnych do celów p rac  projektowych, 
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w szczególności: 

 inwentaryzacji terenu i istniejących obiektów budowlanych,  

 opinii o stanie technicznym istniejących obiektów,  

 mapy do celów projektowych,  

 opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych przez Jednostkę 
Projektową badań geotechnicznych,  

 inwentaryzacji zadrzewienia i zieleni kolidującej z rozwiązaniami projektowymi 
(w tym: wskazanie niezbędnych wycinek lub przesadzeń istniejących drzew 
lub krzewów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem tej konieczności), wraz z 
ekspertyzą dendrologiczną, 

 ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.  

c) w  przypadku konieczności usunięcia drzew - przygotowania niezbędnych informacji 
celem uzyskania przez Zamawiającego opinii wydziałów Urzędu Miejskiego  
w Gliwicach w tym zakresie,  

d) przygotowania i złożenia wniosków oraz uzyskania zgód budowlanych,  
których obowiązek wynika z przepisów prawa,  

e) wykonywania uzupełnień, składania wyjaśnień do opracowanych materiałów na każde 
wezwanie organu wydającego zgodę budowlaną w trakcie ich pozyskiwania, w terminie 
wskazanym przez organ, 

f) udzielenia niezbędnej pomocy Zamawiającemu w przypadkach wezwania go  
przez organ wydający zgodę budowlaną do dokonania czynności materialno-
technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia w wykonaniu tych 
czynności – na wezwanie Zamawiającego, przy czym Zamawiający może wyznaczyć 
Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynności,  

g) na wezwanie Zamawiającego przyjęcia do realizacji przez osoby wskazane  
w § 4 ust. 2 pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 2., wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu potwierdzenia przez te osoby faktu, sporządzenia opisu przedmiotu 
zamówienia w zakresie dokumentacji we wniosku o wszczęcie postępowania  
o udzielenie zamówienia na roboty budowlane mające być realizowane na podstawie 
dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy, przygotowanym  
przez Zamawiającego, 

h) opisania przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami 
określonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych i opisem przedmiotu 
zamówienia oraz sporządzenia wykazu podstawowych materiałów, urządzeń, 
technologii i wyposażenia wraz ze wskazaniem dla każdej pozycji co najmniej trzech 
produktów, każdy innego producenta, spełniających stawiane wymagania; wykaz ten 
ma być sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy.   

Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw własnych 
produktów i technologii, z zastrzeżeniem przepisu art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

W dokumentacji projektowej należy określić wymagane cechy i parametry 
równoważności dla podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia, 
odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, wraz z kryteriami 
stosowanymi do oceny tej równoważności,  

i) opisania przedmiotu zamówienia w zakresie dostępności dla osób  
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z niepełnosprawnościami z dostosowaniem  projektowanych obiektów do potrzeb 
wszystkich użytkowników, w tym: 

1) zapewnienia dostępności zgodnie ze Standardami dostępności budynków dla osób 
z niepełnosprawnościami, uwzględniającymi koncepcję uniwersalnego 
projektowania dla osób niepełnosprawnych, przez którą rozumie się takie 
projektowanie produktów, środowiska, obiektów budowlanych, by były użyteczne 
dla wszystkich, w możliwie jak największym stopniu, bez potrzeby adaptacji  
lub specjalistycznego projektowania, 

 2) zgodności opracowań projektowych z treścią następujących dokumentów: 

– ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

– Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami-
uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – dostęp online: 
standardy-projektowania-budynków-dla-osob-niepelnosprawnych, 

– zaleceniami zawartymi w „Standardach dostępności ruchu pieszych dla miast i 
gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” – dostęp online: Standardy 
dostępności ruchu pieszych dla miast i gmin Górnośląsko-Zagłębiowskiej 
Metropolii 

j) wskazania w dokumentacji projektowej aktów prawa Unii Europejskiej, zgodnie 
z  art. 100 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , w zakresie dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich 
użytkowników, jeśli były wykorzystywane do opisania tego zakresu, 

k) uzgodnień rozwiązań projektowych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 
przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcą do spraw sanitarnohigienicznych – o ile 
dotyczy, 

l) udzielenia Zamawiającemu odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie 
wykonanej dokumentacji projektowej, w trakcie trwania postępowania o udzielenie 
zamówienia na realizację robót budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych od daty 
wpływu pytania do Jednostki Projektowej, 

m) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej zawartych w niej 
rozwiązań w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do Jednostki 
Projektowej, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w lit. l), 

n) składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na każde 
wezwanie Zamawiającego, w tym na min. 3 dni robocze przed każdą Radą Techniczną,  

o) składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania  realizacji przedmiotu umowy 
projektowych na każde wezwanie Zamawiającego w oparciu na treść art. 635 ustawy 
Kodeks cywilny, 

p) informowania Zamawiającego na bieżąco o pojawiających się zagrożeniach  
przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie 
Zamawiającego, 

q) organizacji (w terminach uzgodnionych z Zamawiającym) posiedzenia Rad 
Technicznych wraz z Radami odbywającymi się w terenie z udziałem zainteresowanych 
stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowa ustali strony i zawiadomi je  
o terminie Rad Technicznych, przy czym: 

 Zamawiający może żądać rozszerzenia składu osób/stron wskazanych  
przez Jednostkę Projektową do udziału w Radzie Technicznej, 
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 pierwsza Rada Techniczna winna odbyć się w terminie do 15 dni od dnia 
podpisania umowy. 

Z posiedzenia Rad Technicznych Jednostka Projektowa sporządzi protokoły i prześle je 
do siedziby Zamawiającego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych 
od dnia posiedzenia. Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
protokołu może wnieść uwagi, które Jednostka Projektowa uwzględni w protokole  
i ponownie przekaże Zamawiającemu protokół do akceptacji. Niewniesienie uwag  
przez Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uważa się  
za akceptację treści protokołu. Po upływie powyższego terminu Jednostka Projektowa 
zobowiązana jest do przesłania oryginału protokołu do siedziby Zamawiającego i kopii 
protokołu do pozostałych uczestników Rady, 

r) udziału w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach 
społecznych, które odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub w innym 
wskazanym przez niego miejscu. Terminy spotkań oraz wymaganą obecność 
poszczególnych osób zespołu projektowego będzie ustalał Zamawiający stosownie 
do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnień 
wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji 
projektowej, 

s) współpracy z przedstawicielami i instytucjami wskazanymi przez Zamawiającego,  
w tym z:  

 użytkownikiem lub /i zarządcą terenu, na którym realizowany będzie przedmiot 
umowy.  

W przypadku realizacji przedmiotu umowy dla czynnego obiektu oświatowego 
Jednostka Projektowa uwzględni specyfikę pracy w czynnym obiekcie oświatowym ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci i dostosuje do niego sposób 
realizacji umowy oraz zapozna się i będzie stosować przypisy dotyczące standardów 
ochrony małoletnich obowiązujące w obiekcie oświatowym,  

 podmiotem sprawującym w imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski  
(np. Inżynier Kontraktu), jego przedstawicielami i wskazanymi przez niego 
inspektorami nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia). 

Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną 
możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi i wniesienia do nich uwag, 
a Jednostka Projektowania na pisemny wniosek Zamawiającego będzie zobowiązana 
do ich uwzględnienia, 

t) jednokrotnej aktualizacji (w ramach niniejszej umowy po odbiorze dokumentacji 
projektowej przez Zamawiającego): 

 audytu energetycznego, 

 kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych (np. 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach, dalej WFOŚiGW, Unii Europejskiej lub innego podmiotu 
wskazanego przez Zamawiającego), 

 ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, 

 kosztorysów inwestorskich, 

w terminie do 10 dni roboczych od daty wpływu wniosku Zamawiającego do Jednostki  
Projektowej. 
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u) sporządzenia  wersji elektronicznej dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1, zgodnie 
z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA. 

5. Jednostka Projektowania realizując przedmiot umowy zobowiązuje się do: 

a) nieudostępniania informacji, dotyczących realizowanego przedmiotu umowy,  
o którym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom trzecim. W szczególności 
Jednostka Projektowa zobowiązuje się do nieprzedstawiania danych dotyczących 
sporządzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych i zastosowanych rozwiązań. 
Zakaz udostępniania informacji dotyczących realizowanego przedmiotu umowy 
dotyczy się w szczególności nieprzedstawiania ich osobom lub podmiotom trzecim  
np. w formie: organizowanych publicznych spotkań, informacji do mediów (prasa, 
media społecznościowe, portale i media internetowe). Każdorazowe udostępnienie 
informacji dotyczących realizowanego przedmiotu umowy może nastąpić tylko  
po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego lub na pisemny wniosek 
Zamawiającego, 

b) nie podzlecania prac projektowych podwykonawcy, który nie posiada uprawnień  
do wykonania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje odpowiednim 
potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, 

c) przekazania kart wzorów podpisów osób wskazanych w § 4 ust. 1 i § 4 ust. 2 umowy, 
zawierającej podpis pełny i podpis skrócony danej osoby.  

6. Jednostka Projektowania zobowiązana jest do przekazania Zamawiającemu oświadczeń,  
z których wynikać będzie, że: 

a) dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową i specyfikacją warunków zamówienia 
(z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego w toku 
postepowania o udzielenie zamówienia odpowiedziami na zapytania Wykonawców 
i załącznikami, w tym postanowieniami opracowania „Opis przedmiotu zamówienia”), 
z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 
normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy, 
i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

b) dokumentacja projektowa jest w pełni skoordynowana w zakresach 
międzybranżowych, 

c) dokumentacja projektowa zawiera wszystkie wymagane przepisami zgody budowlane, 

d) brak jest konieczności albo istnieje konieczność wejścia na nieruchomości sąsiadujące 
z terenem budowy określonym w dokumentacji dla wykonania na nich prac 
przygotowawczych lub robót budowlanych przyjętych w dokumentacji; w przypadku 
stwierdzenia przez Jednostkę Projektową takiej konieczności jest ona zobowiązana 
do wskazania Zamawiającemu w ww. oświadczeniu numerów tych nieruchomości,  

e) wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersją papierową oraz wersja 
elektroniczna dokumentacji spełnia wymagania dostępności treści internetowych 2.1 
(WCAG 2.1) na poziomie AA, 

f) autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczące w realizacji przedmiotu umowy 
posiadają wiedzę, iż wersja elektroniczna złożonej dokumentacji zostanie upubliczniona 
na stronie postępowania w ramach ogłoszenia o zamówieniu i nie wnoszą zastrzeżeń 
do powyższego, a w przypadku wniesienia zastrzeżeń do powyższego Jednostka 
Projektowa jest zobowiązana do zanonimizowania dokumentów z danymi osobowymi 
projektantów, sprawdzających i innych osób uczestniczących w realizacji przedmiotu 
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umowy, przy czym  Jednostka Projektowa ponosi całkowitą odpowiedzialność  
za jakość i zakres anonimizacji, 

g) brak jest aktów Unii Europejskiej, dotyczących przyjętych w dokumentacji rozwiązań 
w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz projektowania 
z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników - o ile dotyczy,  

h) sporządzony projekt techniczny dotyczącego zamierzenia budowlanego jest zgodny  
z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem 
zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym 
oraz rozstrzygnięciami dotyczącymi zamierzenia budowlanego, 

6.1 Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazania Zamawiającemu oświadczeń,  
o których mowa w § 14 ust. 8 umowy. 

7. Jednostka Projektowa ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot umowy  
przed Zamawiającym za podwykonawców, którym zleciła do wykonania części prac 
projektowych.  

8. Obowiązki Jednostki Projektowej określone w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio 
do Podwykonawców Jednostki Projektowej. 

9. Jednostka Projektowa w związku z uruchomieniem przez Zamawiającego części 
zamówienia objętego prawem opcji zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego  
nad realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją.  

10. Zamawiający pisemnie powiadomi Jednostkę Projektową o terminie uruchomienia części 
zamówienia objętej prawem opcji. 

11. Zakres nadzoru autorskiego obejmie: 

a) na etapie postępowania przetargowego na roboty budowlane, dla którego 
dokumentacja projektowa sporządzona na podstawie niniejszej umowy stanowi opis 
przedmiotu zamówienia: 

 udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców, 

 przygotowywanie modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia, 

 przekazywanie Zamawiającemu wyjaśnień co do zapisów dokumentacji 
projektowej. 

b) na etapie realizacji robót budowlanych – wykonywanie czynności określone w art. 20 
ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, a w szczególności: 

 czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 
i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

 uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnienie Wykonawcy wątpliwości 
powstałych w toku realizacji, 

 uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,  

 udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze końcowym 
robót budowlanych i przekazaniu obiektu do użytkowania.  

Na żądanie Zamawiającego Jednostka Projektowa zobowiązana jest do wykonania 
czynności nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 11 lit.b), w terminie 3 dni roboczych  
od dnia otrzymania zawiadomienia, chyba że Zamawiający wskaże  
na piśmie inny termin  ich wykonania.  

12. Czynności nadzoru autorskiego dla etapu wyboru wykonawcy robót budowlanych  
będą realizowane od dnia ogłoszenia postępowania przez Zamawiającego do dnia 
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zakończenia tego postępowania, dla każdego z postępowań dotyczących realizacji robót  
na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Jednostkę Projektową.  

13. Czynności nadzoru autorskiego dla etapu realizacji robót budowlanych wykonywane będą 
od dnia zakończenia postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych do dnia 
zakończenia czynności odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie 
dokumentacji, o której mowa w § 5 ust. 1. 

14. Każdy pobyt projektantów na budowie oraz ich zalecenia winny być odnotowywane   
w Dzienniku Budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania 
jego zaleceń. W trakcie realizacji robót Jednostka Projektowa, w ramach umowy 
ryczałtowej, na wezwanie Zamawiającego będzie brała czynny udział w rozwiązywaniu 
problemów realizacyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.   

 

§ 4 

Nadzór nad realizacją umowy 

1. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: …………………  

tel.: …………………………………, e-mail:……………………………, 

2. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół 
projektowy:  

a) projektant w branży architektonicznej …………………, tel. ………………, e-mail: ……………………, 

b) projektant w branży konstrukcyjno-budowlanej ……………………, tel. ……………………………,  
e-mail: ……………………, 

c) projektant w branży elektrycznej …………………………, tel. ……………………, e-mail: …………………, 

d) projektant w branży sanitarnej ……………………, tel. ……………………, e-mail: …………………….., 

e) specjalista do sporządzania dokumentacji kosztorysowej ………………….., tel. ………………, 
e-mail: ………………… 

f) osoba sporządzająca audyt energetyczny ……………………, tel. ……………….., e-mail: 
…………………… 

3. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 6 ust. 1 
/ § 6 ust. 1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistów wymaganych 
specyfiką zamówienia.  

4. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 
wyznacza się: ……………………………………, tel. ……………………………………, e-mail 
……………………………………, (w razie nieobecności – osoba pełniąca zastępstwo).  

5. Zmiana danych kontaktowych osób wymienionych w ust. 1-4 nie wymaga sporządzenia 
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe będą przekazane pisemnie przez uprawnione 
osoby ze strony Jednostki Projektowej albo ze strony Zamawiającego. 

6. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień 
i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod 
te adresy za skutecznie doręczoną: 

a) Zamawiający: Gliwice – Miasto na prawach powiatu, Urząd Miejski w Gliwicach, 
Wydział Inwestycji i Remontów, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, tel. ………………  
e-mail: ir@um.gliwice.pl; 

b) Jednostka Projektowa………………………, tel. ……………………………… e-mail ………………………… 
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§ 5 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Kompletną dokumentację wymienioną w § 1 ust. 2 lit. a) Jednostka Projektowa 
opracuje i dostarczy w następującej formie i ilości: 

 

a) projekt budowlany w wersji papierowej zawierający: 
-  projekt zagospodarowania działki lub terenu 
-  projekt architektoniczno - budowlany, 
-  projekt techniczny (w odrębnych tomach),  
uwzględniający wszystkie branże 
 

6 egz.  
(łącznie z 

egzemplarzami 
złożonymi do 

jako załączniki 
do wniosków  

o zgody 
budowlane) 

 

inwentaryzacja budowlana w wersji papierowej 6 egz. 
ekspertyza stanu technicznego stropu ostatniej 
kondygnacji w wersji papierowej 
 

6 egz. 

charakterystyka energetyczna budynku w wersji papierowej 6 egz. 

b) projekty wykonawcze  
w oddzielnych tomach dla każdej z branż – w wersji papierowej 4 egz. 

c) przedmiary robót  
w oddzielnych tomach dla każdej z branż – w wersji papierowej 2 egz. 

d) kosztorysy inwestorskie  
w oddzielnych tomach dla każdej z branż – w wersji papierowej 2 egz. 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  
w oddzielnych tomach dla każdej z branż – w wersji papierowej 
 

4 egz. 

f) część formalno-prawna  
w wersji papierowej - zawierająca: 
a) w osobnym tomie: 

 oryginały:  
1. wykazu opracowań stanowiących kompletną 

dokumentację, 
2. opracowań wstępnych niezbędnych do celów 

projektowych, 
3. zgód budowlanych,   
4. uwierzytelniona za zgodność z oryginałem kopii 

uprawnień budowlanych projektantów 
i sprawdzających,  

5. aktualnych zaświadczeń o wpisie do izby zawodowej 
projektantów i sprawdzających, 

6. karty uzgodnień międzybranżowych, podpisane przez 
projektantów, sprawdzających i rzeczoznawców 
dokonujących uzgodnień dokumentacji.  

7. oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 6) oraz § 3 
ust. 6.1) złożonych odpowiednio przez projektantów i 
projektantów sprawdzających oraz Jednostkę 
Projektową, 

8. karty wzorów podpisów, o której mowa w § 3 ust. 5 lit. 
c) 

1 egz. 

b) w osobnym tomie: 
poświadczone za zgodność kopie powyższych dokumentów 
w wersji papierowej 
 

1 egz. 
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c) w osobnym tomie: 
zarchiwizowana korespondencja nieprzekazana Zamawiającemu 
w toku prac projektowych w wersji papierowej 
 

1 egz. 

g) Wykaz podstawowych materiałów, urządzeń, technologii               
i wyposażenia w wersji papierowej (zgodnie ze wzorem - 
załącznik nr 3 do umowy) 

2 egz. 

h)  wykaz podstawowych kryteriów równoważności 
materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia w wersji 
papierowej (zgodnie ze wzorem - załącznik nr 7 do umowy) 

2 egz. 

i) kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i/albo 
zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych: 
a) kopia wniosku/wniosków z potwierdzeniem złożenia 

do właściwego organu administracji architektoniczno – 
budowlanej - zgodnie z ust. 3 

- w wersji papierowej 
 
 

 

1 egz. 

 

 

j) audyt energetyczny  wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form 
audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów 
kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności 
przedsięwzięcia 
a) na szablonie z właściwej instytucji  
b) dokument wykonany zgodnie z właściwymi przepisami wraz z 

wypełnioną kartą audytu energetycznego  

- w wersji papierowej  

 
2 egz. 

 

k) świadectwo charakterystyki energetycznej (stanu 
istniejącego, przed termomodernizacją) 
- w wersji papierowej  

 
 

2 egz. 
 

l)   ekspertyza ornitologiczna i/lub chiropterologiczna  
- w wersji papierowej  

2 egz. 
 

m) kompletny wniosek o dofinansowanie zadania  ze środków 
zewnętrznych (np. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach, dalej WFOŚiGW, ze środków Unii 
Europejskiej lub innej jednostki wskazanej przez Zamawiającego)  
- w wersji papierowej  
 

 
2 egz. 

 

n) wersja elektroniczna dokumentacji  
pliki na płytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. a) –
m): 
- pliki w formacie .pdf,  
- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem 
poszczególnej części dokumentacji np. doc., xls., ath., dwg. itp.  
 

Uwaga: przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie należy przekazać zarówno 
w formatach .ath oraz .xls  

 

2 kpl. 

 
2. Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na żądanie 

Zamawiającego za dodatkową opłatą według kosztów wykonania. 

3. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do złożenia kompletnego wniosku 
o pozwolenie na budowę i/albo zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót 
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budowlanych wraz z niezbędnymi załącznikami do właściwego organu administracji 
architektoniczno – budowlanej.  

4. Pozostałą dokumentację, o której mowa w ust. 1 należy złożyć w Biurze Obsługi 
Interesantów Urzędu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopią wniosku, o którym mowa  
w ust. 3. Dokumentacja winna być przekazana Zamawiającemu „Protokołem 
przekazania dokumentacji” wyszczególniającym wszystkie elementy przekazywanej 
dokumentacji określone w ust. 1. wraz ze wskazaniem, które dokumenty są 
przekazywane do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej. 
Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 1 będzie uważany za złożenie 
niekompletnej dokumentacji Zamawiającemu.  

5. Po przekazaniu dokumentacji Zamawiający kwituje jej przyjęcie. Pokwitowanie  
przez Zamawiającego przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem 
tej dokumentacji. 

6. Odbiór częściowy dokumentacji dokonywany będzie przez Zamawiającego 
w odniesieniu do każdego etapu realizacji przedmiotu umowy, określonego 
w harmonogramie terminowo - rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik 
nr 2 do umowy, w terminie do 14 dni od daty złożenia dokumentacji 
do Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający może odmówić odbioru 
dokumentacji w przypadku gdy posiada ona wady uniemożliwiające lub ograniczające 
wykorzystanie dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem i może zwrócić się  
do Jednostki Projektowej o ich usunięcie. W takim przypadku zastosowanie mają 
zapisy § 10 umowy. 

7. Odbiór końcowy przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa nastąpi  
nie wcześniej niż po łącznym spełnieniu następujących warunków: 

a) uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód budowlanych,  

b) po przekazaniu przez Jednostkę Projektową wszystkich oświadczeń,  
o których mowa w § 3 ust. 6 i § 3 ust. 6.1 umowy. 

z zastrzeżeniem ust. 10. 

8. Odbiory dokumentacji nastąpią poprzez podpisanie przez Zamawiającego 
odpowiednio protokołów odbioru częściowego albo protokołu odbioru końcowego, 
z zastrzeżeniem ust. 9, przy czym Zamawiający nie jest obowiązany dokonać 
sprawdzenia jakości i poprawności odebranej dokumentacji. Przed podpisaniem 
protokołu odbioru dokumentacji Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności ilości 
i formy przekazanych opracowań z wykazem ujętym w ust. 1. Stwierdzenie braku 
w tym zakresie będzie równoznaczne z nieprzekazaniem Zamawiającemu kompletnej 
dokumentacji.   

8a. Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru 
częściowego lub protokołu odbioru końcowego jest przekazanie przez Jednostkę 
Projektową: pełnomocnictwa lub oświadczenie o wykorzystaniu pełnomocnictwa, 
zgodnie ze wskazaniami z ust. 13. 

Nieprzekazanie wspomnianych wyżej dokumentów uprawnia przedstawiciela 
Zamawiającego do odmowy podpisania protokołów odbioru. 

9. Jednostka Projektowa ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej 
dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec 
czego protokół przekazania, o którym mowa w ust. 4 oraz protokoły odbioru, 
o którym mowa w ust. 8, nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność 
wykonania dokumentacji. 

10. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego występowania wad w dokumentacji 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji 
do czasu usunięcia przez Jednostkę Projektową wad, o których mowa w § 10.  

11. Dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 1 nie pozbawia 
Zamawiającego prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego 
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opracowania lub przyjętych przez Jednostkę Projektową błędnych rozwiązań  
oraz dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tego samego tytułu.  

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny poszczególnych elementów dokumentacji 
w ramach zlecenia koreferatów do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji  
przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykażą, 
że dokumentacja została opracowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami 
i umową, kosztami koreferatów zostanie obciążona Jednostka Projektowa, 
na co Jednostka Projektowa wyraża zgodę. Zamawiający poinformuje Jednostkę 
Projektową o zleceniu koreferatów, o których mowa powyżej. 

13. Jednostka Projektowa zobowiązana jest przekazać Zamawiającemu w dniu 
zakończenia odbioru końcowego dokumentacji, o której mowa ust. 1, 
pełnomocnictwo, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. d) lub oświadczenie o wykorzystaniu 
oryginału pełnomocnictwa w celach związanych z realizacją przedmiotu umowy  
wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginału pełnomocnictwa (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do umowy).  

§ 6 

Wynagrodzenie  

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone za realizację przedmiotu umowy ustala się na 
kwotę brutto: …………………… zł (słownie: …………………….), w tym wartość netto 
w wysokości: …………………… zł i podatek VAT w wysokości ……………………… zł  

a) wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowiązującej stawki podatku 
VAT z zastrzeżeniem ust. 11 

b) Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 składa się: 

1) Wynagrodzenie ustalone za realizację świadczenie podstawowego na kwotę 
brutto: ……………….…zł (słownie: ……………………… zł), w tym wartość netto 
w wysokości ………………… zł i podatek VAT w wysokości ………………...zł.  

2) Wynagrodzenie ustalone za realizację  świadczenia objętego prawem opcji   
na kwotę brutto: ……………….…zł (słownie: ……………………… zł), w tym wartość 
netto w wysokości ………………… zł i  podatek VAT w wysokości …………………...zł. 

c) Jednostce Projektowej przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany 
zakres przedmiotu umowy zlecony do realizacji na podstawie niniejszej umowy 
i oświadczeń woli Zamawiającego. 

1.* Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu umowy, stanowiące wartość 
należną Jednostce Projektowej, ustala się na kwotę: ………………..zł (słownie:…………………. 
zł),  

a) Całkowita wartość umowy wynosi: ………………….zł (słownie:…………….zł), w tym 
wartość podatku VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający w kwocie: 
………………………zł (słownie:………………….zł 

b) Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 składa się: 
1) Wynagrodzenie stanowiące wartość należną Jednostce Projektowej, za 

realizację  świadczenie podstawowego ustala się na kwotę ………...zł (słownie 
….………zł).  

2) Wynagrodzenie stanowiące wartość należną Jednostce Projektowej za realizację  
świadczenia objętego prawem opcji  ustala się na kwotę …………...zł (słownie 
……….zł).  

c) Jednostce Projektowej przysługuje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany 
zakres przedmiotu umowy zlecony do realizacji na podstawie niniejszej umowy 
i oświadczeń woli Zamawiającego 

2. Szczegółowe zestawienie płatności wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest 
w „Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym”, stanowiącym załącznik 
nr 2 do umowy.  
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3. Wartości wynagrodzenia, które zostało określone w ust. 1/1* obejmują wszystkie 
koszty ponoszone przez Jednostkę Projektową dla realizacji niniejszej umowy,  
w tym wydatki związane z wykonaniem wszystkich obowiązków wynikających  
z niniejszej umowy i jej załączników, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich 
robót realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporządzonej  
przez Jednostkę Projektową dokumentacji projektowej, i uwzględniają wszystkie 
czynności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Jednostkę Projektową, każda ze stron w celu dokonania zmiany 
wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie odnosić się wyłącznie do 
części przedmiotu umowy, zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu 
umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

4.* W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową oraz w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, każda ze stron w celu 
dokonania zmiany wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy może wystąpić 
z takim żądaniem do drugiej strony umowy. Zmiana wysokości wynagrodzenia 
należnego Jednostki Projektowej w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w zdaniu poprzedzającym, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy, 
zrealizowanej po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu  umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

5. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa  
w ust. 4, za wyjątkiem zmian wynikających ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany 
stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć listę pracowników zaangażowanych w 
realizację Umowy oraz oświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie wynagrodzeń pracownikom oraz 
osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany 
zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego 
wynikającą z  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) przez podmiot 
zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia publicznego. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej będzie odnosić się wyłącznie 
do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy. 

5.* Do wniosku o zmianę wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy  
z powodu okoliczności, o których mowa w ust.4* za wyjątkiem zmian wynikających  
ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, należy dołączyć 
listę pracowników zaangażowanych w realizację umowy oraz oświadczenie o braku 
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zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o wypłacie 
wynagrodzeń pracownikom oraz osobom fizycznym, z którymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 
planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 
o pracowniczych planach kapitałowych należy wskazać sumę wzrostu kosztów realizacji 
zamówienia publicznego wynikającą z wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
(PPK) przez podmiot zatrudniający uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 
publicznego. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej będzie 
odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy. 

6. Lista, o której mowa w ust. 5/ust.5* musi zawierać szczegółowe dane dla każdej osoby 
zaangażowanej w realizację Umowy, w tym pełnioną funkcję, zakres wykonywanych 
prac przy realizacji zamówienia, rodzaj zawartej z nią umowy, wysokość dotychczas 
wypłacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wypłacanego po zmianie przepisów 
wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

7. Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przedłożenia listy osób zaangażowanych 
do realizacji zamówienia wraz z podaniem danych, o których mowa w ust. 6/ust.6* 
również na wniosek Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku. 

8. Zmiana wynagrodzenia w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa 
w ust. 4 będzie uznana za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni 
od dnia przedłożenia jej żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych 
zastrzeżeń. 

8.* Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy w związku 
z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 4* będzie uznana  
za zaakceptowaną przez drugą stronę jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedłożenia jej 
żądania takiej zmiany druga strona nie przekaże pisemnych zastrzeżeń 

9. Strony zgłoszą w terminie określonym w ust. 8 pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia, jeżeli żądanie będzie bezzasadne, zmiany, 
o których mowa w ust. 4 nie wpłyną na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę 
Projektową, zostaną przedstawione nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało 
omyłki i błędy rachunkowe. 

9.* Strony zgłoszą w terminie określonym w ust.8* pisemne zastrzeżenia do zasadności 
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy, jeżeli 
żądanie będzie bezzasadne, zmiany, o których mowa w ust.4* nie wpłyną na koszt 
wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową, zostaną przedstawione 
nierzetelne dane lub żądanie będzie zawierało omyłki i błędy rachunkowe. 

10. Zmiana wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4 zostanie 
dokonana od dnia wejścia w życie przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej 
albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat 
do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, nie wcześniej jednak 
niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 
Jednostkę Projektową. 

10. * Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości umowy na skutek 
okoliczności, o których mowa w ust. 4* zostanie dokonana od dnia wejścia w życie 
przepisów powodujących zmiany płacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki 
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, nie wcześniej jednak niż od daty, w której zmiany te wywołały 
wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową. 
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11. Zmiana wynagrodzenia, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa w ust. 1 a) 
a także zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 4 wymaga formy aneksu. 
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa 
w ust. 1 a) i 4 Jednostka Projektowa, do dnia podpisania aneksu, zobowiązana jest 
do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące 
VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych 
składników wynagrodzenia Jednostki Projektowej wystawi po podpisaniu aneksu 
zwiększającego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT 
Jednostka Projektowa wystawi fakturę z zastosowaniem stawki VAT zgodnej 
z przepisami ustawy o VAT stosownie obniżając wynagrodzenie brutto. 

11.* Zmiana wynagrodzenia lub całkowitej wartości umowy, wymaga formy aneksu. 
W przypadku zwiększenia wynagrodzenia i w konsekwencji – całkowitej wartości 
umowy na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 4*  Jednostka Projektowa, do 
dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej 
wysokości. Faktury korygujące do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego 
z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Jednostka Projektowa 
wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie i całkowitą wartość 
umowy.  

12. W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 4, aneks zwiększający 
wynagrodzenie na podstawie błędnych danych traci moc, a obowiązującym 
wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone przed zawarciem tego aneksu. 
Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiającego na rzecz 
Jednostki Projektowej ponad kwotę wynagrodzenia obowiązującego przed datą 
zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz Zamawiającego, w terminie 14 dni 
od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu nienależnego świadczenia. 

12.* W przypadku wprowadzenia Zamawiającego w błąd, co do rzeczywistego stanu 
przedstawionego we wniosku, o którym mowa w ust. 4*, aneks zwiększający 
wynagrodzenie i w konsekwencji – całkowitą wartość umowy na podstawie błędnych 
danych traci moc, a obowiązującym wynagrodzeniem będzie to, które zostało ustalone 
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie płatności dokonane na podstawie tego aneksu 
przez Zamawiającego na rzecz Jednostki Projektowej ponad kwotę wynagrodzenia 
obowiązującego przed datą zawarcia aneksu podlegają zwrotowi na rzecz 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu 
nienależnego świadczenia. 

13. Zasady, o których mowa w ust. 4-11 będą miały odpowiednie zastosowanie 
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie 
lub wysokość zobowiązania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towarów 
i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie wynagrodzenia brutto. 

13.* Zasady, o których mowa w ust. ust. 4-11* będą miały odpowiednie zastosowanie 
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych mających wpływ na istnienie 
lub wysokość zobowiązania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towarów 
i usług, za wyjątkiem zmian powodujących zwiększenie całkowitą wartość umowy. 

14. Wszelkie prace wykraczające poza przedmiot umowy określony w § 1 ust. 2,  z  którymi 
wiąże się dodatkowe wynagrodzenie, mogą być wykonywane jedynie  po uprzedniej 
zgodzie Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przez 
osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań finansowych  w  imieniu 
Zamawiającego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Jednostkę 
Projektową roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiający informuje,  
że przedstawiciel Zamawiającego wskazany § 5 ust. 4 nie jest osobą upoważnioną  
do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego. 

15. Zasady, o których mowa w ust. 4-13 /ust. 4*-13*/ będą miały odpowiednie 
zastosowanie tylko w przypadku skorzystania  przez Zamawiającego z prawa opcji.  

 



 
Oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025 

„ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 UL. J. ŚLIWKI 8 

 -TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (3)” 
18/35 

§ 6a 

Waloryzacja wynagrodzenia 

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony przewidują możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* umowy (dalej: 
wynagrodzenie) w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia  
na zasadach określonych poniżej.  

Jednostka Projektowa oświadcza, iż z uwagi na nieistotność kosztów materiałów w cenie 
wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nie będzie składała wniosków o zmianę 
wynagrodzenia z tytułu wzrostu cen materiałów i nie będzie miała w przyszłości roszczeń 
z tego tytułu, a wystarczającym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaźnik 
zmiany kosztów realizacji zamówienia, o którym mowa poniżej, przy czym strony ustalają: 

a) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa  
niż średnia wartość zmian cen usług dla poprzedniego roku kalendarzowego 
poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się,  
że wpływ przedmiotowej zmiany może być na tyle istotny iż zasadnym jest rozpatrzenia 
możliwości zwiększenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym 
paragrafie umowy oraz, że równocześnie brak jest zasadności dla rozpatrywania 
możliwości zmniejszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego 
paragrafu umowy; 

b) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie niższa  
niż średnia wartość zmian cen usług dla poprzedniego roku kalendarzowego 
poprzedzającego rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się,  
że wpływ przedmiotowej zmiany może być na tyle istotny, iż zasadnym jest 
rozpatrzenia możliwości zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi 
w niniejszym paragrafie umowy oraz, że równocześnie brak jest zasadności  
dla rozpatrywania możliwości zwiększenia wynagrodzenia umownego na podstawnie 
niniejszego paragrafu umowy; 

c) w przypadku gdy zmiana cen usług w danym okresie rozliczeniowym będzie równa 
średniej wartości zmian dla poprzedniego roku kalendarzowego poprzedzającego 
rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje się że wpływ 
przedmiotowej zmiany jest nieistotny i brak jest uzasadnienia dla rozpatrywania 
możliwości zmiany wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego paragrafu 
umowy; 

Dla określenia wysokości zmiany cen usług w roku kalendarzowym poprzedzającym 
rozpoczęcie analizowanego okresu rozliczeniowego przyjmuje się takie same zasady  
jak przy określaniu wysokości zmiany cen usług dla analizowanego okresu rozliczeniowego. 
Zasady ustalenia wysokości zmiany cen usług dla analizowanego okresu rozliczeniowego 
zgodnie z zasadami wskazanymi dalszej części niniejszego paragrafu umowy. 

1. Wynagrodzenie może być zmieniane dla oddania wzrostów lub spadków kosztów 
związanych z realizacją zamówienia.  

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalają 
okres 6 miesięcy.  

3. Każda ze Stron ma prawo złożenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności wniosek o zmianę wynagrodzenia  
wraz z uzasadnieniem. W przypadku niezłożenia przez Strony wniosku,  
o którym mowa   zdaniu poprzednim lub złożenia wniosku z naruszeniem wymagań 
wskazanych w umowie, w terminie do 1 miesiąca po zakończeniu danego okresu 
rozliczeniowego, okres rozliczeniowy i wskaźniki zmiany cen lub kosztów, dla którego 
wniosek nie zostanie złożony lub złożony z naruszeniem wymagań wskazanych w umowie, 
nie jest uwzględniany przy zmianie wynagrodzenia w następnych okresach 
rozliczeniowych. 

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:  
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a) wynagrodzenia zapłaconego Jednostce Projektowej do dnia rozpoczęcia okresu 
rozliczeniowego, którego dotyczy wniosek o którym mowa w ust. 3,  

b) wynagrodzenia, co do którego do dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego,  
którego dotyczy wniosek o którym mowa w ust.3, Jednostka Projektowa dostarczyła 
do Zamawiającego fakturę.  

5. Jako wskaźnik dla określenia wysokości zmiany wynagrodzenia Strony ustalają wskaźnik 
cen produkcji budowlano-montażowej w stosunku do kwartału poprzedniego. 

Powyższy wskaźnik jest ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w formie komunikatów w Dzienniku Urzędowym GUS do 50 dni po każdym kwartale, 
w terminach wskazanych na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/ 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach 
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy 
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. 

Powyższe komunikaty kwartalne dla poszczególnych okresów w kolejnych latach 
są dostępne na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/ 

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia należy przyjmować opublikowane na dzień składania 
wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskaźniki cen produkcji budowlano-
montażowej w odniesieniu kwartał do kwartału poprzedniego. 

6. Strona umowy występująca z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia jest zobowiązana 
wskazać we wniosku, o którym mowa w ust. 3, wskaźnik, na podstawie którego żąda 
zmiany wynagrodzenia. 

7. Zmiana wynagrodzenia nastąpi, jeżeli w danym okresie rozliczeniowym, o którym mowa 
w ust.2, koszty ulegną następującym zmianom: 

dla zmiany kosztów - wyliczona na podstawie wskaźników, o których mowa w ust. 5 
wartość bezwzględna zmiany ZK będzie równa lub większa od wartości 1,03, 
przy czym powyższa wartość dla danego okresu rozliczeniowego będzie wyznaczana 
następująco:  

ZK = (1+K1 /100) x (1+ K2 /100) gdzie:  

ZK – wskaźnik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmianę kosztów,  
K1 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w pierwszym 

kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartału poprzedniego, podany  
w procentach [%], określony zgodnie z ust.5,  

K2 - wskaźnik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w drugim kwartale 
okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartału okresu rozliczeniowego, 
podany w procentach [%], określony zgodnie z ust.5, 

8. Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzględnieniem zmiany kosztów nastąpi 
w następujący sposób: 

WK = ZK x WN  

gdzie: 

WK – kwota wynagrodzenia netto z uwzględnieniem kwoty zmiany kosztów, 

WN – pozostałe na dzień złożenia wniosku wynagrodzenie netto należne Jednostce 
Projektowania wskazane w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* umowy z zastrzeżeniem zapisu 
ust. 4, w którym uwzględnia się waloryzację z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego. Uznaje się, że wynagrodzenie z poprzedniego okresu 
rozliczeniowego zostało zwaloryzowane dla każdego z niżej opisanych 
przypadków: 

 braku złożenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji, 
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 złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia i braku 
dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem 
braku spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy, 

 złożenia przez Strony/ Stronę wniosku o waloryzację wynagrodzenia 
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w związku ze stwierdzeniem 
spełnienia warunków określonych w niniejszym paragrafie umowy. 

Do wyliczonej kwoty WK należy doliczyć kwotę podatku VAT o stawce obowiązującej 
na dzień zawarcia umowy, otrzymując zmienioną kwotę wynagrodzenia brutto. Przepis 
§ 6 ust. 4/ § 6 ust.4*  umowy stosuje się odpowiednio. 

9. Łączna wartość zmian wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1, nie przekroczy 
10 %  wynagrodzenia Jednostki Projektowej, o którym mowa w § 6 ust. 1 / § 6 ust.1*, 
wg stanu na dzień zawarcia umowy.  Po przekroczeniu tej wartości przepisów niniejszego 
paragrafu nie stosuje się.  

10. W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust.1, nie jest objęta 
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowień Umowy, Strony uznają, 
że kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian 
kosztów. 

11. Brak publikacji wskaźników, o których mowa w ust. 5, do 30 dni przed upływem kolejnego 
okresu rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztów uprawniający do zmiany 
wynagrodzenia. 

12. Zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia opisana w niniejszym paragrafie  
nie dotyczy zmian, o których mowa § 6 ust. 4 / § 6 ust.4* umowy. 

13. Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy. 

14. Jednostka Projektowa, której wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym 
paragrafem, zobowiązana jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, 
z którym zawarła umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom 
kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione 
są następujące warunki: 

a) przedmiotem umowy są usługi, 

b) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

15. W przypadku powierzenia przez Podwykonawcę realizacji usługi Dalszemu Podwykonawcy 
zapis ust. 14 stosuje się odpowiednio. 

16. Zasady, o których mowa w § 6a będą miały odpowiednie zastosowanie w przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji.  

 

§ 7 

Tryb fakturowania i forma zapłaty 

1. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności wynagrodzenia określonego  
w § 6 ust. 1/ § 6 ust. 1* za realizację przedmiotu umowy:  

a) rozliczenia częściowe, realizowane po wykonaniu każdego elementu 
rozliczeniowego przedmiotu umowy określonego w harmonogramie terminowo – 
rzeczowo - finansowym, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3,  na podstawie  końcowego 
protokołu odbioru dokumentacji lub karty sprawowania nadzoru autorskiego 

b) rozliczenie końcowe na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy,  
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przy czym przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach: 

I etap – wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), a rozliczenie 
za ten etap dokonane będzie realizowane: 

-  fakturą końcową za wykonanie dokumentacji projektowej 

zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszej umowy 

II etap - wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2  l i t .  b) , a rozliczenie 
za ten etap będzie realizowane: 

 fakturą częściową, 

 fakturą końcową 

 za wykonanie nadzoru autorskiego  

     zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2     
     do niniejszej umowy 

2. Podstawą wystawienia faktury I Etapu będzie:  

 dla faktury końcowej – protokół końcowego odbioru dokumentacji projektowej podpisany 
przez obydwie strony umowy.  

3. Podstawą wystawienia faktury dla II Etapu będzie: 

 dla faktury częściowej -  zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego karta 
potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie z wzorem – załącznik nr 6) 
w zakresie finansowym zgodnym z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym 
stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy),  

 d l a  faktury końcowej - protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wraz 
z protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytkowania budowy lub robót 
budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w § 
1 ust. 2 lit. a), oraz zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiającego karta 
potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie z wzorem – załącznik nr 6). 

 

4. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku 
bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: …………………………………… 
nr rachunku: ……………………………………………… w terminie do 30 dni od daty: 

a) wpływu do siedziby Zamawiającego, albo  

b) dostarczenia faktury za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa 
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach  
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, albo 

c) wpływu faktury ze wskazanego przez Jednostkę Projektową adresu poczty 
elektronicznej:  ……………………………………. na adres poczty elektronicznej 
Zamawiającego: ir@um.gliwice.pl.  

Jeżeli faktura, o której mowa w lit. b) oraz c), wpłynęła w sobotę, w dniu uznanym 
ustawowo za wolny od pracy bądź w dniu roboczym po godzinach pracy Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach przyjmuje się, że faktura wpłynęła w pierwszym dniu roboczym, następującym 
po dniu wpływu. Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Gliwicach są dostępne na stronie 
internetowej Urzędu: bip.gliwice.eu .” 

Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
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5. Termin zapłaty, o którym mowa w ust. 4, liczony będzie od daty dostarczenia 
Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych, tj.: 

a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT, 

a)* faktury Jednostki Projektowej, 

b) zatwierdzonego przez Strony odpowiednio protokołu odbioru częściowego 
albo końcowego, wraz z załącznikami. 

6. ** Jednostka Projektowa oświadcza, że wskazany w ust. 4 rachunek bankowy  
jest rachunkiem firmowym/osobistym.¹ 

7. Faktury należy wystawiać na: Gliwice – miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice 
ul. Zwycięstwa 21. 

8. Zamawiający oświadcza jest podatnikiem VAT NIP: 631-10-06-640. 

9. W treści faktury Jednostka Projektowa zobowiązana jest do: 

 wpisania nr NIP Zamawiającego nadanego do celów  podatku 
dochodowego od osób fizycznych: 631-23-96-695  

 wpisania nr umowy z Zamawiającym. 

10. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej 
umowy. 

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje 
się, że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

12. W przypadku wystawienia przez Zamawiającego noty księgowej i/lub oświadczenia 
o potrąceniu, dokument może zostać przekazany na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Jednostki Projektowej …………………………………….…. Dokumenty 
przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronicznej uznaje się za skutecznie 
doręczone. Strony zobowiązują się do poinformowania drugiej strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypełnienia powyższego 
obowiązku, uznaje się, że nota księgowa i/lub oświadczenie o potrąceniu przesłane 
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywołuje skutek prawidłowego doręczenia 

13. *** Zamawiający może dokonać zapłaty należności w formie metody podzielonej 
płatności. 

14. *** W przypadku realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 13, 
Zamawiający przekaże wartość netto zobowiązania wskazaną na fakturze przelewem 
na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie i w sposób, 
o którym mowa w ust. 4, zaś wartość podatku VAT zobowiązania wskazaną na fakturze 
na osobny rachunek Jednostki Projektowej. 

15. **** Zamawiający przekaże wartość brutto zobowiązania wskazaną na fakturze 
przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie 
i w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

16. ***** W przypadku konieczności pobrania podatku u źródła, zostanie on potrącony 
z wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej.  

17. ***** W przypadku utraty ważności certyfikatu rezydencji przed wypłatą całego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1/ § 6 ust.1*, z tytułu zawartej umowy, 
Jednostka Projektowa przedłoży w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oryginał 
ważnego dokumentu potwierdzającego siedzibę podatkową Jednostki Projektowej. 
Certyfikat musi być zaopatrzony w tłumaczenie na język polski, sporządzone przez 
tłumacza przysięgłego.  
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§ 8 

Rękojmia 

1. Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonaną dokumentację, 
o której mowa w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy. Okres rękojmi będzie trwał od daty 
odbioru końcowego przedmiotu świadczenia podstawowego do czasu wygaśnięcia 
gwarancji i rękojmi na wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji obiekt, jednakże 
nie dłużej niż 5 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji. 

2. W okresie rękojmi Jednostka Projektowa zobowiązana jest do nieodpłatnego usunięcia 
wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Zamawiającego w terminie 
do 5 dni roboczych od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad. 

3. W przypadku nie usunięcia przez Jednostkę Projektową zgłoszonych wad w wyznaczonym 
terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt 
– po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiający 
nie traci jakichkolwiek uprawnień udzielonych przez Jednostkę Projektową z tytułu rękojmi. 
Jednostka Projektowa oświadcza, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę 
na usunięcie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczeń z tytułu 
naruszenia praw autorskich. 

4. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają  
w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Jednostki 
Projektowej z tytułu rękojmi za wady robót wykonywanych na podstawie dokumentacji 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.  

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Jednostka Projektowa wniosła zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę: ….…………………… zł (słownie: 
…………………………) w formie ……………. . 

2. Na kwotę wskazaną w ust. 1 składa się: 
a) kwota zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 lit. a) - ……zł (słownie: …………………………………….. 00/100), 
b) kwota zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 lit. b) - ………………… zł (słownie: ………………. złotych 00/100) 
3. 70% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i uznania  
przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Pozostała część kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a), tj. 30%, stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu 
po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. 100% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. b) zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w  § 1 ust. 2 lit. b) i uznania  
przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku 
przedłużania się z przyczyn zależnych od Jednostki Projektowej procedury odbioru 
końcowego Jednostka Projektowa, która wniosła zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie innej niż pieniądz, zobowiązana jest do przedłużenia terminu jego 
ważności pod rygorem określonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.   
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§ 10 

Wady w dokumentacji 

1. O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia Jednostkę Projektową, 
która zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie do 5 dni roboczych 
od otrzymania zawiadomienia. 

2. Zamawiający dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu 
dokonania usunięcia wad, przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania 
1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowiązana do przekazania 
Zamawiającemu zmienioną (poprawioną) dokumentację sporządzoną w formie i ilościach 
wskazanych w § 5 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiającego egzemplarz z wadami  
nie będzie się wliczał do ilości przekazanej przez Jednostkę Projektową poprawionej 
dokumentacji). Równocześnie Jednostka Projektowa pisemnie poinformuje 
Zamawiającego także o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez 
dołączenie do protokołu przekazania dokumentacji załącznika ze szczegółowym opisem 
wprowadzonych zmian.  

Zastosowanie ma postanowienie § 5 ust. 4 i następne. 

3. Jeżeli usunięcie wad wiąże się z koniecznością zmiany zgód budowlanych  
albo koniecznością uzupełnienia wniosków o ich wydanie, Jednostka Projektowa  
jest zobowiązana w terminie, o którym mowa w ust. 1 do złożenia lub uzupełnienia 
zmienionej dokumentacji właściwemu podmiotowi. 

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego strony mogą ustalić inny termin 
usunięcia wad. 

5. Stwierdzenie przez podmioty wydające zgody budowlane wskazane w § 1 ust. 3 umowy 
braków w złożonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzone odpowiednim 
postanowieniem lub wezwaniem do usunięcia wad, braków lub błędów, należy traktować 
jako złożenie przez Jednostkę Projektową wniosku obarczonego wadą. 

6. Przez wadę rozumie się w szczególności: 

a) niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych, 

b) niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,  

c) braki w przedmiocie odbioru, 

d) błędy w przedmiocie odbioru, 

e) niekompletność dokumentacji, 

f) niezgodność przedmiotu odbioru z obowiązującymi przepisami,  

g) nieprawidłowe rozpoznanie terenu inwestycji, 

h) rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe, 
w tym rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną dokumentacji 
projektowej, 

7. Wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowego rozpoznania terenu, 
w tym w szczególności w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu, 
istniejącego drzewostanu oraz oddziaływania zaprojektowanych robót budowlanych na 
sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywają na Jednostce 
Projektowej. 
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§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia odrębnego 
postępowania o udzielenie zamówienia we wskazanych niżej przypadkach i pod 
warunkami: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, 
któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne 
zjawiska atmosferyczne, 

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, zakazy importu 
lub eksportu, blokady granic lub portów, wywłaszczenie itd., 

- działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia 
zagrażające porządkowi publicznemu, 

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, 
z wyłączeniem strajków u stron umowy, 

- epidemie lub pandemie, 

b) przedłużenie terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych  
od Jednostki Projektowej, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego,  
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezależne od Zamawiającego należy 
rozumieć nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemożliwe do przewidzenia  
i niezależne od Zamawiającego mające wpływ na budżet Miasta Gliwice oraz zmiany 
dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ  
na realizację przedmiotu umowy, 

d) przedłużających się terminów uzyskania zgód budowlanych zezwalających  
na realizację przedmiotu umowy nie wynikającej z przyczyn zależnych od Jednostki 
Projektowej,  

e) wystąpienia zamówień dodatkowych (niezależnie od ich wartości), niezbędnych 
do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia, których wykonanie stało 
się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 

f) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w zatwierdzonym projekcie 
koncepcyjnym, 

g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego lub okoliczności 
niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur związanych z podziałem 
działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
konieczność dokonania uzgodnień i zawarcia przez Zamawiającego umów o wejście 
w teren w odniesieniu do terenów, których właścicielem nie jest Zamawiający 
konieczność wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych 
okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, 
utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu 
umowy, 

h) przedłużenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, 
w tym wynikającej z postępowania odwoławczego, 
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i) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie, 

j) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku 
z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem 
tych warunków w stosownym czasie, 

k) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami 
i postępem technicznym, 

l) wprowadzenia zmian w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego, będących 
następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą robót budowlanych, 

m) nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, 
archeologicznych lub terenowych, w szczególności: niewypały i niewybuchy; 
wykopaliska archeologiczne, 

n) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź atmosferycznych;  
przez niesprzyjające warunki atmosferyczne Zamawiający ma na uwadze warunki 
atmosferyczne odbiegające od typowych, mających wpływ na niemożność 
prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe opady trwające powyżej 3 dni, 
powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość 
kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie 
temperatury, które uniemożliwiają prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, 

o) decyzji służb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego mających wpływ 
na przesunięcie terminu realizacji robót takich jak wstrzymanie budowy, 
konieczność wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych), 

2) rezygnacja z wykonania części usługi wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego  
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje – zakres obniżenia wynagrodzenia 
Jednostki Projektowej nie może być wyższy niż 50% wynagrodzenia wskazanego  
w § 6 ust.1 umowy; 

2)*  rezygnacja z wykonania części usługi wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego 
o zakres, z którego Zamawiający rezygnuje – zakres obniżenia wynagrodzenia 
Jednostki Projektowej nie może być wyższy niż 50% wynagrodzenia wskazanego  
w § 6 ust. 1* umowy powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający;   

3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany 
wynagrodzenia) w przypadku: 

- zmiany przedstawicieli Jednostki Projektowej wskazanych w § 4 ust. 1-2, 
w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego lub Jednostki 
Projektowej, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby spełniającej 
warunki udziału w postępowaniu określone w specyfikacji warunków zamówienia dla 
postępowania pod nazwą: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – 
termomodernizacja i modernizacja budynku – dokumentacja projektowa 
(3)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025) oraz przedłożenia przez Jednostkę 
Projektową dokumentów wymaganych w specyfikacji warunków zamówienia, dla 
potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania określone w specyfikacji warunków 
zamówienia, 

- zmiany przedstawicieli Zamawiającego wskazanych w § 4 ust. 1-2, na wniosek 
Zamawiającego, 

- zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych 
do wykonania przez Podwykonawcę, pomimo że w ofercie opracowanej na potrzeby 
postępowania prowadzonego pod nazwa: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 
ul. J. Śliwki 8 – termomodernizacja i modernizacja budynku – dokumentacja 
projektowa (3)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025) Jednostka Projektowa 
nie przewidziała zakresu prac, które powierzy podwykonawcy, w przypadku 
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wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego lub Jednostki 
Projektowej; 

4) zmiana zakresu prac, które Jednostka Projektowa powierzy podwykonawcom, 
w przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiającego 
lub Jednostki Projektowej bez zmiany wynagrodzenia 

5) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Zamawiającego może nastąpić 
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji 
u Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia), 

6) jeżeli zajdzie konieczność przydzielenia dostępu do systemu informatycznego  
w związku z potrzebą przetwarzanych danych osobowych przez Jednostkę Projektową 
– konieczne jest zawarcie odrębnej umowy lub aneksu regulującego zasady dostępu 
do systemu informatycznego i ewentualnego powierzenia czynności przetwarzania na 
danych osobowych, 

7) zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku 
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na 
podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę 
Projektową. 

7)* zmiana wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy lub całkowitej wartości 
umowy może nastąpić w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku 
akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania zamówienia przez Jednostkę Projektową oraz w przypadku zmiany 
stawki VAT mającej wpływ na całkowitą wartość umowy, 

8) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją 
zamówienia zgodnie z postanowieniami § 6a umowy. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Jednostka Projektowa 
powinna dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem 
odpowiednich terminów umownych wskazanych w § 2 umowy. W przeciwnym wypadku 
Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 

4. Jednostce Projektowa nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 

§ 12 

Odstąpienie od umowy i rozwiązanie umowy 

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułów VII, XV i XVI księgi trzeciej ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny Stronom przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy we wskazanych poniżej sytuacjach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
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w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 
lub dalsze wykonanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym 
wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
bez zapłaty kar umownych – w tym przypadku Jednostce Projektowej przysługuje 
wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy, 

b) wszczęcie postępowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej – w terminie do 30 dni 
od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

c) zajęcia składników majątkowych Jednostki Projektowej mających wpływ na realizację 
przedmiotu umowy – w terminie do 60 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczęła w umówionym terminie wykonywania 
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 
do podjęcia prac, w terminie do 60 dni od upływu wyznaczonego terminu, 

e) gdy Jednostka Projektowa przerwała z własnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni – po wyznaczeniu dodatkowego terminu 
do kontynuowania prac, w terminie 7  dni od upływu wyznaczonego terminu, 

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od obowiązku usunięcia wad zgodnie 
z § 10 – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie 
14 dni od upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, 

g) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od obowiązku stałego kontaktowania 
się z Zamawiającym i Wykonawcą, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania 
do kontaktu z Zamawiającym i Wykonawcą, 

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwłokę, dłuższą niż 14 dni, w wykonaniu 
przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu pośredniego wskazanego 
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym – w terminie do 60 dni od upływu 
terminu wykonania umowy lub upływu terminu wskazanego w harmonogramie 
terminowo-rzeczowo-finansowym, 

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidłowo realizuje zobowiązania umowne, 
po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia nieprawidłowości – w terminie do 60 dni od 
upływu kolejno wyznaczonego terminu, 

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o której mowa 
w § 3 ust. 4 lit. o)  umowy, w terminie 7 dni od upływu wyznaczonego terminu,  

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla się od przekazania pełnomocnictw, o których mowa  
w § 14 ust. 8 – w terminie do 60 dni upływu wyznaczonego terminu, 

l) gdy Jednostce Projektowej co najmniej trzykrotnie naliczono karę umowną, o której 
mowa w § 13 ust. 3 lit. b) – o)  -  w terminie do 60 dni od dnia naliczenia przedmiotowej 
kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary, 

m) gdy Jednostka Projektowa nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy 
/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia  
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym 
wezwaniu przez Zamawiającego do wykonania danego zobowiązania w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie – w terminie do 60 dni od upływu kolejno wyznaczonego 
terminu.  

3. Jednostce Projektowej przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się obowiązku zapłaty faktur, mimo wyznaczenia 
dodatkowego 30-dniowego terminu do zapłaty należności – w terminie  do 60 dni 
od upływu wyznaczonego terminu, 

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania 
protokołu odbioru dokumentacji – w terminie do 60 dni od upływu wyznaczonego 
terminu, 
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c) Zamawiający zawiadomi Jednostkę Projektową, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Jednostki Projektowej – w terminie do 60 dni od zawiadomienia w takim 
przypadku Jednostka Projektowa może żądać jedynie wynagrodzenia należnego  
jej z tytułu wykonania części umowy 

4. Strony mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku udokumentowania  
przez Jednostkę Projektową przekroczenia kwoty waloryzacji określonej w § 6a ust. 9,  
a Zamawiający nie będzie miał możliwości zapłaty tak zwiększonego wynagrodzenia. 

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać pisemne uzasadnienie 

6. W przypadkach określonych w ust. 2 lit. b) – m) i  ust. 3 Stronom przysługuje prawo 
rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym.  

7. W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, Zamawiający może wraz z oświadczeniem 
o odstąpieniu lub wypowiedzeniu złożyć oświadczenie o nabyciu praw autorskich,  
o których mowa w § 14 za kwotę odpowiadającą ich wartości ustaloną w oparciu 
harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wpływa  
na skuteczność przejęcia praw autorskich. W przypadku złożenia oświadczenia o nabyciu 
praw autorskich odstąpienie lub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia 
pełnomocnictw, o których mowa w § 14 ust. 3 i § 14 ust. 8.  

 

§ 13 

Kary i odszkodowania 

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy naliczone będą kary umowne. 

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszające wartość 
lub użyteczność dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowiązań 
umownych. 

3. Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności,  
za które odpowiada Jednostka Projektowa -  w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 6 ust.1; 

a)* w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności,  
za które odpowiada Jednostka Projektowa -  w wysokości 5 % wynagrodzenia 
określonego w § 6 ust.1*, stanowiącego wartość należną Jednostki Projektowania, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający; 

b) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości 0,5 % 
odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki 
liczony od dnia następnego po terminie określonym dla danej części zamówienia  
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym; 

b)* za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu kompletnego przedmiotu odbioru, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 w terminach określonych w § 2 ust. 3 w wysokości: 0,5 % 
odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowiącego wartość należną 
Jednostki Projektowania, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest 
rozliczyć Zamawiający za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego po terminie 
określonym dla danej części zamówienia w harmonogramie terminowo – rzeczowo –
finansowym; 

c) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami określonymi w art. 99-103 ustawy 
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Prawo zamówień publicznych, w tym  wskazanie w niej znaków towarowych, patentów 
lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, bez określenia kryteriów 
stosowanych w celu oceny równoważności – w wysokości 50,00 zł (słownie: 
pięćdziesiąt złotych) za każdy stwierdzony przypadek; 

d) za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 10, w wysokości 0,5% odpowiedniego 
wynagrodzenia brutto, za tę część przedmiotu zamówienia, której ww. wada dotyczy, 
wskazanego w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od terminu 
określonego w § 10 ust. 1 z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 umowy; 

d)* za zwłokę w usunięciu wad, o których mowa w § 10, w wysokości 0,5 % odpowiedniego 
wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Jednostki Projektowania, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, za tę 
części przedmiotu zamówienia, której ww. wada dotyczy, wskazanego 
w harmonogramie terminowo – rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik 
nr 2 do umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia następnego od terminu 
określonego w § 10 ust. 1  z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 umowy; 

e) za zwłokę w dochowaniu terminów określonych w § 3 ust. 4 lit. l) albo § 3 ust. 4 lit. 
m) - w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy dzień zwłoki liczony 
od dnia następnego po upływie terminów, o których odpowiednio mowa  
w § 3 ust. 4 lit. l) albo § 3 ust. 4 lit. m) umowy; 

f) za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych  
oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące  
dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:  

- konieczności wstrzymania robót, 

- konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe wykonanie robót, 

w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 za każde zdarzenie 
skutkujące dla Zamawiającego dodatkowymi kosztami;  

f)* za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robót budowlanych  
oraz w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujące dla 
Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w szczególności w postaci:  

-  konieczności wstrzymania robót, 

- konieczności udzielenia zamówienia pozwalającego na prawidłowe wykonanie robót, 

w wysokości 2 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1* stanowiącego wartość 
należną Jednostce Projektowej , powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany 
jest rozliczyć Zamawiający, za każde zdarzenie skutkujące dla Zamawiającego 
dodatkowymi kosztami; 

g) w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości  
5% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1  za każde naruszenie;  

g)* w przypadku naruszenia obowiązku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokości 
5% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną Jednostce Projektowej, 
powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający, 
określonego w § 6 ust. 1*; 

h) za brak obecności na spotkaniach, o których mowa w § 3 ust. 4 lit. r) wymaganej osoby 
z zespołu projektowego Jednostki Projektowej - w wysokości 100,00 zł (słownie: sto 
złotych) za każdą stwierdzoną nieobecność;  

i) za niewykonanie w terminie umownym aktualizacji kosztorysów inwestorskich,  
o której mowa w § 3 ust. 4 lit. t) – w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 
złotych) za każde opracowanie;  

j) w przypadku niezastosowania się do żądania Zamawiającego określonego w § 3 ust. 3 
– w wysokości 1.000,00 z (słownie: jeden tysiąc złotych) za każde niezastosowania się 
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do żądania Zamawiającego;  

k) w przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 5 lit. a)  - w wysokości 
5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każde naruszenie; 

k)* w przypadku naruszenia zobowiązania wskazanego w § 3 ust. 5 lit. a) - w wysokości 
5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1* stanowiącego wartość należną Jednostki 
Projektowej, powiększonego o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający, za każde naruszenie; 

l) za odmowę przystąpienia do realizacji uruchomionej przez Zamawiającego opcji  
– w wysokości 50 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1 b) pkt 2);  

l)* za odmowę przystąpienia do realizacji uruchomionej przez Zamawiającego opcji  
– w wysokości  50% wynagrodzenia stanowiącego wartość należną  powiększonego  
o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający - określonego  
w § 6 ust.1 b) pkt 2)*; 

o) za brak dokonania przez Jednostkę Projektową zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia  
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartą 
umową o podwykonawstwo - w wysokości 10% kwoty zmiany wynagrodzenia brutto 
wnioskowanej przez Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę; 

o)* za brak dokonania przez Jednostkę Projektową zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/ 
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztów realizacji zamówienia na 
uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartą 
umową o podwykonawstwo - w wysokości 10% kwoty zmiany wynagrodzenia należnej 
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiększonej o podatek VAT,  
który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

4. Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy 
przez Jednostkę Projektową z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 5% 
wynagrodzenia brutto za prace, do których Jednostka Projektowa nie przystąpiła. 

4.* Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej karę umowną w przypadku odstąpienia 
od umowy przez Jednostkę Projektową z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający 
w wysokości  5% wartości należnej Jednostce Projektowej za prace, do których Jednostka 
Projektowa nie przystąpiła, powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć 
Zamawiający. 

5. Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ust. 3 lit. b) – o) nie przekroczy 50% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

5*  Łączna wysokość kar umownych, o których mowa ust. 3 lit. b*) – o*)  nie przekroczy 50% 
całkowitej wartości należnej Jednostce Projektowej o której mowa w § 6 ust.1*, 
powiększonej o podatek VAT, który zobowiązany jest rozliczyć Zamawiający. 

6. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 3 i ust. 4/4* Strony mają prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy kary określone w ust. 3 
i ust. 4/4* nie pokrywają ich szkód. 

7. Jednostka Projektowa wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu 
kar umownych z faktur wystawionych za realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

8. W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 
Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Jednostce Projektowej wynagrodzenie 
w wysokości ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania 
prac projektowych na dzień przerwania tych prac. 

9. Wykonane prace podlegają przekazaniu na rzecz Zamawiającego. 

10. Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiającego stają się natychmiast 
wymagalne z chwilą zaistnienia okoliczności uzasadniających ich naliczenie. 

11. W przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie 
Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiającego kary umowne 
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nie podlegają zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnościami, a w szczególności 
potrąceniu z karami umownymi należnymi Zamawiającemu w związku z odstąpieniem 
lub wypowiedzeniem umowy. 

 

§ 14 

Prawa autorskie 

1. Z chwilą przekazania przez Jednostkę Projektową dokumentacji Zamawiający nabywa 
prawa autorskie majątkowe na wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł 
mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie 
od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

b)  prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką 
cyfrową; 

c)  prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz 
danych; 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) 
w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez 
zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak 
również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku 
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 
f)  prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; 
g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 
h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 
i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego, techniką cyfrową; 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez 
naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła 
(utworu), 

k) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci 
drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) 
(lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 

l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu), w tym przekazywania 
go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu; 

m) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego 
lub nieograniczonego kręgu odbiorców. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* zawiera również wynagrodzenie 
za przeniesienie praw autorskich, o których mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania 
praw zależnych. 

3. Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu, wyłącznego, nieograniczonego w czasie 
i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci/likwidacji 
pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów 
co do których przenoszone są na Zamawiającego prawa autorskie z prawem udzielania 
dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie 
on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa 
w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw 
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osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań 
(utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, 
rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań. 

4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania 
dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru 
Zamawiającego. 

5. Wykonywanie przez Zamawiającego uprawnień wynikających z udzielonego 
pełnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do żądania od Zamawiającego 
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie określone w § 6 ust.1 / § 6 ust.1*. 

6. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących jej praw 
autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Zamawiającego prawa 
autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 

7. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania 
jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczególności o pełnomocnictwa 
o treści jak w ust. 3. 

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przysługiwały osobom innym, aniżeli 
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowiązuje się do przekazania 
Zamawiającemu w terminach przekazania dokumentacji określonych w § 2 umowy  
pełnomocnictw dla Zamawiającego od osób uprawnionych o treści jak w ust. 3-7  
pod rygorem uznania braku przekazania pełnomocnictwa za wadę w rozumieniu zapisów 
§ 10 umowy. 

 

§15 

Część objęta prawem opcji 

1. Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może 
skorzystać z prawa opcji. Prawem opcji objęty jest przedmiot umowy określony  
w § 1 ust. 2 b).  

2. Zamawiający ma prawo do uruchomienia przewidzianego w § 1 ust.2 b) prawa opcji, 
z zastrzeżeniem iż, termin ten nie będzie dłuższy niż 3 lata od daty końcowego odbioru 
świadczenia podstawowego. 

3. Skorzystanie z prawa opcji nie jest obowiązkowe dla Zamawiającego. W przypadku nie 
skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Jednostce Projektowej nie przysługuje 
żadne roszczenie z tego tytułu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji w niepełnym 
zakresie.  

5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie w formie pisemnej przez 
Zamawiającego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. Strony dopuszczają 
możliwość złożenia tego oświadczenia na wskazany w umowie adres poczty 
elektronicznej Jednostki Projektowej, tj. ……………………………….. 

6. Postanowienia umowy odnoszące się do przedmiotu umowy objętego zamówieniem 
podstawowym znajdują odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do przedmiotu 
umowy objętego prawem opcji. 
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§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd 
rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Dotyczy to także przypadków 
dochodzenia roszczeń po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy 
przez którąkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowiązuje także po złożeniu 
oświadczenia o odstąpieniu przez którąkolwiek ze stron. 

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu 
cywilnego oraz Prawa budowlanego. 

3. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią 
prawa osób, których dane dotyczą.  

4. Zamawiający wypełnił obowiązek informacyjny wobec osób wymienionych w komparycji 
umowy wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.   

5. Jednostka Projektowa potwierdza, że zrealizuje obowiązek informacyjny wynikający z art. 
14 ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych w imieniu Zamawiającego 
wobec swoich pracowników, współpracowników, Podwykonawców, dalszych 
Podwykonawców i inne podmioty które uczestniczą w realizacji przedmiotu umowy, 
przekazując klauzule informacyjną dostarczoną przez Zamawiającego. 

6. Strony ustalają, iż w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą także 
wzajemnie przetwarzać dane osobowe osób uczestniczących w zawarciu i realizacji 
niniejszej umowy. Żadna ze Stron nie będzie wykorzystywać tych danych w celu innym 
niż zawarcie i realizacja niniejszej umowy. 

7. Każda ze Stron oświadcza, że osobom wymienionym w § 4 umowy zostały przekazane 
wszystkie informacje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych przez drugą 
(wszystkie strony – gdyby było więcej) Stronę na potrzeby realizacji niniejszej umowy. 

8. Jednostka Projektowa oświadcza, że zapoznała się z specyfikacją warunków zamówienia 
w postępowaniu prowadzonym pn.: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 
8 – termomodernizacja i modernizacja budynku – dokumentacja projektowa (3)” 
(oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025) oraz wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi 
przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie zamówienia odpowiedziami na 
zapytania Wykonawców i załącznikami, w tym z opracowaniem „Opis przedmiotu 
zamówienia”), 

9. Jednostka Projektowa oświadcza, że: 
a) osoby, które będą wykonywać umowę w jej imieniu posiadają doświadczenie 

i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie; 

b) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania 
umowy. 

10. Strony uznają, że przy dokonaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały 
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu 
prowadzonym pod nazwą: „Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – 
termomodernizacja i modernizacja budynku – dokumentacja projektowa (3)” 
(oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025) wraz ze wszystkimi załącznikami, modyfikacjami 
i wyjaśnieniami. Wykładnia nie będzie dokonywana w sprzeczności z treścią 
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wyszczególnionych dokumentów. 

Dla celów interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzeczności, niespójności  
lub rozbieżności między postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi, 
ustala się następującą hierarchię: 

a) umowa (niniejszy dokument), 

b) specyfikacja warunków zamówienia wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi 
i informacje udzielone przez Zamawiającego na pytania Jednostek Projektowych 
dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, 

c) oferta Jednostki Projektowej 

d) szczegółowy kosztorys ofertowy 

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do dokumentów umownych powinny być odczytywane 
i interpretowane w takiej samej kolejności. 

11. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym 
dla każdej ze Stron. /Niniejszą umowę sporządzono w formie elektronicznej. Umowa 
zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 
ostatnią ze Stron 2 

12. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Załacznik nr 1) specyfikacja warunków zamówienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz 
udzielanymi przez Zamawiającego w toku postepowania o udzielenie 
zamówienia odpowiedziami na zapytania wykonawców i załącznikami, 
w tym opracowanie „Opis przedmiotu zamówienia”), 

Załacznik nr 2) harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy, 

Załacznik nr 3) wzór wykazu podstawowych materiałów, urządzeń, technologii i 
wyposażenia, 

Załacznik nr 4) oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym, 

Załacznik nr 5) wzór oświadczenia w sprawie zwrotu udzielonego pełnomocnictwa 

Załacznik nr 6) wzór kart potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego 

Załacznik nr 7) wzór wykazu kryteriów równoważności dla podstawowych 
materiałów, urządzeń, technologii i wyposażenia 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:  JEDNOSTKA  PROJEKTOWA: 

 

 

______________________________ ______________________________ 

 
*  dotyczy transakcji, w wyniku których podatek VAT zobowiązany będzie rozliczyć Zamawiający  
**  dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT  
***  dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki 

Projektowej 
****  dotyczy umów, w których zapłata będzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki 

Projektowej 
*****  dotyczy umów na realizację usług zawartych z kontrahentem zagranicznym 

¹ zapis zostanie dostosowany na etapie sporządzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybraną  
Jednostką Projektową 
2 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowań do zawarcia umowy z wybraną Jednostką 
Projektową 


