Oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025

WZOR UMOWY
UMOWA NR .oovvviiiirrrrnnsssssssersessssssssssssees

zawarta w dniu cooeeieiieiiie i ineans w Gliwicach pomiedzy stronami:

Gliwice - Miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21 NIP: 631-10-06-640,
ptatnik podatku dochodowego od osdéb fizycznych NIP: 631 23 96 695, , zwanym dalej
~Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu
ktérego na podstawie upowaznienia udzielonego Zarzadzeniem Organizacyjnym nr 20/21
z dnia 22 marca 2021r. tacznie dziataja:

................................................................................................... Zz siedzibg W e,

wpisang do rejestru eciccceeecieeeennes , NIP: e, , Zwang w tresci umowy
~Jednostka Projektowa”, reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym - wariant I (bez negocjacji) na podstawie art. 275-296 ustawy Prawo
zamowien publicznych zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zadanie pn.:
~Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Sliwki 8 - termomodernizacja
i modernizacja budynku - dokumentacja projektowa (3)”

2. Przedmiotem umowy jest:

a) S$wiadczenie podstawowe polegajagce na wykonaniu dokumentacji projektowej
w zakresie, formie i ilo$ci wskazanej w § 5 ust.1 niniejszej umowy wraz z uzyskaniem
zgdéd budowlanych: decyzji administracyjnych (w tym pozwolenia na budowe),
zaswiadczen, pozwolen, uzgodnien, postanowien, warunkdéw, sprawdzen oraz opinii
niezbednych do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej i robot
budowlanych realizowanych na jej podstawie, ktérych obowiazek uzyskania wynika z
obowigzujacych przepisow,

wraz z.

- wykonaniem oceny stanu technicznego konstrukcji stropéw nad ostatnig
kondygnacja,

- wykonaniem inwentaryzacji budowlanej wraz z wykonaniem odkrywek -
w celu dokonania prawidiowej oceny stanu istniejacego budynku szkoty objetego
przedmiotem zamdwienia,

- wykonaniem audytu energetycznego,

- sporzadzeniem kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze $rodkow
zewnetrznych (np. Wojewédzkiegol Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach, dalej WFOSiIGW, ze s$rodkéw Unii Europejskiej lub innej
jednostki wskazanej przez Zamawiajacego),

- sporzadzeniem $wiadectwa charakterystyki energetycznej obiektu na etapie
projektowania ($wiadectwo stanu istniejacego, przed termomodernizacjq),
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wykonaniem ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

b) $wiadczenie objete prawem opcji polegajace na petnieniu nadzorow autorskich

na podstawie dokumentacji projektowej okreslonej w pkt a).

3. Zgody budowlane, o ktérych mowa w ust. 2 lit. a) moga obejmowac w szczegdlnosci:

decyzje o pozwoleniu na budowe,

zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia budowy
lub wykonania innych robo6t budowlanych,

decyzje o pozwoleniu na rozbiorke,

pozwolenia na realizacje inwestycji drogowej,

decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

decyzje i zgody wynikajace z ustaw Prawo ochrony $rodowiska oraz Prawo ochrony
przyrody,

pozwolenia lub/i zgtoszenia wodnoprawne,

zgody wiascicieli i zarzadcow dréog (m in. Zarzadu Drég Miejskich w Gliwicach
w Gliwicach),

zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym urzadzen i obiektow budowlanych
niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
zezwolenia na lokalizacje/przebudowe zjazdu,

zezwolenia na wycinke drzew i krzewow,

opinie wydziatéw UM Gliwice w zakresie zgodnosci zapiséw miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego z przedmiotem zadania,

pozwolenia i uzgodnienia konserwatorskie,

zgody wiascicieli i uzytkownikow dotyczacych istniejacego oraz projektowanego
uzbrojenia terenu (m. in. Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji w Gliwicach,
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej w Gliwicach, Wydziatem Ustug Komunalnych
Urzedu Miejskiego w Gliwicach (oswietlenie uliczne), Polska Spodtkq Gazownictwa
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu, Gaz - System S.A., Tauron Dystrybucja S.A.,
Tauron Nowe Technologie S.A. oraz innymi gestorami i operatorami sieci),

opinie w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
uzgodnienia rzeczoznawcy ds. ppoz,

uzgodnienia rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych,

zgody wiascicieli nieruchomosci, nie stanowigcych wiasnosci Zamawiajgacego lub
Skarbu Panstwa, na ktérych w dokumentacji projektowej przewidziano wykonanie
robot budowlanych (w tym prac przygotowawczych lub robot budowlanych zgodnie z
art. 47 ustawy Prawo Budowlane);

za wyjatkiem czynnosci prawnych, w ktérych konieczne jest osobiste wystepowanie
Zamawiajqcego.

. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 2, zostat szczegétowo okreslony w:

a) specyfikacji warunkéw zamowienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielanymi

przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia odpowiedziami
na zapytania wykonawcow i zatgcznikami), w tym w opracowaniu , Opis przedmiotu
zamoéwienia”, ktére stanowig integralng cze$¢ umowy - zatgcznik nr 1 do niniejszej
umowy,

b) postanowieniach niniejszej umowy.

5. Strony dokonaty podziatu przedmiotu umowy na czesci stanowigce przedmiot odrebnych
odbioréw wraz z okresleniem kosztow i terminéw realizacji tych czesci w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

6. Dokumenty wskazane w ust. 4 nalezy traktowac jako wzajemnie sie uzupetniajgce
i dookreslajgce. W sytuacji, gdy jakakolwiek cze$¢ przedmiotu umowy zostata wskazana
w chocby jednym z nich, Jednostka Projektowa zobowigzany jest do jej wykonania.

7. Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem zamodwienia w rozumieniu zapisow
niniejszej umowy obejmuje wykonanie kompletnych opracowan, o ktéorych mowa
w § 5 ust. 1, a takze udokumentowanie dokonania wszelkich innych prac i czynnosci
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koniecznych do uzyskania przewidzianych prawem zgdd budowlanych uprawniajacych do
rozpoczecia robot budowlanych oraz prac i czynnosci umozliwiajacych wykonanie robot
budowlanych na podstawie rezultatu prac projektowych.

§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy Strony ustalajg na dzien zawarcia niniejszej
umowy.

2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy Strony ustalajg na:

a) wykonania $wiadczenia podstawowego - nie pdzniej niz 23 tygodnie od dnia podpisania
umowy,

b) wykonania $wiadczenia objetego prawem opcji polegajacego na sprawowaniu nadzoru
autorskiego - do dnia dokonania przez Zamawiajacego koncowego odbioru robdt

realizowanych na podstawie $swiadczenia podstawowego jednak nie dtuzej niz 5 lat od
dnia podpisania protokotu korncowego odbioru $wiadczenia podstawowego.

3. Strony ustalaja, ze szczegodtowe zestawienie termindow wykonania przedmiotu umowy
i jej czesci zawarte sg w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym” stanowigcym

zatacznik nr 2 do umowy.

§3

Obowiagzki stron

1. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
a) wspotpracy z Jednostka Projektowg w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy,

b) udzielania Jednostce Projektowej wszelkich dostepnych mu informacji niezbednych
do wykonania niniejszej umowy,

c) zaptaty Jednostce Projektowej wynagrodzenia na warunkach i w terminach
okreslonych w § 6 i § 7 niniejszej umowy. Dokonanie odbioru i zaptaty za wykonang
dokumentacje nie pozbawia Zamawiajgcego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytutu wad
oraz dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu,

d) przygotowania, na pisemny wniosek Jednostki Projektowej (ztozony e-mail
lub pisemnie), petnomocnictwa dla wskazanej we wniosku osoby/oséb do uzyskania
wymaganych przepisami prawa zgdéd budowlanych i innych czynnosci niezbednych
do prawidtowe]j realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem czynnosci prawnych,
w ktorych konieczne jest osobiste wystepowanie Zamawiajacego, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

1) Zamawiajacy przygotuje petnomocnictwo w terminie do 2 tygodni od dnia
otrzymania od Jednostki Projektowej danych niezbednych do przygotowania
petnomocnictwa,

2) Jednostka Projektowa winna ogranicza¢ liczbe oséb, dla ktorych wystepuje
do Zamawiajgcego o wydanie petnomocnictw, do faktycznych potrzeb wynikajacych
z przedmiotu umowy. Liczba ta nie powinna by¢ wieksza niz 3 osoby,

3) osoby, dla ktérych Jednostka Projektowa wystepuje o wydanie petnomocnictwa
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winny by¢ umocowane umowg lub reprezentowac Jednostke Projektowa zgodnie
z odrebnymi przepisami,

e) przygotowania na wniosek Jednostki Projektowej (ztozony e-mail lub pisemnie),
o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig dla wskazanych
we whniosku dziatek.

2. Zamawiajacy moze upowazni¢ odrebnymi petnomocnictwami osoby wskazane
w § 4 ust. 2 umowy do dziatania jako petnomocnikdéw Zamawiajacego dla przygotowania
postepowania o udzielenie zamodwienia na roboty budowlane majacych by¢ realizowanych
na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej na podstawie niniejszej umowy,
w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamdwienia i okreslenia szacunkowej wartosci
zamowienia, zgodnie z postanowieniami art. 37 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Upowaznienie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym jest upowaznieniem, o ktérym
mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o odpowiedzialnosci za naruszenie dyscypliny finansow
publicznych.

3. Zamawiajacy ma prawo do kontroli dziatalnosci drugiej strony w zakresie objetym umowa,
w celu weryfikacji rzeczywistego korzystania z potencjatu podmiotu trzeciego
przy realizacji zamowienia w zakresie w jakim udostepniajg swoje zasoby potrzebne
do realizacji zamowienia, poprzez zadanie przedstawienia w szczegdlnosci
np. dokumentéw dotyczacych rozliczen pomiedzy Jednostka Projektowg a podmiotami
trzecimi, umowy wspotpracy pomiedzy nimi, protokotow przekazania sprzetu.

4. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego zobowigzuje sie wykonac
przedmiot umowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane i innymi wiasciwymi przepisami,
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej isztuki budowlanej oraz z nalezytg
starannosécia z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez nig
dziatalnosci i profesjonalnego charakteru swiadczonych przez nig ustug, a w szczegdlnosci
zobowigzuje sie do:

a) opracowania dokumentacji zgodnie z:

1) postanowieniami umowy i specyfikacji warunkow zamowienia (z wszystkimi
modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania o
udzielenie zamédwienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow i zatgcznikami,
w tym postanowieniami opracowania , Opis przedmiotu zamoéwienia”),

2) zasadami wspodtczesnej wiedzy technicznej,

3) obowigzujacymi na dzien ztozenia za protokotem dokumentacji do Zamawiajacego
normami i przepisami prawa, w tym z:

- ustawg Prawo Budowlane wraz z obowigzujacymi do niej aktami
wykonawczymi,

— ustawg Prawo zamodwien publicznych wraz z obowigzujacymi do niej aktami
wykonawczymi,

— przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony
$rodowiska,

ktore bedg gwarantowaé bezposrednie uzycie dokumentacji w procedurze
udzielenia zamdwienia publicznego na wykonanie projektowanych robdt
budowlanych,

4) warunkami wskazanymi w pozyskanych zgodach budowlanych,

b) wykonania opracowan wstepnych niezbednych do celdow prac projektowych,
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c)

d)

f)

9)

h)

w szczegolnosci:
- inwentaryzacji terenu i istniejacych obiektéw budowlanych,
— opinii o stanie technicznym istniejacych obiektow,
- mapy do celéw projektowych,

— opinii geotechnicznej na podstawie przeprowadzonych przez Jednostke
Projektowg badan geotechnicznych,

— inwentaryzacji zadrzewienia i zieleni kolidujacej z rozwigzaniami projektowymi
(w tym: wskazanie niezbednych wycinek lub przesadzen istniejgcych drzew
lub krzewow wraz ze szczegdtowym uzasadnieniem tej koniecznosci), wraz z
ekspertyza dendrologiczng,

— ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej.

w przypadku koniecznosci usuniecia drzew - przygotowania niezbednych informacji
celem uzyskania przez Zamawiajgcego opinii wydziatdbw Urzedu Miejskiego
w Gliwicach w tym zakresie,

przygotowania i ztozenia wnioskow oraz uzyskania zgdd budowlanych,
ktérych obowigzek wynika z przepiséw prawa,

wykonywania uzupetnien, sktadania wyjasnien do opracowanych materiatéw na kazde
wezwanie organu wydajacego zgode budowlang w trakcie ich pozyskiwania, w terminie
wskazanym przez organ,

udzielenia niezbednej pomocy Zamawiajagcemu w przypadkach wezwania go
przez organ wydajacy zgode budowlang do dokonania czynnosci materialno-
technicznych zwigzanych z zakresem przedmiotu zamédwienia w wykonaniu tych
czynnosci — na wezwanie Zamawiajgcego, przy czym Zamawiajacy moze wyznaczyc¢
Jednostce Projektowej termin na wykonanie ww. czynnosci,

na wezwanie Zamawiajacego przyjecia do realizacji przez osoby wskazane
w § 4 ust. 2 petnomocnictwa, o ktorym mowa w ust. 2., wraz z przekazaniem
Zamawiajacemu potwierdzenia przez te osoby faktu, sporzadzenia opisu przedmiotu
zamowienia w zakresie dokumentacji we wniosku o wszczecie postepowania
0 udzielenie zamowienia na roboty budowlane majace by¢ realizowane na podstawie
dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy, przygotowanym
przez Zamawiajqcego,

opisania przedmiotu zamdwienia na realizacje robdt budowlanych zgodnie z zasadami
okreslonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zamowien publicznych i opisem przedmiotu
zamowienia oraz sporzadzenia wykazu podstawowych materiatdw, urzadzen,
technologii i wyposazenia wraz ze wskazaniem dla kazdej pozycji co najmniej trzech
produktow, kazdy innego producenta, spetniajgcych stawiane wymagania; wykaz ten
ma by¢ sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zatacznik nr 3 do umowy.

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania w dokumentacji projektowej nazw wtasnych
produktéw i technologii, z zastrzezeniem przepisu art. 99 ust. 5i 6 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

W dokumentacji projektowej nalezy okresli¢ wymagane cechy i parametry
rownowaznosci dla podstawowych materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia,
odpowiadajace przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiajacego, wraz z kryteriami
stosowanymi do oceny tej rownowaznosci,

opisania  przedmiotu zamowienia w  zakresie  dostepnosci dla  oséb
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i)

k)

n)

0)

P)

q)

z niepetnosprawnos$ciami z dostosowaniem projektowanych obiektéw do potrzeb
wszystkich uzytkownikow, w tym:

1) zapewnienia dostepnosci zgodnie ze Standardami dostepnosci budynkdéw dla oséb
Z niepetnosprawnosciami, uwzgledniajacymi koncepcje uniwersalnego
projektowania dla o0s6b niepetnosprawnych, przez ktérg rozumie sie takie
projektowanie produktéow, srodowiska, obiektéw budowlanych, by byty uzyteczne
dla wszystkich, w mozliwie jak najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji
lub specjalistycznego projektowania,

2) zgodnosci opracowan projektowych z trescig nastepujacych dokumentéw:
- ustawg o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdélnymi potrzebami,

- Standardami dostepnosci budynkow dla o0s6b z niepetnosprawnosciami-
uwzgledniajac koncepcje uniwersalnego projektowania - dostep online:
standardy-projektowania-budynkdw-dla-osob-niepelnosprawnych,

- zaleceniami zawartymi w ,Standardach dostepnosci ruchu pieszych dla miast i
gmin Goérnoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii” - dostep online: Standardy
dostepnosci ruchu pieszych dla miast i gmin Goérnoslasko-Zagtebiowskiej
Metropolii

wskazania w dokumentacji projektowej aktow prawa Unii Europejskiej, zgodnie
z art. 100 ustawy Prawo Zamodwien Publicznych , w zakresie dostepnosci dla oséb
z niepetnosprawnosciami oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow, jesli byty wykorzystywane do opisania tego zakresu,

uzgodnien rozwigzan projektowych  z rzeczoznawca  ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz rzeczoznawcg do spraw sanitarnohigienicznych - o ile
dotyczy,

udzielenia Zamawiajagcemu odpowiedzi na pytania, wyjasnien, informacji odnosnie
wykonanej dokumentacji projektowej, w trakcie trwania postepowania o udzielenie
zamoéwienia na realizacje robot budowlanych, w terminie do 3 dni roboczych od daty
wptywu pytania do Jednostki Projektowej,

wyjasnienia watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej zawartych w niej
rozwigzan w terminie do 3 dni roboczych od daty wptywu pytania do Jednostki
Projektowej, za wyjatkiem sytuacji wskazanej w lit. 1),

sktadania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na kazde
wezwanie Zamawiajacego, w tym na min. 3 dni robocze przed kazdq Radg Techniczng,

sktadania pisemnych informacji o stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy
projektowych na kazde wezwanie Zamawiajagcego w oparciu na tres¢ art. 635 ustawy
Kodeks cywilny,

informowania Zamawiajgcego na biezaco o pojawiajacych sie zagrozeniach
przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunieciu ktérych moze by¢ pomocne dziatanie
Zamawiajqcego,

organizacji (w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym) posiedzenia Rad
Technicznych wraz z Radami odbywajgcymi sie w terenie z udziatem zainteresowanych
stron maksymalnie co 30 dni. Jednostka Projektowa ustali strony i zawiadomi je
o terminie Rad Technicznych, przy czym:

- Zamawiajacy moze zadac¢ rozszerzenia sktadu oséb/stron wskazanych
przez Jednostke Projektowg do udziatu w Radzie Technicznej,
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r

s)

t)

— pierwsza Rada Techniczna winna odby¢ sie w terminie do 15 dni od dnia
podpisania umowy.

Z posiedzenia Rad Technicznych Jednostka Projektowa sporzadzi protokoty i przesle je
do siedziby Zamawiajgcego w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni roboczych
od dnia posiedzenia. Zamawiajacy w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania
protokotu moze wnies¢ uwagi, ktére Jednostka Projektowa uwzgledni w protokole
i ponownie przekaze Zamawiajagcemu protokot do akceptacji. Niewniesienie uwag
przez Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty otrzymania, uwaza sie
za akceptacje tresci protokotu. Po uptywie powyzszego terminu Jednostka Projektowa
zobowigzana jest do przestania oryginatu protokotu do siedziby Zamawiajacego i kopii
protokotu do pozostatych uczestnikow Rady,

udziatu w spotkaniach roboczych, naradach technicznych Ilub konsultacjach
spotecznych, ktére odbywacé sie beda w siedzibie Zamawiajgcego lub w innym
wskazanym przez niego miejscu. Terminy spotkan oraz wymagang obecnosé
poszczegolnych osdb zespotu projektowego bedzie ustalat Zamawiajacy stosownie
do potrzeb wynikajacych z koniecznosci pozyskiwania informacji, wyjasnien
watpliwosci i wykonywania czynnosci nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji
projektowej,

wspotpracy z przedstawicielami i instytucjami wskazanymi przez Zamawiajgcego,
w tym z:

— uzytkownikiem lub /i zarzadcg terenu, na ktorym realizowany bedzie przedmiot
umowy.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy dla czynnego obiektu oswiatowego
Jednostka Projektowa uwzgledni specyfike pracy w czynnym obiekcie o$wiatowym ze
szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa dzieci i dostosuje do niego sposdb
realizacji umowy oraz zapozna sie i bedzie stosowac przypisy dotyczace standardéw
ochrony matoletnich obowigzujace w obiekcie oswiatowym,

- podmiotem sprawujacym w imieniu Zamawiajacego nadzér inwestorski
(np. Inzynier Kontraktu), jego przedstawicielami i wskazanymi przez niego
inspektorami nadzoru inwestorskiego (w przypadku jego ustanowienia).

Osoby upowaznione lub wskazane przez Zamawiajacego bedq miaty zapewniong
mozliwos$¢ zapoznania sie z rozwigzaniami projektowymi i wniesienia do nich uwag,
a Jednostka Projektowania na pisemny wniosek Zamawiajgcego bedzie zobowigzana
do ich uwzglednienia,

jednokrotnej aktualizacji (w ramach niniejszej umowy po odbiorze dokumentacji
projektowej przez Zamawiajqcego):
— audytu energetycznego,
- kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania ze $srodkoéw zewnetrznych (np.
Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Katowicach, dalej WFOSIGW, Unii Europejskiej lub innego podmiotu
wskazanego przez Zamawiajgcego),
— ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
- kosztorysow inwestorskich,

w terminie do 10 dni roboczych od daty wptywu wniosku Zamawiajgacego do Jednostki
Projektowej.
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u) sporzadzenia wersji elektronicznej dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 1, zgodnie

z wytycznymi dla dostepnosci tresci internetowych 2.1 (WCAG 2.1) na poziomie AA.

5. Jednostka Projektowania realizujgc przedmiot umowy zobowigzuje sie do:

a)

b)

c)

nieudostepniania informacji, dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2, osobom lub podmiotom trzecim. W szczegdlnosci
Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieprzedstawiania danych dotyczacych
sporzadzanej dokumentacji, zakresu prac projektowych i zastosowanych rozwigzan.
Zakaz udostepniania informacji dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy
dotyczy sie w szczegolnosci nieprzedstawiania ich osobom lub podmiotom trzecim
np. w formie: organizowanych publicznych spotkan, informacji do mediéw (prasa,
media spotecznosciowe, portale i media internetowe). Kazdorazowe udostepnienie
informacji dotyczacych realizowanego przedmiotu umowy moze nastgpi¢ tylko
po wczesniejszym uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego lub na pisemny wniosek
Zamawiajqcego,

nie podzlecania prac projektowych podwykonawcy, ktéry nie posiada uprawnien
do wykonania prac projektowych w budownictwie i nie dysponuje odpowiednim
potencjatem kadrowym niezbednym do realizacji przedmiotu umowy,

przekazania kart wzoréw podpiséw osdb wskazanych w § 4 ust. 1 i § 4 ust. 2 umowy,
zawierajacej podpis petny i podpis skrocony danej osoby.

6. Jednostka Projektowania zobowigzana jest do przekazania Zamawiajagcemu oswiadczen,
z ktérych wynikac¢ bedzie, ze:

a)

b)

d)

e)

f)

dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowag i specyfikacjg warunkéw zamowienia
(z wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiajacego w toku
postepowania o udzielenie zamowienia odpowiedziami na zapytania Wykonawcow
i zatacznikami, w tym postanowieniami opracowania ,,Opis przedmiotu zamodwienia”),
z nalezytq starannoscia, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi
normami i przepisami wg stanu prawnego na dzien przekazania przedmiotu umowy,
i ze dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

dokumentacja projektowa jest w pelni skoordynowana w  zakresach
miedzybranzowych,

dokumentacja projektowa zawiera wszystkie wymagane przepisami zgody budowlane,

brak jest koniecznosci albo istnieje konieczno$¢ wejscia na nieruchomosci sasiadujace
z terenem budowy okreslonym w dokumentacji dla wykonania na nich prac
przygotowawczych lub robét budowlanych przyjetych w dokumentacji; w przypadku
stwierdzenia przez Jednostke Projektowg takiej koniecznosci jest ona zobowigzana
do wskazania Zamawiajacemu w ww. oéwiadczeniu numerdw tych nieruchomosci,

wersja elektroniczna dokumentacji jest zgodna z wersjq papierowq oraz wersja
elektroniczna dokumentacji spetnia wymagania dostepnosci tresci internetowych 2.1
(WCAG 2.1) na poziomie AA,

autorzy dokumentacji i inne osoby uczestniczace w realizacji przedmiotu umowy
posiadajq wiedze, iz wersja elektroniczna ztozonej dokumentacji zostanie upubliczniona
na stronie postepowania w ramach ogtoszenia o zamowieniu i nie wnoszg zastrzezen
do powyzszego, a w przypadku wniesienia zastrzezen do powyzszego Jednostka
Projektowa jest zobowigzana do zanonimizowania dokumentéw z danymi osobowymi
projektantéw, sprawdzajacych i innych osdb uczestniczacych w realizacji przedmiotu
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umowy, przy czym Jednostka Projektowa ponosi catkowita odpowiedzialnosc
za jakosc i zakres anonimizacji,

g) brak jest aktow Unii Europejskiej, dotyczacych przyjetych w dokumentacji rozwigzan
w zakresie dostepnosci dla osdéb z niepetnosprawnosciami oraz projektowania
z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow - o ile dotyczy,

h) sporzadzony projekt techniczny dotyczacego zamierzenia budowlanego jest zgodny
z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym
oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego,

6.1 Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazania Zamawiajacemu oswiadczen,
o ktérych mowa w § 14 ust. 8 umowy.

7. Jednostka Projektowa ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przedmiot umowy
przed Zamawiajacym za podwykonawcow, ktorym zlecita do wykonania czesci prac
projektowych.

8. Obowigzki Jednostki Projektowej okreslone w niniejszej umowie stosuje sie odpowiednio
do Podwykonawcow Jednostki Projektowej.

9. Jednostka Projektowa w zwigzku z uruchomieniem przez Zamawiajgcego czesci
zamowienia objetego prawem opcji zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego
nad realizacjq robét budowlanych objetych dokumentacja.

10. Zamawiajacy pisemnie powiadomi Jednostke Projektowg o terminie uruchomienia czesci
zamowienia objetej prawem opcji.

11. Zakres nadzoru autorskiego obejmie:

a) na etapie postepowania przetargowego na roboty budowlane, dla ktorego
dokumentacja projektowa sporzadzona na podstawie niniejszej umowy stanowi opis
przedmiotu zamodwienia:

— udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawcow,

- przygotowywanie modyfikacji opisu przedmiotu zamdwienia,

- przekazywanie Zamawiajgcemu wyjasnien co do zapisow dokumentacji
projektowej.

b) na etapie realizacji robot budowlanych - wykonywanie czynnosci okreslone w art. 20
ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo Budowlane, a w szczegdlnosci:

— czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscig rozwigzan technicznych, materiatowych
i uzytkowych z dokumentacjq i obowigzujacymi przepisami,

— uzupetnienie szczego6tdow dokumentacji oraz wyjasnienie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji,

- uzgodnienie z Zamawiajacym i Wykonawcg mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji,

- udziat w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze koncowym
robot budowlanych i przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Na zadanie Zamawiajacego Jednostka Projektowa zobowigzana jest do wykonania
czynnosci nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 11 lit.b), w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zawiadomienia, chyba ze Zamawiajacy wskaze

na piémie inny termin ich wykonania.
12. Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu wyboru wykonawcy robdt budowlanych
beda realizowane od dnia ogtoszenia postepowania przez Zamawiajacego do dnia
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13.

14.

zakonczenia tego postepowania, dla kazdego z postepowan dotyczacych realizacji robot
na podstawie dokumentacji sporzadzonej przez Jednostke Projektowaq.

Czynnosci nadzoru autorskiego dla etapu realizacji robdt budowlanych wykonywane bedg
od dnia zakonczenia postepowania na wybdér wykonawcy robdét budowlanych do dnia
zakonczenia czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 1.

Kazdy pobyt projektantéw na budowie oraz ich zalecenia winny by¢ odnotowywane
w Dzienniku Budowy. Projektant obowigzany jest sprawdzac¢ prawidlowos¢ wykonania
jego zalecen. W trakcie realizacji robdt Jednostka Projektowa, w ramach umowy
ryczattowej, na wezwanie Zamawiajacego bedzie brata czynny udziat w rozwigzywaniu
problemow realizacyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia.

§4

Nadzor nad realizacja umowy

1. Do kierowania pracami projektowymi Jednostka Projektowa wyznacza: ....................
el s ,e-maili e ,
2. Ze strony Jednostki Projektowej przedmiot umowy bedzie realizowany przez zespdt
projektowy:
a) projektant w branzy architektonicznej ..................... ,tel ,e-maili ,
b) projektant w branzy konstrukcyjno-budowlanej .................... ,tel ,
e-mail: oo ,
c) projektant w branzy elektrycznej .........coeeveennnnnn. ytel ,e-mail: ,
d) projektant w branzy sanitarnej .........c.............. ytel ,e-mail: o .
e) specjalista do sporzadzania dokumentacji kosztorysowej .........ccc........ L tell ,
e-mail: oo
f) osoba sporzadzajaca audyt energetyczny ... , tell , e-mail
3. Jednostka Projektowa w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

/ & 6 ust. 1* zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistow wymaganych
specyfikg zamowienia.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowigzkdéw umownych ze strony Zamawiajgcego
wyznacza SIEI , tel. , e-mail

Zmiana danych kontaktowych osdb wymienionych w ust. 1-4 nie wymaga sporzadzenia
aneksu do umowy, a nowe dane kontaktowe bedq przekazane pisemnie przez uprawnione
osoby ze strony Jednostki Projektowej albo ze strony Zamawiajgcego.

Strony podajg nastepujace adresy do doreczen wszelkich dokumentéw, zawiadomien
i oswiadczen zwigzanych z realizacjg umowy i uznajg wszelkg korespondencje przestang pod
te adresy za skutecznie doreczong:

a) Zamawiajacy: Gliwice - Miasto na prawach powiatu, Urzad Miejski w Gliwicach,

Wydziat Inwestycji i Remontow, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice, tel. ................
e-mail: ir@um.gliwice.pl;

b) Jednostka Projektowa..........ccccceueeennnee el e-mail oo
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§5

Odbior przedmiotu zamowienia

1. Kompletng dokumentacje wymieniong w § 1 ust. 2 lit. a) Jednostka Projektowa
opracuje i dostarczy w nastepujacej formie i ilosci:

poswiadczone za zgodnos$¢ kopie powyzszych dokumentow
W wersji papierowej

a) projekt budowlany w wersji papierowej zawierajacy: 6 egz.
- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (tacznie z
- projekt architektoniczno - budowlany, egzemplarzami
- projekt techniczny (w odrebnych tomach), ztozonymi do
uwzgledniajgcy wszystkie branze jako zataczniki
do wnioskow
0 zgody
budowlane)
inwentaryzacja budowlana w wersji papierowej 6 egz.
ekspertyza stanu technicznego stropu ostatniej
kondygnacji w wersji papierowej 6 egz.
charakterystyka energetyczna budynku w wersji papierowej 6 egz.
b) projekty wykonawcze
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej 4 egz.
c) | przedmiary robét
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej 2 egz.
d) | kosztorysy inwestorskie
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz — w wersji papierowej 2 egz.
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
w oddzielnych tomach dla kazdej z branz - w wersji papierowej 4 egz.
f) czes$c¢ formalno-prawna 1 egz
W wersji papierowej - zawierajaca: )
a)w osobnym tomie:
oryginaty:
1. wykazu opracowan stanowigcych kompletng
dokumentacije,
2. opracowan wstepnych niezbednych do celow
projektowych,
3. zgdd budowlanych,
4. uwierzytelniona za zgodno$¢ z oryginatem kopii
uprawnien budowlanych projektantéow
i sprawdzajacych,
5. aktualnych zaswiadczen o wpisie do izby zawodowej
projektantow i sprawdzajacych,
6. karty uzgodnien miedzybranzowych, podpisane przez
projektantow, sprawdzajacych i rzeczoznawcéw
dokonujacych uzgodnien dokumentacji.
7. os$wiadczen, o ktéorych mowa w § 3 ust. 6) oraz § 3~
ust. 6.1) ztozonych odpowiednio przez projektantéw i
projektantdw sprawdzajgcych oraz Jednostke
Projektowaq,
8. karty wzordéw podpiséw, o ktorej mowa w § 3 ust. 5 lit.
c)
b) w osobnym tomie: 1 egz.
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c) w osobnym tomie:
zarchiwizowana korespondencja nieprzekazana Zamawiajgcemu
w toku prac projektowych w wersji papierowej

1 egz.

9)

Wykaz podstawowych materialéw, urzadzen, technologii
i wyposazenia w wersji papierowej (zgodnie ze wzorem -
zatacznik nr 3 do umowy)

2 egz.

h)

wykaz podstawowych kryteriow rownowaznosci
materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia w wersji
papierowej (zgodnie ze wzorem - zatacznik nr 7 do umowy)

2 egz.

kompletny wniosek o wydanie pozwolenia na budowe i/albo

zgtoszenia budowy lub wykonania innych robdt budowlanych:

a) kopia  wniosku/wnioskéw z  potwierdzeniem  zlozenia 1 egz.
do wifasciwego organu administracji architektoniczno -
budowlanej - zgodnie z ust. 3

- W wersji papierowej

j)

audyt energetyczny wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i form 2 egz.

audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw

kart audytéw, a takze algorytmu oceny optacalnosci

przedsiewziecia

a) na szablonie z wtasciwej instytucji

b) dokument wykonany zgodnie z wtasciwymi przepisami wraz z
wypetniong kartg audytu energetycznego

- W wersji papierowej

k)

$wiadectwo charakterystyki energetycznej (stanu
istniejacego, przed termomodernizacja)
- W wersji papierowej 2 egz.

ekspertyza ornitologiczna i/lub chiropterologiczna

" . . 2 egz.
- W wersji papierowej

kompletny wniosek o dofinansowanie zadania ze srodkow
zewnetrznych (np. Wojewddzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Katowicach, dalej WFOSIGW, ze $rodkéw Unii
Europejskiej lub innej jednostki wskazanej przez Zamawiajacego)
- W wersji papierowej

2 egz.

n)

wersja elektroniczna dokumentacji

pliki na ptytach CD/DVD dla dokumentacji wskazanej w lit. a) -
m):

- pliki w formacie .pdf,

- pliki w formatach edytowalnych zgodnych z rodzajem
poszczegolnej czesci dokumentacji np. doc., xIs., ath., dwg. itp.

2 kpl.

Uwaga: przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie nalezy przekazac zaréwno
w formatach .ath oraz .xls

Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Jednostka Projektowa wykona na zadanie
Zamawiajacego za dodatkowa optatg wedtug kosztéw wykonania.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest do ztozenia kompletnego wniosku
o pozwolenie na budowe i/albo zgtoszenia budowy lub wykonania innych robdt
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8a.

10.

11.

budowlanych wraz z niezbednymi zatacznikami do wtasciwego organu administracji
architektoniczno - budowlanej.

Pozostatg dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 1 nalezy ztozy¢ w Biurze Obstugi
Interesantow Urzedu Miejskiego w Gliwicach wraz z kopig wniosku, o ktérym mowa
w ust. 3. Dokumentacja winna by¢ przekazana Zamawiajacemu ,Protokotem
przekazania dokumentacji” wyszczegdlniajacym wszystkie elementy przekazywanej
dokumentacji okreslone wust. 1. wraz ze wskazaniem, ktore dokumenty sg
przekazywane do witasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej.
Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych w ust. 1 bedzie uwazany za ztozenie
niekompletnej dokumentacji Zamawiajgcemu.

Po przekazaniu dokumentacji Zamawiajacy kwituje jej przyjecie. Pokwitowanie
przez Zamawiajacego przyjecia dokumentacji nie jest réwnoznaczne z odbiorem
tej dokumentacji.

Odbior czesciowy dokumentacji dokonywany bedzie przez Zamawiajacego
w odniesieniu do kazdego etapu realizacji przedmiotu umowy, okreslonego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik
nr2do umowy, w terminie do 14 dni od daty zlozenia dokumentacji
do Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy moze odmédwié¢ odbioru
dokumentacji w przypadku gdy posiada ona wady uniemozliwiajgce lub ograniczajace
wykorzystanie dokumentacji zgodnie z przeznaczeniem i moze zwroci¢ sie
do Jednostki Projektowej o ich usuniecie. W takim przypadku zastosowanie majg
zapisy § 10 umowy.

Odbiér koncowy przez Zamawiajagcego dokumentacji, o ktérej mowa nastgpi
nie wczesniej niz po tgcznym spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) uzyskaniu wszystkich niezbednych zgdd budowlanych,

b) po przekazaniu przez Jednostke Projektowg wszystkich  os$wiadczen,
o ktorych mowa w § 3 ust. 6 i § 3 ust. 6.1 umowy.

Z zastrzezeniem ust. 10.

Odbiory dokumentacji nastgpiq poprzez podpisanie przez Zamawiajacego
odpowiednio protokotow odbioru czesciowego albo protokotu odbioru koncowego,
z zastrzezeniem ust. 9, przy czym Zamawiajacy nie jest obowigzany dokonad
sprawdzenia jakosci i poprawnosci odebranej dokumentacji. Przed podpisaniem
protokotu odbioru dokumentacji Zamawiajacy dokona sprawdzenia zgodnosci ilosci
i formy przekazanych opracowan z wykazem ujetym w ust. 1. Stwierdzenie braku
w tym zakresie bedzie rownoznaczne z nieprzekazaniem Zamawiajacemu kompletnej
dokumentaciji.

Warunkiem podpisania przez przedstawiciela Zamawiajacego protokotu odbioru
czesciowego lub protokotu odbioru koncowego jest przekazanie przez Jednostke
Projektowqa: petnomocnictwa lub os$wiadczenie o wykorzystaniu petnomocnictwa,
zgodnie ze wskazaniami z ust. 13.

Nieprzekazanie wspomnianych wyzej dokumentdw uprawnia przedstawiciela
Zamawiajacego do odmowy podpisania protokotéw odbioru.

Jednostka Projektowa ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ opracowanej
dokumentacji z obowigzujacymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec
czego protokdt przekazania, o ktorym mowa w ust. 4 oraz protokoty odbioru,
o ktorym mowa w ust. 8, nie sg dokumentami potwierdzajacymi poprawnosé
wykonania dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wystepowania wad w dokumentacji
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania odbioru dokumentacji
do czasu usuniecia przez Jednostke Projektowg wad, o ktérych mowa w § 10.

Dokonanie odbioru dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 1 nie pozbawia
Zamawiajacego prawa zgtoszenia zastrzezen z tytulu wad przekazywanego
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12.

13.

opracowania lub przyjetych przez Jednostke Projektowag btednych rozwigzan
oraz dochodzenia przez Zamawiajgcego roszczen z tego samego tytutu.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo oceny poszczegolnych elementéw dokumentacji
w ramach zlecenia koreferatdw do dokumentacji lub weryfikacji dokumentacji
przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu. W przypadku, gdy koreferaty wykaza,
ze dokumentacja zostata opracowana niezgodnie z obowigzujacymi przepisami
i umowg, kosztami koreferatdw =zostanie obcigzona Jednostka Projektowa,
na co Jednostka Projektowa wyraza zgode. Zamawiajacy poinformuje Jednostke
Projektowg o zleceniu koreferatéw, o ktdrych mowa powyzej.

Jednostka Projektowa zobowigzana jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dniu
zakonczenia odbioru koncowego dokumentacji, o ktorej mowa ust. 1,
petnomocnictwo, o ktérym mowa w & 3 ust. 1 lit. d) lub o$wiadczenie o wykorzystaniu
oryginatu petnomocnictwa w celach zwigzanych z realizacjqg przedmiotu umowy
wraz ze wskazaniem sposobu wykorzystania oryginatu petnomocnictwa (wg wzoru
stanowigcego zatacznik nr 5 do umowy).

§ 6

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje przedmiotu umowy ustala sie na

1.%

kwote brutto: ................... zt (stownie: ...cocicvcvirrererennns ), w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCI: oo zt i podatek VAT w wysokoSCi ........cceevevvevenenne. zt

a) wynagrodzenie zostanie ustalone z zastosowaniem obowigzujgcej stawki podatku

VAT z zastrzezeniem ust. 11

b) Na wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust.1 sktada sie:

1) Wynagrodzenie ustalone za realizacje $wiadczenie podstawowego na kwote

brutto: ... zt (stownie: ..., zt), w tym warto$¢ netto
W WYSOKOSCi ...oovevveernen. zt i podatek VAT w wysokosCi .........ce.e..... .zt

2) Wynagrodzenie ustalone za realizacje $wiadczenia objetego prawem opcji
na kwote brutto: ... zt (stownie: ...coooeeveeveeeee, zt), w tym wartosé
netto w wysokosci .......cceuee..... zt i podatek VAT W WYSOKOSCi .....cveevevrenrennnns .zt

c) Jednostce Projektowej przystuguje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany

zakres przedmiotu umowy zlecony do realizacji na podstawie niniejszej umowy
i o$wiadczen woli Zamawiajacego.
Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu umowy, stanowigce wartos¢

nalezng Jednostce Projektowej, ustala sie na kwote: .................. .zt (stownie:.....ooeeeees
zh),

a) Catkowita warto$¢ umowy Wynosi: ............... zt (stownie:................ zt), w tym
warto$¢ podatku VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy w kwocie:
........................... zt (stownie:........ccoeeen 2t

b) Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 sktada sie:

1) Wynagrodzenie stanowigce wartos¢ nalezng Jednostce Projektowej, za

realizacje $wiadczenie podstawowego ustala sie na kwote ............ zt (stownie
............. zh).

2) Wynagrodzenie stanowigce wartos¢ nalezng Jednostce Projektowej za realizacje
$wiadczenia objetego prawem opcji ustala sie na kwote .............. zt (stownie
.......... zh).

c) Jednostce Projektowej przystuguje wynagrodzenie za faktycznie zrealizowany
zakres przedmiotu umowy zlecony do realizacji na podstawie niniejszej umowy
i o$wiadczen woli Zamawiajgcego

2. Szczegdtowe zestawienie ptatnosci wynagrodzenia Jednostki Projektowej zawarte jest

w ,Harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym?”, stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy.
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3.

4.*

5.*

Wartosci wynagrodzenia, ktdre zostato okreslone w ust. 1/1* obejmuja wszystkie
koszty ponoszone przez Jednostke Projektowg dla realizacji niniejszej umowy,
w tym wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéw wynikajacych
Z niniejszej umowy i jej zatgcznikdw, sprawowania nadzoru autorskiego dla wszystkich
robot realizowanych dla zadania inwestycyjnego na podstawie sporzadzonej
przez Jednostke Projektowg dokumentacji projektowej, i uwzgledniaja wszystkie
czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne
lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktdrych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych - jezeli zmiany te beda miaty wplyw na koszty wykonania
zamowienia przez Jednostke Projektowa, kazda ze stron w celu dokonania zmiany
wynagrodzenia moze wystgpi¢ z takim zadaniem do drugiej strony Umowy. Zmiana
wysokosci wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajacym, bedzie odnosic¢ sie wytacznie do
czesci przedmiotu umowy, zrealizowanej po dniu wejscia w 2zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu
umowy, do ktdérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
plandéw kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedq miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Jednostke Projektowg oraz w przypadku zmiany stawki
podatku VAT majacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy, kazda ze stron w celu
dokonania zmiany wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy moze wystgpic
z takim Zzadaniem do drugiej strony umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia
naleznego Jednostki Projektowej w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa
w zdaniu poprzedzajacym, bedzie odnosi¢ sie wytacznie do czesci przedmiotu umowy,
zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od
towarow i ustug oraz wytacznie do czesci przedmiotu umowy, do ktdrej zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia z powodu okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 4, za wyjatkiem zmian wynikajacych ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany
stawki podatku akcyzowego, nalezy dotgczy¢ liste pracownikow zaangazowanych w
realizacje Umowy oraz oswiadczenie o braku zalegtosci w optacaniu sktadek na
ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie wynagrodzen pracownikom oraz
osobom fizycznym, z ktorymi zawarto umowy cywilno-prawne. W przypadku zmiany
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych nalezy wskazac¢ sume wzrostu kosztéw realizacji zamdwienia publicznego
wynikajacg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (PPK) przez podmiot
zatrudniajacy uczestniczacy w wykonywaniu zamoéwienia publicznego. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej bedzie odnosi¢ sie wylgcznie
do czesci wynagrodzenia pracownikéw, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

Do wniosku o zmiane wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy
z powodu okolicznosci, o ktorych mowa w ust.4* za wyjatkiem zmian wynikajacych
ze zmiany stawki podatku VAT lub zmiany stawki podatku akcyzowego, nalezy dotgczy¢
liste pracownikéw zaangazowanych w realizacje umowy oraz oswiadczenie o braku
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8.*

9.%

10.

10.

zalegtosci w opfacaniu sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne oraz o wyptacie
wynagrodzen pracownikom oraz osobom fizycznym, z ktérymi zawarto umowy cywilno-
prawne. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych
planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatowych nalezy wskazac¢ sume wzrostu kosztéw realizacji
zamowienia publicznego wynikajgcg z wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
(PPK) przez podmiot =zatrudniajagcy uczestniczacy w wykonywaniu zamodwienia
publicznego. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Jednostki Projektowej bedzie
odnosic sie wytgcznie do czesci wynagrodzenia pracownikéw, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy.

Lista, o ktérej mowa w ust. 5/ust.5* musi zawiera¢ szczegotowe dane dla kazdej osoby
zaangazowanej w realizacje Umowy, w tym petniong funkcje, zakres wykonywanych
prac przy realizacji zamodwienia, rodzaj zawartej z nig umowy, wysokos$¢ dotychczas
wyptacanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia wyptacanego po zmianie przepisow
wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne.

Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przedtozenia listy oséb zaangazowanych
do realizacji zamdwienia wraz z podaniem danych, o ktérych mowa w ust. 6/ust.6*
réwniez na wniosek Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym we wniosku.

Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 4 bedzie uznana za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni
od dnia przedfozenia jej zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych
zastrzezen.

Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy w zwigzku
z wystgpieniem okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4* bedzie uznana
za zaakceptowang przez drugq strone jezeli w terminie 14 dni od dnia przediozenia jej
zadania takiej zmiany druga strona nie przekaze pisemnych zastrzezen

Strony zgtoszg w terminie okreslonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia, jezeli zadanie bedzie bezzasadne, zmiany,
o ktérych mowa w ust. 4 nie wptyng na koszt wykonania zamdwienia przez Jednostke
Projektowq, zostang przedstawione nierzetelne dane lub zgdanie bedzie zawierato
omyiki i btedy rachunkowe.

Strony zgtosza w terminie okreslonym w ust.8* pisemne zastrzezenia do zasadnosci
propozycji zmiany wynagrodzenia i w konsekwencji — catkowitej wartosci umowy, jezeli
zadanie bedzie bezzasadne, zmiany, o ktérych mowa w ust.4* nie wptyng na koszt
wykonania zamowienia przez Jednostke Projektowg, =zostang przedstawione
nierzetelne dane lub zadanie bedzie zawierato omyiki i bledy rachunkowe.

Zmiana wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 4 zostanie
dokonana od dnia wejscia w zycie przepisow powodujgcych zmiany ptacy minimalnej
albo zmiany minimalnej stawki godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, nie wczesniej jednak
niz od daty, w ktdrej zmiany te wywotaty wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez
Jednostke Projektowa.

* Zmiana wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci umowy na skutek
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4* zostanie dokonana od dnia wejscia w zycie
przepisow powodujacych zmiany ptacy minimalnej albo zmiany minimalnej stawki
godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu albo wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych, nie wczesniej jednak niz od daty, w ktdérej zmiany te wywotaty
wptyw na koszt wykonania zamoéwienia przez Jednostke Projektowa.
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11.

Zmiana wynagrodzenia, w zwigzku ze zmiang stawki VAT, o ktérej mowa w ust. 1 a)
a takze zmiana wynagrodzenia w sytuacji opisanej w ust. 4 wymaga formy aneksu.
W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia na skutek okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 1 a) i 4 Jednostka Projektowa, do dnia podpisania aneksu, zobowigzana jest
do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokosci brutto. Faktury korygujace
VAT do wysokosci réznicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiekszonych
sktadnikéw wynagrodzenia Jednostki Projektowej wystawi po podpisaniu aneksu
zwiekszajgcego wynagrodzenie. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT
Jednostka Projektowa wystawi fakture z zastosowaniem stawki VAT zgodnej
Z przepisami ustawy o VAT stosownie obnizajac wynagrodzenie brutto.

11.* Zmiana wynagrodzenia lub catkowitej wartosci umowy, wymaga formy aneksu.

12.

W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia i w konsekwencji - catkowitej wartosci
umowy na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4* Jednostka Projektowa, do
dnia podpisania aneksu, zobowigzany jest do wystawiania faktur w dotychczasowej
wysokosci. Faktury korygujace do wysokosci roznicy wynagrodzenia obliczonego
z zastosowaniem zwiekszonych skitadnikdw wynagrodzenia Jednostka Projektowa
wystawi po podpisaniu aneksu zwiekszajacego wynagrodzenie i catkowitg wartos¢
umowy.

W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w btad, co do rzeczywistego stanu
przedstawionego we wniosku, o ktérym mowa w ust. 4, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie na podstawie bitednych danych traci moc, a obowigzujacym
wynagrodzeniem bedzie to, ktdre zostato ustalone przed zawarciem tego aneksu.
Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu przez Zamawiajacego na rzecz
Jednostki Projektowej ponad kwote wynagrodzenia obowigzujgcego przed datg
zawarcia aneksu podlegajg zwrotowi na rzecz Zamawiajacego, w terminie 14 dni
od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu nienaleznego $wiadczenia.

12.* W przypadku wprowadzenia Zamawiajgcego w bitad, co do rzeczywistego stanu

13.

przedstawionego we wniosku, o ktéorym mowa w ust. 4*, aneks zwiekszajacy
wynagrodzenie i w konsekwencji — catkowitg warto$¢ umowy na podstawie btednych
danych traci moc, a obowigzujacym wynagrodzeniem bedzie to, ktore zostato ustalone
przed zawarciem tego aneksu. Wszelkie ptatnosci dokonane na podstawie tego aneksu
przez Zamawiajacego na rzecz Jednostki Projektowej ponad kwote wynagrodzenia
obowigzujacego przed data zawarcia aneksu podlegajgq zwrotowi na rzecz
Zamawiajacego, w terminie 14 dni od daty wezwania Jednostki Projektowej do zwrotu
nienaleznego $wiadczenia.

Zasady, o ktérych mowa w ust. 4-11 bedq miaty odpowiednie zastosowanie
w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie
lub wysokos$¢ zobowigzania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towarow
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie wynagrodzenia brutto.

13.* Zasady, o ktérych mowa w ust. ust. 4-11* bedg miaty odpowiednie zastosowanie

14.

15.

w przypadku zmian organizacyjno-prawnych majacych wptyw na istnienie
lub wysokos$¢ zobowigzania Jednostki Projektowej w zakresie podatku od towarow
i ustug, za wyjatkiem zmian powodujacych zwiekszenie catkowitg warto$¢ umowy.

Wszelkie prace wykraczajace poza przedmiot umowy okreslony w § 1 ust. 2, z ktorymi
wigze sie dodatkowe wynagrodzenie, mogg by¢ wykonywane jedynie po uprzedniej
zgodzie Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przez
osoby upowaznione do =zaciggania zobowigzan finansowych ~w  imieniu
Zamawiajacego. Brak zgody udzielonej w przewidzianej formie pozbawia Jednostke
Projektowg roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie. Zamawiajacy informuje,
ze przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany § 5 ust. 4 nie jest osobg upowazniong
do zaciggania zobowigzan finansowych w imieniu Zamawiajacego.

Zasady, o ktorych mowa w ust. 4-13 /ust. 4*-13*/ bedq mialy odpowiednie
zastosowanie tylko w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji.
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§ 6a

Waloryzacja wynagrodzenia

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Strony przewidujg mozliwos¢
zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w§ 6 ust.1 / § 6 ust.1* umowy (dalej:
wynagrodzenie) w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacjag zamodwienia
na zasadach okreslonych ponizej.

Jednostka Projektowa oswiadcza, iz z uwagi na nieistotno$¢ kosztow materiatdw w cenie
wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy nie bedzie sktadata wnioskéw o zmiane
wynagrodzenia z tytutu wzrostu cen materiatdow i nie bedzie miata w przysziosci roszczen
z tego tytutu, a wystarczajagcym zabezpieczeniem zmiany wynagrodzenia jest wskaznik
zmiany kosztéw realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa ponizej, przy czym strony ustalaja:

a) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie wyzsza
niz $rednia warto$¢ zmian cen ustug dla poprzedniego roku kalendarzowego
poprzedzajacego rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sie,
Zze wptyw przedmiotowej zmiany moze by¢ na tyle istotny iz zasadnym jest rozpatrzenia
mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym
paragrafie umowy oraz, ze rownoczesnie brak jest zasadnosci dla rozpatrywania
mozliwosci zmniejszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego
paragrafu umowy;

b) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie nizsza
niz $rednia warto$¢ zmian cen ustug dla poprzedniego roku kalendarzowego
poprzedzajacego rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - uznaje sie,
ze wptyw przedmiotowej zmiany moze by¢ na tyle istotny, iz zasadnym jest
rozpatrzenia mozliwosci zmniejszenia wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi
W niniejszym paragrafie umowy oraz, ze rdéwnoczesnie brak jest zasadnosci
dla rozpatrywania mozliwosci zwiekszenia wynagrodzenia umownego na podstawnie
niniejszego paragrafu umowy;

c) w przypadku gdy zmiana cen ustug w danym okresie rozliczeniowym bedzie réwna
$redniej wartosci zmian dla poprzedniego roku kalendarzowego poprzedzajacego
rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego - wuznaje sie ze wpltyw
przedmiotowej zmiany jest nieistotny i brak jest uzasadnienia dla rozpatrywania
mozliwosci zmiany wynagrodzenia umownego na podstawnie niniejszego paragrafu
umowy;

Dla okreslenia wysokos$ci zmiany cen ustug w roku kalendarzowym poprzedzajacym
rozpoczecie analizowanego okresu rozliczeniowego przyjmuje sie takie same zasady
jak przy okreslaniu wysokosci zmiany cen ustug dla analizowanego okresu rozliczeniowego.
Zasady ustalenia wysokosci zmiany cen ustug dla analizowanego okresu rozliczeniowego
zgodnie z zasadami wskazanymi dalszej czesci niniejszego paragrafu umowy.

1. Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostow lub spadkdéw kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Jako okres rozliczeniowy na potrzeby ustalenia zmiany wynagrodzenia Strony ustalajgq
okres 6 miesiecy.

3. Kazda ze Stron ma prawo ztozenia na koniec danego okresu rozliczeniowego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci whiosek (o] zmiane wynagrodzenia
wraz z uzasadnieniem. W przypadku niezlozenia przez Strony wniosku,
o ktérym mowa zdaniu poprzednim lub ztozenia wniosku z naruszeniem wymagan
wskazanych w umowie, w terminie do 1 miesigca po zakonczeniu danego okresu
rozliczeniowego, okres rozliczeniowy i wskazniki zmiany cen lub kosztow, dla ktérego
wniosek nie zostanie ztozony lub ztozony z naruszeniem wymagan wskazanych w umowie,
nie jest uwzgledniany przy zmianie wynagrodzenia w nastepnych okresach
rozliczeniowych.

4. Zmiana wynagrodzenia w danym okresie rozliczeniowym nie dotyczy:
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8.

a) wynagrodzenia zapfaconego Jednostce Projektowej do dnia rozpoczecia okresu
rozliczeniowego, ktérego dotyczy wniosek o ktérym mowa w ust. 3,

b) wynagrodzenia, co do ktorego do dnia rozpoczecia okresu rozliczeniowego,
ktérego dotyczy wniosek o ktorym mowa w ust.3, Jednostka Projektowa dostarczyta
do Zamawiajacego fakture.

Jako wskaznik dla okreslenia wysokosci zmiany wynagrodzenia Strony ustalajg wskaznik
cen produkcji budowlano-montazowej w stosunku do kwartatu poprzedniego.

Powyzszy wskaznik jest ogtaszany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
w formie komunikatéw w Dzienniku Urzedowym GUS do 50 dni po kazdym kwartale,
w terminach wskazanych na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/

na podstawie przepisdéw ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poreczeniach
i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektdre osoby prawne, ustawy
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektérych innych ustaw.

Powyzsze komunikaty kwartalne dla poszczegdélnych okreséw w kolejnych latach
sq dostepne na stronie internetowej:

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/

Na potrzeby zmiany wynagrodzenia nalezy przyjmowac opublikowane na dzien sktadania
wniosku na ww. stronie internetowej dwa ostatnie wskazniki cen produkcji budowlano-
montazowej w odniesieniu kwartat do kwartatu poprzedniego.

Strona umowy wystepujaca z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia jest zobowigzana
wskaza¢ we wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, wskaznik, na podstawie ktérego zada
zmiany wynagrodzenia.

Zmiana wynagrodzenia nastgpi, jezeli w danym okresie rozliczeniowym, o ktérym mowa
w ust.2, koszty ulegng nastepujacym zmianom:

dla zmiany kosztéw - wyliczona na podstawie wskaznikéw, o ktérych mowa w ust. 5
wartos¢ bezwzgledna zmiany 2Zk bedzie rowna lub wieksza od wartosci 1,03,
przy czym powyzsza warto$¢ dla danego okresu rozliczeniowego bedzie wyznaczana
nastepujgco:

Zk = (1+K1/100) x (1+ K2 /100) gdzie:

Zk - wskaznik do zmiany wynagrodzenia z uwagi na zmiane kosztéw,

Ki - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w pierwszym
kwartale okresu rozliczeniowego w odniesieniu do kwartatu poprzedniego, podany
w procentach [%], okreslony zgodnie z ust.5,

K2 - wskaznik kwartalnej zmiany cen produkcji budowlano-montazowej w drugim kwartale
okresu rozliczeniowego w odniesieniu do pierwszego kwartatu okresu rozliczeniowego,
podany w procentach [%], okreslony zgodnie z ust.5,

Wyliczenie kwoty wynagrodzenia z uwzglednieniem zmiany kosztéw nastgpi
w nastepujacy sposob:

Wk = Zk Xx Wn

gdzie:

Wk - kwota wynagrodzenia netto z uwzglednieniem kwoty zmiany kosztéw,

Wn - pozostate na dzien ztozenia wniosku wynagrodzenie netto nalezne Jednostce
Projektowania wskazane w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* umowy z zastrzezeniem zapisu
ust. 4, w ktérym uwzglednia sie waloryzacje z poprzedniego okresu
rozliczeniowego. Uznaje sie, ze wynagrodzenie z poprzedniego okresu

rozliczeniowego zostato zwaloryzowane dla kazdego =z nizej opisanych
przypadkow:

e braku ziozenia przez Strony wniosku o przeprowadzenie waloryzacji,
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

e ztozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia i braku
dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku ze stwierdzeniem
braku spetnienia warunkdéw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy,

e zlozenia przez Strony/ Strone wniosku o waloryzacje wynagrodzenia
i dokonania zmian wynagrodzenia umownego w zwigzku ze stwierdzeniem
spetnienia warunkéw okreslonych w niniejszym paragrafie umowy.

Do wyliczonej kwoty Wk nalezy doliczy¢ kwote podatku VAT o stawce obowigzujacej
na dzien zawarcia umowy, otrzymujac zmieniong kwote wynagrodzenia brutto. Przepis
§ 6 ust. 4/ § 6 ust.4* umowy stosuje sie odpowiednio.

taczna wartos¢ zmian wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie przekroczy
10 % wynagrodzenia Jednostki Projektowej, o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 / § 6 ust.1%*,
wg stanu na dzien zawarcia umowy. Po przekroczeniu tej wartosci przepiséw niniejszego
paragrafu nie stosuje sie.

W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust.1, nie jest objeta
postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony uznaja,
ze kwota wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych zmian
kosztéw.

Brak publikacji wskaznikdw, o ktérych mowa w ust. 5, do 30 dni przed uptywem kolejnego
okresu rozliczeniowego oznacza brak zmiany kosztéw uprawniajacy do zmiany
wynagrodzenia.

Zmiana kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia opisana w niniejszym paragrafie
nie dotyczy zmian, o ktérych mowa § 6 ust. 4 / § 6 ust.4* umowy.

Zmiana wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

Jednostka Projektowa, ktorej wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z niniejszym
paragrafem, zobowigzana jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy,
z ktéorym zawarta umowe o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
kosztéow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli {acznie spetnione
sq nastepujace warunki:

a) przedmiotem umowy sg ustugi,
b) okres obowigzywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesiecy.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji ustugi Dalszemu Podwykonawcy
zapis ust. 14 stosuje sie odpowiednio.

Zasady, o ktorych mowa w § 6a beda miaty odpowiednie zastosowanie w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji.

8§7
Tryb fakturowania i forma zaptaty

Strony ustalajgq nastepujace formy rozliczen i ptatnosci wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1/ § 6 ust. 1* za realizacje przedmiotu umowy:

a) rozliczenia czesciowe, realizowane po wykonaniu kazdego elementu
rozliczeniowego przedmiotu umowy okreslonego w harmonogramie terminowo -
rzeczowo - finansowym, z zastrzezeniem § 6 ust. 3, na podstawie koncowego
protokotu odbioru dokumentacji lub karty sprawowania nadzoru autorskiego

b) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru korncowego przedmiotu
umowy,
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przy czym przedmiot umowy realizowany bedzie w dwdch etapach:

I etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 lit. a), a rozliczenie
za ten etap dokonane bedzie realizowane:

- fakturg koncowg za wykonanie dokumentacji projektowej

zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy

II etap - wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowaw § 1 ust. 2 lit. b), a rozliczenie
za ten etap bedzie realizowane:

— fakturg czesciowq,
— fakturg koncowg

za wykonanie nadzoru autorskiego

zgodnie z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 2
do niniejszej umowy

2. Podstawg wystawienia faktury I Etapu bedzie:

- dla faktury koncowej - protokét koncowego odbioru dokumentacji projektowej podpisany
przez obydwie strony umowy.

3. Podstawa wystawienia faktury dla II Etapu bedzie:

- dla faktury czesciowej - zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajgcego karta
potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie z wzorem - zatgcznik nr 6)
w zakresie finansowym zgodnym z harmonogramem terminowo-rzeczowo-finansowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy),

- dla faktury koncowej - protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz
z protokotem odbioru koncowego i przekazania do uzytkowania budowy lub robot
budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §
1 ust. 2 lit. a), oraz zatwierdzona przez przedstawiciela Zamawiajacego karta
potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego (zgodnie z wzorem - zatacznik nr 6).

4. Platnos$¢ faktur bedzie dokonywana przez Zamawiajacego przelewem z rachunku
bankowego na rachunek Jednostki Projektowej w banku: ...
NEFAChUNKU: Lo seee e esnee e snneeannnees w terminie do 30 dni od daty:

a) wptywu do siedziby Zamawiajacego, albo

b) dostarczenia faktury za posrednictwem systemu teleinformatycznego, o ktérym mowa
w ustawie o elektronicznym fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym, albo

c) wptywu faktury ze wskazanego przez Jednostke Projektowg adresu poczty
elektronicznej: na adres poczty elektronicznej
Zamawiajgcego: ir@um.gliwice.pl.

Jezeli faktura, o ktérej mowa w lit. b) oraz c), wptyneta w sobote, w dniu uznanym
ustawowo za wolny od pracy badz w dniu roboczym po godzinach pracy Urzedu Miejskiego
w Gliwicach przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym, nastepujacym
po dniu wptywu. Godziny pracy Urzedu Miejskiego w Gliwicach sg dostepne na stronie
internetowej Urzedu: bip.gliwice.eu .”

Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.
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5. Termin zaptaty, o ktérym mowa w ust. 4, liczony bedzie od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentdéw rozliczeniowych, tj.:

a) faktury Jednostki Projektowej z naliczonym podatkiem VAT,
a)* faktury Jednostki Projektowej,

b) zatwierdzonego przez Strony odpowiednio protokotu odbioru czesSciowego
albo koncowego, wraz z zatgcznikami.

. ** Jednostka Projektowa os$wiadcza, ze wskazany w ust. 4 rachunek bankowy

jest rachunkiem firmowym/osobistym.1

. Faktury nalezy wystawia¢ na: Gliwice - miasto na prawach powiatu, 44-100 Gliwice

ul. Zwyciestwa 21.

. Zamawiajacy oswiadcza jest podatnikiem VAT NIP: 631-10-06-640.

9. W tresci faktury Jednostka Projektowa zobowiazana jest do:

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

« wpisania nr NIP Zamawiajacego nadanego do celow podatku
dochodowego od 0sob fizycznych: 631-23-96-695

e wpisania nr umowy z Zamawiajacym.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na obrot wierzytelnosciami wynikajacymi z niniejszej
umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym w dokumentach
ksiegowych (np. fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano termin okreslony w umowie.

W przypadku wystawienia przez Zamawiajacego noty ksiegowej i/lub os$wiadczenia
o potraceniu, dokument moze zosta¢ przekazany na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej  Jednostki  Projektowej ... eeineeen.  DoOkumenty
przekazane na wskazany w umowie adres poczty elektronlczne] uznaJe sie za skutecznie
doreczone. Strony zobowigzujq sie do poinformowania drugiej strony o kazdorazowej
zmianie swojego adresu poczty elektronicznej. W razie niewypetnienia powyzszego
obowigzku, uznaje sie, ze nota ksiegowa i/lub oswiadczenie o potraceniu przestane
na dotychczasowy adres poczty elektronicznej wywotuje skutek prawidiowego doreczenia

***  Zamawiajacy moze dokonaé zaptaty naleznosci w formie metody podzielonej
ptatnosci.

*** W przypadku realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 13,
Zamawiajacy przekaze wartos¢ netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem
na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie i w sposdb,
o ktorym mowa w ust. 4, zas wartos¢ podatku VAT zobowigzania wskazang na fakturze
na osobny rachunek Jednostki Projektowej.

****  7Zamawiajacy przekaze wartos¢ brutto zobowigzania wskazang na fakturze
przelewem na rachunek bankowy Jednostki Projektowej wskazany w ust. 4 w terminie
i w sposdb, o ktérym mowa w ust. 4.

***xx*x W przypadku koniecznosci pobrania podatku u Zrédta, zostanie on potrgacony
Zz wynagrodzenia naleznego Jednostce Projektowej.

**k*kkx W przypadku utraty waznosci certyfikatu rezydencji przed wyptatg catego
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.1/ § 6 ust.1*, z tytutlu zawartej umowy,
Jednostka Projektowa przedtozy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oryginat
waznego dokumentu potwierdzajacego siedzibe podatkowq Jednostki Projektowej.
Certyfikat musi by¢ zaopatrzony w ttumaczenie na jezyk polski, sporzadzone przez
ttumacza przysiegtego.
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§8
Rekojmia

1. Jednostka Projektowa udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonang dokumentacje,
o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lit. a) niniejszej umowy. Okres rekojmi bedzie trwat od daty
odbioru koncowego przedmiotu $wiadczenia podstawowego do czasu wygasniecia
gwarancji i rekojmi na wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji obiekt, jednakze
nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

2. W okresie rekojmi Jednostka Projektowa zobowigzana jest do nieodptatnego usuniecia
wszelkich wad opracowania projektowego na kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajagcego. W uzasadnionych
przypadkach za zgodga Zamawiajacego strony mogaq ustali¢ inny termin usuniecia wad.

3. W przypadku nie usuniecia przez Jednostke Projektowg zgtoszonych wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Jednostki Projektowej, na jej koszt
- po uprzednim powiadomieniu Jednostki Projektowej. W takim przypadku Zamawiajacy
nie traci jakichkolwiek uprawnien udzielonych przez Jednostke Projektowgq z tytutu rekojmi.
Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraza zgode
na usuniecie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczen z tytutu
naruszenia praw autorskich.

4. Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy wygasajq
w stosunku do Jednostki Projektowej wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Jednostki
Projektowej z tytutu rekojmi za wady robdét wykonywanych na podstawie dokumentacji
stanowigcej przedmiot niniejszej umowy.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Jednostka Projektowa wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote: .......cccoeeveeiienes zt (stownie:
.............................. ) w formie ............... .

2. Na kwote wskazang w ust. 1 sktada sie:

a) kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2lit. a) - ... Zt (STOWNIE: oo . 00/100),

b) kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa
wg1ust 21lit. b) - e zt (stownie: .....cceeies ztotych 00/100)

3. 70% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 lit. a) i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

4. Pozostata cze$¢ kwoty wskazanej w ust. 2 lit. a), tj. 30%, stanowi¢ bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrdcona nie pozniej nizw 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady.

5. 100% kwoty wskazanej w ust. 2 lit. b) zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1ust.2 lit. b) i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy albo w przypadku
przedtuzania sie z przyczyn zaleznych od Jednostki Projektowej procedury odbioru
koncowego Jednostka Projektowa, ktdra wniosta zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie innej niz pienigdz, zobowigzana jest do przediuzenia terminu jego
waznosci pod rygorem okreslonym w art. 452 ust. 9 i 10 ustawy Prawo zamodwien
publicznych.
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§ 10

Wady w dokumentacji

1. O zauwazonych wadach w dokumentacji Zamawiajgcy zawiadamia Jednostke Projektowa,
ktéra zobowigzuje sie usungé wady nieodptatnie w terminie do 5 dni roboczych
od otrzymania zawiadomienia.

2. Zamawiajacy dopuszcza zwrot Jednostce Projektowej dokumentacji z wadami w celu
dokonania usuniecia wad, przy czym Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania
1 egz. dokumentacji z wadami, a Jednostka Projektowa jest zobowigzana do przekazania
Zamawiajgcemu zmieniong (poprawiong) dokumentacje sporzadzong w formie i iloéciach
wskazanych w § 5 ust. 1 (zatrzymany przez Zamawiajacego egzemplarz z wadami
nie bedzie sie wliczat do ilosci przekazanej przez Jednostke Projektowag poprawionej
dokumentaciji). Rownoczesnie  Jednostka Projektowa pisemnie  poinformuje
Zamawiajacego takze o wszelkich zmianach wprowadzonych w dokumentacji poprzez
dotaczenie do protokotu przekazania dokumentacji zatacznika ze szczegdtowym opisem
wprowadzonych zmian.

Zastosowanie ma postanowienie § 5 ust. 4 i nastepne.

3. Jezeli usuniecie wad wigze sie z koniecznos$cia zmiany zgod budowlanych
albo koniecznoscig uzupetnienia wnioskdédw o ich wydanie, Jednostka Projektowa
jest zobowigzana w terminie, o ktéorym mowa w ust. 1 do ztozenia lub uzupetnienia
zmienionej dokumentacji wtasciwemu podmiotowi.

4. W uzasadnionych przypadkach za zgodgq Zamawiajacego strony mogg ustali¢ inny termin
usuniecia wad.

5. Stwierdzenie przez podmioty wydajace zgody budowlane wskazane w § 1 ust. 3 umowy
brakéw w ziozonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzone odpowiednim
postanowieniem lub wezwaniem do usuniecia wad, brakéw lub bteddw, nalezy traktowac
jako ztozenie przez Jednostke Projektowg wniosku obarczonego wada.

6. Przez wade rozumie sie w szczegdlnosci:
a) niezgodno$¢ przedmiotu odbioru z ustawa Prawo zamoéwien publicznych,
b) niezgodnos¢ przedmiotu odbioru z przedmiotem umowy wskazanym w § 1,
c) braki w przedmiocie odbioru,
d) btedy w przedmiocie odbioru,
e) niekompletno$¢ dokumentacji,
f) niezgodnos$¢ przedmiotu odbioru z obowigzujacymi przepisami,
g) nieprawidtowe rozpoznanie terenu inwestycji,

h) rozbieznosci pomiedzy dokumentami sktadajacymi sie na opracowanie projektowe,
w tym rozbieznosci pomiedzy wersjq papierowg i elektroniczng dokumentacji
projektowej,

7. Wszelkie konsekwencje wynikajace z nieprawidlowego rozpoznania terenu,
w tym w szczegdlnosci w zakresie rozpoznania hydro- i geotechnicznego terenu,
istniejacego drzewostanu oraz oddziatywania zaprojektowanych robot budowlanych na
sgsiadujace z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywaja na Jednostce
Projektowej.
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§11

Zmiany umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy bez przeprowadzenia odrebnego
postepowania o udzielenie zamodwienia we wskazanych nizej przypadkach i pod
warunkami:

1) konieczno$¢ zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowo-
finansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne
i niezalezne od woli stron umowy, ktore nastgpito po =zawarciu umowy,
uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub czesci, na state lub pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci stron umowy; za przejawy sity wyzszej strony uznajg w szczegdlnosci:

- kleski zywiotowe, w tym trzesienia ziemi, huragan, powddz i inne nadzwyczajne
zjawiska atmosferyczne,

akty wladzy panstwowej, w tym stan wojenny, stan wyjatkowy, zakazy importu
lub eksportu, blokady granic lub portéow, wywtaszczenie itd.,

dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia
zagrazajace porzadkowi publicznemu,

strajki powszechne lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje,
z wytaczeniem strajkow u stron umowy,

epidemie lub pandemie,

b) przedtuzenie terminu realizacji robét budowlanych z przyczyn niezaleznych
od Jednostki Projektowej,

c) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego,
ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
przez nadzwyczajne zdarzenia gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy
rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia
i niezalezne od Zamawiajgqcego majace wptyw na budzet Miasta Gliwice oraz zmiany
dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisow prawa majacych wptyw
na realizacje przedmiotu umowy,

d) przedtuzajacych sie termindéw uzyskania zgdéd budowlanych zezwalajacych
na realizacje przedmiotu umowy nie wynikajacej z przyczyn zaleznych od Jednostki
Projektowej,

e) wystgpienia zamowien dodatkowych (niezaleznie od ich wartosci), niezbednych
do prawidtowego wykonania realizowanego zamédwienia, ktérych wykonanie stato
sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia,

f) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w zatwierdzonym projekcie
koncepcyjnym,

g) wystagpienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego lub okolicznosci
niezaleznych od stron umowy, np. przedtuzenie procedur zwigzanych z podziatem
dziatek geodezyjnych, koniecznosci przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
koniecznos$¢ dokonania uzgodnien i zawarcia przez Zamawiajagcego umow o wejscie
w teren w odniesieniu do terendw, ktérych wiascicielem nie jest Zamawiajacy
konieczno$¢ wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych
okolicznosci, zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, ktore opdzniaja,
utrudniajg lub uniemozliwiaja prawidtowe i terminowe wykonanie przedmiotu
umowy,

h) przedtuzenia procedury przetargowej na wybdr wykonawcy robdt budowlanych,
w tym wynikajacej z postepowania odwotawczego,
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j)

zmian przepiséw prawa lub norm obowigzujgcych w budownictwie,

koniecznosci przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w zwigzku
z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestoréw sieci lub nieotrzymaniem
tych warunkow w stosownym czasie,

k) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami

m)

i postepem technicznym,

wprowadzenia zmian w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego, bedacych
nastepstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robét budowlanych,

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,
archeologicznych lub terenowych, w szczegdlnosci: niewypaty i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne,

n) wyjatkowo niesprzyjajacych warunkow fizycznych badz atmosferycznych;

przez niesprzyjajace warunki atmosferyczne Zamawiajacy ma na uwadze warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, majacych wptyw na niemoznos¢
prowadzenia robot budowlanych jak: dtugotrwate opady trwajace powyzej 3 dni,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwosc
kontynuacji lub rozpoczecia robét), wczesny okres zimy, opady $niegu, niskie
temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robdét zgodnie ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

0) decyzji stuzb konserwatorskich lub nadzoru budowlanego majacych wptyw

2)

2)*

3)

na przesuniecie terminu realizacji robdt takich jak wstrzymanie budowy,
konieczno$¢ wykonania prac archeologicznych (badan archeologicznych),

rezygnacja z wykonania czesci ustugi wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego
o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje - zakres obnizenia wynagrodzenia
Jednostki Projektowej nie moze by¢ wyzszy niz 50% wynagrodzenia wskazanego

w § 6 ust.1 umowy;

rezygnacja z wykonania czesci ustugi wraz z obnizeniem wynagrodzenia umownego

o zakres, z ktérego Zamawiajacy rezygnuje - zakres obnizenia wynagrodzenia
Jednostki Projektowej nie moze by¢ wyzszy niz 50% wynagrodzenia wskazanego
w § 6 ust. 1* umowy powiekszonego o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy;

zmiana przedstawicieli uczestnikdw procesu inwestycyjnego (bez zmiany
wynagrodzenia) w przypadku:

- zmiany przedstawicieli Jednostki Projektowej wskazanych w § 4 ust. 1-2,
w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek Zamawiajacego lub Jednostki
Projektowej, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie osoby spefniajacej
warunki udziatu w postepowaniu okreslone w specyfikacji warunkow zamowienia dla
postepowania pod nazwa: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Sliwki 8 -
termomodernizacja i modernizacja budynku - dokumentacja projektowa
(3)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025) oraz przedtozenia przez Jednostke
Projektowg dokumentéow wymaganych w specyfikacji warunkdéw zamowienia, dla
potwierdzenia, ze osoba spetnia wymagania okreslone w specyfikacji warunkow
zamowienia,

- zmiany przedstawicieli Zamawiajacego wskazanych w § 4 ust. 1-2, na wniosek
Zamawiajqcego,

- zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy dot. zakresu robdt przeznaczonych
do wykonania przez Podwykonawce, pomimo ze w ofercie opracowanej na potrzeby
postepowania prowadzonego pod nazwa: ,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 10
ul. J. Sliwki 8 - termomodernizacja i modernizacja budynku - dokumentacja
projektowa (3)” (oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025) Jednostka Projektowa
nie przewidziata zakresu prac, ktore powierzy podwykonawcy, w przypadku
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wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego lub Jednostki
Projektowej;

4) zmiana zakresu prac, ktére Jednostka Projektowa powierzy podwykonawcom,
w przypadku wystgpienia zmian w tym zakresie - na wniosek Zamawiajacego
lub Jednostki Projektowej bez zmiany wynagrodzenia

5) zmiana umowy w zakresie bezpieczenstwa informacji Zamawiajgcego moze nastgpic
w wyniku zmian dokumentacji systemu zarzadzania bezpieczenstwem informacji
u Zamawiajgcego (bez zmiany wynagrodzenia),

6) jezeli zajdzie konieczno$¢ przydzielenia dostepu do systemu informatycznego
w zwigzku z potrzebg przetwarzanych danych osobowych przez Jednostke Projektowg
- konieczne jest zawarcie odrebnej umowy lub aneksu regulujgcego zasady dostepu
do systemu informatycznego i ewentualnego powierzenia czynnosci przetwarzania na
danych osobowych,

7) zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy moze nastapi¢ w przypadku
zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku akcyzowego, wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej ustalonych na
podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Jednostke
Projektowaq.

7)* zmiana wynagrodzenia za realizacje przedmiotu umowy lub catkowitej wartosci
umowy moze nastgpi¢ w przypadku zmiany stawki VAT, zmiany stawki podatku
akcyzowego, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika
2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych - jezeli zmiany te bedgq miaty wptyw na
koszty wykonania zamdwienia przez Jednostke Projektowg oraz w przypadku zmiany
stawki VAT majacej wptyw na catkowitg warto$¢ umowy,

8) zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany kosztow zwigzanych z realizacjq
zamoéwienia zgodnie z postanowieniami § 6a umowy.

2. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek o ewentualne zmiany postanowien zawartej umowy Jednostka Projektowa
powinna dostarczy¢ do Zamawiajacego w terminie nie pézniej niz 14 dni przed uptywem
odpowiednich terminéw umownych wskazanych w § 2 umowy. W przeciwnym wypadku
Zamawiajacy moze pozostawi¢ wniosek bez biegu.

4. Jednostce Projektowa nie przystuguje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§12

Odstapienie od umowy i rozwigzanie umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w tresci tytutdw VII, XV i XVI ksiegi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstgpienia
od umowy we wskazanych ponizej sytuacjach.

2. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:
a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
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w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w tym
wypadku w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
bez zaptaty kar umownych - w tym przypadku Jednostce Projektowej przystuguje
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy,

b) wszczecie postepowania likwidacyjnego Jednostki Projektowej — w terminie do 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

c) zajecia sktadnikdw majatkowych Jednostki Projektowej majacych wptyw na realizacje
przedmiotu umowy - w terminie do 60 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie,

d) gdy Jednostka Projektowa nie rozpoczeta w umodwionym terminie wykonywania
przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podejmuje go pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do podjecia prac, w terminie do 60 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

e) gdy Jednostka Projektowa przerwata z wiasnej inicjatywy wykonanie przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni - po wyznaczeniu dodatkowego terminu
do kontynuowania prac, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

f) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od obowigzku wusuniecia wad zgodnie
z§ 10 - po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania prac, w terminie
14 dni od uptywu wyznaczonego dodatkowego terminu,

g) gdy Jednostka Projektowa wuchyla sie od obowigzku statego kontaktowania
sie z Zamawiajacym i Wykonawcg, w terminie 14 dni od otrzymania wezwania
do kontaktu z Zamawiajacym i Wykonawca,

h) gdy Jednostka Projektowa popadnie w zwtoke, diuzsza niz 14 dni, w wykonaniu
przedmiotu umowy lub niedochowaniu jakiegokolwiek terminu posredniego wskazanego
w harmonogramie terminowo-rzeczowo-finansowym - w terminie do 60 dni od uptywu
terminu  wykonania umowy |lub uptywu terminu wskazanego w harmonogramie
terminowo-rzeczowo-finansowym,

i) gdy Jednostka Projektowa nieprawidtowo realizuje zobowigzania umowne,
po dwukrotnym wezwaniu do usuniecia nieprawidtowosci — w terminie do 60 dni od
uptywu kolejno wyznaczonego terminu,

j) gdy Jednostka Projektowa nie udzieli w terminie do 7 dni informacji, o ktérej mowa
w § 3 ust. 4 lit. 0) umowy, w terminie 7 dni od uptywu wyznaczonego terminu,

k) gdy Jednostka Projektowa uchyla sie od przekazania petnomocnictw, o ktérych mowa
w § 14 ust. 8 - w terminie do 60 dni uptywu wyznaczonego terminu,

I) gdy Jednostce Projektowej co najmniej trzykrotnie naliczono kare umowng, o ktorej
mowa w § 13 ust. 3 lit. b) - 0) - w terminie do 60 dni od dnia naliczenia przedmiotowej
kary po raz trzeci oraz naliczenia kolejnej kary,

m) gdy Jednostka Projektowa nie dokonuje zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy
/ Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztéw realizacji zamowienia
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy po jednokrotnym
wezwaniu przez Zamawiajacego do wykonania danego zobowigzania w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie — w terminie do 60 dni od uptywu kolejno wyznaczonego
terminu.

3. Jednostce Projektowej przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie obowigzku zaptaty faktur, mimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do zaptaty naleznosci — w terminie do 60 dni
od uptywu wyznaczonego terminu,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub podpisania
protokotu odbioru dokumentacji - w terminie do 60 dni od uptywu wyznaczonego
terminu,
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c) Zamawiajacy zawiadomi Jednostke Projektowa, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie modgt spetni¢ swoich zobowigzanh umownych
wobec Jednostki Projektowej - w terminie do 60 dni od zawiadomienia w takim
przypadku Jednostka Projektowa moze zadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
jej z tytutu wykonania czesci umowy

4. Strony maja prawo do odstgpienia od umowy w przypadku udokumentowania
przez Jednostke Projektowa przekroczenia kwoty waloryzacji okreslonej w § 6a ust. 9,
a Zamawiajacy nie bedzie miat mozliwosci zaptaty tak zwiekszonego wynagrodzenia.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosSci
i powinno zawierac pisemne uzasadnienie

6. W przypadkach okreslonych w ust. 2 lit. b) — m) i ust. 3 Stronom przystuguje prawo
rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym.

7. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania umowy, Zamawiajacy moze wraz z o$wiadczeniem
o odstgpieniu lub wypowiedzeniu ztozy¢ oswiadczenie o nabyciu praw autorskich,
o ktérych mowa w § 14 za kwote odpowiadajacg ich wartosci ustalong w oparciu
harmonogram terminowo - rzeczowo - finansowy. Brak uzgodnienia ceny nie wplywa
na skutecznosc¢ przejecia praw autorskich. W przypadku ztozenia o$wiadczenia o nabyciu
praw autorskich odstgpienie Ilub wypowiedzenie umowy nie powoduje wygaszenia
petnomocnictw, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 i § 14 ust. 8.

§ 13

Kary i odszkodowania

1. Strony umowy postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy naliczone bedg kary umowne.

2. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za wady zmniejszajace  wartosc
lub uzyteczno$¢ dokumentacji oraz za terminowe wykonanie swoich zobowigzan
umownych.

3. Jednostka Projektowa zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 6 ust.1;

a)* w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci,
za ktore odpowiada Jednostka Projektowa - w wysokosci 5 % wynagrodzenia
okreslonego w § 6 ust.1*, stanowigcego wartos¢ nalezng Jednostki Projektowania,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy;

b) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 w terminach okreslonych w § 2 ust. 3 w wysokosci 0,5 %
odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki
liczony od dnia nastepnego po terminie okreslonym dla danej czesci zamoéwienia
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym;

b)* za zwtoke w przekazaniu Zamawiajacemu kompletnego przedmiotu odbioru, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 w terminach okre$lonych w § 2 ust. 3 w wysokosci: 0,5 %
odpowiedniego dla przedmiotu odbioru wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezng
Jednostki Projektowania, powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest
rozliczy¢ Zamawiajacy za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po terminie
okreslonym dla danej czesci zamdwienia w harmonogramie terminowo - rzeczowo -
finansowym;

c) za opracowanie dokumentacji niezgodnie z zasadami okreslonymi w art. 99-103 ustawy

,ZESPOE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 UL. J. SLIWKI 8

-TERMOMODERNIZACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (3)”
29/35



Oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025

Prawo zamowien publicznych, w tym wskazanie w niej znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia zrddta lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub
ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce, bez okreslenia kryteriow
stosowanych w celu oceny rownowaznosci - w wysokosci 50,00 zt (stownie:
piecdziesigt ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

d) za zwioke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 10, w wysokosci 0,5% odpowiedniego
wynagrodzenia brutto, za te cze$¢ przedmiotu zamoéwienia, ktérej ww. wada dotyczy,
wskazanego w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym
zatgcznik nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnego od terminu
okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 4 umowy;

d)* za zwtoke w usunieciu wad, o ktérych mowa w § 10, w wysokosci 0,5 % odpowiedniego
wynagrodzenia  stanowigcego  wartos¢ naleznq  Jednostki  Projektowania,
powiekszonego o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za te
czesci przedmiotu zamodwienia, ktorej ww. wada dotyczy, wskazanego
w harmonogramie terminowo - rzeczowo - finansowym stanowigcym zatgcznik
nr 2 do umowy, za kazdy dzien zwitoki liczony od dnia nastepnego od terminu
okreslonego w § 10 ust. 1 z zastrzezeniem § 10 ust. 4 umowy;

e) za zwioke w dochowaniu terminéw okreslonych w § 3 ust. 4 lit. |) albo & 3 ust. 4 lit.
m) - w wysokosci 50,00 zt (stownie: pie¢dziesiat ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony
od dnia nastepnego po uptywie termindéw, o ktérych odpowiednio mowa
w § 3 ust. 4 lit. |) albo § 3 ust. 4 lit. m) umowy;

f) za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robot budowlanych
oraz w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujace
dla Zamawiajacego dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robot,
- koniecznosci udzielenia zamodwienia pozwalajacego na prawidtowe wykonanie robot,

w wysokosci 2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazde zdarzenie
skutkujace dla Zamawiajacego dodatkowymi kosztami;

f)* za wady w dokumentacji - ujawnione na etapie realizacji robdt budowlanych
oraz w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane, skutkujgce dla
Zamawiajgcego dodatkowymi kosztami, w szczegdlnosci w postaci:

- koniecznosci wstrzymania robot,
- koniecznosci udzielenia zamdwienia pozwalajgcego na prawidtowe wykonanie robdt,

w wysokosci 2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust.1* stanowigcego wartos¢
nalezng Jednostce Projektowej , powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy, za kazde zdarzenie skutkujace dla Zamawiajacego
dodatkowymi kosztami;

g) w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 za kazde naruszenie;

g)* w przypadku naruszenia obowigzku wskazanego w § 14 ust. 6 lub 7 - w wysokosci
5% wynagrodzenia stanowigcego warto$¢ nalezng Jednostce Projektowej,
powiekszonego o podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajgcy,

okreslonego w § 6 ust. 1*;

h) za brak obecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 lit. r) wymaganej osoby
z zespotu projektowego Jednostki Projektowej - w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto
ztotych) za kazda stwierdzong nieobecnos¢;

i) za niewykonanie w terminie umownym aktualizacji kosztorysow inwestorskich,
o ktorej mowa w § 3 ust. 4 lit. t) - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc
ztotych) za kazde opracowanie;

j) w przypadku niezastosowania sie do zgdania Zamawiajacego okreslonego w § 3 ust. 3
- w wysokosci 1.000,00 z (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazde niezastosowania sie
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4,

do zadania Zamawiajqcego;

k) w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 5 lit. a) - w wysokosci
5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 za kazde naruszenie;

k)* w przypadku naruszenia zobowigzania wskazanego w § 3 ust. 5 lit. @) - w wysokosci
5% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust.1* stanowigcego wartos$¢ nalezng Jednostki
Projektowej, powiekszonego o podatek VAT, ktoéry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajqcy, za kazde naruszenie;

) za odmowe przystgpienia do realizacji uruchomionej przez Zamawiajacego opcji
- w wysokosci 50 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.1 b) pkt 2);

1)* za odmowe przystgpienia do realizacji uruchomionej przez Zamawiajgcego opcji
- w wysokosci 50% wynagrodzenia stanowigcego wartos¢ nalezna powiekszonego
0 podatek VAT, ktéry zobowigzany jest rozliczyé Zamawiajacy - okreslonego
w § 6 ust.1 b) pkt 2)*;

0) za brak dokonania przez Jednostke Projektowa zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztéw realizacji zamowienia
na uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartg
umowg o podwykonawstwo - w wysokosci 10% kwoty zmiany wynagrodzenia brutto
whnioskowanej przez Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce;

0)* za brak dokonania przez Jednostke Projektowg zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy/
Dalszego Podwykonawcy z powodu zmiany kosztow realizacji zamdwienia na
uzasadniony wniosek Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy zgodnie z zawartq
umowag o podwykonawstwo - w wysokosci 10% kwoty zmiany wynagrodzenia naleznej
Podwykonawcy/Dalszemu Podwykonawcy, powiekszonej 0 podatek VAT,
ktory zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

Zamawiajqcy zaptaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy
przez Jednostke Projektowg z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto za prace, do ktorych Jednostka Projektowa nie przystapita.

4.* Zamawiajacy zaptfaci Jednostce Projektowej kare umowng w przypadku odstapienia

5*

10.

11.

od umowy przez Jednostke Projektowg z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy
w wysokosSci 5% wartosci naleznej Jednostce Projektowej za prace, do ktérych Jednostka
Projektowa nie przystapita, powiekszonej o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajacy.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b) - 0) nie przekroczy 50%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

taczna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa ust. 3 lit. b*) — 0*) nie przekroczy 50%
catkowitej wartosci naleznej Jednostce Projektowej o ktorej mowa w § 6 ust.1*,
powiekszonej o podatek VAT, ktdry zobowigzany jest rozliczy¢ Zamawiajacy.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w ust. 3 i ust. 4/4* Strony majq prawo
dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy kary okreslone w ust. 3
i ust. 4/4* nie pokrywajg ich szkdd.

Jednostka Projektowa wyraza zgode na potracenie naleznych Zamawiajacemu
kar umownych z faktur wystawionych za realizacje przedmiotu niniejszej umowy.

W razie przerwania prac projektowych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,
Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Jednostce Projektowej wynagrodzenie
w wysokosci ustalonej na podstawie dokonanej przez obie Strony oceny zaawansowania
prac projektowych na dzien przerwania tych prac.

Wykonane prace podlegajq przekazaniu na rzecz Zamawiajacego.

Kary umowne przewidziane w niniejszej umowie dla Zamawiajgcego stajq sie natychmiast
wymagalne z chwilg zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych ich naliczenie.

W przypadku odstgpienia lub wypowiedzenia umowy z przyczyn lezacych po stronie
Jednostki Projektowej, naliczone i rozliczone przez Zamawiajacego kary umowne
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1.

2.

3.

nie podlegajg zwrotowi lub rozliczeniu z innymi wierzytelnosciami, a w szczegdlnosci
potrgceniu z karami umownymi naleznymi Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem
lub wypowiedzeniem umowy.

§ 14

Prawa autorskie

Z chwilg przekazania przez Jednostke Projektowg dokumentacji Zamawiajacy nabywa
prawa autorskie majgtkowe na wskazanych polach eksploataciji:

a) prawo publicznego udostepniania dzieta (utworu) w taki sposdb, aby kazdy mogt
mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie
od rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktérym sie w tym celu postuguje;

b) prawo utrwalania dzieta (utworu) dowolng technika, w szczegolnosci technikg
cyfrowq;

c) prawo wprowadzania dzieta (utworu) do pamieci komputera oraz do wtasnych baz
danych;

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieta (utworu)
w systemie on-line w sposéb umozliwiajacy transmisje odbiorcza przez
zainteresowanych koncowych uzytkownikéw sieci Internet lub sieci wewnetrznej, jak
rowniez na kazdym noséniku audiowizualnym, a w szczegdlnosci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieta (utworu) na potrzeby wtasne;

f) prawo dostosowania dzieta (utworu) do wymagan wtasnych;

g) prawo wykorzystania dzieta (utworu) w celu promocji i reklamy;

h) prawo do wyswietlania i wystawiania dzieta (utworu);

i) prawo do wprowadzania dzieta (utworu) do obrotu, wytwarzania okreslong technika
egzemplarzy dzieta (utworu), w tym technika, reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technikg cyfrowq;

j) prawo dokonywania obrébki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartosci, bez
naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieta
(utworu),

k) prawo do wykorzystywania dzieta (utworu) w réznych formatach, w tym w postaci
drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wtaczania dzieta (utworu)
(lub ich fragmentéw) do innych utwordw i tworzenia opracowan (abstraktow);

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem dzieta (utworu), w tym przekazywania
go jednostkom organizacyjnym Gliwice - miasta na prawach powiatu;

m) prawo do prezentowania dzieta (utworu), w tym odptatnego, do ograniczonego
lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust.1 / § 6 ust.1* zawiera rowniez wynagrodzenie

za przeniesienie praw autorskich, o ktérych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania

praw zaleznych.

Jednostka Projektowa udziela Zamawiajacemu, wytacznego, nieograniczonego w czasie

i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasnacego na wypadek S$mierci/likwidacji
petnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utwordw

co do ktorych przenoszone sg na Zamawiajacego prawa autorskie z prawem udzielania
dalszego petnomocnictwa w tym =zakresie osobom trzecim, na ktore przeniesie
on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Petnomocnictwo, o ktéorym mowa
W niniejszym ustepie obejmuje réwniez zgode na wykonywanie autorskich praw
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osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowan
(utwordw zaleznych) oraz prawo do ziozenia o$wiadczenia o zezwoleniu na sporzadzanie,
rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

4. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych oswiadczen, w chwili przedstawienia Utworu lub jego czesci do odbioru
Zamawiajqcego.

5. Wykonywanie przez Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
petnomocnictwa nie uprawnia Jednostki Projektowej do zadania od Zamawiajacego
dodatkowego wynagrodzenia, ponad wynagrodzenie okre$lone w § 6 ust.1 / § 6 ust.1*

6. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do niewykonywania przystugujacych jej praw
autorskich do przedmiotu umowy, co do ktérego przenoszone sg ha Zamawiajacego prawa
autorskie majatkowe lub udzielana jest licencja.

7. Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do nieudzielenia petnomocnictwa do wykonywania
jej autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegdlnosci o petnomocnictwa
o tresci jak w ust. 3.

8. W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaty osobom innym, anizeli
Jednostce Projektowej, Jednostka Projektowa zobowigzuje sie do przekazania
Zamawiajgcemu w terminach przekazania dokumentacji okreslonych w § 2 umowy
petnomocnictw dla Zamawiajacego od o0séb uprawnionych o tresci jak w ust. 3-7
pod rygorem uznania braku przekazania petnomocnictwa za wade w rozumieniu zapisow
§ 10 umowy.

§15
Czes$c¢ objeta prawem opcji
1. Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych Zamawiajacy moze

skorzysta¢ z prawa opcji. Prawem opcji objety jest przedmiot umowy okreslony
w &1 ust. 2 b).

2. Zamawiajacy ma prawo do uruchomienia przewidzianego w § 1 ust.2 b) prawa opcji,
z zastrzezeniem iz, termin ten nie bedzie dtuzszy niz 3 lata od daty koncowego odbioru
$wiadczenia podstawowego.

3. Skorzystanie z prawa opcji nie jest obowigzkowe dla Zamawiajgcego. W przypadku nie
skorzystania przez Zamawiajqcego z prawa opcji Jednostce Projektowej nie przystuguje
zadne roszczenie z tego tytutu.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ skorzystania z prawa opcji w niepetnym
zakresie.

5. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest ziozenie w formie pisemne] przez
Zamawiajacego oswiadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji. Strony dopuszczajq
mozliwos¢ ztozenia tego o$wiadczenia na wskazany w umowie adres poczty
elektronicznej Jednostki Projektowej, tj. .coooooovriiiiiiiiiiiiee, .

6. Postanowienia umowy odnoszace sie do przedmiotu umowy objetego zamowieniem
podstawowym znajdujgq odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do przedmiotu
umowy objetego prawem opcji.
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§ 16
Postanowienia koncowe

1. Wszelkie spory mogace wynikac z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad
rzeczcowo wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Dotyczy to takze przypadkow
dochodzenia roszczen po ztozeniu oswiadczenia o odstgpieniu lub wypowiedzeniu umowy
przez ktérgkolwiek ze stron. Klauzula prorogacyjna obowigzuje takze po ztozeniu
o$wiadczenia o odstgpieniu przez ktorgkolwiek ze stron.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg odpowiednie
obowigzujace przepisy prawa, a w szczegdlnosci Prawa zamowien publicznych, Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego.

3. Strony zobowigzujg sie przetwarza¢ dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
94/45/WE oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronig
prawa 0sob, ktorych dane dotycza.

4. Zamawiajacy wypetnit obowigzek informacyjny wobec oséb wymienionych w komparycji
umowy wynikajacy z art. 13 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych.

5. Jednostka Projektowa potwierdza, ze zrealizuje obowigzek informacyjny wynikajacy z art.
14 ogdlnego rozporzadzenie o ochronie danych osobowych w imieniu Zamawiajgacego
wobec swoich  pracownikéw, wspodtpracownikdw, Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow i inne podmioty ktdre uczestnicza w realizacji przedmiotu umowy,
przekazujac klauzule informacyjng dostarczong przez Zamawiajgcego.

6. Strony ustalajg, iz w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy beda takze
wzajemnie przetwarza¢ dane osobowe 0sOb uczestniczacych w zawarciu i realizacji
niniejszej umowy. Zadna ze Stron nie bedzie wykorzystywaé tych danych w celu innym
niz zawarcie i realizacja niniejszej umowy.

7. Kazda ze Stron oswiadcza, Zze osobom wymienionym w § 4 umowy zostaty przekazane
wszystkie informacje dotyczace przetwarzania ich danych osobowych przez druga
(wszystkie strony - gdyby byto wiecej) Strone na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

8. Jednostka Projektowa o$wiadcza, ze zapoznata sie z specyfikacjg warunkéw zamowienia
w postepowaniu prowadzonym pn.: ,,Zespot Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Sliwki
8 - termomodernizacja i modernizacja budynku - dokumentacja projektowa (3)"
(oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025) oraz wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi
przez Zamawiajacego w toku postepowania o udzielenie zamowienia odpowiedziami na
zapytania Wykonawcow i zatacznikami, w tym z opracowaniem ,Opis przedmiotu
zamoéwienia”),

9. Jednostka Projektowa oswiadcza, ze:
a) osoby, ktére beda wykonywa¢ umowe w jej imieniu posiadaja doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie;

b) nie istniejg zadne okolicznosci uniemozliwiajace czy wytaczajace mozliwos¢ wykonania
umowy.

10. Strony uznaja, ze przy dokonaniu wyktadni postanowien niniejszej umowy bedg miaty
podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji warunkéw zamdwienia w postepowaniu
prowadzonym pod nazwg: ,Zesp6t Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Sliwki 8 -
termomodernizacja i modernizacja budynku - dokumentacja projektowa (3)”
(oznaczenie sprawy: ZA.271.39.2025) wraz ze wszystkimi zatacznikami, modyfikacjami
i wyjasnieniami. Wyktadnia nie bedzie dokonywana w sprzecznosci z trescig
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wyszczegdlnionych dokumentow.

Dla celédw interpretacji w przypadku jakichkolwiek sprzecznosci, niespdjnosci
lub rozbieznosci miedzy postanowieniami niniejszej umowy a dokumentami umownymi,
ustala sie nastepujaca hierarchie:

a) umowa (niniejszy dokument),

b) specyfikacja warunkéw zamodwienia wraz z jej modyfikacjami oraz odpowiedzi
i informacje udzielone przez Zamawiajacego na pytania Jednostek Projektowych
dotyczace wyjasnienia tresci specyfikacji warunkéw zamodwienia,

c) oferta Jednostki Projektowej
d) szczegdtowy kosztorys ofertowy

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do dokumentéw umownych powinny by¢ odczytywane
i interpretowane w takiej samej kolejnosci.

11. Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym
dla kazdej ze Stron. /Niniejszg umowe sporzadzono w formie elektronicznej. Umowa
zostanie zawarta z dniem podpisania jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
ostatnig ze Stron 2

12. Integralng cze$¢ umowy stanowig zataczniki:

Zatacznik nr 1)  specyfikacja warunkdw zamédwienia (z wszystkimi modyfikacjami oraz
udzielanymi przez Zamawiajgcego w toku postepowania o udzielenie
zamowienia odpowiedziami na zapytania wykonawcéw i zatacznikami,
w tym opracowanie , Opis przedmiotu zamédwienia”),

Zatacznik nr 2)  harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy,

Zatacznik nr 3)  wzor wykazu podstawowych materiatdéw, urzadzen, technologii i
wyposazenia,

Zatacznik nr 4) oferta Jednostki Projektowej wraz z formularzem cenowym,
Zatacznik nr 5)  wzor o$wiadczenia w sprawie zwrotu udzielonego petnomocnictwa
Zatacznik nr 6)  wzor kart potwierdzenia sprawowania nadzoru autorskiego

Zatacznik nr 7)  wzor wykazu kryteriow réwnowaznosci dla podstawowych
materiatéw, urzadzen, technologii i wyposazenia

ZAMAWIAJACY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

* dotyczy transakcji, w wyniku ktérych podatek VAT zobowigzany bedzie rozliczy¢ Zamawiajacy

** dotyczy umdw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT

**x  dotyczy umoéw, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek firmowy Jednostki
Projektowej

*%%* dotyczy umow, w ktérych zaptata bedzie realizowana na podstawie faktur VAT na rachunek osobisty Jednostki

Projektowej

**x%x* dotyczy umdw na realizacje ustug zawartych z kontrahentem zagranicznym

1 zapis zostanie dostosowany na etapie sporzadzania umowy, jaka zostanie zawarta z wybrana

Jednostka Projektowa

2 zapis zostanie dostosowany na etapie przygotowan do zawarcia umowy z wybrana Jednostka
Projektowa
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