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Nazwy i kody robot wedlug kodu numerycznego gléwnego Wspolnego Stownika

Zamowien (CPV) i Stownika uzupelniajacego:

31000000-6 Maszyny, aparatura, urzagdzenia 1 wyroby elektryczne; o§wietlenie
3170000-3 Urzadzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
3160000-2 Sprzet i aparatura elektryczna

3130000-9 Drut i kabel izolowany

3120000-8 Aparatura do przesytu i eksploatacji energii elektryczne;j
3110000-7 Elektryczne silniki, generatory i transformatory

44000000-0 Konstrukcje 1 materialty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa
(z wyjatkiem aparatury elektrycznej)

44800000-8 Farby, lakiery i mastyksy

44200000-2 Wyroby konstrukcyjne

44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty pomiarowe

45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zageszczenie wykopow w gruntach kat. [-V
45112700-2 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

45231300-8 - Roboty montazowe przy budowie kanalizacji sanitarnej z przytaczami
45233120-6 - Roboty drogowe

45231400-9 - Roboty elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych,

45240000-1 - Budowa obiektow inzynierii wodne;j

45223800-4 - Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
51900000-1 - Ustugi instalowania systemow sterowania i kontroli

71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem
71540000-5 - Ustugi zarzadzania budowa
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Spis zalacznikow:
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Zalgcznik 3 — Propozycja lokalizacji zbiornika

Zatgcznik 4 — Tre$¢ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Zalacznik 5 — Rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zatgcznik 6 — Opinia geotechniczna
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I. CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu Zamowienia
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu
Nie przewiduje si¢ zmiany charakterystycznych parametréw istniejacych obiektow
budowlanych Stacji Uzdatniania Wody.
Zakres ustug wodnych pozostaje bez zmian — pobor wody oraz zrzut oczyszczonych
sciekow zgodnie z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym stanowigcym zalacznik
do opracowania. Nie przewiduje si¢ zwigkszenia poboru wody z istniejacego ujecia.

Nie przewiduje si¢ zwiekszenia zrzutu oczyszczonych $Sciekow.

1.2. Cel wykonania robét budowlanych

Przedmiotem zamdwienia jest rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) w Jarostach,
zlokalizowanej na dzialce nr ewid. 132/2, obejmujaca dostawe i montaz zbiornika
wyrownawczego dla SUW w Jarostach wraz z podlaczeniem go do istniejacych instalacji.

Z racji rosngcego zapotrzebowania wodociggu na wodg, przewidziano rozbudowe SUW
poprzez dostawg¢ i montaz drugiego zbiornika wyrownawczego. Zadaniem zbiornikow
wyrownawczych jest gromadzenie zapasu wody uzdatnionej w okresie zmniejszonego
jej zapotrzebowania i uzupetnianie brakow w sieci wodociggowej w okresie zwigkszonego
poboru. Zastosowanie zbiornikow wptywa korzystnie na prace¢ ujecia wody, stacji uzdatniania,
jak i samej sieci wodociggowe;.

Wynikiem przewidzianych robdt budowlanych bedzie:

- poprawa niezawodnosci dostaw wody do odbiorcow,
- zapewnienie wigkszej rezerwy wody na cele technologiczne SUW,
- zapewnienie wlasciwej jakosci wody uzdatnionej,

- zabezpieczenie awaryjnych dostaw wody na cele przeciwpozarowe.

1.3. Zakres przedmiotu zamoéwienia
Zagospodarowanie terenu
- budowa fundamentu pod zbiornik retencyjny wody czyste;j.

Branza sanitarna

- wykonanie rurociggéw: zasilania, ssania, spustu i przelewu zbiornika retencyjnego wraz
z armatura, wlaczenie do istniejacych instalacji,

- montaz zbiornika retencyjnego stalowego o objetosci 200 m®,

- zapewnienie cigglosci dostaw wody pitnej do sieci wodociggowej w trakcie prowadzonych

robot.
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Branza elektryczna i AKPIiA

- doprowadzenie kabli zasilajacych i sterowniczych do zbiornika,
- rozbudowa rozdzielnicy technologicznej SUW,

- wizualizacja pracy uktadu — rozbudowa systemu SCADA,

- montaz instalacji elektrycznych zasilajacych i sterowniczych.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454) — Rozdziat 2
— Zakres i forma dokumentacji projektowej.

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ inne, niewymienione wyzej obiekty i urzadzenia
niezbedne do prawidlowego funkcjonowania SUW, przy zastosowaniu rozwigzan
umozliwiajacych sprawng eksploatacje obiektu przez obstugg.

Zamawiajacy zastrzega, ze zakres i treS¢ projektu oraz jego realizacja powinny by¢
oparte o obowigzujace przepisy prawa polskiego, przepisy wydane przez wladze miejscowe
oraz obowigzujace normy zwigzane z przedmiotem zamowienia.

Nalezy tez uwzgledni¢ ponizsze uwarunkowania:

- warunki techniczne wydane przez eksploatatora systemu wodociggowego na etapie
opracowania projektu budowlanego architektonicznego, projektu zagospodarowania, projektu
technicznego i projektu wykonawczego,

- przywrocenie naruszonych terenéw do stanu pierwotnego,

- wycinke zieleni jesli zajdzie taka potrzeba,

- rozwigzania wynikajace z oferowanego taniego wykonania, dla ktorych istnieje  uzasadnione
podejrzenie, ze moga w przysztosci powodowa¢ nadmierne koszty eksploatacji lub problemy
z eksploatacja 1 utrzymaniem, nie beda przez Zamawiajacego zaakceptowane,

- Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia Kkonsultacji z Zamawiajacym na
kazdym etapie procesu projektowego. Wymagana jest koncowa akceptacja Zamawiajacego
przed przystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru
wykonania robot,

- do oceny projektu Zamawiajacy moze na swoj koszt powota¢ ekspertow, ktorzy w jego

imieniu dokonajg oceny projektu.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
Wlasnos$¢ obiektow

Przedmiotowa dziatka nr ewid. 132/2 obrgb Jarosty stanowi wtasnos¢ Gminy Moszczenica.

’L o
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Miejscowy plan zagospodarowania

Obszar inwestycji jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego -
Uchwata nr XVI11/138/15 Rady Gminy Moszczenica z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarow potozonych

w potudniowej czesci gminy Moszczenica obejmujacych sotectwa Karlin 1 Jarosty.

Komunikacja
Dziatka 132/2 posiada dostep do drogi gminne;j tj. do dziatki 132/4 obreb Jarosty.

Dostep do mediow

Zaopatrzenie w wode — istniejgca sie¢ wodociggowa

Scieki bytowo-gospodarcze — wiaczenie do sieci kanalizacji sanitarnej
Scieki przemystowe ze stacji uzdatniania wody — do odbiornika

Energia elektryczna — przytaczenie obiektu do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Wielko$¢ poboru wody dla SUW Jarosty

Obecnie rozbiory wody w sieci wodociggowej przedstawiajg si¢ nastgpujaco:
- Qmaxh = 110 m*/h

- Qmaxd = 1100 m3/d

Projektowane szacunkowe dobowe rozbiory wyniosa Qmaxd = 1400 m®/d.

Dane dotycza rowniez zabezpieczenia w wodg na potrzeby przeciwpozarowe.

1.5. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Pozostawia si¢ istniejacy uktad technologiczny uzdatniania i dystrybucji wody.
Przedsigwzigcie ma na celu rozbudowe stacji uzdatniania wody (SUW) w Jarostach,
zlokalizowanej na dziatce nr 132/2 obreb Jarosty, poprzez montaz zbiornika wyréwnawczego

wraz z wiaczeniem go do istniejacych instalacji.

1.6. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Pobor wody oraz wydajnos¢ uktadu uzdatniania wody pozostaje bez zmian — zgodnie
z aktualnym pozwoleniem wodnoprawnym.
Ilo$¢ odprowadzanych poptuczyn pozostaje bez zmian — zgodnie z aktualnym
pozwoleniem wodnoprawnym.
Retencja wody uzdatnionej oraz mozliwosci techniczne pompowni sieciowej musza
uwzgledniaé  zabezpieczenie przeciwpozarowe w  sieci  wodociggowej  zgodnie

Z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
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W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030).

Wszystkie elementy i urzadzenia kontaktujace si¢ z woda pitng musza posiada¢ wazny
Atest NIZP-PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

Wszelkie wyroby budowlane, materiaty, urzadzenia musza posiada¢ dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

1.7. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca odpowiada w petni za osiggnigcie celéw opisanych w PFU. Przedstawione
dane, dokumenty, badania, decyzje, uzgodnienia sa wytacznie materiatem wyjSciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan i wykonania zadania.

Ostateczna ilo$¢ robot zostanie ustalona na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej. W przypadku rozbieznosci w zakresie
koniecznym do wykonania robot w ramach wskazanych elementéw w stosunku do zatozen
przyjetych w PFU, Wykonawca powiadomi o tym Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego,
lecz nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petlni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca winien dokona¢ szczegdtowej analizy istniejacych problemow 1 na tej
podstawie zaproponowaé sposob osiagnigcia zaktadanych parametréw. Wykonawca jest
zobowigzany do przeprowadzenia wlasnych obliczen i badan konstrukcyjnych oraz
technologicznych.

Przed zlozeniem oferty Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:

- przedstawionymi wymaganiami Zamawiajgcego,

- warunkami na terenie budowy 1 w jego otoczeniu (uksztattowanie terenu, warunki
hydrologiczne, warunki klimatyczne itp.),

- mozliwo$ciami dostawy mediéw dla zaplecza budowy,

- sposobem zapewnienia dostaw wody, wykonania uktadow zastgpczych.

1.8. Ciaglo$¢ dostaw wody do odbiorcéw
Roboty musza by¢ prowadzone z zachowaniem ciagtosci dostaw wody uzdatnionej do

odbiorcow. Wykonawca begdzie wspolpracowal w tym zakresie w Uzytkownikiem.

’L o
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Uwagi szczegolne dotyczace ciaglosci dostaw wody:

- dopuszcza si¢ przerwy w podawaniu wody do sieci wodociggowe] wytacznie w momencie
newralgicznych przetaczen,

- ze wzgledu na duze zapotrzebowanie wody w okresie dni wolnych od pracy, Zamawiajacy
wymaga w tym okresie niezaktéconych dostaw wody do odbiorcow,

- kazdorazowa przerwa w dostawie wody do odbiorcow musi zostaé uzgodniona

1 zaakceptowana przez Uzytkownika.

1.9. Elementy towarzyszace realizacji robot

Wykonawca na wlasny koszt zorganizuje wilasne zaplecze budowy. Rozliczenie za
zuzyta wode, odprowadzone $cieki oraz energie elektryczng na cele budowy zostanie wykonane
na koszt i staraniem Wykonawcy. W przypadku udostepnienia mediow przez Zamawiajgcego
ich rozliczenie nastapi na podstawie licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy.

Podczas prac ziemnych Wykonawca usunie wszystkie rurociggi/kable/urzadzenia, ktore
nie beda uzytkowane po zakonczeniu robot.

Wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzenia prac Wykonawca zutylizuje badz
przekaze wyspecjalizowanemu przedsi¢biorstwu na wiasny koszt. Nadmiar ziemi z wykopow
Wykonawca zutylizuje/przekaze na wiasny koszt. Wykonawca okaze stosowne dokumenty
przekazania/utylizacji wszelkich odpadow z terenu budowy. Zamawiajacy nie wskazuje miejsc

wywozu odpadow.

1.10. Wymagane rozwigzania techniczne i materialowe
Dla zapewnienia jak najwyzszej jakosci wykonanych robot ustanowiono wymagania

jako$ciowe dla materialow oraz minimalne standardy rozwigzan technicznych.

Wymagania dotyczace kanalow grawitacyjnych PVC

Instalacje¢ kanalizacyjna wykonaé z rur z PVC-U, SN8, litych, taczonych kielichowo
na uszczelki gumowe olejodoporne z elastomeru NBR typu BL, produkowanych zgodnie
z normami PN-EN 1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002/A3:2006 oraz PN-EN
681-2:2003/A2:2006.
Podstawowe cechy rur:
- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnos$ci na catej
powierzchni barwe,
- kazda rura powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii

produkcyjnej, materiat i $rednicg,
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- rury powinny by¢ wyposazone w uszczelki z dodatkowym pier§cieniem stabilizujacym.
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu si¢ z rowka kielicha w czasie
wykonywania polaczenia. Ponadto charakteryzuje si¢ zwickszong szczelnos$cig zaro6wno
na nadci$nienie jak i podci$nienie (typu DIN-Lock lub System-SK),

- ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem
ich powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe

dla ulatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Wymagania dotyczace studni rewizyjnych tworzywowych

Wymagania wg norm: PN-EN 13598-2:2009, PN-EN 124:2000, PN-EN 476:2011,
PN-EN 681-A3:2006, PN-B-10729:1999 i PN-EN 2001
Studnie niewlazowe, srednicy minimum DN 425 mm, sktadajace si¢ z trzech podstawowych
elementow:
* kinety czyli podstawa studni z wyprofilowanym korytem , produkowane z polipropylenu jako
elementy monolityczne z dodatkowa dennica po stronie zewnetrznej 1 dodatkowymi
nastawnymi kielichami.
* rur karbowanych stanowigcych komin studzienki , wykonanych z polipropylenu o sztywnosci
obwodowej SN 4-8
» zwienczen w postaci wlazow zeliwnych do studni DN 425, montowanych na teleskopie,
spelniajacych wymagania normy PN-EN 124: 2000

Studnia posiada nastawne kielichy, ktore pozwalaja na sferyczng zmiang ustawienia
rury polgczeniowej o +7,5 stopni. Zastosowane krocce polaczeniowe przy kinetach pozwalaja
na zamontowanie studni fi 425 mm na kanatach z rur gtadkosciennych (np. z PVC-U ,PP)
oraz z rur dwusciennych.

Nie dopuszcza si¢ montazu na studniach DN 425 mm wlazéw montowanych

na manszetach §rednicy DN 315.

Wymagania dotyczace rurociagow PEHD

Rury PE100, SDR17, PN10, faczone poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,
produkowane zgodnie z normami PN-EN 12201-2:2011 oraz spetniajac wymagania:
- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnos$ci na catej
powierzchni barwe,
- kazda rura powinna mie¢ trwale znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii

produkcyjnej, materiat i §rednicg,
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- ksztaltki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy przed utlenianiem ich
powierzchni tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania
warstwy utlenionej. Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla

utatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu.

Wymagania dotyczace zasuw mi¢kkouszczelnionych kolnierzowych

- zabudowa krotka, F4; DN40-800;

- testy : proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266 oraz proba momentu
obrotowego zamykania; obie proby dla wszystkich produkowanych zasuw;

- korpus 1 pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powloka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogow GSK-RAL, o min. grubo$ci 250 um;

- wymagane jest wykazanie oznakowania zasuw iz zostaty one wykonane w rezimie utrzymania
jakosci przewidzianym wymogami norm RAL-GZ 662, przez przedtozenie aktualnych
certyfikatow produktowych np. GSK-RAL,;

- wymagane jest przedstawienie podpisanych przez instytucj¢ wystawiajaca certyfikat lub jej
uznanego partnera wszystkich wynikéw badan przewidzianych wymogami norm RAL-GZ 662
z ostatniego roku potwierdzajace utrzymanie jakosci procesu produkcji, zarowno w przypadku
przedstawienia certyfikatu wystawionego przez instytut RAL GSK, jak i rownowaznego.

- odlew korpusu z oznakowaniem okreslajacym: producenta, srednice DN, ci$nienie nominalne
1 materiat korpusu;

- $ruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i
zabezpieczone masg plastyczng na gorgco;

- uszczelka polaczenia pokrywy 1 korpusu: z gumy EPDM, zaglebiona w rowku w pokrywie;

- trzpien zasuwy wykonany ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno, z
ogranicznikiem posuwu klina;

- trzpien odizolowany, na calej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiaca glowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce w sekcji suchej oraz pierScien zgarniajacy
z gumy NBR;

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod ci$nieniem,

- mozliwos$¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw od $rednicy DN500;

-przelot zasuwy: peten, rowny Srednicy nominalnej i bez zawezen;

- klin wykonany z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50), nawulkanizowany zewngtrznie

1 wewngtrznie, powloka z gumy EPDM o min. grubos$ci 1,5 mm;
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- prowadnice klina wewnetrznie wzmocnione wktadkg z odpornego na $cieranie tworzywa
sztucznego zawulkanizowane, wspotpracujace z rowkami w korpusie;
- nakretka klina wykonana z mosiadzu, na stale potagczona z klinem,

- przelot przez komore klina cylindryczny na catej dtugos$ci i nie zawezony na koncu;

Wymagania dotyczace zbiornika wyréwnawczego

- Zbiornik stalowy ze stali niskoweglowej, jednokomorowy w ksztalcie pionowego walca
DN=4800 mm,

- Objeto$¢ czesci walcowej zbiornika = 200 m?,

- Objeto$¢ pozarowa = 100 m®,

- Zbiornik wyposazony we wlaz rewizyjno-ewakuacyjny,

- Wysoko$¢ ptaszcza zbiornika = 11500 mm,

- Konstrukcja ptaszcza zbiornika i dachu ocieplona welng mineralng o grubosci 100 mm,

- Wysoko$¢ catkowita z balustradg = 12800 mm,

- Dno zbiornika — ptaskie z blach stalowych, do ktérego przymocowany jest pierscien denny,

- Dach zbiornika w ksztalcie stozka $cigtego z wywietrznikiem wentylacyjnym DNS500
doprowadzajacym powietrze z zewnatrz oraz wlazem rewizyjnym DN60Omm z pokrywa
odchylng (ocieplong welng mineralng o gr. 100mm),

- Zbiornik wyposazony w drabin¢ zewnetrzna i wewnetrzna,

- Zbiornik musi posiada¢ atest PZH na zastosowania wody pitne;j,

- Zbiornik musi by¢ przystosowany do eksploatacji w okresie letnim i zimowym,

- Zbiornik nalezy wykona¢ na plycie zelbetowej o przekroju kolowym, posadowionej

na gruncie na podsypce piaskowej i chudym betonie.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamowienia
2.1. Wymagania dotyczace dokumentacji

Wykonawca opracuje dokumenty obejmujgce co najmnie;j:

- Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, z pdzniejszymi zmianami obejmujacy
wszystkie wymagane branze zgodne z zakresem robot dla stacji uzdatniania wody
tj. architektoniczna, konstrukcyjno-budowlang, technologiczng, instalacyjng (w zakresie
instalacji sanitarnych, elektroenergetyczng, AKPiA), zagospodarowanie terenu. Faza projektu
budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe o ile okaze si¢ to konieczne 1 wynika z przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo Budowlane,
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- przedmiar robdét,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdét,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych sieci,
instalacji 1 obiektow,

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p.poz. dla obstugi
w warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

- wszelkie uzgodnienia, decyzje, opinie, zgody — ktore beda wymagane w toku procedur

administracyjnych wymaganych do uzyskania wyzej wymienionych dokumentow.

UWAGA

Jako podstawe opracowania projektow 1 wykonania robot nalezy przyjaé zatozenia
I wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania,
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i1 analizy
(w tym technologiczne), inwentaryzacje uzupetniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentow Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy
byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie wuzgodnien nie przesadza
o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spelnia wymagan SWZ.

Przez okres realizacji rob6t Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta.
Jezeli w trakcie prowadzenia robot Wykonawca wniesie zastrzezenia co do tresci niniejszego
opracowania, nalezy poinformowa¢ o tym Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Terminy

wykonania odpowiednich opracowan zostaty podane w SWZ.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezb¢dne dla zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania Zamawiajagcemu obiektu do uzytkowania.
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Mapy do celow projektowych
Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robdt objetych projektem, jest zobowigzany
do uzyskania na swdj koszt aktualnych map do celéw projektowych na tereny i obiekty objete

zakresem robot przewidzianych w Umowie.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzorow, opinii
1 sporzadzenia dokumentacji wymaganych przez witascicieli obiektow, sieci lub urzadzen.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzor nie ogranicza odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajacej z Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione informacje w PFU sg tylko materialem wyj$ciowym i pomocniczym
dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad
Umowy. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych
i opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie wtasnych obliczen i badan technologicznych,
hydraulicznych i konstrukcyjnych dla przedmiotu Umowy.

Ostateczne ilo$ci elementdw przedmiaru zostang ustalone na podstawie sporzadzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany). W przypadku rozbieznosci
w zakresie koniecznym do wykonania rob6t w ramach wskazanych elementéw w stosunku do
zalozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego

wynagrodzenia.

Dost¢pnos¢ placu budowy

Wszelkie  roboty  przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe
i wykonczeniowe bedg zrealizowane i wykonane wedlug dokumentacji opracowanej przez
Wykonawcg 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego pod katem wymagan SWZ.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej
Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bedacego we wtadaniu

Zamawiajgcego) i trasach dostepu oraz, ze projektuje obiekt wedlug pozyskanych informacji.

Rozpoczecie robot
Warunkiem rozpoczecia Robdt w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentdéw

Wykonawcy oraz wypelienie pozostatych wymagan wynikajacych z Umowy.

Wizytacja terenu budowy
Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng terenu

budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na witasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko,
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wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie
niezbg¢dne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zar6wno do prowadzenia robot
budowlano — montazowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu i uzyskania
niezbednych uzgodnien, opinii i zezwolen.

W celu umozliwienia réwnego dostgpu do informacji i wyjasnienia ewentualnych
watpliwosci zwigzanych z przedmiotem zamoOwienia, a przede wszystkim zapoznania si¢
potencjalnych Wykonawcow ze stanem istniejagcym i skonfrontowaniu go z zakresem robot
przewidzianym w PFU odbedzie si¢ spotkanie potencjalnych Wykonawcow z przedstawicielem
Zamawiajgcego wg informacji SWZ.

Udziat potencjalnych Wykonawcoéw w przedmiotowej Wizji nie jest obowigzkowy,
jednakze ze wzgledu na zlozono$¢ robdt budowlanych wysoce wskazany. Podczas wizji
lokalnej nie beda udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczace SWZ, jednakze
po jej zakonczeniu Wykonawca moze ztozy¢ zapytania do postepowania w sposob okreslony
w SWZ. Powyzsze podyktowane jest konieczno$cig zachowania w postgpowaniu zasady

uczciwej konkurencji.

2.2. Wymagane cechy obiektu dotyczace rozwigzan  budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych
2.2.1. Zbiorniki retencyjne wody czystej

Przygotowanie terenu budowy:

Zakres robot budowlanych:
- wykonanie niezbgdnych by-passéw, przelaczen w celu zachowania ciggtosci dostaw wody do

odbiorcow,

Architektura i konstrukcja:

Zakres robot budowlanych:

- wykonanie podtoza zwirowego zageszczonego pod fundament zbiornika retencyjnego —
minimum 50 cm,

- wykonanie podbudowy chudego betonu grubos$ci minimum 20 cm,

- wykonanie skarpy wokot zbiornika — jesli konieczne,

- wykonanie zelbetowego fundamentu zbiornika do granicy przemarzania gruntu, grubo$¢
fundamentu minimum 120 cm,

- w razie natrafienia na grunty nienosne — wymiana gruntu,

- izolacja przeciwwodna $cian i posadzki fundamentu zbiornika,
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- zapewni¢ nalezy posadowienie zbiornika na identycznej rz¢dnej jak zbiornik istniejacy

(dopuszcza si¢ odchytke +/- 2 cm).

Instalacje technologiczne:

Zakres robot budowlanych:

- budowa zbiornika retencyjnego o objetosci catkowitej minimum 200 m?,

- zbiornik wykonany ze stali czarnej zabezpieczony antykorozyjnie, ocieplony, z poszyciem
z blachy trapezowej, kolorystyka zbiornika do ustalenia na etapie wykonawstwa,

- dno zbiornika wykonac¢ jako ptaskie z blach stalowych, do ktéorego przymocowaé nalezy
pierscien denny,

- dach zbiornika w ksztalcie stozka $cigtego z wywietrznikiem wentylacyjnym DN500
doprowadzajacym powietrze z zewnatrz oraz wlazem rewizyjnym DN600mm z pokrywa
odchylng (ocieplong welng mineralng o gr. 100mm),

- elementy §lusarskie — tj. drabiny, porecze, wlazy, balustrady zabezpieczajace wlazy, kominki
wentylacyjne zabezpieczone siatkami — stal nierdzewna minimum AISI 304,

- wlaz rewizyjno-ewakuacyjny do zbiornika wykonac¢ jako ocieplony,

- doprowadzenie rurociggu napelniania zbiornika PE100, SDR17, Dz160 wraz z zasuwa
klinowa odcinajaca DN150 z kluczem 1 skrzynka uliczng, wiaczenie do istniejacego rurociagu,
- doprowadzenie rurociggu ssawnego zbiornika PE100, SDR17, Dz225 wraz z zasuwg klinowa
odcinajaca DN200 z kluczem i skrzynkg uliczng, wigczenie do istniejacego rurociagu,

- doprowadzenie kanalu spustu zbiornika PE100, SDR17, Dz160 wraz z zasuwa klinowa
odcinajaca DNI150 z kluczem 1 skrzynka uliczng oraz PVC DN8 Dz160, wlaczenie
do istniejacej instalacji kanalizacji,

- doprowadzenie kanatu przelewu zbiornika PE100, SDR17, Dz160 oraz PVC DN8 Dz160,
na kanale syfon ztozony z 4 sztuk kolan, wlaczenie do istniejacej instalacji kanalizacji,

- obrukowanie skrzynek ulicznych,

- stosowac studnie tworzywowe kierunkowe PVC425 mm.

Instalacje elektryczne i AKPIA:

Zakres robot budowlanych:

- doprowadzenie kabli zasilajacych i sterowniczych do zbiornika - sonda hydrostatyczna oraz
awaryjne aczniki ptywakowe, czujnik otwarcia wtazu,

- rozbudowa rozdzielnicy technologicznej SUW,

- wizualizacja pracy uktadu — rozbudowa systemu SCADA,

- montaz instalacji elektrycznych zasilajacych i sterowniczych,

- wykonanie instalacji potagczen wyrownawczych,
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- wykonanie instalacji odgromowej,

- wykonanie instalacji uziemiajace;j.

Zagospodarowanie terenu:

Zakres robot budowlanych:
- obtozenie fundamentu zbiornika kostka betonowa grubosci 6 cm na podsypce piaskowej

ze spadkiem 1% na zewnatrz zbiornika, szeroko$¢ minimum 100 cm od krawedzi fundamentu.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.3.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore s3
w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i projektowaniem 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepisOw przy sporzadzaniu dokumentacji oraz podczas
prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane
z Robotami podane zostaly w Programie funkcjonalno-uzytkowym. Wykonawca jest
zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz

prowadzenia i ukonczenia Robot.

2.3.2. Zgodnosé robot z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywa¢ roboty zgodnie z podpisang Umowa, SWZ, PFU
1 dokumentacja projektowa. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie. Wszystkie
dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materialy i urzadzenia be¢da zgodne
z zatwierdzong dokumentacja projektowa wykonang przez Wykonawce. Cechy materiatow
I urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty nie beda w petni zgodne z wymaganiami
Zamawiajacego 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementow budowli, to takie materiaty
I urzadzenia bgda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub pominig¢ w wymienionych dokumentach,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy 1 weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetiajace
niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy

praktyczne wymagaja, aby dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby
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uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie weryfikacji
lub /i uzyskanie uzgodnien bgdzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie
weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,
ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja
Wykonawcy nie spelnia wymagan SWZ. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne
dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i eksploatacji obicktow. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek  dokumentu przez Zamawiajgcego nie  zwalnia  Wykonawcy

z odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.

2.3.3. Program Robét

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegdtowy Harmonogram
Robdt, ktory winien uwzglednia¢ w szczegolnosci:
- kolejno$¢ realizacji Robot z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robot
budowlanych,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

- wymagania okreslone w PFU.

2.3.4. Przystapienie do robét, pozwolenia

Rozpoczgcie prac moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie projektow (Projektow
Budowlanych i projektow wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantow,
uzgodnionych z Zamawiajacym i zatwierdzonych ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe
oraz zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych Wykonawca (jesli to wymagane) wystapi
1 uzyska, w imieniu Zamawiajacego 1 z jego upowaznienia:
- decyzj¢ o pozwoleniu na budowe¢ wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami
1 pozwoleniami, ktérych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegotowymi.
- pozwolenia wodnoprawne,
- pozwolenia na rozbiorki,
- dokona niezbednych zgtoszen.

Wykonawca uzyska na wilasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne
do rozpoczecia 1 zakonczenia Robdt. Wykonawca winien dostosowac si¢ do wymagan tych
zezwolen 1 winien w pelni umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole 1 badanie

robot. Ponadto winien pozwoli¢ wtadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych,

co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiazkéw umowy. Zamawiajacy udzieli
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Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w zakresie wynikajacym
z obowigzujgcego prawa, w mysl ktorego Inwestor (Zamawiajacy) jest strong w procesie
inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju
zezwolen czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizacj¢ prac
budowlanych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie

to konieczne.

2.3.5. Ubezpieczenia

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

2.3.6. Tablica informacyjna i tablica pamigtkowa
W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy

odpowiednie tablice informacyjne i tablice pamiagtkowe.

2.3.7. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawa do terenu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami i ze w okreslonym terminie
przekaze Wykonawcy ten teren. Do czasu prowadzenia robt Wykonawca bedzie miat prawo

wstepu na teren przysztej budowy po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Zaplecze budowy

Zaplecze winno by¢ zlokalizowane na terenie projektowanej Stacji Uzdatniania Wody,
po uzgodnieniu miejsca z Zamawiajacym. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ zlokalizowania cze¢sci
zaplecza budowy poza terenem projektowanej SUW, to koszt zaplecza winien by¢
uwzgledniony w kosztach jednostkowych robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie zaplecza we wilasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci
1 odpadow.

W przypadku udostgpnienia medidw przez Zamawiajacego ich rozliczenie nastgpi na
podstawie licznikow zamontowanych na koszt Wykonawcy.

Wszystkie prace, ktore beda polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji
1 obiektow z funkcjonujacymi oraz wylaczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji musza
uzyska¢ zgode Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowal na pismie
do Zamawiajacego. Pisma te powinny by¢ przedlozone Zamawiajagcemu, co najmniej 3 dni
robocze przed planowanym terminem robdot. Do robot mozna bedzie przystapi¢ wylacznie

po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.
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Czystosé terenu budowy

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace
do Wykonawcy powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpadow.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymaniu terenu budowy
w czystosci Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych,

a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Zadania.

Bezpieczenstwo budowy

Prace budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposdb zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych
w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,

- ochrony przed hatasem i1 drganiami,

- oszczgdno$ci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnoSci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wodg, usuwania $ciekéw i odpadéw, ogrzewania, wentylacji oraz
tacznosci,

- ochrong¢ uzasadnionych interesOw 0sob trzecich.

Do obiektow i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ utwardzone dojScie
1 dojazd umozliwiajacy dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz
wymagan dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich $rodkéw
bezpieczenstwa 1 zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez caty okres od

rozpoczecia do zakonczenia Robot.

Bezpieczenstwo w zakresie obciazen

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane i projektowane w taki
sposoOb, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity
do:

- zniszczenia catosci lub czesci przedmiotu zamdwienia,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
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- uszkodzenia czg$ci przedmiotu zamowienia, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia
w wyniku znacznych przemieszczen elementow konstrukeji,
- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektu powinna spelnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych no§nosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego
elementow 1 w catej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli
konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie oraz
W jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione jezeli konstrukcja

ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania.

Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot aktualne

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przed halasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie
podczas Robot mozliwie najmniej glosSnych maszyn. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku
(Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom halasu wytwarzanego przez sprzet nie powinien
przekracza¢ na granicy terenu budowy wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.
Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania robot nie
moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy takze
uwzgledni¢ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji

hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekt nalezy projektowac 1 realizowa¢ z takich materiatow 1 wyroboéw oraz w taki
sposoOb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikow, w szczegodlnosci
w wyniku:

- wydzielania si¢ gazow toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazow lub pyléw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidlowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub

ciektej,
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- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
- nickontrolowanej infiltracji powietrza zewngetrznego,

- przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu i1 drgan.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996
nr 24 poz. 110) Dziat dziesiaty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

2.3.8. Materialy i urzadzenia

Wszelkie urzadzenia i rurociggi wykonywaé z materiatow odpornych na korozje.
Urzadzenia stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne by¢ wykonane
z materialdow dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzadzenia narazone
na dziatanie srodkdéw chemicznych winne by¢ wykonane z materiatow odpornych na dziatanie
tych srodkow.

Wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu zadania musza by¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym
w szczeg6lnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409)
1z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),

- spetniajace wymagania obowigzujacych norm witasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu, posiadajagce wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci 1 oznakowanie,

- zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzong dokumentacjag Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajacego,

- nowe 1 nieuzywane.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czgsci zamienne. Wszystkie
materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami umowy
1 poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jako$ciowych materialdow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie

1 wbudowanie. Materialy (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne
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oddziatywanie srodowiska powinny by¢ wykonane z materiatow odpornych na dany rodzaj
korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozja.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty
swojg jako$¢ 1 whasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania materiatbw 1 urzadzen na terenie budowy nalezy
zminimalizowaé poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem

rzeczowo-finansowym.

2.3.9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, ktory nie
powoduje zagrozenia dla $rodowiska oraz nie ma niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Roboét. Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Robo6t, bedacy whasnoscia
Wykonawcy lub wynajety, winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie spetniajagce wymagan i nie gwarantujace
zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowany
1 niedopuszczony do Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowa.

2.3.10. Transport

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykorzystywania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyng negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot, wtasciwosci przewozonych
materialéw oraz stan drog. Liczba wykorzystywanych srodkow transportu winna zapewniad
plynne prowadzenie robot oraz zgodnie z zasadami okre§lonymi w wymaganiach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa. Pojazdy poruszajace si¢ po drogach
publicznych winny spetnia¢ wymagania odno$nych przepiséw ruchu drogowego,
w szczegOlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajace warunkom Umowy, na polecenie
zamawiajacego, beda usuniete z terenu budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy

prowadzeniu robot. Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprz¢tem Wykonawcy na
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drogach ladowych, wodnych, dojazdach do terenu budowy, beda na biezgco usuwane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca, na wtasny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczen drég publicznych uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace

zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wlasny koszt.

2.3.11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robo6t zgodnie z Umowa,
zapewnienie  odpowiedniej jakoSci  stosowanych materiatdbw, urzadzen, sprzetu

1 wykonywanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU.

2.3.12. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do dnia zgloszenia

zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na odpowiednim personelu Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonywac¢ na biezaco zapisow w Dzienniku Budowy dotyczacych

przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony data jego dokonania,

podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zalaczane

do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem

zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem. Do dziennika Budowy nalezy wpisywac

w szczegblnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

- uwagi 1 polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan

z podaniem, kto je przeprowadzal,
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- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedlozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne - Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatlow, orzeczenia o jakosci

materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan bgdg gromadzone przez Wykonawce.
Dokumenty te stanowi¢ beda zalgcznik do protokotu koncowego odbioru roboét 1 winny by¢
udostepnione na kazde wezwanie Zamawiajacego.

- Przechowywanie dokumentéw budowy - wszelkie dokumenty budowy winny by¢

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie

dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu.

2.3.13. Rozruch i odbior robat

Odbior czesciowy, odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Po zakofczeniu kazdego etapu robdt objetego zakresem Umowy, Wykonawca zgtosi
odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ do dokonania odbioru czesciowego
oraz powiadomi Zamawiajacego. Jednoczesnie Wykonawca przedlozy wszelkie niezbgdne
dokumenty do dokonania odbioru cz¢$ciowego. Zamawiajagcy wyznaczy termin odbioru
czgsciowego nie pozniej niz trzy dni, liczac od dnia powzigcia wiadomosci o gotowosci
Wykonawcy do odbioru czesciowego. Wykonawca sporzadzi protokot odbioru czgsciowego
1 przekaze Zamawiajagcemu po dokonaniu czynnos$ci odbioru. Odbioru czesciowego dokonuje
komisja, w sktad, ktorej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Polega on na
ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robot.

Powyzsze zapisy odnosza si¢ rowniez do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu. W przypadku niezgloszenia takich robot, zostang one odkryte na koszt 1 staraniem

Wykonawcy, co nie przesadza o ich odbiorze.

Koncowy odbidr robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich jakosci 1 ilo$ci oraz catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac
Wykonawca zglosi odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ do dokonania

odbioru koncowego oraz powiadomi Zamawiajacego.
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W ramach odbioru koncowego dokonane zostanie komisyjne:

- sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami Kontraktu

- sprawdzenie protokoléw odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow
czgsciowych, protokoldéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow 1 Swiadectw
technicznych itp.

- wykonanie prob, badan i inspekcji,

- dokonanie rozruchu technologicznego instalacji i urzgdzen technologicznych.

Wykonawca sporzadzi protokot odbioru koncowego i1 przekaze Zamawiajagcemu
po dokonaniu czynnosci odbioru. Odbioru koncowego dokonuje Komisja, w sktad ktorej
wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i1 Wykonawcy. Warunkiem powotania Komisji
odbioru bedzie przedstawienie sprawozdania z dokonanego rozruchu i faktyczne zakonczenie
prac oraz ich pisemne zgloszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. Odbior
cze¢$ciowy oraz koncowy odcinkow instalacji, ktore beda mialy zosta¢ przekazane
do eksploatacji bedzie poprzedzony wykonaniem badan jakosci wody. Wiaczenia mozna
dokona¢ jedynie w przypadku gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spetniaja
warunki okreslone w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Odbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnia si¢ w okresie gwarancji 1 rekojmi. Odbidr pogwarancyjny dokonany bedzie

w ustalonym w umowie czasie, liczac od uptywu umownego okresu gwarancyjnego i rekojmi.

Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru

Jezeli w toku czynno$ci odbioru robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcy ma prawo:
- nakaza¢ usunigcie stwierdzonych wad, przerywajac jednoczesnie czynno$ci odbioru
1 wyznaczajagc nowy termin na dokonanie czynnosci odbioru robot, jezeli stwierdzone wady
moga by¢ usunigte. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni
protokot.
- odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci)
w okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zosta¢ usuniete.
Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni protokot.

Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym

wykonaniu przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia
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Zamawiajacego celem dokonania ponownego odbioru robot. Wady stwierdzone w trakcie

odbioru zostang usuni¢te kosztem i staraniem Wykonawcy.

Dokumenty niezbedne do uzyskania protokolu koncowego odbioru robot

W celu uzyskania Protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przygotuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- uwagi 1 polecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot czeSciowych
1 udokumentowane wykonanie jego zalecen,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan z rozruchu instalacji,

- certyfikaty jako$ci wbudowanych materiatow i urzadzen,

- sprawozdanie techniczne, zawierajace: zakres i lokalizacj¢ Robot, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace
warunkow realizacji robot, datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,

- instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim
1 zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, lacznie
z wykazem cze$ci zamiennych, akcesoriow, narzedzi specjalnych 1 materiatow

eksploatacyjnych.

3. CZESC INFORMACYJNA

3.1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020
z pozn. zm.),
- Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),
- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz.
1287 ze zm.),
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380
z podzn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
- Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 z pdzn. zm.),
- Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. Nr 166,p0z.1360 z pdzn. zm.),

PROJECT
Pawet Broszkiewicz



Program Funkcjonalno — Uzytkowy: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jarostach

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2003 Nr
229, poz. 2275),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.880),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku 1 jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.
U. 2003 nr 121 poz.1137 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202,
poz.2072).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. Nr 80,

p0z.563)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
- Wymagania i/lub warunki wynikajace z otrzymanych, badz uzyskanych warunkow,

uzgodnien, decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne).

3.2. Zalagczniki
Zatgcznik 1 — Istniejacy zbiornik retencyjny wody czystej
Zalgcznik 2 — Kopia mapy zasadniczej
Zalgcznik 3 — Propozycja lokalizacji zbiornika
Zatgcznik 4 — Tre$¢ Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Zalacznik 5 — Rysunek Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Zalgcznik 6 — Opinia geotechniczna
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