

Harmonogram rzeczowo finansowy

ETAP	Pozycja	Termin realizacji	wartość prac wykonanych siłami własnymi	wartość prac wykonanych przez podwykonawców	razem brutto
I	opracowanie dwóch koncepcji zagospodarowania terenu, wykonanie ostatecznej koncepcji uwzględniającej zebrane wnioski, uwagi i wytyczne, zatwierdzonej przez Zamawiającego	..... dni, tj. od dnia ..... do dnia.....			
II	opracowanie projektu budowlanego z informacją o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udziałającej pozwolenia na budowę – w 4 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. wersji elektronicznej na CD w formacie pdf, w podziale na: a)projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta; b)projekt architektoniczno-budowlany wraz z niezbędnymi postanowieniami, jeżeli takie postanowienia będą niezbędne; c)projekt techniczny; d)opinie, uzgodnienia, w tym pozwolenie na budowę i inne dokumenty, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm.),	..... dni, tj. od dnia ..... do dnia.....			
III	opracowanie przedmiaru i kosztorysu oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR) – w 2 egz. w wersji papierowej oraz w 2 egz. wersji elektronicznej na CD w formacie PDF, ath, doc., xls.	..... dni, tj. od dnia ..... do dnia.....			
4	Prowadzenie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych.	nie dotyczy			
Ogółem brutto					

Wykonawca:

INSPEKTOR  
Nadzoru Inwestycyjnego  
Działu Terenów Ziemnych  
Mieczysław Pietrzak  
28. STY 2025