UMOWA NR ....cccovvrrvernencnnincennns

dotyczy: »Rozbudowa sieci wodociggowej w Gminie Sianéw (Polski tad)”

W dniu .coeeeeeee. 2025 r., pomiedzy:
Gming Siandéw, 76-004 Siandw, ul. Armii Polskiej 30 reprezentowang przez:
Macieja Berlickiego — Burmistrza Gminy i Miasta Sianéw, zwang dalej Zamawiajacym,

............................................................................................... , Zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia publicznego art. 275 pkt 1 i art. 431 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych - (Dz. U. z 2024 poz. 1320 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania
pn.: ,,Rozbudowa sieci wodociggowej w Gminie Siandw (Polski tad)”.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas okreslony do zakonczenia realizacji zadania opisanego w ust. 1
(tj. do dokonania odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) w nastepujgcych terminach realizacji;

a) planowany termin zakonczenia robdét budowlanych objetych nadzorem inwestorskim
—do listopada 2026 r. i rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,

b) okres odpowiedzialnosci umownej Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu umowy - 60 miesiecy od
dnia dokonania odbioru koricowego robdét budowlanych.

3. Za termin rozpoczecia umowy i realizacji zadan nadzoru inwestorskiego okreslonych umowag, ustala sie
dzien podpisania umowy.

4. W przypadku wydtuzenia sie realizacji inwestycji Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce o zmianie
terminu. Zmiana umowy w tym trybie nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

5. Zadanie inwestycyjne objete ustugg nadzoru inwestorskiego realizowane jest w formule ,zaprojektu;j i
wybuduj” w ramach Promesy Dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu Polski tad Nr
EdycjabPGR/2023/1625/PolskiLad stanowigcej zatgcznik do umowy oraz jej integralng czesé.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego wyznacza osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu Umowy:

Q) e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

D) e w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

C) e w specjalnosci inzynieryjnej drogowej,

d) e, specjalista ds. rozliczania projektow.

7. Funkcje koordynatora ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego petnic¢ bedzie .........cccccuvvevennens

§2

1. Wykonawca wykonujgc nadzér inwestorski dziata na wtasne ryzyko, w imieniu wtasnym na rachunek
Zamawiajgcego. Wykonawca dziata w zakresie okreslonym niniejszg umowa.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za szkody zawinione przez siebie
lub przez osoby dziatajgce w jego imieniu bedgce normalnym nastepstwem nienalezytego wykonania
czynnosci objetych niniejszg umowg, ocenianych w granicach przewidzianych dla umoéw starannego
dziatania, stosownie do przepiséw Kodeksu cywilnego.

§3
W toku realizacji postanowien niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany i uprawniony do wspotpracy
w szczegolnosci z Projektantem, Wykonawca robdt oraz Zamawiajacym.



§4

1. Strony ustalaja, iz do szczegdtowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)
17)
18)

19)

reprezentowanie Inwestora na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji zadania
z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji wytworzonej w ramach zadania inwestycyjnego
realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” w terminie do 7 dni od przekazania jej przez
Zmawiajacego,

przekazanie placu budowy Wykonawcy robdt,

dokonywanie analizy i opiniowane przedstawionych przez Wykonawce robét harmonograméw w celu
ich akceptacji przez Inwestora,

kontrola harmonograméw Wykonawcy robdét pod katem identyfikacji i monitorowania zmian
w kolejnosci wykonywania prac, zaangazowania odpowiedniej fachowej sity roboczej i srodkéw
techniczno — organizacyjnych, kontrola termindéw rozpoczecia i zakonczenia wykonywania
poszczegdlnych prac i ostatecznego zakonczenia budowy,

koordynacja i organizowanie prac zwigzanych z nadzorem w sposdb niepowodujgcy zbednych przerw
w realizacji roboét przez Wykonawce robot budowlanych,

ustalanie zakreséw robét na okres realizacji w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

zadanie wstrzymywania robét w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z zamdwieniem i przepisami
BHP,

kontrola prawidtowosci wykonania rob6t budowlanych w zakresie wszystkich branz, zgodnie z zawarta
umowag, dokumentacjg projektowa, przepisami i zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlang,
sprawdzanie jakosci wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
sprawdzanie pomiaréw i badan materiatdbw w miejscach wyprodukowania i na placu budowy
bez wzgledu na to, czy od Wykonawcy wymaga sie prowadzenia badan w ramach zamodwienia
oraz zadanie wykonania badan dodatkowych, a przede wszystkim:

a) akceptacja materiatéw zgodnych z wymaganiami dokumentacji technicznej ze wskazanych
przez wykonawce zrddet,

b) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw posiadajgcych atest producenta,

c) kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatdéw oraz uporzagdkowania miejsc
po zakonczeniu roboét, polecanie Wykonawcy robot budowlanych przeprowadzenia dodatkowych
badan materiatéw budzacych watpliwosci co do ich jakosci,

sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych, odbiorach czesciowych i koicowym,

prowadzenie kontroli jakosci wszystkich wykonanych prac na budowie oraz sporzadzanie
i przekazywanie Wykonawcy list wad i usterek,

zadania od Kierownika budowy lub kierownikéw robét dokonania poprawek badZ ponownego
wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze zgdanie wstrzymania dalszych rob6t budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bgdZz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem,

wydawanie Kierownikowi budowy lub Kierownikom robdt poleced dotyczacych: usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robdt
lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét
budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych
oraz urzadzen technicznych,

zadanie usuniecia z placu budowy osdb niekompetentnych lub innych oséb nie zatrudnionych
przez Wykonawce realizujgcego przedmiotowq inwestycje,

ustalanie metod obmiaru robdét oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiaréw robdt
przez Wykonawce,

sprawdzanie zestawien finansowych Wykonawcy, wartosci zakoriczonych i odebranych robdt,
potwierdzanie kwot do wypftaty,

zapewnienie przez okres realizacji robét branzowych Inspektoréw nadzoru inwestorskiego
na budowie co najmniej 1 raz w tygodniu,
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40)

nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i przestrzegania przepiséw p. pozarowych, bezpieczenstwa
i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikédw procesu realizacji Inwestycji, w rozumieniu wymagan
stawianych przez prawo budowlane i inne obowigzujgce przepisy, podczas catego procesu realizacji
inwestycji,

organizowanie i prowadzenie regularnych spotkan z Wykonawcy, Podwykonawcami i innymi
uczestnikami realizowanej inwestycji w celu omodwienia i ustalenia procedur organizacyjnych,
omdéwienia postepu robét i ich jakosci, harmonograméw Wykonawcéw robét, zaangazowanego
potencjatu sity roboczej i problematyki BHP, zgodnosci wykonywania robot z przepisami prawa
miejscowego, orzeczen i uzgodnien wtasciwych organdéw oraz przepisami normatywnymi, wptywu
czynnikéw zewnetrznych na realizacje inwestycji,

biezgce informowanie inwestora o wszelkich problemach zwigzanych z realizacjg inwestycji,
prowadzenie narad roboczych na terenie budowy inwestycji (min. 1 narada w miesigcu),

biezgce, nie rzadziej niz 1 raz w miesigcu, pisemne informowanie Zamawiajgcego o przebiegu
realizacji zadania inwestycyjnego (raport wraz z dokumentacjg fotograficzng),

ustalanie zakresu ewentualnych robét dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, opracowanie
protokotéw koniecznosci wykonania tych robdt wraz z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania
akceptacji ze strony Zamawiajgcego,

inicjowanie wprowadzania zmian do tresci uméw zawartych z Wykonawcami inwestycji,
przez przygotowywanie stosownych anekséw do tych umoéw, w zwigzku ze zmianami warunkéw
okreslonych w umowach, zawsze przy uwzglednieniu ograniczen do dokonywania takich zmian,
a wynikajgcych z przepiséw ustawy prawo zamoéwien publicznych,

redagowanie i przygotowywanie tresci pism, protokotéw i notatek zwigzanych z realizacjg inwestycji
oraz przesytanie ich do akceptacji przez Zamawiajacego,

udzielanie Wykonawcy robét budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych realizacji
zamowienia,

wspotpraca z Projektantem w zakresie uzyskania wyjasnien watpliwosci dotyczgcych projektu
i zawartych w nim rozwigzan,

whnioskowania do Inwestora w sprawach dotyczacych wprowadzenia niezbednych zmian
w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody projektanta na zmiany, przeprowadzenia niezbednych
ekspertyz i badan technicznych oraz w innych waznych sprawach finansowych i prawnych,
sprawdzanie dokumentéw rozliczeniowych zadania inwestycyjnego pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym,

przygotowanie i sprawdzenie materiatdw do odbioru koficowego inwestycji oraz przeprowadzenie
odbioru koricowego inwestycji,

sprawdzanie wykonanych robdét i powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach
oraz poswiadczenie usuniecia wad w terminie przez Wykonawce robdt budowlanych, a takze
ustalenia rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania rob6t poprawkowych,

potwierdzenie terminu zakonczenia robdt, sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji inwestora w celu ustalenia terminu odbioru robdt
oraz uczestniczenie w odbiorze,

sprawdzanie faktur za wykonane roboty budowlane wraz z ich opisaniem do zaptaty w terminie 7 dni
od daty ich otrzymania,

prowadzenie biezgcej ewidencji kosztow dla celdéw rozliczenia inwestycji,

prowadzenie wszelkich spraw formalno — prawnych zwigzanych z petnionym nadzorem, odbiorami
i zakonczeniem robét,

przygotowanie Zamawiajgcemu finansowego rozliczenia inwestycji z opracowaniem zestawienia
elementdéw i kosztdw na potrzebe wprowadzenia przedmiotu inwestycji na stan srodkéw trwatych,
w terminie do 10 dni od daty korncowego odbioru robét (po zakoriczeniu inwestycji),

zbieranie zgtoszen dotyczacych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym, zgtaszanie Wykonawcy
robot budowlanych zaistniatych wad i ustalanie termindw ich usuwania, i dokonywania przegladow
zrealizowanych robdt, oceny wykonania robdt w okresie gwarancyjnym i poswiadczenie ich
wykonania,

nadzér nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnien zatrzymanych kwot,



41) informowanie Zamawiajgcego o okoliczno$ciach uzasadniajgcych zgtaszanie przez Zamawiajgcego
roszczen na podstawie przedstawionej przez Wykonawce gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
w terminach okreslonych w dokumencie gwarancji oraz przygotowywanie dokumentéw niezbednych
do realizacji uprawnien z gwarancji w tym gwarancji ubezpieczeniowej i bankowej;

42) inne zadania wynikajace z przepisdw prawa oraz wynikajgcych z umowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca robét budowlanych.

§5
Strony ustalajg, iz do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) zabezpieczenie srodkéw na realizacje inwestycji zgodnie z biezgcymi potrzebami wynikajgcymi
z postepu robdt;

2) zawarcie umoéw z Wykonawcg robét oraz ewentualnie z innymi podmiotami zwigzanymi z realizacjg
robot;

3) prowadzenie rachunkowosci inwestycji w petnym zakresie wraz ze sprawozdawczos$cig GUS;

4) przekazywanie do Wykonawcy wszystkich kopii faktur zwigzanych z realizacjg robét;

5) dokonanie odbioru koncowego zadania w terminie wyznaczonym przez Wykonawce w oparciu
o zgtoszenie robdt do przekazania przez Wykonawce robot.

§6

1. W czasie trwania budowy Zamawiajacy ma prawo kontrolowaé budowe, zapoznacé sie z postepem
i jakoscig rob6t oraz stawia¢ ewentualne wnioski do Wykonawcy w sprawach technicznych zwigzanych
z realizacjg robét.

2. Wykonawca uwzgledni zgtoszone wnioski o ile nie bedg one sprzeczne z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami sztuki budowlane;j.

3. Wykonawca powiadamia¢ bedzie Zamawiajacego o organizowanych przeglgdach poprzedzajgcych
odbidr oraz o terminach narad odbywajacych sie na budowie.

4. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce i/lub

Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

- czynnosci zwigzane z rozliczaniem projektu inwestycyjnego.

5. Wykonawca oswiadcza, ze czynnosci wymienione w ust.1 bedg wykonywane przez Pracownikow
Wykonawcy i/lub Podwykonawcy, zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i/lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust.l.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci:

- z3dania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania w/w wymogdw i dokonania ich oceny,

- w przypadku watpliwosci potwierdzenia w/w wymogdéw zadania wyjasnien i/lub dodatkowych
dokumentdéw,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

7. Wykonawca oraz podwykonawcy obowigzani sg wykonywaé obowigzki naktadane w ramach czynnosci
kontrolnych w tym przedktada¢ Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; o$wiadczenia takie powinny zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do sktadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umodw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktérych
dotyczg oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony); kopie umowy/umdw powinny zostaé¢ zanonimizowane w sposdb
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zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. bez ich adreséw, nr PESEL pracownikéw, danych o rodzicach i
miejscu zamieszkania); informacje takie jak: imie, nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do ustalenia przez Zamawiajacego;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw
0 prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (pkt 2 stosuje sie odpowiednio).

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.

§7

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich forma wynagrodzenia, zgodnie z ofertg Wykonawcy, bedzie
wynagrodzenie w formie ryczattu (wynagrodzenie ryczattowe).

2.  Wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy wWynosi: ......ceeeeenee. zt (stownie: ....coevveevevreennnene. ).

Wynagrodzenie, platne DEUZIE ......ccovive et st st st s r b

4. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy dokonane bedzie na podstawie ptatnosci
czesciowych i koncowej na podstawie wystawionych faktur w nastepujacych czesciach:

1) w 2025 r. — dwie faktury czesciowe, wystawione do 30.11.2025 r. na podstawie protokotéw odbioréw
czesciowych odebranych robdét budowlanych, stosownie do % zaawansowania tych robodt
i maksymalnie do 20 % wartosci wynagrodzenia brutto Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) w 2026 r. — dwie faktury czesciowe wystawione na podstawie protokotéw odbioréw czesciowych
odebranych robét budowlanych, stosownie do % zaawansowania tych robét i maksymalnie do 70 %
wartosci wynagrodzenia brutto oraz jedna faktura koricowa po ztozeniu koricowego rozliczenia
inwestycji do wysokosci 100 % umownego wynagrodzenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, ptatna
na podstawie protokotu obioru koricowego ustugi nadzoru inwestorskiego.

5.  W/w ptfatnosci czeSciowe nastgpig jesli dokonane zostang odbiory cze$ciowe pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

6. Ustala sie, ze obowigzujgca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe.

7. Naleznosc¢ za wykonanie przedmiotu umowy ptatna bedzie z konta Zamawiajgcego na konto Inspektora
nadzoru w terminie do 30 dni od daty ztozenia faktury.

8. Ptatnos¢ wynikajace z tej umowy dokonywane beda na rachunki bankowe Wykonawcy w mechanizmie
podzielonej pfatnosci zgodnie z odrebnymi przepisami i pod warunkiem ujecia tych rachunkéw
w ,Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT” pod rygorem ztozenia naleznosci do depozytu.

9. Zamawiajacy wprowadzit rozliczanie ptatnosci podatku VAT za posrednictwem metody podzielonej
ptatnosci i w zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany do podpisania stosownego oswiadczenia,
ktory stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

10. Na mocy art. 488 § 1 Kc Swiadczenia Wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy winny by¢ spetnione
wczesniej niz Swiadczenia wzajemne Zamawiajgcego.

11. Podstawg do zaptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy s3 protokoty odbioréw czesciowych i odbioru
koncowego sporzgdzonego przy zakonczeniu realizacji zadania opisanego w § 1 ust. 1, ktory potwierdza
jednoczesnie wykonanie i odebranie przedmiotu umowy miedzy stronami. Termin wymagalnosci
uptywa 30 dnia od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

12. Faktury ptatne bedg przez Zamawiajacego z jego rachunku bankowego w formie przelewu na rachunek
Wykonawcy.

13. Strony umowy oswiadczajg, iz s3 podatnikami VAT upowaznionymi do wystawiania i otrzymywania
faktur VAT i posiadajg NIP :

NIP Zamawiajacego 499-04-43-571
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NIP Wykonawcy e

14. Podstawg zaptaty sg odbiory czesciowe i odbiér koricowy zadania opisanego w § 1 ust. 1.

15. Wynagrodzenia nalezne Wykonawcy wyptacone na podstawie faktur czesciowych nie moze
przekroczy¢ tgcznie 70 % wynagrodzenia Wykonawcy.

§8

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umownych zobowigzan
wynikajgcych z umowy w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng za odstgpienie przez Zamawiajacego od umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych 00/100);

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 0,2% wynagrodzenia okreslonego
w § 7 ust.1 w przypadku zwtoki w wykonaniu obowigzkéw umownych — za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki;

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy przypadek
stwierdzenia niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw umownych.

4) za nieterminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informacji o ktérych mowaw § 6 ust. 6i 7
kazdorazowo w wysokosci 100,00 PLN;

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar z faktur Wykonawecy, przy czym potrgcenie umowne nie
ogranicza w zaden sposdb prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢ dochodzone tacznie w zwigzku z wystgpieniem
kazdej z przestanek do ich naliczenia.

5. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze jednostronnego oswiadczenia woli.

6. Kara powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystgpienia z zgdaniem jej
zaptaty, chyba ze moze zostac¢ potrgcona w trybie okreslonym w umowie. W takim przypadku prawo
do potracenia przystuguje Zamawiajgcemu przed doreczeniem Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu
kary umownej.

7. Kary umowne zastrzezone w umowie nie sg naliczane jezeli dotyczg zachowania wykonawcy
niezwigzanego bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidtowym wykonaniem.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego, takze w zakresie kar umownych,
za okolicznosci, za ktore wytgczng odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy.

9. Na gruncie umowy strony za zwtoke w wykonaniu zobowigzania Wykonawcy strony uznajg takie
opo6znienie w jego wykonaniu, ktére nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, jego
podwykonawcow lub oséb, ktdrymi oni sie postugujg przy wykonywaniu umowy i Wykonawca zostat
wezwany przez Zamawiajgcego do terminowego wykonania zobowigzania. Stan zwtoki wystepuje
od dnia nastepnego po dacie wskazanej przez Zamawiajacego w wezwaniu do terminowego wykonania
umowy.

10.taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczyé
50 % catego wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
1. Jezeli w toku realizacji zadania inwestycyjnego nastgpi przerwanie jego realizacji z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy lub tez z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie z tytutu wykonanej czesci umowy.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
1. Stronom przystuguje prawo rozwigzania umowy za 14 dniowym wypowiedzeniem oraz do odstgpienia
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1)

2)

3)

4)

od umowy w nastepujacych sytuacjach:

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
Swiadczenia ustug;

b) Wykonawca przerwat realizacje ustug i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni;

c) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezern Zamawiajgcego, Wykonawca
nie wykonuje ustug zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowigzania umowne;

d) Wykonawca naruszy inne istotne postanowienia umowy;

e) w przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ swiadczonych ustug nie odpowiada umowie lub obowigzujgcym
normom i warunkom technicznym;

f) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu,

g) ogtoszono upadtos¢ Wykonawcy lub oddalono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy
z powodu braku srodkéw na jej przeprowadzenie;

h) wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce majatku na rzecz
wierzycieli;

i) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, réwniez w razie likwidacji w celu przeksztatcenia
lub restrukturyzacji;

j) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktorego doszto do zajecia
rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw majgtkowych Wykonawcy przystugujgcych
od Zamawiajacego;

k) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru ustug lub odmawia podpisania protokotu
odbioru sporzgdzonego zgodnie z warunkami umowy;

b) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z umownych warunkdow zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia w terminie 30 dni od dnia ujawnienia sie okolicznos$ci uzasadniajgcej odstgpienie
od umowy.

§11

. Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy moze nastgpi¢ wyfacznie za zgody obustronng wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowied umowy zawartej z wybranym

Wykonawca w nastepujacych przypadkach:

gdy nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc¢
niezrealizowania pefnego zakresu przedmiotu zamodwienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem
wynagrodzenia umownego;

gdy na skutek koniecznosci wykonania rozszerzenia przedmiotu zamodwienia lub robdét w stosunku
do zamdwienia okreslonego pierwotnie w § 1 ust. 1, wykonanie dodatkowych ustug jest niezbedne
dla prawidtowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego przedmiotu zamodwienia;

gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepiséw prawa Unii Europejskiej lub prawa
krajowego powodujacych konieczno$¢ dostosowania dokumentacji do zmiany przepiséw, ktore
nastgpity w trakcie realizacji zamdwienia;

gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia, zmiany
parametréw realizowanego zamodwienia, zmian technologicznych, w szczegdlnosci: koniecznosc
realizacji projektu okreslonego w § 1 ust. 1 przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych, materiatowych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu bgdz ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;



5)

gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego i nie beda:

a) wprowadzaty warunkow, ktore gdyby zostaty ujete w ramach procedury udzielenia zamodwienia
umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra zostata pierwotnie dopuszczona;

b) modyfikowaty réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy w sposéb, ktéry nie byt
przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamédwienia,

gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany oséb wskazanych w ofercie, ktére beda

uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia, wymienionych w §1 ust. 6, jezeli wystgpig okolicznosci

powodujgce, ze wskazane osoby nie mogg petni¢ swoich funkcji, pod warunkiem, ze nowe osoby beda

spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji warunkéw zamodwienia w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie gorszych niz

zawartych w specyfikacji warunkow zamowienia;

. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna
z nastepujacych okolicznosci:
1) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktorych zamawiajacy, dziatajac
z nalezyta starannoscia, nie moégt przewidzied,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 30% wartosci zamodwienia okreslonej pierwotnie w umowie;

2) Wykonawce, ktéoremu Zamawiajgcy udzielit zamowienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:

a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga
to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajagcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw;

3) wartos¢ zmian jest mniejsza od 5 % wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie.

. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2, zmiany postanowiern umownych nie mogg prowadzi¢

do zmiany charakteru umowy.

Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisaé
w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokdt koniecznosci - protokét
koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego).

§12

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu

Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r roku, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz inne przepisy szczegdlne.

. Spory wynikte na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przed wtasciwym organem.

Organem rozstrzygajacym bedzie Sgd Powszechny w Koszalinie.
Strony wytaczajg mozliwos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie art. 632 § 2 Kc.

. Strony na podstawie art. 458° Kpc wytgczajg w ewentualnym ich sporze sgdowym dowéd z zeznan

Swiadkow nie bedacych uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.
Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§13

Wykaz zatagcznikdéw do Umowy:

Nr 1 — Oswiadczenie Wykonawcy w sprawie metody podzielone] ptatnosci.
Nr 2 - Promesa Dofinansowania Inwestycji Z Rzgdowego Funduszu Polski tad



Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika



Zatacznik nr 1 do Umowy Siandéw, dnia ................. 2025 .

(Nazwa i adres Wykonawcy, NIP, REGON)

OSWIADCZENIE

1. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawianych w zwigzku
zrealizacjag umowy zawarte] z Zamawiajgcym, NI .........oveviieereneneenens roku jest numerem
wtasciwym dla dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci /split payment/, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (Dz.U. z 2024 r. poz. 361).

2. W przypadku zamiaru ztozenia ustrukturyzowanej faktury, Wykonawca proszony jest o poinformowanie
Zamawiajgcego o swoim zamiarze w terminie 7 dni przed terminem jej ztozenia. Zamawiajgcy
niezwtocznie przekaze Wykonawcy informacje o numerze konta na platformie PEF.

(podpis osoby upowaznionej do reprezentowania)
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