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zawarta w Skawinie W dniu ciueerererererarararanass roku, pomiedzy:

1. Gming Skawina, adres: Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP: 679-10-23-301,
reprezentowang przez:

Norberta Rzepisko — Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

przy kontrasygnacie

Elzbiety Klaja — Skarbnika Gminy Skawina

zwang dalej ,Zamawiajacym"

zwany dalej ,Wykonawca”

Zamawiajacy i Wykonawca bedq dalej tacznie zwani ,Stronami”, a kazdy z nich z osobna ,Strona”.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego nr ZP.272.20.IN.2025 w trybie
podstawowym z mozliwoscig prowadzenia negocajcji na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

roku Prawo zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), dalej ,ustawa PZP”, Strony zawieraja umowe
(dalej: ,Umowa") o nastepujacej tresci:

§ 1. [PRZEDMIOT UMOWY]

1. Zamawiajacy zleca wykonanie Przedmiotu Umowy (dalej: ,Przedmiot Umowy”) Wykonawcy, a Wykonawca

zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy na rzecz Zamawiajacego za Wynagrodzeniem.
2. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja Dworu Dzieduszyckich

w Radziszowie” poprzez wykonanie robot budowlanych w oparciu o OPZ, Dokumentacje Projektowg oraz
Decyzje Starosty Krakowskiego, pozwolenie na budowe Decyzja NR AB.V.1.1067.2024 z dnia 7 listopada 2024
roku oraz na warunkach Pozwolenia Konserwatorskiego Nr ZN.5142.116.2024 z dnia 16 pazdziernika 2024 roku
wydanego przez Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie.

3. Przedmiot Umowy podzielony jest na trzy etapy:

1)

2)
3)

Etap I Przedmiotu Umowy (dalej: ,Etap I”) — konserwacja z rekonstrukcjg gzymsu koronujacego wokot
budynku Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie,

Etap II Przedmiotu Umowy (dalej: ,Etap II”) - izolacja fundamentow,

Etap III Przedmiotu Umowy (dalej: ,Etap III"”) - pozostate prace zwigzane z modernizacjq budynku Dworu
Dzieduszyckich w Radziszowie.

4., Szczegdtowy zakres oraz zasady wykonania Przedmiotu Umowy zostaty okreslone w:

1)
2)

3)
4)

Opisie Przedmiotu Zamdwienia (dalej: ,OPZ”), stanowigcym Zatacznik nr 3 do Umowy,

Specyfikacji Warunkéw Zamowienia wraz z zatacznikami, modyfikacjami oraz pytaniami wykonawcow
i odpowiedziami Zamawiajacego na te pytania (dalej: ,SWZ"), stanowigcej Zatacznik nr 4 do Umowy,
dokumentacji projektowej (dalej: ,Dokumentacja Projektowa”), stanowigcej zatacznik do SWZ,

Decyzji zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na budowe wydanej przez Staroste
Krakowskiego nr NR AB.V.1.1067.2024 z dnia 7 listopada 2024 roku oraz Pozwoleniu Konserwatorskim Nr
ZN.5142.116.2024 z dnia 16 pazdziernika 2024 roku wydanym przez Matopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Krakowie (dalej: ,decyzja”).

5. Na Przedmiot Umowy, okreslony w ust. 2 - 4 powyzej, sktada sie w szczegdlnosci:

1)

uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnien, pozwolen, dokonanie badan, prdob, uzyskanie aprobat, licencji,
atestéw, a takze wszelkich innych dokumentéw - niezbednych do wykonania Robdét Budowlanych i oddania
do uzytkowania obiektu budowlanego objetego Przedmiotem Umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
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w tym w szczegdlnosci ustawg z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. z poz. 682 z pdzn.
zm.), (dalej: ,Uzgodnienia”);
2) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu;
3) wykonanie rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej i zgodnie z Uzgodnieniami (dalej:
,Roboty Budowlane”);
4) przeprowadzenie szkolen pracownikdéw wskazanych przez Zamawiajacego (dalej: ,Szkolenia”);
5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu instrukcji obstugi i konserwacji oraz instrukcji eksploatacji
urzadzen (dalej: ,Instrukcji”);
6) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej (dalej: ,Dokumentacja
Powykonawcza”);
7) $wiadczenie w okresie gwarancji Obstugi Gwarancyjnej w zakresie wskazanym w Zatgczniku nr 5 do Umowy
(dalej: ,Obstuga Gwarancyjna”).
Celem unikniecia watpliwosci Strony ustalajg, ze zakres Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie robot
budowlanych w zakresie okreslonym w OPZ.

§ 2. [OSWIADCZENIA STRON]

Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada zabezpieczone $rodki na realizacje Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, doswiadczenie, zasoby techniczne, organizacyjne i finansowe, w tym
personel posiadajacy zdolnosci oraz wymagane uprawnienia niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu
Umowy, zgodnie z Umowa i ze ztozong oferta, stanowigcq Zatacznik nr 1 do Umowy (dalej: ,Oferta”).
Wykonawca oswiadcza, iz w chwili podpisania Umowy nie toczy sie wobec niego zadne postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe zagrazajace realizacji Umowy oraz, ze nie istniejg zadne okolicznosci
mogace spowodowal takie postepowanie w zakresie zagrazajacym realizacji Umowy. Wykonawca zapewnia, ze
nie istniejg zadne umowy lub porozumienia z osobami trzecimi ograniczajace lub uniemozliwiajace wykonanie
postanowien Umowy, nie istniejg tez zadne znane mu przeszkody uniemozliwiajace lub utrudniajgce nalezyte
wykonanie Przedmiot Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat sie z warunkami dotyczacymi transportu i dojazdu pojazdéw do terenu budowy
oraz zobowigzuje sie do zastosowania sie do tych warunkdéw.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z warunkami panujacymi na terenie budowy oraz w jego bezposrednim
otoczeniu (rozumianym jako przestrzen, w ktdrej prowadzone beda roboty i inne ustugi zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowana jako zaplecze budowy) i uwzglednit wszelkie ograniczenia
i utrudnienia wynikajace ze specyfiki terenu budowy mogace mie¢ wptyw na ksztattowanie cen za wykonanie
Przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie bedzie przystugiwato uprawnienie do przedtuzenia terminu wykonania
Umowy lub dodatkowe wynagrodzenie z powodu niezrozumienia lub niewfasciwej interpretacji ktdérejkolwiek
z powyzszych kwestii.
Wykonawca oswiadcza, iz szczegdtowo zapoznat sie z zatgczonymi do Umowy dokumentami, w tym
w szczegolnosci OPZ, Dokumentacjaq Projektowg oraz pozwoleniem na budowe i nie wnosi do nich uwag
i zastrzezen. Wykonawca oswiadcza wiec, ze:

1) przekazane przez Zamawiajgcego dokumenty i opracowania sa kompletne, nie zawierajg wad i bledéw oraz

sq wystarczajace do wykonania Przedmiotu Umowy,
2) posiada wszystkie informacje i dokumentacje niezbedne do nalezytego, w tym terminowego wykonania
Przedmiotu Umowy,

3) otrzymat wszystkie informacje stuzgce do oceny ewentualnych ryzyk zwigzanych z realizacjg Umowy.
Wykonawca oswiadcza ponadto, iz zapoznat sie ze sposobem i terminami zaptaty Wynagrodzenia.
Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem Umowy zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze

niewykonanie Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania Przedmiotu Umowy moze spowodowac utrate przez

Zamawiajgcego dofinansowania na realizacje zadania inwestycyjnego objetego Przedmiotem Umowy.

W przypadku utraty dofinansowania z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy Zamawiajacy niezaleznie od

naliczonej kary umownej bedzie dochodzit od Wykonawcy naprawienia szkody przewyzszajacej wysokos$c

naliczonej kary umownej.
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§ 3. [OBOWIAZKI WYKONAWCY]
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowa,
SWzZ, OPZ, Dokumentacjq Projektowa, Ofertgq, zasadami wiedzy technicznej, przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa oraz przy uwzglednieniu zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich niezbednych czynnosci do wykonania Przedmiotu Umowy,
niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z wymienionych w ust. 1 powyzej dokumentéw.
W ramach Umowy Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci:

1) wykonywac¢ Roboty Budowlane w oparciu o przygotowany przez siebie i zatwierdzony przez Zamawiajacego
Plan Organizacji Robot,

2) wykona¢ Przedmiot Umowy przy zatozeniu maksymalnego redukowania ucigzliwosci wynikajacych
z wykonywania Umowy na terenie budowy i terenach do niego przylegtych,

3) zrealizowac Przedmiot Umowy w taki sposob, aby jego wykonanie nie przerywato funkcjonowania obiektow
potozonych w otoczeniu Robét Budowlanych oraz funkcjonowania obiektu objetego Przedmiotem Umowy,

4) stosowac sie i przestrzega¢ wymagan, zalecen, uwag, wskazowek i wytycznych Zamawiajacego, inspektorow
nadzoru,

5) zapewni¢ staty nadzér nad wykonywaniem robot przez ustanowienie posiadajacych przewidziane
w obowigzujacych przepisach prawa uprawnienia kierownika budowy i odpowiednich kierownikéw robdt
branzowych, spetniajacych wymagania okreslone w § 11 Umowy,

6) powierzy¢ wykonanie czynnosci okreslonych w art. 22 ustawy Prawo Budowlane osobie wymienionej w pkt
5) powyzej,

7) wykonac¢ Przedmiot Umowy przy pomocy o0sOb posiadajacych: odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
przeszkolonych w zakresie przepiséw BHP i przeciwpozarowych, przeszkolenie stanowiskowe adekwatne do
petnionej funkcji na terenie budowy oraz posiadajacych kamizelki z oznakowaniem odblaskowym i napisem
jednoznacznie identyfikujacym pracownika z firmg, w ktorej jest zatrudniony. Wykonawca ponosi wytaczng
odpowiedzialno$¢ za przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP, posiadanie
przez te osoby wymaganych badan lekarskich oraz przeszkolenie wtasciwe dla wykonywanej pracy,

8) zapewnienie wszystkim pracownikom zatrudnionym przy realizacji robdt objetych zakresem Umowy
wilasciwego zabezpieczenia i wyposazenia w $rodki ochrony osobistej, ochrony zbiorowej oraz w $rodki
zabezpieczajace do pracy na wysokosci,

9) oznaczenie i zabezpieczenie terenu budowy w obrebie prowadzonych przez siebie robot zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz. w tym zakresie, przez caty okres prowadzonych prac,

10) prowadzi¢ dziennik budowy oraz wykonywac zalecenia wpisane do dziennika budowy - zgodnie z ustawg,
Prawo Budowlane,

11) do biezacego przekazywania inspektorom nadzoru inwestorskiego sprawozdan z wynikami badan i pomiarow
wykonywanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

12) do utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i zaplecza budowy,

13) informowac z odpowiednim wyprzedzeniem inspektoréw nadzoru o wykonaniu i gotowosci do odbiordw robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

14) do zagospodarowania terenu budowy oraz zaplecza budowy na warunkach okreslonych w Umowie,

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego w przypadkach wymaganych prawem,

16) zapewnienia statej obstugi geodezyjnej budowy,

17) do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

18) przekaza¢ Zamawiajgcemu Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe (dalej: ,Dokumenty Przerobowo
Rozliczeniowe"”), zgodnie z § 21 Umowy,

19) zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy oraz opracowanie
we witasnym zakresie instrukcji bezpiecznego wykonywania robét IBWR,

20) wykonac¢ wszelkie roboty dodatkowe zlecone przez Zamawiajacego. Dla potrzeb Umowy roboty dodatkowe
oznaczajg wszelkie prace niezbedne do wykonania Umowy, nie objete Przedmiotem Umowy, w szczegdlnosci
nie wynikajace z Dokumentacji Projektowej, co do ktdrych Wykonawca i Zamawiajacy uznaja, ze wykraczajq
poza zakres rzeczowy Umowy i ktére nie sg ujete w Wynagrodzeniu. W przypadku wystapienia robot
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest postepowac zgodnie z trescig § 35 Umowy,

21) ponies¢ wszystkie koszty i optaty administracyjne, m.in. w zwigzku z uzyskaniem Uzgodnien,
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22) do utrzymania czystosci drog dojazdowych,

23) do przedktadania probek materiatdw do akceptacji Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadkach
opisanych w Dokumentacji Projektowej,

24) prowadzi¢ wszelkie prace pod nadzorem i w uzgodnieniu z Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkow,

25) spetni¢ wymagania okreslone w decyzji dotyczace nadzoru konserwatorskiego, w tym do przekazania
dokumentow i informacji przed dniem rozpoczecia robdt,

26) w ramach Etapu II zglosi¢ Matopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw prace objete tym
Etapem do odbioru przez wiasciwe stuzby konserwatorskie oraz uzyskac protokot odbioru, przez wiasciwe
stuzby konserwatorskie, przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych
przy zabytku,

27) w ramach Etapu III zgtosi¢ Matopolskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkdw prace objete tym
Etapem, a w razie potrzeby takze poprzednimi Etapami do odbioru oraz uzyska¢ stosowny protokét odbioru
przez wiasciwe stuzby konserwatroskie.

Wszelkie osoby fizyczne, zatrudnione przez Wykonawce, dziatajace na jego zlecenie lub w jakikolwiek sposéb
wspotpracujace przy Przedmiocie Umowy obowigzane sg stosowac sie do powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, oraz bezposrednich polecert Zamawiajacego.

§ 4. [OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO]
Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) wspétdziatania z Wykonawca w catym okresie realizacji Przedmiotu Umowy,

2) dostarczania Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich posiadanych przez siebie informacji
i dokumentéw zwigzanych z wykonaniem Umowy, jezeli s one niezbedne dla prawidtowego wykonania
Umowy,

3) przekazania aktualnych tresci dokumentéw wskazanych w SWZ, OPZ i/lub Dokumentacji Projektowej,

4) przekazania Wykonawcy terenu budowy po dochowaniu przez Wykonawce wszystkich formalnosci
przewidzianych Umowa,

5) udzielania Wykonawcy pomocy w nawigzaniu wspétpracy z podmiotami trzecimi w zwigzku z wykonaniem
Umowy,

6) dokonywania Odbioréw Przedmiotu Umowy na zasadach i w terminach przewidzianych Umowa,

7) dokonywania na rzecz Wykonawcy ptatnosci Wynagrodzenia w sposéb i na zasadach przewidzianych Umowa,

8) zapewnienia nadzoru inwestorskiego, m.in. w postaci wyznaczonych i zatrudnionych przez Zamawiajacego
inspektorow nadzoru posiadajacych wymagane uprawnienia,

9) zapewnienia nadzoru autorskiego.

Strony postanawiaja, iz Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci odszkodowawczej wzgledem Wykonawcy za
ewentualne wady i braki Dokumentacji Projektowej, w oparciu o ktdrg bedzie wykonywany Przedmiot Umowy.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy lub podwykonawcéw zgromadzone na terenie
objetym pracami wykonywanymi w ramach realizacji Przedmiotu Umowy.

8§ 5. [TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY]

Umowa wchodzi w zycie od dnia jej podpisania przez Strony.
Strony ustalaja nastepujace Terminy Wykonania Przedmiotu Umowy:

1) wykonanie Etapu I w terminie do dnia 15 pazdziernika 2025 roku,

2) wykonanie Etapu II w terminie do dnia 28 listopada 2025 roku,

3) wykonanie Etapu III w terminie 12 miesiecy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ... .
Terminy Wykonania Przedmiotu Umowy beda zwane dalej tacznie ,Terminem Wykonania Przedmiotu
Umowy”.

§ 6. [ZAWIESZENIE WYKONANIA UMOWY]
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zawieszenia wykonywania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy (dalej:
~Zawieszenie"”), jezeli w trakcie wykonywania Umowy okaze sie, ze:
1) wykonanie Przedmiotu Umowy napotyka na powazne problemy,
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10.

11.

2) zawieszenie wykonywania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy jest niezbedne do zrealizowania potrzeb
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o Zawieszeniu w formie pisemnej. Pisemne powiadomienie powinno okreslac
pierwszy dzien Zawieszenia, zakres Przedmiotu Umowy, ktérego wykonanie Zamawiajacy zawiesza oraz
wskazanie przyczyny Zawieszenia. Po otrzymaniu zawiadomienia o Zawieszeniu Wykonawca niezwtocznie
wstrzyma dalsze wykonywanie prac we wskazanym zakresie.
Termin Wykonania zostanie odpowiednio wydtuzony o czas Zawieszenia, chyba ze Zawieszenie nastgpito
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Zmiana Umowy w tym zakresie nastgpi w trybie § 35 Umowy.
W przypadku wygasniecia przyczyny Zawieszenia, Wykonawca jest zobowigzany do ponownego niezwtocznego
przystapienia do jego wykonania, na pisemne wezwanie Zamawiajacego.
taczny okres Zawieszenia nie moze przekroczy¢ 2 tygodni.
Uprawnienie do Zawieszenia przystuguje wytacznie Zamawiajacemu, co oznacza, ze Wykonawcy nie przystuguje
uprawnienie do domagania sie Zawieszenia, hawet w przypadku gdy w jego ocenie zachodzg ku temu przestanki.
W przypadku Zawieszenia na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie, Wykonawcy nie beda przystugiwaty
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia, w szczegolnosci roszczenia o zaptate wynagrodzenia z tytutu
przestoju w realizacji Przedmiotu Umowy, zaptaty kosztow ogdlnych poniesionych przez Wykonawce lub jego
podwykonawcéw, kar umownych lub odszkodowan (w tym utraconych korzysci), zwigzanych ze skorzystaniem
przez Zamawiajacego z uprawnienia do Zawieszenia.
Jezeli w wyniku Zawieszenia konieczne okaze sie wykonanie dodatkowych zabezpieczen przed zniszczeniem prac
wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy lub zabezpieczenn maszyn lub urzadzen wchodzacych w skfad
Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy oraz Wykonawca uzgodnig w formie pisemnej sposob, warunki oraz koszty
wykonania takiego zabezpieczenia.
W przypadku Zawieszenia Wykonawca sporzadzi wraz z Zamawiajacym, w terminie 3 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia o Zawieszeniu, protokot zaawansowania wykonania Przedmiotu Umowy wraz z ustaleniem zakresu
prac niezbednych do zabezpieczania juz wykonanej czesci Przedmiotu Umowy na okres Zawieszenia. W przypadku
niesporzadzenia takiego protokotu w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim Wykonawca utraci uprawnienie
do domagania sie od Zamawiajacego zwrotu lub pokrycia kosztow zabezpieczen. W okresie Zawieszenia
Wykonawca zobowigzany jest dbac i chroni¢ caty wykonany dotychczas, lecz nieodebrany przez Zamawiajacego,
Przedmiot Umowy.
Wykonawca dotozy wszelkich staran, by spozytkowac swe materiaty, urzadzenia i site robocza w sposob, ktéry
obnizy koszty zwigzane z Zawieszeniem.
Zwrot kosztéw wynikajacych z dodatkowych zabezpieczen prac wykonywanych w ramach Przedmiotu Umowy lub
zabezpieczen urzadzen wchodzacych w skfad Przedmiotu Umowy nie przystuguje Wykonawcy jezeli Zawieszenie
nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§ 7. [WYNAGRODZENIE]
Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe (dalej: ,Wynagrodzenie”)

W WYSOKOSCI: weemsrrmsrrnsrensrnnnss zt netto (stownie: ..o ), w tym za wykonanie:
1) Etapu I wynagrodzenie w WySOKOSCI ........ccccceeevvevenene. zt (stownie: .o, ) netto, tj. ............ zt brutto,
2) Etapu II wynagrodzenie W WySOKOSCI .......c.cccoevrvrveunee. zt (stownie: ....coocvviieneniine ) netto, 4. ............ zt brutto,
3) Etapu III wynagrodzenie w wWySOKOSCi ........cccccueueennnen. zt (stownie: ..o ) netto, tj. ....c...... zt brutto.
Wynagrodzenie zostanie powiekszone o nalezny podatek od towardw i ustug (VAT). kaczna kwota Wynagrodzenia
brutto na dzien zawarcia UmOWY WYNOSi .reverssrsssrsssesnssens zt (stownie: .. ) brutto (dalej:
+~Wynagrodzenie brutto”), w tym ....ccciciiiimiiniincincinsinnnn, zt VAT.

Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy, co oznacza, ze obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjq
Przedmiotu Umowy, wynikajace wprost z Dokumentacji Projektowej, pozwolenia na budowe, SWZ, OPZ, Oferty
Wykonawcy, jak rowniez nieujete w dokumentacji stanowigcej podstawe do wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym roboty tymczasowe, w tym z tytutu przeniesienia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich do
Utwordéw oraz udzielonych licencji lub sublicencji, oraz niezbedne do jego prawidiowego wykonania.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu i sposobu wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zadania podwyzszenia Wynagrodzenia.
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Wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy ma charakter staty i nie bedzie podlegato
waloryzacji, poza przypadkami wyraznie przewidzianymi w Umowie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisach
prawa. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie elementy Przedmiotu Umowy, chyba ze Umowa wyraznie stanowi, ze
dany element nie jest objety Wynagrodzeniem, a jego wykonanie nastepuje za osobnym wynagrodzeniem.
Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich
lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Przedmiotu Umowy.

§ 8. [WARUNKI PLATNOSCI WYNAGRODZENIA]
Wynagrodzenie bedzie ptatne czesciami, po wykonaniu okreslonego etapu robdt, w nastepujacy sposob:
1) czesciowe Wynagrodzenie pfatne:

a) miesiecznie po wykonaniu poszczegélnych Robét Budowlanych,

b) na podstawie czesciowych faktur, wystawianych w miare postepu wykonywania Robot Budowlanych,
stwierdzanego w sposéb okreslony w ust. 3 ponizej, przy czym dla kazdego z Etapdw zostanie
wystawiona odrebna faktura czesciowa,

c) czesciowe Wynagrodzenie ptatne bedzie do wysokosci do 90% wynagrodzenia dla kazdego z Etapdw,

2) koncowe Wynagrodzenie dla danego Etapu:
a) stanowiace réznice pomiedzy wynagrodzeniem dla danego Etapu, a kwotami wyptaconymi w sposéb
opisany w pkt 1) powyzej dla danego Etapu,
b) ptatne jednorazowo w ramach danego Etapu na podstawie koncowej faktury w ramach danego etapu,
wystawionej przez Wykonawce zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie
30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury na nastepujace dane:
Nabywca: Gmina Skawina, Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP 679-10-23-301;
Odbiorca/Adresat/Platnik/Adres korespondencyjny (w zaleznosci od stosowanego druku faktury):
Urzad Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, 32-050 Skawina.
Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury czesciowej po zakonczeniu okresu rozliczeniowego, a faktury
koncowej po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego Etapu i potwierdzenia usuniecia wszystkich usterek. Do
faktury:
1) czesciowej Wykonawca zatgcza nastepujace dokumenty:

a) zatwierdzony przez wiasciwego inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego wniosek
o potwierdzenie wykonania zakresu robot. Wniosek wykonawcy zostanie oparty na Dokumentach
Przerobowo-Rozliczeniowych oraz faktycznie wykonanych robotach w danym okresie,

b) dokumenty dotyczace materiatdw, wynikdw przeprowadzonych préb i badan dla wykonanego zakresu
robot,

c) oryginaty o$wiadczenia Wykonawcy wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 10 albo Zatacznik nr 12 do

Umowy,

d) oryginatu o$wiadczenia podwykonawcy wediug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 11 do Umowy wraz
z dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy oraz pos$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem kopig faktury (lub rachunku) wystawionej przez podwykonawce na rzecz Wykonawcy;
o$wiadczenia Wykonawcy i podwykonawcy ziozone w inny sposodb niz na drukach stanowigcych
odpowiednio Zatacznik nr 10, nr 11 i nr 12 do Umowy nie beda uznawane przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji przedktadanych dowodéw zaptaty bezposrednio
u podwykonawcy,
2) koncowej Wykonawca zatacza nastepujace dokumenty:

a) podpisany przez Zamawiajacego Protokdt Odbioru Koncowego Etapu oraz potwierdzenie usuniecia wad
i usterek,

b) dokumenty dotyczace materiatdw, wynikdw przeprowadzonych préb i badan dla wykonanego zakresu
robét,

c) oryginaty oswiadczenia Wykonawcy wedtug wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 10 albo Zatacznik nr 12 do

Umowy,
d) oryginatu oswiadczenia podwykonawcy (zwolnienia ze zobowigzan) wedlug wzoru stanowigcego
Zatacznik nr 13 do Umowy wraz z dowodem zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy oraz poswiadczong
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11.
12.
13.
14.
15.

za zgodnos¢ z oryginatem kopig faktury (lub rachunku) wystawionej przez podwykonawce na rzecz
Wykonawcy; oswiadczenia Wykonawcy i podwykonawcy ztozone w inny sposob niz na drukach
stanowigcych odpowiednio Zatgcznik nr 10, nr 12, nr 13 do Umowy nie beda uznawane przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo weryfikacji przedktadanych dowoddéw zaptaty
bezposrednio u podwykonawcy.

Przed ztozeniem faktury koncowej Wykonawca jest zobowigzany dokonac ptatnosci catego wynagrodzenia na
rzecz podwykonawcow.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czesci Wynagrodzenia jest zapfata przez
Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiajacy wstrzyma wypfate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty w czesci rdwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego =zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych wymagan nie skutkuje
niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.
Strony uznaja, ze zgodnie z istotgq wigzacego ich stosunku prawnego Wykonawca jest wytacznie odpowiedzialny
za zapfate wynagrodzenia swoich podwykonawcow, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspoétdtuznik
solidarny zaptacit takie wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie
poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki, w tym zaptacone w ten sposéb wynagrodzenie
podwykonawcow, odsetki za opdznienie w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej w wysokosci
odpowiadajacej rynkowym stawkom za taka obstuge (podwykonawcy lub Zamawiajacego), koszty sadowe, etc.,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego wezwania do zaptaty. Zamawiajacy moze réwniez
potraci¢ omawiane naleznosci z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z Zabezpieczenia.
Strony o$wiadczaja, ze sg podatnikami VAT:

1) NIP Zamawiajacego - 679-10-23-301,

2)  NIP WYKONAWCY = .ooeeeeeerieeereenenns
Nie bedzie uznana za prawidlowg faktura wystawiona pomimo braku dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3
powyzej. Nieprawidlowo wystawiona faktura nie bedzie mogta stanowi¢ podstawy zaptaty i moze zosta¢ zwrdcona
Wykonawcy przez Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w fakturze dla celéw rozliczen zawarty jest w wykazie
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
(,biata lista podatnikéw VAT") oraz zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich cigzacych na nim obowigzkéw zgodnie
z obowigzujaca ustawg o podatku od towarow i ustug przez caty czas trwania niniejszej umowy, az do catkowitego
rozliczenia.
W przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawce innego rachunku niz rachunek opisany w ust. 9 powyzej,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptatg wynagrodzenia do czasu podania wiasciwego
rachunku przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty na rzecz
Wykonawcy odsetek za opdznienie w zaptacie Wynagrodzenia, a termin 30 dni bedzie liczony od dnia przedtozenia
Zamawiajacemu prawidiowo wystawionej faktury.
Wykonawca o$wiadcza, iz wtasciwym dla niego urzedem skarbowym jest ... (nazwa i adres urzedu).
Postanowienia ust. 9-11 powyzej majq zastosowanie do Wykonawcow bedacych podatnikami VAT czynnymi.
Strony ustalaja, ze dniem zapfaty jest data ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajacego.
Zaptata nastgpi przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
Wysokos¢ Wynagrodzenia bedzie waloryzowana na pisemny wniosek Wykonawcy (lub Zamawiajacego) w oparciu
0 ogtaszany przez Prezesa Gidwnego Urzedu Statystycznego roczny wskaznik wzrostu (zmiany) cen produkcji
budowlano-montazowej, publikowany za rok poprzedzajacy waloryzacje (tj. w poréwnaniu z tym wskaznikiem z
analogicznego miesigca roku poprzedniego). Waloryzacja (zmiana) bedzie dokonywana:
1) ze skutkiem na pierwszy dzien dziewigtego miesigca od daty podpisania Umowy (i co nastepne 9 miesiecy),
2) pod warunkiem, ze wskaznik ten przy podstawie za rok poprzedni rownej 100 wynosit bedzie wiecej niz 105

lub 95,
3) pod warunkiem, ze Wykonawca (lub Zamawiajacy) wystapit z wnioskiem o zmiane wysokosci Wynagrodzenia

przed nadej$ciem dnia opisanego w pkt 1) powyzej, w ktéorym ma nastgpi¢ waloryzacja,
4) o warto$¢ wskaznika przekraczajacg 105 (lub ponizej 95),
5) do maksymalnej wysokosci 105% (lub 95%) Wynagrodzenia.
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Przez waloryzacje Wynagrodzenia rozumie sie jego wzrost, jak i obnizenie, wzgledem Wynagrodzenia zawartego
w ofercie. W przypadku waloryzacji waloryzowana bedzie cze$¢ Wynagrodzenia pozostatego do zaptaty, a ptatnosé¢
zwaloryzowanego Wynagrodzenia bedzie nastepowata na zasadach okreslonych w Umowie.

W przypadku zmiany wysokosci Wynagrodzenia zgodnie z trescig ust. 15 powyzej, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom (roboty budowlane, dostawy, ustugi),
z ktérymi zawart umowe, jezeli okres obowigzywania tej umowy przekracza lub jest réwny 6 miesiecy.

§ 9. [PODWYKONAWCY]
Zamawiajacy dopuszcza wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez podwykonawcow.
Ilekro¢ w Umowie jest mowa o podwykonawcy, rozumie sie przez to odpowiednio réwniez dalszych
podwykonawcéw, a ilekro¢ jest mowa o umowie o podwykonawstwo, rozumie sie przez to odpowiednio réwniez
umowe o dalsze podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest takze wytacznie odpowiedzialny za zaptate
catego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcéw.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
roboty budowlanej,

2) wyptata wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane przez niego roboty budowlane musi nastepowac
w czesciach, w okresach rozliczeniowych nie dtuzszych niz przyjete dla Wykonawcy w § 8 Umowy, na
podstawie ustalenia z podwykonawca zakresu faktycznie wykonanego przedmiotu umowy,

3) wykonanie przedmiotu umowy powinno odpowiadaé stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji Projektowej, SWZ, OPZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

4) po zrealizowaniu umowy podwykonawca wystawi i przediozy Zamawiajacemu i Wykonawcy karte
gwarancyjng (dwa egzemplarze), na warunkach nie gorszych niz warunki okreslone w Umowie przez
Zamawiajacego, a jako uprawnionych z gwarancji wskaze Zamawiajacego i Wykonawce;

5) podwykonawca posiada wiedze i doswiadczenie odpowiadajace, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganymi od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg danej czesci Umowy; dysponuje
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajagcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca Ilub podwykonawca przedtoza dokumenty potwierdzajace wiedze
i doswiadczenie podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacje o kwalifikacjach osob, ktorymi
dysponuje podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo;

6) podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentow,
o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo,

7) wytacza sie dopuszczalno$¢ potracenia jakiejkolwiek wierzytelnosci Wykonawcy ze wzajemng
wierzytelnoscig przystugujacg podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu wynagrodzenia,

8) w przypadku gdy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu (za posrednictwem Wykonawcy)
w trakcie realizacji Umowy projektu tej umowy oraz dotaczy¢ do niego zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy,

9) w przypadku gdy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, podwykonawca jest obowigzany, w trakcie
realizacji Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu (za posrednictwem Wykonawcy) projektu tej zmiany
oraz dotaczy¢ do niego zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany,

10) umowy winny zawiera¢ wytaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementéw umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy.

Przedmiot umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie moze obejmowac wykonania
robdt budowlanych wykraczajacych poza zakres Robdt Budowlanych lub nie moze obejmowaé wykonania robot
budowlanych niespetniajacych wymagan okreslonych w SWZ.
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Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, nie moze:

1) zawierac postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub uzyskanie
przez dalszego podwykonawce =zaptaty od podwykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia Wykonawcy lub od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) zawierac postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Wykonawce
podwykonawcy lub zwrot przez podwykonawce dalszemu podwykonawcy od zwrotu Zabezpieczenia
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub podwykonawcy od Wykonawcy,

3) zawierac postanowien dotyczacych sposobu rozliczern za wykonane roboty, uniemozliwiajacych rozliczenie
tych robdt pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy,

4) zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpi¢ wytacznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez podwykonawce moze nastapic
wytacznie po akceptacji umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca Iub podwykonawca zobowigzani sg do przedtozenia Zamawiajacemu, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz ze:

1) szczegotowym zestawieniem zakresu robot i ich wyceng przedstawionych w oparciu o Dokumenty
Przerobowo-Rozliczeniowe,

2) wskazaniem czesci Dokumentacji Projektowej dotyczacej wykonania robét, ktére majg byc¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za zaakceptowany
przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia przedfozenia mu projektu nie zgtosi na
pisSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia kompletnego
projektu Zamawiajacemu na zasadach okreslonych w ust. 8 powyzej.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 9 powyzej pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 4, 5i 6
powyzej,

2) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okre$lonym w ust. 9 Wykonawca Ilub podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po uptywie
terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca lub podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, uprawniony jest do zgtoszenia w formie pisemnej sprzeciwu do tej umowy, w szczegdlnosci
w przypadku nieuwzglednienia uwag Zamawiajacego zgtoszonych do projektu umowy lub zmiany bez zgody
Zamawiajgcego tresci umowy o podwykonawstwo w stosunku do przedtozonego wczesniej projektu umowy.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg,
roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 13 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Postanowienia ust. 4-14 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.

Wykonawca lub podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku braku akceptacji jej projektu przez
Zamawiajacego lub zgtoszenia sprzeciwu.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy robot
budowlanych, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze tez usuna¢ takiego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu podwykonawcy robo6t budowlanych niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo lub zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu
robot okreslonych tag umowa, wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy
robot budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robdt. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca lub
podwykonawca niezwtocznie usunie podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie
budowy naruszajq postanowienia Umowy.
Wykonawca lub podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci nizszej niz 0,5% Wynagrodzenia.
Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt netto. Przedtozona Zamawiajacemu zgodnie ze zdaniami poprzednimi umowa powinna zawierac
termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 30 dni. Miedzy innymi w przypadku gdy umowa podwykonawcza
nie zawiera powyzszych postanowien, Zamawiajacy w terminie 14 dni informuje o tym Wykonawce lub
podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem zaptaty kary umownej.
Postanowienia ust. 20 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo.
W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo Iub projekt jej zmiany, a takze gdy umowa
o podwykonawstwo i jej zmiana sporzadzane s w jezyku obcym, Wykonawca lub podwykonawca jest
zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu umowy lub jej zmiany ich ttumaczenie na jezyk polski,
a w przypadku kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.
Wykonawca zobowigzany jest wraz z wnioskiem o zaptate wynagrodzenia czesciowego przedstawiac
Zamawiajgcemu zestawienie zawartych umow z podwykonawcami w podziale na roboty budowlane, dostawy
i ustugi (pow. 0,5% Wynagrodzenia oraz 50.000,00 zt netto) wraz z podaniem ich wartosci narastajaco.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce Zamawiajacy
uprawniony jest do dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry:

1) zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane

2) zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 24 powyzej, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata przez Zamawiajgcego obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktory nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 27 powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢

takiej zaptaty, albo

11



Postepowanie o udzielenie zamdwienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie

Postepowanie Nr ZP.272.20.IN.2025

29.

30.

31.

32.

33.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do dochodzenia od Wykonawcy zwrotu tego wynagrodzenia w petnej

wysokosci oraz wszelkich kosztéw zwigzanych z jego zaptatq. Zamawiajacy uprawniony jest m.in. do potracenia
kwot wskazanych w zdaniu poprzednim z Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub Zabezpieczenia oraz do
dochodzenia zwrotu tych kwot na drodze postepowania sadowego.

Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji Umowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanych ptatnosci

przez Wykonawce na rzecz podwykonawcy i w tym celu ma prawo zwracac¢ sie o stosowne informacje oraz

dokumenty bezposrednio do podwykonawcéw.

Przed przystgpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy, lecz nie pdzniej niz 14 dni po podpisaniu Umowy

Wykonawca na piSmie przekaze Zamawiajagcemu informacje dotyczace podwykonawcdédw tj. m.in. nazwe i dane
kontaktowe (adres, telefon, e-mail) oraz udostepni dane przedstawicieli podwykonawcow, w zakresie niezbednym

i koniecznym na potrzeby realizacji Umowy, tj.: imig, nazwisko, telefon, e-mail, zaangazowanych w realizacje

Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego w formie pisemnej o kazdej zmianie danych
dotyczacych podwykonawcow, jak rowniez o ewentualnych nowych podwykonawcach, ktérym zamierza powierzy¢
prace w ramach realizacji Umowy.

Informacja o zmianie danych dotyczacych podwykonawcow powinna zosta¢ przekazana Zamawiajacemu

w terminie jednego dnia roboczego od zaistnienia zmiany.

§ 10. [PRZEDSTAWICIELE STRON]
Strony wyznaczajg osoby do wspétpracy w zakresie wykonania Umowy w osobach:
1) dla Zamawiajacego:
e , telefon kontaktowy — ..o ,adres e-mail: .o ,

e , telefon kontaktowy — ..o ,adres e-mail: .o .
Zmiana osob wskazanych w ust. 1 powyzej nie powoduje koniecznosci zmiany Umowy i wymaga jedynie, dla
swojej skutecznosci, poinformowania o niej drugiej Strony w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy moze wskazac podmiot lub osobe, ktéra w imieniu Zamawiajacego wykonywac bedzie kompetencje
i obowigzki przewidziane dla niego/niej w Umowie, na podstawie i w zakresie udzielonego petnomocnictwa (dalej:
~Przedstawiciel Zamawiajacego”). Do czasu wskazania Przedstawiciela Zamawiajacego lub w razie braku jego
wskazania, Zamawiajacy upowaznia osoby wskazane w ust. 1 pkt 1) powyzej do wykonywania niektorych
czynnosci w jego imieniu. O zakresie tych czynnosci Zamawiajacy poinformuje Wykonawce w dniu podpisania
Umowy.
Dla realizacji przedmiotowej inwestycji z ramienia Zamawiajacego powotani zostanag inspektorzy nadzoru,
o ktorych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce.
Inspektorzy nadzoru dziatajg w imieniu i na rzecz Zamawiajacego w granicach umocowania okreslonego
przepisami art. 25 i 26 ustawy prawo budowlane oraz w granicach umocowan nadanych im umowg
z Zamawiajacym, w tym w szczegdlnosci do dokonywania czynnosci faktycznych zwigzanych z realizacjg Umowy,
w tym w szczegodlnosci do wydawania polecen, przekazywania zastrzezen, uwag, instrukcji wskazowek i decyzji,
zadania udostepnienia dokumentéw i przekazania informacji, akceptowania zamiennych rozwigzan oraz
uczestnictwa w naradach i spotkaniach. Osoby te nie sa jednak upowaznione do sktadania i przyjmowania
os$wiadczen woli, w tym do odstagpienia lub zmiany Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do niezwiocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku inspektora nadzoru bedg potwierdzone
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca podaje, ze kierownikiem budowy jest wuiesssreresranssrarassaranss .
Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy.
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Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika budowy, moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Stron umowy
i musi by¢ potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy. Osoba bedaca nastepca nowego kierownika
budowy musi posiadac¢ kwalifikacje i spetnia¢ warunku okreslone w SWZ i Ofercie oraz posiada¢ wczesniejszg
akceptacje Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy zgtosi¢ uzasadniony sprzeciw wobec osoby kierownika
budowy, lub kierownikéw robdt branzowych, a w takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany
odpowiedniego kierownika w terminie 7 dni od doreczenia sprzeciwu Wykonawcy.

§ 11. [PERSONEL WYKONAWCY]

Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikéw, posiadajacych niezbedne

uprawnienia do wykonywania Przedmiotu Umowy, ktérych kwalifikacje bedgq zapewniaty nalezyta jakosc

i terminowos$¢ wykonania.

W sktad Personelu Wykonawcy (dalej: ,Personel Wykonawcy”) wchodzi¢ bedg osoby wskazane w SWZ i Ofercie

oraz inne osoby wymagane przez Zamawiajacego do realizacji Umowy (w tym w szczegolnosci osoby, ktére

zgodnie z wymogami art. 12 ustawy Prawo budowlane moga petni¢ samodzielne funkcje techniczne

w budownictwie oraz posiadajg opisane w OPZ i decyzji uprawnienia okreslone w ustawie o ochronie zabytkdw i

opiece nad zabytkami).

Za wyjatkiem przypadkow zaakceptowanych na pismie przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze dokonywac

zadnych zmian Personelu Wykonawcy zaangazowanego do realizacji Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia z pisemnym uzasadnionym zadaniem zmiany ktoérejkolwiek z osob

z Personelu Wykonawcy, jezeli w opinii Zamawiajgcego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkdw wynikajacych z Umowy. Zadanie to jest dla Wykonawcy wiazace.

Jezeli z jakichkolwiek powodow konieczna stanie sie zmiana jakiegokolwiek cztonka Personelu Wykonawcy,

Wykonawca zatrudni, za zgodg Zamawiajacego, osobe o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach, o ktorych

mowa w ust. 2. Ewentualna odmowa zgody Zamawiajacego na zatrudnienie osoby wskazanej przez Wykonawce

powinna zosta¢ uzasadniona na pismie.

Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw wynikajacych bezposrednio lub posrednio z usuniecia lub

wymiany Personelu Wykonawcy.

Wykonawca zapewni, aby w trakcie wykonywania Umowy Personel Wykonawcy komunikowat sie z Zamawiajacym

oraz innymi podmiotami bioracymi udziat w realizacji Przedmiotu Umowy w jezyku polskim. W razie potrzeby oraz

na zadanie Zamawiajacego Wykonawca udostepni wystarczajacq liczbe kompetentnych ttumaczy
symultanicznych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ swojemu personelowi wszelkie warunki i srodki, w tym biuro, sprzet oraz

Srodki transportu i tacznosci wymagane do wykonywania obowigzkow w zwigzku z realizacjg Umowy.

Zgodnie z trescig art. 95 oraz art. 438 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujacych w trakcie realizacji Umowy

czynnosci podstawowe i pomocnicze w zakresie:

1) robdt z branzy ogdlnobudowlanej zgodnie z definicjg robdt budowlanych okreslong w art. 3 ust. 7 ustawy
Prawo budowlane, w szczegolnosci takie jak prace rozbiérkowe, murowanie, tynkowanie, prace betoniarskie,
montaz konstrukcji, prace wykonczeniowe, montazowe i inne okreslone w dokumentacji, niezbedne do
wykonania przedmiotu zamoéwienia,

2) robot z branzy teletechnicznej, podtaczanie i montaz urzadzen teletechnicznych, wykonanie instalacji,

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osdéb wykonujacych wskazane

w ust. 9 powyzej czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych
czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
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2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w spos6b zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych
osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych).

Wykonawca:

1) przedktada Zamawiajacemu przed terminem rozpoczecia prac przewidzianym w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym zanonimizowang, liste pracownikdw i zanonimizowane dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie
tych osob,

2) aktualizuje liste pracownikow przez caty okres wykonywania prac przewidziany w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym, przedstawiajac Zamawiajacemu najpdzniej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany danych,

3) przedktada Zamawiajacemu liste os6b wchodzacych w skiad Personelu Wykonawcy do akceptacji wraz
z dokumentami potwierdzajacymi kwalifikacje poszczegdlnych oséb w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy. Lista oséb powinna zawiera¢ co najmniej nastepujace dane kazdej z oséb wchodzacych w sktad
Personelu Wykonawcy: imie i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, nr uprawnien, podstawe do dysponowania.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 9 powyzej czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania

przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia okreslonego w ust. 9 powyzej. Zamawiajacy

uprawniony jest do:

1) Zzadania w kazdym czasie dodatkowych os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw 3)
przeprowadzania kontroli na terenie budowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowgq Inspekcje Pracy.

§ 12. [NARADY KOORDYNACYJNE]
W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy jest uprawniony do zwotywania narad koordynacyjnych
(dalej: ,Narady koordynacyjne”) z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego oraz innych
zaproszonych osob. Przewiduje sie, iz Narady koordynacyjne odbywac sie bedq nie rzadziej niz raz w tygodniu,
a w okresie zmniejszonej intensywnosci robot nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie, na terenie zaplecza budowy
Wykonawcy. W miare potrzeb Wykonawca jest zobowigzany do organizowania komicji konserwatorskich
z udziatem Zamawiajacego.
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Celem Narad koordynacyjnych jest przedstawienie, omdwienie oraz wyjasnianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania wykonania Robdét Budowlanych, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac albo
nieprawidtowosci lub zagrozenia terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Kierownik budowy, kierownicy robot branzowych oraz przedstawiciele Wykonawcy sq zobowigzani uczestniczy¢
w Naradach koordynacyjnych.
Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia w terminie 3 dni notatki stuzbowej z przebiegu kazdej Narady
koordynacyjnej i przekazania jej do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Kazda notatka powinna:

- zawierac¢ date Narady koordynacyjnej, date sporzadzenia notatki, kolejny numer oraz opisywac przebieg

narady wraz z ustaleniami i poruszanymi zagadnieniami,

- zostac podpisana co najmniej przez Kierownika Budowy oraz osobe ja sporzadzajaca.
Kopie notatek Wykonawca dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade, za posrednictwem poczty
elektronicznej.
Do ustalen zapisanych w notatce z Narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ za posrednictwem poczty
elektronicznej uwagi w ciggu 4 dni roboczych liczac od dnia jej otrzymania poczta elektroniczng. Po tym terminie
ustalenia uwaza sie za wigzace.

§ 13. [PLAN ORGANIZACJI ROBOT]
Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na terenie budowy oraz terenach sasiadujacych
z terenem budowy i terenem zaplecza na czas prowadzenia Robdt Budowlanych zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego planem organizacji robot budowlanych (dalej: ,Plan Organizacji Robé6t”), a takze do jej
catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po zakonczeniu Robét Budowlanych.
Plan Organizacji Robot winien w szczegdlnosci uwzglednia¢ ewentualne wytyczne Zamawiajacego.
Wykonawca przedtozy Plan Organizacji Robot w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.
Plan Organizacji Robdt bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy uprawniony jest zadac
poprawy lub modyfikacji Planu Organizacji Robét w terminie 21 dni liczac od dnia jego przedtozenia.
W przypadku zaistnienia potrzeby zmiany sposobu wykonania Robdt Budowlanych lub na wniosek Zamawiajacego
Plan Organizacji Robot bedzie uzupetniany lub modyfikowany wraz z postepem w wykonywaniu Przedmiotu
Umowy. Kazde uzupetnienie lub modyfikacja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Ponadto Wykonawca przygotuje proponowany przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy (dalej:
+~Harmonogram” lub ,Harmonogram rzeczowo-finansowy"”) z podziatem na Etapy.

W przypadku braku zatwierdzenia przez Zamawiajacego aktualizacji, uzupetnien lub modyfikacji Planu Organizacji
Robdt, Wykonawca zobowigzany bedzie do wprowadzenia zmian zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w terminie
7 dni liczac od dnia zgtoszenia takiego zadania przez Zamawiajacego. Odmowa zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego Plan Organizacji Robot, jego aktualizacji, uzupetnien lub modyfikacji wymaga zachowania formy
pisemnej i uzasadnienia.

Modyfikacja Planu Organizacji Robot nie stanowi zmiany Umowy.

§ 14. [ZAWIADAMIANIE O SZCZEGOLNYCH ZDARZENIACH]
Jezeli w trakcie wykonywania robdt Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane Dokumentacjq,
Projektowa, jest on zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco informowa¢ Zamawiajagcego o dostrzeganych lub przewidywanych
problemach zwigzanych z realizacjq Umowy, ktére mogg mie¢ wptyw w szczegdlnosci na Wynagrodzenie lub na
Termin Wykonania Przedmiotu Umowy.
Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktéorym mowa w ust. 1 lub przekazania
informacji, o ktérej mowa w ust. 2, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocene ich wptywu na Termin
Wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji propozycje dotyczace unikniecia lub
zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na wykonanie Umowy oraz wskazujace dziatanie, jakie
w takich przypadkach nalezy przedsiewzigc.
Wstrzymanie (przerwa) w realizacji Przedmiotu Umowy, ktdra nastgpi wskutek interwencji odpowiednich stuzb,
organow lub innych uprawnionych oséb w wyniku naruszenia przez Wykonawce bezwzglednie obowigzujacych
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przepisow prawa, oraz postanowien Umowy lub w wyniku okolicznosci za ktore wytgaczng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, nie wptywa na przesuniecie Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy.

§ 15. [KONTROLA JAKOSCI]

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezacg kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy.
Zasady zapewnienia jakosci realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca okresli w Planie Zapewnienia Jakosci Robét
Budowlanych (dalej: ,Plan Zapewnienia Jakosci”).

Wykonawca przygotuje i przedtozy do zatwierdzenia przez Zamawiajacego Plan Zapewnienia Jakosci przed
przystgpieniem do Robét Budowlanych, z uwzglednieniem wymagan okreslonych w § 29 ust. 5 Umowy.
Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli sporzadzania przez Wykonawce i realizacji zapiséw Planu Zapewnienia
Jakosci przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 16. [MATERIALY I URZADZENIA]

Stosowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia beda dobrej jakosci (tj. ponad przecietnej, wyzszej jakosci

niz $rednia), a takze zgodne z trescig Dokumentacji Projektowej, zaleceniami i wytycznymi Zamawiajgcego oraz

obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty Budowlane z wiasnych materiatéw i urzadzen, za wyjatkiem
przypadkdw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej.

Wszystkie zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty muszg spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa
podyktowane przepisami przeciwpozarowymi i BHP. Wykonawca os$wiadcza, ze wszystkie zastosowane do

realizacji Przedmiotu Umowy materiaty i urzadzenia beda spetniaty warunki okreslone w:

1) ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.),

2) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1213
Z pozn. zm.),

3) ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 215,
z poézn. zm. ),

4) Rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/11 z dnia 9 marca 2011 roku ustanawiajacym
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajagce Dyrektywe Rady
89/106/EWG,

5) Dokumentacji Projektowej, i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez

wymienione w ust. 3 ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw, dopuszczajqcg wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, ocene/aprobate techniczna,
ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcéw itp.). Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawia
do akceptacji inspektorowi nadzoru propozycje wszystkich planowanych do wbudowania na trwale materiatow
wraz z ww. dokumentami oraz wynikami badan.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie urzadzen/materiatdw réwnowaznych do wskazanych materiatdw
w Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem faktycznego wykazania przez Wykonawce rownowaznosci
w odniesieniu do kluczowych wskazanych w dokumentach parametrow (ciezar udowodnienia réwnowaznosci
spoczywa na Wykonawcy).

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy i dostarczane przez Wykonawce winny byc¢
fabrycznie nowe, spetnia¢ wymagania oraz standardy okreslone miedzynarodowymi i krajowymi przepisami
prawa, posiadac tabliczke znamionowg z datg produkcji oraz ksigzke gwarancyjna/karte gwarancyjng wystawiong
przez dostawce/producenta i posiada¢ wszelkie wymagane certyfikaty oraz atesty dopuszczajace prace urzadzen
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W granicach zgodnych z prawem kazdy element Robét Budowlanych bedzie stawat sie wtasnoscig Zamawiajacego
(lub innego podmiotu bedacego witascicielem nieruchomosci, na ktorej bedzie realizowany Przedmiot Umowy),
wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych obcigzen, od momentu dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
za ten element. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robdt Budowlanych przechodzi na
Zamawiajacego z dniem podpisania Protokotu Odbioru Korncowego. Do tego czasu Wykonawca jest zobowigzany
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do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementow Robot Budowlanych. Wszelkie koszty zwigzane
z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementédw Robé6t Budowlanych ponosi Wykonawca.

Materiaty z rozbidrki (w tym ziemia), ocenione przez Zamawiajacego jako przydatne do ponownego wbudowania,
stanowig wiasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowac je zgodnie z postanowieniami
Dokumentacji Projektowej i zaleceniami Zamawiajacego, a w przypadku takiej potrzeby - odwiez¢ do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego (w ramach Wynagrodzenia). Wszystkie pozostate nieprzydatne materiaty
z rozbiorki (w tym ziemia) stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i winny by¢ usuniete poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
797 z p6zn. zm.). Wykonawce obcigzajq wszelkie obowigzki i koszty wynikajace z przepiséw ustawy o odpadach.
Wszystkie zastosowane do realizacji Przedmiotu Umowy materiaty przed ich uzyciem muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajacego. W tym celu, w terminie nie pdzniej niz 30 dni przed planowanym wbudowaniem materiatu,
Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu karty materiatowe w dwdch egzemplarzach. Do kart materiatowych
Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢:

1) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

2) wytyczne stosowania materiatu wg zalecen producenta,

3) informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

4) podstawowe informacje BHP i przeciwpozarowe,

5) probki materiatdw w przypadkach wskazanych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy w terminie 10 dni zatwierdzi lub odrzuci karty materiatowe albo wezwie Wykonawce do uzupetnienia
brakdw.
W przypadku przedtozenia przez Wykonawce nowej karty materiatowej albo uzupetnienia brakdw Zamawiajacy w
terminie 10 dni zatwierdzi lub odrzuci karte materiatowa.

§ 17. [BADANIA, PROBY i INSPEKCJE]
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac w ramach Przedmiotu Umowy, w tym za jako$¢ uzytych
materiatdw, sprzetu i urzadzen. Dlatego Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapewni potrzebnych
specjalistow, laboratorium, sprzet, oprzyrzadowanie oraz materiaty niezbedne do dokonania zbadania na terenie
budowy, jakosci wykonanego z materiatéow Wykonawcy Przedmiotu Umowy, a takze do sprawdzenia ilosci i ciezaru
zuzytych materiatéw, a w razie takiej potrzeby - transport do siedziby producenta celem dokonania analiz.
Badania i proby, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, beda realizowane przez Wykonawce na jego koszt.
Wszelkie badania i proby nie moga sie odby¢ bez wiedzy Zamawiajacego lub inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy ma prawo wyznaczy¢ osoby do udziatu w prébach.
Zamawiajacy uprawniony jest poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan lub préb, jezeli badania zostang
przeprowadzone bez obecnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub Przedstawicieli Zamawiajacego, w takim
przypadku koszt badan pokrywa zawsze Wykonawca.
Zamawiajacy uprawniony jest poleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan lub prdb, jezeli:

1) wyniki badan Wykonawcy beda budzity watpliwosci Zamawiajacego,

2) wyniki badan Wykonawcy beda rozbiezne od wynikdw badan Zamawiajacego, o ktérych mowa ust. 8 ponizej.
Jezeli takie dodatkowe badania lub préby potwierdza, ze badane urzadzenie, materiaty lub wykonawstwo nie sg
zgodne z Umowa, to koszt wykonania badania/proby zostanie poniesiony przez Wykonawce. W przeciwnym
wypadku koszt badan poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca zapewni swobodny dostep do wszelkich wynikdow badan i préb, a na wniosek Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ wyniki badan i préb Zamawiajagcemu niezwtocznie.
Jezeli w wyniku badan lub prob, o ktérych mowa w ust. 1, 4 i 5 powyzej zostanie stwierdzone, ze urzadzenie,
materiaty lub wykonawstwo sg wadliwe lub w inny sposdb niezgodne z Umowg, to Zamawiajacy moze odrzuci¢ to
urzadzenie, materiaty lub wykonawstwo odmawiajac dokonania odbioru i nie dokonujac ptatnosci do czasu
doprowadzenia materiatu, robot lub urzadzenia do stanu zgodnego z wymaganiami. W takich przypadkach
Wykonawca niezwtocznie naprawi Wade i spowoduje, aby uprzednio odrzucony przedmiot spetniat wymagania
Umowy.
Zamawiajacy i inspektorzy nadzoru w trakcie wykonania Robot Budowlanych, w kazdym czasie bedzie:

1) posiadat swobodny dostep do wszystkich czesci terenu budowy;
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2) uprawniony do badania, dokonywania inspekcji, mierzenia i dokonywania prob materiatow i wykonawstwa,
oraz do sprawdzania postepu montazu urzadzen i wbudowywania materiatéw na terenie budowy i poza nim;
3) uprawniony do wykonywania badan kontrolnych i sprawdzajacych we wtasnym zakresie i na wtasny koszt.
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu wykonanie takich badan, a w razie potrzeby zapewni pomoc swojego
personelu i udostepni sprzet i urzadzenia do wykonania badan przez Zamawiajacego. Przeprowadzenie
badan przez Zamawiajacego, o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nie zwalnia Wykonawcy z jego
obowigzkdéw prowadzenia kontroli i sprawdzen.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu petng swobode w wykonywaniu czynnosci opisanych w ust. 8 powyzej,

wiacznie z udostepnieniem urzadzen, zezwolen, oraz sprzetu bezpieczenstwa. Zadne takie dziatanie nie zwolni

Wykonawcy od zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci.

§ 18. [USUWANIE NIEPRAWIDLOWOSCI I WAD STWIERDZONYCH W TRAKCIE UMOWY]

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego wykonywania Przedmiotu Umowy niezgodnie z Umowg lub
ujawnienia w trakcie jego wykonywania Wad, powstatych z przyczyn obcigzajacych Wykonawce, Zamawiajacy
jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym
przez siebie, odpowiednim technicznie terminie, nie krétszym niz 3 dni robocze. Koszt usuniecia
nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Zamawiajacy uprawniony jest poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy. Jezeli préby,
badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza Wad, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, w terminie wyznaczonym zgodnie z
ust. 1 powyzej, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wad przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy uprawniony jest do pokrycia kosztéw wykonania zastepczego z naleznego
Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.

8§ 19. [INSTRUKCJE, DOKUMENTACIJA TECHNICZNO-RUCHOWA]

Wraz ze zgtoszeniem do Odbioru Koncowego kazdego z Etapéw Wykonawca odrebnie dla kazdego z Etapdw winien

przekaza¢ Zamawiajacemu dwa egzemplarze oprawionych toméw w wersji papierowej i jeden egzemplarz w

formie elektronicznej, zawierajacych komplet instrukcji obstugi i konserwacji oraz instrukcji eksploatacji urzadzen,

a takze ich dokumentacje techniczno- ruchowa i atesty (dalej: ,Instrukcje”) w zakresie dotyczacym odbieranego

Etapu.

Instrukcje obstugi i konserwacji musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim i musza zawierac:

1) petny opis kazdego z zainstalowanych uktaddéw, napisany w taki sposdb, aby pracownicy Zamawiajacego
mogli w petni zrozumiec cel oraz dziatanie opisywanych urzadzen (opis technologiczny),

2) opis sposobu obstugi wszystkich uktadow, w tym zakresy koniecznych przegladéw przedstawionej zbiorczo
w formie tabelarycznej (codzienne, okresowe, sezonowe, gtdwne etc.) oraz zakres koniecznych przetaczen
z okresu zimowego na letni i odwrotnie,

3) schematyczne rysunki kazdego z uktadow ze wskazaniem gtéwnych ich elementdéw, wyposazenia, zawordéw
itp.,

4) legendy do wszystkich opiséw znaczonych kolorami,

5) instrukcje wigczania, obstugi i wytgczania dla wszystkich zainstalowanych urzadzen i uktaddéw.

Dokumentacje techniczng sporzadzona w jezyku polskim i zawierajaca minimum:

1) schematy P&ID systeméw z kompletnym opisem elementdw (oznaczenie, podstawowe parametry techniczne
i funkcjonalne, odniesienie do innych systeméw i schematow),

2) protokoty i zrzuty konfiguracji oraz parametryzacji urzadzen i systemdw zawierajgce nastawy i parametry
poczatkowe,

3) Loginy i hasta do wszystkich systemdw, urzadzen, paneli HMI lub innych interfejséw,

4) zestawienia (uktad po ukfadzie) urzadzen, wyposazenia, zawordw itp. z wyszczegdlnieniem ich lokalizacji,
celu ich dziatania oraz opisem wydajnosci. Kazdy element winien posiada¢ osobny numer, ktérym jest
fizycznie trwale oznakowany na obiekcie oraz wystepuje we wszystkich zapisach / charakterystykach, na
rysunkach schematycznych, w zestawieniach i schematach P&ID wraz z podaniem numeru fabrycznego z
tabliczki znamionowej,
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5) nazwy, adresy i numery telefonéw producentow wszystkich elementéow urzadzen i wyposazenia wraz
z odpowiednimi numerami katalogowymi,

6) opis techniczny producenta kazdego elementu urzadzen i wyposazenia zbudowanego specjalnie na potrzeby
realizacji niniejszego projektu, z wytgczeniem zbednych informacji, a z zatgczeniem szczegdtowych rysunkow,
schematéw obwoddw elektrycznych oraz instrukcji obstugi i utrzymania,

7) kopie wszystkich protokotéw wynikéw badan i testdw (obejmujacych, lecz nieograniczajacych sie do badan
obwodéw elektrycznych, badan korozji, préb uzytkowych i roboczych, testdw rozruchowych i przy odbiorze
technicznym) instalacji, elementéw urzadzen, zawordw itp. uzytych w instalacjach,

8) kopie wszelkich gwarancji producentéw oraz karty gwarancyjne wystawione przez poszczegdlnych
podwykonawcoéw w oryginale.

Instrukcje eksploatacji urzadzen muszg by¢ sporzadzone w jezyku polskim i musza zawierad:

1) o0gdlng charakterystyke obiektu,

2) o0godlng charakterystyke urzadzen,

3) niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia,

4) okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstugg w czasie pracy i zatrzymaniem urzadzenia
w warunkach normalnej eksploatacii,

5) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

6) zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktécen w pracy urzadzenia,

7) zakresy wykonywania zapiséw ruchowych, w tym wskazan roboczych i maksymalnych dopuszczalnych
aparatury kontrolno-pomiarowej,

8) zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladdw oraz pomiaréw, przedstawione zbiorczo w formie
tabelarycznej,

9) wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz inne wymagania w zakresie
bezpieczenstwa obstugi,

10) wymagania dotyczace kwalifikacji osdb eksploatacji,

11) wykaz niezbednego sprzetu ochrony oraz informacje o tgcznosci,

12) wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska,

13) inne wymagania, wynikajace z odrebnych przepiséw.

Instrukcje musza zawiera zestawienie typowych usterek/zatrzyman/btedow, ktére moga wystapi¢ w trakcie

uzytkowania Przedmiotu Umowy, a takze procedure ich naprawy/usuniecia.

Brak przekazania Instrukcji lub dokumentacji techniczno-ruchowej bedzie traktowany jako Wada Istotna i bedzie

uprawniat Zamawiajgcego do odmowy dokonania Odbioru Korncowego.

8§ 20. [SZKOLENIA]
Przed dokonaniem Odbioru Koncowego Wykonawca winien przeprowadzi¢ Szkolenia, w trakcie ktérych zostang
wyjasnione i zademonstrowane pracownikom obstugi technicznej wskazanym przez Zamawiajacego oraz innym
docelowym uzytkownikom realizowanej infrastruktury cel, dziatanie i sposdb obstugi instalacji i urzadzen.
O ile bedzie to wymagane, w ciaggu 30 dni po oddaniu Przedmiotu Umowy do uzytkowania, Wykonawca
przeprowadzi dodatkowe kompleksowe Szkolenie dla pracownikow obstugi technicznej infrastruktury z zakresu
wszystkich instalacji i urzadzen skfadajacych sie na Przedmiot Umowy, ktére zostanie potwierdzone protokolarnie
przez Zamawiajacego. Szkolenie nie moze sie odby¢ na nieuruchomionej ostatecznie instalacji lub urzadzeniu.
Koniecznos$¢ przeprowadzenia Szkolenia, o ktéorym mowa w niniejszym ustepie zostanie zapisana w Protokole
Odbioru Koncowego albo zostanie wskazana pisemnie przez Zamawiajacego.
Wykonawca przed rozpoczeciem Szkolen przedstawi petny harmonogram ich przebiegu z uwzglednieniem
terminu, zakresu, czasu trwania i przedmiotu Szkolen oraz dostepnosci pracownikéow wskazanych przez
Zamawiajgcego. Program Szkolen zostanie zrealizowany po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
W przypadku braku przekazania wystarczajacej ilosci wiedzy podczas Szkolen Zamawiajacy moze odmowic
podpisania protokotu danego Szkolenia. W takim wypadku Wykonawca niezwtocznie uzupetni braki, a w razie
koniecznosci powtdrzy Szkolenie w innym terminie.
Brak przeprowadzenia kompletu Szkolen, za wyjatkiem przypadku opisanego w ust. 2, bedzie traktowany jako
Wada Istotna i bedzie uprawniat Zamawiajgcego do odmowy dokonania Odbioru Koncowego.
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1.

10.

11.

12.

13.

§ 21. [DOKUMENTY PRZEROBOWO-ROZLICZENIOWE i HARMONOGRAM]
Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu najpdézniej w dniu podpisania Umowy
Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe (dalej: ,Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe”), a to:
1) tabele elementéw rozliczeniowych z podziatem na Etapy,
2) kosztorys (dalej: ,Kosztorys”) Wykonawcy zawierajacy kwote netto i brutto oraz kalkulacje cen

jednostkowych (w rozbiciu na nakfady rzeczowe i ceny odpowiednio do tych naktadéw: robocizny,
materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty kosztéw posrednich ogdlnych

i zysku dla wszystkich pozycji tabeli elementéw rozliczeniowych) z podziatem na Etapy. Kostorys powinien
sktadac sie z trzech czesci:
a) czes¢ 1 - obejmujaca zakres Etapu I,
b) czes$¢ II - obejmujaca zakres Etapu II,
c) czes¢ III - obejmujaca zakres Etapu III.
Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe zostang przekazane w wersji papierowej (1 egz. podpisany przez
Wykonawce) oraz w wersji elektronicznej (w formie skanu oryginatu wersji papierowej oraz plikdw otwartych
z programow, w ktérych je sporzadzono - przyktadowo: *.doc, *.xls, *.dwg itp.) na nos$nikach USB.

Dokumenty Przerobowo-Rozliczeniowe beda podlegaty zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

uprawniony jest zada¢ w terminie 21 dni liczac od dnia przedtozenia Dokumentéw Przerobowo-Rozliczeniowych

ich poprawy lub modyfikacji, w szczegoélnosci w sytuacji kiedy:

1) nie bedg zawieraty elementédw wskazanych w Umowie, OPZ i Dokumentacji Projektowej,

2) beda zawieraty btedy lub nieprawdziwe informacje.

Tabela elementéw rozliczeniowych bedzie uaktualniana w okresach miesiecznych i przedkfadana do

Zamawiajacego, w celu uzyskania zatwierdzenia rzeczywistego przerobu wraz z Harmonogramem i jego

procentowym wykonaniem.

Modyfikacja Dokumentdéw Przerobowo-Rozliczeniowych nie stanowi zmiany Umowy.

Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu do zatwierdzenia najpdzniej w dniu zawarcia Umowy Harmonogram,
uwzgledniajacy termin wykonania Przedmiotu Umowy i planowane ilosci $rodkéw finansowych z tytutu
wynagrodzenia Wykonawcy, przewidziane do wyptaty w toku wykonywania umowy.

Harmonogram powinien:

1) uwzgledniaé podziat Przedmiotu Umowy na Etapy,

2) by¢ opracowany z zastosowaniem podzialu na miesieczne okresy rozliczeniowe oraz powinien okresla¢
wartos¢ planowanych do wykonania robot w danym okresie,

3) przewidywac zaptate ostatniej czesci Wynagrodzenia w wysokos$ci 10% Wynagrodzenia po podpisaniu
Protokotu Odbioru Koncowego Etapu,

4) zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy w Terminie Wykonania Przedmiotu Umowy, przy uwzglednieniu
przerw wynikajacych z przerw technologicznych i atmosferycznych, harmonogramu przyznanych zamknie¢
drogowych, torowych, itp. oraz innych okolicznosci mogacych mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania
Umowy.

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w terminie 14 dni od dnia przedfozenia do zatwierdzenia lub w tym

terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane m.in.

w Dokumentacji Projektowej lub Umowie.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu, w terminie o ktéorym mowa w ust. 8

powyzej, Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajacemu

poprawionego Harmonogramu w terminie 5 dni od dnia doreczenia zgtoszonych przez Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie

wskazanym w ust. 9 powyzej, beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu.

Harmonogram moze podlegac aktualizacji na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie na wniosek kazdej

ze Stron w zakresie przesuniecia terminow realizacji robdt w poszczegdlnych okresach rozliczeniowych.

Aktualizacja Harmonogramu nie moze prowadzi¢ do zmiany Terminu Wykonania Przedmiotu Umowy i nie stanowi
zmiany Umowy.

Do czasu zaakceptowania przez Zamawiajacego Kosztorysu Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystapienia

o zaptate Wynagrodzenia za Roboty Budowlane i wystawienia faktury czesciowej.
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§ 22. [DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA]

1. Dla potrzeb Zamawiajacego Wykonawca sporzadzi 2 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej (1 egz. w wersji oryginalnej i 1 egz. w postaci kopii) oraz jeden w wersji elektronicznej (w formie
skanu oryginatu wersji papierowej, plikéw *.pdf ,wydrukowanych” bezposrednio z wersji elektronicznej plikéw
oraz plikow otwartych z programéw, w ktdérych je sporzadzono - przyktadowo: *.doc, *.xls, *.dwg itp.) na
nosnikach USB i dostarczy jg do Zamawiajgcego, za potwierdzeniem pisemnym, najpdzniej w dniu zgtoszenia do
Odbioru Koncowego kazdego z Etapéw w zakresie dotyczacym odbieranego Etapu. Do Dokumentacji
Powykonawczej Wykonawca dotaczy wykaz podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw pracujacych przy
realizacji Przedmiotu Umowy wraz z ich danymi adresowymi i kontaktowymi.

2. W ramach sporzadzania Dokumentacji Powykonawczej, Wykonawca przygotuje kopie projektu budowlanego
z naniesionymi w kolorze czerwonym zmianami zrealizowanymi w czasie Rob6t Budowlanych, celem ztozenia do
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego. Szczegdtowy zakres Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym najpdzniej na 45 dni przed planowanym zgtoszeniem do Odbioru
Koncowego. Zatacznik nr 9 do Umowy stanowi rozszerzony przyktadowy wzor listy dokumentacji odbiorowej
i powykonawczej, ktory Wykonawca zobowigzany jest stosowacé po uprzednim dostosowaniu go do Przedmiotu
Umowy.

3. Wykonawca sporzadzi dokumentacje przebiegu wskazanych w pozwoleniu konserwatorskim prac restauratorskich
oraz robot budowlanych, w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng,
wszystkich czynnosci, uzytych materiatéw oraz dokonanych odkry¢.

4. Wykonawca sporzadzi rowniez inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza catego zakresu, Przedmiotu Umowy,
zrealizowanego przez Wykonawce i ztozy ja do odpowiedniego osrodka kartografii i geodezji zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Kopie mapy geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej,
Wykonawca przekaze takze Zamawiajacemu wraz z wersjq elektroniczng Dokumentacji Powykonawczej
w formacie edytowalnym (*.dwg) oraz *.pdf bedacy skanem oryginalnej wersji papierowej.

5. Wykonawca sporzadzi, w porozumieniu z Zamawiajacym, zestawienie srodkéw trwatych z wykazem wszystkich
zamontowanych urzadzen i elementéw wyposazenia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami
ksiegowosci Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ powyzsze zestawienie wraz z ostatnig
faktura.

6. W przypadku, gdyby Dokumentacja Powykonawcza zostata dostarczona do Zamawiajacego przed zakonczeniem
wszystkich Robdt Budowlanych, realizowanych przez Wykonawce, a podczas ich dalszego wykonywania wystapia,
zmiany wzgledem przekazanej juz dokumentacji, Wykonawca wprowadzi zmiany i dostarczy odpowiedni aneks
w ciggu 14 dni od momentu zaistnienia zmiany, chyba ze Strony uzgodnig inaczej.

7. Brak przekazania Dokumentacji Powykonawczej bedzie traktowany jako Wada Istotna i bedzie uprawniat
Zamawiajacego do odmowy dokonania Odbioru Koncowego.

§ 23. [NADZOR AUTORSKI]
Zamawiajacy zapewni nadzor autorski.

§ 24. [ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY]

1. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca, jako podmiot dziatajacy profesjonalnie, ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za szkody na osobie
i w mieniu wyrzadzone w zwigzku z realizacjq Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie samodzielnie i we wtasnym zakresie naprawic¢ wszelkie szkody (wady, uszkodzenia)
i zaspokoi¢ wszelkie roszczenia powstate z tego tytutu w terminie 14 dni od zaistnienia szkody lub powstania
roszczenia. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy moze przedtuzyé Wykonawcy termin na usuniecie wad
lub uszkodzen na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin,
z uwzglednieniem uzasadnienia Wykonawcy, mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej.

4. W przypadku zgtoszenia do Zamawiajacego przez osoby/podmioty poszkodowane roszczen zwigzanych lub
wynikajacych z czynnosci wykonywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgtoszone
roszczenie i w tym zakresie Wykonawca zobowigzany jest zwolni¢ Zamawiajacego ze spetnienia zgtoszonego
roszczenia. W przypadku pokrycia roszczen przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
naprawienia powstatej szkody w petnej wysokosci na pierwsze wezwanie Zamawiajacego.
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Jezeli Wykonawca nie naprawi szkody w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, Zamawiajacy moze zlecic¢
podmiotowi trzeciemu wykonanie stosownych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy. 14 - dniowy termin nie
dotyczy sytuacji zagrazajacych zyciu badz zdrowiu wymagajacych bezzwtocznego dziatania, kiedy to Wykonawca
jest obowigzany niezwtocznie przystapi¢ do naprawienia wyrzadzonej szkody, a gdy tego nie uczyni, Zamawiajacy
jest uprawniony do dokonania lub zlecenia stosownych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dziatania lub zaniechania o0sdb trzecich, ktérymi Wykonawca postuguje sie przy wykonywaniu Umowy,
Wykonawca odpowiada jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania.

§ 25. [INFORMACJE POUFNE]

Zaréwno w czasie trwania Umowy jak i po jej ustaniu, Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) utrzymania w poufnosci wszelkich informacji (zwanych: ,Informacjami Poufnymi”) wynikajacych z Umowy
jak i powzietych lub uzyskanych w zwigzku z jej wykonywaniem oraz do nie ujawniania tychze informacji
zadnym osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajqcego,

2) nie wykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niz te, ktére sg objete zakresem Umowy,

3) udostepniania Informacji Poufnych dotyczacych Umowy jedynie tym pracownikom Wykonawcy, ktorzy
z uzasadnionego powodu ich potrzebuja w celach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Zobowigzanie do zachowania poufnosci nie dotyczy sytuacji, gdy konieczno$¢ ujawnienia informacji wynika

z obowigzujacych przepiséw prawa. Strony moga ujawni¢ fakt wspotpracy.

§ 26. [DANE OSOBOWE]
Dane osobowe, o ktéorych mowa w Umowie, przetwarzane bedg zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,rozporzadzenie RODO").
Wykonawca dziatajac jako administrator danych w rozumieniu rozporzadzenia RODO, informuje, iz przekazane
przez Zamawiajacego dane osobowe jego reprezentantdéw, przedstawicieli, petnomocnikow, wspodtpracownikéw i
pracownikow, z uwzglednieniem oso6b wyznaczonych do kontaktu, przetwarzane bedq na zasadach okreslonych
w tresci Zatgcznika nr 7 do Umowy. Zamawiajacy i osoby go reprezentujace, o$wiadczaja, iz zostali poinformowani
o tresci tego zatacznika i zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom, wskazanym powyzej, a ktérych dane
osobowe udostepni Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy, informacji o ktdrej mowa w art. 14 rozporzadzenia
RODO, w zakresie analogicznym, jak w Zataczniku nr 7.
Zamawiajacy dziatajac jako administrator danych w rozumieniu rozporzadzenia RODO, informuje, iz przekazane
przez Wykonawce dane osobowe jego reprezentantdw, przedstawicieli, petnomocnikow, wspotpracownikow i
pracownikéw, z uwzglednieniem o0sob wyznaczonych do kontaktu, przetwarzane bedg na zasadach okreslonych
w tresci Zatacznika nr 8 do Umowy. Wykonawca i osoby go reprezentujace, o$wiadczaja, iz zostali poinformowani
o tresci tego zatacznika i zobowigzuje sie do przekazania wszystkim osobom, wskazanym powyzej, a ktérych dane
osobowe udostepni Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg Umowy, informacji o ktérej mowa w art. 14
rozporzadzenia RODO, w zakresie analogicznym, jak w Zataczniku nr 8.
W przypadku wystgpienia w zwigzku z realizacjg Umowy okolicznosci, uzasadniajacych taka koniecznosé, Strony
zobowigzuja sie do zawarcia stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8§ 27. [PRAWA AUTORSKIE I LICENCIE]

Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja powykonawcza, wykonana w zwigzku z pracami objetymi Umowag
stanowi przedmiot prawa autorskiego jako utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1062, dalej: ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) - dalej tacznie jako ,Utwor”.

Wykonawca na mocy Umowy przenosi na Zamawiajacego, bez dodatkowych os$wiadczen i w ramach
Wynagrodzenia z chwilg przekazania Zamawiajgcemu, a w przypadku takich elementéw Utworu, ktdre nie zostang,
utrwalone na nosnikach materialnych lub nie majg postaci materialnej, z chwilg ich powstania, wolne od
jakichkolwiek obcigzen prawami bezwzglednymi lub wzglednymi oséb trzecich autorskie prawa majatkowe do
Utworu, na czas trwania ochrony, bez ograniczenia terytorium i ilosci wykorzystania wraz z wytgcznym prawem,
nieograniczonym w czasie do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na wszelkich
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znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczegdlnosci wskazanych w ust. 4 ponizej. W celu
unikniecia wszelkich watpliwosci Strony wyraznie podkreslaja, iz powyzsze przeniesienie dotyczy wszystkich
elementow wchodzacych w sktad Utworu, jak i jego poszczegolnych elementéw, czesci sktadowych, w tym
zwtaszcza charakterystycznych elementéw tworczych Utworu, ktdre w zwigzku z powyzszym Zamawiajacy bedzie
mogt wykorzystywac takze w innych utworach tworzonych przez Zamawiajacego lub zlecanych przez niego do
stworzenia innym podmiotom.

Wykonawca oswiadcza, zapewnia i gwarantuje, ze beda mu przystugiwaty wytaczne autorskie prawa majatkowe

do Utworu, na wszelkich znanych w dniu zawarcia Umowy polach eksploatacji, a ich przeniesienie na

Zamawiajacego nastapi bez naruszania praw 0séb trzecich lub innej umowy.

Pola eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, obejmujg wytaczne prawo do:

1) utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego czesci, przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym
technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg (m.in. CD-ROM, DVD, mp3,
tasmy magnetyczne, nos$niki magnetooptyczne);

2) obrotu oryginatem lub egzemplarzami, na ktérych Utwdr lub jego czesci utrwalono;

3) rozpowszechniania Utworu lub jego czesci - wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania Utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego
dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy uzyciu wszelkich dostepnych technik, w tym
wykorzystywanie w sieci Intranet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie i modyfikacja
utworu;

4) tworzenia i rozpowszechniania utworow zaleznych w stosunku do Utworu i korzystanie z tak powstatych
utworéw zaleznych w zakresie i na wszystkich znanych w dniu zawarcia umowy polach eksploatacji
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz rozporzadzania nimi.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majatkowych do utworu, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo

wilasnosci nosnikdw, na ktorych zostat on utrwalony.

Z chwilag podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca udzieli Zamawiajacemu, w ramach

Wynagrodzenia, licencji lub sublicencji do wszelkiego oprogramowania, ktdre bedzie wchodzi¢ w skfad urzadzen

lub systeméw zainstalowanych lub wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy. W ramach tej licencji lub

sublicencji Wykonawca upowazni Zamawiajacego do uzytkowania w/w oprogramowania, na czas nieoznaczony i

bez ograniczen terytorialnych, oraz - jesli to bedzie konieczne do uzytkowania urzadzen lub systeméw w celu, do

ktérego majg one stuzy¢é Zamawiajacemu - do jego swobodnego konfigurowania lub modyfikowania. Wykonawca
bedzie zobowigzany do udzielenia Zamawiajacemu wszelkich dodatkowych informacji, ktére wynikng z potrzeby

w/w konfiguracji lub modyfikacji, w tym udostepnienia wszelkich kodéw Zrdédtowych i haset (w tym roota) do

wszystkich systemdw jakie beda zainstalowane. Zamawiajacy bedzie miat prawo do korzystania z

oprogramowania na polach eksploatacji wymienionych powyzej, a nadto:

1) zainstalowania oprogramowania na dowolnym serwerze, w tym w wersji skompilowanej, w postaci kodu
wynikowego;

2) uzytkowania oprogramowania na odpowiedniej (do uzytkowania urzadzen lub systemdw w celu, do ktérego
majq one stuzy¢ Zamawiajacemu) liczbie stacji roboczych;

3) sporzadzenia kopii zapasowej oprogramowania dla celéw bezpieczenstwa lub archiwalnych, o ile stanowi to
niezbedny element uzytkowania, z wytgczeniem prawa jednoczesnego uzytkowania oprogramowania i kopii
zapasowej;

4) udzielania dalszej sublicencji;

5) oprogramowanie winno umozliwia¢ eksploatacje tych urzadzen i systemdéw w zakresie nieokreslonym
powyzej, zgodnie z ich przeznaczeniem.

Udzielona przez Wykonawce licencja lub sublicencja zawiera w sobie wszelkie koszty wdrozenia oprogramowania

oraz jego aktualizowania w niezbednym zakresie do jego swobodnego uzytkowania przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania oprogramowania w ramach Wynagrodzenie w ramach udzielonej

Gwarancji Jakosci.

W razie zaistnienia takiej koniecznosci szczegdtowe warunki licencji zostang okreslone w umowie licencyjnej,

ktora zostanie zawarta z najpozniej w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Etapu, z tym, ze nie moze

ona zawierac istotnych odstepstw od warunkdéw okreslonych powyzej.
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10.

§ 28. [ODBIORY]
Przedmiot Umowy podlega¢ bedzie odbiorom dokonywanym przez Zamawiajacego na zasadach wskazanych
ponizej.
Przedmiot Umowy podlegac bedzie nastepujacym odbiorom Robét Budowlanych:
1) odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu (dalej: ,Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu”),

2) Odbiory Koncowe dla poszczegolnych Etapdw (dalej: ,,Odbiér Koncowy”),

3) Odbiér Ostateczny Pogwarancyjny (dalej: ,O0dbiér Ostateczny Pogwarancyjny”),
zwane w Umowie facznie ,,Odbiorami”.
Odbiorom Koncowym podlegaja posczegdlne Etapy Przedmiotu Umowy, ktére w dniu Odbioru stanowig
samodzielng cato$¢ nadajacq sie do wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem oraz posiadajg niezbedne
dokumenty opisane w Umowie, decyzji i OPZ, a takze w przypadku Odbioru Koncowego ostatniego z Etapdw
posiadajg odpowiednie Uzgodnienia, ktére sg niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektu zgodnie z prawem.
Odbidér Koncowy ostatniego z Etapdw bedzie jednoczesnie odbiorem koncowym dla catego Przedmiotu Umowy.
Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim, wpisem do dziennika
budowy z odpowiednim (co najmniej dwudniowym) wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziatan przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory Koncowe dla pierwszych dwoch Etapow beda dokonywane na podstawie oswiadczenia kierownika budowy
wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po
pisemnym zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia Etapu Przedmiotu Umowy i jego gotowosci do Odbioru
Konocwego oraz po uzyskaniu przez Wykonawce w razie takiej potrzeby Uzgodnien.
Odbidér Koncowy ostatniego z Etapow jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci Robot
Budowlanych, po uzyskaniu przez Wykonawce w razie takiej potrzeby Uzgodnien, ktére sa niezbedne do
rozpoczecia uzytkowania obiektu i wypetnieniu wszystkich pozostatych obowigzkdw przewidzianych w Umowie.
Odbidr Koncowy ostatniego z Etapow jest dokonywany na podstawie oswiadczenia kierownika budowy wpisanego
do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po pisemnym
zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia Robot Budowlanych i gotowosci do ich Odbioru Koricowego.
Czynnosci odbiorowe zostang przeprowadzone w terminach wskazanych przez Zamawiajacego po powotaniu
komisji odbiorowej, lecz nie pézniej niz w terminie 15 dni od zgtoszenia czesci Przedmiotu Umowy do
odpowiedniego Odbioru.
Odbiorowi podlegajq wytacznie cze$¢ Przedmiotu Umowy wolna od Wad Istotnych oraz stanowigca samodzielng
catos$¢, nadajaca sie do uzytkowania.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru Koncowego zostang stwierdzone Wady Istotne, Zamawiajacy moze odmoéwic
dokonania danego Odbioru do czasu ich usuniecia. W takim przypadku stwierdzone Wady Istotne zostang
wskazane i opisane przez Zamawiajacego w notatce, a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzglednieniu
czasu obiektywnie potrzebnego do usuniecia danych Wad Istotnych. Po usunieciu Wad Istotnych Wykonawca
ponownie zgtosi gotowos¢ do przystgpienia do Odbioru (dalej: ,Ponowny Odbiér”), z zastrzezeniem, iz
w przypadku Ponownego Odbioru czynnosci odbiorowe komisji odbiorowej Zamawiajacego zostang
przeprowadzone nie poézniej niz w terminie 14 dni. Jezeli po przeprowadzeniu Ponownego Odbioru nadal
wystepujg Wady Istotne, Zamawiajacy moze - wedle wtasnego wyboru:
1) ponawiaé zadania usuniecia Wad Istotnych az do skutecznego ich usuniecia przez Wykonawce i wowczas

dokona¢ Ponownego Odbioru,
2) ostatecznie odméwic¢ dokonania danego Odbioru i odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci,
3) zadac¢ wykonania Przedmiotu Umowy powtdrnie, z zachowaniem prawa domagania sie od Wykonawcy

zaptaty kary umownej oraz naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.
Jezeli procedura dokonania Odbioru Koncowego, przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu, potwierdzi, ze w dniu zgtoszenia do Odbioru Korncowego Przedmiot Umowy nie posiadat Wad Istotnych,
Przedmiot Umowy (lub jego Etap) uwaza sie za wykonany w dniu zgtoszenia do Odbioru. W przypadku dokonania
Ponownego Odbioru, za Termin Wykonania Przedmiotu Umowy uwaza sie dzien zgtoszenia do Ponownego
Odbioru.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli w toku czynnos$ci Odbioréw Koncowych zostang stwierdzone Wady Nieistotne, to nie wstrzymujq one
dokonania danego Odbioru. W takim przypadku stwierdzone Wady Nieistotne zostang wskazane i opisane przez
Zamawiajacego, a Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, przy czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzglednieniu czasu obiektywnie potrzebnego
do usuniecia danych Wad Nieistotnych. Jezeli stwierdzone przy danym Odbiorze Wady Nieistotne nie nadajq sie
do usuniecia lub Wykonawca nie usunaf ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze
réwniez dokonac¢ danego Odbioru, obnizajac w odpowiednim stosunku Wynagrodzenie Wykonawcy. Dokonanie
Odbioru przez Zamawiajacego Przedmiotu Umowy za jednoczesnym obnizeniem w odpowiednim stosunku
Wynagrodzenia Wykonawcy nalezy do swobodnego uznania Zamawiajacego. Wykonawcy nie przystuguje prawo
domagania sie skorzystania przez Zamawiajacego z powyzszego prawa.

Warunkiem dokonania Odbioréw Koncowych jest uprzednie pisemne os$wiadczenie Wykonawcy i kierownika
budowy, dotaczone nastepnie do Protokotéw Odbioru, iz Przedmiot Odbioru lub jego czes¢ sa wykonane zgodnie
z Umowg, obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i sgq
kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

Wszelkie urzadzenia i systemy wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy powinny posiada¢ w dniu danego Odbioru
Koncowego wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowego i zgodnego z prawem funkcjonowania i uzytkowania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci niezbedne certyfikaty i atesty dopuszczajace do obrotu i stosowania na
terenie RP, licencje, jak rowniez stosowne dokumenty gwarancyjne oraz instrukcje obstugi oraz bezpiecznego
uzytkowania i konserwacji sporzadzone w jezyku polskim w formie pisemnej (w tym graficznej) i elektronicznej.
Z Odbioru zostang sporzadzane protokoty przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego, (dalej: ,Protokoty
Odbioru”).

Wraz z dokonaniem kazdego Odbioru na Zamawiajacego przechodzi prawo wiasnosci wszelkich elementow
podlegajacych Odbiorowi, natomiast wraz z dokonaniem Odbioru Koncowego ostatniego z Etapdw na
Zamawiajacego przechodzi wszelkie ryzyko zwigzane z ich uszkodzeniem lub utratg, jak rowniez wszelkie ryzyko
zwigzane z przejetym terenem budowy.

Jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych Przedmiot Umowy: Dokumentacji Projektowej, Robotach
Budowlanych, Utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich
elemencie, ujawnione w czasie wykonywania Przedmiotu Umowy lub w czasie Odbioréw Ilub po dokonaniu
Odbioréw, powodujace niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
zmniejszenie wartosci Przedmiotu Umowy, obnizenie stopnia uzytecznosci Przedmiotu Umowy, obnizenie
wymaganych parametrow jakosci lub inne uszkodzenia w Przedmiocie Umowy, jak rowniez sytuacje, w ktérej
cze$¢ Przedmiotu Umowy nie stanowi witasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej
uznaje sie za wade (dalej: ,Wady"”), przy czym, jezeli Wady uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg uzytkowanie
Przedmiotu Umowy zgodne z jego przeznaczeniem stanowiaq wady istotne (dalej: ,Wady Istotne”),
a w pozostatych przypadkach stanowig wady nieistotne (dalej: ,Wady Nieistotne”).

Okresowe przeglady bedg wykonywane w trakcie trwania Przejsciowego Okresu Gwarancji oraz Okresu Gwarancji
(dalej: ,Przeglady Gwarancyjne”), na warunkach okreslonych w Zataczniku Nr 5 do Umowy.

Ostateczny pogwarancyjny odbiér Przedmiotu Umowy (dalej: ,0dbiér Ostateczny Pogwarancyjny”) nastgpi
nie pozniej niz na 30 dni przed uptywem Okresu Gwarancji. Podczas Odbioru Ostatecznego Pogwarancyjnego
zostang stwierdzone ewentualne Wady Przedmiotu Umowy ujawnione w Okresie Gwarancji, a jeszcze nie
usuniete, ktére Wykonawca zobowigzany bedzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, przy
czym termin ten zostanie wyznaczony przy uwzglednieniu czasu obiektywnie potrzebnego do usuniecia danych
Wad.

Z Przegladu Gwarancyjnego zostang sporzadzane protokoty przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego (dalej:
~Protokoty Przegladu Gwarancyjnego”).

8§ 29. [ZAPLECZE I TEREN BUDOWY]
Zamawiajacy przekaze na pisemny wniosek Wykonawcy teren dla zorganizowania zaplecza budowy w miejscu
okreslonym w OPZ, w terminie 7 dni od dnia ztoZzenia wniosku.
Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie 7 dni po ztozeniu przez Wykonawce wniosku o przekazanie
terenu i dochowaniu przez Wykonawce wszystkich formalnosci przewidzianych Umowg oraz obowigzujacymi
przepisami prawa.

25



Postepowanie o udzielenie zamdwienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie

Postepowanie Nr ZP.272.20.IN.2025

10.

11.

Wraz z wnioskiem o przekazanie terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu Plan Zapewnienia Jakosci
oraz wskaze zakres faktycznie wnioskowanego terenu wynikajgcego z zatwierdzonego Planu Organizacji Robot.
Wraz z wnioskiem o przekazanie terenu budowy lub wraz z wnioskiem o przekazanie terenu zaplecza budowy
(jesli Wykonawca wystapi z takim wnioskiem), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania dokumentacji
fotograficznej z opinig rzeczoznawcy budowlanego stanu technicznego obiektéw budowlanych w tym budowli,
budynkoéw, drédg, chodnikdéw, kraweznikéw, ogrodzen, bram, studzienek kanalizacyjnych, infrastruktury, itp. wraz
z drogami dojazdowymi, na ktére bedzie oddziatywata budowa obiektu objetego Przedmiotem Umowy. Zakres
i forma inwentaryzacji opisane zostaty w OPZ.

Przed przejeciem terenu budowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

sporzadzony zgodnie z ustawg Prawo budowlane i instrukcje bezpiecznego wykonywania robot IBWR, jezeli bedq

konieczne.

Od dnia przekazania terenu budowy oraz zaplecza budowy Wykonawca ponosi petng i wytaczng odpowiedzialnosé

za wszelkie znajdujace sie na nim mienie oraz za wszelkie osoby na nich przebywajace.

Wykonawca na wtasny koszt wykona zaplecze budowy w szczegdlnosci:

1) doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekdw,

2) zasilanie energig elektryczna,

3) tacznos¢ telefoniczng,

4) tymczasowe drogi dojazdowe na teren budowy i do posesji sgsiadujacych z terenem budowy, 5) inne
niezbedne elementy zaplecza i ustugi z tym zwigzane.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za eksploatacje zaplecza i terenu budowy zgodnie z przepisami BHP, p.poz.,

ochrony $rodowiska oraz przepisami wynikajacymi z ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca jako wytwdrca odpadow zgodnie art. 3 pkt 32 ustawy z dnial4 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U.

z 2021 r., poz. 779 z p6zn. zm.) zobowigzuje sie na biezaco i na wtasny koszt do usuniecia lub utylizacji zbednych

materiatéw, odpaddw i $mieci, w tym gruzu i ziemi, znajdujacych sie na terenie budowy i zaplecza lub powstatych

w wyniku prowadzenia robot budowlanych. Ziemia lub materiaty ocenione przez Zamawiajacego jako przydatne

Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowac zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego, a w razie potrzeby odwiez¢

do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego.

W przypadku przebudowy obiektow i urzadzen obcych, materiaty z rozbiérki Wykonawca przekaze do dyspozycji

wilasciciela lub zarzadcy. Jesli wiasciciel lub zarzadca odméwi przyjecia tych materiatéw, zostang one

zagospodarowane przez Wykonawce na zasadach okreslonych w ust. 9 powyzej.

Wykonawca zobowigzany jest:

1) zorganizowania i zapewnienia wtasnym kosztem i staraniem dojazdu do zaplecza i terenu budowy,

2) do utrzymania czystosci drog dojazdowych,

3) do uzyskania zgdd/zgtoszenia transportu powyzej dopuszczalnego tonazu, jesli bedg wymagane,

4) do przywrocenia wilasnym kosztem i staraniem, do pierwotnego stanu technicznego tereny zajete pod
urzadzenie terenu budowy oraz do usuniecia zaplecza budowy w terminie 30 dni podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego dla ostatniego z Etapow,

5) zainstalowa¢ na wiasny koszt oznakowanie terenu budowy (lub innych miejsc, na ktérych majg by¢
prowadzone roboty) informujace lub ostrzegajace i zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,\do
umieszczenia tablicy informacyjnej o budowie w tresci uzgodnionej z Zamawiajagcym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami,

6) do zapewnienia ciagtosci funkcjonowania przebudowywanych sieci w sposéb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajacymi dang siecia, w przypadku wystapienia awarii z winy Wykonawcy do zgtoszenia zaistniatego
faktu instytucjom zarzadzajacym uszkodzonym obiektem/instalacja, poinformowania Zamawiajacego,
udzielenia wszelkiej informacji oraz usuniecia awarii,

7) do umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom Zamawiajacego i inspektorom
nadzoru - bez ograniczen oraz do udostepnienia im zadanych przez nich informacji zwigzanych z realizacjg
Umowy,

8) do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktérego nalezy
wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym, oraz innym osobom uprawnionym do wstepu na
podstawie powszechnie obowigzujacych przepiséow prawa, a nadto do udostepniania im danych i informacji,
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9) do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan
prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moggq by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepisdow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody i w konsekwencji
przejecia/pokrycia w catosci tych zobowigzan.

Wykonawca ponosi petng i wytaczna odpowiedzialnosé za:

1) szkody spowodowane dziatalnosciag Wykonawcy i jego podwykonawcéw wynikte z realizacji Przedmiotu
umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0sdb trzecich,

2) szkody spowodowane uszkodzeniem zinwentaryzowanych w dokumentacji przetargowej urzadzen i sieci
naziemnych i podziemnych, oraz niezinwentaryzowanych, na przyktad kable energetyczne, instalacje sieci
itp.,

3) bezpieczeristwo swoich pracownikéw oraz innych oséb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu
i zaplecza budowy.

W przypadku powstania szkdd, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawcy lub niewykonania obowigzkdéw

okreslonych w ust. 10-12 powyzej, Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia ich we wskazanym

terminie. W razie braku reakcji Wykonawcy na wezwanie, Zamawiajacy uprawniony bedzie, po uptywie terminu
okreslonego w wezwaniu terminu, nie dtuzszego niz 14 dni, zleci¢ usuniecie tych szkdd/usterek/wykonanie
czynnosci przez osoby trzecie na koszt i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy bez zwigzania jakakolwiek ceng (wykonanie
zastepcze), a nastepnie potraci¢ wszelkie zwigzane z tym koszty z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub

Zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w czystosci wszelkich drdég dojazdowych na teren budowy, w tym w

szczegolnosci poprzez czyszczenie kot pojazdow. W przypadku zabrudzenia drogi Wykonawca bedzie zobowigzany

w ciggu dwéch (2) godzin od uzyskania informacji od Zamawiajacego do jej posprzatania. Po uptywie tego

terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zlecenia do posprzatania drogi podmiotowi trzeciemu na koszt

Wykonawcy i potrgcenia kosztéw z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia i Zabezpieczenia.

§ 30. [GWARANCJIA I REKOMIA]
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na caty Przedmiot Umowy gwarancji jakosci (dalej: ,Gwarancja Jakosci”),
ktorej okres wynosit bedzie 60 miesiecy (dalej: ,Okres Gwarancji”) poczawszy od dnia dokonania Odbioru
Koncowego dla ostatniego z Etapdw.
Wykonawca, niezaleznie od udzielanej Gwarancji Jakosci i Przejsciowej Gwarancji, rozszerza na zasadzie art. 558
§ 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy
(dalej: ,Rekojmia”) w ten sposdb, iz bedzie ona trwata (dalej: ,Okres Rekojmi”) przez caty Okres Gwarancji
i Przej$ciowy Okres Gwarancji.
Minimalne warunki Gwarancji Jakosci zostaly wskazane w Zatgczniku Nr 5 do Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne, zawierajace nie
gorsze dla Zamawiajacego warunki niz wskazane w Zatgczniku nr 5 do Umowy, najp6zniej w dacie podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego, tj. podpisany dokument gwarancyjny zgodnie zachowaniem zasad reprezentacji
Wykonawcy.
W trakcie Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzany jest do $wiadczenia na rzecz Zamawiajacego Obstugi
Gwarancyjnej i Serwisowej w zakresie wskazanym w Zatgczniku nr 5 do Umowy.
Udzielone Rekojmia i Gwarancja Jakosci nie naruszajg prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca udzieli rdwniez Zamawiajacemu przejéciowej gwarancji jakosci (dalej: ,Przejsciowa Gwarancja”)
na poszczegoélne Etapy, ktore bedg podlega¢ Odbiorom koncowym dla danego etapu. Przejsciowa Gwarancja nie
bedzie wliczana do okresu gwarancji i bedzie trwac niezaleznie od okresu gwarancji od dnia Odbioru koricowego
dla danego etapu do dnia dokonania Odbioru Koncowego dla ostatniego Etapu (dalej: ,Przejsciowy Okres
Gwarangcji”).

§ 31. [ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY]

Wykonawca wnidst przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej:
~Zabezpieczenie”) w wysokosci 5% kwoty Wynagrodzenia brutto, tj. W WySOKOSCi seesssrssrsasrrnsrrnsees z} (stownie:
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......................................... ). Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarangji.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ........cccccceveeveeneen .

W przypadku zmiany Terminu Wykonania lub wydtuzenia realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany

jest odpowiednio przedtuzy¢ termin Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz pienieznej.

Zamawiajacy zwroci Zabezpieczenie w terminie:

1) 30 dni od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego dla ostatniego z Etapéow - 70% kwoty
Zabezpieczenia,

2) 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady - 30% kwoty Zabezpieczenia.

Tres$¢ gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowi¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany w terminie 30 dni przed uptywem waznosci Zabezpieczenia ustanowi¢ nowe

Zabezpieczenie (wniesione w innej formie niz pienieznej) z tytutu rekojmi za wady i gwarancji w wysokosci 30%

Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 7 powyzej nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego Zabezpieczenia

lub nie przedtuzy jego terminu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego

Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego Zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia zgodnie z ust. 8

lub 9 powyzej po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci

Zabezpieczenia.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu

od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona

w terminie okre$lonym w Umowie, w przypadkach nieokreslonych w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez

Wykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

§ 32. [KARY UMOWNE]
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1) w razie zwtoki z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 5 ust. 2 Umowy
- w wysokosci 0,2 % Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

2) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
15 % Wynagrodzenia brutto;

3) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 5
% wartosci bezposredniej ptatnosci przez Zamawiajgcego dokonanej na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw;

4) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w
wysokosci 0,15% wartosci nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow za kazdy dzien zwtoki, kara umowna z tego tytutu nie moze przekroczy¢ jednak 5%
wartosci nieterminowo zaptaconego wynagrodzenia;

5) za nieprzedtozenie w sposob i w terminie okreslonych w § 9 Umowy do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 5.000,00
zt za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;
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za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 9 Umowy poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1.000,00 zt za kazda nieprzedtozong kopie umowy
lub jej zmiany;

za brak dokonania, wymaganej przez Zamawiajacego, zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek;

za wykonywanie Robot Budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym Planem Organizacji Robot- w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy dzien ich wykonywania niezgodnie z tym planem;

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zatwierdzony przez Zamawiajgcego podwykonawca/dalszy podwykonawca - w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy dzien wykonywania tych robot przez ten podmiot;

w przypadku nieposiadania przez Wykonawce ubezpieczenia okreslonego w § 37 Umowy- w wysokosci
2.000,00 zt za kazdy dzien nieposiadania przez Wykonawce odpowiedniej polisy;

w razie nieprzediozenia lub nieterminowego przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych
zawarcie odpowiedniej umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien
zwioki;

za zwioke w usunieciu Wad Nieistotnych ujawnionych w czasie Odbioréw Czes$ciowych lub Odbioréw
Koncowych — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

za zwiloke w usunieciu Wad ujawnionych w Okresie Rekojmi- w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki
w usunieciu Wady, liczac od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie tej Wady;
za nieprzedtuzenie waznosci Zabezpieczenia zgodnie z § 31 ust. 4 lub 7 lub 9 Umowy - w wysokosci
20.000,00 zt;

za zwloke w przedtozeniu listy oséb wchodzacych w sktad Personelu Wykonawcy wraz z dokumentami
potwierdzajacymi kwalifikacje poszczegdlnych oséb zgodnie z § 11 Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy dzien zwioki;

za niedozwolone ujawnienie przez Wykonawce Informacji Poufnej - w wysokosci 0,1 % Wynagrodzenia za
kazdy przypadek niedozwolonego ujawnienia;

za podanie na fakturze rachunku bankowego nie wskazanego w Wykazie VAT, o czym mowa w § 8 ust. 9
Umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia;

w razie zwtoki w zwrocie zaplecza budowy, w stosunku do terminu okreslonego w § 29 Umowy - w wysokosci
5.000,00 zt za kazdy dzien zwioki,

w przypadku gdy Wykonawca wykonuje Umowe przy uzyciu personelu niezaakceptowanego przez
Zamawiajacego, ktory jest wymagany na etapie postepowania przetargowego oraz po podpisaniu Umowy -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien, w ktérym Wykonawca wykonuje Umowe przy uzyciu takiego
personelu,

za zwloke w przedtozeniu Raportu Miesiecznego lub zwltoke w uzupetnieniu/poprawieniu Raportu
Miesiecznego - w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki,

nieterminowego przedtozenia dokumentéow na podstawie § 11 ust. 10 lub ust. 11 lub ust. 13 Umowy w
wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

naruszenia zobowigzania do zatrudnienia na podstawie umowy o prace okreslonego w § 11 ust. 9 Umowy w
wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 8 ust. 17 Umowy - 20.000,00 zt za kazdy przypadek
naruszenia.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po

stronie Zamawiajacego w wysokosci 15 % Wynagrodzenia brutto za wyjatkiem przypadku gdy odstgpienie od

Umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Jezeli kara umowna z ktoéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 1 i 2 powyzej nie pokrywa poniesionej szkody,

to Strona moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia noty ksiegowej. W razie opdznienia z zaptatq kary

umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za zwioke za kazdy

dzien zwioki.
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Wykonawca wyraza zgode na potracanie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujacego Wykonawcy
Wynagrodzenia oraz Zabezpieczenia.

Kazda z kar umownych okreslonych w ust. 1 jest niezalezna od siebie, a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej
z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych oraz sumowania kar umownych.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw
i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

taczna suma naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 25% Wynagrodzenia. Niniejsze postanowienie
nie wytacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, na zasadach ogdlnych.

§ 33. [PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY]
Zamawiajacemu w terminie 16 miesiecy od dnia podpisania Umowy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy
w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w przepisach prawa oraz w przypadkach okreslonych w Umowie.
Poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w innej cze$ci Umowy Zamawiajacy bedzie uprawniony
do odstapienia od Umowy w catosci lub w czesci, w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat wykonywania Przedmiotu Umowy (m.in. nie wystapit skutecznie o przekazanie
terenu budowy) w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy, pomimo skierowania do niego wezwania do
przystapienia do wykonywania Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego po uptywie tego terminu
i wyznaczenia dodatkowego terminu;

2) Wykonawca nie rozpoczat wykonania Robdt Budowlanych w terminie 7 dni od dnia przekazaniu mu terenu
budowy;

3) Wykonawca przerwat wykonywanie Przedmiotu Umowy i nie kontynuuje go przez co najmniej 7 dni, pomimo
skierowania do niego wezwania do przystgpienia do wykonywania Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgacego
po uptywie tego terminu i wyznaczenia dodatkowego terminu;

4) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Przedmiotu Umowy dalece, ze nie jest prawdopodobne
jej/jego wykonanie w ktérymkolwiek terminie okreslonym w § 5 ust. 2 Umowy;

5) Wykonawca pozostaje w co najmniej 15 dniowej zwioce z wykonaniem Przedmiotu Umowy, w stosunku do
ktoregokolwiek z terminéw okreslonych w § 5 ust. 2 Umowy;

6) Wykonawca nadal wykonuje Przedmiot Umowy nienalezycie, pomimo skierowania do niego przez
Zamawiajqcego pisemnego wezwania do nalezytego wykonywania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym
uzasadnionym technicznie terminie;

7) wykonanie Umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, badz w interesie publicznym;

8) majatek Wykonawcy ulegnie zajeciu w postepowaniu egzekucyjnym w stopniu uniemozliwiajagcym mu
wykonanie Umowy;

9) gdy faczna suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% Wynagrodzenia;

10) Wykonawca odmawia bez uzasadnienia lub nie wykonuje wytycznych lub zalecen wydawanych przez
Zamawiajacego;

11) Wykonawca wykonuje Umowe przy uzyciu personelu niezaakceptowanego przez Zamawiajacego, ktory jest
wymagany na etapie postepowania przetargowego oraz po podpisaniu Umowy;

12) w razie koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego Ilub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5 % Wynagrodzenia, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy,

13) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

14) podzleca cato$¢ robdt albo ich jakakolwiek czes¢, lub dokonuje cesji umowy, jej czeséci bez uzyskania
uprzedniej zgody Zamawiajacego,

15) niewykonania przez Wykonawce ktéregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w § 11 Umowy dotyczacych
zatrudnienia pracownikow na umowe o prace i przedtozenia dokumentéw i pomimo dodatkowego pisemnego
wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania.
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Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w wypadkach okreslonych w przepisach powszechnie
obowigzujacych, a ponadto jezeli Zamawiajacy pozostaje w zwtoce w zaptacie Wynagrodzenia na zasadach
opisanych w Umowie co najmniej 60 dni.

Wykonawca udziela Rekojmi i Gwarancji Jakosci na cze$¢ Przedmiotu Umowy wykonang przed odstgpieniem od
Umowy w czesci. W takim wypadku tres¢ Umowy i zalacznikdw do niej stanowig dokument gwarancyjny
w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawierajacy o$wiadczenie gwarancyjne.

Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 34. [ODSTAPIENIE OD UMOWY - OBOWIAZKI, SKUTKI I ROZLICZENIE STRON]
W kazdym przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie, a najpdzniej w terminie

do 14 dni od dnia otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy:

1) wstrzymac¢ wykonywanie Przedmiotu Umowy, poza przypadkami/czynnosciami majgacymi na celu ochrone
zycia i wtasnosci,

2) stosowac sie do polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa,

3) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie koniecznym lub wskazanym przez Zamawiajacego, a takze
zabezpieczy¢ teren budowy,

4) usungc¢ z terenu budowy - na swoj koszt i ryzyko - sprzet, urzadzenia zaplecza budowy i inne urzadzenia
przez niego dostarczone, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego,

5) przekaza¢ Zamawiajacemu znajdujace sie w posiadaniu Wykonawcy, a nalezace do Zamawiajacego
dokumenty (w tym Dokumentacje Projektowgq), sprzet, urzadzenia, materiaty i inne prace; 6) opuscic¢
zaplecze budowy i doprowadzi¢ je do wymaganego/ustalonego stanu.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3), 4) i 6) powyzej,
Zamawiajacy uprawniony jest do wykonania tych prac na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego w_catosci, Umowa uwazana jest za niezawartq,
z zastrzezeniem, ze postanowienia dotyczace zaptaty kar umownych, a takze postanowienia dotyczace wykonania
zastepczego i Zabezpieczenia pozostajq wigzace.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce w czesci, Wykonawca wraz
Zz Zamawiajacym przeprowadzi inwentaryzacje wykonanych prac. Protokdt z przeprowadzonej inwentaryzacji
stanowi¢ bedzie podstawe do stosownych rozliczen Stron. Ponizej zostata okreslona procedura przeprowadzenia
inwentaryzacji wykonanych prac:

1) niezwilocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty (w tym Dokumentacje Projektowq), urzadzenia,
sprzet, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosc oraz inng sporzadzong przez niego
lub na jego rzecz Dokumentacje Projektowa,

2) w terminie do 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do
odbioru prac projektowych, robdt przerwanych lub robdt zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia
w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny,

3) w terminie do 7 dni od zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci, o ktérej mowa w pkt 2), Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania odbioru prac projektowych, robot przerwanych lub robdt zabezpieczajacych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy,

4) odbidr prac projektowych, robdt przerwanych lub robét zabezpieczajacych nastapi w oparciu o szczegotowy
protokét odbioru, sporzadzony wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie stanowit podstawe do zaptaty
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy,

5) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za prace projektowe lub roboty wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen wskazanych w dokumentach przerobowo-rozliczeniowych, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie Rekojmi i Gwarancji Jakosci lub inne roszczenia Zamawiajacego.
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§ 35. [ZMIANY UMOWY ORAZ WARUNKI ICH WPROWADZANIA]

Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawartej Umowy na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamdwien

publicznych, zgodnie z trescig art. 455 ust. 1 pkt 1) tej ustawy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian

postanowien zawartej Umowy, na zasadach i w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie zmiany termindw jej wykonania w przypadkach:

1) zmiany wynikajacej z warunkéw atmosferycznych, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od
typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych/prac geologicznych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

2) zmiany spowodowanej nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegodlnosci: wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klesk zywiotowych, natrafienie w trakcie
prowadzenia robot na niewypaty i niewybuchy, konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,
wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych, wystapienie
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen,
instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

3) zmiany bedacej nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci: wstrzymanie robdt
przez Zamawiajacego, oczekiwanie na podjecie przez Zamawiajacego decyzji co do dalszego sposobu
realizacji Przedmiotu Umowy,

4) koniecznosci wykonania robdét zamiennych lub zamoéwien dodatkowych,

5) zmiany bedacej nastepstwem dziatania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotéw
o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegdlnosci organdw i podmiotéw wydajacych
opinie, uzgodnienia, pozwolenia i decyzje, eksploatatoréw infrastruktury oraz wiascicieli gruntéw pod
inwestycje, ktdre spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okolicznosciach, terminédw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

6) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
Z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci
do celéw realizacji inwestycji,

7) zmiany spowodowanej przez zagrozenie wptywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na
terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci, na skutek czego wydano Wykonawcy polecenie
wstrzymania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikia z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego,

8) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujacych brakiem
mozliwosci prowadzenia robot lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowg, ktére
spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej Termin Wykonania

Przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania

Przedmiotu Umowy w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie jest uprawniony do zadania zwiekszenia Wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich

lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania Umowy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie sposobu spetnienia $wiadczenia w przypadku zmiany

spowodowanej w szczegolnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) z uwagi na mozliwo$¢ osiggniecia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot poprzez
zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jakosci i parametréw
technicznych obiektéw budowlanych, instalacji i urzadzen,

2) z uwagi na mozliwos¢ osiggniecia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych zwiekszajacych jakos$¢, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektow budowlanych
lub skracajacych termin realizacji zamowienia,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

pojawienia sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie nizszych
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robdt,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na skrocenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych robét lub prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy,

koniecznosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji Projektowej lub SWZ, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki geologiczne skutkujgce niemozliwoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych, zmiana decyzji,
postanowien lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace dokumentacje
projektowa,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa lub inne okolicznosci zewnetrzne niezalezne od
Zamawiajacego,

koniecznosci wykonania robdt oraz usuniecia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wplywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robdt na terenie budowy, lub sasiadujacych
nieruchomosci a Wykonawcy wydano polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych
czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 mozliwa jest w szczeg6lnosci zmiana

sposobu wykonania, materiatéw i technologii robdt, zmiany lokalizacji budowanych urzadzen, ograniczenie
zakresu robdt objetych Umowa, Terminu Wykonania lub zmiana Wynagrodzenia.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie osdb wskazanych w Ofercie lub w Umowie, przy pomocy

ktorych Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreslone w Specyfikacji

Warunkéw Zamowienia o uprawnieniach i do$wiadczeniu rdwnym osobom wskazanym w ofercie Wykonawcy,

wedtug polityki kadrowej Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje zmiane Umowy w zakresie pozostatych zmian spowodowanych nastepujacymi

okolicznosciami:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

zmiang o0séb wskazanych przez Zamawiajacego,

sita wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

zmiana obowigzujacej stawki VAT oraz podatku akcyzowego,

zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku podatkowego itp.,

w takim wypadku zmiana Umowy bedzie odpowiadata tresci dokonanej zmiany przepiséw,

zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czesci Przedmiotu

Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

kolizja z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w takim przypadku

zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie lub usuniecie kolizji,

zmiana wynagrodzenia spowodowana zmiang:

a) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

c) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie
z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r.
poz. 1074 i 1572),

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce, Zamawiajacy

dopuszcza zmiane wysokosci Wynagrodzenia. W takim przypadku Wynagrodzenie ulegnie zmianie, o

udokumentowang przez Wykonawce kwote rzeczywiscie poniesionych przez niego kosztéw. Ciezar
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

udowodnienia poniesionych kosztéw w zakresie w catosci spoczywa po stronie Wykonawcy. W przypadku,
gdy Wykonawca wykaze wptyw zmian przepiséw prawa, o ktéorych mowa w niniejszym punkcie na koszty
wykonania zamowienia, wysoko$¢ Wynagrodzenia zostanie zmieniona.
W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 8 pkt 2), 5) lub 6) mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, terminu, materiatow i technologii robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji
budowanych urzadzen.
W przypadku okreslonym w ust. 8 pkt 3) lub 7) zmiana dotyczy¢ bedzie Wynagrodzenia za prace wykonane po
dacie zawarcia aneksu do Umowy.
W przypadkach okreslonych w ust. 2 mozliwa jest rowniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu $wiadczenia
lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci Wynagrodzenia.
Wszystkie powyzsze postanowienia (poza ust. 8 pkt 3) i 7)) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Strona wystepujaca o zmiane Umowy zobowigzana jest do udowodnienia zaistnienia okolicznosci okreslonych w
niniejszym paragrafie. Wniosek o zmiane umowy musi by¢ wyrazony na pismie.
Druga strona ustosunkuje sie w terminie 30 dni do wniosku o zmiang Umowy. W przypadku nieustosunkowania
sie w tym terminie przez drugq Strone wniosek uwaza sie za odrzucony.
W trakcie opisanej w niniejszym paragrafie procedury Strony moga prowadzi¢ negocjacje, celem uzgodnienia
tresci zmiany Umowy.
Zmiana umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.
Jezeli Zamawiajacy nie poleci ani nie zatwierdzi inaczej, to kazda zmiana wysokosci Wynagrodzenia winna by¢
wyceniona przez Wykonawce zgodnie z Kosztorysem.
W przypadku, gdy dla robot objetych zmiang, w Kosztorysie nie podano ceny jednostkowej, przed jego
zatwierdzeniem Zamawiajacy dokona sprawdzenia zmiany wysokosci Wynagrodzenia wskazanej przez
Wykonawce. Takie sprawdzenie zostanie wykonane w oparciu o zasady okreélone w ,Srodowiskowych metodach
kosztorysowania robot budowlanych” (wydanych przez Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego i
Stowarzyszenie Kosztorysantéw Budowlanych) z uwzglednieniem, ze:
1) stawka r-g zostanie przyjeta odpowiednio z Kosztorysu,
2) narzuty okreslone procentowo Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogdétem) - odpowiednio wg wartosci
z Kosztorysu,
3) ceny sprzetu jako ceny pracy sprzetu z Kosztorysu.
Jezeli Zamawiajacy uzna, ze powyzsze stawki, narzuty i ceny nie sg adekwatne do wykonania sprawdzenia,
wéwczas Wykonawca zastosuje wartosci w oparciu o kwartalne notowania cen i czynnikédw produkcji -
wydawnictwa Sekocenbud (za ostatni kwartat, w ktérym realizowane byty roboty), w szczegdlnosci:
1) stawka r-g jako $rednia dla regionu matopolskiego,
2) narzuty okreslone procentowo jako srednie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M ogdtem) - wg notowan
$rednich krajowych,
3) ceny sprzetu jako $rednie ceny pracy sprzetu.
Ustalenie wysokosci zmiany Wynagrodzenia nastapi w oparciu o kalkulacje szczegdtowg w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych w nastepujacej kolejnosci: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, KNP, pozostate
wymienione w ,Srodowiskowych metodach kosztorysowania robét budowlanych."
W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 36. [SILA WYZSZA]
Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy spowodowane
wystapieniem zdarzenia zewnetrznego, nagtego, niezaleznego od woli Stron, uniemozliwiajacego lub znacznie
utrudniajacego wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, ktérego nie mozna byto przewidzieé lub ktéremu nie
mozna byto zapobiec przy zachowaniu nalezytej starannosci (dalej: ,Sita Wyzsza”).
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Warunkiem powotania sie na Site Wyzszg jest niezwloczne, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zaistnienia lub
ustania Sity Wyzszej, pisemne powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu takiego wydarzenia lub o jego ustaniu
oraz udowodnienia go.

§ 37. [UBEZPIECZENIE]

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci

cywilnej zwigzanej z realizacjqg Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych,

w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (CAR) z suma ubezpieczenia nie nizsza niz Wynagrodzenie bruto, w tym
ubezpieczenia kazdego podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), a takze wszelkich innych o0so6b
realizujacych w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy roboty budowlane,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
mienia wlasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych Przedmiotem umowy, na kwota
ubezpieczenia nie nizszg niz kwota Wynagrodzenia brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1, musza zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych

polskich do wysokosci sumy gwarancyjnej okreslonej w ust. 1.

Koszt umowy, lub umédw, o ktdérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci

Wykonawca.

Wykonawca przediozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym

w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie uiszczenia sktadki, nie pézniej niz do:

1) 7 dnia od podpisania Umowy w zakresie polisy OC - termin obowigzywania co najmniej od 7 dnia od
podpisania Umowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego ostatniego z Etapow,

2) przekazania terenu budowy w zakresie polisy CAR - termin obowigzywania co najmniej od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania Protokotu Odbioru Korncowego ostatniego z Etapdw.

W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo m.in. wstrzymacé sie

z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania umowy przez Wykonawce.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia ubezpieczenia na

zasadach okreslonych w ust. 1-4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia oraz potwierdzenie uiszczenia sktadki,
na co najmniej dwa tygodnie przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1-4 lub nieprzedtozenia przez

Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na

jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 1 pkt 1) i 2), a poniesiony koszt

potraci z naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia lub Zabezpieczenia.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkow ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowigzywania Umowy ponizej kwoty, o ktérej mowa

w ust. 1 powyzej, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ sume ubezpieczenia do wymaganej przez

Zamawiajgcego wysokosci, w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu.

W przypadku wystgpienia szkdd przekraczajacych wysokos$¢ sumy gwarancyjnej Wykonawca bedzie zobowigzany

pokry¢ rdéznice do wysokosci zaistniatej szkody.

§ 38. [RAPORTY MIESIECZNE WYKONAWCY]
Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania i przedktadania Zamawiajagcemu (1 egzemplarz)
i koordynatorowi Inspektorow Nadzoru (1 egzemplarz) Raportow Miesiecznych (dalej: ,Raporty Miesieczne”).
Kazdy Raport Miesieczny powinien obejmowac jeden miesiac kalendarzowy od dnia podpisania Umowy do dnia
Odbioru Koncowego i zosta¢ przedtozony do trzeciego roboczego dnia miesigca nastepujacego po miesigcu,
do ktérego sie odnosi. Wykonawca i Zamawiajacy ustalg wzor Raportu Miesiecznego.
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1.

W terminie 7 dni Zamawiajacy uprawniony jest:

1) zgtosi¢ uwagi do Raportu dotyczace jego tresci lub kompletnosci i wezwaé Wykonawce do
uzupetnienia/poprawienia Raportu w terminie 7 dni,

2) wezwac¢ Wykonawce do poprawy realizacji Umowy we wskazanym przez Zamawiajacego zakresie, poprzez
opracowanie, przedtozenie Zamawiajacemu i wdrozenie Programu Naprawczego (dalej: ,Program
Naprawczy”) w terminie 14 dni.

Kazdy raport bedzie zawierat:

1) czes¢ stala: Nazwe Projektu; Zamawiajgcego; Wykonawce okreslonego Zadania; Okres objety raportem;
Date podpisania Umowy oraz date rozpoczecia Robot; Osobe sporzadzajacg Raport; Kierownikow Robdt; nr
telefonu; adres e-mail; 2) cze$¢ zmienna:

a) aktualng liste zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow, z podziatem na roboty budowlane,
dostawy i ustugi,

b) tabele i szczegdtowe opisy postepu,

c) fotografie pokazujace stan Robdt Budowlanych i postep na terenie budowy w miesigcu objetym raportem,
co tydzien;

d) liste zgtoszonych roszczen,

e) poréwnanie rzeczywistego i planowanego postepu, ze szczegdtami wszystkich wydarzen lub okolicznosci
ktore mogtyby zagrazac¢ ukonczeniu zgodnie z tresciag Umowy oraz kroki podjete lub zamierzone dla
pokonania opdznien.

§ 39. [PRZENIESIENIE PRAW I ZOBOWIAZAN]
Wykonawca nie ma prawa dokona¢ przeniesienia ktéregokolwiek ze swoich praw lub zobowigzan wynikajacych
z Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy moze w kazdej chwili dokonaé przeniesienia praw lub zobowigzan wynikajacych z Umowy,
a Wykonawca niniejszym wyraza zgode na dokonanie takiego przeniesienia.

§ 40. [POROZUMIEWANIE SIE STRON]

Wszelkie o$wiadczenia Stron sktadane w zwigzku z Umowg bedg sktadane w jezyku polskim, w formie:

1) pisemnej i doreczane przez Strone sktadajaca o$wiadczenie Stronie, do ktdrej oswiadczenie jest skierowane:
do rak wtasnych za potwierdzeniem odbioru, przesytkg kurierskg lub listem poleconym. Przesytke uznaje sie
za doreczong pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej przyjecia przez
adresata; datg doreczenia jest w takim przypadku data uptywu terminu awizowania albo data odmowy
przyjecia przesytki przez adresata,

2) elektronicznej na nastepujace adresy:

a) dla Zamawiajacego e-mail: urzad@gminaskawina.pl ,

b) dla Wykonawcy e-mail: .oooooevviiiiiiiiiiiinne .

Celem przyspieszenia obiegu korespondencji, bedzie ona prowadzona uzupetniajgco za posrednictwem poczty
elektronicznej (e-mail) na adresy wskazane w § 10 ust. 1 Umowy. Korespondencja przestana za posrednictwem
poczty elektronicznej powinna nastepnie zosta¢ niezwtocznie potwierdzona na pismie. W takim przypadku za date
doreczenia uznaje sie date nadania wiadomosci e-mail, pod warunkiem dostarczenia jej do odbiorcy.
Komunikacja o charakterze roboczym bedzie odbywaé sie w formie pisemnej lub telefonicznie lub drogag
elektroniczng (e-mail/fax).

Strony uzgadniajg, iz oéwiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstgpienia od Umowy, a takze Zawieszenia, bedg
sktadane wytgcznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Strony zobowigzujg sie kazdorazowo powiadamiac sie o zmianie swojego adresu lub adresu poczty elektronicznej,
pod rygorem uznania korespondencji wystanej pod dotychczas wskazany adres za skutecznie doreczong
z uptywem 14 dni od daty jej nadania, a w przypadku korespondencji e-mail — z chwilg wystania, pod warunkiem
jej potwierdzenia na pismie zgodnie z ust. 2 powyzej. Aktualne adresy pocztowe Stron s podane w komparycji
Umowy.

§ 41. [WSPOLDZIALANIE WYKONAWCOW]
Wykonawcy wspolnie realizujacy Umowe (dalej: ,Cztonkowie Konsorcjum”) tworza Konsorcjum.
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Cztonkowie Konsorcjum ponosza solidarng odpowiedzialnosc za nalezyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy,
w tym takze za zaptate catego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcow.

Wykonawcy realizujacy wspdlnie Umowe wyznaczajq sposrod siebie Petnomocnika upowaznionego do zaciggania
zobowigzan w imieniu wszystkich Wykonawcdw realizujgcych wspdlnie Umowe. Petnomocnik upowazniony jest
takze do wystawiania faktur z tytutu Wynagrodzenia za realizacje Przedmiotu Umowy lub jego czesci,
przyjmowania pfatnosci od Zamawiajacego i do przyjmowania poleced na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawcow realizujacych wspdlnie Umowe.

Petnomocnikiem, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej jest ... .

Postanowienia Umowy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Cztonkéw Konsorcjum.

Zakres zadan i rola kazdego z Czlonkéw Konsorcjum okreslone zostaty w Umowie konsorcjum (dalej: ,Umowa
konsorcjum”), podpisanej przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu kazdego Cztonka konsorcjum,
a ztozonej Zamawiajacemu przed zawarciem Umowy. Do Umowy konsorcjum zostanie zataczone petnomocnictwo
dla Petnomocnika Konsorcjum o tresci zgodnej z ust. 3 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania na piSmie pod rygorem niewaznosci Zamawiajacego
o kazdorazowej zmianie Umowy konsorcjum i przedtozenia kopii zmiany tej umowy, potwierdzonej za zgodnos¢
z oryginatem przez Wykonawce.

Nie jest dopuszczalna zmiana Czionkéw Konsorcjum przez caty okres wykonywania Umowy, z wyjatkiem zmian
bedacych nastepstwem taczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci lub likwidacji jednego z Czionkow
Konsorcjum. Kazda zmiana dokonana bez zgody Zamawiajacego bedzie uwazana za naruszenie warunkdéw
Umowy.

Odstgpienie, wypowiedzenie badz jakiekolwiek inne rozwigzanie Umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek
z Czionkdéw Konsorcjum lub wstapienie w prawa i obowigzki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot
stanowi podstawe do odstgpienia przez Zamawiajagcego od Umowy. W takim przypadku zaden z Cztonkdw
Konsorcjum nie bedzie uprawniony do odszkodowania z tytutu rozwigzania Umowy.

§ 42. [POSTANOWIENIA KONCOWE]

W przypadku niewaznosci jakiegokolwiek postanowienia Umowy, pozostate postanowienia pozostajg w mocy,
z wyjatkiem postanowien, ktérych tres¢ — po wytgczeniu postanowien niewaznych - nie da sie w sposéb racjonalny
pogodzi¢ z resztg Umowy. Niewazne postanowienia Umowy zostang zastgpione waznymi postanowieniami,
ktorych tres¢ w sposdb jak najbardziej zblizony odpowiadac bedzie pierwotnej woli Stron oraz gospodarczemu
celowi Umowy.
Zmiana wszelkich postanowiet Umowy moze nastgpi¢ w drodze aneksu, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
Do kwestii nieuregulowanych w Umowie majq zastosowanie odpowiednie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego, w szczegdlnosci ustawa PZP, ustawa Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny.
W przypadku powstania sporu na tle realizacji Umowy Strony bedg dazyty do jego polubownego zatatwienia a po
bezskutecznym wyczerpaniu tego sposobu poddadza sie pod orzecznictwo sadu polskiego wtasciwego miejscowo
dla siedziby Zamawiajacego.
W przypadku sprzecznosci tresci nizej wymienionych dokumentdéw, dla celéw interpretacji strony przyjmuja,
nastepujaca ich hierarchie:
1) Pytania Wykonawcow do tresci SWZ i odpowiedzi Zamawiajacego na pytania Wykonawcéw,
2) Opis Przedmiotu Zamdwienia,
3) Dokumentacja Projektowa,
4) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
5) Oferta Wykonawcy,
6) Umowa,
Integralne czesci Umowy stanowig nastepujace zataczniki:
1) Zatacznik nr 1 - Informacja odpowiadajaca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiebiorcow dla Wykonawcy,
2) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy,
3) Zatacznik nr 3 - Opis Przedmiotu Zamowienia,
4) Zatacznik nr 4 - Specyfikacja Warunkéow Zamdwienia wraz z zatacznikami, modyfikacjami oraz pytaniami

wykonawcow i odpowiedziami Zamawiajgcego na te pytania,
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5) Zalacznik nr 5 - Warunki Gwarancji Jakosci,
6) Zatacznik nr 6 — polisa ubezpieczeniowa wraz z potwierdzeniem uiszczenia skfadki,
7) Zatacznik nr 7 - Klauzula informacyjna Wykonawcy,
8) Zatacznik nr 8 - Klauzula informacyjna Zamawiajacego,
9) Zatgcznik nr 9 - Wzér dokumentacji odbiorowej i powykonawczej,
10) Zatacznik nr 10 - wzér o$wiadczenia Wykonawcy nr 1,
11) Zatacznik nr 11 - wzoér oéwiadczenia Podwykonawcy,
12) Zatacznik nr 12 - wzdr o$wiadczenia Wykonawcy nr 2,
13) Zatacznik nr 13 - wzor zwolnienie ze zobowigzan - Podwykonawca,
14) Zatacznik nr 14 - kosztorys.
7. Umowe wraz z Zafacznikami, stanowigcymi jej integralng cze$é, sporzadzono w 3 jednobrzmigcych
egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZA ZAMAWIAJACEGO ZA WYKONAWCE
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Zatgcznik nr 5 do Umowy nr ......................

WARUNKI GWARANCJII JAKOSCI

GWARANTEM jest:

a

UPRAWNIONYM jest:
Gmina Skawina, adres: Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP: 679-10-23-301, zwana dalej ,Zamawiajacym"”.

§1
Przedmiot i zakres Gwarancji Jakosci

1. Niniejsza Gwarancja Jakosci obejmuje czes¢ (Przejsciowa Gwarancja Jakosci) lub cato$¢ (Gwarancja Jakosci)
Przedmiotu Umowy, okreslonego w umowie Nr.................. Z dNi@ oo roku (dalej:
LUmowa"). Ilekro¢ w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakosci jest mowa o Gwarancji Jakosci, nalezy przez to
rozumiec takze odpowiednio Przejsciowg Gwarancje Jakosci, z zastrzezeniem § 2 ust. 1 niniejszych Warunkdéw
Gwarancji Jakosci.

2. Gwarancja Jakosci obejmuje rowniez wszystkie, wymagane Umowg, dostarczone i wbudowane przez Gwaranta
(Wykonawce) maszyny, urzadzenia, instalacje i elementy wyposazenia.

3. Niniejsza Gwarancja Jakosci obejmuje zobowigzanie do usuwania przez Gwaranta na zasadach okreslonych
w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakosci wszelkich wad tkwigcych w Przedmiocie Umowy, a ujawnionych
w okresie Gwarancji Jakosci.

4. W trakcie Gwarancji Jakosci Wykonawca zobowigzuje sie s$wiadczy¢é na rzecz Zamawiajacego obstuge
gwarancyjng Przedmiotu Umowy oraz wszystkich dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn,
urzadzen, instalacji i elementéw wyposazenia zapewniajaca ich bezusterkowq eksploatacje w okresie Gwarancji
Jakosci (dalej: ,Obstuga Gwarancyjna”).

5. Obstuga Gwarancyjna obejmuje:

1) uczestnictwo Wykonawcy w cyklicznych przegladach gwarancyjnych Przedmiotu Umowy zgodnie z § 4
niniejszych Warunkach Gwarancji Jakosci,

6. Obstuga Gwarancyjna nie obejmuje czynnosci, ktdre zgodnie z przekazanymi przez Wykonawce Zamawiajagcemu
Instrukcjami obstugi i eksploatacji, zobowigzany jest wykonywaé Zamawiajacy, z tym jednak zastrzezeniem, iz
czynnos$ci te Zamawiajacy bedzie potrafit wykona¢ samodzielnie, na podstawie wiedzy przekazanej przez
Wykonawce w trakcie Szkolen. W przypadku gdyby do wykonania czynnosci wskazanej w Instrukcji obstugi
i eksploatacji wymagane byto zatrudnienie wyspecjalizowanego podmiotu (np. serwisu) koszty zatrudnienia tego
podmiotu poniesie w cato$ci Wykonawca.

7. Obstuga Gwarancyjna bedzie wykonywana przez Wykonawce wytacznie w terminach uprzednio uzgodnionych
z Zamawiajacym.

8. Ilekro¢ w niniejszych Warunkach Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ Wade
w rozumieniu § 28 Umowy.

9. Gwarancja nie obejmuje wad w Przedmiocie Umowy:

1) powstatych na skutek dziatania Sity Wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktorg
Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) bedacych nastepstwem normalnego zuzycia Przedmiotu Umowy, poza dostawg czeséci zamiennych
i materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych maszyn,
urzadzen, systemow, instalacji i elementdéw wyposazenia, objetych Przedmiotem Umowy,

3) wyniktych z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym
uszkodzen mechanicznych, chemicznych, termicznych lub celowego uszkodzenia, a takze eksploatacji
i konserwacji w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i Instrukcjami uzytkowania, ktdére zostaty
przekazane przez Gwaranta i w oparciu o ktore zostaty przeprowadzone Szkolenia,

4) bedacych nastepstwem samowolnych napraw Zamawiajgacego lub napraw przeprowadzanych przez osoby
nieuprawnione,

5) uszkodzen powstatych w wyniku stosowania przez Zamawiajacego nieoryginalnych lub niezgodnych
z zaleceniami producenta materiatéw eksploatacyjnych.

10. Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi
za wady rzeczy.

§2
Okres Gwarancji Jakosci
1. Okres Gwarancji Jako$ci WYNOSi seieessessseens miesiecy poczawszy od dnia dokonania przez Zamawiajgcego
Odbioru Koncowego. Okres Przejsciowej Gwarancji Jakosci trwa od dnia Odbioru Czesciowego (i/lub Odbioru
Dokumentacji Projektowej) do dnia dokonania Odbioru Koncowego.
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Jesli dla zamontowanych maszyn, urzadzen, systemdw, instalacji i elementow wyposazenia okres gwarancji
jakosci, udzielonej przez ich sprzedawce lub producenta, jest dtuzszy niz Okres Gwarancji Jakosci, o ktorym
mowa w ust. 1, Gwarant zobowigzany bedzie do przeniesienia na Zamawiajgcego wszelkich praw wynikajacych
z dokumentoéw gwarancyjnych wydanych przez sprzedawce lub producenta danej maszyny, urzadzenia, systemu,
instalacji i elementu wyposazenia.
Okres gwarancji zostanie kazdorazowo przedtuzony o czas oczekiwania na naprawe wady lub uszkodzenia
stwierdzonych w Przedmiocie Umowy, jesli Gwarant nie usunie uszkodzenia lub wady w terminie ustalonym w §
5 ust. 1 lub ust. 2 oraz w terminie wskazanym w protokole z przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa w § 4
niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci. Ustalenia w tym zakresie zostang kazdorazowo podjete w tresci
protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 6. Postanowienia niniejszego ustepu:

1) znajdq zastosowanie réwniez w przypadku prolongowania terminu usuniecia wady przez

Zamawiajacego, zgodnie z trescig § 6 ust. 8 niniejszej karty gwarancyjnej,
2) nie ograniczajq, ani nie modyfikuja uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z art. 581 k.c.

§3
Obowiazki i uprawnienia Stron

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do:

1) zadania usuniecia wady Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz lub element wchodzace w zakres
Przedmiotu Umowy lub jakakolwiek ich cze$¢ byty juz dwukrotnie naprawiana - do zadania wymiany tej
rzeczy lub elementu na nowg, wolng od wad;

2) wskazania zadanego trybu usuniecia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad (zwykty lub awaryjny,
zgodnie z § 5 i 6 niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci);

3) zadania od Gwaranta odszkodowania (obejmujacego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci,
jakich doznat Zamawiajacy lub osoby trzecie) na skutek wystapienia wady;

4) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie wad lub wymiane rzeczy na wolng od wad -
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki;

5) zadania od Gwaranta odszkodowania uzupetniajagcego w wysokosci przewyzszajacej kwote kary umownej, o
ktorej mowa w pkt 4) powyzej.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w Przedmiocie Umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spefnienia zadania Zamawiajacego dotyczacego usuniecia wady, przy czym usuniecie wady
moze nastgpi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad,

2) terminowego spetnienia zadania Zamawiajgacego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od wad,

3) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3),

4) zapfaty kary umownej, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 4),

5) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5).

Jezeli wada elementu o dtuzszym Okresie Gwarancji Jakosci spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktorego

Okres Gwarancji Jakosci juz uptynat, Gwarant zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad w obu elementach.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady” nalezy przez to rozumieé réwniez wymiane

rzeczy wchodzacej w zakres Przedmiotu Umowy na wolng od wad.

Usuniecie wad lub wymiana rzeczy na wolng od wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W okresie Gwarancji Jakosci Zamawiajacy zapewni Gwarantowi dostep do Przedmiotu Umowy w celu

przeprowadzania okresowych przegladdéw gwarancyjnych oraz w celu usuniecia ewentualnych wad.

84
Przeglady gwarancyjne

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedq w odstepach nie diuzszych niz 12 miesiecy w okresie
obowigzywania niniejszej Gwarancji Jakosci, zas w pozostatym zakresie w terminach zgodnych z zaleceniami
sprzedawcow lub producentéw zamontowanych maszyn, urzadzen, instalacji i elementéw wyposazenia, a w
przypadku gdy przeglad wymagany bedzie przez stosowne przepisy prawa - w terminach wskazanych tymi
przepisami.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy lub ustanowiony przez niego
przedstawiciel, zawiadamiajac o nim Gwaranta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

. W sktad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego oraz co
najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i
skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy protokét przegladu gwarancyjnego, w co
najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiajacy niezwiocznie przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu przegladu.

. W przypadku ujawnienia wad podczas przegladu gwarancyjnego, ich spis oraz informacje o ustalonym podczas
przegladu terminie usuniecia wad nalezy uwzgledni¢ w protokole z przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa w
ust. 5 niniejszego paragrafu. Po usunieciu wady zastosowanie znajdzie postanowienie § 6 ust. 6 niniejszych
Warunkéw Gwarancji Jakosci.

Przeprowadzenie przegladu bez obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego jest niedopuszczalne, a sporzadzenie
protokotu z przegladu przez przedstawicieli Gwaranta nie bedzie skuteczne dla waznosci dokonanych podczas
przegladu ustalen.
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8§5
Wezwanie do usuniecia wady
W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego, Zamawiajacy zawiadomi o niej
Gwaranta, rownoczesnie wzywajac go, zaleznie od okolicznosci, do usuniecia ujawnionej wady w odpowiednim trybie:
1) zwyktym, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, lub
2) awaryjnym, o ktéorym mowa w § 6 ust. 2.

8§86
Tryby usuwania wad

1. Gwarant obowigzany jest przystgpi¢ do usuwania ujawnionej wady niezwiocznie. Termin usuwania wad nie moze
by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty otrzymania wezwania (tryb zwykty).

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada istotnie ogranicza lub uniemozliwia dziatanie czesci lub catosci Przedmiotu
Umowy lub wchodzacych w ich sktad maszyn, urzadzen, systemoéw, instalacji i elementéw wyposazenia lub ich
czesci, a takze gdy ujawniona wada moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
$srodowiska, wystgpieniem znacznej szkody dla Zamawiajacego lub o0sdb trzecich, jak réwniez w innych
przypadkach nie cierpigcych zwioki, o czym Zamawiajacy poinformuje Gwaranta telefonicznie Ilub za
posrednictwem poczty elektronicznej, Gwarant zobowigzany jest usungé wade w najwczesniej mozliwym
terminie, nie pézniej jednak niz w ciagu 24 godzin od chwili otrzymania informacji od Zamawiajacego, o ktorej
mowa powyzej (tryb awaryjny).

3. W celu uczynienia zado$¢ obowigzkom okreslonym w ust. 1 i 2, Gwarant zobowigzuje sie do uruchomienia adresu
e-mail, ktéry przekaze Zamawiajacemu w dniu rozpoczecia Okresu Gwarancji Jakosci wraz z numerem telefonu
kontaktowego w sprawach gwarancji. Od chwili dokonania zgtoszenia wady na podany przez Gwaranta adres e-
mail rozpoczynajg swdéj bieg terminy na usuniecie wady okreslone w ust. 1 i 2.

4. Ze zgtoszenia Gwarantowi wystgpienia przypadku opisanego w § 6 ust. 2 (tryb awaryjny) zgtaszajacy
(Zamawiajacy) zobowigzany jest niezwtocznie sporzadzi¢ protokdt z opisem wystgpienia wady, dotgczenia go do
wezwania, o ktorym mowa w § 5 i przestania w formie pisemnej do Gwaranta z uwzglednieniem zapisow § 5
niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci.

5. W przypadku nie usuniecia przez Gwaranta ujawnionej wady w terminie okreslonym w ust. 1 lub 2, Zamawiajacy
moze poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Umowy i Kodeksu cywilnego, usuna¢ lub powierzy¢
usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

6. Strony w terminie 3 dni roboczych od dnia wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolng od wad przez
Gwaranta sporzadza protokoét odbioru naprawy gwarancyjnej, stwierdzajgcy prawidtowosé i terminowos¢
wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

7. Usuniecie wad przez Gwaranta uwaza sie za skuteczne z chwilg wykonania naprawy lub wymiany rzeczy na wolng
od wad, potwierdzong w protokole odbioru naprawy gwarancyjnej, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej.

8. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajacy moze przedtuzy¢ Gwarantowi termin na usuniecie wad, zaréwno
zgtaszanych w trybie zwyktym, jak i awaryjnym, na pisemny, wniosek Gwaranta, ktéry bedzie nalezycie
uzasadniony, w szczegdlnosci poprzez mozliwosci technologicznych i sztuki budowlanej. Zamawiajacy moze
wyznaczy¢ nowy termin, uwzgledniajac okolicznosci wskazane przez Gwaranta w zakresie, w jakim uzna je za
usprawiedliwiajace wniosek o przedtuzenie terminu.

8§7
Postanowienia koncowe

1. Wszelka komunikacja i porozumiewanie sie pomiedzy Stronami odbywac¢ sie bedzie na zasadach okreslonych w §
40 Umowy z uwzglednieniem § 6 ust. 3 niniejszych Warunkow Gwarancji Jakosci.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie maja odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci
Kodeksu cywilnego.

3. Integralng czescig niniejszych Warunkéw Gwarancji Jakosci sg: Umowa oraz inne dokumenty bedace integralng
jej czescia, w szczegolnosci w zakresie, w jakim okreslajg one Przedmiot Umowy oraz Wynagrodzenie.

4. Wszelkie zmiany niniejszych Warunkéw Gwarancji Jako$ci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Niniejsze Warunki Gwarancji Jakosci sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Gwaranta.

6. W sprawach spornych Strony poddajq sie rozstrzygnieciu sadu polskiego wtasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajacego.

GWARANT:
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Zatgcznik nr 8 do UmOWY Nr........ccoveevveveccen

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
Administrator danych
Administratorem Panstwa danych przetwarzanych w ramach postepowania administracyjnego jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibg w Urzedzie
Miasta i Gminy w Skawinie, 32 - 050 Skawina, ul. Rynek 1. Moga sie Panstwo z nim kontaktowac w nastepujacy sposdb: a) listownie: ul. Rynek 1, 32
- 050 Skawina,
b) telefonicznie: +48 12 2770 100,
c) elektronicznie: urzad@um.skawina.net,

Inspektor ochrony danych

Mozecie sie Panstwo kontaktowac réwniez z wyznaczonym przez Burmistrza inspektorem ochrony danych:
a) listownie: ul. Rynek 1, 32 - 050 Skawina,
b) elektronicznie: iodo@gminaskawina.pl

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Panstwa dane beda przetwarzane na podstawie i w celu wykonania umowy lub do podjecia dziatann na Panstwa zadanie, przed zawarciem umowy. Nastepnie
Panstwa dane bedziemy przetwarza¢ w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentéw wynikajacego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

Odbiorcy danych osobowych

a) Panstwa dane moga zosta¢ udostepnione podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa.

b) Ponadto odbiorcg Pafnstwa danych zawartych w dokumentach zwigzanych z postepowaniem o udzielenie informacji publicznej moga by ¢ podmioty
uprawnione do ich przetwarzania na podstawie stosownych umoéw podpisanych z Administratorem i przetwarzajacych dane osobowe na jego
polecenie, w tym w szczegélnosci podmioty z ktérymi Urzad Miasta i Gminy w Skawinie zawart umowy na $wiadczenie ustug serwisowych dla
uzytkowanych w Urzedzie systemoéw informatycznych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak wyfacznie do
mozliwosci zapoznania sie z tymi danymi w zwigzku ze $wiadczeniem ustug wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorcéw tych obowigzuje
klauzula zachowania poufnosci pozyskanych w takich okolicznosciach wszelkich danych.

Okres przechowywania danych osobowych
Bedziemy przechowywac Panstwa dane przez czas niezbedny do realizacji celu, a nastepnie - zgodnie z obowigzujaca w Urzedzie Miasta i Gminy w
Skawinie Instrukcjq kancelaryjng oraz przepisami o archiwizacji dokumentéw - przez okres 10 lat od korica roku, w ktérym zakonczono postepowanie.
Prawa os6b, ktorych dane dotycza
W granicach przewidzianych prawem przystuguje Panstwu:

a) prawo dostepu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usuniecia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie nastepuje w celu wywigzania sie z obowigzku wynikajacego z

przepisu prawa lub w ramach sprawowania wtadzy publicznej,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrebne moga wytaczy¢ mozliwos$¢ skorzystania z tego prawa,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Obowiazek podania danych

Podanie przez Pafstwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych spowoduje niemoznos$¢ realizacji umowy i zwigzanych z nig
obowigzkdw.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Panstwa dane nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
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Zatgcznik nr 9 do UmOWyY Nr........ccvceevnenns

LISTA DOKUMENTACJI ODBIOROWE] I POWYKONAWCZEJ - WZOR
Uwaga ogdlna:
Spis Zawartoéci Dokumentacji zawartej w segregatorze powinien by¢ przyklejony do oktadki segregatora. Poza tym do kazdego segregatora dodatkowo
powinien by¢ wpiety Spis Dokumentacji ze Spisem Rysunkéw. W przypadkach, w ktérych nie bedzie wystepowat element wyszczegélniony
w zestawieniu, nalezy zaznaczy¢ to w Spisie Dokumentacji.
1.0 ODBIORY URZEDOWE - Segregator [...]
1.A. Pozwolenie(a) na uzytkowanie
1.A.1. Decyzja Pozwolenia na uzytkowanie,
1.A.2. Protokét z kontroli,
1.A.3. Kopia zawiadomienia wraz z zatacznikami,
1.A.4. Oryginaty Dziennikow Budowy,
1.A.5. Opis zakresu wraz z zatacznikiem graficznym przedmiotu odbioru (uwzgledniajacy etapowe oddania obiektu do uzytkowania).
1.B Straz pozarna
1.B.1. Protokét kontroli
1.B.2. Postanowienie Pafistwowej Strazy Pozarnej
1.C Sanepid
1.C.1. Protokdt kontroli
1.C.2. Postanowienie Inspektora Sanitarnego
1.C.3. Wyniki badania jakosci wody.
1.D. Panstwowej Inspekcja Pracy
1.D.1 Protokét kontroli
1.D.2. Postanowienie Inspektoratu
1.E. UDT
1.E.1. Protokoty z czynnosci odbioru technicznego z decyzja dla wszystkich urzadzen zgodnie z wymaganiami UDT;
1.E.2. Ksigzki rewizji poszczegdlnych urzadzen.
1.F. Odbiory administratoréw sieci zewnetrznych ( jesli dotycza)
1.F.1. Odbiory przytacza gazowego i stacji redukcyjno - pomiarowej (jezeli dotycza);
1.F.2. Przedsiebiorstwo wodociagéw i kanalizacji - istniejace instalacje wodno - kanalizacyjne, projektowane przytacza wodno - kanalizacyjne (jezeli
dotyczaq);
1.F.3 Inne;
1.G. Umowy przekazania srodkéw trwatych do instytucji zewnetrznych wraz z zestawieniami kosztoéw oraz szczegétowym kosztorysem
powykonawczym - zgodnym z umowa przytaczeniowg (jezeli dotyczq) .
1.H. Protokoét odbioru kominiarskiego
1.1. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (uzupetniona o rysunki techniczne powykonawcze, przekroje, rzuty, wymiary, a takze wpis
uprawnionego geodety w zakresie zgodnosci wymiardw rzeczywistych z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzjq Pozwolenia na Budowe);
2. LISTA KONTROLNA - Segregator [...]
2.1 Oswiadczenie kierownika budowy o zastosowaniu rozwigzan projektowych, konstrukcyjnych oraz technicznych potwierdzajacych spetnienie
wymagan klasy odpornosci pozarowej obiektu do ktdrej obiekt zostat zakwalifikowany zgodnie z przepisami ppoz., bhp, norm oraz
Dokumentacji projektowej;
2.2 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego Obiektu wraz z:
-planem ewaluacji,
-planem drég pozarowych do obiektu wraz z rozmieszczeniem hydrantdéw zewnetrznych,
-planem rozmieszczenia gasnic oraz hydrantéw wewnetrznych;
2.3 Protokdét odbioru zazielenienia/uporzadkowania terendéw - podpisany przez wtasciciela lub zarzadce terenu;
2.4 Protokét (o$wiadczenie) firmy wykonawczej odnosnie zgodnosci wykonania instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z wytycznymi norm
i wymagan projektowych;
2.5 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej odnosnie zgodnosci wykonania instalacji tryskaczy z wytycznymi norm i wymagan projektowych;
2.6 Protokdt pomiaru szczelnosci zrddet izotopowych tacznie z listg czujek pozarowych posiadajacych zrddta (o ile wystepuja);
2.7 Protokét przekazania zrodet izotopowych facznie z listg czujek pozarowych posiadajacych zrédta izotopowe (o ile wystepuja).
2.8 Protokdt (o$wiadczenie ) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg monitoringu pozarowego do
LSP tacznie z wykonaniem préby;
2.9 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjq oddymiania pomieszczen
facznie wykonania préby (o ile wystepuje);
2.10 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg oddymiania klatek schodowych
facznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);
2.11 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg nagtosnienia ewakuacyjnego
(DSO) tacznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);
2.12 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg tryskaczy tacznie z wykonaniem
préby (o ile wystepuje);
2.13 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg sterowania automatyka drzwi
ewakuacyjnych tacznie z wykonaniem préby (o ile wystepuje);
2.14 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjq sterowania drzwi pozarowych
facznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);
2.15 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu  pozaru (SSP) z instalacjg sterowania klimatyzacji
i wentylacji tacznie z wykonaniem proby (o ile wystepuje);
2.16 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) z instalacjg sterowania klap pozarowych
w systemach wentylacji i klimatyzacji tacznie z wykonaniem préby (o ile wystepuje);
2.17 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu instalacji sygnalizacji alarmu  pozaru (SSP) z instalacja detekcji gazu tacznie
z wykonaniem proby (o ile wystepuje);
2.18 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej odnosnie zgodnosci montazu i uruchomienia klap dymowych z wytycznymi norm i protokét dokonania
rozruchu;
2.19 Oswiadczenie kierownika robdt firmy realizujacej dostawe i montaz klap dymowych o zgodnosci zastosowanych rozwigzan z przepisami ppoz.
i normami;
2.20 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika rob6t odnosnie wykonania i odebrania instalacji elektrycznej i odgromowej zgodnie z wytycznymi
norm;
2.21 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robdt odnosnie wykonania i funkcjonowania wentylacji zgodnie z wytycznymi norm i wymagan
projektowych;
2.22 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robot o wbudowaniu i funkcjonowaniu zgodnie z przepisami BHP i norm: drzwi automatycznych
przesuwanych, drzwi i bram ppoz., bram segmentowych i szybkobieznych oraz pozostatych urzadzeh mechanicznych;
2.23 Ksiagzka przegladéw i uruchomienia wszystkich drzwi i bram z napedem mechanicznym;
2.24 Potwierdzenie wpisem w ksigzce przegladdéw uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania drzwi automatycznych przesuwanych wejsciowych
wpisane przez kierownika firmy montazowej i kierownika budowy;
2.25 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robot, ze zamontowane drzwi automatyczne spetniajag wymogi zastosowania na drogach
ewakuacyjnych wg norm;
2.26 Potwierdzenie wpisem w ksigzce przegladéw uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania bram szybkobieznych i segmentowych;
2.27 Potwierdzenie wpisem w ksigzce przegladéw uruchomienia i prawidtowego funkcjonowania bram, drzwi ppoz. i drzwi ewakuacyjnych;
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2.28 Oswiadczenie producenta odno$nie wymaganej odpornosci ogniowej bram i drzwi ppoz. zgodnie z normami;
2.29 Oswiadczenie kierownika budowy o wypetnieniu oscieznic drzwi przeciwpozarowych zaprawa, zgodnie z przepisami ppoz.;
2.30 Oswiadczenie kierownika robdt firmy wykonujacej instalacje elektryczng odnoénie stanu izolacji przewodéw zgodnego z wymogami ppoz. wedtug
normy;
2.31 Oswiadczenie kierownika robdt firmy wykonujacej instalacje sanitarng odnosnie stanu izolacji zgodnie z wymogami ppoz. wedtug normy;
2.32 Oswiadczenie kierownika robdt firmy wykonujacej instalacje wentylacyjng odnosnie stanu izolacji przewodéw zgodnie z wymogami ppoz. wedtug
normy;

2.33 Oswiadczenie kierownika robdt firmy wykonujacej instalacje c.o. odnosnie stanu izolacji przewoddw zgodnie z wymogami ppoz. wedtug normy;
2.34 Oswiadczenie kierownika robdt firmy wykonujacej izolacje dachu odnosnie obudowania klap dymowych zgodnie z wymogami ppoz. wedtug normy;
2.35 Oswiadczenie kierownika robdt firm realizujacych roboty:

a) roboty ziemne,

b) zbrojenie i betonowanie

c) roboty montazowe

d) roboty wykonczeniowe

e) roboty izolacyjne

f) roboty zwigzane z renowacjg nawierzchni boisk

g) roboty instalacyjne

h) roboty montazowe

i) roboty zwigzane z przebudowaq

1) roboty renowacyjne
- budowlane
- sanitarne
- elektryczne
- montazowe o uszczelnieniu pozarowym wszystkich przejé¢ instalacyjnych przez przegrody pozarowe zgodnie z normami, wymaganiami
projektowymi oraz wymaganiami przeciwpozarowymi;
2.36 Oswiadczenie kierownika budowy o uszczelnieniu pozarowym wszystkich przejs¢ konstrukcji obiektu przez przegrody pozarowe zgodnie
z przepisami norm, ppoz. i bhp oraz wymaganiami projektowymi;
2.37 Oswiadczenie kierownika robot firmy elektroinstalacyjnej o wbudowaniu o$wietlenia ewakuacyjnego oraz awaryjnego zgodnie z przepisami
norm, ppoz. i bhp oraz wymaganiami projektowymi;
2.38 Oswiadczenie kierownika robot firmy realizujacej roboty instalacji c.0. o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z prawem budowlanym,
wymaganiami norm oraz wymaganiami projektowymi;
2.39 Oswiadczenie kierownika robdt firmy realizujacej roboty instalacji wentylacji o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z prawem budowlanym,
wymaganiami norm oraz wymaganiami projektowymi;
2.40 Oswiadczenie kierownika robdt firmy realizujacej roboty instalacji elektrycznej o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami norm
oraz wymaganiami projektowymi;
2.41 Oswiadczenie kierownika robét firmy realizujacej roboty instalacji wod - kan o zgodnosci wykonania instalacji zgodnie z wymaganiami norm
oraz wymaganiami projektowymi;
2.42 Oswiadczenie kierownika budowy i kierownika robdt, ze wbudowane urzadzenia grzewcze c.o. sg przystosowane do wymaganej temperatury,
a korekty nastaw temperatur beda przeprowadzone przed sezonem grzewczym;
2.43 Oswiadczenie o prawidtowym funkcjonowaniu hydrantéw wewnetrznych i zewnetrznych podpisane przez kierownika budowy i kierownika robét;

2.44 Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu oznakowania hydrantdéw zgodnie z wymaganiami norm;

2.45 Protokdt odbioru funkcjonalnego agregatu pradotwdrczego;

2.46 Oswiadczenie kierownika budowy o umieszczeniu plandéw ewakuacji obiektu wraz z rozmieszczeniem sprzetu gasniczego - gasnice, hydranty.
Plansze planéw ewakuacyjnych muszg zosta¢ umieszczone w widocznych miejscach, uzgodnionych wczesniej z uzytkownikiem;

2.47 Protokoty robot spawalniczych wraz z kopiami uprawnien spawaczy robot spawalniczych wykonanych na budowie;

2.48 Protokoty badania zastosowanych powitok malarskich i lakierniczych dla wszystkich konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem ppoz.
konstrukcji;

2.49 Badania jakosci betonu w prefabrykatach i betonu wylewanego na ,mokro” wraz z uwzglednieniem: przeznaczenia i ilosci betonu w

poszczegodlnych partii betonu, terminu wbudowania betonu, terminu wykonania i wynikow badan prdbek;
2.50 Gwarancja jakosci materiatu pokrycia dachowego wystawiona przez producenta na okres 10 lat;

2.51 Protokdt odbioru pokrycia dachowego przez producenta materiatu pokryciowego z uwaga, ze utozenie pokrycia wykonano zgodnie z wytycznymi
producenta;

2.52 Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci stanu poreczy, balustrad, barier, przeswitdw, listew odbojowych itp. z przepisami norm, BHP oraz
wytycznych projektowych;

2.53 Oswiadczenie kierownika budowy o usunieciu wszystkich usterek wykazanych podczas odbioréw urzedowych;

2.54 Protokdt z komisyjnych odczytéw stanu licznikéw w dniu odbioru obiektu: pradu, wody, gazu, ciepfa, itp. przy udziale: Wykonawcy, Inzyniera,
Przedstawiciela Zamawiajacego;

2.55 Oswiadczenie kierownika budowy o umieszczeniu trwatych i wodoodpornych oznakowan na przegrodach budowlanych wszystkich zawordéw
odcinajacych, oraz urzadzen znajdujacych sie nad sufitami podwieszonymi;

2.56 Protokdt wykonania prob cisnieniowych zawordw bezpieczenstwa zbiornikéw instalacji tryskaczowej, wymiennikdéw ciepta, hydroforéw,

zbiornikow sprezonego powietrza i tym podobnych zbiornikéw cisnieniowych (o ile wystepuje);;

2.57 Protokdt testu komunikacji urzadzen instalacji SSP z jednostka nadzorujaca (o ile wystepuje);

2.58 Oswiadczenie o wykonaniu wtazdéw rewizyjnych do wszystkich urzadzen zabudowanych w sufitach podwieszonych i innych przestrzeniach
bezposrednio niedostepnych a szczegdlnie dostep do instalacji sygnalizacji alarmu pozaru - czujki oraz instalacji tryskaczy;

2.59 Schematy ideowe instalacji technicznych:

- oznakowania kolorystycznego grup (sekcji) instalacji tryskaczowej umieszczony w pomieszczeniu monitoringu;

- zasilania urzadzen instalacji tryskaczowej, od zasilania wysokim napieciem do szafki sterujacej pompami wraz ze wszystkimi elementami
wiaczania i zabezpieczen, jak rowniez schemat wigczania z agregatu;

- oznaczenia i rozmieszczenie hydrantdw zewnetrznych i wewnetrznych;

- zafoliowany schemat blokowy (format A-1 lub odpowiedni), umieszczony w tryskaczowni; - danych technicznych pomp zainstalowanych w
instalacji wodociagowej, tryskaczowej, kanalizacyjnej (w tym: wysokosci i wydajno$¢ pompowania, parametry elektryczne pomp, liczba
obrotdw, potozenia pomp, ksztatty i wielko$¢ studzienek odwadniajacych oraz poziom wody w zbiorniku instalacji tryskaczowej);

- instalacji elektrycznej SN i NN , poszczegdlnych rozdzielni oraz schematy sterowan;

- instalacji centralnego ogrzewania, odzysku ciepta oraz cieptej wody i wody technologicznych;

- kottowni i sterowania kottownia;

- uzdatniania wody;

- central wentylacyjnych, kurtyn powietrznych;

- rozmieszczenia i sterowania klap dymowych wraz z podziatem na sekcje;

- zafoliowanych schematéw instalacji sygnalizacji pozaru umieszczonych w pomieszczeniu monitoringu (proporcjonalnie do wielkosci obiektu - od
formatu A-3 w gore) oraz liste zamontowanych czujek (3 egz.), liste sterowan wykonywanych przez centrale SSP w chwili ALARMU 1II stopnia
(3 egz.), matryce sterowan (3 egz.);

- ponadto os$wiadczenie kierownika budowy o umieszczeniu powyzszych schematéw w trwatych szczelnych oprawach w pomieszczeniach
technicznych, rozdzielniach, pom. ochrony;

2.60 Graficzne i tabelaryczne zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen w obiekcie wykonane zgodnie z norma przez uprawionego geodete;
2.61 Lista $rodkéw trwatych wraz z okresleniem ich wartosci poczatkowej.
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3.0 CZESC OGOLNA - Segregator [...]
3.A. Spis tresci dokumentacji wraz z ukladem segregatoréw wg wzoru:

NR DOKUMENTU NAZWA DOKUMENTU STRONA UWAGI

3.B. Charakterystyczne dane obiektu;

3.B.1.  Obiekty kubaturowe - opis;

3.B.2. Zagospodarowanie terenu - opis wraz z danymi o :iloéci miejsc parkingowych, wymiary pdl parkingowych, szerokos¢ paséw ruchu, szerokosé

pomiedzy najazdami rurowymi przy rampach. Itd.;

3.B.3. Kompletny plan zagospodarowania terenu z uwzglednieniem obiektéw kubaturowych, obiektéw matej architektury, zieleni, drdg, parkingdw,

ogrodzen, urzadzen reklamowych, ekrandw akustycznych, itp.;

3.C. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;

3.C.1. Plansza zbiorcza (obiekty kubaturowe, instalacje podziemne i naziemne, elementy zagospodarowania terenu);

3.C.1.1. Zapis elektroniczny (plik w formacie PDF doc. dwg);

3.C.1.2. Wydruk mapy numerycznej w kolorze w skali 1:500 (potwierdzony przez wtasciwy osrodek dokumentacji geodezyjnej), 3 egzemplarze na

papierze;

3.C.2. Inwentaryzacje geodezyjne poszczegdlnych sieci uzbrojenia i elementéw zagospodarowania terenu. Kazda z branz na odrebnych planszach

(zrealizowane odcinki oznaczone kolorem);

3.C.3. Wspdirzedne oraz szkic przebiegu granic nieruchomosci w systemie numerycznym i tradycyjnym;

3.D. Dziennik(i) montazu;

4. Dokumentacja eksploatacyjna - Segregator [...]

4.A. Ksiazka/i obiektu

4.B. Spis instrukcji eksploatacji i konserwacji, obstugi zawartych w opracowaniach branzowych (wraz ze wskazaniem miejsca umieszczenia w
dokumentacji).

4.C. Protokoty szkolen

4.C.1 Instalacja sygnalizacji pozaru;

4.C.2 Instalacja grzewcza co;

4.C.3 Wentylacja wraz z automatyka;

4.C.4 Klimatyzacja wraz z automatyka;

4.C.5 Instalacja wykrywania gazu w kottowni (jezeli dotyczy);

4.C.6 Instalacja tryskaczowa wraz ze zbiornikami (jezeli dotyczy);

4.C.7 System oddymiania i przewietrzania (jezeli dotyczy);

4.C.8 Wejsciowe drzwi automatyczne;

4.C.9 Bramy i drzwi ppoz. (jezeli dotyczy) oraz drzwi ewakuacyjne;

4.C.10 Bramy szybkobiezne;

4.C.11 Bramy segmentowe;

4.C12 Bramy przesuwne zewnetrzne;

4.C.13 Instalacja bramek przeciw kradziezowych i uchylnych;

4.C.14 Instalacja wodno-kanalizacyjna;

4.C.15 Instalacja zmiekczania wody;

4.C.16 Hydranty wewnetrzne i zewnetrzne;

4.C.17 Separator ttuszczéw i benzyn;

4.C.18 Instalacje elektryczne SN i NN;

4.C.19 Instalacja odgromowa;

4.C.20 Oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne;

4.C.21 Instalacja zasilania komputerdw i urzadzen zasilanych poprzez UPS;

4.C.22 Instalacja gazowa;

4.C.23 Instalacja telefoniczna;

4.C.24 Instalacja telewizji przemystowej / wideo;

4.C.25 Instalacja nagtasniajaca;

4.C.26 Instalacja kontroli dostepu;

4.C.27 Instalacja przywotawcza;

4.C.28 Obstuga komdr chtodniczych wraz z systemem detekcji freonu (jezeli dotyczy);;

4.C.29 Gasnice i pozostaty sprzet gasniczy;

4.C.30 Agregat pradotworczy (jezeli dotyczy);

4.C.31 Instalacja klap pozarowych w systemach wentylacji i klimatyzacji (jezeli dotyczy);

4.C.32 Instalacja monitoringu pozarowego;

4.C.33 Postepowanie na wypadek pozaru;

4.C.34 Inne

4.D. Instrukcje eksploatacji i konserwacji zainstalowanych w obiekcie urzadzen elektroenergetycznych: wentylacyjnych przepompowni,
kottowni, rozdzielni NN (wykonana zgodnie z Prawem Energetycznym i przepisami BHP i PIP).

4.E. Wykaz wszystkich firm (takze podwykonawcéw) z uwzglednieniem: szczegétowego opisu wykonywanych (dostarczanych) robét
(urzadzen); adresy firm; numery telefonéw i faxéw firm, numery telefonow (tel. komoérkowy oraz stacjonarny) oséb kompetentnych
odpowiedzialnych w zakresie obstugi technicznej obiektu, numer rejestru handlowego firmy.

4.F. Warunki ochrony pozarowej obiektu.

4.F.1 Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu wraz planem ewakuacji, planem drég pozarowych do obiektu wraz z rozmieszczeniem

hydrantdw zewnetrznych, planem rozmieszczenia gasnic oraz hydrantdw wewnetrznych, wykonana przez uprawnionego rzeczoznawce do spraw

zabezpieczen przeciwpozarowych;

4.F.2 Projekt rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego, hydrantéw wewnetrznych oraz zewnetrznych, znakdw ewakuacyjnych i bezpieczenstwa,

drég ewakuacyjnych, wytacznikéw gtéwnych pradu, zgodnych z planem ewakuacji;

4.F.3 Plan prowadzenia akcji gasniczej w porozumieniu z lotniskowg straza pozarng w ilosci 4 egzemplarzy (2 dla strazy pozarnej, 1 dla obstugi centrali

sygnalizacji o pozarze, 1 dla Inwestora);

4.F.4 Lista instytucji, ktérych zawiadomienie przez uzytkownika jest niezbedne w zwigzku z alarmem ppoz.;

4.F.5. Plan ewakuacji wraz rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego (skala 1: 250);

4.G. Instrukcje eksploatacji urzadzen elektrycznych (wykonana zgodnie z Prawem Energetycznym i przepisami BHP przy urzadzeniach
elektrycznych). 4.H Projekt Odéniezania Dachu/éw (jezeli dotyczy);

4.H.1 Opis ogdlny obiektu;

4.H.2 Aktualne przepisy, normy, wytyczne, etc;

4.H.3 Dopuszczalne obcigzenia $niegiem i lodem dla danego dachu oraz minimalne i maksymalne grubosci, przy ktorych nalezy rozpocza¢ odsniezanie z

okresleniem stanéw do odsniezania i standw alarmowych;

4.H.4 Opis sposobu od$niezania z uwzglednieniem:

a. statych punktéw mocowania sprzetu asekuracyjnego ochrony osobistej;

b. miejsc powstawania workdw $nieznych;

c. kierunkow odsniezania, transportu oraz miejsc zwatowania i zrzutu $niegu;

d. ilodci pracownikéw na 1m2 pow. lub odlegtoéci miedzy nimi oraz max. grubosci $niegu (dopuszczalnego max. obcigzenia) w strefach zrzutu;
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e. sposob zabezpieczenia pracownikéw na dachu oraz otoczenia wokdt obiektu w trakcie wykonywania prac;

f. sprzet, materiaty, pracownicy, etc.

4.H.5 Rysunek rzutu dachu i otoczenia z oznaczeniami kierunku odséniezania oraz miejsc zrzutu $niegu poza dachem, miejsca mocowania zabezpieczen
pracownikéw (uchwytéw kotwiczacych) i strefy wykonywania.

5.0 Architektura (osobno budynek terminalu, budynek techniczny, ktadka, wewnetrzny uktad komunikacyjny).
5.A Plany powykonawcze - Architektura — Segregator [...]

5.A.1 Opis

5.A.1.1 Opis techniczny i funkcjonalny obiektu wraz z zakwalifikowaniem obiektu do wtasciwej klasy odpornosci pozarowej;
5.A.1.2 Zestawienie powierzchni wszystkich pomieszczen w obiekcie;

5.A.2 Rysunki (rzuty, przekroje, elewacje, plany i przekroje posadzek, plany sufitdw podwieszonych, zestawienie stolarki budowlanej itd.);
5.A.3 Rozne np. balustrady schodéw zewnetrznych i wewnetrznych, szczegdty architektoniczne wejscia gtéwnego, pozostate szczegdty architektoniczne
itd.;

5.A.4 Projekt zieleni;

5.B Konstrukcje betonowe, zelbetowe i murowe - Segregator [...]

5.B.1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i murowe — w tym: opisy, rzuty, przekroje, szczegdty, obliczenia statyczne, plany i szkice geodezyjne;
5.B.1.1 Fundamenty pod stupy ktadki (poszczegdlnych stop fundamentowych);

5.B.1.2 Fundamenty pod rampy wytadowcze (jezeli dotyczy);

5.B.1.3 Fundamenty $cian zewnetrznych i wewnetrznych;

5.B.1.4 Konstrukcje zelbetowe budynku (nadproza , podciagi);

5.B.1.5 Sciany zelbetowe;

5.B.1.6 Sciany oporowe Zelbetowe;

5.B.1.7 Stropy;

5.B.1.8 Schody;

5.B.1.9 Plyta posadzki;

5.B.1.10 Kanaty podpodifogowe;

5.B.1.11 Konstrukcje wsporcze dla instalacji (np. fundament pod zbiornik instalacji tryskaczowej);

5.B.1.12 Sciany oporowe zewnetrzne (np. strefy dostaw);

5.B.1.13 Fundamenty pod wieze;

5.B.1.14 Fundamenty pod bramy zewnetrzne;

5.B.1.15 Fundamenty pod matg architekture (jezeli wystepuje);

5.B.1.16 Fundamenty pod budynek Techniczny;

5.B.1.17 Inne;

5.B.2 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i murowe - atesty, certyfikaty, protokoty - elementéw konstrukcyjnych jw.

5.B.2.1 Zbrojenie;

5.B.2.2 Beton (w tym wyniki badan prébek betonu);

5.B.2.3 Elementy stropowe;

5.B.2.4 Elementy konstrukcji murowych;

5.C Konstrukcja stalowa - Segregator [...]

5.C.1 Konstrukcja stalowa - opis, rysunki, kompletne obliczenia statyczne, plany i szkice geodezyjne - Segregator.
5.C.1.1 Opis techniczny konstrukcji wraz ze spisem rysunkéw powykonawczych;

5.C.1.2 Projektu i wytycznych ods$niezania potaci dachowej;

5.C.1.2 Rysunki powykonawcze (wraz z podpisem projektanta konstrukcji stalowej, kierownika montazu oraz kierownika budowy)
o gtéwnej konstrukcji budynku (rzuty, schematy, szczegoty, przekroje, itd.)

o gtdbwnego wejscia do budynku,

o konstrukcji nad wejsciami ewakuacyjnymi,

o konstrukcji wsporczej pod centrale i wentylatory na dachu,

o konstrukcja masztu reklamowego (jezeli wystepuje),

o rysunkow warsztatowych wszystkich elementéw;

oinne

5.C.2 Konstrukcje stalowe - atesty, certyfikaty, dopuszczenia- Segregator [...]

5.C.2.1 Swiadectwa jakoéci konstrukcji;

5.C.2.2. Swiadectwa kwalifikacyjne i wykazy spawaczy;

5.C.2.3. Malowanie i zabezpieczenie antykorozyjne i ognioochronne konstrukcji;

5.C.2.4. Zabezpieczenie antykorozyjne - cynkowanie ogniowe;

5.C.2.5. Atesty hutnicze;

5.C.2.6. Aprobaty i Swiadectwa kontroli jakosci — pozostate;

5.C.2.7. Inne;

5.C.3 Konstrukcje stalowe — potaczenia Srubowe:

5.C.3.1 Plan rozmieszczenia i numeracji wszystkich potaczen srubowych konstrukcji stalowej;

5.C.3.2 Dokumentacja fotograficzna wszystkich potaczen $rubowych (z widocznymi numerami tych potaczen odpowiadajacymi planowi rozmieszczenia
(wg punktu 5.C.3.1);

5.C.3.3 Protokot dokrecenia potaczen sprezanych wraz z planem rozmieszczenia tych potaczen;

5.C.3.4 Oswiadczenia:

- kierownika montazu;

- kierownika produkciji;

- kierownika budowy;

- - inspektora nadzoru;

- projektanta konstrukcji stalowej (w ramach nadzoru autorskiego) o przegladzie konstrukcji stalowej, jej kompletnosci oraz o spetnieniu
warunkow zawartych w dokumentacji projektowej i normach;

5.D Ekspertyzy geologiczne - Segregator [...]

5.D.1 Badania geologiczne terenu;

5.D.2 Kontrola stanu zageszczenia gruntu i podsypek pod plac manewrowy, mury oporowe itp.;

5.D.3 Kontrola stanu zageszczenia podsypek pod posadzke budynku;

5.0.4 Kontrola stanu zageszczenia w poziomie posadowienia stép fundamentowych pod ktadke;

5.D.5 Kontrola stanu zageszczenia podbudowy pod drogi i parkingi;

5.D.6 Kontrola stanu zageszczenia w poziomie posadowienia fundamentu pod wieze;

5.D.7 Kontrola stanu zageszczenia w poziomie posadowienia separatoréw;

5.D.8 Kontrola stanu zageszczenia zasypania wykopdw wszystkich robot instalacyjnych.

5.E Elementy obiektéw zewnetrznych - Segregator [...]

- w tym rzuty, przekroje, szczegéty architektoniczne, atesty, DTR, gwarancje, protokoty odbioru, instrukcje konserwacji i eksploatacji z
uwzglednieniem przepiséw bhp itd.

5.E.1 Drogi, chodniki, parkingi;

5.E.1.1 Opis, rzuty, przekroje, profile;

5.E.1.2 Protokoty sprawdzen;

5.E.1.2.1 O$wiadczenia odbiorowe (w tym odbiory urzedowe);

5.E.1.2.2 Badania laboratoryjne gruntu;

5.E.1.2.3 Badania laboratoryjne nawierzchni;

5.E.1.3 Certyfikaty, atesty, swiadectwa dopuszczenia;

5.E.2. Ogrodzenie, bramy, (wraz z dokumentacjg odnoénie urzadzen napedowych);
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5.E.3 Zielen, elementy matej architektury.

5.F Elementy wewnetrzne obiektu - Segregator [...]

- w tym rzuty, przekroje, szczegéty architektoniczne, atesty, DTR, gwarancje, protokoty odbioru, instrukcje konserwacji i eksploatacji z
uwzglednieniem przepiséw bhp oraz przeciwpozarowe certyfikaty materiatow zgodne z klasyfikacjg pozarowa obiektu, itd.
5.F.1 Swietliki i klapy dymowe

5.F.2 Bramy i drzwi stalowe ppoz. oraz drzwi ewakuacyjne

5.F.3 Drzwi automatyczne;

5.F.4 Bramy szybkobiezne;

5.F.5 Bramy przemystowe segmentowe;

5.F.6 Pokrycie dachowe;

5.F.7 Obudowa stalowa $cian zewnetrznych;

5.F.8 Obudowa portali wejsciowych;

5.F.9 Obudowy kamienne badz inne elewacji zewnetrznych;

5.F.10 Podbudowa pod posadzki;

5.F.11 Posadzki;

5.F.12 Stolarka aluminiowa (drzwi, okna, przegrody aluminiowe przeszklone, rolety);
5.F.13 Sciany dziatowe GK

5.F.14 Sufity podwieszone;

5.F.15 Sufity podwieszone (pomieszczenia sanitarne);

5.F.16 Sufity podwieszane oraz elementy wykonczeniowe strefy handlowej;

5.F.17 Drzwi wewnetrzne

5.F.18 Drzwi aluminiowe;

5.F.19 Odboje drewniane i stalowe;

5.F.20 Drabiny dachowe;

5.F.21 Materiaty ceramiczne, fugi;

5.F.22 Zaluzje;

5.F.23  Windy, schody ruchome;

5.F.24 Rekawy;

5.F.25 Pozostate (np. farby, kleje, itd,);

6.0 Ogrzewanie

6.A Plany inwentaryzacyjne instalacji grzewczej - Segregator [...]

6.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

6.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji ;

5.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

5.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

5.B.4 Inne.

6.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

6.C.1 Odbiory kottowni:

6.C.1.1 Odbidr kottéw grzewczych;

6.C.1.2 Odbidr palnikow;

6.C.1.3 0Odbidr zbiornikéw cisnieniowych;

6.C.1.4 Swiadectwo dopuszczenia kottéw grzewczych;

6.C.1.5 Swiadectwo dopuszczenia palnikéw;

6.C.1.6 Swiadectwo dopuszczenia zbiornikéw ciénieniowych;

6.C.1.7 Swiadectwo dopuszczenia do uruchomienia kottowni;

6.C.1.8 0Odbiodr instalacji gazowej wraz z systemem detekcji gazu;

6.C.1.9 Inne.

6.C.2 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

6.C.2.1 Odbiér wewnetrznej instalacji c.o. - instalacja zasilania central wentylacyjnych, kurtyn powietrznych;
6.C.2.2 Odbiér wewnetrznej instalacji c.o.;

6.C.2.3 Inne.

6.C.3 Protokdt z pomiaréw temperatury:

6.C.3.1 Protokdt z pomiaréw temperatur na obiekcie lub oéwiadczenie o przeprowadzeniu pomiaréw w najblizszym sezonie grzewczym;
6.C.3.2 Aktualny protokdt nastaw temperatur na poszczegdlnych urzadzeniach;

6.C.3.3 Inne.

6.C.4 Protokoty szczelnosci i cinienia:

6.C.4.1 Protokdt préby - instalacja c.0. - przewody poziome i pionowe instalacji c.o.;
6.C.4.2 Protokdt proby - siec cieplna wewnatrz budynku;

6.C.4.3 Protokdt proby - kottowni;

6.C.4.4 Protokdt proby - instalacja zasilania kurtyn powietrznych;

6.C.5 Protokoty odbiory przytacza gazowego (karty gwarancyjne, deklaracje zgodnosci, protokoty proéb, certyfikaty, DTR - zgodnie z projektem);
6.C.6 Inne.

7.0 Wentylacja i klimatyzacja

7.A Plany inwentaryzacyjne instalacji wentylacji i klimatyzacji - Segregator [...]
7.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

7.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

7.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

7.B.3 Atesty, Swiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

7.B.4 Inne.

7.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

7.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

7.C.1.10dbidr instalacji wentylacji i klimatyzacji;

7.C.1.2 Odbiér central wentylacyjnych;

7.C.1.3 Odbidr klimatyzatoréw;

7.C.1.2 Inne.

7.C.2 Protokét z pomiaréw wydajnosci wentylacji i klimatyzacji

7.C.2.1 Protokdt z pomiaréw i regulacji instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciqgowej;
7.C.2.2 Protokdt nastaw temperatur na poszczegdlnych urzadzeniach, centralach wentylacyjnych, klimatyzatorach;
7.C.2.3 Protokét (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu instalacji ostrzegania o pozarze z instalacjq sterowania klimatyzacji i wentylacji
tacznie wykonaniem proby;

7.C.2.4 Protokét wartosci nastaw przyston kanatéw wentylacyjnych;

7.C.2.5 Protokot z badania szczelnoéci kanatéw wentylacyjnych;

7.C.2.6 Plan rozmieszczenia otworéw do wprowadzania sond pomiarowych;

7.C.2.7 Inne.

8.0 Technika pomiarow, sterowania i regulacji

8.A. Plany inwentaryzacyjne automatyki - Segregator [...]

8.A.1 Listy kablowe ukfadéw automatyki;

8.A.2 Ukfad automatyki - halle;

8.A.3 Uktad automatyki - Biura;
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8.A.4 Ukfad automatyki - Szatnie;

8.A.5 Uktad automatyki - Magazyny;

8.A.6 Ukfad automatyki — pomieszczenia techniczne;

8.A.7 Ukfad automatyki — pomieszczenia handlowe;

8.A.8 Uktad automatyki - kottownia/wymiennik ciepta;

8.A.9 Ukfad automatyki - Wentylatory wywiewne- nawiewne, nawiewne;
8.A.10 Uktad automatyki — Rozdzielacz - Obieg grzewczy (jezeli dotyczy);
8.A.11 Inne.

8.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

8.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

8.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

8.B.3 Atesty, Swiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

8.B.4 Inne.

8.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

8.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

8.C.1.1 Odbiér uktadu automatyki-uktadéw z pkt. 8.A.1-11

8.C.1.4 Inne.

8.C.2 Protokoty sprawdzen:

8.C.2.1 Protokoty skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim w szafach UV;
8.C.2.2 Protokdt sprawdzenia zadziatania czujnika przeciwzamrozeniowego;
8.C.2.3 Protokdt sprawdzenia zadziatania presostatu;

8.C.2.4 Protokdt sprawdzenia zadziatania sygnalizacji i zabezpieczenia przeciwpozarowego;
8.C.2.5 Inne.

9.0 Zewnetrzne sieci wod-kan

9.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

9.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
9.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji:

9.B.1.1 Separatory ttuszczéw;

9.B.1.2 Separatory benzyn (jezeli dotyczy);

9.B.1.3 Koryta odwadniajace;

9.B.1.4 Przepompownie: Sciekéw, skroplin, wod opadowych;

9.B.1.5 Drenaz odwadniajacy;

9.B.1.6 Inne.

9.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

9.B.3 Atesty, Swiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

9.B.4 Inne.

9.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

9.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

9.C.1.1 Protokét odbioru przytacza wody wraz ze studzienka wodomierzowaq (jezeli dotyczy);
9.C.1.2 Protokdt przejecia (zamontowania) licznika wody w studzience wodomierzowej (jezeli dotyczy);
9.C.1.3 Protokdt odbioru kolektora sanitarnego;

9.C.1.4 Protokdt odbioru kolektora deszczowego;

9.C.1.5 Inne.

9.C.2 Protokét sprawdzen:

9.C.2.1 Pomiary wydajnosci oraz ci$nienia hydrantéw zewnetrznych;

9.C.2.2 Protokot z ptukania rurociagu;

9.C.2.3 Wyniki badan jakosci wody - przylaczy;

9.C.2.4 Wyniki sprawdzenia uporzadkowania terenu poza terenem podstawowym;
9.C.2.5 Wyniki zageszczenia gruntu instalacji zewnetrznych;

9.C.2.6 Przeglad instalacji kanalizacyjnej kamerg video (o ile jest stosowany);
9.C.2.7 Inwentaryzacja geodezyjna instalacji wodno - kanalizacyjnej zewnetrznej przed zasypaniem;
9.C.2.8 Inne.

9.C.3 Préby szczelnosci i ci$nienia:

9.C.3.1 Protokdt préby - przylacze wodociggowe;

9.C.3.2. Protokét préby (pomiaréw wydajnosci i cisnienia) — hydrantéow zewnetrznych;
9.C.3.3. Protokdt szczelnosci kanatdéw sanitarnych;

9.C.3.4 Protokdt szczelnosci kanatéw deszczowych.

10.0 Wewnetrzne instalacje wodno - kanalizacyjne

10.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

10.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
10.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji

10.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach

10.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne

10.B.4 Inne

10.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

10.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

10.C.1.1 Protokét odbioru instalacji wody zimnej;

10.C.1.2 Protokdt odbioru instalacji wody cieptej, cyrkulacji i technologicznej;
10.C.1.3 Protokdt odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej;
10.C.1.4 Protokdt odbioru instalacji zmiekczania wody;

10.C.1.5 Inne.

10.C.2 Protokoty préb:

10.C.2.1 Protokdt ptukania wewnetrznej instalacji wodociggowej;

10.C.2.2 Protokdt proby wewnetrznej instalacji wody zimnej;

10.C.2.3 Protokdt préoby wody cieptej, cyrkulacyjnej, technologicznej;

10.C.2.4 Protokdt préb instalacji zmiekczania wody;

10.C.2.5 Inne.

10.C.3 Préby szczelnosci i ci$nienia:

10.C.3.1 Protokdt proby — wewnetrznej instalacji wodnej;

10.C.3.2 Protokdt préby (pomiaréw wydajnosci i ci$nienia)— hydrantéw wewnetrznych;
10.C.3.3 Protokdt szczelnosci kanatéw sanitarnych;

10.C.3.4 Protokdt szczelnosci kanatéw deszczowych;

10.C.3.5 Protokdt szczelnosci instalacji zmiekczania wody;

10.C.3.6 Inne.

10.C.4. Proby sprawdzen:

10.C.4.1 Badania probek wody dokonane przez Sanepid;

10.C.4.2 Protokdt rozruch pompowni wod opadowych (jezeli dotyczy);

10.C.4.3 Protokdt rozruch pompowni instalacji sanitarnych (jezeli dotyczy);
10.C.4.4 Inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji wewnetrznej przed zasypaniem;
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10.C.4.5 Badanie zageszczenia gruntu;

10.C.4.6 Inne.

11.0 Instalacja tryskaczowa

11.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

11.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]

11.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

11.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

11.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

11.B.4 Inne,

11.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

11.C.1. Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw;

11.C.1.1 Protokdt odbioru koricowego centrali tryskaczowej oraz pompowni;

11.C.1.2 Protokdt odbioru koricowego poszczegdlnych sekcji instalacji tryskaczowej;

11.C.1.3 Protokdt odbioru zbiornika wody instalacji tryskaczowej;

11.C.1.4 Protokdt (odwiadczenie) firmy wykonawczej o wspdtdziataniu instalacji ostrzegania o pozarze z instalacjq tryskaczy tacznie wykonaniem préby
(o ile wystepuje);

11.C.2. Protokoty préb, szczelnosci i ci$nienia;

11.C.2.1 Protokdt préby poszczegdlnych sekcji instalacji tryskaczowej;

11.C.2.2 Protokoty szczelnosci zbiornikdw instalacji tryskaczowej;

11.C.2.3 Protokoty uruchomienia pomp instalacji tryskaczowej;

11.C.2.4 Protokoty wydajnosci i cisnienia pomp instalacji tryskaczowej;

11.C.2.5 Protokoty droznosci przewoddw oraz armatury;

11.C.2.6 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspotdziataniu instalacji ostrzegania o pozarze z instalacjg nadzoru tryskaczy podwoéjnych w
serwerowni tacznie wykonaniem préby (o ile wystepuje);

11.C.2.7 Protokdt (oswiadczenie) firmy wykonawczej o wspoétdziataniu tablicy synoptycznej z instalacjq tryskaczowa tacznie wykonaniem préby (o ile
wystepuje);

11.C.2.8 Protokdt préb, szczelnosci oraz odbioru zbiornika hydroforu (o ile wystepuje);

11.C.2.9 Protokdt préb, badan wszystkich urzadzen cisnieniowych instalacji tryskaczy przez UDT;

11.C.3. Préby sprawdzen:

11.C.3.1 Protokdt pomiaru z rezystancji izolacji kabli sygnalizacyjnych niskonapieciowych;

11.C.3.2 Protokdt skutecznosci dziatania ochrony przed dotykiem posrednim;

11.C.3.3 Protokdt pomiaru z rezystancji izolacji kabli zasilajacych urzadzenia instalacji Tryskaczowej;

12.0 Instalacja elektroenergetyczna

12.A Plany inwentaryzacyjne (w tym opisy, rysunki, rozwiniecia, schematy, inwentaryzacja geodezyjna - przed zasypaniem ) - Segregator

12.A.1 Agregaty pradotwoércze;

12.A.2 Linie kablowe 15kV;

12.A.3 Transformatory 15 KV;

12.A.4 Rozdzielnie SN; 14

12.A.5 Rozdzielnie NN;

12.A.6 Podrozdzielnie;

12.A.7 Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku;

12.A.8 Instalacja o$wietleniowa wewnetrzna budynku;

12.A.9 Urzadzenia kompensacyjne, baterie akumulatoréw;

12.A.10 UPS;

12.A.11 Instalacja odgromowa i uziemienie;

12.A.12 Instalacje zewnetrzne;

12.A.12.1 Oswietlenie zewnetrzne;

12.A.12.2 Sygnalizacja $wietlna;

12.A.12.3 Inne.

12.A.13 Inne.

12.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
12.B.1 Instrukcja eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych
- Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

12.B.2 Instrukcja wspotpracy ruchowej z siecig energetyczng ZE (jezeli dotyczy);
12.B.3 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;

12.B.4 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

12.B.5 Inne.

12.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

12.C.1 Odbiory urzedowe stacji trafo, rozdzielni SN i linii kablowych 15kV:
12.C.1.1 Koricowy protokét odbioru technicznego linii kablowych;
12.C.1.2 Odbiér kabla przed zasypaniem;

12.C.1.3 Przebieg linii kablowej (w rozwinigciu);

12.C.1.4 Inwentaryzacja geodezyjna linii kablowej przed zasypaniem;
12.C.1.5 Badanie izolacji stacji trafo;

12.C.1.6 Badanie opornosci izolacji trafo ;

12.C.1.7 Pomiar opornosci uziemien;

12.C.1.8 Swiadectwo badan kontrolnych przektadnika napieciowego;
12.C.1.9 Swiadectwo badan kontrolnych przekfadnika pradowego;

12.C.1.10 Protokot z odbioru pomieszczen trafo i SN pod wzgledem budowlanym;

12.C.1.11 Protokét odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji sekcji SN;

12.C.1.12 Protokdét odbioru technicznego i przekazania do eksploatacji uktadéw pomiarowych;
12.C.1.13 Protokdt ze sprawdzenia zgtoszonych do przytaczenia do sieci urzadzen Elektrycznych;

12.C.1.14 Protokot z badania linii kablowej w ramach eksploatacji planowej;
12.C.1.15 Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania instalacji elektrycznych;
12.C.1.16 Potwierdzenie zatozenia plomb;

12.C.1.17 Protokét badan termowizyjnych instalacji elektrycznych;
12.C.1.18 Inne.

12.C.2 Protokoty pomiardw i sprawdzen instalacji i urzadzen j.w w tym

o Badanie po montazowe stacji transformatorowej,

o protokoty pomiaréw elektrycznych, - wezet cieplny/kottownia

o protokoty pomiardw elektrycznych - pozostatych podrozdzielni,

o protokoty pomiaréw elektrycznych - rozdzielnia RGNN,

o protokdt opornosci uziemien,

o protokdét badania stanu izolacji kabli,

o protokét sprawdzenia ochrony przeciwporazeniowej,

o protokdét badania uziemienia ochronnego i roboczego.

uprawniong jednostke np. Sanepid

12.C.3 Protokoty koficowe kontroli odno$nie spetnienia wymogéw normowych.
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13.0 Instalacje niskopradowe

13.1 Kanalizacja teletechniczna

13.1.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.1.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
13.1.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploataciji;

13.1.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.1.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.1.B.4 Protokdét pomiaru szczelno$ci kanalizacji;

13.1.B.5 Inne.

13.1.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

13.2 Okablowanie strukturalne

13.2.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.2.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
13.2.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploataciji;

13.2.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.2.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.2.B.4 Protokot pomiardw i sprawdzen instalacji oraz urzadzen tacznie z wykonaniem prob;
13.2.B.5 B.5 Inne.

13.2.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

13.3 Instalacja System Sygnalizacji Pozaru (SSP)

13.3.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator]...]

13.3.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
13.3.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploataciji;

13.3.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.3.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.3.B.3 Protokdt pomiaru szczelnosci zrédet izotopowych facznie z listg czujek pozarowych posiadajacych zrodta;
13.3.B.4 Protokdt przekazania zrddet izotopowych tacznie z listg czujek pozarowych posiadajacych zrddta;
13.3.B.5 Inne.

13.3.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.4 Dzwiekowy System Ostrzegawczy (DSO)

13.4.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.4.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.4.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.4.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.4.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.4.B.4 Protokét (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspétdziataniu DSO z instalacjg SSP tacznie wykonaniem proby;
13.4.B.5 Inne.

13.4.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.5 System Wizualnej Informacji Podréznych

13.5.A Plany inwentaryzacyjne

13.5.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.5.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.5.B.2 Wykazy czeéci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.5.B.3 Atesty, swiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.5.B.4 Inne.

13.5.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.6 Centralny System Zegarowy

13.6.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.6.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.6.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.6.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.6.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.6.B.4 Inne.

13.6.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.7 Instalacja BMS

13.7.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.7.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
13.7.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji

13.7.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach

13.7.B.3 Atesty, $wiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne

13.7.B.4 Protokét (oswiadczenie ) firmy wykonawczej o wspétdziataniu instalacji BMS z instalacjq SSP tacznie wykonaniem proby.
13.7.B.5 Inne

13.7.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.8 System Kontroli Dostepu

13.8.A Plany inwentaryzacyjne

13.8.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.8.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.8.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.8.B.3 Atesty, swiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.8.B.4 Inne.

13.8.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.9 Budowa Systemu Telewizji Dozorowej CCTV IP

13.9.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.9.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.9.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

13.9.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.9.B.3 Atesty, Swiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.9.B.4 Inne.

13.9.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.10 Budowa Systemu Odbioru Telewizji Naziemnej i Satelitarnej (TVSAT)
13.10.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

13.10.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.10.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
13.10.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.10.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.10.B.4 Inne.

13.10.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.11 Budowa Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWN)
13.11.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]
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13.11.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.11.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
13.11.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.11.B.3 Atesty, $wiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.11.B.4 Inne.

13.11.C Odbiory i protokoty sprawdzen

13.12 State Urzadzenia Gasnicze

13.12.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]
13.12.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta

13.12.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;
13.12.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
13.12.B.3 Atesty, Swiadectwa, dopuszczenia karty gwarancyjne;

13.12.B.4 Inne.

13.12.C Odbiory i protokoty sprawdzen 17

14.0 Windy, Schody Ruchome, Rekawy

14.A Plany inwentaryzacyjne- Segregator [...]

14.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
14.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploataciji;

14.B.2 Wykazy czeéci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
14.B.3 Atesty, Swiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;
14.B.4 Inne.

14.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

14.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw:

14.C.1.1 Odbidr wind;

14.C.1.2 Odbidér schodéw ruchomych;

14.C.1.3 Odbidr rekawodw;

14.C.1.4 Odbidr przez UDT (jezeli dotyczy);

14.C.1.5 Inne.

14.C.2 Protokoty z pomiaréw parametrow systemu BHS

14.C.2.1 Protokdt z pomiaréw i regulacji;

14.C.2.2 Protokdt poziomu hatasu;

14.C.2.3 Protokdt (o$wiadczenie) firmy wykonawczej o wspétdziataniu z systemem SSP;
14.C.2.4 Protokoty pomiaréw urzadzen jw.;

14.C.2.5 Protokoty skutecznoséci ochrony przed dotykiem w szafach;
14.C.2.6 Protokdt sprawdzenia zadziatania sygnalizacji i zabezpieczenia ppoz.;
14.C.2.7 Protokdt odbiér uktadu automatyki;

14.C.2.8 Inne.

14.D. Plany inwentaryzacyjne automatyki - Segregator [...]

14.D.1 Listy kablowe uktadéw automatyki;

14.D.2 Uktad automatyki;

14.D.3 Inne.

15.0 Urzadzenia Kontroli Bezpieczenstwa

15.A Plany inwentaryzacyjne - Segregator [...]

15.B Dokumentacja kontrolna, dane od producenta - Segregator [...]
15.B.1 Instrukcje obstugi, napraw, konserwacji i eksploatacji;

15.B.2 Wykazy czesci zamiennych wraz z danymi o dostawcach;
15.B.3 Atesty, Swiadectwa , dopuszczenia karty gwarancyjne;
15.B.4 Inne.

15.C Odbiory i protokoty sprawdzen - Segregator [...]

15.C.1 Zaswiadczenia z przeprowadzonych odbioréw;

15.C.1.1 Odbiér urzadzen;

15.C.1.4 Inne.

15.C.2 Protokoty z pomiaréw:

15.C.2.1 Protokdt z pomiaréw i regulacji;

15.C.2.2 Protokdt poziomu hatasu;

15.C.2.4 Protokoty pomiardw i sprawdzen instalacji i urzadzen j.w;
15.C.2.5 Protokoty skutecznosci ochrony przed dotykiem w szafach;
15.C.2.6 Protokdt sprawdzenia zadziatania sygnalizacji i zabezpieczenia ppoz.;
15.C.2.7 Protokdt odbior uktadu automatyki;

15.C.2.8 Inne.

Instrukcje Obstugi i Konserwacji oraz Instrukcja Eksploatacji Urzadzen.
Instrukcje Obstugi i Konserwacji muszg by¢ w jezyku polskim i muszg zawierac:
1. Peiny opis kazdego z zainstalowanych uktadéw, napisany w taki sposdb, aby pracownicy Zamawiajacego mogli w petni zrozumieé cel oraz dziatanie
opisywanych urzadzen;

2. Opis sposobu obstugi wszystkich uktadéw, w tym zakresy koniecznych przegladéw (codzienne, okresowe, sezonowe, gtéwne etc.), oraz zakres
koniecznych przetaczen z okresu zimowego na letni i odwrotnie;

3. Schematyczne rysunki kazdego uktadu ze wskazaniem gtdwnych elementéw urzadzenia, wyposazenia, zawordw itp.;

4. Legendy do wszystkich opiséw znaczonych kolorami;

5. Zestawienia (ukfad po uktadzie) urzadzen, wyposazenia, zawordw itp. z wyszczegdlnieniem ich lokalizacji, celu ich dziatania oraz opisem

wydajnosci. Kazdy element winien posiada¢ osobny numer, pod ktérym wystepuje we wszystkich zapisach / charakterystykach oraz na rysunkach
schematycznych i w zestawieniach, wraz z podaniem numeru fabrycznego z tabliczki znamionowej;

6. Nazwy, adresy i numery telefonéw producentdw wszystkich elementdw urzadzen i wyposazenia wraz z odpowiednimi numerami katalogowymi;
7. Opis techniczny producenta kazdego elementu urzadzen i wyposazenia zbudowanego specjalnie na potrzeby realizacji niniejszego projektu, z
wytaczeniem zbednych informacji, a z zataczeniem szczegdtowych rysunkéw, schematéw obwodéw elektrycznych oraz instrukcji obstugi i utrzymania;

8. Kopie wszystkich protokotow wynikow badan i testéw (obejmujacych, lecz nieograniczajacych sie do badan obwodéw elektrycznych, badan korozji,
prob uzytkowych i roboczych, testéw rozruchowych i przy odbiorze technicznym) instalacji, elementéw urzadzen, zawordw itp. uzytych w instalacjach;
9. Kopie wszelkich gwarancji producentéw;

10. Instrukcje wtaczania, obstugi i wytaczania dla wszystkich zainstalowanych urzadzen i uktadow.

Instrukcja Eksploatacji Urzadzen musza by¢ w jezyku polskim i musza zawieraé:

1. 0gdlng charakterystyke obiektu;

2. 0golng charakterystyke urzadzen;

3. niezbedne warunki eksploatacji urzadzenia;

4. okreslenie czynnosci zwigzanych z uruchomieniem, obstuga w czasie pracy i zatrzymaniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji;
5. wymagania w zakresie konserwacji i napraw;

6. zasady postepowania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zaktdcen w pracy urzadzenia;

7. 7. zakresy wykonywania zapiséw ruchowych, w tym wskazan aparatury kontrolno-pomiarowej;

8. 8. zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz pomiaréw;

9. wymagania dotyczace ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem oraz inne wymagania w zakresie bezpieczenstwa obstugi;

10. wymagania dotyczace kwalifikacji osdb eksploatacji;
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11. wykazy niezbednego sprzetu ochrony oraz informacja o tacznosci;
12. wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska;
13. inne wymagania, wynikajace z odrebnych przepiséw (m.in. Rozp. Ministra Gospod. 01.09.1999 r. W sprawie BHP Dz. U. nr. 80 z 1999r. poz.

912 - Norma Zsynchronizowana PN-IEC 60364).
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Zatgcznik nr 10 do UmMOWY NI .......ceoveevvceeccen

Do Zamawiajgcego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina

OSWIADCZENIE WYKONAWCY NR 1

(Wz6ér)
WYKONAWCA NIP.
REGON , reprezentowany przez
realizujacy zadanie pn.:
w zakresie okreslonym w Umowie nr z dnia zawartej pomiedzy ZAMAWIAJACYM, tj. Gming Skawina a WYKONAWCA
os$wiadcza, ze prace wykonane od dnia do dnia , ujete w protokole odbioru robé6t z dnia__

obejmujace nastepujacy zakres robot:
wykonat

samodzielnie, bez udziatu podwykonawcow.

WYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze wynagrodzenie jakie zostanie mu wypfacone przez ZAMAWIAJACEGO za wykonany zakres robdt jw. w catosci
zaspokaja roszczenia WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO.

Skawina, dnia

( czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela WYKONAWCY )
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Zatgcznik nr 11 do UmMOWY NI ........cooeevrvevcvnnns
Do Zamawiajacego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina oraz
do Wykonawey:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY (Wz6r)

PODWYKONAWCA

NIP REGON reprezentowany przez

realizujacy zadanie pn.:

w zakresie okreslonym w Umowie nr. z dnia z WYKONAWCA
NIP , REGON

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia do dnia , ujete w protokole odbioru robét z dnia
spisanym pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu wynagrodzenie w wysokosci zt
/stownie/ odpowiadajace wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA os$wiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres robot j.w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY
wobec WYKONAWCY i ZAMAWIAJACEGO, tj. Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina, jako dtuznikéw solidarnych na zasadzie art. 647! kodeksu cywilnego.
PODWYKONAWCA jednoczesnie oéwiadcza, ze z WYKONAWCA nie zawart zadnej innej umowy dotyczacej*/zawart Umowe nr ............. zdnia ..o na kwote
.......................... dotyczacq” ZAMAWIAJACEGO tj. Gminy Skawina.

* niewtasciwe skresli¢

Skawina, dnia

( czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego
przedstawiciela Podwykonawcy )
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Postepowanie Nr ZP.272.20.IN.2025

Postepowanie o udzielenie zamdwienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie

Do Zamawiajgcego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina

WYKONAWCA

Zatgcznik nr 12 do UmMOWY NI .....oeveeveereeeciereis

OSWIADCZENIE WYKONAWCY NR 2
(Wz6ér)

NIP REGON

realizujacy zadanie pn.:

, reprezentowany przez

w zakresie okreslonym w Umowie nr

z dnia

os$wiadcza, ze prace wykonane od dnia

do dnia

zawartej pomiedzy ZAMAWIAJACYM, tj Gming Skawina, a WYKONAWCA,
, ujete w protokole odbioru robét z dnia___

obejmujace nastepujacy zakres robot:

wykonat przy udziale PODWYKONAWCY

NIP REGON

i nie dokonat/dokonat* zaptaty

wynagrodzenia

naleznego

Podwykonawcy w  kwocie stownie:

1. poniewaz nie uptynat termin wymagalnosci ptatnosci ztozonej faktury przez podwykonawce - faktura w zataczeniu®,
2. faktura nie zostata ztozona u WYKONAWCY™,

“niewtasciwe skresli¢
Skawina, dnia
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(czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
WYKONAWCY )



Postepowanie o udzielenie zamdwienia: Modernizacja Dworu Dzieduszyckich w Radziszowie

Postepowanie Nr ZP.272.20.IN.2025

Zatgcznik nr 13 do UmMOWY NI ......ccoveevevvciniaecns

Do Zamawiajacego:
Gminy Skawina, Rynek 1, 32 - 050 Skawina

oraz do Wykonawcy:

Zwolnienie ze zobowiazan - podwykonawca

Dziatajac  w  imieniu i na rzecz

., humer KRS
jako osoba/-y upowazniona/-e do reprezentowania tego podmiotu, lub
Ja nizej podpisany/-a prowadzacy/-a dziatalnos¢ gospodarczg pod firmMa ..ccceveoeereeneeneeeeenenenns

....................................................................................... z siedzibg w e Ty przy ul.

jako Podwykonawca/dalszy Podwykonawca* Wykonawcy, realizujacy roboty bedace przedmiotem Umowy nr .
(dalej: ,Umowa Podwykonawcza”), w zwiazku z realizacjg przez Wykonawce na podstawie umowy nr ................ zadania inwestycyjnego pn.:
PN ", niniejszym nieodwotalnie oswiadczam/-y, ze:

1) Podwykonawca wykonat wszystkie roboty okreslone w Umowie Podwykonawczej, ktére nastepnie zostaly odebrane przez Wykonawce;

2) wszystkie roboty budowlane okre$lone w Umowie Podwykonawczej zostaty rozliczone tzn. za ich wykonanie zostata wystawiona przez Podwykonawce
faktura/faktury,

3) Podwykonawca otrzymat cate nalezne mu wynagrodzenie wynikajace z Umowy Podwykonawczej, w zakresie objetym ta umowa w kwocie ......... zt netto,
|5 RN zt brutto,

4) wszystkie naleznosci nie zostaty/zostaty nie uregulowane/uregulowane* w terminie,

5) powyzsza kwota obejmuje petne i ostateczne uregulowanie wszelkich naleznosci pienigznych objetym Umowga Podwykonawczg, a Podwykonawca poza
wyzej wymieniong kwotg nie posiada ani nie bedzie posiadat wobec Wykonawcy jakichkolwiek wierzytelnosci z tytutu zaptaty wynagrodzenia za roboty
wykonane w ramach Umowy Podwykonawczej,

6) wszystkie roboty wynikajagce z Umowy Podwykonawczej zostaty wykonane przez Podwykonawce samodzielnie, bez udziatu dalszych
podwykonawcow/przy udziale nastepujacych dalszych podwykonawCoW: ..........cceceeeeeereeinnnes *,

7) Umowa Podwykonawcza byfa jedyna umowa zawartg pomiedzy Wykonawca i Podwykonawca w ramach ww. zadania inwestycyjnego.

Niniejszej o$wiadczenie stanowi Zwolnienie ze zobowigzan Wykonawcy, jak réwniez zwolnienie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania
Wykonawcy wobec Podwykonawcy. Wyrazam/-y zgode na wykorzystanie niniejszego o$wiadczenia przez Zamawiajacego lub Wykonawce w kazdym czasie.

* niepotrzebne skresli¢

Skawina, dnia

(czytelny podpis i piecze¢ upowaznionego przedstawiciela
podwykonawcy )

56



