Pomoc Techniczna Rzeczpospolita Dofinansowane przez :' ) t*.
dla Funduszy Europejskich - Polska Unie Europejska Yoot
UMOWA NI oevveeeeeeniierirreeeenseessseerseeeessssssssenes /projekt/
o wykonanie robdt budowlanych zawarta w dniu ......cccceceeeieenieenne. r. w Kielcach pomiedzy:

1. Gming Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
reprezentowang przez:
Panig Agate Wojde — Prezydenta Miasta Kielce

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,
przy czym Zamawiajgcy i Wykonawca bedg dalej tacznie zwani Stronami.

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielnie zamodwienia publicznego w trybie
podstawowym, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci, zwana dalej ,,Umow3q”:

ROZDZIAL I. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przedmiot, zakres rzeczowy

§1. Zamawiajacy, stosownie do postanowien Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia i oferty
Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja budynku pod potrzeby Urban Lab przy ul. Paderewskiego
49/51 w Kielcach” realizowanego w ramach Projektu "Urban Lab - Miasto dla Mtodych"
finansowany ze srodkédw Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego PTFE 2021-2027 (79,71%) oraz budzetu panstwa (20,29%), zwang dalej réwniez
»przedmiotem umowy” lub ,,zadaniem”.

§2. 1. Zakres zamdwienia, o ktérym mowa w §1, obejmuje zmiane przeznaczenia lokalu w miejsce
przeznaczone do prowadzenia dziatan zwigzanych z Urban Lab, takich jak warsztaty, spotkania,
przestrzen wspodtdzielona, do rekreacji i wypoczynku, wykorzystywana przez mtodziez,
polegajgca w szczegdlnosci na wykonaniu:

a) przebudowy tazienki w celu dostosowania pod potrzeby oséb niepetnosprawnych wraz
z zakupem i montazem armatury w tazienkach,

b) montazu platform/ podjazdéw/ podnosnikéw dla oséb niepetnosprawnych- 2 szt.,

c) uzupetnieniu tynkéw wewnetrznych oraz posadzek w postaci przywrdcenia do stanu
pierwotnego po wykonanych robotach instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych.

d) instalacji elektrycznych, niskoprgdowych z uwzglednieniem instalacji monitoringu, TV
i internetu;

e) instalacji sanitarnych wod-kan., co, wentylacji w celu spetnienia wymagan funkcjonalnych
i bezpieczenstwa uzytkowania;

f) izolacji akustycznej Scian, sufitu, drzwi i podtogi pod studio nagran,

g) wymiany posadzek,



h) wymiany drzwi wewnetrznych;
i) malowanie Scian i sufitow,
j)  prac demontazowych.

2. Szczegétowy zakres prac objetych przedmiotem zamodwienia okresla Dokumentacja

§3.1.

Projektowa o ktérej mowa w §3 ust. 1 pkt. 2, decyzje, uzgodnienia i inne warunki wydane
na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.

Realizacja Zadania odbywac sie bedzie:

1) na warunkach okreslonych w Umowie;

2) zgodnie z wielobranzowym projektem budowlano - wykonawczym sporzadzonym przez
jednostke projektowg ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna pl. Moniuszki 2b, 25-334
Kielce, pn.: ,Zmiana sposobu uzytkowania lokalu handlowego na parterze budynku
mieszkalnego wielorodzinnego z ustugami na potrzeby Urban Lab, na dz. nr ewid.55/14,
49,55/12, obreb 0016, przy ul Paderewskiego 49/51 w Kielcach”, zwang dalej
,Dokumentacja projektowg”;

3) zgodnie ze Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) na zasadach okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia na realizacje Zadania.

Dokumenty umowne i przepisy prawne

§4.

§5. |

§6.

Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest Umowa podpisana przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.

ntegralne czesci sktadowe Umowy stanowia:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia;

2) Dokumentacja projektowa;

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych;

4) oferta Wykonawcy;

Harmonogram rzeczowo-finansowy roboét, zwany dalej ,,Harmonogramem”, ktérego podstawg

wykonania bedzie opracowany przez Wykonawce metodg szczegdtowg kosztorys na cene

ofertowa. Harmonogram staje sie zatgcznikiem nr 1 do Umowy

z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego. Dopuszcza sie uszczegétowienie harmonogramu

w trakcie realizacji robdt budowlanych. Zmiana Harmonogramu nie wymaga sporzadzenia

aneksu do Umowy. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie obowigzujace

przepisy,

w szczegoblnosci:

1) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, dalej: ,Prawo zamoéwien
publicznych”;

2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej ,,Prawo budowlane”;

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

a ponadto:

5) warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych;

6) Polskie Normy przenoszgce normy europejskie, lub normy innych Panstw Cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy.

ROZDZIAL Il. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO | INSPEKTORA NADZORU
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Ogolne obowiazki Zamawiajacego:

§7.

§8.

Zamawiajgcy wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela:
......................................................... e Urzedu Miasta Kielce, tel. aoeeieececceiciieiienns,

Zamawiajgcy w szczegdélnosci jest zobowigzany do:

1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziatem kosztéw, sporzgdzonego przez Wykonawce;

2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji projektowej
wraz z zatgcznikami oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy;

3) po spetnieniu przez Wykonawce wymogdéw okreslonych w § 38, dokonania odbioru
koncowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy.

§9.1. Dla realizacji Zadania, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

ze wskazaniem inspektora nadzoru sprawujgcego funkcje koordynatora czynnos$ci inspektoréw
nadzoru réznych specjalnosci. Zgtoszenie nadzoru inwestorskiego nastgpi wpisem do dziennika
budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy.

. Obowigzki inspektora nadzoru okresla ustawa Prawo budowlane, a w szczegdlnosci art. 25-27.
. Inspektor nadzoru jest zobowigzany m.in. do:

1) weryfikacji i zaopiniowania sporzgdzonego przez Wykonawce Harmonogramu;
2) udziatu w przekazaniu terenu budowy;
3) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z Umowg, Dokumentacjg projektowg, pozwoleniem na budowe, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
4) sprawdzania jakosci wykonywanych robdét, wbudowanych materiatéw oraz zamontowanych
urzadzen, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu materiatdéw/urzadzernn wadliwych
i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, z uwzglednieniem
zapisow §11 ust. 1 pkt 3) i 8);
5) sprawdzania i odbioru robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;
6) uczestniczenia w prébach i odbiorach technicznych;
7) dokonania czynnosci odbioru czesciowego robdt, a w szczegdlnosci powierzonych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, jezeli stanowi¢ one bedag zakoriczone
elementy okreslone w Harmonogramie;
8) potwierdzania faktycznie wykonanych robdét w dokumentach rozliczeniowych
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu;
9) kontroli terminowosci wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego realizacji
zgodnie z Harmonogramem;
10) udziatu w naradach koordynacyjnych;
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego
(Zamawiajacy, Wykonawca robdt, Projektant), watpliwosci natury technicznej powstatych
w trakcie realizacji Zadania, z zastrzezeniem §61 ust. 8;

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapiséw kierownika budowy w trakcie realizacji
Zadania oraz jej gotowosci do odbioru;

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiajgcemu, sporzadzonej przez Wykonawce

dokumentacji powykonawczej;

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentéw zatgczonych do rozliczenia Zadania;

15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie

z Umowag, a materiaty zostaty wbudowane oraz urzadzenia zostaty zamontowane;
16) uczestniczenia w odbiorze kornicowym,;
17) potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru koricowego;

Strona 3z 29



18) informowania na pismie Zamawiajgcego o stwierdzeniu wykonywania robét budowlanych
na budowie przez Podwykonawce, ktéry nie zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

19) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych realizacji Umowy,
bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajacego;

20) analizy zgtoszonych przez Wykonawce roszczen, z uwzglednieniem postanowien Umowy
oraz przepisOw prawa oraz do przedstawienia Zamawiajgcemu stanowiska w sprawie
zgtoszonych przez Wykonawce roszczenn wraz z uzasadnieniem i petng dokumentacjg
techniczng;

21) prowadzenia rejestru podmiotéw, ktére zobowigzaty sie do udostepnienia Wykonawcy
swych zasobdw przy ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia oraz weryfikacji udziatu tych
podmiotéw przy realizacji Umowy;

22) prowadzenia rejestru podwykonawcow oraz weryfikacji udziatu tych podmiotéw przy
realizacji Umowy;

23) kontroli, czy w procesie realizacji Umowy nie uczestniczg podwykonawcy nie zgtoszeni
Zamawiajgcemu, a w przypadku robét budowlanych, nie zaakceptowani przez
Zamawiajgcego;

24) opiniowania wnioskéw o zatwierdzenie projektéw umédw, ktére Wykonawca zamierza
zawrzeé z wskazanymi przez niego Podwykonawcami.

4. Zabrania sie Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
jakichkolwiek decyzji majgcych wptyw na zobowigzania finansowe Zamawiajgcego.

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy,
nastepuje wykonanie obowigzku przez Inspektora Nadzoru rozumie sie przez to wtasciwego
branzowo Inspektora Nadzoru, z tym ze czynnosSci wykraczajgce poza obowigzki branzowego
Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator.

6. W zwigzku z uzyskaniem przez Gmine Kielce dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego
pn.: ,Modernizacja budynku pod potrzeby Urban Lab przy ul. Paderewskiego 49/51 w Kielcach”
realizowanego w ramach Projektu "Urban Lab - Miasto dla Mtodych" finansowany ze srodkéw
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PTFE 2021-2027
(79,71%) oraz budzetu panistwa (20,29%), Inspektor Nadzoru zobowigzany bedzie do:

1) weryfikacji  obowigzkéw  natozonych umowg o  dofinansowanie  projektu
w szczegdlnosci pod katem wywigzania sie z wszystkich obowigzkéw przygotowania
wskazanej w umowie o dofinansowanie dokumentacji i jej zgodnos$ci pod wzgledem
formalno — prawnym z postanowieniami umowy o dofinansowanie;

2) weryfikacji dokumentacji sporzagdzonej przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej
umowy pod wzgledem jej zgodnosci z umowg o dofinansowanie Zadania, w tym m.in.
niezbednych dokumentéw wskazanych przez Zamawiajgcego, wedtug ustalonego
z Zamawiajgcym wzoru;

3) opiniowania stanowisk stron, w przypadku wystgpienia sporéow zwigzanych z realizacja
Umowy réwniez pod katem ich zgodnosci z postanowieniami umowy o dofinansowanie.

ROZDZIAL Ill. OBOWIAZKI | DZIALtANIA WYKONAWCY

§10. Wykonawca oswiadcza, ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazanej
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,
specyfikacji warunkéw zamdwienia oraz postanowien niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze rozwazyt wszystkie warunki oraz okolicznosci, w ktérych majg byé wykonywane
roboty budowlane, w szczegdlnosci odnosnie wptywu tych okolicznosci na wykonywane roboty,
warto$¢ umowy uwzgledniajgc wahania kosztow i dostepnosci sity roboczej, kosztéw
materiatdw i przede wszystkim organizacji pracy.
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Obowigzki Wykonawcy

§11. 1. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

terminowego wykonania robét zgodnie z Umowg i Harmonogramem,;

wykonania wszystkich robét, o ktéorych mowa w §2 ust. 1 — 2 zgodnie z Dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,
ustawg Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, zzachowaniem wymogéw
stawianych wyrobom budowlanym i urzagdzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie oraz zachowania jakosci robot okreslonych w Dokumentacji
projektowej i nie nizszej niz zadeklarowano w ofercie; zmiany okreslonych standardéw
wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego;

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
sporzadzenia we wilasnym zakresie i na wifasny koszt Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia na budowie przed przystgpieniem do robdt, jezeli taki obowigzek wynika z
przepisu ustawy Prawo budowlane;

zapewnienia przestrzegania przepiséw i zasad bhp oraz p.poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robdt i miejscach sktadowania materiatébw zgodnie z przepisami
i dokumentacjg techniczng oraz zapewnienia nalezytego porzadku na terenie budowy i w jej
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych;

zapewnienia petnej dyspozycyjnosci kierownika budowy na terenie budowy w godzinach
pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, oraz udziatu w naradach
koordynacyjnych budowy kierownika budowy i w miare potrzeby kierownikéw robdt lub
innych pracownikéw wskazanych przez Wykonawce;

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

kompletowania i udostepniania Inspektorowi Nadzoru, sporzadzonych w jezyku polskim
dokumentow typu: atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci/deklaracje wtasciwosci
uzytkowych dla dostarczanych materiatéw i urzadzen, aprobaty techniczne, dokumentacji
okreslajgcej charakterystyczne parametry materiatéw i urzadzen zgodne z projektem, w tym
np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub uzytkowania oraz wyniki badan
laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3 wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona
akceptacji materiatéw przed wbudowaniem i urzadzen przed zainstalowaniem dokonujgc
odpowiednich zapisdw opatrzonych datg na przedstawionych przez Wykonawce atestach,
aprobatach, deklaracjach zgodnosci/deklaracjach wtasciwosci uzytkowych, wnioskach
o zatwierdzenie materiatu do wbudowania oraz urzgdzenia do zamontowania oraz
pozostatych wyzej wymienionych dokumentach. Zakazuje sie Wykonawcy wbudowywania
materiatow i instalowania urzadzen, ktére nie spetniajg wymogdw okreslonych w specyfikacji
warunkéw zamoéwienia lub nie uzyskaty akceptacji Inspektora Nadzoru;

przygotowania w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w 8§40 ust. 1, dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych
z wykonywanymi robotami budowlano-montazowymi na tym obiekcie;

10) przeszkolenia wskazanych przez Uzytkownika obiektu oséb w zakresie obstugi instalacji

i urzadzen, jezeli osoby takie zostang wskazane i sporzadzenia na potwierdzenie tych
czynnosci stosownych protokotow;

11) uzyskania na wtasny koszt protokotéw, opinii itp. w zakresie wykonywanych robdt;
12) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczacymi

opracowan geodezyjnych oraz czynnosci geodezyjnych w zakresie wykonywanych robodt
w tym inwentaryzacji geodezyjnej pomieszczen;
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13) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego, na koszt witasny, protokotéw odbioru niezbednych do

przekazania obiektu do uzytkowania, za wyjgtkiem protokotéw odbioru od organéw ujetych
w art. 56 ustawy Prawo budowlane;

14) przedtozenia Zamawiajagcemu, po zakonczeniu budowy, $wiadectwa charakterystyki

energetycznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, sporzgdzonego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz
Swiadectw charakterystyki energetycznej;

15) wykonania/pozyskania i przekazania dokumentacji formalno-prawnej wynikajgcej z umowy o

dofinansowanie, tj. m.in. niezbednych dokumentéw wystawionych na zlecenie
Zamawiajgcego, wg ustalonego z Zamawiajagcym wzoru, a wynikajgcych wprost
z postanowien niniejszej umowy lub zaleznych do Wykonawcy i niezbednych do rozliczenia
przez Zamawiajgcego dofinansowania - w zwigzku z uzyskaniem przez Gmine Kielce
dofinansowania realizacji zadania pn.: .: ,,Modernizacja budynku pod potrzeby Urban Lab
przy ul. Paderewskiego 49/51 w Kielcach” realizowanego w ramach Projektu "Urban Lab -
Miasto dla Mtodych" finansowany ze srodkéw Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego PTFE 2021-2027 (79,71%) oraz budzetu panstwa (20,29%);

16) ztozenia w siedzibie Zamawiajgcego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy,

Harmonogramu (kwoty brutto), a w razie zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag lub
zastrzezen do w/w Harmonogramu, ich uwzglednienia i przedstawienia poprawionego
Harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgtoszenia. Wykonawca wraz
z Harmonogramem zobowigzany jest do ztozenia oswiadczenia, jaki zakres robdt zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu, w ktérym ujete zostaty
te roboty;

17) powstrzymania sie od wszelkich publicznych oswiadczen dotyczacych realizacji Umowy, bez

§12.1.

uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego;

W celu wykonania swoich obowigzkdw Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia,

o ktéorym mowa w §40 ust. 1, w szczegdélnosci:

1) sporzadzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiajgcym wszelkiej Dokumentacji
projektowej, ktérej sporzadzenie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa nie byto
obowigzkiem Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci projektéw warsztatowych, ktorych
wykonanie, wedtug Wykonawcy, jest niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu
Umowy, przez co rozumie sie w szczegdlnosci mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie
z przeznaczeniem;

2) udziat w robotach budowlanych oséb odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzér nad
realizowanymi robotami;

3) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robét;

4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego az do
czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody
powstate na tym terenie. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do
uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia
odbioru koncowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego;

5) w przypadku koniecznosci zajecia terenu innej dziatki niz przewiduje Dokumentacja
projektowa, a zwigzanej z realizacjg robdt objetych Umowa, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczgy, za szkody wyrzgdzone wtascicielowi takiej dziatki,
podczas realizacji robdt na jej terenie, oraz zobowigzany jest do:

a) sporzadzenia (przed rozpoczeciem robdt) dokumentacji fotograficznej takiej dziatki,

b) przywrdécenia terenu tej dziatki do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robot,

c) uzyskania od wtasciciela dziatki oSwiadczenia potwierdzajgcego przywrdcenie terenu
dziatki do stanu pierwotnego oraz braku z jego strony roszczen odszkodowawczych,
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zwigzanych z realizowanymi robotami, z zastrzezeniem postanowien zwigzanych z lit.
d),

d) w przypadku, gdy uzyskanie oswiadczenia, o ktérym mowa w lit. c) nie bedzie mozliwe
lub znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania oswiadczenia o ktérym
mowa w lit. c), zobowigzany bedzie do przedstawienia dokumentacji fotograficznej,
wskazanej w lit. a), oraz wykazanie spetnienia obowigzkéw wymienionych w lit. b),

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, az
do dnia przekazania wykonanych robdt Zamawiajgcemu;

7) doprowadzenie do terenu budowy medidw niezbednych dla wykonania robodt
np.: energii elektrycznej, wody, odbioru Sciekdw, ogrzewania itp. oraz ewentualnie
zamontowanie licznikbw i ponoszenie optat na warunkach uzgodnionych
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia w razie
koniecznosci umoéw z dostawcami mediow (np. energii elektrycznej, wody)
w zakresie niezbednym do przeprowadzenia préb i odbioréw zamontowanych urzadzen
technicznych i ponoszenie kosztéw z tym zwigzanych do dnia odbioru korncowego
przedmiotu Umowy;

8) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistow wraz z nadzorem bezposrednim
nad robotami;

9) konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie
budowy z nazwg firmy, w ktdrej sg zatrudnieni;

10) prace sprzetu budowlano — montazowego i Srodkéw transportu;

11) dostawe wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzen podlegajacych
zamontowaniu, a wynikajgcych z Dokumentacji projektowej i zakresu prac;

12) wtasciwe warunki sktadowania materiatéw i urzadzen oraz ich ochrone;

13) zabezpieczenie terenu robdt przed dostepem osdb trzecich w sposdéb zapewniajgcy
bezpieczne ich prowadzenie poprzez zastosowanie w szczegdlnosci ogrodzenia petnego;

14) prowadzenie robdt w sposdb nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia ludzi

i mienia w szczegdlnosSci poprzez zabezpieczenie i/lub usuwanie na koszt Wykonawcy z

pomieszczen znajdujgcego sie w obiekcie mienia (mebli, wyposazenia, sprzetu

sportowego itd.), w sposéb nie powodujacy jego uszkodzenia lub zniszczenia. Wszelkie
zniszczenia mienia zauwazone przed rozpoczeciem zabezpieczania/usuwania, nalezy

sfotografowac i niezwtocznie zgtosi¢ Zamawiajagcemu. Wszelkie koszty wynikajace z

wystgpieniem uszkodzen na mieniu, ktére nie zostaty stwierdzone przed wykonywaniem

prac, a beda zauwazone po ich zakonczeniu poniesie Wykonawca. W przypadku
powstania szkdd z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowigzany jest on do przywrécenia do
stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Uzytkownika w/w obiektu w tym zakresie;

15) w przypadku wystapienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia robét
ziemnych Wykonawca zapewni odwodnienie wykopdw i pompowanie waéd.

2. Wykonawca zobowigzany jest przy realizacji Zadania zapewnié petnienie funkcji Kierownika
budowy i Kierownikéw robdét przez osoby wskazane w wykazie o0séb ztozonym
w postepowaniu na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy/robdt, na inng osobe niz wskazana w ust. 2,
Wykonawca zobowigzany jest do:

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci zmiany;

2) pisemnego wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba, ktdéra zamierza petni¢ obowigzki
kierownika budowy lub kierownikéw robdt spetnia warunki udziatu w postepowaniu
okreslone w SWZ.

4. Zamawiajgcy zastrzega prawo do niewyrazenia zgody na zmiane Kierownika budowy lub
Kierownikdw robdét, w przypadku gdy Wykonawca nie spetni warunkéw udziatu
w postepowaniu.

5. Zamawiajgcy zastrzega prawo do odstgpienia od Umowy, w przypadku naruszenia
postanowien, okreslonych w ust. 2i 3.
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6. Zmiana Kierownika budowy/robét o ktérych mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy
i nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, o ktérym mowa w §67.

7. Wykonawca os$wiadcza, iz osobg dedykowang do kontaktéw z Zamawiajgcym w zwigzku
Z realizacjg NiNIEJSZEj UMOWY JEST: ....ciuiieiieieecece ettt et te e ete st st e et aes s s aebeaseneesesteeenen
telr e €M ittt st s s

Podwykonawcy

§13.1 Zamawiajgcy dopuszcza realizacje czesci zamowienia, okreslonego w §1 Umowy, przez
podwykonawcow.

2.Wykonawca, w zwigzku z realizacjg robdt na nieruchomosci podlegajgcej bezposredniemu
nadzorowi Zamawiajgcego, zobowigzany jest, przed rozpoczeciem roboét budowlanych dostaw
i ustug przez podwykonawcow, do poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego, oraz do
przekazania nazw firm podwykonawcdéw, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do
reprezentacji Podwykonawcdédw oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowigzany
do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do ztozonego w tej
sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a takie przekazania wymaganych
informacji na temat nowych Podwykonawcdw, ktéorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych, dostaw lub ustug.

§14.1.Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie
realizacji Zadania, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Kazda umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa:
1) dostawy lub ustugi musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) terminu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub
ustugi,

b) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane dostawy lub ustugi,

2) roboty budowlane musi zawieraé w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

a) zakresu robdét powierzonego Podwykonawcy; integralng cze$¢  umowy
o podwykonawstwo stanowi¢ bedzie harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, ktory
winien by¢ zgodny z Harmonogramem,

b) terminu zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
z zastrzezeniem, ze nie moze on by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

c) kwoty wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonane roboty budowlane,

d) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iz zapoznat sie z trescig
umowy tgczacej Wykonawce z Zamawiajacym,

e) zobowigzania do wykonania wszelkich obowigzkéw okreslonych w Umowie faczacej
Wykonawce z Zamawiajacym, ktdre zostaty w niej natozone na Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce,

f) rozwigzania / odstgpienia od umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwigzania/
odstgpienia od niniejszej Umowy.

Wymogi okreslone w pkt 2) majg zastosowanie odpowiednio takze do projektu umowy o
dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane.

3. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
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4.

1)
2)

3)

10.

11.

12.

13.
14.

15.

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest przedstawi¢ odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument,
wiasciwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo poinformowa¢ Zamawiajacego
o numerze wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia projektu umowy
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w tym w niniejszej
umowie,

przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, dfuzszy niz okreslony w ust.2 pkt
2) lit. b),

zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust.
5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia, akceptuje lub zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym wust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W  przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgacego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wyfaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy W sprawie zamowienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 1) lit. a), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, okreslonej w § 55 ust. 1 pkt 7).

Przepisy ust. 1-11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych w ust. 1, 7, 10 i 11 niniejszego
paragrafu stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy Podwykonawcy
lub zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy.
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16.

17.

§15.

§16.1.

§17.1.

Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnied Zamawiajgcego okreslonych
w Umowie.

Nie przedtozenie przez Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce,
poswiadczonych za zgodnosé z oryginatem kopii zawartych umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowi¢ moze podstawe do niezaakceptowania tych umow
przez Zamawiajacego.

W  przypadku zmiany Podwykonawcy, na ktérego zasobach polegat Wykonawca
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia na
innego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie do wykazania, ze nowy
Podwykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w stopniu
nie gorszym niz poprzedni, na ktérego zasobach polegat Wykonawca, chyba ze Wykonawca
wykaze, ze sam spetfnia postawione w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 — 16 stosuje
sie odpowiednio.

Zamawiajgcy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ z Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia za
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce maksymalnie do wysokos$ci wynagrodzenia
przewidzianego za dany element robét okreslony w Harmonogramie.

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci zamodwienia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wplywu na zobowigzania Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego co do wykonania tej czesci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym stopniu, jak za witasne dziatania
lub zaniechania.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcy, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczace powierzania wykonania
czesci zamowienia Podwykonawcy dotyczg takze dalszego Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcen z wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcy
przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gotowki,
wpfata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

Wymagania w zakresie zatrudnienia

§18.1. Wykonawca i Podwykonawca majg obowigzek zatrudniaé na podstawie umowy

o prace, o ktérej mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
osoby, ktére wykonywac bedg roboty budowlano-montazowe okreslone w §2 ust. 1.

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na biezgco dokumentacji
zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust.1, w celu potwierdzenia spetnienia wymagan
w zakresie zatrudnienia.

3. W trakcie realizacji Zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, na kazde jego zadanie, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie
krétszym niz 3 dni robocze:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) innych dokumentéw, a w szczegdlnosci zakresu powierzonych obowigzkéw;
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- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw
pracownika;

4. Dodatkowo, Wykonawca przedstawi oswiadczenie o ilosci oséb zatrudnionych podczas
realizacji robdt budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach zwigzanych z realizacjg
robot budowlanych, wedtug wzoru doreczonego przez Zamawiajacego.

5. Jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcdw, obowigzki okreslone w ust. 1-4 obcigzajg
takze Podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i kontroli
Podwykonawcow w zakresie w/w obowigzkéw oraz do przedktadania Zamawiajgcemu
dokumentdw i oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 3 - 4. dotyczacych Podwykonawcéw.

Zapoznanie sie Wykonawcy z terenem budowy

§19. 1. Zamawiajacy nie wymagat przeprowadzenia przez Wykonawce wizji lokalnej, z uwagi
na fakt, ze wszelkie informacje niezbedne do zapoznania sie z zakresem realizacji robét oraz
konieczne do ztozenia oferty zawiera Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia oraz zataczona
do niej Dokumentacja projektowa.

§20. Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robét zawart
w cenie ofertowe].

Wytyczenie obiektow i robot

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektow i robdt przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.

§22. Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiarédw cigzy na Wykonawcy,
az do osiagniecia stanu poprawnego.

Utrzymanie terenu budowy

§23. W okresie od przekazania terenu robdt do daty zakorniczenia i odbioru robét Wykonawca
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy.

§24. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. llos¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny spetniac
wymogi okreslone przepisami oraz przez wtasciwe stuzby i inspekcje.

§25. Dla zapewnienia bezpieczerdstwa na terenie budowy Wykonawca ma obowigzek wykonaé
wszelkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak ogrodzenie typu petnego, zapory,
wzmochnienia, znaki oraz zapewnié ich obstuge i dziatanie w okresie trwania budowy.

§26. Przyjmuje sie, ze koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajgcych teren
budowy jest uwzgledniony w wynagrodzeniu ryczattowym Wykonawcy.

§27. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie dojazdu do terenu
budowy, a w czasie wykonywania robdt powinien utrzymac teren robét w ten sposéb,
by nie powstawaty przeszkody komunikacyjne.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska

§28. Z chwilg przejecia placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem odpaddw,
z ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegélnosci:
z ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony $rodowiska.

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powsta¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
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§30.

§31.

§32.

robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia
do ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty
lub straty.

W przypadku koniecznosci zajecia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji
ruchu drogowego i uzyska zgode zarzadcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponoszgc optate za
zajecie i odtworzenie pasa drogowego.

Przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne kroki
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone S$rodowiska na terenie budowy
i w jej bezposrednim sasiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg miec¢ na nie
wptyw.

Dokumentacja powykonawcza

§33.

1. Po zakonczeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletny zestaw
Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez ktérg nalezy rozumie¢ dokumentacje
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz dokumenty, o ktérych mowa w §11 ust. 1 pkt 8) — 16), a takze
protokoty badan isprawdzen, powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami
inwentaryzacyjnymi - w dwdch egzemplarzach, w wersji papierowej oraz jednym w wersji
elektronicznej (w formacie dwg i pdf). Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem
zgtoszenia zakonczenia robét przedstawi¢ dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru
i uzyskac jego akceptacje w zakresie jej kompletnosci i poprawnosci. Wraz z dokumentacjg
powykonawczg Wykonawca winien przekaza¢ os$wiadczenia, o ktérych mowa w §12 ust. 1 pkt
5) lit. c), z zastrzezeniem postanowien §12 ust. 1 pkt 5) lit. d).

2.Strony zgodnie przyjmuja, ze z chwilg wykonania i wydania Zamawiajgcemu dokumentacji

powykonawczej przedmiotu umowy (protokédt koricowy), na Zamawiajgcego przechodzg w
catosci i bez odrebnego wynagrodzenia autorskie prawa majgtkowe do poszczegdlnych
dokumentacji wytworzonych w zwigzku z realizacjg umowy (utwordéw) na wszystkich polach
eksploatacji okreslonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim wraz
z prawem do wykonywania zaleznych praw autorskich w tym:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji powykonawczej- wytwarzanie
dowolng technika egzemplarzy, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa (utrwalanie dokumentacji w postaci cyfrowej,
zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero),

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Dokumentacje utrwalono -
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie, najem lub dzierzawa oryginatu albo egzemplarzy
(udostepniania dla celéw zaméwien publicznych, realizacji robdt budowlanych, aplikowania
o $Srodki zewnetrzne),

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposéb inny niz okreslony w pkt 2) -
publiczne udostepnienie dokumentacji w taki sposdéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowann w mediach
i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Miasta
Kielce).

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nastepuje wraz z przeniesieniem wtasnosci
egzemplarzy dokumentacji w formach i ilosci okreslonych w ust. 1.

4. Wykonawca, z chwilg przeniesienia praw autorskich, wyraza zgode na:
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1) rozporzadzanie, uzywanie i korzystanie przez Zamawiajgcego lub wskazang przez niego
osobe trzecia z autorskich praw zaleznych do przekazanej Dokumentacji
i jednoczesnie bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego w zakresie pdl
eksploatacji okreslonych w ust. 2 wyfgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do tej dokumentacji (np. wykorzystania jej do realizacji nowej inwestycji
oraz do wykorzystania jej w opracowaniach zaleznych i korzystanie z tych opracowan),

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie okreslonym w ust. 2 na osoby
trzecie.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, iz nie dokona zadnej czynnosci o skutku cofniecia zezwolenia na
wykonywanie, rozporzadzanie i korzystanie z autorskich praw zaleznych przez
Zamawiajgcego lub wskazang przez niego osobe trzecia.

6. Przeniesienie praw, o ktéorych mowa w ust. 2, oraz wyrazenie zgody na dopuszczalny zakres
zmian utworu i korzystanie z praw zaleznych, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczed czasowych i terytorialnych oraz bez
jakichkolwiek dalszych czynnosci Stron.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za poniesione przez Zamawiajgcego szkody
w zwigzku z ewentualnym naruszeniem praw autorskich przystugujacych osobom trzecim,
jezeli okazatoby sie, ze autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji przystuguja w catosci
osobie trzeciej albo przystugujg poza Wykonawcg takze osobie trzeciej.

8. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiajgcemu z roszczeniami
z powodu naruszenia praw wtasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw
osobistych i majgtkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbedne do obrony
Zamawiajgcego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia
z takimi roszczeniami Zamawiajgcy lub osoby trzecie, ktérym Zmawiajgcy udzieli prawa do
korzystania z Dokumentacji, bedg musiaty zaniechaé korzystania z Dokumentacji
w catosci lub w czesci lub wydane zostanie orzeczenie zobowigzujgce do zaptaty
z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody
wynikajgce z roszczen osob trzecich, w tym zwréci koszty i wydatki poniesione w zwigzku
z tymi roszczeniami.

9. Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zmawiajgcego o wszelkich roszczeniach z powodu
naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych
i majatkowych do Dokumentacji, skierowanych przeciwko Wykonawcy.

10. Wykonawca zobowigzany jest przed dokonaniem zgtoszenia zakonczenia robot przedstawic
dokumentacje powykonawczg Inspektorowi Nadzoru i uzyskac¢ jego akceptacje w zakresie jej
kompletnosci i poprawnosci.

§34. Zamawiajacy zastrzega prawo do zawieszenia czynnosci odbiorowych do czasu otrzymania od
Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, z zastrzezeniem
§33 ust. 10.

ROZDZIAL IV. TERMIN REALIZACII

§35.1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy okreslonego w §1 ustala sie
do 75 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy.

2. W przypadku zwtoki w wykonaniu robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
konsekwencje zwigzane z niedotrzymaniem terminu, w tym za straty wynikajgce
z niemoznosci oddania budynku do uzytkowania w wyznaczonym terminie.

3. Strony ustalaja, ze terminem zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzien zakornczenia
robot budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy o gotowosci do
odbioru koricowego robodt, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru.
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ROZDZIAL V. WSTRZYMANIE ROBOT

§36. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki
Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane
roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikajace z tego tytutu koszty ponosic
bedzie Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie robot:

1) zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robdt, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego,

2) powstato z winy Wykonawcy.

ROZDZIAL VI. ODBIORY

Odbiory robét budowlano —instalacyjnych

§37.1. W

trakcie realizacji zamdwienia dokonywane bedg odbiory robdét zanikajgcych

oraz robot ulegajacych zakryciu. W tym przypadku Wykonawca — po dokonaniu wpisu
w dzienniku budowy — powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
sprawdzenie wykonanych robdt. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robét i potwierdza
ich wykonanie wpisem do dziennika budowy.

2. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioréw czesciowych
wykonanych robdt. Dokonanie odbioru czesSciowego nie zwalnia stron z koniecznosci
dokonania odbioru koncowego, ktéry stanowi definitywng ocene wykonania przedmiotu
umowy, a w szczegolnosci jego funkcjonowanie jako catosé.

§38.1.Po zakonczeniu realizacji catego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1, dokonany bedzie jego
odbidr koncowy. Wykonawca zobowigzany jest do:

1)

2)

przeprowadzenia — przed czynnosSciami odbioru — préb koncowych i odbioréw
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez stuzby i inspekcje;
skompletowania petnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia

Inspektorow Nadzoru co do kompletnosci dokumentacji powykonawczej, zapisy
§33 stosuje sie odpowiednio;

stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, ze zakonczyt wszystkie roboty objete
przedmiotem Umowy. Zgodno$¢ wpisu ze stanem faktycznym musi by¢ potwierdzona
przez Inspektora nadzoru. Wymagany jest réwniez wpis dokumentujacy, ze ,wszystkie
wbudowane w zakoriczony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczegélnie istotne dla
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego, posiadajag dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru;

zawiadomienia Zamawiajgcego na pisSmie o osiggnieciu gotowosci przedmiotu Umowy do
odbioru z potwierdzajacg adnotacjg inspektora nadzoru na tym pismie; do zawiadomienia
Wykonawca dofaczy dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw okreslonych w pkt
1)-3).

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbiorowe w terminie 14 dni roboczych
od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4). Zapisy §34
stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy wyznaczy konkretng date i godzine rozpoczecia czynnosci odbioru
koncowego w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego
zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2, przesytajgc w tym celu stosowng
korespondencje e-mail na adres osoby wyznaczonej do kontaktu przy realizacji niniejszej
umowy wskazany w § 12 wust. 7. Przyjmuje sie, iz wystanie zawiadomienia
o terminie odbioru na adres e-mail stanowi skuteczne powiadomienie o terminie odbioru
koncowego.
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Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robét budowlanych.

§39.1.Jezeli w toku czynnosci odbioru czesSciowego robdot ujawnig sie wady to Inspektor
Nadzoru:

1) w przypadku wad istotnych nie dokona odbioru elementu robét dotknietego wadg istotng,
a ujetego w Harmonogramie i wyznaczy termin na usuniecie wad, albo zazada wykonania
elementu robdt dotknietego takg wadg po raz drugi, z zastrzezeniem pkt 3);

2) w przypadku wad nieistotnych elementéw robdt, Zamawiajacy dokona odbioru robét
dotknietych wada a ujetego w Harmonogramie i wyznaczy odpowiedni termin do jej
usuniecia, pod rygorem zastepczego usuniecia wady, bez uprzedniej zgody sgdu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten nie usunat wady w wyznaczonym terminie, z zastrzezeniem
pkt. 3);

3) w przypadku wad elementdw robdt, ktére w toku realizacji inwestycji ulegajg zakryciu,
Zamawiajgcy wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, ktéry skutkowatby zakryciem
elementéw wadliwych i powodowatby brak mozliwosci pdzniejszego usuniecia wad, lub
czynitby ich usuniecie znacznie utrudnionym.

2. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego przedmiotu Umowy zostang stwierdzone wady,
Zamawiajgcemu bedg przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad nieistotnych, nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajacy dokona odbioru
przedmiotu Umowy, jednoczesnie wyznaczajgc termin na usuniecie wad, pod rygorem ich
zastepczego usuniecia, bez uprzedniej zgody sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

2) w przypadku wad nieistotnych nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy dokona
odbioru robdét, =z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia  wynagrodzenia,
odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu.

3) w przypadku wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy wyznaczy termin na
ich usuniecie i do chwili usuniecia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji
do czasu usuniecia wad potwierdzonego protokotem odbioru Wykonawca pozostaje
w zwtoce z realizacjg przedmiotu Umowy.

4) w przypadku wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze
w zaleznosci od rodzaju wady:

a) dokonaé odbioru robdt, z zastrzezeniem odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
odpowiadajgcego utracie wartosci obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt nadaje
sie do uzytkowania;

b) odmoéwi¢ dokonania odbioru robdt i od umowy odstgpi¢ albo zgda¢ wykonania
przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie nadaje sie do
uzytkowania.

3. Zasady rozliczen w przypadku wystgpienia wad normuje § 62.

ROZDZIAL VII. WYNAGRODZENIE

§40.1 Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu Umowy ustala sie
W WYSOKOSCI: wererraeereeseessersreesansseeseesansseessanns zt brutto (facznie z podatkiem VAT), stownie ztotych:
...................................................................................................................................... i 00/100.

Kwota wynagrodzenia ryczattowego stanowi zaptate za cato$¢ robdt okreslonych

w Umowie, wykonanych w celu osiggniecia oczekiwanego przez Zamawiajgcego rezultatu.

Roéznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce w ofercie przetargowej ilosciami, cenami

i elementami, a faktycznymi ilosciami robdt, cenami i zakresem robdét koniecznymi do

wykonania poszczegdlnych elementdw, stanowig ryzyko Wykonawcy i obcigzajg go w catosci.

2. Za wyjatkiem pkt. 1) ponizej w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy okreslony

w § 35 ust.1 przekroczy 12 miesiecy wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 moze zostac
odpowiednio zmienione w przypadku:

1) zmiany stawek podatku od towaréw i ustug (VAT) na ustugi budowlane

i budowlano-montazowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota
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4)

wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega
wynagrodzenie w czesci wyptaconej Wykonawcy przed zmiang stawek podatku od
towardw i ustug (VAT).

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci stawki
godzinowej, ustalonej na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych;

- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w pkt 2)-4) wymaga ztozenia
whniosku Strony oraz wykazania, wptywu ww. zmian na zmiane kosztéw wykonania
Zadania przez Wykonawce. Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wykaz oséb
zatrudnionych do realizacji Umowy, dla ktérych zmiany wymienione w pkt 2)-4) maja
zastosowanie, wraz z kalkulacja wynikajacg z przedmiotowej zmiany. Na Zzadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie
tresci ztozonego wniosku, w terminie 14 dni od doreczenia zgdania.

3. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy okreslony w § 35 ust.1 przekroczy
6 miesiecy wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 moze zosta¢ odpowiednio zmienione
takze na nastepujacych zasadach:

1)

2)

w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia

w stosunku do kosztéw i cen zawartych w ofercie, z zastrzezeniem, ze:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajacy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%. Waloryzacji
podlega wartos¢ wynagrodzenia po przekroczeniu 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy,

b) termin uprawniajacy do zgtoszenia zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia
nastgpi w pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy, przy
czym przy uwzglednieniu zmiany wynagrodzenia nastepny termin uprawniajgcy
do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w pierwszym miesigcu po
uptywie 6 miesiecy od zawarcia aneksu do umowy sankcjonujgcego zmiane
wynagrodzenia;

c) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego punktu, wynosi 4% wartosci
ceny catkowitej podanej w ofercie Wykonawcy brutto.

zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca Strony do zgdania zmiany

wynagrodzenia ustalana w oparciu o sume wskaZznikdw wzrostu cen produkgcji

budowlano-montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu

Statystycznego za miesigce odpowiadajgce miesigcom od zawarcia umowy/aneksu,

przy czym wzrost naliczany bedzie od niewykonanej i niezaptaconej czesci umowy -

o zaistniaty w trakcie tych miesiecy wskaznik procentowy powyzej 10 % wzrostu.

Wskaznik wzrostu do 10 % stanowi ryzyko gospodarcze Wykonawcy i do tej

wysokosci wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga
ztozenia wniosku Strony wraz ze szczegdétowym wyliczeniem wysokosci wnioskowanej
zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na Zgdanie
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien, w terminie
14 dni od doreczenia zadania.
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4. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadkach,
o ktérych mowaw § 61 ust. 1,9, 10i 12.

5. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 3, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania Podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

6. Strony nie przewiduja mozliwosci przekroczenia wartosci Umowy przez Wykonawce,
z zastrzezeniem ust. 2-4, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczattowego i zwigzanym
z tym ryzykiem Wykonawcy.

7. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
przenies¢ wierzytelnosci, dokonac cesji, przekazu, sprzedazy oraz zastawienia jakiejkolwiek
wierzytelnos$ci wynikajacej z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niej lub udziatu
W niej, na osoby trzecie.

8. Wyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 7, moze zostaé dokonane z uwzglednieniem, ze
wierzytelno$¢ wynikajagca z umowy jest wierzytelnoscia warunkowg i przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie
obowigzkéw, z zastrzezeniem skutecznosci wszelkich okreslonych w umowie praw
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

9. Whyrazenie zgody, o ktérej mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy do ingerowania przez
osoby trzecie bedace strong umowy cesji, przekazu, sprzedazy lub zastawu wierzytelnosci
we wzajemne rozliczenia miedzy Stronami Umowy, terminy ptatnosci, odsetki za zwtoke,
kary umowne itp.

10. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w czesci przedmiotu Umowy, ktéry zostat
wykonany przed wystgpieniem przestanek do takiej waloryzacji.

ROZDZIALVIII. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
ORAZ UBEZPIECZENIE BUDOWY

§41.1. Bezposrednio przed zawarciem Umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie w kwocie:

........................... zt (stownie Z1otyCh: ..ot eere e ] 00/100)
W fOrMie vvereeceereeerescrecersaecnees

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych
terminach:

1) Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w terminie
30 dni od dnia dokonania odbioru catosci robét, po ewentualnym pomniejszeniu o kwote
naliczonych kar przewidzianych Umowa, z zastrzezeniem pkt 2);

2) pozostata czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 %, ktéra po dokonaniu odbioru catosci
robdt, bedzie stuzyé do pokrycia roszczedn 1z tytutu rekojmi zostanie zwolniona lub
zwréocona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po uptywie okresu rekojmi i po
ewentualnym potraceniu naliczonych kar przewidzianych Umowa.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy
na jego pisemny wniosek.

4. Jesli termin zakonczenia robdt stanowigcych przedmiot Umowy nie zostat przez Wykonawce
zachowany oraz w przypadkach okreslonych w § 39 ust. 2 pkt 3) i §39 ust. 2 pkt 4) lit. b) jest
on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki
przedtuzeniu ulegt termin zakonczenia robdt. Dokument potwierdzajgcy przedtuzenie okresu
zabezpieczenia winien zostaé¢ doreczony Zamawiajacemu nie pdzniej niz z chwilg wystgpienia
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10.

11.
12.

13.

jednej z okolicznosci: uptywu terminu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy badz daty odbioru koricowego.

W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzajgcego przedtuzenie zabezpieczenia

w terminie okres$lonym w ust. 4, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania z faktury

wystawionej przez Wykonawce pfatnosci kwoty stanowigcej 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie do czasu doreczenia tego dokumentu, i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu Umowy

w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowe;j:

1) Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji wzdér powyzszej gwarancji przed
podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej tresci zgodnie
z przekazanymi przez Zamawiajgcego wytycznymi;

2) dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowiazuje sie do
wypfaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze Zzgdanie Zamawiajgcego, zfozone wraz
z oswiadczeniem, e Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy.

Wykonawca  przedstawi  Zamawiajgcemu, ubezpieczenie  Zadania, obejmujace

takze teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montazowych do wysokosci

wynagrodzenia brutto, okreslonego w ofercie, zwane dalej ,,Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie
winno by¢ zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiajgcego oraz winno obejmowac wszelkie
straty i szkody Zamawiajgcego lub Wykonawcy, powstate z jakiejkolwiek przyczyny od chwili
przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zosta¢ zawarte z gory na okres realizacji

Zadania, o ktérym mowa w §35 ust.1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowigzany jest do

przedtuzenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru koncowego Zadania, jezeli nie zostanie

on dokonany w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w §35 ust.1.

W przypadku wyptaty odszkodowania za szkode objetg Ubezpieczeniem, Wykonawca

zobowigzuje sie uzupetni¢ kwote Ubezpieczenia do wartosci wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 40 ust.1.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu potwierdzong za zgodnosc

z oryginatem kopie polisy ubezpieczeniowej, na dowdd zawarcia Ubezpieczenia, najpdiniej

w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisa ubezpieczeniowg, Wykonawca przedtozy

Zamawiajgcemu dokument potwierdzajacy optacenie ubezpieczenia, na okres, o ktérym

mowa w ust. 7.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do okazania oryginatu polisy,

potwierdzajgcej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzajgcym jej optacenie,

w okresie, o ktdrym mowa w ust. 7.

Wykonaweca zapewni ciggtos¢ ubezpieczenia w okresie, o ktdrym mowa w ust.7.

W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o ktérym mowa w §35 wust.l

lub opdznienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowigzany odpowiednio

przedtuzy¢ okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-10 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego wad, o ktérych mowa w § 39 ust. 2

pkt 3) i §39 ust. 2 pkt 4) lit. b), Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu

Ubezpieczenia na czas usuniecia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.12 stosuje sie

odpowiednio.

ROZDZIAL IX. ROZLICZENIA

§42. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane ptatne bedzie po wystawieniu przez

Wykonawce faktury.

Strona 18 z 29



§43.1. Przewiduje sie mozliwos¢ wystawienia przez Wykonawce jednej faktury czesciowej za
wykonanie robdt budowlanych, co dwa miesigce, liczac od dnia ztozenia pierwszej faktury, po
dokonaniu protokolarnych odbioréw robdt czesciowych, o ktérych mowa w §37.

2. Wysoko$é wynagrodzenia okreslona ostatnig fakturg nie moze by¢ nizsza niz 30% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §40 ust. 1.

§44.1 Podstawa do wystawienia faktury i <ztozenia jej do Zamawiajgcego bedzie,
z zastrzezeniem ust. 2, protokét odbioru robdét podpisany przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru. Protokdt ten bedzie stanowit zatgcznik do faktury. Protokdt odbioru
moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy s3 zakonczone i zgodne
z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupetniony wykaz efektéw rzeczowych
o ich wartosci, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego, jesli do ztozenia takiego
wykazu Zamawiajacy zobowigze Wykonawce.

2. Podstawg do wystawienia faktury koicowej bedzie, z zastrzezeniem ust. 3, protokét odbioru
konAcowego sporzgdzony przez Zamawiajgcego.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robét i ich dokorczenia
osobie trzeciej podstawg do wystawienia faktury bedzie rozliczenie dokonane odpowiednio po
odstgpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia roboét i ich dokonczenia osobie trzeciej.

§45. Naleznosci Wykonawcy bedg ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane
na fakturze.

§46.1.Naleznosci Wykonawcy beda ptatne z rachunku Zamawiajgcego. Za date zaptaty uznaje sie
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

2. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej faktury wraz z oswiadczeniami, o ktérych mowa
w § 48 ust. 2. Wraz z fakturg Wykonawca winien przekaza¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie
Inspektora Nadzoru potwierdzajace, ze materiaty objete zakresem rzeczowym faktury zostaty
wbudowane, urzadzenia zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z Umowsa.

3. Faktura winna zawiera¢ nastepujgce dane Zamawiajacego:
nabywca: Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657- 261-73-25,
odbiorca faktury: Urzad Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

§47. 0Od kwoty wynagrodzenia Zamawiajgcy moze potrgca¢ Wykonawcy kary umowne oraz inne
wydatki obcigzajagce Wykonawce zgodnie z trescig Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode,
chyba ze obowigzujgce przepisy prawa bedg stanowity inacze;.

§48.1.W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany
do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

2. Jezeli czesé lub catosc robot objetych wystawiong przez Wykonawce fakturg realizowana byta
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest do
ztozenia Zamawiajgcemu wraz z faktura:

1) pisemnego oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na
jego rzecz zaptaty, zgodnie z terminem okreslonym w umowie z Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawcg. Oswiadczenie powinno zawieral zestawienie wszystkich
kwot, ktore sg nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu tej
faktury;

2) oswiadczenia Wykonawcy, z tresci ktérego ma wynikaé, jaki zakres robdt objetych
faktura realizowany byt sitami wtasnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawcéw;

3) kopii wystawionych przez Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow faktur;

4) potwierdzen dokonanych na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
przelewéw odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
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Podwykonawce. Za date zaptaty uznaje sie date uznania rachunku Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

3. Warunkiem zaptaty Wykonawcy drugiej i nastepnej czesci wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, niezaleznie od postanowien ust. 2 jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas
zrealizowang czes¢ przedmiotu Umowy.

§49.1.W przypadku nie dostarczenia dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w 8§48, Zamawiajgcy
wstrzyma pfatnosci nalezne Wykonawcy w kwocie rownej naleznosci Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy. Postanowienia §48 ust. 3 stosuje sie.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek za zwtoke w ptatnosci wstrzymanej kwoty wynagrodzenia.

3. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, odpowiednio na zasadach
okreslonych w §45 - 8§47 umowy. Podstawg do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za
zgodnos$¢ z oryginatem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, obcigzajagcej Wykonawce/Podwykonawce, do ktdrej dotgczony bedzie
protokdt odbioru podpisany przez Podwykonawce, Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
Protokot odbioru moze zosta¢ podpisany, jezeli wykonane elementy sg zakoriczone i zgodne
z Harmonogramem. Wraz z kopig faktury, wystawionej przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, nalezy dotgczy¢ dowdd jej doreczenia oraz kopie wezwania do jej zaptaty,
oraz oswiadczenie, ze Wykonawca lub podwykonawca albo dalszy podwykonawca naleznego
wynagrodzenia, mimo wezwania nie zaptacit.

4. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

6. Przed dokonaniem  bezposredniej zaptaty = Zamawiajacy wezwie  Wykonawce
do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, ktory nie moze by¢
krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia wezwania.

7. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

8. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego zasadnosci zaptaty bezposredniej na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy dokona
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zaptaty w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzgdzonych
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 3.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego Podwykonawcy
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w §40 ust. 1.

10.Koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 lub koniecznosé
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto umowy
Podwykonawcy w sprawie zamodwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od Umowy.

11.W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wykonywania robdét przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, bez uzyskania akceptacji Zamawiajgcego, o ktérej mowa w § 14,
Zamawiajgcy moze wstrzymac zapfate czesci wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokosci
naleznej za czes¢ robdt, ktéra wykonywat niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca. Zaptata wstrzymanej czesci wynagrodzenia moze nastgpi¢ po wykazaniu
przez Wykonawce uregulowania naleznos$ci wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy.

12.W przypadku czesciowego nieprzedstawienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, dowoddéw zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w §48 ust. 2 pkt 4),
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wstrzymuje sie w kwocie wynikajacej z nieprzedtozonych
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
wynagrodzenia.

ROZDZIAL X. REKOJMIA

§50. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady urzadzen
dostarczonych i zamontowanych w ramach Zadania, jak i za fizyczne wykonanych robdt
budowlanych, a stwierdzonych w toku czynnosci odbiorowych lub powstatych w okresie
rekojmi.

§51. Okres rekojmi ustala sie na 60 m-cy, liczac od daty odbioru kornicowego przedmiotu Umowy, ,
albo od dnia odstgpienia od umowy.

§52.1.W razie stwierdzenia w okresie rekojmi, o ktérym mowa w §51, wad przedmiotu Umowy,
Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia wynikajgce z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny.

2. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 1, jezeli Wykonawca nie usunie wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez
uprzedniej zgody Sadu, do powierzenia ich usuniecia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), nie tracac przy tym uprawnien z tytutu rekojmi.

3. Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane przez Wykonawce materiaty i urzadzenia
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji udzielonej przez

producenta.

4. Przed podpisaniem protokotu odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przekazac
Zamawiajgcemu gwarancje producentow wszelkich dostarczonych i zamontowanych
urzadzen.

§53. Wykonawca nie moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady powstate na
skutek wad rozwigzan, ktére sam wprowadzit lub na skutek niewtasciwych metod wykonania
robot.

Strona 21 z 29



ROZDZIAL XI. KARY UMOWNE

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych

§54.W przypadku odstgpienia od umowy z winy lezgcej po stronie Wykonawcy zapfaci on
Zamawiajgcemu kare umowng stanowigcg 20% wynagrodzenia brutto okreslonego
w §40 ust.1 z uwzglednieniem postanowien §64 ust. 2.

§55. 1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych wysokosciach:

1)

2)

3)

6)

7)

8)

10)

11)

12)

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
w wysokosci rdwnej 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 40 ust 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczagc od umownego terminu ich wykonania, o ktérym mowa w § 35 ust.1;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze robdt budowlanych,

o ktérych mowa w § 2 ust. 1, oraz w okresie rekojmi, w wysokosci réwnej 0,05 %

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 40 ust 1, liczac od daty wyznaczonej przez

Zamawiajgcego do usuniecia wad, za kazdy dzien zwtoki;

w  przypadku braku zaptaty wynagrodzenia  naleznego = Podwykonawcom

lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego

w 8§40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub

dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, okreslonego

w 8§40 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, odrebnie dla kazdego przypadku nieterminowe;j

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, Ilub projektu
jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w 8§40 ust. 1,

za kazdy taki przypadek;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,

okreslonego w 8§40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny z okreslonym
w §14 ust. 2 pkt 1) lit a) lub § 14 ust. 2 pkt 2) lit b), w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

w przypadku niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce wymagan okreslonych w

§18 ust.1 lub gdy Wykonawca nie przedtozy Zamawiajagcemu w terminie dokumentdw, o

ktorych mowa w §18 ust. 3-5 — w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdg osobe, co do ktdrej

ustalono, ze nie jest zatrudniona w formie umowy o prace lub co do ktérej nie
przedtozono wymaganych dokumentéw, za kazdy taki przypadek;

w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktérym mowa w §41 ust. 7, lub

nieprzedtuzenia terminu jego obowigzywania w przypadkach okreslonych w § 41 ust. 12-

13 — w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy dzien,
w ktorym roboty budowlane realizowane w ramach Zadania, nie byly objete

Ubezpieczeniem;

w przypadku nieprzedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa w

§41 ust. 10 — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy
taki przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia

naleznego podwykonawcom, w przypadku i na zasadach okreslonych w §40 ust. 5, w
wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §40 ust. 1, za kazdy taki przypadek;
w przypadku zmiany kierownika budowy/robdt, o ktéorym mowa w §12 ust. 2, z

naruszeniem postanowien §12 ust. 3, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, okreslonego w
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§56.

§57.

§58.

§59.

§60.

§40 ust. 1, za kazdy dzien w ktérym kierownik budowy/robét nie spetnia wymagan, o
ktorych mowa w §12 ust. 3;

13) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakornczenia prac budowlanych
wewnatrz budynku, okreslonego w § 35 ust. 2, Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty
kary umownej w wysokosci rdwnej 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 40
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki.

2. Suma kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie moze przekroczy¢ 20%

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w §40 ust. 1.

3. Postanowienia dotyczace kar umownych i odszkodowania uzupetniajgcego pozostaja
w mocy rowniez w przypadku rozwigzania/odstgpienia od umowy przez ktoragkolwiek ze
stron.

4. Kary umowne bedg ptatne w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy stosownej noty
na rachunek bankowy wskazany w jej tresci.

Jezeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiajacy upowazniony jest
do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych okreslonych
w Kodeksie cywilnym do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

ROZDZIAL XII. RYZYKO WYKONAWCY

Za wykonanie robét zgodnie z Umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wyniktg wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w Dokumentacji projektowe;.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane przez niego
lub Podwykonawcéw przy wypetnianiu zobowigzan umownych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody spowodowane
przez niego lub Podwykonawcow przy usuwaniu wad w okresie rekojmi.

ROZDZIAL XIIl. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA | DOKONCZENIA ROBOT OSOBIE TRZECIEJ,

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§61.1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy,

jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastepujacych przypadkach:

1) koniecznosci udzielenia zaméwien dodatkowych w trakcie realizacji Umowy zwigzanych
zrealizacja zamodwienia podstawowego, majacych wptyw na uzgodniony termin
zakonczenia jej realizacji, a powodujacych koniecznos¢ jego wydtuzenia;

2) pisemnego zgdania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajgcego
lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile zadanie
lub wydanie zakazéw nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢;

3) wystgpienia w trakcie realizacji robdt budowlanych niekorzystnych warunkow
atmosferycznych, z zastrzezeniem ze okolicznosci, o ktérych mowa ponizej wystepujg
przez minimum 14 kolejnych dni:

a) temperatur powietrza znacznie odbiegajacych od s$rednich dobowych wartosci
wystepujacych na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesieciu lat
w poszczegdlnych miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone sg
prace, potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej
w Krakowie;

b) ponadnormatywnych opaddéw deszczu w stosunku do $rednich wartosci wystepujgcych
na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pieciu lat w poszczegélnych
miesigcach roku, tozsamych z miesigcami w ktérych prowadzone sg prace,
potwierdzonych przez Oddziat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
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4)

6)

7)

8)

9)

uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych Umowag, normami lub innymi przepisami, jezeli koniecznos¢
wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,
wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego
od zadnej ze Stron, ktére nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane
zjawisko uniemozliwito prowadzenie robét lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe
uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej;
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;
koniecznos$ci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wtasciwych stuzb
i inspekcji, jezeli powoduja one wydtuzenie czasu realizacji i nie wynikajg z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajgcego terenu budowy
w okreslonym umowa terminie.
odstgpienia przez Zamawiajagcego od wykonania czesci robdét zbednych
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng,
a wynikajgcych np. z technologii robét, co skutkowac bedzie obnizeniem wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy;
zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych
w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéow lub
urzadzen,

b) mozliwoscig zastosowania materiatdéw lub urzadzen o réwnym lub lepszym
standardzie niz przyjete w Dokumentacji projektowej, pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robét,

c) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robdt,
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztéw wykonywanych prac
lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,

d) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w Dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

e) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw geologicznych
skutkujgcych  brakiem mozliwosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét warunkéw terenowych,
a w szczegdlnosci istnienia nie  zainwentaryzowanych lub  btednie
zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

h) koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w Dokumentacji projektowej,

i) zaistnieniem przestanek do wykonania robdt zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujacych zwiekszeniem:
bezpieczenstwa realizacji robdt, bezpieczedstwa uzytkowania, funkcjonalnosci
obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztdw realizacji zadania, usprawnieniem
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2.

()]

procesu budowlanego, jezeli rozwigzania zamienne nie odstepuja w sposéb istotny
od zatwierdzonego projektu budowlanego,

j) koniecznoscig uwzglednienia wydanych w toku realizacji robdt dodatkowych zalecen
wiasciwych stuzb i inspekcji.

Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktére rozumie sie roboty, ktére Wykonawca wykona
w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktdre rozumie sie roboty objete pierwotng Dokumentacjg
projektows, a ktérych wykonanie stato sie zbedne;

3) roboty dodatkowe, ktére nie wykraczajg poza zakres przedmiotu Umowy,
a bez wykonania ktérych odbidr i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest mozliwa zgodnie
z przeznaczeniem, a ktérych nie przewidywata Dokumentacja projektowa lub wynikajgce
zwad (rozbieznosci) tej dokumentacji i ktérych nie mozina byto przewidzie¢ w chwili
podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie bedg uznane roboty, ktére nie zostaty
okreslone w Dokumentacji projektowej, lecz sg niezbedne do wykonania zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robo6t, badz te ktére wynikaja
z rozbieznosci pomiedzy projektami wykonawczymi.

W przypadku, gdy wystapienie okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie skutkowac
koniecznoscig wykonania robdt, o ktérych mowa w ust. 2, lub zmiang materiatow
i technologii wykonania robdt lub zmniejszeniem albo zwiekszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie pisemnego aneksu do
Umowy, ktérego zawarcie poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot
koniecznosci, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych — takze Projektanta (autora
Dokumentacji projektowej). Protokdt koniecznosci moze zostaé sporzadzony wytgcznie po
udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajacego na dokonanie zmiany sposobu Swiadczenia,
o ktérg z wnioskiem wystgpit Wykonawca. Skierowany do Zamawiajgcego wniosek
Wykonawecy z propozycjg zmiany, zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztéw zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robot zamiennych lub dodatkowych, w stosunku
do robdt przewidzianych Umowa, zawierajgcego wycene robdét zamiennych
lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane,

4) rysunki zamienne sporzgdzone badz zaakceptowane przez Projektanta, jezeli zmiana
wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowe].

Przed skierowaniem do Zamawiajgcego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien
uzyskac opinie Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotyczg
one zmian technologicznych, rdwniez autora Dokumentacji projektowe;j.

Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 3):

1) muszga zostac sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajgce z dokumentdow, o ktérych mowa
w §5 pkt 5), a w razie braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie, minimalne
ceny Sekocenbud dla wojewddztwa Swietokrzyskiego z daty zlozenia oferty
z uwzglednieniem czynnikéw cenotworczych przyjetych w dokumentach,
o ktérych mowa w §5 pkt 5).

W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu swiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 3, wnioskowat bedzie Zamawiajgcy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie
z ust. 3 pkt 3), ktdra podlegaé bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajgcego przeditozonej wyceny, zostanie
sporzgdzony protokét koniecznosci stanowigcy podstawe do aneksu do Umowy.
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8. Zakazuje sie Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamdwieniu
bez wyczerpania procedury okreslonej w ust. 4 - 7.

9. Dopuszcza sie zwiekszenie zakresu umowy poprzez udzielenie robét dodatkowych, przy
jednoczesnej mozliwosci wskazania robdt zaniechanych oraz zamiennych, przy
maksymalnym mozliwym wzroscie wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia
brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 4).

10.Dopuszcza sie zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robdt zaniechanych
i zamiennych, przy jednoczesnej mozliwosci zlecenia robdt dodatkowych, przy zastrzezeniu,
ze wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o wiecej niz 30% wynagrodzenia
brutto, podanego w ofercie, o ktérej mowa w §5 pkt 4).

11.Zamawiajagcy przewiduje mozliwosé dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy,
w zakresie wymagan ustawy o elektromobilnosci, w przypadku zaistnienia nastepujacych
okolicznosci:

1) wejscia w 2ycie zmian ustawy o elektromobilnosci, majgcych wptyw na wymagania
okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie;

2) wejscia w zycie przepisow wykonawczych do ustawy o elektromobilnosci, majacych
wptyw na wymagania okreslone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.

12.Zamawiajgcy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takie
w pozostatych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamowien publicznych.

§62.1. Za wadliwe roboty uwaza sie w szczegdlnosci wady wynikajgce z nieprawidtowe] realizacji
robot i czynnosci budowlanych oraz wady materiatdéw, urzadzen i instalacji, bgdz uzycia
materiatdw, urzadzen, instalacji niezgodnych z Dokumentacjg projektowsq. W razie potrzeby
ponownego wykonania robdt, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé wadliwe
materiaty i urzadzenia, a jesli tego nie uczyni, Zamawiajacy moze je sprzeda¢ po cenie
rynkowej na rachunek Wykonawcy albo odda¢ na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo
— jesli nie przedstawiajg wiekszej wartosci — potraktowac¢ jako odpad i usung¢ na
sktadowisko odpaddw na koszt Wykonawcy.

2. W przypadku, o ktérym mowa w §39 ust. 2 pkt 1), w terminie 7 dni od dokonania odbioru
Strony dokonajg na pismie, rozliczenia wedtug zasad:

1) za wykonane elementy robdt, okreslone w Harmonogramie, nalezy sie odpowiednia czesé
wynagrodzenia;

2) w przypadku elementéw robdét wykonanych wadliwie (wady nieistotne mozliwe
do usuniecia), Zamawiajgcy dokona odbioru robot i zobowigze Wykonawce do usuniecia
wad w ramach udzielonej rekojmi, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin do ich
usuniecia, z zastrzezeniem, ze po jego bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony, bez uprzedniej gody sadu, dousuniecia tych wad, na koszt iryzyko
Wykonawcy. Zamawiajgcy zastrzega prawo do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy
kosztow zastepczego usuniecia wad.

3. W przypadku, o ktérym mowa w §39 ust. 2 pkt 2) i 4) lit. a), wynagrodzenie zostanie obnizone
o wartos¢ robdt wadliwych wyliczonych z uwzglednieniem dokumentéw okreslonych w §5
pkt 5) i w §64 ust. 4, a w razie potrzeby okreslong przez rzeczoznawce.

4. W razie odmowy dokonania odbioru robdt, z uwagi na wystgpienie wad istotnych,
w przypadku, o ktéorym mowa w §39 ust. 2 pkt 3) (wady istotne mozliwe do usuniecia) oraz w
sytuacji gdy usuniecie wady wymaga ponownego wykonania robdt, wynagrodzenie
Wykonawcy za te roboty nie bedzie nalezne do chwili usuniecia wad istotnych,
potwierdzonego protokotem odbioru i zostanie wyptacone w terminie 30 dni od daty
dostarczenia protokotu usuniecia wad / wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawce
obcigzajg wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wady lub ponownym wykonaniem
przedmiotu umowy w catosci lub czesci.

5. W razie nie usuniecia przez Wykonawce ujawnionych mozliwych do usuniecia wad
wykonanych robét, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze zlecic¢
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ich usuniecie lub dokorniczenie innemu podmiotowi, bez uprzedniej zgody sadu, na koszt
i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokoniczenia robét osobie trzeciej
Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kosztéw ztym zwigzanych iwyraza
zgode na ich potracenie z naleznego mu wynagrodzenia, a jezeli bedzie ono niewystarczajgce
zobowigzany jest zwrdcic brakujaca kwote na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty
otrzymania wystgpienia Zamawiajgcego w tej sprawie.

6. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy obejmuje réwniez zwrot wydatkdw na opinie rzeczoznawcéw
powotanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a takze sposobu jej usuniecia oraz
koszty opracowania wyceny, o ktérej mowa w ust. 3, w przypadku jezeli opinia potwierdzi
wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy

§63.1. Zamawiajgcemu, poza przypadkami okreslonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, oraz ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych, przystuguje
prawo odstgpienia od Umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacych brak mozliwosci
wykonania Umowy, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

2) jezeli Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie nie rozpoczat robdt i bez
uzasadnionych przyczyn nie przystagpit do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego,

3) jezeli Wykonawca z przyczyn lezgcych po jego stronie przerwat realizacje robot
i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, i nie przystepuje do dalszego ich wykonania,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajacego lub
wynikajgcych z technologii robét;

4) w przypadku okreslonym w §49 ust. 10;

5) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce
w terminie okreslonym w §35 ust.1;

6) w przypadku okreslonym w §39 ust. 2 pkt 4) lit. b);

7) jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo
zamoéwien publicznych albo gdy byty one oceniane w ramach kryterium oceny ofert,
a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia albo w stopniu nie mniejszym niz wskazany
w ofercie, o ktérej mowa w §5 ust. 4;

8) w przypadku niezachowania ciggtosci Ubezpieczenia, o ktérym mowa w §41 ust.7, lub nie
przedtuzenia  terminu  jego  obowigzywania w  przypadkach  okreslonych
w § 41 ust. 12-13 a takze nie przedtozenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
dokumentdw, o ktérych mowa w §41 ust. 10;

9) w przypadku okreslonym w §12 ust.5;

10) w przypadku okolicznosci powodujacej koniecznos¢ zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w §40 ust. 1 o wiecej niz 4%, z zastrzezeniem postanowien
§61 ust. 9;

2. Prawo Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy moze by¢ realizowane w przypadkach
przewidzianych w ust. 1, w terminie do 180 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach, z zastrzezeniem, ze w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 3), bieg
terminu rozpoczyna sie od dnia powziecia wiadomosci o uptywie 14-dniowego terminu
przerwy w realizacji Umowy.

3. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemozliwiajgcych

korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ wedtug swojego wyboru, od
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Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Wykonawca odmdéwi ponownego wykonania przedmiotu
Umowy lub czes¢ przedmiotu umowy wolna od wad nie bedzie miata dla Zamawiajgcego
gospodarczego znaczenia.

4. Jezeli Zamawiajacy odmawia bez uzasadnione] przyczyny odbioru koricowego przedmiotu
Umowy Ilub odmawia podpisania protokotu odbioru, Wykonawcy przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy.

Rozliczenia przy odstgpieniu od umowy

§64.1. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego

i Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegétowy protokét inwentaryzacji robdt wedtug stanu
na dzien odstgpienia.
Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg,
o ktérej mowa w 8§33, mozliwg do wykonania na dzien odstgpienia, dotyczaca
wykonanych robdt. W razie nie sporzadzenia powyzszych dokumentdw w wymaganym
terminie Zamawiajacy zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi
i mienia oraz przed wptywami atmosferycznymi;

3) Wykonawca wraz z Zamawiajgcym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwtocznie dokona
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych, przy czym Wykonawca
najpdzniej w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie
z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

2. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie
nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych przystugujgcych
Zamawiajgcemu w zwigzku z odstgpieniem od Umowy, o ile obowigzujace przepisy prawa nie
beda stanowity inaczej.

3. W razie odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiaty
i urzadzenia opfacone przez Zamawiajgcego bedg uwazane za jego witasnos¢ i pozostang
w jego dyspozycji.

4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od Umowy Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic:

1) kosztorys powykonawczy dla robdt wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu
przyjetego przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowg, i zgodny z Harmonogramem,

2) kosztorys zamienny, jezeli w wykonanych robotach zostaty wprowadzone zmiany.

5. Kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4:

1) winny by¢ sporzadzone w sposéb okreslony przy tworzeniu kosztorysu na cene ofertowa,
a w przypadku braku mozliwosci ustalenia wartosci na ich podstawie minimalne ceny
Sekocenbud dla wojewddztwa swietokrzyskiego z daty ztozenia oferty z uwzglednieniem
czynnikdéw cenotwadrczych przyjetych w dokumentach, o ktérych mowa w §5 pkt 5),

2) podlegajg weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

6. W razie stwierdzenia, ze wykonane roboty majg wady stosuje sie odpowiednio zapisy §39

i §62.

ROZDZIAL XIV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

§65. 1.Dane osobowe osdb fizycznych, podane przez Wykonawce podczas zawarcia Umowy
bedg przetwarzane na nastepujacych zasadach:
1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowigzkowe (dobrowolne),
jednak konieczne do jej zawarcia i wykonywania.
2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiajgcego jest
Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.

Strona 28 z 29



3)

4)

5)

6)

7)

8)

w zakresie dotyczacych procesu przetwarzania danych osobowych mozna uzyskaé
informacje od Inspektora Ochrony Danych piszac na adres e-mail iod@um.kielce.pl.
dane osobowe zawarte w Umowie bedy przetwarzane przez okres niezbedny
do realizacji Umowy, oraz przez czas niezbedny do archiwizacji dokumentéw
zwigzanych z jej wykonaniem.

okres przechowywania danych osobowych moze zosta¢ kazdorazowo przedtuzony
o okres przewidziany przepisami prawa.

Osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje prawo
zadania dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a takze prawo
Zadania przeniesienia danych.

Osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu Umowy, przystuguje prawo
do Zadania usuniecia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane
po okresie nie krétszym niz okres przechowywania danych, o ktérym mowa w pkt. 4)
i 5).

w przypadku powziecia informacji o niewtasciwym przetwarzaniu danych osobowych
przez Administratora, Osobom, ktérych dane zostaty przekazane przy zawarciu
Umowy, przystuguje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktdrych dane przekazat Wykonawca w ramach zawarcia
Umowy, wyrazity na to zgode oraz, ze zostaly one poinformowane o celu i sposobie ich
przetwarzania, zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem zawarcia Umowy.

3. W przypadku gdy Wykonawca jest osobg prawng przetwarzanie danych osobowych na
zasadach okreslonych w ust.1 dotyczy réwniez oséb reprezentujgcych Wykonawce oraz
0s6b wskazanych do kontaktéw z nim.

ROZDZIAL XV. POSTANOWIENIA KONCOWE

§66. W przypadku powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, strony zobowigzujg sie do
podjecia krokéw zmierzajgcych do polubownego zatatwienia sprawy, a w przypadku nie
osiggniecia porozumienia sprawe poddajg pod rozstrzygniecie sgdu witasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego, przy czym postanowienia niniejsze nie stanowia zapisu na sad polubowny ani
nie stanowig klauzuli pozwalajacej na skierowanie sprawy do mediacji.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci
sporzadzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony.

§67.

§68.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach,
po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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