
 

 
UMOWA Nr .................................................../projekt/ 

o wykonanie robót budowlanych zawarta w dniu ……………………………r. w Kielcach pomiędzy:  

 
1. Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657-261-73-25, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 
Panią Agatę Wojdę – Prezydenta Miasta Kielce 
a   

2. ……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…..………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

reprezentowana przez: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......   
zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 
przy czym Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani Stronami. 

W wyniku rozstrzygniętego postepowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym, została zawarta umowa o następującej treści, zwana dalej „Umową”: 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Przedmiot, zakres rzeczowy 
§1. Zamawiający, stosownie do postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia i oferty 

Wykonawcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane  w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku pod potrzeby Urban Lab przy ul. Paderewskiego 
49/51 w Kielcach” realizowanego w ramach  Projektu "Urban Lab - Miasto dla Młodych" 
finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego PTFE 2021-2027 (79,71%) oraz budżetu państwa (20,29%), zwaną dalej również 
„przedmiotem umowy” lub „zadaniem”.  

§2. 1. Zakres zamówienia, o którym mowa w §1, obejmuje zmianę przeznaczenia lokalu w miejsce 
przeznaczone do prowadzenia działań związanych z Urban Lab, takich jak warsztaty, spotkania, 
przestrzeń współdzielona, do rekreacji i wypoczynku, wykorzystywana przez młodzież, 
polegającą w szczególności na wykonaniu: 

 
a) przebudowy łazienki w celu dostosowania pod potrzeby osób niepełnosprawnych wraz  

z zakupem i montażem armatury w łazienkach, 
b) montażu platform/ podjazdów/ podnośników dla osób niepełnosprawnych- 2 szt., 
c) uzupełnieniu tynków wewnętrznych oraz posadzek w postaci przywrócenia do stanu 

pierwotnego po wykonanych robotach instalacyjnych elektrycznych i sanitarnych. 
d) instalacji elektrycznych, niskoprądowych z uwzględnieniem instalacji monitoringu, TV 

i internetu;  
e) instalacji sanitarnych wod-kan., co, wentylacji w celu spełnienia wymagań funkcjonalnych 

i bezpieczeństwa użytkowania; 
f) izolacji akustycznej ścian, sufitu, drzwi i podłogi pod studio nagrań, 
g) wymiany posadzek, 
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h) wymiany drzwi wewnętrznych; 
i) malowanie ścian i sufitów, 
j) prac demontażowych. 

2. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem zamówienia określa Dokumentacja    
Projektowa o której mowa w §3 ust. 1 pkt. 2, decyzje, uzgodnienia i inne warunki wydane  
na potrzeby realizacji Przedmiotu umowy.  

§3. 1.  Realizacja Zadania odbywać się będzie: 
1) na warunkach określonych w Umowie; 
2) zgodnie z wielobranżowym projektem budowlano - wykonawczym sporządzonym przez 

jednostkę projektową ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna pl. Moniuszki 2b, 25-334 
Kielce, pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego na parterze budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na potrzeby Urban Lab, na dz. nr ewid.55/14, 
49,55/12, obręb 0016, przy ul Paderewskiego 49/51 w Kielcach”, zwaną dalej 
„Dokumentacją projektową”; 

3) zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia na realizację Zadania. 

 

Dokumenty umowne i przepisy prawne 

§4. Podstawowym dokumentem wiążącym Strony jest Umowa podpisana przez Zamawiającego 
i Wykonawcę.  

§5.  Integralne części składowe Umowy stanowią: 
1) specyfikacja warunków zamówienia; 
2) Dokumentacja projektowa; 
3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 
4) oferta Wykonawcy; 

§6. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zwany dalej „Harmonogramem”, którego podstawą 
wykonania będzie opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorys na cenę 
ofertową. Harmonogram staje się załącznikiem nr 1 do Umowy  
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Dopuszcza się uszczegółowienie harmonogramu 
w trakcie realizacji robót budowlanych. Zmiana Harmonogramu nie wymaga sporządzenia 
aneksu do Umowy. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy,  
w szczególności: 
1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, dalej: „Prawo zamówień 

publicznych”;  
2) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 
3) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, dalej „Prawo budowlane”; 
4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 
a ponadto: 
5) warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
6) Polskie Normy przenoszące normy europejskie, lub normy innych Państw Członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 

 

ROZDZIAŁ II. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO I INSPEKTORA NADZORU 
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Ogólne obowiązki Zamawiającego: 

§7. Zamawiający wyznacza dla koordynacji umowy swojego przedstawiciela:   
………………………………..……………….–………………………… Urzędu Miasta Kielce, tel. …………………………..,  
e-mail: …………………………………………………. 

§8. Zamawiający w szczególności jest zobowiązany do: 
1) zatwierdzenia Harmonogramu z podziałem kosztów, sporządzonego przez Wykonawcę; 
2) przekazania Wykonawcy terenu budowy oraz dziennika budowy, Dokumentacji projektowej 

wraz z załącznikami oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy; 

3) po spełnieniu przez Wykonawcę wymogów określonych w § 38, dokonania odbioru 
końcowego przedmiotu Umowy od Wykonawcy. 

§9.1. Dla realizacji Zadania, Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 
ze wskazaniem inspektora nadzoru sprawującego funkcję koordynatora czynności inspektorów 
nadzoru różnych specjalności. Zgłoszenie nadzoru inwestorskiego nastąpi wpisem do dziennika 
budowy w dniu jego przekazania Wykonawcy. 

2. Obowiązki inspektora nadzoru określa ustawa Prawo budowlane, a w szczególności art. 25-27. 
3. Inspektor nadzoru jest zobowiązany m.in. do: 

1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu; 
2) udziału w przekazaniu terenu budowy; 
3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z Umową, Dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych 
urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń wadliwych 
i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie, z uwzględnieniem 
zapisów §11 ust. 1 pkt 3) i 8); 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
6) uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych; 
7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 
elementy określone w Harmonogramie; 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu; 

9) kontroli terminowości wykonania Zadania i egzekwowania od Wykonawcy jego realizacji 
zgodnie z Harmonogramem; 

10) udziału w naradach koordynacyjnych; 
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej powstałych 
w trakcie realizacji Zadania, z zastrzeżeniem §61 ust. 8; 

12) potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy w trakcie realizacji 
Zadania oraz jej gotowości do odbioru; 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej; 

14) sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia Zadania; 
15) potwierdzenia na fakturze Wykonawcy, że roboty zostały wykonane zgodnie  

z Umową, a materiały zostały wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 
16) uczestniczenia w odbiorze końcowym; 
17) potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych podczas dokonywania odbioru końcowego; 
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18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych 
na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego; 

19) powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, 
bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego; 

20) analizy zgłoszonych przez Wykonawcę roszczeń, z uwzględnieniem postanowień Umowy 
oraz przepisów prawa oraz do przedstawienia Zamawiającemu stanowiska w sprawie 
zgłoszonych przez Wykonawcę roszczeń wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją 
techniczną; 

21) prowadzenia rejestru podmiotów, które zobowiązały się do udostępnienia Wykonawcy 
swych zasobów przy ubieganiu się o udzielenie zamówienia oraz weryfikacji udziału tych 
podmiotów przy realizacji Umowy; 

22) prowadzenia rejestru podwykonawców oraz weryfikacji udziału tych podmiotów przy 
realizacji Umowy; 

23) kontroli, czy w procesie realizacji Umowy nie uczestniczą podwykonawcy nie zgłoszeni 
Zamawiającemu, a w przypadku robót budowlanych, nie zaakceptowani przez 
Zamawiającego; 

24) opiniowania wniosków o zatwierdzenie projektów umów, które Wykonawca zamierza 
zawrzeć z wskazanymi przez niego Podwykonawcami.  

4. Zabrania się Inspektorowi Nadzoru podejmowania bez pisemnej zgody Zamawiającego 
jakichkolwiek decyzji mających wpływ na zobowiązania finansowe Zamawiającego. 

5. We wszystkich przypadkach, gdy zgodnie z wymogami prawa i zapisami niniejszej umowy, 
następuje wykonanie obowiązku przez Inspektora Nadzoru rozumie się przez to właściwego 
branżowo Inspektora Nadzoru, z tym że czynności wykraczające poza obowiązki branżowego 
Inspektora Nadzoru zatwierdza koordynator. 

6. W związku z uzyskaniem przez Gminę Kielce dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego 
pn.: „Modernizacja budynku pod potrzeby Urban Lab przy ul. Paderewskiego 49/51 w Kielcach” 
realizowanego w ramach  Projektu "Urban Lab - Miasto dla Młodych" finansowany ze środków 
Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego PTFE 2021-2027 
(79,71%) oraz budżetu państwa (20,29%), Inspektor Nadzoru zobowiązany będzie do: 
1) weryfikacji obowiązków nałożonych umową o dofinansowanie projektu  

w szczególności pod kątem wywiązania się z wszystkich obowiązków przygotowania 
wskazanej w umowie o dofinansowanie dokumentacji i jej zgodności pod względem 
formalno – prawnym z postanowieniami umowy o dofinansowanie;  

2) weryfikacji dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej 
umowy pod względem jej zgodności z umową o dofinansowanie Zadania, w tym m.in. 
niezbędnych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego, według ustalonego 
z Zamawiającym wzoru; 

3) opiniowania stanowisk stron, w przypadku wystąpienia sporów związanych z realizacją 
Umowy również pod kątem ich zgodności z postanowieniami umowy o dofinansowanie. 

 
 

ROZDZIAŁ III. OBOWIĄZKI I DZIAŁANIA WYKONAWCY 

§10. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej 
Dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
specyfikacji warunków zamówienia oraz postanowień niniejszej Umowy. Ponadto Wykonawca 
oświadcza, że rozważył wszystkie warunki oraz okoliczności, w których mają być wykonywane 
roboty budowlane, w szczególności odnośnie wpływu tych okoliczności na wykonywane roboty, 
wartość umowy uwzględniając wahania kosztów i dostępności siły roboczej, kosztów 
materiałów i przede wszystkim organizacji pracy. 
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Obowiązki Wykonawcy 

§11. 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1) terminowego wykonania robót zgodnie z Umową i Harmonogramem; 
2) wykonania wszystkich robót, o których mowa w §2 ust. 1 – 2 zgodnie z Dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Umowy, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i 
autorskiego, obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
ustawą Prawo budowlane, zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem wymogów 
stawianych wyrobom budowlanym i urządzeniom dopuszczonym do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie oraz zachowania jakości robót określonych w Dokumentacji 
projektowej i nie niższej niż zadeklarowano w ofercie; zmiany określonych standardów 
wymagają pisemnej zgody Zamawiającego; 

3) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi 
przepisami, w szczególności ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

4) sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt Planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia na budowie przed przystąpieniem do robót, jeżeli taki obowiązek wynika z 
przepisu ustawy Prawo budowlane; 

5) zapewnienia przestrzegania przepisów i zasad bhp oraz p.poż. we wszystkich miejscach 
wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z przepisami 
i dokumentacją techniczną oraz zapewnienia należytego porządku na terenie budowy i w jej 
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych; 

6) zapewnienia pełnej dyspozycyjności kierownika budowy na terenie budowy w godzinach 
pracy Wykonawcy wobec Inspektora nadzoru i Zamawiającego, oraz udziału w naradach 
koordynacyjnych budowy kierownika budowy i w miarę potrzeby kierowników robót lub 
innych pracowników wskazanych przez Wykonawcę; 

7) prawidłowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy; 
8) kompletowania i udostępniania Inspektorowi Nadzoru, sporządzonych w języku polskim 

dokumentów typu: atesty materiałowe, deklaracje zgodności/deklaracje właściwości 
użytkowych dla dostarczanych materiałów i urządzeń, aprobaty techniczne, dokumentacji 
określającej charakterystyczne parametry materiałów i urządzeń zgodne z projektem, w tym 
np.: DTR, karty techniczne, instrukcje eksploatacji lub użytkowania oraz wyniki badań 
laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie są wymagane), itp. Inspektor Nadzoru dokona 
akceptacji materiałów przed wbudowaniem i urządzeń przed zainstalowaniem dokonując 
odpowiednich zapisów opatrzonych datą na przedstawionych przez Wykonawcę atestach, 
aprobatach, deklaracjach zgodności/deklaracjach właściwości użytkowych, wnioskach  
o zatwierdzenie materiału do wbudowania oraz urządzenia do zamontowania oraz 
pozostałych wyżej wymienionych dokumentach. Zakazuje się Wykonawcy wbudowywania 
materiałów i instalowania urządzeń, które nie spełniają wymogów określonych w specyfikacji 
warunków zamówienia lub nie uzyskały akceptacji Inspektora Nadzoru; 

9) przygotowania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §40 ust. 1, dokumentacji 
powykonawczej oraz instrukcji obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych 
z wykonywanymi robotami budowlano-montażowymi na tym obiekcie; 

10) przeszkolenia wskazanych przez Użytkownika obiektu osób w zakresie obsługi instalacji 
i urządzeń, jeżeli osoby takie zostaną wskazane i sporządzenia na potwierdzenie tych 
czynności stosownych protokołów; 

11) uzyskania na własny koszt protokołów, opinii itp. w zakresie wykonywanych robót; 
12) zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczącymi 

opracowań geodezyjnych oraz czynności geodezyjnych w zakresie wykonywanych robót 
w tym inwentaryzacji geodezyjnej pomieszczeń; 
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13) uzyskania w imieniu Zamawiającego, na koszt własny, protokołów odbioru niezbędnych do 
przekazania obiektu do użytkowania, za wyjątkiem protokołów odbioru od organów ujętych 
w art. 56 ustawy Prawo budowlane; 

14)  przedłożenia Zamawiającemu, po zakończeniu budowy, świadectwa charakterystyki 
energetycznej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, sporządzonego zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie 
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej;  

15) wykonania/pozyskania i przekazania dokumentacji formalno-prawnej wynikającej z umowy o 
dofinansowanie, tj. m.in. niezbędnych dokumentów wystawionych na zlecenie 
Zamawiającego, wg ustalonego z Zamawiającym wzoru, a wynikających wprost 
z postanowień niniejszej umowy lub zależnych do Wykonawcy i niezbędnych do rozliczenia 
przez Zamawiającego dofinansowania - w związku z uzyskaniem przez Gminę Kielce 
dofinansowania realizacji zadania pn.: .: „Modernizacja budynku pod potrzeby Urban Lab 
przy ul. Paderewskiego 49/51 w Kielcach” realizowanego w ramach  Projektu "Urban Lab - 
Miasto dla Młodych" finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego PTFE 2021-2027 (79,71%) oraz budżetu państwa (20,29%); 

16) złożenia w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 
Harmonogramu (kwoty brutto), a w razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub 
zastrzeżeń do w/w Harmonogramu, ich uwzględnienia i przedstawienia poprawionego 
Harmonogramu w terminie 14 dni od daty w/w zgłoszenia. Wykonawca wraz 
z Harmonogramem zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, jaki zakres robót zamierza 
powierzyć Podwykonawcom ze wskazaniem pozycji Harmonogramu, w którym ujęte zostały 
te roboty; 

17) powstrzymania się od wszelkich publicznych oświadczeń dotyczących realizacji Umowy, bez 
uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego; 

§12.1. W celu wykonania swoich obowiązków Wykonawca zapewni w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w §40 ust. 1, w szczególności: 
1) sporządzenie i uzgodnienie z Projektantem oraz Zamawiającym wszelkiej Dokumentacji 

projektowej, której sporządzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie było 
obowiązkiem Zamawiającego, a w szczególności projektów warsztatowych, których 
wykonanie, według Wykonawcy, jest niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu 
Umowy, przez co rozumie się w szczególności możliwość jego eksploatacji zgodnie 
z przeznaczeniem; 

2) udział w robotach budowlanych osób odpowiedzialnych za kierownictwo i nadzór nad 
realizowanymi robotami; 

3) organizację i utrzymanie zaplecza niezbędnego dla realizowanych robót; 
4) gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejęcia od Zamawiającego aż do 

czasu wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, odpowiadając za wszelkie szkody 
powstałe na tym terenie. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do 
uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w dniu zakończenia 
odbioru końcowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru końcowego; 

5)  w przypadku konieczności zajęcia terenu innej działki niż przewiduje Dokumentacja 
projektowa, a związanej z realizacją robót objętych Umową, Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność odszkodowawczą, za szkody wyrządzone właścicielowi takiej działki, 
podczas realizacji robót na jej terenie, oraz zobowiązany jest do: 
a) sporządzenia (przed rozpoczęciem robót) dokumentacji fotograficznej takiej działki, 
b) przywrócenia terenu tej działki do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót, 
c) uzyskania od właściciela działki oświadczenia potwierdzającego przywrócenie terenu 

działki do stanu pierwotnego oraz braku z jego strony roszczeń odszkodowawczych, 
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związanych z realizowanymi robotami, z zastrzeżeniem postanowień związanych z lit. 
d), 

d) w przypadku, gdy uzyskanie oświadczenia, o którym mowa w lit. c) nie będzie możliwe 
lub znacznie utrudnione, Wykonawca, zamiast przekazania oświadczenia o którym 
mowa w lit. c), zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji fotograficznej, 
wskazanej w lit. a), oraz wykazanie spełnienia obowiązków wymienionych w lit. b), 

6) wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji Umowy, aż 
do dnia przekazania wykonanych robót Zamawiającemu; 

7) doprowadzenie do terenu budowy mediów niezbędnych dla wykonania robót  
np.: energii elektrycznej, wody, odbioru ścieków, ogrzewania itp. oraz ewentualnie 
zamontowanie liczników i ponoszenie opłat na warunkach uzgodnionych  
z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a także zawarcia w razie 
konieczności umów z dostawcami mediów (np. energii elektrycznej, wody)  
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prób i odbiorów zamontowanych urządzeń 
technicznych i ponoszenie kosztów z tym związanych do dnia odbioru końcowego 
przedmiotu Umowy; 

8) organizację siły roboczej i pracy niezbędnych specjalistów wraz z nadzorem bezpośrednim 
nad robotami; 

9) konieczność noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywające na terenie 
budowy z nazwą firmy, w której są zatrudnieni; 

10) pracę sprzętu budowlano – montażowego i środków transportu; 
11) dostawę wszelkich materiałów podlegających wbudowaniu oraz urządzeń podlegających 

zamontowaniu, a wynikających z Dokumentacji projektowej i zakresu prac; 
12) właściwe warunki składowania materiałów i urządzeń oraz ich ochronę; 
13) zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie poprzez zastosowanie w szczególności ogrodzenia pełnego; 
14) prowadzenie robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia ludzi  

i mienia w szczególności poprzez zabezpieczenie i/lub usuwanie na koszt Wykonawcy z 
pomieszczeń znajdującego się w obiekcie mienia (mebli, wyposażenia, sprzętu 
sportowego itd.), w sposób nie powodujący jego uszkodzenia lub zniszczenia. Wszelkie 
zniszczenia mienia zauważone przed rozpoczęciem zabezpieczania/usuwania, należy 
sfotografować i niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu. Wszelkie koszty wynikające z 
wystąpieniem uszkodzeń na mieniu, które nie zostały stwierdzone przed wykonywaniem 
prac, a będą zauważone po ich zakończeniu poniesie Wykonawca.  W przypadku 
powstania szkód z winy/zaniedbania Wykonawcy zobowiązany jest on do przywrócenia do 
stanu pierwotnego i uzyskania akceptacji Użytkownika w/w obiektu w tym zakresie; 

15) w przypadku wystąpienia wody gruntowej lub opadowej w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów i pompowanie wód. 

2. Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji Zadania zapewnić pełnienie funkcji Kierownika 
budowy i Kierowników robót przez osoby wskazane w wykazie osób złożonym                            
w postępowaniu na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

3. W przypadku zmiany Kierownika budowy/robót, na inną osobę niż wskazana w ust. 2, 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany; 
2) pisemnego wykazania Zamawiającemu, że osoba, która zamierza pełnić obowiązki 

kierownika budowy lub kierowników robót spełnia warunki udziału w postępowaniu 
określone w SWZ. 

4. Zamawiający zastrzega prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy lub 
Kierowników robót, w przypadku gdy Wykonawca nie spełni warunków udziału                           
w postępowaniu. 

5. Zamawiający zastrzega prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku naruszenia 
postanowień, określonych w ust. 2 i 3. 
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6. Zmiana Kierownika budowy/robót o których mowa w ust. 2, nie stanowi zmiany Umowy  
i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy, o którym mowa w §67. 

7. Wykonawca oświadcza, iż osobą dedykowaną do kontaktów z Zamawiającym w związku 
z realizacją niniejszej umowy jest: ………………………………………………………………………………………..… 
tel.: ……………………..……………… e-mail: ……………………………………………………………………….. 

Podwykonawcy 

§13.1 Zamawiający dopuszcza realizację części zamówienia, określonego w §1 Umowy, przez 
podwykonawców.  

2.Wykonawca, w związku z realizacją robót na nieruchomości podlegającej bezpośredniemu 
nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót budowlanych dostaw 
i usług przez podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do 
przekazania nazw firm podwykonawców, danych kontaktowych z osobami umocowanymi do 
reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. Wykonawca jest zobowiązany 
do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do złożonego w tej 
sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy, a także przekazania wymaganych 
informacji na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług. 

§14.1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji Zadania, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub 
usługi,  

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy  
o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który 
winien być zgodny z Harmonogramem, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty 
budowlanej, 

c) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 

umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie łączącej 

Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania / odstąpienia od  umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania/ 
odstąpienia od niniejszej Umowy. 

Wymogi określone w pkt 2) mają zastosowanie odpowiednio także do projektu umowy o 
dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 

3. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
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warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, 
właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy albo poinformować Zamawiającego 
o numerze wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy  
o podwykonawstwo, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w niniejszej 
umowie, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dłuższy  niż określony w ust.2 pkt 
2) lit. b), 

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3. 
6. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 
5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
Postanowienia ust. 5 stosuje się odpowiednio. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 8, uważa się  
za akceptację umowy przez Zamawiającego.  

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane  
jest zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy 
o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 
zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia, jako 
niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia  
jest dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 1) lit. a), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę 
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 
umownej, określonej w § 55 ust. 1 pkt 7).  

13. Przepisy ust. 1–11 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
14. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami. 
15. Nie wypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 1, 7, 10 i 11 niniejszego 

paragrafu stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy Podwykonawcy 
lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego Podwykonawcy z placu budowy. 
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Niniejsze postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych 
w Umowie. 

16. Nie przedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów 
przez Zamawiającego. 

17. W przypadku zmiany Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca  
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
innego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy 
Podwykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu 
nie gorszym niż poprzedni, na którego zasobach polegał Wykonawca, chyba że Wykonawca 
wykaże, że sam spełnia postawione w specyfikacji warunki. Postanowienia ust. 1 – 16 stosuje 
się odpowiednio. 

§15.  Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za 
roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia 
przewidzianego za dany element robót określony w Harmonogramie. 

§16.1. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy  
lub dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego co do wykonania tej części robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania  
lub zaniechania. 

§17.1. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania 
części zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

2. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń z wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie należytego wykonania 
Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą 
przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, 
wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest przedmiotem 
solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 

Wymagania w zakresie zatrudnienia 

§18.1. Wykonawca i Podwykonawca mają obowiązek zatrudniać na podstawie umowy  
o pracę, o której mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 
osoby, które wykonywać będą roboty budowlano-montażowe określone w §2 ust. 1. 

2. Wykonawca i Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji 
zatrudnienia osób, o których mowa w ust.1, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań 
w zakresie zatrudnienia. 

3. W trakcie realizacji Zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 3 dni robocze: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 
4) innych dokumentów, a w szczególności zakresu powierzonych obowiązków; 



 

Strona 11 z 29 

 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika; 

4. Dodatkowo, Wykonawca przedstawi oświadczenie o ilości osób zatrudnionych podczas 
realizacji robót budowlanych oraz o nowoutworzonych etatach związanych z realizacją 
robót budowlanych, według wzoru doręczonego przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców, obowiązki określone w ust. 1-4 obciążają 
także Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli 
Podwykonawców w zakresie w/w obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu 
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 3 - 4. dotyczących Podwykonawców. 

Zapoznanie się Wykonawcy z terenem budowy 

§19. 1. Zamawiający nie wymagał przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej, z uwagi  
na fakt, że wszelkie informacje niezbędne do zapoznania się z zakresem realizacji robót oraz 
konieczne do złożenia oferty zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz załączona 
do niej Dokumentacja projektowa. 

§20. Wykonawca oświadcza, że wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót zawarł  
w cenie ofertowej. 

Wytyczenie obiektów i robót 

§21. Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektów i robót przez osoby 
uprawnione do tych czynności.  

§22. Usunięcie wszelkich błędów w zakresie dokonanych pomiarów ciąży na Wykonawcy,  
aż do osiągnięcia stanu poprawnego. 

Utrzymanie terenu budowy 

§23. W okresie od przekazania terenu robót do daty zakończenia i odbioru robót Wykonawca 
odpowiada za odpowiednie utrzymanie terenu budowy. 

§24. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice 
informacyjne. Ilość tablic, miejsce ich ustawienia oraz treść informacji, powinny spełniać 
wymogi określone przepisami oraz przez właściwe służby i inspekcje. 

§25. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 
wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak ogrodzenie typu pełnego, zapory, 
wzmocnienia, znaki oraz zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy. 

§26. Przyjmuje się, że koszt dostarczenia, zainstalowania i obsługi urządzeń zabezpieczających teren 
budowy jest uwzględniony w wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawcy. 

§27. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie dojazdu do terenu 
budowy, a w czasie wykonywania robót powinien utrzymać teren robót w ten sposób,  
by nie powstawały przeszkody komunikacyjne.  

Bezpieczeństwo i ochrona robót oraz zachowanie środowiska 

§28. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, 
z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: 
z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska. 

§29. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi 
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robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia 
do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego z tego tytułu koszty 
lub straty.  

§30. W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego Wykonawca wykona projekt organizacji 
ruchu drogowego i uzyska zgodę zarządcy drogi oraz projekt ten zrealizuje, ponosząc opłatę za 
zajęcie i odtworzenie pasa drogowego. 

§31. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki  
w celu zabezpieczenia instalacji podziemnych i nadziemnych, a także roślinności  
przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

§32. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie budowy  
i w jej bezpośrednim sąsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogą mieć na nie 
wpływ. 

 

Dokumentacja powykonawcza  

§33. 1. Po zakończeniu realizacji Zadania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny zestaw 
Dokumentacji projektowej powykonawczej, przez którą należy rozumieć dokumentację 
budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonywania robót oraz dokumenty, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 8) – 16), a także 
protokoły badań i sprawdzeń, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami 
inwentaryzacyjnymi - w dwóch egzemplarzach, w wersji papierowej oraz jednym w wersji 
elektronicznej (w formacie dwg i pdf). Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem 
zgłoszenia zakończenia robót przedstawić dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru 
i uzyskać jego akceptację w zakresie jej kompletności i poprawności. Wraz z dokumentacją 
powykonawczą Wykonawca winien przekazać oświadczenia, o których mowa w §12 ust. 1 pkt 
5) lit. c), z zastrzeżeniem postanowień §12 ust. 1 pkt 5) lit. d). 

2. Strony zgodnie przyjmują, że z chwilą wykonania i wydania Zamawiającemu dokumentacji 
powykonawczej przedmiotu umowy (protokół końcowy), na Zamawiającego przechodzą w 
całości i bez odrębnego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do poszczególnych 
dokumentacji  wytworzonych w związku z realizacją umowy (utworów) na wszystkich polach 
eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim wraz 
z prawem do wykonywania zależnych praw autorskich w tym:  

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji powykonawczej- wytwarzanie 
dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową (utrwalanie dokumentacji w postaci cyfrowej, 
zwielokrotnianie dokumentacji poprzez odbitki ksero), 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację utrwalono - 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy 
(udostępniania dla celów zamówień publicznych, realizacji robót budowlanych, aplikowania                   
o środki zewnętrzne), 

3) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji w sposób inny niż określony w pkt 2) - 
publiczne udostępnienie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (publikowanie opracowań w mediach                       
i Internecie, umieszczanie i wykorzystywanie w ramach publikacji on-line; promocja Miasta 
Kielce). 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje wraz z przeniesieniem własności 
egzemplarzy dokumentacji w formach i ilości określonych w ust. 1. 

4. Wykonawca, z chwilą przeniesienia praw autorskich, wyraża zgodę na: 
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1) rozporządzanie, używanie i korzystanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego 
osobę trzecią z autorskich praw zależnych do przekazanej Dokumentacji  
i jednocześnie bez dodatkowego wynagrodzenia przenosi na Zamawiającego w zakresie pól 
eksploatacji określonych w ust. 2 wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego 
prawa autorskiego do tej dokumentacji (np. wykorzystania jej do realizacji nowej inwestycji 
oraz do wykorzystania jej w opracowaniach zależnych i korzystanie z tych opracowań), 

2) przeniesienie materialnych praw autorskich w zakresie określonym w ust. 2 na osoby 
trzecie. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, iż nie dokona żadnej czynności o skutku cofnięcia zezwolenia na 
wykonywanie, rozporządzanie i korzystanie z autorskich praw zależnych przez 
Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią. 

6. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 2, oraz wyrażenie zgody na dopuszczalny zakres 
zmian utworu i korzystanie z praw zależnych, o których mowa w ust. 4 następuje bez 
dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez 
jakichkolwiek dalszych czynności Stron. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione przez Zamawiającego szkody                 
w związku z ewentualnym naruszeniem praw autorskich przysługujących osobom trzecim, 
jeżeli okazałoby się, że autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji przysługują w całości 
osobie trzeciej albo przysługują poza Wykonawcą także osobie trzeciej. 

8. W razie wystąpienia przez osoby trzecie przeciwko Zmawiającemu z roszczeniami  
z powodu naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw 
osobistych i majątkowych, Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do obrony 
Zamawiającego przed tymi roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystąpienia  
z takimi roszczeniami Zamawiający lub osoby trzecie, którym Zmawiający udzieli prawa do 
korzystania z Dokumentacji, będą musiały zaniechać korzystania z Dokumentacji  
w całości lub w części lub wydane zostanie orzeczenie zobowiązujące do zapłaty  
z jakiegokolwiek tytułu na rzecz osób trzecich, Wykonawca naprawi wszelkie szkody 
wynikające z roszczeń osób trzecich, w tym zwróci koszty i wydatki poniesione w związku                
z tymi roszczeniami. 

9. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zmawiającego o wszelkich roszczeniach z powodu 
naruszenia praw własności intelektualnej, w tym w zakresie autorskich praw osobistych                     
i majątkowych do Dokumentacji, skierowanych przeciwko Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest przed dokonaniem zgłoszenia zakończenia robót przedstawić 
dokumentację powykonawczą Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego akceptację w zakresie jej 
kompletności i poprawności. 

§34. Zamawiający zastrzega prawo do zawieszenia czynności odbiorowych do czasu otrzymania od 
Wykonawcy wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, z zastrzeżeniem 
§33 ust. 10. 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN REALIZACJI 

§35.1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy określonego w §1 ustala się  
do 75 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy Wykonawcy. 

       2. W przypadku zwłoki w wykonaniu robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
konsekwencje związane z niedotrzymaniem terminu, w tym za straty wynikające               
 z niemożności oddania budynku do użytkowania w wyznaczonym terminie.  

       3.   Strony ustalają, że terminem zakończenia realizacji przedmiotu Umowy jest dzień zakończenia 
robót budowlanych stwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy o gotowości do 
odbioru końcowego robót, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
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ROZDZIAŁ V. WSTRZYMANIE ROBÓT 

§36.  Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki 
Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane 
roboty, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru. Wynikające z tego tytułu koszty ponosić 
będzie Wykonawca, jeżeli takie wstrzymanie robót: 

1) zostało uznane za konieczne, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru dla zabezpieczenia 
prawidłowego wykonania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

2) powstało z winy Wykonawcy. 

ROZDZIAŁ VI. ODBIORY 

Odbiory robót budowlano –instalacyjnych 

§37.1. W trakcie realizacji zamówienia dokonywane będą odbiory robót zanikających  
oraz robót ulegających zakryciu. W tym przypadku Wykonawca – po dokonaniu wpisu  
w dzienniku budowy – powiadamia Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem umożliwiającym 
sprawdzenie wykonanych robót. Inspektor Nadzoru dokonuje sprawdzenia robót i potwierdza 
ich wykonanie wpisem do dziennika budowy. 

2. Przewiduje się możliwość dokonania przez Inspektora Nadzoru odbiorów częściowych  
wykonanych robót. Dokonanie odbioru częściowego nie zwalnia stron z konieczności 
dokonania odbioru końcowego, który stanowi definitywną ocenę wykonania przedmiotu 
umowy, a w szczególności jego funkcjonowanie jako całość.  

§38.1.Po zakończeniu realizacji całego przedmiotu Umowy, określonego w § 1, dokonany będzie jego 
odbiór końcowy. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) przeprowadzenia – przed czynnościami odbioru – prób końcowych i odbiorów 
przewidzianych przepisami oraz wymaganych przez służby i inspekcje; 

2) skompletowania pełnej dokumentacji powykonawczej i uzyskania potwierdzenia 
Inspektorów Nadzoru co do kompletności dokumentacji powykonawczej, zapisy  
§33 stosuje się odpowiednio; 

3) stwierdzenia, wpisem do dziennika budowy, że zakończył wszystkie roboty objęte 
przedmiotem Umowy. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być potwierdzona 
przez Inspektora nadzoru. Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie 
wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne dla 
bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania” podpisany przez 
Kierownika budowy i Inspektora nadzoru; 

4) zawiadomienia Zamawiającego na piśmie o osiągnięciu gotowości przedmiotu Umowy do 
odbioru z potwierdzającą adnotacją inspektora nadzoru na tym piśmie; do zawiadomienia 
Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych w pkt 
1)-3). 

2. Zamawiający rozpocznie czynności odbiorowe w terminie 14 dni roboczych  
od otrzymania kompletnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4). Zapisy §34 
stosuje się odpowiednio. 

3. Zamawiający wyznaczy konkretną datę i godzinę rozpoczęcia czynności odbioru 
końcowego w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania kompletnego 
zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, przesyłając w tym celu stosowną 
korespondencję e-mail na adres osoby wyznaczonej do kontaktu przy realizacji niniejszej 
umowy wskazany w § 12 ust. 7. Przyjmuje się, iż wysłanie zawiadomienia  
o terminie odbioru na adres e-mail stanowi skuteczne powiadomienie o terminie odbioru 
końcowego.  
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Postępowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach robót budowlanych. 

§39.1.Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót ujawnią się wady to Inspektor                
Nadzoru:  

1) w przypadku wad istotnych nie dokona odbioru elementu robót dotkniętego wadą istotną, 
a ujętego w Harmonogramie i wyznaczy termin na usunięcie wad, albo zażąda wykonania 
elementu robót dotkniętego taką wadą po raz drugi, z zastrzeżeniem pkt 3); 

2) w przypadku wad nieistotnych elementów robót, Zamawiający dokona odbioru robót 
dotkniętych wadą a ujętego w Harmonogramie i wyznaczy odpowiedni termin do jej 
usunięcia, pod rygorem zastępczego usunięcia wady, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, gdyby ten nie usunął wady w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem 
pkt. 3); 

3) w przypadku wad elementów robót, które w toku realizacji inwestycji ulegają zakryciu, 
Zamawiający wstrzyma dalsze roboty w takim zakresie, który skutkowałby zakryciem 
elementów wadliwych i powodowałby brak możliwości późniejszego usunięcia wad, lub 
czyniłby ich usunięcie znacznie utrudnionym. 

2. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady, 
Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia: 
1) w przypadku wad nieistotnych, nadających się do usunięcia, Zamawiający dokona odbioru 

przedmiotu Umowy, jednocześnie wyznaczając termin na usunięcie wad, pod rygorem ich 
zastępczego usunięcia, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy; 

2) w przypadku wad nieistotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający dokona 
odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 
odpowiadającego utracie wartości obiektu. 

3) w przypadku wad istotnych nadających się do usunięcia Zamawiający wyznaczy termin na 
ich usunięcie i do chwili usunięcia nie dokona odbioru przedmiotu Umowy. W tej sytuacji 
do czasu usunięcia wad potwierdzonego protokołem odbioru Wykonawca pozostaje 
w zwłoce z realizacją przedmiotu Umowy. 

4) w przypadku wad istotnych nie nadających się do usunięcia Zamawiający może 
w zależności od rodzaju wady: 

a) dokonać odbioru robót, z zastrzeżeniem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 
odpowiadającego utracie wartości obiektu, o ile pomimo istnienia wady obiekt nadaje 
się do użytkowania; 

b) odmówić dokonania odbioru robót i od umowy odstąpić albo żądać wykonania 
przedmiotu Umowy po raz drugi, w przypadku, gdy przedmiot umowy nie nadaje się do 
użytkowania. 

3. Zasady rozliczeń w przypadku wystąpienia wad normuje § 62. 

ROZDZIAŁ VII. WYNAGRODZENIE 

§40.1 Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu Umowy ustala się                  
w wysokości: ……………………………………….zł brutto (łącznie z podatkiem VAT), słownie złotych:  
…………………………………………………………………………………………………………………….. i 00/100. 

Kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi zapłatę za całość robót określonych  
w Umowie, wykonanych w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. 
Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami 
i elementami, a faktycznymi ilościami robót, cenami i zakresem robót koniecznymi do 
wykonania poszczególnych elementów, stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają go w całości.  

2. Za wyjątkiem pkt. 1) poniżej w przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy określony 
w § 35 ust.1 przekroczy 12 miesięcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać 
odpowiednio zmienione w przypadku: 

1) zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) na usługi budowlane  
i budowlano-montażowe. Przy zmianie stawki VAT ulegnie zmianie kwota 
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wynagrodzenia brutto, kwota netto pozostanie bez zmian. Waloryzacji nie podlega 
wynagrodzenie w części wypłaconej Wykonawcy przed zmianą stawek podatku od 
towarów i usług (VAT). 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości stawki 
godzinowej, ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych; 
- zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w pkt 2)-4) wymaga złożenia 
wniosku Strony oraz wykazania, wpływu ww. zmian na zmianę kosztów wykonania 
Zadania przez Wykonawcę. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz osób 
zatrudnionych do realizacji Umowy, dla których zmiany wymienione w pkt 2)-4) mają 
zastosowanie, wraz z kalkulacją wynikającą z przedmiotowej zmiany. Na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień w zakresie 
treści złożonego wniosku, w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

3. W przypadku, gdy termin realizacji przedmiotu Umowy określony w § 35 ust.1 przekroczy 
6 miesięcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione 
także na następujących zasadach: 

1) w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
w stosunku do kosztów i cen zawartych w ofercie, z zastrzeżeniem, że: 
a) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów  uprawniający strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10%. Waloryzacji 
podlega wartość wynagrodzenia po przekroczeniu 6 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy, 

b) termin uprawniający do zgłoszenia żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia 
nastąpi w pierwszym miesiącu po upływie 6 miesięcy od zawarcia umowy, przy 
czym przy uwzględnieniu zmiany wynagrodzenia następny termin uprawniający 
do żądania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastąpi w pierwszym miesiącu po 
upływie 6 miesięcy od zawarcia aneksu do umowy sankcjonującego zmianę 
wynagrodzenia; 

c) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania postanowień niniejszego punktu, wynosi 4% wartości 
ceny całkowitej podanej w ofercie Wykonawcy brutto. 

2) zmiana cen materiałów lub kosztów uprawniająca Strony do żądania zmiany 
wynagrodzenia ustalana w oparciu o sumę wskaźników wzrostu cen produkcji 
budowlano-montażowej, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego za miesiące odpowiadające miesiącom od zawarcia umowy/aneksu, 
przy czym wzrost naliczany będzie od niewykonanej i niezapłaconej części umowy -              
o zaistniały w trakcie tych miesięcy wskaźnik procentowy powyżej 10 % wzrostu. 
Wskaźnik wzrostu do 10 % stanowi ryzyko gospodarcze Wykonawcy i do tej 
wysokości wynagrodzenie nie  podlega waloryzacji. 

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga 
złożenia wniosku Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej 
zmiany z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia wyjaśnień, w terminie 
14 dni od doręczenia żądania. 
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4. Zmiana wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w przypadkach, 
o których mowa w § 61 ust. 1, 9, 10 i 12. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3, zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę,                 
w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  
1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;  
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

6. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości Umowy przez Wykonawcę, 
z zastrzeżeniem ust. 2-4, co wynika z charakteru wynagrodzenia ryczałtowego i związanym 
z tym ryzykiem Wykonawcy. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek 
wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niej lub udziału 
w niej, na osoby trzecie. 

8. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7, może zostać dokonane z uwzględnieniem, że 
wierzytelność wynikająca z umowy jest wierzytelnością warunkową i przysługuje 
Wykonawcy pod warunkiem realizacji przez niego wszelkich wymienionych w umowie 
obowiązków, z zastrzeżeniem skuteczności wszelkich określonych w umowie praw 
Zamawiającego względem Wykonawcy.  

9. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 7, nie stanowi podstawy do ingerowania przez 
osoby trzecie będące stroną umowy cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawu wierzytelności 
we wzajemne rozliczenia między Stronami Umowy, terminy płatności, odsetki za zwłokę, 
kary umowne itp. 

10. Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie w części przedmiotu Umowy, który został 
wykonany przed wystąpieniem przesłanek do takiej waloryzacji. 

ROZDZIAŁVIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
ORAZ UBEZPIECZENIE BUDOWY 

§41.1. Bezpośrednio przed zawarciem Umowy, Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego 
wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: 
………………………zł (słownie złotych: ……………………………………………….…….……...…..………i 00/100) 
w formie ……………………………… 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących 
terminach: 
1) Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 

30 dni od dnia dokonania odbioru całości robót, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę 
naliczonych kar przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem pkt 2); 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 %, która po dokonaniu odbioru całości 
robót, będzie służyć do pokrycia roszczeń  z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub 
zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upływie okresu rękojmi i po 
ewentualnym potrąceniu naliczonych kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy 
na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia robót stanowiących przedmiot Umowy nie został przez Wykonawcę 
zachowany oraz w przypadkach określonych w § 39 ust. 2 pkt 3) i §39 ust. 2 pkt 4) lit. b) jest 
on zobowiązany do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki 
przedłużeniu uległ termin zakończenia robót. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu 
zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia 
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jednej z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy bądź daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku nie dostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
w terminie określonym w ust. 4, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania z faktury 
wystawionej przez Wykonawcę płatności kwoty stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu, i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy  
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji przed 

podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie 
z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 
wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz 
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań  
w terminie przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, ubezpieczenie Zadania, obejmujące  
także teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości 
wynagrodzenia brutto, określonego w ofercie, zwane dalej „Ubezpieczeniem”. Ubezpieczenie 
winno być zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz winno obejmować wszelkie 
straty i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny od chwili 
przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno zostać zawarte z góry na okres realizacji 
Zadania, o którym mowa w §35 ust.1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłużenia okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru końcowego Zadania, jeżeli nie zostanie 
on dokonany w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w §35 ust.1. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 
zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 40 ust.1. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność 
z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, najpóźniej 
w dniu podpisania Umowy. Wraz z polisą ubezpieczeniową, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia, na okres, o którym 
mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału polisy, 
potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie, 
w okresie, o którym mowa w ust. 7. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust.7. 
12. W przypadku zmiany terminu realizacji Zadania, o którym mowa w §35 ust.1  

lub opóźnienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio 
przedłużyć okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-10 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w § 39 ust. 2 
pkt 3) i §39 ust. 2 pkt 4) lit. b), Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu 
Ubezpieczenia na czas usunięcia wad i na kolejne 30 dni. Postanowienia ust.12 stosuje się 
odpowiednio. 

ROZDZIAŁ IX. ROZLICZENIA 

§42. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane płatne będzie po wystawieniu przez      
Wykonawcę faktury. 
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§43.1. Przewiduje się możliwość wystawienia przez Wykonawcę jednej faktury częściowej za 
wykonanie robót budowlanych, co dwa miesiące, licząc od dnia złożenia pierwszej faktury, po 
dokonaniu protokolarnych odbiorów robót częściowych, o których mowa w §37.  

2. Wysokość wynagrodzenia określona ostatnią fakturą nie może być niższa niż 30% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w §40 ust. 1. 

§44.1 Podstawą do wystawienia faktury i złożenia jej do Zamawiającego będzie,  
z zastrzeżeniem ust. 2, protokół odbioru robót podpisany przez Wykonawcę  
i Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru 
może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne  
z Harmonogramem. Ponadto Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz efektów rzeczowych 
o ich wartości, zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego, jeśli do złożenia takiego 
wykazu Zamawiający zobowiąże Wykonawcę. 

2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 3, protokół odbioru 
końcowego sporządzony przez Zamawiającego.  

3.  W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót i ich dokończenia 
osobie trzeciej podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane odpowiednio po 
odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia osobie trzeciej. 

§45. Należności Wykonawcy będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane  
           na fakturze. 

§46.1. Należności Wykonawcy będą płatne z rachunku Zamawiającego. Za datę zapłaty uznaje się 
dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia 
Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z oświadczeniami, o których mowa 
w § 48 ust. 2. Wraz z fakturą Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu oświadczenie 
Inspektora Nadzoru potwierdzające, że materiały objęte zakresem rzeczowym faktury zostały 
wbudowane, urządzenia zamontowane, a roboty wykonane zgodnie z Umową. 

3. Faktura winna zawierać następujące dane Zamawiającego: 
nabywca:  Gmina Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP 657- 261-73-25, 
odbiorca faktury:  Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 

§47. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać Wykonawcy kary umowne oraz inne 
wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę, 
chyba że obowiązujące przepisy prawa będą stanowiły inaczej. 

§48.1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany  
do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy                   
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.  

2. Jeżeli część lub całość robót objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą realizowana była 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do 
złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą: 

1) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na 
jego rzecz zapłaty, zgodnie z terminem określonym w umowie z Podwykonawcą lub 
dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie wszystkich 
kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej 
faktury; 

2) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych 
fakturą realizowany był siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

3) kopii wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców faktur; 
4) potwierdzeń dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

przelewów odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 



 

Strona 20 z 29 

 

Podwykonawcę. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy. 

3. Warunkiem zapłaty Wykonawcy drugiej i następnej części wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane, niezależnie od postanowień ust. 2 jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wynagrodzenia należnego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, za dotychczas 
zrealizowaną część przedmiotu Umowy. 

§49.1. W przypadku nie dostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w §48, Zamawiający 
wstrzyma płatności należne Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy. Postanowienia §48 ust. 3 stosuje się. 

2. W przypadku określonym w ust. 1, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 
Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia. 

3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach 
określonych w §45 - §47 umowy. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez 
Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za 
zgodność z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, obciążającej Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie 
protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne 
z Harmonogramem. Wraz z kopią faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, należy dołączyć dowód jej doręczenia oraz kopię wezwania do jej zapłaty, 
oraz oświadczenie, że Wykonawca lub podwykonawca albo dalszy podwykonawca należnego 
wynagrodzenia, mimo wezwania nie zapłacił. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę  
do  zgłoszenia w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa  
w ust. 3. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 6, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty. 

8. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, Zamawiający dokona 
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zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych 
dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 3, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego Podwykonawcy 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w §40 ust. 1. 

10. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy 
Podwykonawcy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia 
przez Zamawiającego od Umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 14, 
Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości 
należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia może nastąpić po wykazaniu 
przez Wykonawcę uregulowania należności wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy. 

12. W przypadku częściowego nieprzedstawienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w §48 ust. 2 pkt 4), 
wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie wynikającej z nieprzedłożonych 
Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
wynagrodzenia. 

 

ROZDZIAŁ X. RĘKOJMIA 

§50.  Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady urządzeń 
dostarczonych i zamontowanych w ramach Zadania, jak i za fizyczne wykonanych robót 
budowlanych, a stwierdzonych w toku czynności odbiorowych lub powstałych w okresie 
rękojmi. 

§51. Okres rękojmi ustala się na 60 m-cy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu Umowy, , 
albo od dnia odstąpienia od umowy. 

§52.1. W razie stwierdzenia w okresie rękojmi, o którym mowa w §51, wad przedmiotu Umowy, 
Zamawiającemu przysługują uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny. 

2. Niezależnie od uprawnień określonych w ust. 1, jeżeli Wykonawca nie usunie wad  
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo, bez 
uprzedniej zgody Sądu, do powierzenia ich usunięcia innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze), nie tracąc przy tym uprawnień z tytułu rękojmi. 

3. Okres gwarancji na dostarczone i zamontowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia 
niezbędne do wykonania przedmiotu umowy jest równy okresowi gwarancji udzielonej przez 
producenta. 

4. Przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu gwarancje producentów wszelkich dostarczonych i zamontowanych 
urządzeń. 

§53. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe na 
skutek wad rozwiązań, które sam wprowadził lub na skutek niewłaściwych metod wykonania 
robót. 
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ROZDZIAŁ XI. KARY UMOWNE 

Podstawy i zasady dochodzenia kar umownych 

§54. W przypadku odstąpienia od umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy zapłaci on 
Zamawiającemu karę umowną stanowiącą 20% wynagrodzenia brutto określonego  
w §40 ust.1 z uwzględnieniem postanowień §64 ust. 2. 

§55. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wysokościach:  
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa w § 2 ust. 1,  

w wysokości równej 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 40 ust 1, za każdy 
dzień zwłoki, licząc od umownego terminu ich wykonania, o którym mowa w § 35 ust.1;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót budowlanych,  
o których mowa w § 2 ust. 1, oraz w okresie rękojmi, w wysokości równej 0,05 % 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 40 ust 1, licząc od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego do usunięcia wad, za każdy dzień zwłoki;  

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom  
lub dalszym Podwykonawcom – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego 
w §40 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 
dalszym Podwykonawcom – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego 
w §40 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, odrębnie dla każdego przypadku nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu  
jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §40 ust. 1,  
za każdy taki przypadek; 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w §40 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, na zgodny z określonym 
w §14 ust. 2 pkt 1) lit a) lub § 14 ust. 2 pkt 2) lit b), w wysokości  1 % wynagrodzenia brutto, 
określonego w §40 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

8) w przypadku niespełnienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę wymagań określonych w 
§18 ust.1 lub gdy Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu w terminie dokumentów, o 
których mowa w §18 ust. 3-5 – w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę, co do której 
ustalono, że nie jest zatrudniona w formie umowy o pracę lub co do której nie 
przedłożono wymaganych dokumentów, za każdy taki przypadek; 

9) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §41 ust. 7, lub 
nieprzedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych w § 41 ust. 12-
13 – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w §40 ust. 1, za każdy dzień, 
w którym roboty budowlane realizowane w ramach Zadania, nie były objęte 
Ubezpieczeniem; 

10) w przypadku nieprzedłożenia na żądanie Zamawiającego dokumentów, o których mowa w 
§41 ust. 10 – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w §40 ust. 1, za każdy 
taki przypadek; 

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom, w przypadku i na zasadach określonych w §40  ust. 5, w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w §40 ust. 1, za każdy taki przypadek; 

12) w przypadku zmiany kierownika budowy/robót, o którym mowa w §12 ust. 2, z 
naruszeniem postanowień §12 ust. 3, w wysokości 0,5% wynagrodzenia, określonego w 
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§40 ust. 1, za każdy dzień w którym kierownik budowy/robót nie spełnia wymagań, o 
których mowa w §12 ust. 3; 

13) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu zakończenia prac budowlanych 
wewnątrz budynku, określonego w § 35 ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty 
kary umownej w wysokości równej 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 40 
ust. 1, za każdy dzień zwłoki. 

2. Suma kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 20% 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, określonego w §40 ust. 1. 

3. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają 
w mocy również w przypadku rozwiązania/odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 
stron. 

4. Kary umowne będą płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy stosownej noty 
na rachunek bankowy wskazany w jej treści. 

§56. Jeżeli kara umowna nie pokryje szkody, Zamawiający upoważniony jest  
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych  
w Kodeksie cywilnym do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

ROZDZIAŁ XII. RYZYKO WYKONAWCY 

§57. Za wykonanie robót zgodnie z Umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie umownym 
odpowiada Wykonawca. 

§58. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek zaniechania zawiadomienia 
Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej. 

§59. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez niego  
lub Podwykonawców przy wypełnianiu zobowiązań umownych.  

§60. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody spowodowane  
przez niego lub Podwykonawców przy usuwaniu wad w okresie rękojmi. 

ROZDZIAŁ XIII. ZMIANY, POWIERZENIE POPRAWIENIA I DOKOŃCZENIA ROBÓT OSOBIE TRZECIEJ, 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

§61.1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w zakresie zmiany terminu realizacji umowy, 
jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w następujących przypadkach: 

1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy związanych 
z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia; 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego 
lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie 
lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność; 

3) wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, z zastrzeżeniem że okoliczności, o których mowa poniżej występują 
przez minimum 14 kolejnych dni: 
a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich dziesięciu lat 
w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są 
prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie; 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości występujących 
na obszarze realizacji Zadania w okresie ostatnich pięciu lat w poszczególnych 
miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są prace, 
potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
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uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii 
realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność 
wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezależnego 
od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas w jakim dane 
zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę  
uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej; 

5) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

6) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb 
i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

7) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy  
w określonym umową terminie. 

8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych  
do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, 
a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy; 

9) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych  

w Dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 
spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub 
urządzeń, 

b) możliwością zastosowania materiałów lub urządzeń o równym lub lepszym 
standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, pozwalających na  
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac 
lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji projektowej lub 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu Umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków geologicznych 
skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej  
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowych,                    
a w szczególności istnienia nie zainwentaryzowanych lub błędnie 
zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 
i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: 
bezpieczeństwa realizacji robót, bezpieczeństwa użytkowania, funkcjonalności 
obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, usprawnieniem 
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procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny 
od zatwierdzonego projektu budowlanego, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń 
właściwych służb i inspekcji. 

2. Strony wyodrębniają: 
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona  

w zamian za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 
3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy,  

a bez wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa zgodnie 
z przeznaczeniem, a  których nie przewidywała Dokumentacja projektowa lub wynikające 
z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili 
podpisania Umowy; za roboty dodatkowe nie będą uznane roboty, które nie zostały 
określone w Dokumentacji projektowej, lecz są niezbędne do wykonania zgodnie 
z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót, bądź te które wynikają 
z rozbieżności pomiędzy projektami wykonawczymi. 

3. W przypadku, gdy wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 1 będzie skutkować 
koniecznością wykonania robót, o których mowa w ust. 2, lub zmianą materiałów 
i technologii wykonania robót lub zmniejszeniem albo zwiększeniem wynagrodzenia 
Wykonawcy, zmiana umowy może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do 
Umowy, którego zawarcie poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół 
konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej lub zmian technologicznych – także Projektanta (autora 
Dokumentacji projektowej). Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po 
udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, 
o którą z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek 
Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie:  

1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci:  

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku  
do robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych  
lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane,  
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana 

wymaga dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 
4. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien 

uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą 
one zmian technologicznych, również autora Dokumentacji projektowej. 

5. Kosztorysy, o których mowa w ust. 3 pkt 3):  
1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa 

w §5 pkt 5), a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie,  minimalne 
ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty 
z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach,  
o których mowa w §5 pkt 5). 

6. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa 
w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie 
z ust. 3 pkt 3), która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

7. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 
sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy.  
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8. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu 
bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 - 7.  

9. Dopuszcza się zwiększenie zakresu umowy poprzez udzielenie robót dodatkowych, przy 
jednoczesnej możliwości wskazania robót zaniechanych oraz zamiennych,  przy 
maksymalnym możliwym wzroście wynagrodzenia Wykonawcy do 15% wynagrodzenia 
brutto, podanego w ofercie, o której mowa w §5 pkt 4). 

10. Dopuszcza się zmniejszenie zakresu umowy poprzez wskazanie robót zaniechanych 
i zamiennych, przy jednoczesnej możliwości zlecenia robót dodatkowych,  przy zastrzeżeniu, 
że wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zmniejszone o więcej niż 30% wynagrodzenia 
brutto, podanego w ofercie, o której mowa w §5 pkt 4). 

11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej Umowy, 
w zakresie wymagań ustawy o elektromobilności, w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności: 

1) wejścia w życie zmian ustawy o elektromobilności, mających wpływ na wymagania 
określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie; 

2) wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy o elektromobilności, mających 
wpływ na wymagania określone w SWZ oraz w niniejszej Umowie.  

12. Zamawiający zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowień Umowy, także 
w pozostałych przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 

§62.1. Za wadliwe roboty uważa się w szczególności wady wynikające z nieprawidłowej realizacji 
robót i czynności budowlanych oraz wady materiałów, urządzeń i instalacji, bądź użycia 
materiałów, urządzeń, instalacji niezgodnych z Dokumentacją projektową. W razie potrzeby 
ponownego wykonania robót, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wadliwe 
materiały i urządzenia, a jeśli tego nie uczyni, Zamawiający może je sprzedać po cenie 
rynkowej na rachunek Wykonawcy albo oddać na przechowanie na koszt Wykonawcy, albo 
– jeśli nie przedstawiają większej wartości – potraktować jako odpad i usunąć na 
składowisko odpadów na koszt Wykonawcy. 

2. W przypadku, o którym mowa w §39 ust. 2 pkt 1), w terminie 7 dni od dokonania odbioru 
Strony dokonają na piśmie, rozliczenia według zasad: 
1) za wykonane elementy robót, określone w Harmonogramie, należy się odpowiednia część 

wynagrodzenia; 
2) w przypadku elementów robót wykonanych wadliwie (wady nieistotne możliwe 

do usunięcia), Zamawiający dokona odbioru robót i zobowiąże Wykonawcę do usunięcia 
wad w ramach udzielonej rękojmi, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich 
usunięcia, z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie, Zamawiający będzie 
uprawniony, bez uprzedniej gody sądu, do usunięcia tych wad, na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Zamawiający zastrzega prawo do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy 
kosztów zastępczego usunięcia wad. 

3. W przypadku, o którym mowa w §39 ust. 2 pkt 2) i 4) lit. a), wynagrodzenie zostanie obniżone 
o wartość robót wadliwych wyliczonych z uwzględnieniem dokumentów określonych w §5 
pkt 5) i w §64 ust. 4, a w razie potrzeby określoną przez rzeczoznawcę.  

4. W razie odmowy dokonania odbioru robót, z uwagi na wystąpienie wad istotnych, 
w przypadku, o którym mowa w  §39 ust. 2 pkt 3) (wady istotne możliwe do usunięcia) oraz w 
sytuacji gdy usunięcie wady wymaga ponownego wykonania robót, wynagrodzenie 
Wykonawcy za te roboty nie będzie należne do chwili usunięcia wad istotnych, 
potwierdzonego protokołem odbioru i zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty 
dostarczenia protokołu usunięcia wad / wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawcę 
obciążają wszelkie koszty związane z usunięciem wady lub ponownym wykonaniem 
przedmiotu umowy w całości lub części.  

5. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę ujawnionych możliwych do usunięcia wad 
wykonanych robót, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić 
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ich usunięcie lub dokończenie innemu podmiotowi, bez uprzedniej zgody sądu, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. W razie powierzenia poprawienia i dokończenia robót osobie trzeciej 
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów z tym związanych i wyraża 
zgodę na ich potrącenie z należnego mu wynagrodzenia, a jeżeli będzie ono niewystarczające 
zobowiązany jest zwrócić brakującą kwotę na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty 
otrzymania wystąpienia Zamawiającego w tej sprawie. 

6. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również zwrot wydatków na opinie rzeczoznawców 
powołanych w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej usunięcia oraz 
koszty opracowania wyceny, o której mowa w ust. 3, w przypadku jeżeli opinia potwierdzi 
wadliwe wykonanie przedmiotu Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Odstąpienie od umowy 

§63.1. Zamawiającemu, poza przypadkami określonymi w ustawie z dnia 23 kwietnia  1964 r. Kodeks 
cywilny, oraz ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, przysługuje 
prawo odstąpienia od Umowy:  
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących brak możliwości 

wykonania Umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 
2) jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie rozpoczął robót i bez 

uzasadnionych przyczyn nie przystąpił do ich realizacji, w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego, 

3) jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie przerwał realizację robót  
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, i nie przystępuje do dalszego ich wykonania, 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania wystosowanego przez 
Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub 
wynikających z technologii robót; 

4) w przypadku określonym w §49 ust. 10;  
5) w przypadku zawinionego niewykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

w terminie określonym w §35 ust.1; 
6) w przypadku określonym w §39 ust. 2 pkt 4) lit. b); 
7) jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie ustawy Prawo 
zamówień publicznych albo gdy były one oceniane w ramach kryterium oceny ofert, 
a Wykonawca nie wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia albo w stopniu nie mniejszym niż wskazany 
w ofercie, o której mowa w §5 ust. 4; 

8) w przypadku niezachowania ciągłości Ubezpieczenia, o którym mowa w §41 ust.7, lub nie 
przedłużenia terminu jego obowiązywania w przypadkach określonych  
w § 41 ust. 12-13 a także nie przedłożenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
dokumentów, o których mowa w §41 ust. 10; 

9) w przypadku określonym w §12 ust.5; 
10) w przypadku okoliczności powodującej konieczność zwiększenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w §40 ust. 1 o więcej niż 4%, z zastrzeżeniem postanowień 
§61 ust. 9; 

2. Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy może być realizowane w przypadkach 
przewidzianych w ust. 1, w terminie do 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, z zastrzeżeniem, że w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3), bieg 
terminu rozpoczyna się od dnia powzięcia wiadomości o upływie 14-dniowego terminu 
przerwy w realizacji Umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od 
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Umowy w całości lub w części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania przedmiotu 
Umowy lub część przedmiotu umowy wolna od wad nie będzie miała dla Zamawiającego 
gospodarczego znaczenia.  

4. Jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru końcowego przedmiotu 
Umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru, Wykonawcy przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od dnia tej odmowy. 

Rozliczenia przy odstąpieniu od umowy 

§64.1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki:  
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

i Inspektora Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót według stanu 
na dzień odstąpienia. 
Ponadto Wykonawca w w/w terminie winien sporządzić dokumentację powykonawczą, 
o której mowa w §33, możliwą do wykonania na dzień odstąpienia, dotyczącą 
wykonanych robót. W razie nie sporządzenia powyższych dokumentów w wymaganym 
terminie Zamawiający zleci ich opracowanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantując bezpieczeństwo dla ludzi  
i mienia oraz przed wpływami atmosferycznymi; 

3) Wykonawca wraz z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru, niezwłocznie dokona 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, przy czym Wykonawca 
najpóźniej w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od Umowy usunie  
z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

2. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wynagrodzenie 
należne Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących 
Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od Umowy, o ile obowiązujące przepisy prawa nie 
będą stanowiły inaczej.  

3. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiały 
i urządzenia opłacone przez Zamawiającego będą uważane za jego własność i pozostaną 
w jego dyspozycji.  

4. Jeżeli zaistnieje przypadek odstąpienia od Umowy Wykonawca zobowiązuje się sporządzić: 
1) kosztorys powykonawczy dla robót wykonanych, z zastosowaniem bazy cenowej systemu 

przyjętego przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, i zgodny z Harmonogramem, 
2) kosztorys zamienny, jeżeli w wykonanych robotach zostały wprowadzone zmiany. 

5.   Kosztorysy, o których mowa w ust. 4: 
1) winny być sporządzone w sposób określony przy tworzeniu kosztorysu na cenę ofertową, 

a w przypadku braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie minimalne ceny 
Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty z uwzględnieniem 
czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa w §5 pkt 5), 

2) podlegają weryfikacji przez Inspektora Nadzoru. 
6. W razie stwierdzenia, że wykonane roboty mają wady stosuje się odpowiednio zapisy §39 

i §62. 

ROZDZIAŁ XIV. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

§65. 1.Dane osobowe osób fizycznych, podane przez Wykonawcę podczas zawarcia Umowy 
będą przetwarzane na następujących zasadach: 
1) podanie danych osobowych zawartych w Umowie jest nieobowiązkowe (dobrowolne), 

jednak konieczne do jej zawarcia i wykonywania. 
2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego jest 

Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce. 
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3) w zakresie dotyczących procesu przetwarzania danych osobowych można uzyskać 
informację od Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl. 

4) dane osobowe zawarte w Umowie będą przetwarzane przez okres niezbędny 
do realizacji Umowy, oraz przez czas niezbędny do archiwizacji dokumentów 
związanych z jej wykonaniem. 

5) okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony 
o okres przewidziany przepisami prawa.  

6) Osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo 
żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 
prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, otrzymania kopii danych, a także prawo 
żądania przeniesienia danych. 

7) Osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu Umowy, przysługuje prawo 
do żądania usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane 
po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, o którym mowa w pkt. 4) 
i 5). 

8) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 
przez Administratora, Osobom, których dane zostały przekazane przy zawarciu 
Umowy, przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby, których dane przekazał Wykonawca w ramach zawarcia 
Umowy, wyraziły na to zgodę oraz, że zostały one poinformowane o celu i sposobie ich 
przetwarzania, zawartym w niniejszym paragrafie, przed dniem zawarcia Umowy. 

3. W przypadku gdy Wykonawca jest osobą prawną przetwarzanie danych osobowych  na 
zasadach określonych w ust.1 dotyczy również osób reprezentujących Wykonawcę oraz 
osób wskazanych do kontaktów z nim.  

ROZDZIAŁ XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§66. W przypadku powstania sporu związanego z wykonaniem Umowy, strony zobowiązują się do 
podjęcia kroków zmierzających do polubownego załatwienia sprawy, a w przypadku nie 
osiągnięcia porozumienia sprawę poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego, przy czym postanowienia niniejsze nie stanowią zapisu na sąd polubowny ani 
nie stanowią klauzuli pozwalającej na skierowanie sprawy do mediacji. 

§67. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają pod rygorem nieważności 
sporządzenia aneksu do umowy i podpisania go przez obie strony. 

§68. Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,  
po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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