

***Rozbudowa odcinka
ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej***

DANE KONTRAKTOWE

Dane Kontraktowe

***Odniesienie
do Klauzuli
Kontraktu***

Zamawiającym jest:

[1.1]

Miasto Bielsko-Biała - Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej – zwany dalej „MZD”,
ul. Michała Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała, Polska

oraz

„AQUA” Spółka Akcyjna – zwana dalej „AQUA”,
ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała

Nazwa Kontraktu:

[1.1]

Rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej.

Przedmiotem Kontraktu jest rozbudowa odcinka ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej, w zakresie obejmującym w szczególności:

[1.1]

- rozbudowę ulicy Akademii Umiejętności oraz jej skrzyżowań;
- budowę chodników i przebudowę zjazdów;
- budowę kanalizacji deszczowej;
- przebudowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej;
- przebudowę kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej: sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, sieci teletechnicznej;
- budowę kanału technologicznego;
- wycinkę drzew i wykonanie nasadzeń.

Inwestycja składa się z:

A) robót realizowanych na rzecz MZD pn.:

- „Rozbudowa ul. Akademii Umiejętności na odcinku od skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie do skrzyżowania z ul. Łagodną w Bielsku-Białej”;
- „Remont chodnika prowadzącego do zespołu Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej”;

B) robót realizowanych na rzecz AQUA pn.:

- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Akademii Umiejętności na odcinku od ul. Gabrieli Zapolskiej do ul. Teofila Aleksandra Lenartowicza w Bielsku-Białej oraz przebudowa odcinków sieci wodociągowej na skrzyżowaniach ul. Akademii Umiejętności z ulicami Gabrieli Zapolskiej, Marii Curie-Skłodowskiej, Juliana Tuwima, Teofila Aleksandra Lenartowicza, Maksyma Gorkiego w Bielsku-Białej. Przebudowa stropów i podmurówek 3 komór wodociągowych zabudowanych na istniejącej sieci wodociągowej”;
- „Przebudowa dwóch odcinków kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa studni zabudowanych na istniejącej kanalizacji w ul. Akademii Umiejętności w Bielsku-Białej”.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotu zamówienia zawarte jest w Rozdziałach III - V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Data Rozpoczęcia: do 7 dni od przekazania Terenu Budowy.

[1.1]

Inżynier: podmiot, który zostanie wskazany w trakcie przekazania Terenu Budowy

[1.1]

Inżynier Projektu: Marta Zdanowicz-Dejnak.

[1.1]

Teren Budowy – zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

[1.1]

Okres Gwarancyjny: zgodnie z Umową.

[1.1]

Język Kontraktu: język polski. Korespondencja na budowie odbywać się będzie w języku polskim.

[3.1]

Prawo wiążące dla Kontraktu, w tym dla wszelkich gwarancji i poręczeń: prawo polskie.

[3.1]

Ograniczenia w podwykonawstwie: brak ograniczeń.

[8]

Czynności wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób

[9.3]

wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 95 ust. 1 ustawy Pzp), wskazane w Rozdziale IV SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Minimalne warunki ubezpieczenia: suma ubezpieczenia minimum 10 000 000,00 zł. [13.1]

Wymagana Data Zakończenia: zgodnie z Umową. [17.1]

Data Przekazania Terenu Budowy: do 7 dni od zawarcia umowy. [21.1]

Współdziałanie na Terenie Budowy: W trakcie realizacji robót budowlanych Przedsiębiorstwo Komunalne „THERMA” Sp. z o.o. będzie wykonywać przebudowę sieci ciepłowniczej w ulicy Akademii Umiejętności na odcinku od ul. Gabrieli Zapolskiej do ul. Marii Skłodowskiej-Curie 10 (w ul. Akademii Umiejętności). Przewidywany okres realizacji ww. robót to marzec/kwiecień 2026 r. Szacowany czas niezbędny na realizację robót to 5 tygodni. [22.2.]

Rozjemca: Adam Hajda. [24.1]

Harmonogram:

1) **termin przedłożenia:** do 7 dni od zawarcia umowy. [27.1]

2) **termin zatwierdzenia lub korekty:** do 5 dni. [27.2]

3) **termin aktualizacji:** do 5 dni.

Rozliczenia Robót: do 5-go dnia każdego miesiąca. [27.4]

[40.6]

Kwota zatrzymana za nieprzedłożenie uaktualnionego Harmonogramu: 10% (dziesięć procent) sumy ostatniej faktury brutto, wystawionej przed terminem uaktualnienia Harmonogramu. [27.4]

Płatności będą dokonywane na rzecz Wykonawcy w złotych polskich. [43.1]

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy: 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 i 2 Umowy wnoszone oddzielnie na rzecz MZD i AQUA. [45.1]

Kary Umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu Kary Umowne:

[46.1]

- a) w przypadku nieprzedłożenia Harmonogramu realizacji robót objętych umową w terminie, o którym mowa w Odniesieniu do Klauzuli 27.1 Warunków Kontraktu – w kwocie 5 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w jego przedłożeniu;
- b) w przypadku nieprzedłożenia rozliczenia Robót wraz z kartami obmiarowymi w terminie, o którym mowa w odniesieniu do Klauzuli 40.6 Warunków Kontraktu – w kwocie 3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w jego przedłużeniu;
- c) w przypadku nieprzystąpienia do robót zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem – w kwocie 3 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji poszczególnych robót wyszczególnionych w tymże Harmonogramie;
- d) w przypadku nieprzedłożenia szczegółowych danych kosztorysowych przyjętych do ustalenia ceny Oferty w terminie, o którym mowa w Klauzuli 35.3 Warunków Kontraktu – w kwocie 3 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki w ich przedłożeniu;
- e) w przypadku, gdy realizacja robót objętych umową nie została zakończona w Wymaganej Dacie Zakończenia - w kwocie 5 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki;
- f) w przypadku przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad w wykonaniu robót, stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi lub gwarancji – w kwocie 5 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;
- g) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 20% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy;
- h) w przypadku, gdy Wykonawca zawarł umowę z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego – w kwocie 3 000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek;
- i) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy – w kwocie 5 000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek;

- j) w przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w kwocie 2 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki;
 - k) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany w kwocie 1 500,00 zł, za każdy taki przypadek, nie więcej jednak niż łącznie 10 000,00 zł;
 - l) w przypadku niewprowadzenia zmiany w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni w kwocie 1 000,00 zł, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wskazanego przez Zamawiającego;
 - m) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych – w kwocie 5 000,00 zł, za każdy taki stwierdzony przypadek;
 - n) za nieprzedłożenie wykazu wraz z oświadczeniem, o których mowa w Klauzuli 9.5 Warunków Kontraktu, w terminie tam wskazanym – w kwocie 500,00 zł, za każdy dzień zwłoki;
 - o) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w Klauzuli 9.3 Warunków Kontraktu osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę);
 - p) za odmowę podania danych umożliwiających identyfikację osób wykonujących czynności wskazane w Klauzuli 9.3 Warunków Kontraktu na zasadach określonych w Klauzuli 9.7 Warunków Kontraktu – w wysokości 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek;
 - q) w przypadku nieskierowania do wykonania przedmiotu umowy osoby wskazanej w ofercie – w kwocie 1 000,00 zł za każdy dzień zwłoki w jej skierowaniu, z zastrzeżeniem treści Klauzuli 9.1 Warunków Kontraktu;
 - r) w przypadku, niezapewnienia dojazdu do posesji na zasadach określonych w Klauzuli 16.3 Warunków Kontraktu – w wysokości 2 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;
 - s) w przypadku, niewłaściwego utrzymania tymczasowej organizacji ruchu – w wysokości 2 000,00 zł za każdy dzień;
 - t) za niewzięcie udziału w naradzie lub spotkaniu organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu przez któregośkolwiek przedstawiciela Wykonawcy spośród osób wskazanych w ofercie - w kwocie 1 500,00 zł za każdą zawinioną nieobecność;
 - u) w przypadku realizowania robót dodatkowych lub zamiennych bez pisemnej akceptacji Zamawiającego – w wysokości 2 500,00 zł, za każdy stwierdzony przypadek.
2. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% kwoty brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 umowy.