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Załącznik nr 5 do SWZ 

UMOWA NR ZP/272/…/2025 

 

zawarta w dniu  ……….2025 r. w Sośniach pomiędzy: 

Gminą Sośnie mającą siedzibę w: 63-435 Sośnie, ul. Wielkopolska 47 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

za którą działa Wójt Gminy Sośnie – Adam Harlak, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Bąk 

a  

……………………………………………….. 

reprezentowanym/ą przez 

………………………………………………., 

 zwanym/ą w dalszej części umowy Wykonawcą. 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego jako ZP.271.6.2025, 

przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zawarta 

została umowa o następującej treści 

 

§ 1 Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: 

Termomodernizacja połączona z wymianą pokrycia dachowego budynku hali sportowej w 

m. Sośnie, które jest dofinansowane ze środków Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych. 

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, projekty 

budowlane, specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i Specyfikacja 

Warunków Zamówienia (SWZ), które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

3. Zamówienie należy wykonać z materiałów zakupionych i dostarczonych na własny koszt przez 

Wykonawcę. 

4. Materiały mają być zgodne z wytycznymi Zamawiającego oraz dokumentacją techniczną. 

5. Zakupione materiały muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczające do 

stosowania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w §1 ust. 1 niniejszej umowy 

w terminie określonym w §4 niniejszej umowy, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik 

do umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w §1 ust. 1 niniejszej umowy 

na podstawie dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 
 

§ 2 Zobowiązania stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do:  

    1) przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej; 

    2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni   

licząc od dnia podpisania umowy; 

    3) zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego; 

    4) rozwiązywania problemów technicznych leżących po jego stronie; 

    5) odbioru wykonanych robót, w tym zanikających i podlegających zakryciu; 

    6) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

    7) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
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    1) przejęcia terenu budowy od Zamawiającego;  

    2) wykonania robót w sposób umożliwiający ewentualny dojazd do posesji 

    3) zabezpieczenia mienia używanego do wykonania robót (mienie Zamawiającego i Wykonawcy)    

przed kradzieżą i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmując odpowiedzialność za szkody  

powstałe w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawcę tego obowiązku; 

    4) informowania z wyprzedzeniem zamawiającego o planowanych etapach prac;    

    5) zapewnienia dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;  

    6) wykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy, który jest konieczny z punktu widzenia 

dokumentacji projektowej, przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym  

zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania końcowego efektu 

określonego w przedmiocie zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na 

występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie 

realizacji zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu 

umowy z należytą starannością właściwą dla zawodowego charakteru prowadzonej przez 

Wykonawcę działalności;  

    7) realizacji oraz koordynacji wszystkich robót i dostaw związanych z wykonaniem przedmiotu  

umowy;  

8) wykonania robót budowlanych z wykorzystaniem materiałów własnych i własnym sprzętem. 

Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakości wynikłe w trakcie transportu, 

rozładunku czy robót odpowiada Wykonawca;  

9) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2024, poz. 725 ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest do okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną 

każdego używanego na budowie wyrobu;  

10) dostarczania niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów 

badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;  

11) zorganizowania na własny koszt zaplecza technicznego budowy do składowania materiałów 

budowlanych, narzędzi oraz maszyn; 

    12)   oznaczenia i należytego zabezpieczenia terenu budowy; 

    13)   ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów;  

14)  w przypadku robót zanikowych lub podlegających zakryciu - zgłaszania Inspektorowi 

nadzoru tychże prac do odbioru przed zasypaniem;  

15)  uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy i urządzeń, jak 

również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji;  

16)  dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie              

i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;  

17) informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót; 

18)  zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót budowlanych nieobjętych 

dokumentacją projektową.  

    19)  opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ);  

    20)  zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji;  

21) jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających                     

z następujących ustaw: 
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a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz.54 ze zm.), 

b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.). 

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem 

ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie. 

22) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż        

i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na 

terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;  

23)  terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 

że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, 

dla których są przewidziane według umowy;  

24) ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;  

25) zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu 

przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;  

26) kompletowania w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 

przy odbiorze;  

27) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia;  

28) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem nie 

wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;  

29) bieżącego informowania Zamawiającego o postępie wykonywania robót, zwłaszcza o 

wszelkich zagrożeniach związanych z wykonywaniem Umowy, w tym także o 

okolicznościach leżących po stronie Zamawiającego, które mogą mieć wpływ na jakość, 

termin bądź zakres prac. Informacje te powinny być niezwłocznie (w dniu powzięcia 

informacji) przekazywane Zamawiającemu w formie pisemnej wraz z propozycjami działań 

zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich 

zagrożeniach wie lub przy uwzględnieniu wymaganej umową staranności powinien wiedzieć, 

powoduje, że wszelkie koszty i dodatkowe czynności związane ze skutkami danego zdarzenia 

obciążają Wykonawcę. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do informowania w formie 

pisemnej o przebiegu realizacji umowy na każde pisemne żądanie Zamawiającego;  

30) informowania Zamawiającego o każdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej 

prowadzonej działalności,  

31) zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących roboty budowlane objęte  zakresem  zamówienia  wskazanym  w  opisie  

przedmiotu zamówienia,  dotyczących  prac  fizycznych  podczas realizacji zamówienia jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, 

32) uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania są 

przewidziane na terenie budowy (w zależności od potrzeb - na wezwanie Zamawiającego). 

Zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych właściwego ze względu na 

branżę kierownika robót, na danym etapie zaawansowania budowy. 

3. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupełnego, nie 

wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy wynikającego z umowy i nie może stanowić 

podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost               

w umowie, a niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Strony umowy zgodnie oświadczają, że jest im znany obowiązek zapewniania dostępności 

wynikający z art. 100 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1320 t.j.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w myśl którego w przypadku zamówień 

przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników Zamawiającego, opis 
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przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, 

chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia, i zastosują się do niego.  
 

§ 3 Podwykonawcy  

1. Wykonawca, zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, wykona zamówienie: 

1) bez udziału podwykonawców; 

2) przy udziale następujących podwykonawców, zawierając z nimi stosowne umowy w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności: (którym powierza następujący zakres robót) 

a) ………………………………… zakres powierzonych prac ……………………………………… 

b) ………………………………… zakres powierzonych prac ……………………………………… 

(w zależności od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreślony pkt 1) lub 2) 

2. Powierzenie podwykonawcom określonym w ust. 1realizacji robót nie zmienia treści zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy            

i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracowników tak, jakby były one działaniami, 

zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec 

podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców/ 

dalszych podwykonawców. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany w trakcie realizacji 

umowy, do przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowę 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu umowy zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

6. Każdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawierać co najmniej: 

1) szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania; 

2) wysokość wynagrodzenia należną podwykonawcy, która nie może być wyższa od wynagrodzenia 

określonego w kosztorysie ofertowym - za tą cześć zamówienia; 

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni, licząc od 

daty doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy dostawy/ usługi/roboty budowlanej; 

4) termin wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ usługi/ 

roboty budowlanej; 

5) możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

nie dochowa terminu, o którym mowa w pkt 4); 

6) oświadczenie, że podwykonawca zapoznał się z treścią umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, w szczególności nie 

spełnia ona wymagań określonych w ust 6, 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 

wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/usługi/roboty 

budowlanej, Zamawiający zgłosi w terminie do 7 dni, licząc od daty otrzymania projektu umowy      

o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzeżenia. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń 

do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane do upływu 

terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uważa się za akceptację przez Zamawiającego tego 
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projektu. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 

nieprzekraczającym 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy Pzp]. 

W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 

wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

wcześniejszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 złotych. 

9. W przypadku, gdy umowa której przedmiotem są roboty budowlane, o których mowa w ust. 8, 

nie spełni wymagań określonych przez Zamawiającego w ust. 6 umowy, Zamawiający zgłosi w 

terminie wskazanym w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgłoszenia sprzeciwu w 

formie pisemnej w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację przez 

Zamawiającego umowy. 

10. W przypadku zawarcia umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dostarczyć do akceptacji 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo           

w terminie 2 dni roboczych, licząc od daty jej zawarcia. 

11. W przypadku, gdy w umowie, o której mowa w ust. 10 niniejszej umowy, termin zapłaty 

wynagrodzenia będzie dłuższy niż określony w ust. 6 pkt 3 niniejszej umowy, Zamawiający 

poinformuje o tym Wykonawcę w terminie 5 dni, licząc od daty otrzymania umowy i wezwie 

Wykonawcę do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, licząc od daty 

przesłania wezwania będzie skutkowało naliczeniem kary, o której mowa w §10 ust. 1 pkt 11 

niniejszej umowy. 

12. Zapisy ust. 5 - 11 umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Przedkładający może sam poświadczyć kopię umów, o których mowa w ust. 8 i ust. 10 

niniejszej umowy. 

14. Zamawiający w trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza zmianę podwykonawcy wskazanego 

w ust. 1 umowy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy dla zakresu innego niż w wskazany      

w ust. 1 umowy. 

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spełnia je    

w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się          

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. [art. 462 ust. 7 ustawy Pzp]. 

16. W sytuacji, o której mowa w ust. 15 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest, wraz        

z projektem umowy o podwykonawstwo/kopią umowy o podwykonawstwo, przedstawić 

dokumenty dotyczące podwykonawcy: 

1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru; 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

3) dokument potwierdzający, że podwykonawca spełnia wymagane przez Zamawiającego warunki 

udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. 

17. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy, 

zobowiązany jest dołączyć do wystawionej faktury dowód potwierdzający dokonanie zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy za zrealizowaną przez niego część 

przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki się ono 

należy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty, Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawcę 
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wymaganego dokumentu. 

18. Zapis ust. 17 umowy stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców. 

19. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                

w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowle dokonując potracenia kwoty 

wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

20. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 19 umowy dotyczy wyłącznie należności, które 

powstały po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                     

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi [art. 465 

ust. 2 ustawy Pzp]. 

21. Wprowadzenie przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę nowego 

podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umów, o których mowa w ust. 8 i ust. 10 

umowy zwalnia Zamawiającego z dochodzenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

jakichkolwiek roszczeń względem Zamawiającego. 

22. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, licząc od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 19-21 i ust. 

23 i ust. 24 niniejszej umowy [art. 465 ust. 3 ustawy Pzp]. 

23. Przed dokonaniem zapłaty, o której mowa w ust. 22 umowy, Zamawiający wezwie Wykonawcę 

do zgłoszenia na piśmie uwag dotyczących zasadności dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

będzie zgłosić uwagi Zamawiającemu w terminie 7 dni, licząc od daty otrzymania wezwania [art. 

465 ust. 4 ustawy Pzp]. 

24. W przypadku zgłoszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23 umowy, Zamawiający będzie 

uprawniony do: [art. 465 ust. 5 ustawy Pzp] 

1) odmowy dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność zapłaty, albo, 

2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zasadności zapłaty. 

25. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,     

o których mowa w ust. 19 umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                       

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy Pzp] 

26. Maksymalna suma wynagrodzeń przysługująca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom 

nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację przedmiotu 

umowy, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

27. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są 

już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych do realizacji robót. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego         

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym                     

w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót. 

28. Korzystając ze świadczeń podwykonawcy Wykonawca nałoży na niego obowiązek 

przestrzegania wszelkich zasad, reguł i zobowiązań określonych w umowie, w tym zobowiązania 

do zachowania poufności, w zakresie w jakim odnosić się one będą do zakresu prac danego 

Wykonawcy, pozostając jednocześnie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez 
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podwykonawcę. 

29. W przypadku, gdy na podstawie art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 t.j), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, Zamawiający zapłacił 

wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

w całości lub w części, może dochodzić od Wykonawcy (wykonawców działających wspólnie - 

solidarnie) oraz od podmiotu (w przypadku, gdy działają wspólnie - solidarnie), który zawarł 

umowę z podwykonawcą w drodze regresu całości zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy kwoty. 
 

§ 4  Termin wykonania zamówienia 

Ostateczny termin wykonania całego przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie do 10 

miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 
 

§ 5 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia i złożoną ofertą, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące wykonanie zadania w wysokości: 

cena netto: ……............. złotych (słownie:........................................................................... ) 

cena brutto: …………… złotych (słownie: ..............................................................................) 

podatek VAT (wg obowiązującej ustawowo stawki) ................%, tj. ……………………… złotych. 

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego i który obejmuje wszystkie nakłady Wykonawcy, a w tym materiały i prace, które są 

niezbędne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

3. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego na czas poprzedzający wypłaty z Promesy z Programu Rządowy Fundusz Polski 

Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji, przy czym 

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi nie później niż 35 dni od dnia odbioru 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w §5 ust. 1  niniejszej umowy, obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową w tym ryzyko Wykonawcy     

z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w momencie wystawienia faktury. 

6. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 

umowy. 
 

§ 6 Rozliczenia finansowe 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania przez Wykonawcę częściowych faktur VAT 

oraz częściowych płatności za wykonane prace w trakcie trwania umowy 

2. Strony ustalają, że przedmiot umowy podlegać będzie odbiorowi, a spisany protokół odbioru 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty. 

4. Jeżeli Wykonawca zatrudnia podwykonawców, ustalone wynagrodzenie przysługujące 

Wykonawcy, Zamawiający będzie realizował po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom lub po złożeniu pisemnego oświadczenia, że przy realizacji zamówienia, 

będącego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierał żadnych umów z podwykonawcami. 

5. Protokół odbioru robót musi być potwierdzony przez Zamawiającego i inspektora nadzoru. 

6. Należność zostanie uregulowana z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

nr ……………………………………………., przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień 
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obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy 

widniejący na dzień dokonania zapłaty w wykazie podatników zarejestrowanych, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

8. Rozliczenie płatności za wystawione faktury będzie następowało na zasadzie podzielonej 

płatności tzw. „split payment”. 

9.Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy należy do Wykonawcy            

i został do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

10. Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem nieważności Zamawiającego, Wykonawca nie ma 

prawa cesji ani przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią  

(art. 509 Kodeksu cywilnego). 
 

§ 7 Waloryzacja 

1. Zamawiający określa następujące zasady zmiany wysokości wynagrodzenia (podwyższenia lub 

obniżenia) należnego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia: 

1) Strony umowy będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany 

ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, jeżeli poziom tych zmian 

przekroczy 20% wartości przyjętych do obliczenia ceny ujętej w ofercie Wykonawcy z tym, 

że początkowy termin ustalenia zmiany ustala się po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania 

umowy. 

2) Sposób ustalania zmiany wynagrodzenia oparty będzie wyłącznie na odesłaniu do 

wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, ogłaszanego w komunikacie 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

3) Zmiana ceny materiałów lub kosztów wpływających na koszt wykonania zamówienia może 

być wprowadzona tylko do wysokości wskaźnika, o którym mowa w pkt. 2, nie częściej niż 

w okresach 6-miesięcznych i dotyczyć będzie wyłącznie robót nierozliczonych. 

4) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień określonych w pkt. 1-3, nie może przekroczyć 5% 

wynagrodzenia Wykonawcy określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

5) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zwaloryzowane, zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. 

6) Ciężar dowodu wykazania zmiany obciąża Wykonawcę, a jeżeli z wnioskiem o waloryzację 

występuje Zamawiający – Zamawiającego. 

 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 pkt 1-4 zmiana wynagrodzenia może ulec zmianie również w 

przypadku ziszczenia się okoliczności, o których mowa w art. 436 pkt 4) ppkt b) Pzp, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zmiana ta miała wpływ na koszty realizacji przedmiotu umowy wraz z 

wykazaniem wzrostu tychże kosztów, a ich suma przewyższy 10% wartości ceny ofertowej.  

 

§ 8 Warunki odbioru 

1.Strony postanawiają, że przedmiot umowy podlegać będzie: 

1) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;  

2) odbiorowi końcowemu; 

3) obiorowi pogwarancyjnemu. 



Znak sprawy: ZP.271.6.2025 
 

2.Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą na bieżąco przez Inspektora 

nadzoru.   

3.Odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia – zawiadomienia  Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do 

odbioru końcowego i po złożeniu przez Wykonawcę  wszystkich wymaganych do odbioru 

dokumentów. Brak tych dokumentów skutkuje odstąpieniem Zamawiającego od odbioru 

końcowego z winy Wykonawcy. 

4. Komisyjny odbiór pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiającego w terminie 30 

dni przed upływem okresu gwarancyjnego. Odbiór ten, po usunięciu ewentualnych wad i usterek 

lub po dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (według wyboru Zamawiającego) stwierdzonych          

w jego trakcie, zwolni kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

5. Strony postanawiają, że będą spisane protokoły z czynności odbiorowych, zawierające wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbiorów, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (według wyboru 

Zamawiającego). 

6. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbiorowej, o 

której mowa w §8 ust. 1 pkt 2 (odbiór końcowy):  

1) Zamawiający w ciągu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy datę rozpoczęcia  

odbioru robót, 

2)Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowości przedmiotu do odbioru przekaże 

Zamawiającemu: protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej 

realizacji odbieranej części zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, 

dokumentację dotyczącą wykonanych robót budowlanych: dokumentację powykonawczą (w 

tym mapę powykonawczą) z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, oświadczenie kierowników  

robót o zakończeniu robót, wykonaniu ich zgodnie z dokumentacją projektową, przepisami 

oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, oraz przylegających 

nieruchomości  

3) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) Zamawiający może odmówić odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie 

wad, które nadają się do usunięcia - aż do czasu usunięcia tych wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodne  z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu 

umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy, 

c) jeżeli wady stwierdzone w trakcie odbioru końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie 

uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 

zastrzega sobie prawo odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 

7. W okresie gwarancji jakości Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę                   

o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciągu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast 

Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni roboczych. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych. 

9. Jeżeli Zamawiający mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru nie przystąpi do 

niego, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną przez siebie 

komisję zawiadamiając o tym Zamawiającego listem poleconym. Protokół taki stanowi podstawę 

do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia.  

 

§ 9 Kierownik budowy 

1. Wykonawca ustanawia, iż kierownikiem budowy będzie p. ……………… 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy na inną osobę       
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o kwalifikacjach co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego,               

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzącym do zawarcia umowy, po poinformowaniu    

o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej 

akceptacji, nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego 

kierownika robót do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy 

dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w najkrótszym 

możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy 

będzie traktowana jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

przedłużenia terminu zakończenia robót. Zmiany treści, o których mowa w niniejszym ustępie, nie 

wymagają formy aneksu. 

3. Kierownik /kierownicy robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie 

wykonywania robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, przez cały czas ich 

wykonywania. 

4. Kierownik /kierownicy robót zobowiązany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiającym                

i osobami przez niego upoważnionymi wszelkich spraw wynikłych w trakcie realizacji inwestycji. 

5. Wykonawca oraz kierownik robót zobowiązany jest zapewnić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego, projektantowi oraz osobom przez nich upoważnionym wstęp na teren budowy. 

6. Kierownik / kierownicy robót działają w imieniu i na rachunek Wykonawcy. 

7. Osoby wskazane jako kierownik / kierownicy robót, zobowiązani są do uczestniczenia we 

wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiającego, projektantem 

oraz niezwłocznego podejmowania wszelkich działań niezbędnych do właściwej realizacji 

przedmiotu umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że osoby, o których mowa w §9 ust. 1 wpisane zostały na listę członków 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorządach 

zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) i dysponują 

aktualnymi zaświadczeniami. 
 

§ 10 Inspektor nadzoru 

1. Zamawiający ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: p. ………..…………………., 

który/a jest uprawniony/a do działania w związku z realizacją umowy w granicach określonych       

w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 t.j.). 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie umowy, kontroli jakości robót i ich wykonania, zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody    

i akceptacje, które są wiążące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na 

piśmie w terminie 2 dni zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajętym w stosunku do ich treści, będą podlegały 

rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru wypełnia obowiązki i działa w ramach upoważnień wyszczególnionych           

w umowie i przepisach odrębnych w szczególności: 

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, 

obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami, 

2) nie dopuszcza do wbudowania materiałów nie posiadających należytych właściwości 

użytkowych o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.          

z 2024 r. poz. 725 t.j.), 

3) sprawdza jakość wykonanych robót oraz zainstalowanych urządzeń i wyposażenia a także nie 

dopuszcza do zastosowania urządzeń i wyposażenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania        

w budownictwie, 

d) sprawdza i odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu, 

e) uczestniczy w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i gotowych 

elementów, 

f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzór nad usunięciem wad i usterek przez 
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Wykonawcę, 

g) sprawdza stosowanie przepisów BHP na budowie, w tym w szczególności: 

 stosowanie środków ochrony indywidualnej w zakresie odzieży ochronnej, 

 środki ochrony głowy – kasków ochronnych, 

 środki ochrony twarzy i oczu. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

6. Zmiana osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy. 

7. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia ilościowego i jakościowego robót (w tym także 

podlegających zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgłoszenia do odbioru przez 

Wykonawcę. 

8. Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zawierania porozumień w zakresie zmiany treści 

umowy. 
 

§ 11 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, 

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2) Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych 

obowiązków z niej wynikających z zastrzeżeniem zapisów poniższych – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

w dotrzymaniu terminu, 

3) Za zwłokę w usunięciu wad/usterek – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego      

w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonego od dnia wskazanego      

w protokole odbioru częściowego/końcowego na usunięcie wad/usterek, 

4) Za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad/usterek, 

5) 2.000,00 zł, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności 

kierowników robót na placu budowy. 

6) 2.000,00 zł, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiającego nieusprawiedliwionej nieobecności 

kierowników robót budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbiorów częściowych, odbioru 

końcowego. 

7) Za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu wymaganych dowodów/dokumentów 

potwierdzających spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę osób przy pomocy których Wykonawca będzie realizował umowę, w wysokości 

0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

8) Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dotrzymaniu terminu płatności tego 

wynagrodzenia. 

9) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy                          

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokości 

500,00 złotych brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

10) W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy               

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości w wysokości 500,00 złotych brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 

11) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z 

art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 

niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. 

 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
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od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §5 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

3. Kary mają charakter gwarancyjny i mogą być naliczone z każdego tytułu odrębnie. Naliczenie 

lub zapłata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zapłaty kary za 

odstąpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiającego do naliczenia wszelkich kar umownych          

w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiązują bez ograniczeń pomimo odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron. 

4. Łączna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20% 

kwoty, o której mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca nie będzie obciążany karami, jeżeli do niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający lub              

z powodu działania tzw. siły wyższej, przy czym Wykonawca musi udowodnić wystąpienie 

okoliczności, o których mowa w zdaniu pierwszym. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile 

wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar z wynagrodzenia Wykonawcy,                    

a Wykonawca wyraża na to zgodę bez konieczności odrębnego wzywania Wykonawcy do ich 

zapłaty. 

8. Zastępcze usunięcie wady i usterek, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym lub 

niniejszej umowie nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do dnia 

zastępczego usunięcia wad i usterek. 

9. Naliczenie przez Zamawiającego, jak również potracenie lub w inny sposób zaspokojenie 

żądania zapłaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót, ani            

z innych zobowiązań umownych. 

10. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy Wykonawca będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia osób 

trzecich związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność w szczególności za szkody majątkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub 

uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciała lub śmierć, zaistniałe w związku z wykonywaniem 

umowy. 
 

§ 12 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości gdy wystąpią okoliczności wskazane w art. 456 

Pzp oraz gdy: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub     

w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiającego do ich rozpoczęcia z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy; 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 

i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

3) Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą 

umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją techniczną lub pisemnymi 

wskazaniami Zamawiającego; 

4) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę/dalszego podwykonawcę na teren budowy z 

naruszeniem warunków określonych w umowie; 

5) Wykonawca naruszy w rażący sposób przepisy bhp, p. pożarowe lub o ochronie środowiska; 

6) wystąpi po raz drugi konieczność dokonania bezpośredniej zapłaty, podwykonawcom/ dalszym 

podwykonawcom; 

7) Wykonawca nie płaci swojemu/im podwykonawcy/om realizującym roboty objęte przedmiotem 

umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyżej 30 dni w stosunku do terminu 

płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawców na rzecz 

Wykonawcy; 

8) kierownik budowy wskazany przez Wykonawcę w sposób rażący nie dopełnia swoich 
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obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego, a także nie dopełnia swoich 

obowiązków w zakresie obecności na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego 

przez Zamawiającego. 

9) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 

10) otwarto likwidację przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

11) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia nieruchomości Wykonawcy w toku postępowania 

egzekucyjnego. 
 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

1) nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej umowy, powinno nastąpić            

w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać 

uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

1) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od dnia odstąpienia, zabezpieczy 

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy 

nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót oraz usunie z terenu budowy wykonane przez 

siebie urządzenie zaplecza i wszystkie należące do niego narzędzia i inne przedmioty. W przypadku 

ich nie usunięcia w ww. terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tych prac 

podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania. 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

3) W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prawidłowo wykonanych robót w toku wraz             

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. W przypadku 

niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

Zamawiający jest uprawniony do sporządzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego 

wezwania, która będzie wiążąca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca. 

4) Na 7 dni przed rozpoczęciem inwentaryzacji, o której mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości 

wykonania robót budowlanych. 

5) Protokół inwentaryzacji robót w toku będzie stanowić podstawę dla Wykonawcy do wystawienia 

końcowej faktury VAT. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu 

wykonania robót wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporządzonym zgodnie z ust. 4 pkt 3). 

5. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi na dzień odstąpienia wykaz materiałów, 

urządzeń i konstrukcji własnych, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z winy Zamawiającego. 

6. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu odbiór przerwanych robót oraz robót zabezpieczających, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności. 

7. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstąpienia. W takim przypadku 

postanowienia §12 umowy stosuje się odpowiednio. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, 

usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urządzone. 

9. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane w sposób nie budzący zastrzeżeń do dnia odstąpienia. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub 
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zamontowane materiały/urządzenia stanowią własność Zamawiającego, za którą po stwierdzeniu 

przez Zamawiającego, że są zdatne do użytku, uregulowana zostanie należność wg cen określonych 

w Kosztorysach. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wywołuje skutki na 

przyszłość, a w szczególności nie pozbawia Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi oraz 

gwarancji w stosunku do tych części przedmiotu umowy, które zostały odebrane i rozliczone. 
 

§ 13 Gwarancja 

1 .Wykonawca udziela ……-miesięcznej gwarancji oraz rękojmi za wady na przedmiot umowy, 

licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

2.W okresie gwarancji lub rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego 

usuwania wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy 

wolnych od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 

§  14 Zmiana umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 

pisemnie sporządzonego aneksu pod rygorem nieważności. Zmiany przewidziane w umowie mogę 

być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp, 

przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także                 

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących 

okolicznościach: 

1)  Zmiany terminów wykonania umowy: 

2) Zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione                   

i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie oraz opóźnienia i niedotrzymania 

terminów wynikające z powodu siły wyższej w szczególności: 

a) wystąpienia w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych; 

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, np. długotrwałe opady atmosferyczne, wysokie stany wód 

gruntowych/stanu rzeki, lokalne podtopienia, stany zagrożenia powodziowego; wystąpienie 

niskich temperatur; 

c) siły wyższej, której pojęcie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć            

w przyszłości, które mają wpływ na realizacje umowy, znajdujące się poza realną kontrola 

stron i których nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywane były nieuniknione, 

nawet przy przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych 

kroków dla uniknięcia takich wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia 

jak: zamieszki, protesty mieszkańców, wojny, pożary, powodzie, długotrwałe ulewy, huragany, 

trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy trwający dłużej niż 

5 dni; 

d) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 

0oC, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu 

(oberwanie chmury), śniegu, gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; 

e) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie 

prób i sprawdzeń zgodnie z technologią prowadzenia robót w tym technologią przewidzianą 

przez producentów. 

3) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi 

lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez wykonawcę 

opóźnienia, w szczególności wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej 

warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych. 

4) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które 
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spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie,                   

w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 

b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej; 

c) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego. 

5) Konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych. 

6) Zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych 

podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów 

infrastruktury oraz właścicieli gruntów zajętych pod inwestycje, które spowodowały niezawinione     

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia, w szczególności: 

a) przekroczenie określonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - 

typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 

podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa 

udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji; 

c) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na 

skutek błędów w dokumentacji technicznej. 

7) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem 

możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonania innych czynności przewidzianych umową, 

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. 

8) Konieczności zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/usługi/roboty budowlanej 

spowodowanej podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią 

kontroli jakości i sposobu prowadzenia dostawy/usługi/roboty budowlanej, 

9) Udokumentowanych przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, 

10) W przepadku wystąpienia dodatkowych okoliczności podczas trwania pandemii spowodowanej 

SARS-CoV-2, tj. utrudnienia związane z: 

a)  dostępem do materiałów budowlanych; 

b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzętu bądź materiałów; 

c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizację zadania; 

d) wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa mających wpływ na termin realizacji; 

e) wystąpieniem/zaistnieniem innych sytuacji mających bezpośredni bądź pośredni wpływ na 

termin realizacji. 

3. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek okoliczności z wymienionych w §15 ust. 2 niniejszej 

umowy, termin wykonania umowy może ulec odpowiednio przedłużeniu o czas niezbędny do 

zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych 

okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 

bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania 

umowy. 

4. Zmiana umowy może też polegać na zmianie sposobu spełnienia świadczenia, tzn.: 

1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania 

robót, przez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy 

zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych , instalacji i urządzeń; 

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub 

eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia; 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

d) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 

zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na 
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terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał wykonawcy 

polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

e) w wyniku konieczności wykonania dodatkowych uzgodnień, badań, ekspertyz, analiz 

dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia, 

f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany 

sposobu wykonania umowy, 

g) złożenia wniosku o likwidację Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ 

usługi, 

h) istotnych problemów finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy, 

producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/usługi, uzasadniających ryzyko, że jego 

produkty/ usługi lub elementy świadczenia mogą nie zostać należycie wykonane lub nie będą 

miały odpowiedniej jakości albo wsparcia w przyszłości, 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności możliwa jest w szczególności zmiana 

sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiana lokalizacji budowlanych urządzeń, 

ograniczenie zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia. 

2) Zmiana osób wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy których 

Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistów (kluczowych pracowników, 

kierowników budowy itp) wskazanych w umowie może nastąpić w następujących przypadkach: w 

razie np. śmierci, choroby, wypadku osoby, lub jeżeli wymiana takiej osoby stanie się konieczna z 

jakichkolwiek innych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy 

osoba ta nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy. Zmiana musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Kwalifikacje i doświadczenie wskazanych 

osób muszą być co najmniej takie same jak wymagane w treści SWZ. 

5. Możliwe są też inne zmiany spowodowane m.in. następującymi okolicznościami: 

1) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ; 

2) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT; 

3) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 

podatkowego itp.; 

4) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 

części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.          

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 

uniknięcie lub usuniecie kolizji; 

6) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkująca niemożliwością 

wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SWZ; 

7) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót, usług lub dostaw; 

8) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego              

w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy; 

9) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy             

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionej w ust. 5 pkt  2, zmiana stawki VAT 

dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za pracę wykonaną po dacie podpisania aneksu do 

umowy. 

7. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 niniejszej umowy możliwa jest również, 

powiązana ze zmianą sposobu zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana 

rozliczenia lub zmiana wysokości wynagrodzenia. 

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

9. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia okoliczności o których mowa wyżej wniosek o zmianę postanowień 
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zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. 

 

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę ……… zł (słownie: ………………….. ……./100).  

2.Sposób wnoszenia i zwrotu kwoty należytego wykonania umowy: 

1) 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres realizacji zadania 

zwiększony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie …………………………… (najpóźniej w 

dniu podpisania umowy); 

2) 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty 

podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za 

należycie wykonany; 

3) 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 15 dni po 

upływie okresu rękojmi za wady; 

4) Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,      

o którym mowa w ust.3) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczeń  

z tytułu rękojmi za wady i gwarancji  miało inną formę niż  pieniądz, wówczas: 

1) winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Zamawiający, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu 

(gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie 

dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument           

w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa. W razie zgłoszenia 

zastrzeżeń Wykonawca Zobowiązany jest w terminie 3 dni dostarczyć dokument (gwarancję, 

poręczenie), w którym uwzględnione zostaną zastrzeżenia Zamawiającego. Nie zgłoszenie 

zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za 

przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. 

3) Wykonawca, przed upływem 30 dni od  wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego 

za należycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za 

wady i gwarancji jakości stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy obejmujący swoją skutecznością okres do 15 dni po upływie okresu rękojmi 

za wady. 

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż 

pieniądz, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty         

z dotychczasowego zabezpieczenia. 

5. Wypłata, o której mowa w ust. 4, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia. 

6. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w §5 ust. 1 wartość przedmiotu umowy 

ulegnie zwiększeniu, zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy zwiększyć odpowiednio. 
 

§ 16 Zatrudnienie pracowników – umowa o pracę 

1. Wykonawca oświadcza, że osoby realizujące w ramach przedmiotu umowy określonego w §1 

niniejszej umowy czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych  objętych  zakresem  

zamówienia  wskazanym  w  opisie  przedmiotu zamówienia (prace  fizyczne)  są zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy             

w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 

2. Wykonawca każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć określone przez 

Zamawiającego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
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podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców 

osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia tj.: 

[art. 438 ust. 1 ustawy Pzp], w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy   

o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku konieczności zmiany – w okresie trwania niniejszej umowy – osób wykonujących 

w ramach umowy czynności o których mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu dowodów/dokumentów to potwierdzających. Obowiązek ten 

Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób wykonujących czynności opisane 

w ust. 1 niniejszej umowy przez cały okres realizacji wykonywanych przez nie czynności,              

w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 

okazania dowodów/dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych 

podatków z tytułu zatrudnienia tych osób. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

przeprowadzenie kontroli bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego 

podwykonawcy. 

5. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę, dowodów/ 

dokumentów o których mowa w  ust. 2 lub 4, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia pracowników na umowie o pracę i będzie podstawą do naliczenia kar umownych         

w wysokości określonej w §11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy, a także może być podstawą do 

zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami 

wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umową 

cywilnoprawną, celem przeprowadzenia przez Państwową Inspekcję Pracy kontroli w tym zakresie. 
 

§ 17 Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów powstałych przy realizacji umowy o 

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

2. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r., poz. 725 t.j.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1061 t.j), o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytułu bezpodstawnego 

wzbogacenia, będą rozstrzygane w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy dla Zamawiającego               

i jeden dla Wykonawcy. 

6. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez Strony. 

7. Integralną część umowy stanowią załączniki do umowy: 

1) oferta przetargowa, 

2) dokumentacja techniczna i przedmiary robót,   

3) Specyfikacja warunków zamówienia. 
 



Znak sprawy: ZP.271.6.2025 
 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

KONTRASYGNATA SKARBNIKA 


