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UMOWA NR ZP/272/.../2025

zawartaw dniu .......... 2025 r. w Sosniach pomigdzy:

Gming So$nie majacg siedzibe w: 63-435 Sosnie, ul. Wielkopolska 47
zwang w dalszej czg$ci umowy Zamawiajacym,

za ktora dziata Wojt Gminy Soénie — Adam Harlak,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Aliny Bak

zwanym/a w dalszej czgsci umowy Wykonawca.

Zalacznik nr 5 do SWZ

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego oznaczonego jako ZP.271.6.2025,
przeprowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), zawarta

zostata umowa o nastepujacej tresci

§ 1 Przedmiot umowy

. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie pod nazwa:
Termomodernizacja polaczona z wymiang pokrycia dachowego budynku hali sportowej w
m. So$nie, ktore jest dofinansowane ze $rodkow Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

. Szczegbdtowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa, projekty
budowlane, specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robét, przedmiary robdt i Specyfikacja
Warunkéw Zamowienia (SWZ), ktére stanowig integralng czgs$¢ niniejszej umowy.

. Zamoéwienie nalezy wykona¢ z materiatow zakupionych i dostarczonych na wiasny koszt przez
Wykonawce.

. Materiaty maja by¢ zgodne z wytycznymi Zamawiajacego oraz dokumentacja techniczng.

. Zakupione materialy muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajace do
stosowania.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy opisany w §1 ust. 1 niniejszej umowy
w terminie okreslonym w §4 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlane;,
obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg stanowiaca zatacznik
do umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy opisany w §1 ust. 1 niniejszej umowy
na podstawie dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik do niniejszej umowy.

§ 2 Zobowigzania stron

. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej;

2) wprowadzenia i protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 7 dni
liczac od dnia podpisania umowy;

3) zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego;

4) rozwigzywania probleméw technicznych lezacych po jego stronie;

5) odbioru wykonanych robot, w tym zanikajacych i podlegajacych zakryciu;

6) odebrania przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania;

7) terminowej zaptaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:
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1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego;

2) wykonania robot w sposob umozliwiajacy ewentualny dojazd do posesji

3) zabezpieczenia mienia uzywanego do wykonania robdt (mienie Zamawiajacego 1 Wykonawcy)

przed kradzieza i zniszczeniem oraz uszkodzeniem, przejmujac odpowiedzialno$¢ za szkody
powstale w tym mieniu na skutek naruszenia przez Wykonawce tego obowigzku;

4) informowania z wyprzedzeniem zamawiajacego o planowanych etapach prac;

5) zapewnienia dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt;

6) wykonania pelnego zakresu przedmiotu umowy, ktéry jest konieczny z punktu widzenia
dokumentacji projektowej, przepisow prawa, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w tym
zgodnie ze wskazaniami nadzoru inwestorskiego - dla uzyskania koncowego efektu
okreslonego w przedmiocie zamowienia, a wi¢c wykona¢ zadanie bez wzgledu na
wystepujace trudnosci 1 nieprzewidziane okoliczno$ci, jakie moga wystgpi¢ w trakcie
realizacji zamowienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy z nalezyta starannos$cig wtasciwg dla zawodowego charakteru prowadzonej przez
Wykonawce dziatalno$ci;

7) realizacji oraz koordynacji wszystkich robdt i dostaw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

8) wykonania robdt budowlanych z wykorzystaniem materiatdw wtasnych i wlasnym sprzetem.
Za wszelkie uszkodzenia towaru lub pogorszenia ich jakosci wynikle w trakcie transportu,
roztadunku czy rob6t odpowiada Wykonawca;

9) wykonania przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2024, poz. 725 ze zm.).
Wykonawca zobowigzany jest do okazania, na kazde zagdanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska normg lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

10) dostarczania niezbgdnych dokumentéw potwierdzajagcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdéw 1 urzadzen w tym np. wynikow oraz protokotéw
badan, sprawozdan 1 prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej UmMoOwy;

11) zorganizowania na wlasny koszt zaplecza technicznego budowy do skladowania materiatow
budowlanych, narzedzi oraz maszyn;

12) oznaczenia i nalezytego zabezpieczenia terenu budowy;

13) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych wypadkow
pracownikow 1 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

14) w przypadku robdt zanikowych lub podlegajacych zakryciu - zglaszania Inspektorowi
nadzoru tychze prac do odbioru przed zasypaniem,;

15) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robodt, zaplecza budowy i urzadzen, jak
réwniez terendw sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonania na wlasny koszt renowacji zniszczonych lub wuszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentdéw terenu, drog, nawierzchni lub instalacji;

16) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

17) informowania Zamawiajacego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na jako$¢ robot lub termin
zakonczenia robot;

18) zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot budowlanych nieobjgtych
dokumentacja projektowa.

19) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BI1OZ);

20) zapewnienia na wilasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

facznie z kosztami utylizacji;

21) jako wytwarzajacy odpady — do przestrzegania przepisow prawnych wynikajacych
z nast¢pujacych ustaw:
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a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2024 r. poz.54 ze zm.),
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje si¢ stosowaé z uwzglednieniem
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

22) ponoszenia peinej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrong p.poz
i dozor mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na
terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami;

23) terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenia,
ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadaja potrzebom,
dla ktorych sg przewidziane wedtug umowy;

24) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za stosowanie i1 bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

26) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbgdnych
przy odbiorze;

27) usuni¢cia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

28) ponoszenia wylacznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem nie
wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;

29) biezacego informowania Zamawiajacego o postepie wykonywania robdt, zwlaszcza o
wszelkich zagrozeniach zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w tym takze o
okolicznosciach lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore mogg mie¢ wplyw na jakosc,
termin badz zakres prac. Informacje te powinny by¢ niezwlocznie (w dniu powzigcia
informacji) przekazywane Zamawiajagcemu w formie pisemnej wraz z propozycjami dziatan
zaradczych. Nieprzekazanie takich informacji w wypadku, gdy Wykonawca o takich
zagrozeniach wie lub przy uwzglednieniu wymaganej Umowg starannosci powinien wiedziec,
powoduje, ze wszelkie koszty i dodatkowe czynno$ci zwigzane ze skutkami danego zdarzenia
obcigzaja Wykonawce. Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do informowania w formie
pisemnej 0 przebiegu realizacji umowy na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego;

30) informowania Zamawiajacego o kazdym zamiarze dokonania zmian formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci,

31) zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych roboty budowlane objete zakresem zaméwienia wskazanym w opisie
przedmiotu zamoéwienia, dotyczacych prac fizycznych podczas realizacji zamowienia jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

32) uczestniczenia w trakcie realizacji zadania w spotkaniach koordynacyjnych. Spotkania sg
przewidziane na terenie budowy (w zaleznos$ci od potrzeb - na wezwanie Zamawiajacego).
Zobowiazuje si¢ do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych wlasciwego ze wzgledu na
branzg kierownika roboét, na danym etapie zaawansowania budowy.

3. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy w ust. 2 niniejszej umowy nie ma charakteru zupetnego, nie
wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajagcego z Umowy 1 nie moze stanowié
podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie wymienionych wprost
W umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

4. Strony umowy zgodnie o$wiadczaja, ze jest im znany obowigzek zapewniania dost¢pnosci
wynikajacy z art. 100 ust. 1 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 r.
poz. 1320 t..), zwanej dalej ,ustawa Pzp”, w mysl ktorego w przypadku zamowien
przeznaczonych do uzytku oséb fizycznych, w tym pracownikdw Zamawiajacego, opis
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przedmiotu zamowienia sporzadza si¢, z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostgpnosci dla
0sOb niepelnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow,
chyba ze nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamowienia, i zastosuja si¢ do niego.

§ 3 Podwykonawcy
1. Wykonawca, zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, wykona zamowienie:
1) bez udzialu podwykonawcow;
2) przy udziale nastepujacych podwykonawcow, zawierajagc z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci: (ktérym powierza nastepujacy zakres robot)
) ZaKres POWIETZONYCh Prac .......oovviviiiiiii i eieeieenaens
D) zakres powierzonych prac ............oooiiiiiiiiiiiiiiiii e
(w zaleznosci od deklaracji Wykonawcy w ofercie, zostanie wykreslony pkt 1) lub 2)
2. Powierzenie podwykonawcom okre§lonym w ust. 1realizacji robot nie zmienia tresci zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego podwykonawcy
i dalszego podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow tak, jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
3. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
podwykonawcow, z ktorymi wspotpracuje w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawcow/
dalszych podwykonawcow.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji
umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni, przed wprowadzeniem na budowe
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do projektu umowy zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
6. Kazdy projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo powinien zawiera¢ co najmnie;j:
1) szczegbtowy zakres robot przewidzianych do wykonania;
2) wysokos$¢ wynagrodzenia nalezng podwykonawcy, ktdra nie moze by¢ wyzsza od wynagrodzenia
okreslonego w kosztorysie ofertowym - za tg cze$¢ zamowienia;
3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, liczac od
daty doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidtowo
wystawionej faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy/ ustugi/roboty budowlanej;
4) termin wykonania zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ ustugi/
roboty budowlanej;
5) mozliwo$¢ wypowiedzenia umowy w przypadku, gdy podwykonawca lub dalszy podwykonawca
nie dochowa terminu, o ktorym mowa w pkt 4);
6) oswiadczenie, ze podwykonawca zapoznatl si¢ z trescig umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.
7. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane:
1) nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia, w szczegdlnosci nie
spetnia ona wymagan okreslonych w ust 6,
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy/ustugi/roboty
budowlanej, Zamawiajacy zglosi w terminie do 7 dni, liczac od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, w formie pisemnej zastrzezenia. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane do uptywu
terminu wskazanego w zdaniu pierwszym uwaza si¢ za akceptacje przez Zamawiajacego tego
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projektu.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie
nieprzekraczajagcym 7 dni, liczac od dnia jej zawarcia [art. 464 ust 5 ustawy Pzp].

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez
zamawiajacego w dokumentach zamodwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
wczesniejszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000 ztotych.

9. W przypadku, gdy umowa ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, o ktérych mowa w ust. 8,
nie spelni wymagan okreslonych przez Zamawiajacego w ust. 6 umowy, Zamawiajacy zglosi w
terminie wskazanym w ust. 7 w formie pisemnej sprzeciw do umowy. Brak zgloszenia sprzeciwu w
formie pisemnej w terminie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza si¢ za akceptacj¢ przez
Zamawiajacego umowy.

10. W przypadku zawarcia umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo
w terminie 2 dni roboczych, liczac od daty jej zawarcia.

11. W przypadku, gdy w umowie, o ktorej mowa w ust. 10 niniejszej umowy, termin zaplaty
wynagrodzenia bedzie dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 3 niniejszej umowy, Zamawiajacy
poinformuje o tym Wykonawce w terminie 5 dni, liczac od daty otrzymania umowy 1 wezwie
Wykonawce do dokonania zmiany tej umowy. Brak zmiany umowy w terminie 5 dni, liczac od daty
przestania wezwania bedzie skutkowato naliczeniem kary, o ktorej mowa w §10 ust. 1 pkt 11
niniejszej umowy.

12. Zapisy ust. 5 - 11 umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

13. Przedkladajacy moze sam poswiadczy¢ kopi¢ uméw, o ktorych mowa w ust. 8 1 ust. 10
niniejszej umowy.

14. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania umowy, dopuszcza zmiange podwykonawcy wskazanego
w ust. 1 umowy lub wprowadzenie nowego podwykonawcy dla zakresu innego niz w wskazany
w ust. 1 umowy.

15. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie, spetia je
w stopniu nie mniejszym, niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig¢
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. [art. 462 ust. 7 ustawy Pzp].

16. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 15 niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest, wraz
z projektem umowy o podwykonawstwo/kopia umowy o podwykonawstwo, przedstawié
dokumenty dotyczace podwykonawcy:

1) aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru;

2) o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

3) dokument potwierdzajacy, ze podwykonawca spetnia wymagane przez Zamawiajacego warunki
udziatu w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamowienia.

17. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy podwykonawcy,
zobowigzany jest dotaczy¢ do wystawionej faktury dowod potwierdzajacy dokonanie zaptlaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy za zrealizowang przez niego cze$¢
przedmiotu umowy wraz ze wskazaniem kwoty tego wynagrodzenia oraz zakresu za jaki si¢ ono
nalezy. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu zaptaty, Zamawiajacy
wstrzyma wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dostarczenia przez Wykonawce
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wymaganego dokumentu.

18. Zapis ust. 17 umowy stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

19. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowle dokonujac potracenia kwoty
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

20. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 19 umowy dotyczy wytacznie naleznosci, ktore
powstaly po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego uméw o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi [art. 465
ust. 2 ustawy Pzp].

21. Wprowadzenie przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce nowego
podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiajacego umow, o ktorych mowa w ust. 8 i ust. 10
umowy zwalnia Zamawiajacego z dochodzenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
jakichkolwiek roszczen wzgledem Zamawiajacego.

22. Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy i zostanie dokonana w terminie 30 dni, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury z zastrzezeniem ust. 19-21 i ust.
23 i ust. 24 niniejszej umowy [art. 465 ust. 3 ustawy Pzp].

23. Przed dokonaniem zaptaty, o ktorej] mowa w ust. 22 umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia na pisSmie uwag dotyczacych zasadnosci dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany
bedzie zglosi¢ uwagi Zamawiajagcemu w terminie 7 dni, liczac od daty otrzymania wezwania [art.
465 ust. 4 ustawy Pzp].

24. W przypadku zgloszenia uwag w terminie wskazanym w ust. 23 umowy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do: [art. 465 ust. 5 ustawy Pzp]

1) odmowy dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ zaptaty, albo,

2) ztozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo,

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, w przypadku wykazania przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zasadnoS$ci zapftaty.

25. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 19 umowy, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy. [art. 465 ust. 6 ustawy Pzp]

26. Maksymalna suma wynagrodzen przystugujaca podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
nie moze przekroczy¢ kwoty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za realizacj¢ przedmiotu
umowy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

27. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych do realizacji robdt. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji
zamOwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych podwykonawcow, ktoérym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot.

28. Korzystajac ze $wiadczen podwykonawcy Wykonawca nalozy na niego obowigzek
przestrzegania wszelkich zasad, regut i zobowigzan okreslonych w umowie, w tym zobowigzania
do zachowania poufnosci, w zakresie w jakim odnosi¢ si¢ one beda do zakresu prac danego
Wykonawcy, pozostajac jednocze$nie gwarantem ich wykonania oraz przestrzegania przez
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podwykonawcg.

29. W przypadku, gdy na podstawie art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 t.j), zwanej dalej Kodeksem cywilnym, Zamawiajacy zaptacit
wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
w catosci lub w cz¢sci, moze dochodzi¢ od Wykonawcy (wykonawcoéw dziatajacych wspdlnie -
solidarnie) oraz od podmiotu (w przypadku, gdy dziataja wspdlnie - solidarnie), ktory zawart
umowe z podwykonawca w drodze regresu catosci zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy kwoty.

§ 4 Termin wykonania zaméwienia
Ostateczny termin wykonania catego przedmiotu umowy zostanie zrealizowany w terminie do 10
miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 5 Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
1. Zgodnie z przeprowadzonym postgpowaniem o udzielenie zaméwienia i zlozong oferta,
Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie ryczaltowe obejmujace wykonanie zadania w wysokosci:

cena Netto: .........cceeeeee. ZEOLYCh (STOWNIC:...coiiiiiiiiiiiiicc e )
cena brutto: ............... ztotych  (STOWNIE:  ..ooeiiiiie e )
podatek VAT (wg obowigzujacej ustawowo stawki) ................ T | PR ztotych.

2. Wynagrodzenie podane jest w formie ryczaltu, ktorego definicj¢ okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego i ktéry obejmuje wszystkie naktady Wykonawcy, a w tym materiaty i prace, ktore sa
niezbedne do wykonania kompletnego przedmiotu umowy, bez koniecznosci ponoszenia przez
Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow.

3. Wykonawca zapewnia finansowanie inwestycji w czeSci niepokrytej udzialem wilasnym
Zamawiajacego na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy z Programu Rzadowy Fundusz Polski
Lad: Programu Inwestycji Strategicznych z przeznaczeniem na realizacje inwestycji, przy czym
zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w cato$ci nastgpi nie pdzniej niz 35 dni od dnia odbioru
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie ryczaltowe o ktorym mowa w §5 ust. 1 niniejszej umowy, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa w tym ryzyko Wykonawcy
z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynniko6w majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

5. W razie zmiany podstawy podatku VAT, zostanie on doliczony zgodnie z przepisami
obowigzujacymi w momencie wystawienia faktury.

6. Niedoszacowanie, pominig¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej

umowy.

§ 6 Rozliczenia finansowe
1. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wystawiania przez Wykonawce cze$ciowych faktur VAT
oraz czgsciowych platnosci za wykonane prace w trakcie trwania umowy
2. Strony ustalaja, ze przedmiot umowy podlega¢ bedzie odbiorowi, a spisany protokot odbioru
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.
3. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie platne w terminie 30 dni od dnia otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury VAT za wykonane roboty.
4. Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw, ustalone wynagrodzenie przystugujace
Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie realizowal po przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw
potwierdzajagcych  zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub po zlozeniu pisemnego o$wiadczenia, ze przy realizacji zamowienia,
bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych umoéw z podwykonawcami.
5. Protokot odbioru robot musi by¢ potwierdzony przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru.
6. Naleznos¢ zostanie uregulowana z konta Zamawiajgcego na konto Wykonawcy
) , przy czym za dzien zaplaty uwaza si¢ dzien
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obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy platne bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy
widniejacy na dzien dokonania zaptaty w wykazie podatnikow zarejestrowanych,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

8. Rozliczenie ptatnosci za wystawione faktury bedzie nastepowalo na zasadzie podzielonej
ptatnosci tzw. ,,split payment”.

9.Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy nalezy do Wykonawcy
1 zostal do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej.

10. Bez uprzedniej pisemnej zgody pod rygorem niewazno$ci Zamawiajacego, Wykonawca nie ma
prawa cesji ani przelewu wierzytelnosci wynikajagcych z niniejszej umowy na osobg trzecia
(art. 509 Kodeksu cywilnego).

§ 7 Waloryzacja
1. Zamawiajacy okre$la nastgpujace zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia (podwyzszenia lub

obnizenia) naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatlow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamdOwienia:

1) Strony umowy begda uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamdowienia, jezeli poziom tych zmian
przekroczy 20% wartosci przyjetych do obliczenia ceny ujgtej w ofercie Wykonawcy z tym,
ze poczatkowy termin ustalenia zmiany ustala si¢ po uptywie 6 miesiecy od dnia podpisania
umowy.

2) SposOb ustalania zmiany wynagrodzenia oparty bedzie wylacznie na odestaniu do
wskaznika zmiany cen produkcji budowlano-montazowej, oglaszanego w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego.

3) Zmiana ceny materiatow lub kosztow wptywajacych na koszt wykonania zamowienia moze
by¢ wprowadzona tylko do wysokosci wskaznika, o ktorym mowa w pkt. 2, nie cze¢Sciej niz
w okresach 6-miesigcznych i dotyczy¢ bedzie wytgcznie robot nierozliczonych.

4) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien okreSlonych w pkt. 1-3, nie moze przekroczy¢ 5%
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

5) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zwaloryzowane, zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

6) Cigzar dowodu wykazania zmiany obcigza Wykonawce, a jezeli z wnioskiem o waloryzacje
wystepuje Zamawiajacy — Zamawiajacego.

2. Niezaleznie od postanowien ust. 1 pkt 1-4 zmiana wynagrodzenia moze ulec zmianie rowniez w
przypadku ziszczenia si¢ okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4) ppkt b) Pzp, jezeli
Wykonawca wykaze, ze zmiana ta miala wpltyw na koszty realizacji przedmiotu umowy wraz z
wykazaniem wzrostu tychze kosztow, a ich suma przewyzszy 10% wartosci ceny ofertowe;.

§ 8 Warunki odbioru
1.Strony postanawiaja, ze przedmiot umowy podlega¢ bedzie:
1) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2) odbiorowi koncowemu;
3) obiorowi pogwarancyjnemu.
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2.0dbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane bedg na biezaco przez Inspektora
nadzoru.
3.0dbior koncowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty
pisemnego zgloszenia — zawiadomienia Zamawiajacego o gotowosci przedmiotu umowy do
odbioru koncowego i po ztozeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych do odbioru
dokumentéw. Brak tych dokumentow skutkuje odstgpieniem Zamawiajacego od odbioru
koncowego z winy Wykonawcy.
4. Komisyjny odbidr pogwarancyjny zorganizowany zostanie przez Zamawiajacego w terminie 30
dni przed uptywem okresu gwarancyjnego. Odbior ten, po usuni¢ciu ewentualnych wad i usterek
lub po dostarczeniu rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru Zamawiajacego) stwierdzonych
w jego trakcie, zwolni kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
5. Strony postanawiaja, ze beda spisane protokoty z czynnosci odbiorowych, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbiordw, jak tez terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych przy
odbiorze wad i usterek lub zamontowanie/dostarczenie rzeczy wolnych od wad (wedlug wyboru
Zamawiajacego).
6. Strony ustalaja nastgpujace postanowienia szczegdlowe w sprawie procedury odbiorowej, o
ktorej mowa w §8 ust. 1 pkt 2 (odbior koncowy):
1) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia wyznaczy dat¢ rozpoczecia
odbioru robot,
2)Wykonawca wraz z zawiadomieniem o gotowosci przedmiotu do odbioru przekaze
Zamawiajacemu: protokoty z wykonanych prob i1 badan jakie byly niezbedne do prawidtowej
realizacji odbieranej czgSci zamoOwienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty,
dokumentacje dotyczaca wykonanych robdt budowlanych: dokumentacje powykonawcza (w
tym mape powykonawcza) z naniesionymi zmianami zatwierdzonymi przez projektanta oraz
dodatkowas, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy, o$wiadczenie Kierownikoéw
robot o zakonczeniu robdt, wykonaniu ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, przepisami
oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, oraz przylegajacych
nieruchomosci
3) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przyshuguja
nastgpujace uprawnienia:

a) Zamawiajacy moze odmowic odbioru, jezeli w czasie tych czynnos$ci ujawniono istnienie
wad, ktore nadajg si¢ do usuniecia - az do czasu usuni¢cia tych wad,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia i jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub
zada¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie przedmiotu
umowy innemu podmiotowi na koszt wykonawcy,

c) jezeli wady stwierdzone w trakcie odbioru koncowego nie nadaja si¢ do usunigcia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,

7. W okresie gwarancji jako$ci Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce
o stwierdzonych wadach przedmiotu umowy w ciggu 30 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca jest zobowigzany do ich usunig¢cia w terminie 5 dni roboczych.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.

9. Jezeli Zamawiajacy mimo osiggni¢cia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru nie przystapi do
niego, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powolang przez siebie
komisj¢ zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego listem poleconym. Protokot taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

§ 9 Kierownik budowy
1. Wykonawca ustanawia, iz Kierownikiem budowy bedzie p. ..................
2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petniacej obowiagzki Kierownika budowy na inng osobe
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o kwalifikacjach co najmniej rownych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego,
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu
0 zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
kierownika robot do realizacji umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym
mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy
bedzie traktowana jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
przedluzenia terminu zakonczenia robot. Zmiany tresci, o ktorych mowa w niniejszym ustgpie, nie
wymagaja formy aneksu.

3. Kierownik /kierownicy robot ma obowigzek przebywania na terenic budowy w trakcie
wykonywania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, przez caly czas ich
wykonywania.

4. Kierownik /kierownicy robot zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z Zamawiajacym
1 osobami przez niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.
5. Wykonawca oraz kierownik robdt zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

6. Kierownik / kierownicy rob6t dziataja w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

7. Osoby wskazane jako kierownik / kierownicy robot, zobowigzani sg do uczestniczenia we
wszystkich spotkaniach, naradach i rozmowach z przedstawicielami Zamawiajacego, projektantem
oraz niezwlocznego podejmowania wszelkich dziatah niezbgdnych do wlasciwej realizacji
przedmiotu umowy.

8. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby, o ktorych mowa w §9 ust. 1 wpisane zostaty na liste cztonkow
wlasciwej Izby Samorzadu Zawodowego, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2000 roku o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1117) 1 dysponuja
aktualnymi zaswiadczeniami.

§ 10 Inspektor nadzoru
1. Zamawiajacy ustanawia jako Inspektora nadzoru inwestorskiego: p. .....cooveveviiiiiiiiiniinnn..n.
ktdéry/a jest uprawniony/a do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 t.].).
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie umowy, kontroli jako$ci robdt i ich wykonania, zgodnie z ofertg Wykonawcy.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypetnia swoje obowiagzki wydajac polecenia, decyzje, zgody
1 akceptacje, ktére sg wigzace dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zglosi¢ Zamawiajgcemu na
pismie w terminie 2 dni zastrzezenia do decyzji i polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zastrzezenia wraz ze stanowiskiem Inspektora zajetym w stosunku do ich tresci, beda podlegaty
rozstrzygnigciu przez Zamawiajacego.
4. Inspektor nadzoru wypelnia obowigzki 1 dziala w ramach upowaznien wyszczegdlnionych
w umowie i przepisach odrgbnych w szczeg6lnos$ci:
1) sprawuje kontrole w zakresie zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujacymi przepisami oraz polskimi normami,
2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdow nie posiadajacych nalezytych wlasciwosci
uzytkowych o ktérych mowa w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 1. poz. 725 t.}.),
3) sprawdza jako$¢ wykonanych rob6t oraz zainstalowanych urzadzen i wyposazenia a takze nie
dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,
d) sprawdza 1 odbiera roboty zanikajace i ulegajace zakryciu,
e) uczestniczy w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i gotowych
elementow,
f) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzor nad usunigciem wad 1 usterek przez
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Wykonawcg,

g) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczego6lnosci:

[J stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronne;,

[ $rodki ochrony glowy — kaskow ochronnych,

(1 §rodki ochrony twarzy 1 oczu.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6. Zmiana osoby pelnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany UmMoOwy.
7. Inspektor nadzoru dokona sprawdzenia ilosciowego 1 jakosciowego robdt (w tym takze
podlegajacych zakryciu) w terminie 3 dni od daty ich pisemnego zgloszenia do odbioru przez
Wykonawce.

8. Inspektor nadzoru nie ma upowaznienia do zawierania porozumien w zakresie zmiany tresci

umowy.

§ 11 Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) Za odstapienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych przez Wykonawce,
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
2) Za zwloke¢ w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych
obowigzkow z niej wynikajacych z zastrzezeniem zapisOw ponizszych — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki
w dotrzymaniu terminu,
3) Za zwlok¢ w usunigciu wad/usterek — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, okreslonego
w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczonego od dnia wskazanego
w protokole odbioru czesciowego/koncowego na usuni¢cie wad/usterek,
4) Za zwlokge w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki,
liczonego od dnia wyznaczonego na usunigcie wad/usterek,
5) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajacego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikow robdt na placu budowy.
6) 2.000,00 zt, w przypadku stwierdzonej przez Zamawiajgcego nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownikow robot budowlanych podczas narad koordynacyjnych, odbioréw czesciowych, odbioru
koncowego.
7) Za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu wymaganych dowoddéw/dokumentdéw
potwierdzajacych spelnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0sob przy pomocy ktorych Wykonawca bedzie realizowat umowe, w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki.
8) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki w dotrzymaniu terminu platnosci tego
wynagrodzenia.
9) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania w wymaganym terminie, projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w wysokosci
500,00 ztotych brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
10) W przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci w wysokosci 500,00 zlotych brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.
11) W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty zgodnie z
art. 464 ust. 10 ustawy pzp, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy dzien zwtloki.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne: za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
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od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej
umowy.

3. Kary majg charakter gwarancyjny i moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie
lub zaptata jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za
odstgpienie od umowy. Uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia wszelkich kar umownych
W oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiazuja bez ograniczen pomimo odstapienia od
umowy przez ktorgkolwiek ze stron.

4. Laczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie przekroczy 20%
kwoty, o ktérej mowa w §5 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. Wykonawca nie bgdzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy lub
z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi udowodni¢ wystgpienie
okolicznosci, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym.

6. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar z wynagrodzenia Wykonawcy,
a Wykonawca wyraza na to zgode¢ bez konieczno$ci odrebnego wzywania Wykonawcy do ich
zaplaty.

8. Zastgpcze usuni¢cie wady 1 usterek, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym lub
niniejszej umowie nie zwalnia z obowiagzku zaptaty kar umownych, ktore naliczane sg do dnia
zastepczego usuni¢cia wad 1 usterek.

9. Naliczenie przez Zamawiajacego, jak rowniez potracenie lub w inny sposob zaspokojenie
zadania zaptaty kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonczenia robot, ani
z innych zobowigzan umownych.

10. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu umowy Wykonawca bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajacego 1 osob trzecich za wszelkie szkody oraz roszczenia osob
trzecich zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ w szczegodlnosci za szkody majatkowe lub osobowe, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciala lub $mier¢, zaistniale w zwigzku z wykonywaniem

umowy.

§ 12 Prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catosci gdy wystapig okolicznosci wskazane w art. 456
Pzp oraz gdy:
1) Wykonawca nie podjat realizacji prac w terminie 14 dni od umownej daty ich rozpoczgcia lub
w terminie 3 dni od wezwania go przez Zamawiajacego do ich rozpoczgcia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy;
2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje¢ przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
3) Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza
umowg w sposOb niezgodny z niniejsza umowg, dokumentacja techniczng lub pisemnymi
wskazaniami Zamawiajacego;
4) Wykonawca wprowadzi podwykonawce/dalszego podwykonawce na teren budowy z
naruszeniem warunkow okreslonych w umowie;
5) Wykonawca naruszy w razacy sposob przepisy bhp, p. pozarowe lub o ochronie srodowiska;
6) wystapi po raz drugi koniecznos$¢ dokonania bezposredniej zaptaty, podwykonawcom/ dalszym
podwykonawcom;
7) Wykonawca nie ptaci swojemu/im podwykonawcy/om realizujacym roboty objgte przedmiotem
umowy i/lub opdznia si¢ z platnosciami na ich rzecz powyzej 30 dni w stosunku do terminu
ptatnosci wynikajacego z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawcoéw na rzecz

Wykonawcy;
8) kierownik budowy wskazany przez Wykonawcg w sposob razacy nie dopelnia swoich
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obowigzkéw wynikajacych z przepisow prawa budowlanego, a takze nie dopelnia swoich
obowigzkéw w zakresie obecnosci na budowie pomimo pisemnego upomnienia wystawionego
przez Zamawiajacego.

9) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

10) otwarto likwidacje przedsiebiorstwa Wykonawcy;

11) jezeli zostanie wydany nakaz zajgcia nieruchomosci Wykonawcy w toku postgpowania
egzekucyjnego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty wystawionych faktur VAT mimo dodatkowego wezwania
w terminie 1 miesigca od uptywu terminu zaplaty, okreslonego w niniejszej umowie,

2) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub podpisania protokotu
odbioru.

3. Odstgpienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej umowy, powinno nastgpic
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki:

1) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od dnia odstgpienia, zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej to winy
nastapito odstgpienie od umowy lub przerwanie robo6t oraz usunie z terenu budowy wykonane przez
siebie urzadzenie zaplecza 1 wszystkie nalezace do niego narzedzia i1 inne przedmioty. W przypadku
ich nie usunigcia w ww. terminie, Zamawiajagcemu przyshuguje prawo zlecenia tych prac
podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegOlowy protokdt inwentaryzacji prawidlowo wykonanych robot w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku
niewywigzania si¢ przez Wykonawce¢ z obowiazku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym,
Zamawiajacy jest uprawniony do sporzadzenia jednostronnej inwentaryzacji bez dodatkowego
wezwania, ktora bedzie wiagzaca dla potrzeb rozliczenia z Wykonawca.

4) Na 7 dni przed rozpoczgciem inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci
wykonania rob6ot budowlanych.

5) Protokét inwentaryzacji robot w toku bedzie stanowi¢ podstawe dla Wykonawcy do wystawienia
koncowej faktury VAT. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania rob6t wskazanych w protokole inwentaryzacji, sporzadzonym zgodnie z ust. 4 pkt 3).

5. Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi na dzien odstgpienia wykaz materiatow,
urzadzen i konstrukcji wlasnych, ktdre nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nieobjetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajgcego.

6. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu odbidr przerwanych robdt oraz robdt zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. Wykonawca udziela gwarancji na roboty wykonane do dnia odstgpienia. W takim przypadku
postanowienia §12 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub urzadzone.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane w sposob nie budzacy zastrzezen do dnia odstgpienia.

10. W przypadku odstapienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz wbudowane lub
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zamontowane materialy/urzadzenia stanowia wlasno$§¢ Zamawiajacego, za ktorg po stwierdzeniu
przez Zamawiajacego, ze s3 zdatne do uzytku, uregulowana zostanie nalezno$¢ wg cen okreslonych
w Kosztorysach. Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron wywotuje skutki na
przyszto$¢, a w szczeg6lnosci nie pozbawia Zamawiajacego uprawnien z tytulu rekojmi oraz
gwarancji w stosunku do tych czg¢$ci przedmiotu umowy, ktére zostaty odebrane i rozliczone.

§ 13 Gwarancja
1 .Wykonawca udziela ...... -miesigcznej gwarancji oraz rekojmi za wady na przedmiot umowy,
liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
2.W okresie gwarancji lub rekojmi za wady Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieodptatnego
usuwania wszelkich wad/usterek przedmiotu umowy albo dostarczenie/zamontowanie rzeczy
wolnych od wad, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

§ 14 Zmiana umowy
1. Wszelkie zmiany i1 uzupelnienia tre§ci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie
pisemnie sporzadzonego aneksu pod rygorem niewaznos$ci. Zmiany przewidziane w umowie moge
by¢ inicjowane przez Zamawiajacego lub przez Wykonawcg.
2. Zamawiajacy, poza mozliwoscig zmiany zawarte] umowy na podstawie art. 455 ustawy Pzp,
przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych
okoliczno$ciach:
1) Zmiany terminéw wykonania umowy:
2) Zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktoére spowodowaly niezawinione
1 niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce opdznienie oraz opdznienia i1 niedotrzymania
terminOw wynikajace z powodu sity wyzszej w szczegdlnosci:

a) wystapienia w trakcie prowadzenia robot klesk zywiolowych;

b) warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku,
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob i1 sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. dlugotrwale opady atmosferyczne, wysokie stany wod
gruntowych/stanu rzeki, lokalne podtopienia, stany zagrozenia powodziowego; wystapienie
niskich temperatur;

c) sity wyzszej, ktdrej pojecie oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢
w przysztosci, ktore maja wptyw na realizacje umowy, znajdujgce si¢ poza realng kontrola
stron 1 ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ lub ktore, cho¢ przewidywane byly nieuniknione,
nawet przy przedsigwzigciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych
krokow dla uniknigcia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia
jak: zamieszki, protesty mieszkancow, wojny, pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany,
trzgsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dtuzej niz
5 dni;

d) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow, w szczegoélnosci: temperatury powietrza ponizej
0°C, wiatr uniemozliwiajacy prace maszyn budowlanych, gwaltowne opady deszczu
(oberwanie chmury), $niegu, gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi;

e) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen zgodnie z technologia prowadzenia robdt w tym technologia przewidziang
przez producentow.

3) Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez wykonawce
opoOznienia, w szczegdlnosci wystagpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej
warunkéw terenowych, w szczegoélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych.

4) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore
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spowodowaty niezawinione 1 niemozliwe do wuniknigcia przez Wykonawce opodznienie,
w szczegblnoscei:

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

b) konieczno$¢ usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

¢) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego.

5) Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub zaméwien dodatkowych.
6) Zmiany bedace nastgpstwem dziatania lub braku dziatania organdéw administracji i innych
podmiotéw o kompetencjach zblizonych do organdéw administracji w szczegolnosci eksploatatoréw
infrastruktury oraz wiascicieli gruntow zajetych pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione
i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienia, w szczegdlnosci:

a) przekroczenie okreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma -
typowych w danych okoliczno$ciach, terminéw wydawania przez organy administracji lub inne
podmioty decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

b) odmowa wydania przez podmioty administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa
udostgpnienia przez witascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

¢) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedéw w dokumentacji techniczne;.

7) Inne przyczyny zewng¢trzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace brakiem
mozliwos$ci prowadzenia robdt lub prac lub wykonania innych czynno$ci przewidzianych umowa,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie.

8) Koniecznos$ci zmiany terminu wykonania lub odbioru/dostawy/ustugi/roboty budowlanej
spowodowanej podjeciem przez Zamawiajacego decyzji o przeprowadzeniu przez osobe¢ trzecig
kontroli jakos$ci 1 sposobu prowadzenia dostawy/ustugi/roboty budowlanej,

9) Udokumentowanych przerw w realizacji robot, powstatych z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego,

10) W przepadku wystapienia dodatkowych okoliczno$ci podczas trwania pandemii spowodowane;j
SARS-CoV-2, tj. utrudnienia zwigzane z:

a) dostepem do materiatéw budowlanych;

b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzgtu badz materiatow;

¢) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zadania;

d) wprowadzenia dodatkowych srodkow bezpieczenstwa majacych wptyw na termin realizacji;

€) wystgpieniem/zaistnieniem innych sytuacji majgcych bezposredni badz posredni wpltyw na
termin realizacji.

3. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek okolicznos$ci z wymienionych w §15 ust. 2 niniejszej
umowy, termin wykonania umowy moze ulec odpowiednio przedluzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz okres trwania tych
okolicznosci. Wykonawca nie moze zada¢ zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dluzszym czasem wykonywania
Umowy.

4. Zmiana umowy moze tez polega¢ na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia, tzn.:

1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lno$ci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania
robot, przez zastosowanie innych rozwigzan technicznych Iub materiatlowych, przy
zachowaniu jakosci 1 parametrow technicznych obiektow budowlanych , instalacji 1 urzadzen;

b) z uwagi na mozliwos$¢ osiggni¢cia wymaganego efektu przez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakos¢, parametry techniczne Ilub
eksploatacyjne obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zaméwienia;

c) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

d) konieczno$¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy
zaistnieje wypadek wpltywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na
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terenie budowy lub sgsiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydal wykonawcy
polecenie wykonania robot, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

e) w wyniku konieczno$ci wykonania dodatkowych uzgodnien, badan, ekspertyz, analiz

dotyczacych realizacji przedmiotu zaméwienia,

f) uzasadnionych przyczyn technicznych lub funkcjonalnych powodujacych konieczno$¢ zmiany

sposobu wykonania umowy;,

g) ztozenia wniosku o likwidacje Wykonawcy, producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/
ushugi,

h) istotnych probleméw finansowych, ekonomicznych lub organizacyjnych Wykonawcy,
producenta, dystrybutora lub gwaranta produktu/ustugi, uzasadniajacych ryzyko, ze jego
produkty/ ustugi lub elementy §wiadczenia moga nie zosta¢ nalezycie wykonane lub nie beda
miaty odpowiedniej jakosci albo wsparcia w przysztosci,

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z ww. okolicznosci mozliwa jest w szczegdlnosci zmiana
sposobu wykonania, materialéw 1 technologii robo6t, zmiana lokalizacji budowlanych urzadzen,
ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

2) Zmiana osOb wykazanych w ofercie Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktorych
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, kluczowych specjalistow (kluczowych pracownikow,
kierownikow budowy itp) wskazanych w umowie moze nastapi¢ w nastepujacych przypadkach: w
razie np. $mierci, choroby, wypadku osoby, lub jezeli wymiana takiej osoby stanie si¢ konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn, niezaleznych od Wykonawcy (np. rezygnacja) lub wtedy, kiedy
osoba ta nie wykonuje obowigzkoéw wynikajacych z umowy. Zmiana musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego. Kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych
0sOb musza by¢ co najmniej takie same jak wymagane w tresci SWZ.

5. Mozliwe sg tez inne zmiany spowodowane m.in. nastgpujacymi okoliczno$ciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SWZ;

2) zmiana obowiazujacej stawki podatku VAT;

3) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

4) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji
czg$ci przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy;

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji;

6) gdy zaistnieje inna okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna skutkujaca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

7) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robét, ustug lub dostaw;
8) rozszerzenie lub zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego
w ofercie wykonawcy, o ile postuzenie si¢ podwykonawca doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy;

9) zmian w zakresie zasad rozliczen i1 warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

6. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymienionej w ust. 5 pkt 2, zmiana stawki VAT
dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego za prac¢ wykonang po dacie podpisania aneksu do
umowy.

7. W przypadkach okreslonych w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 niniejszej] umowy mozliwa jest roOwniez,
powigzana ze zmiang sposobu zakresu $wiadczenia lub przepisow prawa, odpowiednia zmiana
rozliczenia lub zmiana wysokosci wynagrodzenia.

8. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

9. Strona wystepujaca o zmian¢ postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci o ktoérych mowa wyzej wniosek o zmiang postanowien
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zawarte] umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny

catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotg ......... zt (stownie: ...l /100).

2.Sposob wnoszenia i zwrotu kwoty nalezytego wykonania umowy:

1) 100% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres realizacji zadania
zwigkszony o 30 dni Wykonawca wniesie w formie ...................oooeiieennnn. (najpdzniej w
dniu podpisania umowy);

2) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od daty
podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy 1 uznania go przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonany;

3) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone w terminie 15 dni po
uplywie okresu r¢kojmi za wady;

4) Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w ust.3) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

3. W przypadku, gdyby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub zabezpieczenie roszczen

z tytutu rekojmi za wady i gwarancji miato inng forme niz pieniadz, wowczas:

1) winno by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie, musi by¢ wykonalne na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Zamawiajacy, w terminie trzech dni roboczych od otrzymania stosownego dokumentu
(gwarancji, poreczenia), ma prawo zglosi¢ do niego zastrzezenia lub potwierdzi¢ przyjecie
dokumentu bez zastrzezen. Wykonawca winien wnies¢ Zamawiajagcemu stosowny dokument
w terminie umozliwiajagcym Zamawiajgcemu wykonanie tego prawa. W razie zgloszenia
zastrzezen Wykonawca Zobowigzany jest w terminie 3 dni dostarczy¢ dokument (gwarancje,
poreczenie), w ktorym uwzglednione zostang zastrzezenia Zamawiajacego. Nie zgloszenie
zastrzezeh w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwazane bedzie za
przyjecie dokumentu bez zastrzezen.

3) Wykonawca, przed uptywem 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego
za nalezycie wykonane przedstawi nowy dokument zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za
wady 1 gwarancji jakosci stanowigcy 30% warto$ci dotychczasowego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy obejmujacy swoja skutecznoscia okres do 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady.

4. W przypadku nieprzedluzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni

przed uptywem terminu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz

pieniadz, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty

z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Wyplata, o ktérej mowa w ust. 4, nastgpuje nie poOzniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona w §5 ust. 1 warto$¢ przedmiotu umowy

ulegnie zwigkszeniu, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy zwiekszy¢ odpowiednio.

§ 16 Zatrudnienie pracownikOw — umowa o prace

1. Wykonawca o$wiadcza, ze osoby realizujace w ramach przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy czynnosci polegajace na wykonywaniu robot budowlanych objetych zakresem
zamoOwienia wskazanym w opisie przedmiotu zamowienia (prace fizyczne) sa zatrudnione na
podstawie umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy
w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Wykonawca kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, nie krotszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje si¢ przedlozy¢ okreslone przez
Zamawiajacego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcow
0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia tj.:
[art. 438 ust. 1 ustawy Pzp], w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prac¢ zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3. W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania niniejszej umowy — oséb wykonujacych
w ramach umowy czynnos$ci o ktorych mowa w ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajacemu dowodow/dokumentdéw to potwierdzajacych. Obowigzek ten
Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania przedmiotowej zmiany.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia 0s6b wykonujacych czynnosci opisane
w ust. 1 niniejszej umowy przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie czynnosci,
w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do
okazania dowodéw/dokumentoéw potwierdzajacych biezace optacanie sktadek 1 naleznych
podatkbw z tytulu =zatrudnienia tych os6b. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé
przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/ podwykonawce/ dalszego podwykonawce, dowodow/
dokumentow o ktorych mowa w ust. 2 lub 4, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikoéw na umowie o prac¢ i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych
w wysokosci okreslonej w §11 ust. 1 pkt 7 niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawa do
zawiadomienia Pafstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prac¢ z osobami
wykonujacymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowga
cywilnoprawna, celem przeprowadzenia przez Panstwowa Inspekcje Pracy kontroli w tym zakresie.

§ 17 Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporow powstatych przy realizacji umowy o
roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne
polubowne rozwiazanie sporu.
2. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r., poz. 725 t.j.) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2024 .
poz. 1061 t.j), o ile przepisy ustawy prawa zaméwien publicznych nie stanowig inacze;.
4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie roszczenia, w tym z tytulu bezpodstawnego
wzbogacenia, bedg rozstrzygane w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy.
5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy dla Zamawiajacego
i jeden dla Wykonawcy.
6. Umowa obowigzuje od dnia jej zawarcia przez Strony.
7. Integralng czg$¢ umowy stanowig zataczniki do umowy:

1) oferta przetargowa,

2) dokumentacja techniczna i przedmiary robot,

3) Specyfikacja warunkow zamowienia.
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