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WZOR UMOWY NR WD.272.1.....2025

zawartaw dniu ................. 2025 r. w Gnieznie, pomiedzy:

Miastem Gniezno, ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez
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zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Wykonawcqg”,

zwanymi takze tgcznie ,Stronami” lub kazda z osobna ,,Strong”.

Podstawa do zawarcia umowy
§1

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty ztozonej w toku postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawq z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (dalej jako: ,ustawa Pzp") w trybie
podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami, na wykonanie zadania pn.:
~Termomodernizacja budynku Szkoly Podstawowej nr 8 im. Mikotaja Kopernika przy ul.
Pawta Cymsa 14 w Gnieznie".

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce w formule zaprojektuj i wybudu;j
zadania okre$lonego w § 1 ust. 1 powyzej, zgodnie ze ztozong ofertq, SWZ w tym
z dostarczonym przez Zamawigjgcego programem funkcjonalno - uzytkowym,
stanowigcymi integralne czesci niniejszej umowy na czynnym obiekcie oswiatowym, jak
réwniez obowigzujgcq technologig oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego z ramienia
Zamawiajgcego oraz zapisami niniejszej umowy (dalej jako: przedmiot umowy lub
zamoéwienia).

Niniejsza umowa realizowana jest przy udziale dofinansowania ze srodkéw Unii Europejskiej
w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci, Komponent B ,Zielona
energia i zmniejszenie energochtonnosci”, program priorytetowy ,,Wymiana zrédet ciepta
i poprawa efektywnosci energetycznej szkét” (Inwestycja B1.1.3.).
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4. Wykonawca oswiadcza, ze jest podmiotem profesjonalnym posiadajgcym odpowiednie
ze wzgledu na przedmiot umowy doswiadczenie oraz potencjat organizacyjno -
techniczny, wymagane prawem uprawnienia i kwalifikacje do opracowania Dokumentow
Wykonawcy oraz wykonania Robét budowlanych, objetych niniejszg umowq i zobowigzuje
sie do ich utrzymywania w catym okresie obowigzywania niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz dysponuje wykwalifikowanqg kadrg, posiadajgcg wymagane
uprawnienia i doswiadczenie w realizowaniu projektu inwestycyjnego, o ktérym mowa
w umowie i zobowigzuje sie do jej utrzymywania w catym okresie obowigzywania niniejszej
umowy.

6. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z SWZ w tym z programem funkcjonalno -
vzytkowym, jest ona mu znana i nie zgtasza do niej zadnych zastrzezen.

7. Wykonawca w petni odpowiada za jakos$¢ sporzgdzonej w ramach przedmiotu umowy
dokumentaciji projektowej i bedzie ponosit wszelkie negatywne konsekwencije z tytutu jej
wad, w szczegdlnosci Wykonawca nie bedzie uprawniony do zwiekszenia zakresu
rzeczowego oraz wynagrodzenia w przypadku ich stwierdzenia.

Definicje
§2

1) Inwestycja: termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 8 im. Mikotaja Kopernika
przy ul. Pawta Cymsa 14 w Gnieznie;

2) Przedstawiciel Wykonawcy: osoba fizyczna wyznaczona do koordynowania umowy,
nadzorowania sporzgdzania Dokumentdw Wykonawcy lub nadzorowania Robét
budowalnych z ramienia Wykonawcy;

3) Przedstawiciel Zamawiajgcego: osoba fizyczna wskazana w niniejsze] umowie,
upowazniona do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach zwigzanych z realizacjqg
umowy, z wytgczeniem zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego;

4) SWI: specyfikacja warunkdéw zamdwienia dla postepowania prowadzonego przez
Zamawiajgcego wraz z PFU oraz pozostatymi zatgcznikami opisujgcymi przedmiot
zamowienia; stanowi zatgeznik nr 1 do umowy;

5) PFU - program funkcjonalno - uzytkowy: zakres SWZI, w ktérym zawarty zostat opis
przedmiotu zamodwienia dla postepowania przetargowego, wraz ze wszelkimi
uzupetnieniami i wyjasnieniami udzielonymi w toku przetargu;

é) Dokumenty Wykonawcy: oznaczajg wszelkiego rodzaju dokumentacje, do ktérej
wykonania zobowigzany jest Wykonawca w ramach realizacji umowy, wskazane umowq
lub ktére okazqg sie niezbedne dla prawidtowego i zgodnego z prawem oraz umowdg
wykonania Inwestycji w szczegdlnosci: Projekty Budowlane (PB), Projekty Wykonawcze
(PW), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowalnych, przedmiary,
kosztorysy inwestorskie, Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ"), Projekty
Tymczasowej Organizaciji Ruchu (PTOR), wszelkie dokumenty konieczne do rozpoczecia
prac, uzyskania prawa do rozpoczecia robdt budowlanych w drodze decyzji
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administracyjnej lub zgtoszenia zamiaru rozpoczecia robdt, zgtoszenie rozpoczecia robdt
do Panstwowej Inspekcji Pracy, zgtoszenie wykonania instalacji fotowoltaicznej do
Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej, projekty technologiczne wykonania robdt
budowlanych oraz wszelkie inne opracowania i wnioski niezbedne dla prawidtowe]
realizacji Inwestyciji, tgcznie z obowigzkiem uzyskania w imieniu i terminach niezbednych
decyzji, zezwolen, uzgodnien i zatwierdzen jak réwniez schematy technologiczne, projekty
iinstrukcje montazu oraz instrukcje obstugi, a po zakohczeniu robdt budowlanych
opracowanie dokumentacji powykonawcze] zgodnie z wymaganiami  Prawa
budowlanego;

7) Projekty Budowlane: opracowania sporzgdzone w formie papierowej oraz elekironicznej i
w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy oraz z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzeénia 2020 r.
Projekt Budowlany winien obejmowac¢ wymagania materiatowe wynikajgce z tresci SWZ
lub uzgodnien na etapie zatwierdzanio Dokumentéw Wykonawcy. Projekt Budowalny
winien by¢ uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz autorem PFU, przed przekazaniem do
ostatecznego opiniowania Zamawiajgcemu;

8) Projekty Wykonawcze: opracowania stanowigce uzupetnienie i uszczegdtowienie
rozwigzan zawartych w projekcie technicznym, wykonane zgodnie z umowq
i Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego, przy
czym Projekty Wykonawcze w rozumieniu umowy obejmujg opracowanie Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, wycen robét budowlanych w
formie papierowej oraz elekitronicznej w edytowalnym pliku *.ath, wykonanych w
standardzie kosztorysdw inwestorskich opisanym Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
vzytkowym oraz podaniem cen brutto oraz narzutéw kosztéw posrednich, kosztéw zakupu,
roboczogodziny oraz przyjetego zysku. Wyceny robét stuzq do okreslenia ryczattowej
wartosci grup Robdét budowlanych objetych Przedmiotem umowy. Projekty Wykonawcze
lub kompletne ich czes$ci przed przekazaniem do ostatecznego opiniowania
Zamawiajgcemu winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru;

9) Pozwolenie na budowe: decyzja administracyjna o ktérej mowa w art. 28 i nastepnych
Prawa budowlanego lub uzyskanie prawa do prowadzenia robét w drodze zgtoszenia;

10) Roboty budowlane: roboty o ktérych mowa w art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego;

11) HRF: Harmonogram Rzeczowo Finansowy realizacji przedmiotu umowy;

12) HPP: Harmonogram Prac Projektowych - rozwiniecie etapu projektowania zawartego w
HRF.

13) Etapy: wyodrebniony w HRF zakres zobowigzahn Wykonawcy, ktéry podlega fakturowaniu;
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14) Protok6t Odbioru Czesciowego: dokument stanowigcy podstawe  uzyskania
wynagrodzenia za wyodrebniony w HRF zakres zobowigzah umownych;

15) Protokot Odbioru Koncowego: dokument potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce
petnego zakresu przedmiotu umowy;

16) PZP: ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamdwienh publicznych;

17) Prawo budowlane — ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane;

18) Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawce w ramach realizacji umowy, w tym
Projekty Budowlane, Projekty Techniczne, Projekty Wykonawcze a nadto, wszelkie inne
Dokumenty Wykonawcy sporzgdzone przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
umowy;

19) Karta Zatwierdzen Materiatlowych (KZM): wniosek o wyrazenie zgody na wykorzystanie
danego materiatu budowlanego (zatqcznik nr 3 do umowy) wraz ze wszystkimi
zatgcznikami  niezbednymi do oceny zgodnosci danego materiatu z SWZI oraz
Dokumentami Wykonawcy;

Przedmiot umowy oraz elementy identyfikacji wizualnej Inwestyciji
§3

1. Wramach przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Sporzqgdzi, zgodnie z SWZ oraz wytycznymi Zamawiajgcego, Dokumenty Wykonawcy.
Ponadto Wykonawca vuzyska w imieniu Zamawiajgcego wszelkie wymagane umowq
oraz przepisami prowa opinie, uzgodnienia, odstepstwa od warunkéw technicznych,
zatwierdzenia oraz decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na prowadzenie badan
archeologicznych, konieczne do rozpoczecia robdt budowlanych, a po ich
zakohczeniu do oddania obiektu budowalnego do uzytkowania, w szczegdinosci:
decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie.

2) Zapewni prowadzenie nadzoru avutorskiego we wszystkich branzach objetych
Dokumentami Wykonawcy.

3) Wykona wszystkie Roboty budowlane celem wykonania Inwestycji, wynikajgce
z Dokumentéw Wykonawcy, wszystkie inne Roboty budowlane i czynnosci wymagane
do prawidtowego funkcjonowania Inwestycji (w tym przeprowadzenie szkoleh z obstugi
instalacji fotowoltaiczne] oraz diwigu osobowego) oraz wymagane Prawem
budowlanym niezbedne do wykonania Inwestycji.

4) Wykona kompleksowg dokumentacje powykonawczg w tym miedzy innymi
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg w formie papierowej oraz elekironiczne;.

2. Dokumenty Wykonawcy winny by¢ sporzqgdzone przy zachowaniv standarddw
uniwersalnego  projektowania z przeznaczeniem dla  wszystkich  uzytkownikdw.

Przyimowane rozwigzania projektowe winny by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Ustawqg z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
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dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami oraz opracowaniem ,Standardy

Dostepnos$ci w Samorzqgdzie”, wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i

Administraciji.

3. Roboty budowlane - zakres prac budowlanych niezbednych do ukonczenia Inwestyciji,
objetych PFU oraz Dokumentami Wykonawcy w szczegdlnosci:

1) wykonanie izolacji termicznej scian zewnetrznych wraz ze Scianami piwnic i cokotami,

2) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych,

3) wykonanie izolacji termicznej stropodachu,

4) wymiana pokrycia dachowego, obrdébek blacharskich oraz rynien i rur spustowych,

5) wymiana instalacji odgromowej i uziemiajgce;j,

6) wymiana zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej,

7) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania wraz z podtgczeniem do miejskiej sieci
cieptowniczej,

8) modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej,

9) modernizacja instalacji oswietlenia wewnetrznego,

10) wykonanie instalaciji fotowoltaicznej na dachu budynku,

11) wykonanie windy zewnetrznej przystosowanej dla oséb z niepetnosprawnosciami,

12) montaz rowerowej stacji naprawczej,

13) pozostate roboty budowlane opisane SWZ - w szczegdélnosci PFU oraz niniejszg umowq,
niezbedne do ukonczenia Inwestycji oraz uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia
na viytkowanie.

4. SWIZI oraz oferta Wykonawcy sg integralnymi cze$ciami umowy z zastrzezeniem, iz
pierwszenstwo wérdd tych dokumentdw w stosowaniu i interpretacji ma SWZ. Strony zgodnie
postanawiajqg, iz SWZ oraz umowa stanowiq dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i
wyjasniajgce, co oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci w
ich postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony do ograniczenia przedmiotu
umowy ani zakresu nalezytej starannosci.

5. Wykonawca zobowiqgzany jest do umieszczenia na placu budowy (w miejscach
uzgodnionych uprzednio z Zamawiajgcym) na warunkach okreslonych w SWZ:

1) Jednego baneru informujgcego o inwestorze. Baner nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zapisami SWZ oraz zamiesci¢ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
najpdzniej z dniem przekazania placu budowy.

2) Jednej tablicy informacyjnej o wymiarach 240x120 cm wykonanej zgodnie z

wymogami:

e Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiekszania
Odpornosci”;

e ,Ksiegiidentyfikacji wizualnej Krajowego Planu Odbudowy”;

e tres¢ i miejsce posadowienia tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢

z Zamawiajgcym w terminie umotzliwiajgcym jej posadowienie najpdzniej w dniu
przekazania placu budowy.
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6. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie zamdwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp, polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, do 10%
wartoéci zamodwienia podstawowego.

Wymég zatrudnienia na umowe o prace
§4

1. Wykonawca lub podwykonawca bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby
wykonujgce czynnosci dotyczgce robét budowlanych i ustug w celu wykonania zakresu
opisanego w §3 ust. 3, zwigzane z realizacjg niniejszego zamdwienia, jezeli realizowane
przez nich czynnosci polegajg na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. W przypadku rozwigzania stosunku pracy
przed zakohczeniem tego okresu, Wykonawca lub podwykonawca zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

2. Zamawiagjgcy nie wymaga zatrudniania w oparciu o umowe o prace osdb sprawujgcych
funkcije:

1) projektantéw w tym sprawdzajgcych,

2) Kierownika budowy,

3) Kierownikdw robét branzowych oraz

4) o0séb petnigcych nadzér autorski.

3. W ftrakcie redlizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawigjgcemu wskazane ponizej
dowody, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w §4 ust. 1
czynnosci, w frakcie realizacji zamdwienia. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci
w tym zakresie do zgdania:

1) odwiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacije, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdw pracownika.

4. W ftrakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w §4 ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzgdania o$wiadczen i dokumentow okreSlonych w ust. 3 powyzej, w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich oceny,


https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274
https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274
https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274

/\ KRAJOWY Sfinansowane przez R
PLAN Unie Europejska I,
-—_.- ODBUDOWY NextGenerationEU * g

Zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 8 +

im. Mikotaja Kopernika przy ul. Pawta Cymsa 14 w Gnieznie. :‘%ﬁ‘ GNIEZNO
Dokument: Wzdr umowy - zatgcznik nr 10 do SWZ S 2025
Nr zamoéwienia: WD.271.1.17.2025 1000. rocznica koronacji

pierwszych Krolow Polski

2) zgdania wyjasnien w przypadku wagtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w §4 ust. 1 czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego
terminu na przywrdécenie wykonywania zamdwienia zgodnie z umowq, kare umowng w
wysokoséci 1.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie (niezaleznie od kar umownych
przewidzianych w § 15). Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiagjgcego terminie zgdanych przez Zamawigjgcego dowoddw w  celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, tfraktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w §4 ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowq Inspekcije Pracy.

Termin wykonania zamoéwienia i odbiér koncowy
§5

1. Termin wykonania wszystkich obowiqgzkéw wynikajgcych z umowy (w tym przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentaciji powykonawczej oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie bgdz zaswiadczenia od Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o braku sprzeciwu do uzytkowania oraz wykonanie przez Wykonawce
pozostatych zobowigzan umownych), w szczegdlnosci przeprowadzenie szkoleh z zakresu
obstugi instalacii fotowoltaicznej i dzwigu osobowego: do dnia 30.05.2026 r.

2. Termin uzyskania prawa do wykonania wszystkich objetych Przedmiotem umowy Robét
budowlanych: 3 miesigce od dnia podpisania umowy, o jest do dnia ................... r.

3. Wykonanie przez Wykonawce przedmiotu umowy zostanie stwierdzone w drodze
bezusterkowego Protokotu odbioru koncowego.

4. Termin rozpoczecia realizacji Rob6t budowlanych ustala sie na dzien protokolarnego
przekazania placu budowy wyznaczonego najpdzniej 7 dni od dnia uzyskania ostatecznej
decyzji Pozwolenia na budowe lub uzyskania prawa do rozpoczecia robdt w drodze
zgtoszenia zamiaru budowy.

Procedury odbioru Dokumentéw Wykonawcy
§6

1. Dokumenty Wykonawcy a w szczegdlnosci wszelkie projekty, plany, rysunki, materiaty i
specyfikacje budowlane oraz projektowe bedq podlegaty uprzedniemu zaopiniowaniu
przez Zamawiajgcego przed wystgpieniem do witasciwych organdw o wydanie
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stosownych decyzji lub zgdd zezwalajgcych na prowadzenie robdt budowlanych, przed
rozpoczeciem prac.

2. Najpézniej 14 dni przed planowanym zgodnie z HPP terminem sporzgdzenia dokumentéw
niezbednych do uzyskania decyzji o udzieleniv pozwolenia na budowe lub dokonania
zgtoszenia budowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do sprawdzenia 1 egz. ww.
dokumentéw w wersji papierowej oraz elekironicznej.

3. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawce, dokona oceny
dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy Zamawiajgcy wniesie uwagi Wykonawca zobowiqzany jest bez
dodatkowych wezwan do dokonania odpowiednich zmian, korekt czy uzupetlnien
w dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 2 w terminie 7 dni. Dochowanie przez Wykonawce
ww. terminu 7 dni Strony uwazaé bedqg za dotrzymanie przez Wykonawce termindéw
ustalonych w HRF.

5. Nie pdzniej niz 30 dni przed uplywem ustalonego w HRF terminu rozpoczecia robét
budowlanych, Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu do sprawdzenia 1 egzemplarz
projektu technicznego oraz w przypadku koniecznosci sporzqgdzenia réwniez
Wykonawczego w wersji papierowej oraz elekironicznej.

6. Lamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania przez Wykonawce dokona oceny
dokumentaciji, o ktérej mowa w ust. 5.

7. W przypadku gdy Zamawiajgcy wniesie uwagi Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania odpowiednich zmian, korekt czy uzupetnien w dokumentacji, o ktérej mowa w
ust. 5 w terminie 7 dni. Dochowanie przez Wykonawce terminu 7 dni Strony uwazaé bedg
za dotrzymanie przez Wykonawce termindéw ustalonych w HRF.

8. Odbiér Dokumentéw Wykonawcy stwierdzony zostanie w drodze Protokotu Odbioru
Czesciowego w zakresie odpowiednim do przedmiotu odbioru za wyodrebniony w HRF
etap prac w ramach przedmiotu umowy.

9. Jezeli podczas odbioru Dokumentéw Wykonawcy zostang stwierdzone wady lub usterki
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia wad i usterek, a po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawigjgcy moze przyjgé przedmiot odbioru z
wadami. W wypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami, Zamawigjgcy ma prawo,
wedtug wtasnego wyboru obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do
obnizonej wartosci uzytkowej przedmiotu umowy lub usungé wady we wtasnym zakresie
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Niniejsze postanowienie nie wytgcza
innych uprawnieh Zamawiajgcego przewidzianych w umowie (np. z tytutu kar umownych).
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek
oraz zqada¢ wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanej uprzednio Dokumentacii
Wykonawcy.

10. Po usunieciu wad i usterek przez Wykonawce, postanowienia ust. 8 i ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.

11. Ocena Zamawigjgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za tresc
opracowanych Dokumentéw Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$é
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za tre$¢ projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz pozostate Dokumenty
Wykonawcy, w szczegdlnosci za powstate szkody bqdz konieczno$¢ wykonania zmian w
tych Dokumentach z uwagi na rozbieznosci miedzy zatozeniami przyjetymi w czasie
opracowywania Dokumentéw Wykonawcy a stanem faktycznym. Roboty, ktérych
wykonanie wynika z SWZ lub umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonac bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Ogdlne zobowigzania Wykonawcy
§7

1. Wykonawca zobowigzuje sie readlizowaé przedmiot umowy dochowujgc najwyzszej
profesjonalnej starannosci, zgodnie z wymaganiami SWZ oraz zasadami wiedzy technicznej
lub fachowej sztuki inzynierskiej, wtasciwymi normami oraz powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

2. Wykonawca zorganizuje wykonywanie obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy i bedzie je
wykonywat w sposéb:

a) zapewniajgcy dochowanie terminu kohcowego realizacji przedmiotu umowy poprzez
dotrzymywanie termindw zatwierdzonych w HPP oraz HRF,

b) powodujgcy minimalizacje ucigzliwosci dla osdéb ftrzecich, ze szczegdinym
uwzglednieniem przechodnidéw, mieszkancodw oraz wtascicieli i najemcéw budynkdéw
lub lokali potozonych w sgsiedztwie Inwestycji,

c) zapewnigjgcy utrzymanie w stanie niepogorszonym budynkdéw zlokalizowanych w
rejonie Inwestycji,

d) zapewnigjgcy zachowanie zasad DNSH (,do no significant harm” czyli ,,nie czyn
powaznych szk6éd”) — zatgcznik nr 9 do Umowy.

3. Wykonawca zapewni wykonywanie przedmiotu umowy przez osoby posiadajgce
odpowiednie kompetencje i doswiadczenie. Obowigzek ten obejmuje zapewnienie, ze
wykonywaniem robdt bedq kierowaty oraz same roboty bedqg wykonywaty osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, w szczegdlnosci spetniajgce
wymogi wskazane w SWZ lub wskazane w tresci oferty, jezeli SWIZ takie przewiduje.

4. We wszystkich przypadkach, w ktérych Wykonawca dla wykonywania jakiejs czesci
przedmiotu umowy musi najpierw wystgpi¢ do Zamawiajgcego w celu uzyskania jego
stanowiska albo okreslonego dokumentu, Wykonawca ztozy taki wniosek z wyprzedzeniem
co najmniej 7 dni. Stanowiska Zmawiajgcego sq kazdorazowo wigzgce dla Wykonawcy.
Wystgpienie o zajecie stanowiska przez Zamawiajgcego spetniajgce znamiona
ograniczania zakresu zobowigzan Wykonawcy bedzie uwazane za nieskuteczne.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze zastosowane do wykonania przedmiotu umowy wyroby
budowlane bedg jego wtasnosciq i bedg dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz
zgodnie z wymaganiami SWZ.
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6. Na kazde zgdanie Zamawiagjgcego, Wykonawca obowigzany jest okazac w stosunku do
wskazanych wyrobdéw budowlanych dokumenty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania
w budownictwie.

7. Wykonawca zobowiqzany jest do kazdorazowego przedstawiania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych, w mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, moizliwosé stosowania danego materialu przy wykonaniv robét
budowlanych.

8. Na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem zamodwienia danego materiatu
Wykonawca zlozy do Zamawiajgcego oraz odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego, zaakceptowany przez projektanta wniosek materiatowy w formie KIM,
potwierdzajgcy zgodnos¢ jego parametréow z SWZ, w tym Dokumentami Wykonawcy oraz
Z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa.

9. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedstawienia mu dokumentdw, o ktérych mowa w ust.
7-8 powyzej zweryfikuje ich prawidtowose, opatrujgc przedstawione dokumenty swoim
podpisem z adnotacjqg ,,akceptuje” albo odmawiajgc akceptacii ze wskazaniem przyczyn
odmowy.

10. Wbudowanie materiatéw lub urzqdzen moze nastgpi¢ wylgcznie po ich akceptaciji
w trybie okre$lonym w ust. 7-9 powyzej.

11. Jezeli umowa lub HPP, lub HRF wyznaczajg obowigzek Wykonawcy, zobowigzany jest on
do uvdokumentowania jego spetnienia samodzielnie lub na wezwanie Zamawiajgcego,
w szczegoblnosci  przesytajgc  skany  stosownych  dokumentéw  z  urzedowymi
poswiadczeniami odbioru lub pliki z urzedowymi poswiadczeniami przedtozenia.

12. Zamawiajgcemu przystuguje prawo biezgcej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jezeli
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w sposdb wadliwy albo sprzeczny
zZumowg, Zamawiajgcy moze wezwacé go do usuniecia wad lub zmiany sposobu
wykonania i wyznaczyé mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzajgc ten fakt pismem
skierowanym do Wykonawcy lub jesli sytuacja tego bedzie wymagac, wstrzymac realizacje
robét odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy. Nie uprawnia to Wykonawcy do zgdania
zmiany termindw wykonania zamdwienia.

Procedury odbioru robét budowlanych
§8

1. Wykonawca majgc na uwadze terminy okreslone w §5, §7 oraz HRF jak réwniez zasady i
wymogi okreslone w niniejszym paragrafie, zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do dokonania
odbioréw czesciowych oraz koncowego. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie
kazdy odbiér w terminie do 14 dni od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru przez
Wykonawce.

2. Strony przystgpiq z zastrzezeniem zapisdw umowy do odbioru czesciowego lub kohcowego
niezwtocznie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy gotowosci do przeprowadzenia
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odbioru oraz potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, ze wykonane roboty
kwalifikujg sie do przeprowadzenia odbioru czesciowego lub kohcowego.

3. Z czynnosci odbioréw czesciowych i kohcowego bedq spisane protokoty zawierajgce
wszelkie ustalenia dokonane podczas odbioru. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy
protokdt odbioru czesciowego i kohcowego przedmiotu umowy stanowi podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury VAT w terminach ustalonych w HRF. Odbiér
koncowy robét musi zostaé poprzedzony wpisem do dziennika budowy, zawierajgcym
potwierdzone przez Inspektora nadzoru oswiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu
wszystkich prac w ramach przedmiotu zaméwienia.

4. Jezeli podczas odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki przedmiotu umowy,
Zamawiajgcy wyznaczy termin usuniecia wad i usterek, a po bezskutecznym uptywie tego
terminu Zamawiajgcy uprawniony jest do przyjecia przedmiotu odbioru z wadami. W
wypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami, Zamawigjgcy ma prawo, wedtug
wtasnego wyboru obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obnizonej
wartosci uzytkowej przedmiotu umowy lub usungé wady we wtasnym zakresie na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze). Niniejsze postanowienie nie wytqgcza innych
uprawniehn Zamawiajgcego przewidzianych w umowie (np. z tytutu kar umownych].

5. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o usunieciu wad lub usterek
oraz zqgda¢ wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt. Po
usunieciu wad i usterek przez Wykonawce, postanowienia ust. od 1 do 4 stosuje sie
odpowiednio.

6. W dniu odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczq, w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych jednostek
i organéw wymagane przepisami, w tym niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci: certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci wymagane przepisami, jesli byty wymagane, jedli byty
wykonywane wyniki pomiardw kontrolnych, badan oznaczen laboratoryjnych.

7. Wykonawca po potwierdzeniu przez Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego do gotowosci przeprowadzenia procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, niezwtocznie wystgpi na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego
petnomocnictwa do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem
o wydanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
uzytkowania.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow do realizacji przedmiotu zaméwienia
§9

1. Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu umowy powinny by¢& nowe
i posiada¢ gwarancje jakosci na min. 24 m-ce (liczgc od dnia podanego w protokole z
odbioru kohcowego zadania). Woudowane nowe materiaty/produkty powinny posiadac
okreslone obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa dopuszczenia do stosowania
(PN, atesty, aprobaty techniczne itp.), ewentualnie certyfikaty bezpieczehstwa oraz
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gwarancje uzyskane od producenta. Powyzsze dokumenty nalezy, na zgdanie inspektora
nadzoru, przedstawi¢ przed wbudowaniem materiatéw/produktéw w celu oceny
zgodnosci z przedmiotem zamodwienia oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu przy odbiorze
kohcowym robét. Ww. materiaty/produkty winny spetniac postanowienia ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.,j. Dz.U. z 2021 poz. 1213).

2. Okres rekojmi na wykonane roboty wynosi ......... miesiqgce(liczgc od dnia podpisania przez
Strony bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy). W powyzszym
okresie Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania na swdj koszt napraw wad i
usuwania usterek powstatych podczas zwyktej eksploatacji przedmiotu umowy, a takze
ujawnionych podczas eksploatacji wad materiatéw i wykonawstwa oraz ponoszenia
wszelkich innych kosztow z tytutu napraw, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od skutecznego
powiadomienia Wykonawcy w formie: pisemnej lub email, lub pismo na adres siedziby
Wykonawcy. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy dochowanie powyzszego
terminu bedzie niemozZliwe, pod warunkiem akceptacji Zamawiajgcego wyraionej w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, moze zosta¢ wyznaczony dtuzszy termin. W
przypadku powstania w okresie rekojmi uszkodzeh moggcych spowodowaé znaczne
szkody, bqdz grozgcych zyciu i zdrowiu, Wykonawca jest zobowigzany ponadto do
niezwtocznego przystgpienia do usuwania tych uszkodzeh bgdz zabezpieczenia uszkodzen
umozliwiajgcych prawidtowe funkcjonowanie obiektu i nieruchomosci, nie pdzniej niz w
ciggu 24 godzin od chwili zgtoszenia ich powstania. W przypadku niedochowania tego
terminu oraz w przypadkach wystgpienia sity wyzszej, niezaleznie od uprawnien z tytutu kar
umownych wynikajgcych z ninigjszej umowy, Zamawiajgcy ma prawo do samodzielnego
Zlecenia wykonania napraw bqgdZz prac zabezpieczajgcych zgodnych ze sztukqg
budowlang innej firmie na ryzyko i koszt Wykonawcy. Nie powoduje to réwniez utraty
uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Okres
rekojmi ulega wydtuzeniu o czas wykonywanych napraw w ramach rekojmi. Wykonawca
dopuszcza, bez uszczerbku dla udzielonego prawa rekojmi i gwarancji, na terenie objetym
gwarancjq i rekojmig, prowadzenie robdét przez Zamawiajgcego lub podmioty
wykonywujgce roboty instalacyjne (gazowe, kanalizacyjne, energetyczne, teletechniczne
itp.). Dodatkowo Wykonawca nie ma prawa do pobierania optat za udostepnienie terenu
objetego rekojmiq i gwarancjq, poza vzgodniong z ww. podmiotami optatqg za wykonanie
czesci prac.

3. Uprawnienia z tytutu gwarancji na materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania robdt
wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy egzekwowane bedq niezaleznie od okreslonych
powyzej uprawnien wynikajgcych z tytutu rekojmi, na podstawie dostarczonych przez
Wykonawce kart gwarancyjnych.

4, Roboty budowlane bedg wykonane z materiatdw/produktdéw dostarczonych przez
Wykonawce, ktére posiadajg parametry zgodne z wymogami normatywnymi dla tego
rodzaju materiatu/produktu oraz spetniajg wtasciwosci wymagane przez Zamawiajgcego
w  SWZ iokreSlone w Dokumentach Wykonawcy. Wykonawca ponosi petng
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odpowiedzialno$¢ wobec Zamawigjgcego za jakos¢ i wtasciwosci uzytych materiatdw,
niezaleznie od odpowiedzialnosci producenta lub dostawcy materiatdow.

Wtasciwe zagospodarowanie placu budowy
§10

1. Wykonawca przed rozpoczeciem budowy w ramach umowy zobowigzany jest do
wtasciwego zagospodarowania placu budowy, ktéry obejmuije:

a) ogrodzenie placu budowy - co najmniej strefy niebezpiecznej, placdw sktadowych,
budynkdw tymczasowych i barakowozdw a takze zabezpieczenia terenu budowy
przed dostepem osdéb nieupowaznionych,

b) zaopatrzenie w wode dla potrzeb budowy i zaplecza,

c) zapewnienie punktu poboru energii elekirycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

d) ustawienie budynkdw tymczasowych lub barakowozdw biurowych, socjalnych
i magazynowych,

e) zapewnienie daszkdw ochronnych, oswietlenia placu budowy itp. elementéw wedtug
poftrzeb.

2. Warunkiem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych jest wtasciwe zorganizowanie
i przygotowanie przez Wykonawce placu budowy wraz z zapleczem technicznym oraz
socjalnym dla pracownikdw.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowq oraz za jakos$e
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, jak rowniez za ich zgodnosé
z Dokumentami Wykonawcy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w
Dokumentach Wykonawcy.

5. Oznakowanie miejsca realizacji przedmiotu zamodwienia nalezy wykonac¢ zgodnie
z zatgcznikami do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (t,j. Dz. U. z
2019 r. poz. 2311 ze zm. ) oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegolowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 784), na podstawie
projektu tymczasowej zmiany organizacii ruchu i zabezpieczenia robdt, zatwierdzonego
przez Zarzgdce drogi, wtasciwy organ zarzgdzajgcy, Policje.

6. W przypadku dojazdu na teren budowy pojazddw nie spetniajgcych lokalnych warunkdw
drogowych, w tym wynikajgcych z oznakowania pionowego i poziomego oraz szerokosci
drég, trase dojazdu, jak rowniez warunki przejazdu, nalezy uzgodni¢ z zarzgdcami drog i
organem zarzgdzajgcym ruchem.
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§ 11

1. Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana pisemna zgoda
Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projekiu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaptaly wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

5. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich zmian
do projektu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 oraz do przedktadania zmian umowy, o ktérej
mowa w ust. 4.

6. Termin  na whniesienie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany
wynosi 14 dni. Zamawiajgcy zgtasza zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
w przypadku gdy:

1) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 464 ust. 2
Pzp;

2) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

7. Brak zgtoszenia pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w ww. terminie uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzna za niezgodne z art.
463 Pzp postanowienia projektu umowy, ktdére przewidujg w zakresie kar umownych, inne
zdarzenia skutkujgce naktadaniem kar umownych lub kary umowne wyzsze w stosunku do
kar umownych przewidzianych w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca.

8. Termin na wniesienie przez Zamawigjgcego sprzeciwu do tre$ci zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian wynosi 14 dni.

9. Zapisy umowy o podwykonawstwo winny gwarantowaé Zamawiajgcemu poprawng
realizacje umowy w ramach zamoéwienia publicznego, w szczegélnosci zawieraé:
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1) informacje w zakresie danych kontaktowych osdb odpowiedzialnych za realizacje
umowy podwykonawczej,

2) obowigzek potwierdzania braku wymagalnych naleznosci/uregulowania wszystkich
naleznosci,

3) obowigzek potwierdzania zatrudniania w oparciu o umowe o prace,

4) w sytuacji podmiotdw wspdinie realizujgcych Przedmiot umowy, umowa
z podwykonawca winna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
Wykonawcow i przewidywacd ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy
Z podwykonawcg w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

5) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
zawiera¢ bedqg kwoty majgce stanowi¢ wzajemne kompensaty, cato$¢ kwoty
wskazanej w fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone
traktuje sie jako kwoty uiszczonego wynagrodzenia),

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, umowa
winna przewidywac, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedqg kaucje
zabezpieczajgcq: zostang potrgcone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze
wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulega¢ bedzie umorzeniu w  zakresie
dokonanego potrgcenia, a podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przystugiwac bedzie po uptywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot
kaucji (zabezpieczenia) nie bedqgce roszczeniem o zaptate wynagrodzenia.

10. Umowa o podwykonawstwo:

1) winna zawiera¢ doktadne okreslenie zakresu prac podlegajgcych podzleceniu
w nawigzaniu do wyceny robét budowlanych Wykonawcy oraz HRF lub w zakresie
sporzgdzania Dokumentéw Wykonawcy HRF oraz HPP. OkreSlone w umowie
o podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie powierzonego zakresu prac nie
moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego niniejszg umowq za analogiczny
zakres Wykonawcy,

2) winna zawierac terminy nieprzekraczajgce wskazanych umowq lub dokumentami
stworzonymi na jej podstawie w szczegdinosci HRF oraz HPP.

3) nie moze uzaleznia¢ dokonania ptatnosci na rzecz podwykonawcy oraz dokonania
odbioru prac wykonanych przez Podwykonawce od czynnosci po stronie
Zamawiajgcego,

4) nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowieh dotyczgcych warunkdw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy,

5) musi zawiera¢ wszystkie istotne postanowienia, w szczegdlnosci date zawarcia,
oznaczenie stron, termin realizacji, wynagrodzenie netto i brutto — nie wyzsze niz
wynikajgce z wyceny prac oraz HRF, postanowienia w zakresie kar umownych,
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6) winna zawiera¢ zobowigzanie do usuwania wszelkich wad przedmiotu umowy
podwykonawczej w terminie nie dtuzszym niz wskazanym niniejszg umowaq,

7) winna zawiera¢ postanowienia wskazujgce, ze odpowiedzialno$¢ solidarna
Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia, ktére jest nalezne
Wykonawcy za dany zakres Robét budowlanych lub sporzgdzenia Dokumentéw
Wykonawcy,

8) nie moze uniemozliwia¢ rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcqg wedtug
zasad okreslonych w niniejszej umowie.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% warto$ci umowy. Powyzsze wytgczenie nie dotyczy umdw o podwykonawstwo o
wartosci wiekszej niz 40.000,00 zt netto.

12. Termin na wniesienie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, obowigzek przedktadania aneksow
oraz kary umowne dotyczgce braku zmiany terminu zaptaty dla umodw, o ktérych mowa w
ust. 11 sg analogiczne jak do umdw o roboty budowlane.

13. W przypadku braku zgtoszenia podwykonawcy z powodu mniejszej niz w ust. 11 wartosci
umowy oraz zwiekszenia wartosci umowy o podwykonawstwo powyzej kwoty obligujgcej
do zgtoszenia podwykonawcy, Wykonawca ztozy umowe pierwoitng wraz z aneksem
zwiekszajgcym wynagrodzenie podwykonawcy. Tak ztozone dokumenty Zamawiajgcy
bedzie traktiowatl odpowiednio do charakteru umowy o podwykonawsiwo (roboty
budowlane, dostawy, ustugi) jako pierwsze zgtoszenie podwykonawcy rozpatrywane w
trybie opisanym w niniejszym paragradfie.

14. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w ustawie Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazacé
Zamawigjgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie tfraktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

16. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za swoje wtasne.

17. Z uwagi na fakt, ze przedmiotowe roboty budowlane, majg by¢ wykonane w miejscu
podlegajgcym bezpodredniemu nadzorowi Zamawidgjgcego, Zamawiajgcy igda, aby
przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sq juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu
Z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacije
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na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzye
realizacje robét.

18. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

19. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty nastqpi
w trakcie jego redlizacji, Wykonawca na zigdanie Zamawiajgcego przedstawi
oswiadczenie lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

20. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Iub
zrezygnowdac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Nadzér nad realizacjqg rob6t budowlanych

§12
1. Zramienia Wykonawcy roboty prowadzi¢ bedzie:

1) — kierownik budowy w specjalnosci konstrukcyjno -
budowalnej, tel. ..o, e-MAil: o

) — kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalaciji i urzgdzen elekirycznych i elektroenergetycznych, tel. ..............oo.l. ,
E-MAIL o e

3) — kierownik robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych, tel. .....c.coooiiiiiiiiiiin... L, e-Mails

2. Nadzér inwestorski nad realizacjg przedmiotu umowy z ramienia Zamawidjgcego
sprawowac bedaq:

L) — w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
Tel v, €- MAIl: e,

) e - w zakresie instalacji i urzgdzenh elektrycznych
i elektroenergetycznych tel....................., e-MAil: oo,

) - w specjalnosci  sanitarnej  tel
................................ , € MAL e

3. Przedstawicielami Zamawiajgcego beda:

1) Jtel ,e-mail: oo

2) fel o, €-Maill oo,

3) fel. v, €-Mail: oo
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1.

2.

Prawa autorskie
§13

W ramach wynagrodzenia umownego okresSlonego w §14 ust. 1 umowy Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie:

1) autorskie prawa majgtkowe do Utwordw na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2
ponizej,

2) wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw.

Wykonawca przenosi, a Zamawiajgcy nabywa, prawa, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej

na nastepujgcych zasadach:

1)z chwilg wydania Zamawiajgcemu egzemplarzy Utwordw i to bez podpisania odrebnej
umowy o skutku rozporzgdzajgcym,

2) bez ograniczeh w szczegdlnosci co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,

3) w zakresie nastepujgcych pdl eksploatacii:

a) uzytkowania Utwordw na wtasny uzytek Zamawigjgcego, jego jednostek
organizacyjnych oraz uzytek oséb trzecich we wszelkich celach zwigzanych
z readlizacjg zadah Zamawiajgcego,

b) wykonywania na podstawie Utworéw robdt budowlanych i prac innego rodzaju w
nich opisanych, w szczegdinosci wykonania Inwestyciji,

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworéw, w szczegdlnosci
dokonywania twoérczych (lub nietwoérczych) przerdbek, adaptacji, uzupetnien,
przystosowan, czy opracowan Utwordw (wtym usuwania jej wad),
a w szczegdlnosci wykonywania na podstawie Utwordw projektdw warsztatowych,

d) udostepniania i publikowania Utwordw (w tym takze publikowania po raz pierwszy)
w dowolnej formie i postaci, w szczegdlnosci poprzez udostepnienie, wyswietlanie i
publiczne przedstawianie Utwordw takze w taki sposdb, aby kazdy mdgt miec do
niego dostep w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczegdlnosci poprzez
udostepnienie ich na stronie internetowej w taki sposdb, by byty dostepne dla
wszystkich uzytkownikéw sieci Internet,

e) wprowadzania Utworédw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnegj, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do sieci Internet,

f) sporzgdzenia wersji obcojezycznych,

g) wykorzystywania catoscilub fragmentdw utworu do celdéw promocyjnychi reklamy,
w tym takze w formie w dowolny sposdb zmodyfikowanej,

h) utrwalania Utwordéw na wszelkich rodzajach nosnikdw, a w szczegdlnosci w formie
papierowej, na nosnikach video, tasmie Swiattoczute], magnetycznej, dyskach
komputerowych, pamieci operacyjnej oraz wszystkich typach noénikow
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD
itd.),
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i) zwielokrotniania Utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technikg $wiattoczutq i cyfrowq, technikg zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nosnikach przeznaczonych do zapisu
cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technikg cyfrowg w szczegdlnosci na nosnikach wskazanych
powyzej,

i) wymiany nosnikdw, na ktdérych Utwory utrwalono,

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym takze w formie w dowolny
sposdb zmodyfikowanej,

[) zezwalania osobom frzecim na korzystanie z Utworu na polach eksploatacji
wskazanym powyzej.

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw oraz za
przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zaleinego
zawiera sie w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy (stanowi jego czesé).
Kwota ta obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie.

4. Przekazujgc kazdy Projekt Budowlany bqadz Wykonawczy Wykonawca zatgczy do niego:
1) liste wszystkich oséb biorgcych udziat w wykonaniu Projektu Wykonawczego, w

szczegdlnosci projektantédw oraz osdéb sprawdzajgcych, niezalezne od stosunku

prawnego tgczgcego te osoby z Wykonawcaq,
2) o$wiadczenie Wykonawcy, ze:

a) dysponuje on majgtkowymi prawami autorskimi do Utwordw na polach
eksploatacii wskazanych w ust. 2 powyzej oraz

b) dysponuje on wytgcznym prawem do zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do Utwordw na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2
powyzej

przez co nabyt prawa wskazane w lit. a-b powyzej skutecznie w zakresie

upowazniajgcym do ich przeniesienia na Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujgc Umowe bedzie przestrzegat przepisdéw ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. — o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw oséb
trzecich, a Utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych
0sbb.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do zwolnienia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci
z tytutu roszczen zwigzanych z naruszaniem praw osdb trzecich wskutek w szczegdinosci
rozporzgdzania i korzystania przez Zamawiajgcego z Projektoéw  Wykonawczych., W
przypadku wystgpienia przez osoby frzecie do Zamawiajgcego z roszczeniami z tego tytutu,
Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczen przez
Zamawiajgcego lub poniesienia w zwigzku z tymi roszczeniami przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek kosztow, Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzi¢ od Wykonawcy pokrycia
petnej kwoty dokonanych wydatkow.
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7. Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia wyrzgdzonych szkdd spowodowanych
naruszeniem praw patentowych lub innych praw wtasnosci intelektualnej czy przemystowej
0s0b trzecich z wytgczeniem:

1) uzywania przez Zamawiagjgcego przedmiotu umowy w sposdb sprzeczny z jego
przeznaczeniem, wynikajgcym z warunkdw umowy,

2) naruszenia praw wtasnosci przemystowej wynikajgcych z uzywania przedmiotu umowy
w potgczeniu z jakimikolwiek urzgdzeniami lub rozwigzaniami fechnicznymi lub
technologicznymi, ktére nie zostaty dostarczone przez Wykonawce, o ile Wykonawca
poinformowat Zamawiajgcego o tego typu ograniczeniach, zawartych w licencjach
czy innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy.

8. Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi Wykonawce na pismie o wszelkich roszczeniach
i sporach sgdowych o naruszenie praw wszczetych przeciwko Zamawiajgcemu z powodu
jego korzystania z jakichkolwiek praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej
udzielonych Zamawiajgcemu w ramach Umowy.

Wynagrodzenie - Warunki ptatnosci

§14
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie
W WYSOKOSCI .., zhnetto (stownie: . ... ztotych)
plus nalezny podatek VAT, ktéry na dzieh podpisania umowy wynosi 23%, co daje kwote
.............................. zt brutto (stownie: ... ZHOTYCN).

2. Wynagrodzenie, okre$lone w ust. 1 ma charakter ryczattowy w rozumieniu art. 632 Kc
i zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci koszty:
wszelkich robdét przygotowawczych, porzgdkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszty opracowania Dokumentéw
Wykonawcy wraz z przeniesieniem praw autorskich, wykonania dokumentacii
powykonawczej, koszt nadzoru autorskiego oraz inne koszty wynikajgce z umowy oraz
wszelkie koszty, ktérych poniesienie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy.

3. Naleznosci za wykonane prace regulowane bedqg zgodnie z ustalonym HRF maksymalnie
czterema fakturami:

1) Jednq fakturqg czesciowqg w roku 2025 do kwoty nie wiekszej niz 141.440,00 zi brutto.
Kwota niewykorzystana w roku 2025 zostanie zabezpieczona na rok 2026.

2) Dwiema fakturami czesciowymi w roku 20246 do tqcznej kwoty nie wiekszej niz 80 %
wynagrodzenia umownego tj. do kwoty ............. zt brutto.

3) Fakiturg koncowq w roku 2026 do pozostatej kwoty naleznosci na warunkach
opisanych umowg o wartosci nie mniejszej niz 10 % wynagrodzenia brutto, fj.
................................ zt brutto.

4) Przy wystawieniu faktur czesciowych w roku 2026 do wysokosci mniejszej niz 80%
wynagrodzenia, wysokos$¢ faktury kohcowej ulega automatycznej korekcie.
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5) 7 uwagi na readlizacje inwestycji ze srodkdw zewnetrznych, harmonogram wystawiania
faktur nalezy przedtozy¢é Zamawiajgcemu w celu zatwierdzenia, co pozwoli na
terminowe zapewnienie Srodkdw na wyptate naleznosci. Wysokosci oraz daty
wystawiania faktur Wykonawca przedstawi w HRF.

4. Faktury czesciowe bedg regulowane przelewem, po odbiorze czesciowym Dokumentéw
Wykonawcy lub Robét budowlanych, pod warunkiem podpisania bezusterkowego
Protokotu Odbioru Czesciowego przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru, na
rachunek bankowy WYKONAWCY NI ..o , w terminie do 30 dni
od wptywu do Urzedu Miejskiego w Gnieznie faktury zaakceptowanej przez inspektora
nadzoru, pod wzgledem zgodnosci z wykonanymi pracami. Powyzsze stanowi rowniez
warunek wystawienia faktury czesciowej. Kwota wynagrodzenia ptatnego na podstawie
faktur czesciowych bedzie wynikaé z rzeczywiscie wykonanej iodebranej przez
Zamawiajgcego czesci Przedmiotu umowy.

5. W przypadku wystawienia w roku 2025 faktury czesciowej po dniu 01.12.2025 r.,
Zamawiajgcy zobowiqgzuje sie uregulowac naleznos¢ wynikajgcg z ww. faktury do dnia
31.12.2025r.

6. Faktura koncowa regulowana bedzie przelewem, po koncowym odbiorze technicznym
potwierdzonym podpisaniem bezusterkowego Protokotu Odbioru Koncowego przedmiotu
umowy przez wtasciwego inspektora nadzoru, na rachunek bankowy nr:
..................................................... , W terminie do 30 dni liczgc od dnia wptywu do Urzedu
Miejskiego w Gnieznie faktury zaakceptowanej przez inspektora nadzoru, pod wzgledem
zgodnosci z wykonanymi pracami. Powyzsze stanowi rowniez warunek wystawienia faktury
koncowej.

7. Warunkiem dokonania ptatnosci faktury czesciowej przez Zamawicjgcego na rzecz
Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie:

1) Dowodéw zapltaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowanq przez Zamawigjgcego umowe w
zakresie robdét budowlanych, lub zawarli przedtozong Zamawiagjgcemu umowe w
zakresie dostaw i ustug, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu;

2) Stosownych oswiadczen o zatrudnianiv pracownikdéw przez Wykonawce lub
podwykonawce, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej, wystawionych odpowiednio przez
ww. podmioty, lub na wezwanie Zamawiajgcego - innych dokumentéw;

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty,
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w celu ustalenia kwoty naleznosci wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty, do dnia ich przedtozenia Zamawigjgcemu. W powyzszym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 2 dni
kalendarzowych od wezwania kopie ztozonych przez podwykonawcdw spornych
faktur. W celu dotrzymania powyzszego terminu dopuszcza sie przestanie skanu ww.
dokumentu na adres e-mail: ....ooooiiiiiiii lub inny wskazany przez
Zamawiajgcego z niezwtocznym przestaniem potwierdzonej za zgodnos¢ kopii.
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8. Warunkiem dokonania platnosci faktury koncowej przez Zomawidjgcego na rzecz
Wykonawcy za odebrane roboty jest przedstawienie:

1) Dowodéw o uregulowaniu wszystkich zobowiqgzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowang przez Zomawiajgcego umowe w
zakresie robdt budowlanych, lub zawarli przedtozong Zamawiagjgcemu umowe w
zakresie dostaw i ustug, z zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu;

2) Stosownych oswiadczen o zatrudnianiv pracownikdéw przez Wykonawce lub
podwykonawce, o ktérym mowa w pkt. 1 powyzej, wystawionych odpowiednio przez
ww. podmioty, lub na wezwanie Zamawiajgcego — innych dokumentéw;

3) Zamawiagjgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w celu ustalenia kwoty naleznosci wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowoddéw zaptaty, do dnia ich przedtozenia Zamawiajgcemu. W powyzszym
przypadku Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu w terminie 2 dni
kalendarzowych od wezwania kopie ztozonych przez podwykonawcodw spornych
faktur. W celu dotrzymania powyzszego terminu dopuszcza sie przestanie skanu ww.
dokumentu Nna adres e-Mail: .....o.oeiiiiiii lub inny wskazany przez
Zamawiajgcego z niezwtocznym przestaniem potwierdzonej za zgodno$e kopii.

9. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowanq przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawigjgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktére] przedmiotem sqg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawidjgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoscé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

11. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.
Zamawiagjgcey informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informaciji.

13. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Postanowienia umowy nie naruszajg praw i obowigzkdéw Zamawiagjgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647! ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 ze zm.).

16. Zamawiajgcy nhie dopuszcza zmiany wysokosci wynagrodzenia z tytutu wzrostu wskaznika
inflaciji.

17. Faktura winna zawieraé¢ w polu Nabywca nastepujacq tresé: ,,Nabywca: Miasto Gniezno
62-200 Gniezno ul. Lecha 4, NIP: 7842501367; Odbiorca: Urzad Miejski w Gnieznie 62-200
Gniezno ul. Lecha 6”.

18. Zamawiajgcy informuje, ze stosuje mechanizm podzielonej ptatnosci w rozumieniu ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 361 ze zm.).

19. Wykonawca o$wiadcza, ze konto do rozliczeh za wykonanie przedmiotu umowy jest
kontem firmowym do ktérego prowadzony jest rachunek VAT,

20. W przypadku zmiany numeru konta firmowego, Wykonawca zobowigzuje sie do
pisemnego poinformowania Zamawiajgcego, w terminie 7 dni od daty zmiany numeru
konta z jednoczesnym oswiadczeniem, ze zmieniony numer konta jest kontem firmowym,
do ktérego jest prowadzony rachunek VAT.

21. Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do dokonywania
przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb
frzecich.

Kary umowne
§15

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ naliczenia Wykonawcy kar umownych:

1. Za niedotrzymanie terminu okreSlonego w §5 ust. 2 w wysokosci 500,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien.

2. Za zwtoke w stosunku do terminu o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy 0,2% wynagrodzenia
o ktérym mowa w §14 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien.

3. Za nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy 30% kwoty wynagrodzenia brutto.

4. Za niedotrzymanie terminu w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,2% kwoty wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieh niedotrzymania terminu.
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5. Jezeli prace objete przedmiotem ninigjszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — kare umowng
w wysokosci 5.000,00 ztotych.

6. Kazdorazowo w wysokosci 3.000,00 zt za brak dyspozycji oséb wykonujgcych Dokumenty
Wykonawcy lub Kierownika budowy dla Zamawiagjgcego czy Inspektordw Nadzoru w
trakcie readlizacji Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci za brak obecnosci Kierownika
budowy zgodnie z §17 ust. 8 umowy.

7. Jezeli czynnosci zastrzezone dla Projektantéw, Kierownika budowy, Kierownikdw robdét
branzowych, bedzie wykonywata inna osoba niz wskazana w ofercie, na etapie lub w
wyniku zmiany — zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub zgtoszona do odpowiedniego
organu Nadzoru Budowlanego — w wysoko$ci 5.000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie.
O zmianie Projektanta, Kierownika budowy, Kierownikéw robdt branzowych nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego.

8. W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh
niedotrzymania terminu.

9. Jezeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiajgcego
podwykonawcy w terminie i na zasadach okre$lonych w § 11 umowy - kare umowng w
wysokos$ci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

10. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu zmiany
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane w terminie i na
zasadach okreslonych w § 11 umowy —w wysoko$ci 100,00 zt za kazdy dzieh niedotrzymania
terminu.

11. W przypadku nie przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub jej
zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzieh niedotrzymania terminu.

12. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
(zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp) — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien niedotrzymania
terminu.

13. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w §11 — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

14. W przypadku, gdy z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy brak przystgpienia do wykonania
robét lub przerwa w wykonywaniu robét bedzie dtuzisza niz 2 tygodnie — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto.

15. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn dotyczgcych
Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 30%
wynagrodzenia brutto.

16. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 1 czynnosci,
Zamawiajgcy przewiduje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 7 dniowego
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terminu na przywrdécenie wykonywania zamdwienia zgodnie z umowq, kare umowng w
wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za kazde stwierdzone naruszenie.

17. Z tytutu nieprzedtozenia w terminie kopii faktur, o ktérych mowa w § 14 ust. 7 pkt 3 oraz §
14 ust. 8 pkt 3 Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzieh
niedotrzymania terminu liczony dla kazdego wezwania.

18. Z tytutu utraty z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy czesci lub catosci dofinansowania w
wysokosci utraconych kwot i do kwoty przyznanego dofinansowania.

19. Z tytutu braku ofrzymania przez Zamawiajgcego decyzji na uzytkowanie lub zaswiadczenia
o braku sprzeciwu do uzytkowania obiektdw, bedgcych przedmiotem umowy w wysokosci
30% tacznego wynagrodzenia brutto.

20. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania z wszelkich ww. tytutdéw
oraz dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdinych, w sytuacjach, gdy wysoko$¢
poniesionej szkody przekracza wysokos¢ kar umownych lub w przypadku, kiedy szkoda
powstata z przyczyn, dla ktérych kary umowne nie zostaty zastrzezone.

21. Kary umowne naliczone przez Zamawiajgcego mogq by¢ dochodzone kumulatywnie.

22. kgczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kaida ze Stron
wynosi 50% tgcznego wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Obowiqzki Zamawiajgcego
§16

Do obowigzkéw Zamawigjgcego nalezy:

1. Przekazanie i wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie uzgodnionym z
Wykonawcg, po wyrazeniu przez niego gotowosci do rozpoczecia robét oraz dostarczeniu
Pozwolenia na budowe lub uzyskania prawa do rozpoczecia robdt w drodze zgtoszenia
oraz sporzgdzeniu planu BIOZ.

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjqg przedmiotu umowy.

3. Dokonanie odbioréow czesciowych oraz koncowego w terminach okreslonych w niniejszej
umowie oraz HPP lub HRF po dokonaniu zgtoszenia (na pismie lub ePuap lub e-mailem)
przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesci lub catosci prac wchodzgcych w
przedmiot umowy. Warunkiem waznosci dokonanego odbioru jest sporzgdzenie z niego
protokotu odbioru.

4. W przypadku zakonczenia robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, dokonanie ich
odbioru w terminie 3 dni od daty zgtoszenia (na pismie lub e-mailem) przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Prawidtowo$¢ ich wykonania potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy.
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Obowiqzki Wykonawcy
§17

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Uzgodnienie dokumentaciji projektowej z Zamawigjgcym pod kgtem zgodnosci
z zatozeniami SWZ w terminach zapewniajgcych dotrzymanie termindw ustalonych w HPP
oraz HRF.

2. Dokonywanie stosownych wystgpien, uzgodnien, zgltoszen i powiadomien koniecznych dla
zgodnej z prawem i ferminowej realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do wystepowania do Zamawiajgcego o udzielenie koniecznych dla tych czynnosci
petnomocnictw.

3. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych na terenie objetym
inwestycja, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przesirzennego
oraz spelnienie wszystkich obowiqzkéw zawartych w tym pozwoleniu. Wykonawca
zapewni, zgodnie z pozwoleniem wymienionym w zdaniu pierwszym, osobe kierujgcq
badaniami archeologicznymi lub samodzielnie wykonujgcqg te badania, posiadajgcqg
kwalifikacje, o ktérych mowa w art. 37e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 ze zm.).

4. Majgc na uwadze ftermin realizacji przedmiotu umowy oraz HRF - ztozenie do
Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do przystgpienia do Robét budowlanych po
otfrzymaniu ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe lub uzyskaniu prawa
do rozpoczecia robdt na podstawie zgtoszenia.

5. Uwzglednienie w celu dotrzymania terminu umownego zastosowania systemu pracy
zZzmianowej, pracy na wydiuzonym czasie, pracy w godzinach nocnych lub w weekendy.
Harmonogram prac nalezy na biezgco uzgadniaé z Zamawiajgcym, Inspektorem nadzoru
oraz z Dyrektorem placéwki szkolnej w szczegdlnosci przed wchodzeniem na kolejne fronty
robét - z wyprzedzeniem umozliwiajgcym zminimalizowanie ucigzliwosci w prowadzeniu
zajeé lekcyjnych.

6. Przeprowadzenie, pod rygorem mozliwosci nieuznania przysztych wnioskdw Wykonawcy o
wydtuzenie terminu oraz wzrost wynagrodzenia oraz wystgpieniem przez Zamawiajgcego
o wyptate odszkodowania do wysokosci utraconego dofinansowania w szczegdlinosci z
tytutu niedofrzymania terminu rozliczenia inwestycji, w terminie:

1) 14 dni od ofrzymania decyzji o udzieleniuv pozwolenia na budowe procedury zaméwien
na materialy (rozestanie zapytan cenowych) w szczegdlnosci na stolarke okiennaq,
drzwiowq i dzwig osobowy. Po ustaleniu warunkdw dostaw na materiaty Wykonawca
w terminie 2 dni przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram ich dostaw na budowe.
Wykonawca winien udokumentowad date ztozenia zapytania o warunki dostaw oraz
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przedktada¢ bezposrednio po ich przeprocedowaniu oraz na kazde wezwanie
Zamawiajgcego;

2) 14 dni od otrzymania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowe procedury zgtaszania
podwykonawcdéw na roboty budowlane oraz ustugi.

7. Odebranie od Zamawiajgcego terenu budowy oraz zorganizowanie na swodj koszt
zaplecza i placu budowy.

8. Zapewnienie statej obecnosci na placu budowy Kierownika budowy.

9. Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjq, ztozonqg ofertq, wskazdéwkami
inspektora nadzoru i Zamawidjgcego oraz zasadami wiedzy technicznej i sztukg
budowlang.

10. Zapewnienie wykwalifikowanych pracownikéw w tym skierowanych do nadzoru nad
jakoscig  sporzgdzenia Dokumentéw Wykonawcy oraz nadzorujgcych  jakosé
wykonywanych Robét budowlanych jok rowniez zapewnienie narzedz, wyposazenia
zoktadu i urzgdzeh technicznych niezbednych wilo$ci zapewniajgcej terminowe
wykonywanie Robét budowlanych, w tym realizacje umowy zgodnie z zatwierdzonym HRF.
llo§¢ pracownikdw, narzedzi i urzqgdzenh, wykorzystanych do realizacji ww. budowy, winna
zapewni¢ wtasciwe tempo realizowanego zadania w okresie objetym umowq. Kwalifikacje
pracownikéw oraz wszystkie narzedzia i urzgdzenia winny by¢ dobrane w taki sposdb, by
nie spowodowac niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

11. Ponoszenie catkowite] odpowiedzialnosci za przedmiot umowy od dnia rozpoczecia prac
do dnia podanego w protokole z kohcowego odbioru przedmiotu umowy, jako termin
zakohczenia okresu rekojmi (okres ten moze by¢ wydtuzony w przypadku wykonania
napraw uszkodzonych czesci zrealizowanego zadania).

12. Wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy od ferenu niezwigzanego z budowqg a w
szczegdlnosci od terenu Szkoty Podstawowej, na ktérym odbywa sie codzienna praca
szkoty, w sposdb zapewniajgcy bezpieczehstwo przebywajgcym na nim osobom trzecim.
Wykonawca deklaruje niniejszym, iz jest swiadomy prowadzenia prac na czynnym obiekcie
uzytecznosci publicznej, stgd zobowigzany jest do zachowania ponadprzecietne;
starannosci w stosowaniu zabezpieczenh placu budowy oraz wszelkich prowadzonych prac
i materiatéw, w tym takze zabezpieczeh przed dostepem osdb niepozgdanych na plac
budowy w jej trakcie, w tym takze w czasie przerw w prowadzeniu robdt. Koszty zwigzane
ze zorganizowaniem placu budowy oraz zabezpieczeh ponosi Wykonawca. Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosé za wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstale w
zwigzku z prowadzonymi pracami, w szczegdlnosci zwiqzane z nieprawidlowym
oznaczeniem Ilub zabezpieczeniem terenu budowy oraz niezachowaniem
ponadprzecietnej, maksymalnej starannosci w zapewnieniu bezpieczenstwa uczniom ww.
szkoty podstawowej.

13. Zapewnienie na wtasny koszt obstugi geodezyjnej uprawnionego geodety, ktéra dotyczy
w szczegdlnosci wytyczenia w terenie, wykonania inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw — szkicdw i mapy powykonawcszej przedktadanych do Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficzne;.

27



/\ KRAJOWY Sfinansowane przez A
PLAN Unie Europejska *
-—_.- ODBUDOWY NextGenerationEU * 4 *

* 4 %

Zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 8 +

im. Mikotaja Kopernika przy ul. Pawta Cymsa 14 w Gnieznie. :‘%ﬁ‘ GNIEZNO
Dokument: Wzdr umowy - zatgcznik nr 10 do SWZ S 2025
Nr zamoéwienia: WD.271.1.17.2025 1000. rocznica koronacji

pierwszych Krolow Polski

14. Zapewnienie na wtasny koszt nadzoru przyrodniczego w celu zabezpieczenia miejsc
legowych opisanych ekspertyzqg przyrodniczg ornitologiczng i chiropterologiczng, bedgcqg
czescig dokumentacii projektowej — jesli dotyczy.

15. Opracowanie przez Kierownika budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

16. Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do prac readlizowanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

17. Przedktadanie Zamawiajgcemu w odstepach dwutygodniowych lub innych zgodnie z
zqgdaniem Zamawiajgcego, sprawozdania z zaawansowania prac projekiowych w formie
zaktualizowanego HPP, zawierajgcego w szczegdlnosci planowane terminy: wystepowania
i uzyskiwania dokumentéw jak mapa do celdw projektowych, uzgodnienia, zatwierdzenia,
warunki techniczne, pozwolenie na budowe oraz planowane terminy przedktadania
Zamawigjgcemu do zaopiniowania Dokumentéw Wykonawcy etc. HPP  winien
uwzgledniaé okresy przewidziane umowq na sprawdzenie Dokumentéw Wykonawcy przez
Zamawiajgcego. Datq konczqcqg HPP jest planowany odbiér ostatniego elementu
dokumentacii projektowej. HPP winien by¢ uzgadniany z HRF.

18. Projektanci sq zobowigzani uczestniczy¢ w projektowych naradach koordynacyjnych,
ktére bedqg sie odbywad w siedzibie Zamawiagjgcego lub innym miejscu przez niego
wyznaczonym, w okresach co 2 tygodnie lub innych wskazanych przez Zamawiajgcego.
Sktad osobowy projektantéw winien odpowiadaé omawianemu zakresowi Dokumentéw
Wykonawcy. Na wniosek Wykonawcy na poszczegdinych radach Zamawiagjgcy moze
wyrazi¢ zgode na mniejszy sktad projektantow.

19. Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczyé
w naradach koordynacyjnych w ramach robét budowlanych, ktére bedq sie odbywac w
miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego w okresach cotygodniowych lub innych
wskazanych przez Zamawiajgcego.

20. Przygotowanie i pisemne zgltoszenie wykonanych robét do odbioréw czesciowych oraz
koncowego.

21. Utrzymanie ogdlnego porzgdku na budowie z zachowaniem przepisdéw bhp i ppoz.

22. Niezwtoczne uporzgdkowanie terenu (placu budowy i przylegtych ulic) po zakohczeniu
poszczegdlnych etapdw robdt i catego zadania, bez koniecznodci wystosowania
odrebnego wezwania.

23. Oczyszczenie wpustdw ulicznych, kanatdw, studni rewizyjnych kanalizacji z osaddw
i materiatdw budowlanych wykorzystywanych w trakcie prowadzonych prac. Przed
rozpoczeciem prac oraz po zakonczeniu zadania, nalezy dokonac (z przedstawicielem
PWIK i Zamawiajacego) przeglgdu stanu kanalizacji, celem otrzymania po zakohczonym
zadaniu pisemnego potwierdzenia z PWIK Sp. z 0.0. Gniezno, o zdatnosci powyzszych
urzqgdzeh do eksploatacii.

24. Codzienne utrzymanie w czystosci oraz w dobrym stanie technicznym ulic przylegajgcych
do placu budowy, ktérymi odbywa sie transport technologiczny; oznakowania pionowego
i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu, przylegtych do placu budowy; oraz przywrdcenie ich do
stanu pierwotnego w razie uszkodzenia.
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25. Informowanie inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do dokonania odbioru robét
ulegajgcych zakryciu oraz robdt zanikajgcych z takim wyprzedzeniem, aby byta mozliwosé
zachowania terminéw odbioréw. W przypadku nie zgtoszenia przez Wykonawce robot
ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajgcych Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania od
Wykonawcy w kazdym czasie odkrycia tych robdt celem ich sprawdzenia, a nastepnie
przywrécenia ich do stanu wskazanego przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

26. Wykonawca zleca na wtasny koszt opracowanie i uzgodnienie projektédw organizacii ruchu
kotowego na okres budowy oraz ponosi koszty ewentualnych zaje¢ pasa drogowego dla
celdw nie zwigzanych z gospodarkg drogowqg. Wykonawca réwniez na wtasny koszt
fizycznie wykona oznakowanie zgodnie z ww. zmiang organizacji ruchu.

27. W przypadku koniecznosci kierowania ruchem drogowym przy zajeciu pasa drogowego
wymagane bedzie przedstawienie inspektorowi nadzoru zaswiadczenia do wykonywania
niektérych czynnosci zwigzanych z kierowaniem ruchem dla min. dwéch oséb — zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010r. w
sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1101 ze zm.).

28. Dostarczenie w dniu odbioru koncowego dokumentacji powykonawczej w formie
papierowej oraz elektronicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku
prowadzenia robét oraz wypetnionego dziennika budowy. Dokumentacja powykonawcza
winna by¢ podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i inspektora
nadzoru oraz zgodna z postanowieniami SWZ.

Integralnymi czesciami dokumentaciji powykonawczej sq:

1) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

2) protokoty badan,

3) atesty,

4) certyfikaty jakosci,

5) aprobaty techniczne,

6) deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami,

7) wyniki pomiardw i badan instalacji wykonanych w ramach przedmiotu umowy.
Niedostarczenie ww. dokumentéw do dnia umownego odbioru koncowego zadania
swiadczy o braku gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru.

29. Zapewnienie wtasnym staraniem i na wtasny koszt w okresie realizacji przedmiotu umowy i
na jego potrzeby dostaw wody, energii elekirycznej oraz tgcznosci telefonicznej.

30. Zapewnienie podczas prac elewacyjnych i dachowych obecnoici ornitologa w celu
dokumentowania zasiedlenia obiektu.

31. Prowadzenie prac ziemnych ze szczegdlng ostroznosciq z uwagi na mozliwos$¢ wystgpienia
urzgdzenh infrastruktury podziemnej, ktére nie zostaty zinwentaryzowane na podktadzie
geodezyjnym.

32. Wystgpienie w imieniv Zamawiajgcego do Powiatowego Inspekiora Nadzoru
Budowlanego o wydanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektéw budowlanych,
bedqgcych przedmiotem zaméwienia lub uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do
vzytkowania.
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33. Materiat uzyskany z rozbiérek i demontazy, ktdry zostanie zaklasyfikowany przez inspektora
nadzoru lub Zamawiajgcego jako ztom nienadajgcy sie do ponownego wykorzystania,
Wykonawca odda do sktadu ztomu, celem uzyskania stosownych dokumentdw WZ nailosé
i warto$¢ przekazanego ztomu. Powyzsze dokumenty WZ nalezy dostarczyé do Urzedu
Miejskiego w Gnieznie, umozliwiajgc wystawienie faktury, na firme odbierajgcg ztom.
Pozostate materiaty nalezy zutylizowaé a w przypadku zaklasyfikowania przez inspektora
nadzoru jako nadajgce sie do ponownego wykorzystania — dostarczyé do wskazanego
przez Zamawiajgcego magazynu.

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany realizowaé Inwestycje zgodnie z zasadami DNSH
(»do no significant harm” czyli ,nie czyn powaznych szkéd") — zatgcznik nr § do Umowy.

34. Wykonywanie wszelkich pozostatych obowigzkdw wynikajgcych z niniejszej umowy,
zatgcznikdw do umowy oraz wynikajgcych z zasad wiedzy budowlanej w celu nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Dokumenty, jakie Wykonawca zobligowany jest przekazaé Zamawiajgcemu
§18

1. Najpézniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przekazal Zamawiajgcemu:

1) Umowe regulujgcq wspdtprace podmiotdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoéwienia (Konsorcjum) — jedli dotyczy. Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum
zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas frwania umowy,
tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

2) Kserokopie (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem) aktualnych na dzieh podpisania
umowy uprawnien budowlanych i zaswiadczeh o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzqdu zawodowego dla zespotu projektowego wykazanego przez Wykonawce
w ofercie na etapie zamdwienia publicznego.

3) W przypadku wygasniecia uprawnien, bgdz uptywu terminu waznosci przynaleznosci
do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, o ktérych mowa w pkt. 2, Wykonawca
niezwtocznie przedtozy aktualne dokumenty bez dodatkowego wezwania.

4) Potwierdzong za zgodnos$é¢ z oryginalem polise od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy na sume gwarancyjng rdwng co najmniej wynagrodzeniu wynikajgcemu
z umowy. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé waznos$¢ polisy do kohca
realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wygasniecia w trakcie realizacji przedmiotu
zamodwienia polisy od odpowiedzialnosci cywilnej, przedtozy on niezwtocznie nowq
optacong polise w sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ zardbwno zakresu jak i okresu
ubezpieczenia.

2. Najpdziniej w terminie 1 tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przediozy do
vzgodnienia z Zamawiajgcym pierwszy HPP.
3. Najpézniej w terminie 1 miesigca od podpisania umowy Wykonawca przedtozy:

1) do uzgodnienia w zakresie stopnia uszczegdtowienia z inspektorem nadzoru oraz

Zamawiajgcym HRF stanowigcy kontynuacje terminéw zawartych w HPP. Zgtoszone
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uwagi Wykonawca powinien wprowadzi¢ niezwtocznie, jednak nie pdziniej niz w
terminie 14 dni,

2) polise budowlano — montazowq na przedmiot umowy od wszystkich ryzyk na warto$¢
min. réwng zobowigzaniu umownemu. Polisa winna obowigzywac w sposdb ciggty
przez caty okres realizacji umowy.

4. Najpdzniej w miesigcu poprzedzajgcym rozpoczecie robét budowalnych zgodnie z HRF,

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) wycene robdét budowlanych, o ktérej mowa w § 2 pkt. 8 umowy sporzgdzong w oparciu
o dokumentacije projektowq oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz przedmiar robdét. Wycena winna by¢ sporzgdzona w formie
kosztorysu petnego wraz z tabelg elementdw scalonych w rozbiciu na rozdziaty jak w
przedmiarach, oraz wskazywac przyjetqg stawke roboczogodziny, wskazniki zysku,
kosztow posrednich i kosztéw zakupu. Wycena podlega uszczegdtowieniv lub
poprawie na zgdanie Zamawiajgcego w terminie nie krétszym niz 7 dni,

2) kserokopie (potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem) caktualnych na dzien ich
przekazania, uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwe;j

izby samorzqgdu zawodowego dla Kierownika budowy i Kierownikéw robét
w specjalnosciach wymaganych w SWZ wraz z o$wiadczeniem o przyjeciu powierzonej
im funkcji,

3) w przypadku wygasniecia uprawnien, bqdz uptywu terminu waznosci przynaleznosci
do wtasciwej izby samorzgdu zawodowego, o ktérych mowa w pkt. 2, Wykonawca
niezwtocznie przedtozy aktualne dokumenty bez dodatkowego wezwania,

4) dokumentacje fotograficzng terenu i obiektu objetego Inwestycjg oraz stanu
nawierzchni.

5. Wykonawca poprawi, zaktudlizuje Ilub uszczegélowi HRF na kaide wezwanie
Zamawiajgcego w sposéb i terminach wskazanych w wezwaniu, nie krétszych niz 7 dni od
dnia wezwania.

6. Na wezwanie Zamawiajgcego przedstawi rozwiniecie wyceny oferty w uktadzie i poziomie
uszczegotowienia uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
Zamawiajgcym, w terminie do dwéch tygodni od przestania wezwania.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§19

1. Catkowita kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi 5% wartosci
NiNiejszej UMOWY i WYNOSI .....cviviiiiiinininnnn. 7t (stowni€: .o ztotych).

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczeh z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

3. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  formie
........................................ na kwote ztotych (stownie:
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.................................................. ztotych). Dowdd wniesienia zabezpieczenia -
(Zatgcznik Nr 2).

4. 70% wartoséci zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1, zostanie zwrécona Wykonawcy w
ciggu 30 dni po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego
przedmiotu umowy.

5. Pozostata czed¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% wartosci
okredlonej w ust. 1, zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
........... miesiecy okresu rekojmi za wykonane roboty, liczgc od dnia podpisania przez
Strony bezusterkowego protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca ztozyt zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 ust. 8
-10 Pzp.

Ubezpieczenie
§ 20

1. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia w terminie okreslonym w §18 ust. 3 pkt 2)
odrebnej polisy ubezpieczeniowej dla Inwestycji obejmujgcej ubezpieczenie robdt i innych
czynnosci objetych Inwestycjg w zakresie wszystkich ryzyk budowlano montazowych z
sumqg ubezpieczenia odpowiadajgcg Wynagrodzeniu oraz ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci cywilne] w zakresie odpowiedzialnosci zarédwno deliktowej jak i
kontfraktowej z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Wynagrodzenie.

2. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywad ubezpieczenie Inwestycji, o ktérych mowa w
ust. 1 powyze] przez caty okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu odbioru
kohcowego i uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia robdt i innych czynnosci objetych inwestycjqg w zakresie wszystkich ryzyk
budowlano montazowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnegj,
o ktérych mowa w pkt. 1 1j. kopie umowy i polisy jak réwniez dowody uiszczenia sktadki, nie
pdbzniej niz w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz uiszczenia sktadki — pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

4. Ubezpieczenia winny obejmowal rdowniez szkody wyrzqadzone przez pracownikdéw
Wykonawcy, oraz podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw a takze wszelkich innych
0sob biorgcych udziat w readlizacji Inwestycji w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy.

5. W przypadku, gdy okres ubezpieczenia uptywa wczedniej niz termin zakohczenia odbioru
robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozyé, nie pdzniej niz
ostatniego dnia obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przedtuzenia lub
zawarcia nowej umowy - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

6. Franszyza redukcyjna w ubezpieczeniach nie moze byé wyzsza niz 5.000 zt. Brak franszyz i
vdziatéw dla szkéd osobowych.
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Prawo odstgpienia
§ 21

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o ponizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie ztozyt w terminach okre$lonych HRF Dokumentéw Wykonawcy lub nie
uzyskat odbioru Dokumentéw Wykonawcy lub nie uzyskat na podstawie opracowane;j
dokumentacii decyzji zezwalajgcej na rozpoczecie robdt budowlanych lub prawa do
rozpoczecia robdt w drodze zgtoszenia a opdznienie wyniosto wiecej niz 3 miesigce.

2) Wykonawca readlizuje roboty przewidziane niniejszg umowqg w sposdb niezgodny
ze SWZ, dokumentacjg projektowq, sztukg budowlang Ilub wskazdwkami lub
zaleceniami Zamawiajgcego lub osdéb dziatajgcych w jego imieniu pomimo wezwania
Zamawiajgcego ztozonego na pismie.

3) Wykonawca pomimo ztozonego w formie pisemnej wezwania Zamawiajgcego oraz
wyznaczenia dodatkowego 7 dniowego terminu nie stawit sie na przekazanie terenu
budowy w wyznaczonym przez Zamawigjgcego terminie, nie rozpoczgt robdt w
wyznaczonym terminie bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawidjgcego ztozonego na pismie.

4) Konieczno$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w §14 ust. 9 umowy, lub konieczno$c¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od ninigjszej
umowy przez Zamawiajgcego.

5) Wydane zostanie postanowienie upadtoSciowe lub uktadowe Iub likwidacyjne
w stosunku do Wykonawcy.

6) Wykonawca z przyczyn jego dotyczgcych, bqgdz oséb ktérymi sie postuzyt, nie
rozpoczat redlizacji robdt, lub przerwat roboty bez uzasadnienia, jezeli opbznienie
ustalonego terminu rozpoczecia robét lub przerwa przekracza 21 dni.

7) Wykonawca wadliwie wykonuje roboty albo w sposdb sprzeczny z Umowq, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu
w tym celu 7 dniowego terminu.

8) W przypadku opdznienia w realizacji przedmiotu umowy, w stosunku do kazdego
z terminéw o ktérych mowa w § 5 Umowy lub wskazanych w HRF przekraczajgcego
60 dni.

9) Wykonawca zaprzestat zatrudniania pracownikéw wskazanych w §4 ust. 1 na
podstawie umowy o prace.

2. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy
jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
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lub bezpieczenstwu publicznemu w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

3. Odstgpienie od Umowy nastepuje poprzez pisemne, pod rygorem niewaznosci,
oSwiadczenie Zamawiajgcego, doreczone Wykonawcy, zawierajgce uzasadnienie
odstgpienia od Umowy z Wykonawcg,.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce Ilub przez Zamawiajgcego,
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czesci
Umowy.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce obciqzajq
nastepujgce obowiqzki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od Umowy lub przerwanie robét.

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych
oraz robdét zabezpieczajgcych. W terminie 14 dni od daty zgtoszenia Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzqdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii robdt w toku,
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét wedtug stanu na dzieh odstgpienia;
protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce.

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia
protokotu, o ktérym mowa wyzej, uporzgdkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia
zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.

Warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowien Umowy oraz zakres i charakter tych
zZmian
§ 22

1. Imiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub warunkéw ptatnosci lub wynagrodzenia
motzliwa jest w przypadku:

1) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgce] wykonanie robdt w okreslonym pierwotnie
terminie, o czas dziatania sity wyzszej oraz potrzebny do usuniecia skutkdw tego
dziatania, np. powodzie, wichury, Sniezyce itp.;

2) wydtuzonych termindw procedur administracyjnych zwianych z opiniowaniem,
zatwierdzaniem czy uzgadnianiem  projekfu  budowlanego oraz  projektfu
wykonawczego, orazinnych termindw spraw urzedowych, majgcych wptyw na terminy
realizacji zamdwienia, niezawinionych przez Wykonawce, przy czym dla uzyskania
decyzji Pozwolenia na budowe przyjeto 60 dni a dla pozostatych zezwoleR, opinii i
vzgodnien przyjeto 30 dni od dnia ztozenia kompletnego wniosku o ich wydanie;

3) wystgpienia niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych takich jaok  dtugotrwate
intensywne opady deszczu, $niegu, podtopienia, temperatura powietrza, ktére to
warunki uniemozliwiajg prowadzenie robdt budowlanych, o ile Wykonawca wykaze, ze
okolicznosci te miaty bezposredni wptyw na niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia - w
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tym przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec zmianie

proporcjonalnie do czasu wystgpienia ww. zdarzen;

4) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do
uzyskania wymaganych decyzji bgdz uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych
ekspertyz, badan;

5) wstrzymania prac budowlanych w wyniku koniecznosci przeprowadzenia badan
archeologicznych;

6) zatrzymania robdét przez urzedy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji bqdz uzgodnien z
tymi urzedami;

7) redlizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem ninigjszej
umowy, wymuszajgcych konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzah w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamdwieh
dodatkowych - o czas niezbedny do usuniecia przeszkody w prowadzeniu robdt
objetych przedmiotem umowy;

8) wprowadzenia zmian w Dokumentach Wykonawcy, na podstawie ktérych realizowany
jest przedmiot umowy, jesli zmiany te wptywajg na zakres robdt budowlanych - o czas
niezbedny dla realizacji zmian wynikajgcych ze zmian projektowych. W tym przypadku
dopuszczalna jest ponadto zmiana wynagrodzenia umownego (zmniejszenie lub
zwiekszenie) Wykonawcy o kwote wynikajgcg z ww. zmian;

9) ograniczenia dostepnosci surowcdw lub innych materiatdw niezbednych do

wykonania przedmiotu zamdwienia — o czas niedostepnosci ww. materiatéw;

uznania przez Zamawiajgcego koniecznosci wykonania robdét dodatkowych,

wykraczajgcych poza zakres przedmiotu umowy lub robdét zamiennych. Przy

dokonywaniu wyceny tych robdt, Wykonawca zobligowany jest wykorzystywaé ceny
jednostkowe oraz narzuty i stawki roboczogodziny jak w wycenie robdt budowlanych,

o ktérej mowa w §2 pkt. 8) umowy;

11) stwierdzenia przez Zamawiajgcego rocznego wykonania HRF w stopniu mniejszym niz
limit roczny wynagrodzenia wskazany przez Wykonawce w HRF;

12) wystgpienia potrzeby uzgodnienia z Zamawiajgcym HRF, umozliwiajgcego poprawng
technologicznie realizacje umowy, z uwagi na dokonanie wyboru Wykonawcy w
ramach zamdwienia publicznego w okresie dtuzszym niz 30 dni od dnia sktadania ofert;

13) wystgpienia potrzeby zabezpieczenia odkrytych podczas prowadzenia prac gniazd
ptakdéw lub innych okolicznosci, uniemozZliwiajgcych biezgcq realizacje prac, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, ornitologiem, Zamawiajgcym oraz w przypadku
znalezisk archeologicznych rdéwniez z archeologiem - harmonogramu rzeczowo
finansowego.

2. Zamawiajgcy przewiduje i dopuszcza wprowadzenie nastepujgcych zmian:

1) Zmiana przedstawicieli Stron, oséb biorgcych udziat w realizacji przedmiotu umowy - w
przypadku niemoznosci petnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji
zamdwienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. Kierownika

10

—
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budowy, Kierownika robdt, inspektora nadzoru, osoby sporzgdzajgcej Dokumenty
Wykonawcy nie wymaga sporzqgdzenia aneksu do umowy. Zmiana jest mozliwa
wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doSwiadczenie nowo wskazanych osdéb bedg
spetniac warunki okreSlone w SWZ i wymaga akceptacji Zamawiajacego w zakresie
0sdb wykonujgcych czynnosci po stronie Wykonawcy.

2) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje z udziatu
podwykonawcy przy realizaciji przedmiotu zamdwienia, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawigjgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w  trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

3) Zamawigjgcy przewiduje zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia, gdy jego
wykonanie w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie Zamawiajgcego, w granicach
uzasadnionego interesu Zamawiajgcego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamdwienia
wigzac sie bedzie ze zmiang wysokosci umownego wynagrodzenia.

4) Imiany postanowieh Umowy, wynikajgce z potrzeby wykonania robdt zamiennych
w stosunku do robdt planowanych, jezeli roboty zamienne uzasadnione sqg
koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa robdt budowlanych, usprawnig proces
budowlany lub poprawy funkcjonalnosci obiektu budowlanego.

5) ZImiany postanowien Umowy wynikajgce z wystgpienia oczywistych omytek pisarskich
i rachunkowych w tresci Umowy.

3. Imiana zakresu rzeczowego przedmiotu umowy mozliwa jest w przypadku, gdy spetniony
jest przynajmniej jeden warunek:

a) w sytuacji wystgpienia dowolnej przestanki wskazanej w ust.1;

b) dla realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami wspdtczesnej wiedzy techniczne;j
i obowigzujgcymi przepisami, niezbedne Ilub korzystne jest uzycie rozwigzan
zamiennych, innych materiatdéw, parametréw, innego rodzaju robét niz te wskazane w
ofercie Wykonawcy lub SWZ;

c) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajgcego i interesu publicznego tj. Wykonawca bez
zwiekszania swojego wynagrodzenia zaoferowat materiaty lub sposdb wykonania prac
o lepszych parametrach niz te wskazane w SWI i ofercie, ktére w sposdb znaczgcy
poprawig jakos¢ wykonania roboty budowlanej;

d) nastgpi zamiana materiatéw budowlanych, urzadzenh, technologii, gdy wykorzystanie
materiatdw budowlanych, urzgdzeh wskazanych w dokumentacji projektowej lub
ofercie stanie sie niemozliwe, bgdz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu
budowy, postepem technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa, lepszym
funkcjonowaniem obiektu. Materiaty budowlane, urzgdzenia i sprzet powinny
posiadac co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te, ktére
stanowity podstawe wyboru oferty;
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e) jezeli z tytutu ww. zmian (pkt. b-d) Wykonawca ponidstoy znaczqcqg strate,
Zamawiajgcy moze podwyzszy¢ jego wynagrodzenie.

4, Jezeli w trakcie trwania umowy stawka VAT ulegnie obnizeniu, Wykonawca na wniosek
Zamawiajgcego przedtozy w terminie 7 dni HRF oraz wycene robdt ze zmieniong stawkg
podatku VAT. Powyzsza wycena bedzie podstawg do zmiany wynagrodzenia brutto.
Wykonawca nie jest uprawniony do zmian wartosci netto bedgcych podstawqg wyliczenia
wartosci brutto ujetych w wycenie robdt oraz HRF.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za sporzqdzone w celu realizacji przedmiotu
zamowienia Dokumenty Wykonawcy. Zamawiajgcy nie dopuszcza zwiekszenia zakresu
rzeczowego oraz wynagrodzenia w zakresie robét budowlanych, bedaqcych
konsekwencjg wad dokumentacji projektowej.

6. 1 uwagina realizacje przedmiotu umowy w okresie dtuzszym niz é miesiecy, na podstawie
art. 439 Pzp Strony przewidujg mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z
ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z
realizacjg zaméwienia:

1) waloryzacja bedzie odbywacd sie w oparciu o wskaznik wzrostu cen produkcji
budowlano — montazowej, publikowany na stronach Gtéwnego Urzedu Statystycznego
https://stat.gov.pl/, przyjmujgc joko wtasciwy wskaznik ogdtem, liczony jako
skumulowang zmiane poczgwszy od miesigca podpisania umowy (wskaznik
poczgtkowy = miesigc podpisania umowy, wskazniki za kolejne miesigce podlegajg
sumowaniu zgodnie z zasadg miesigc poprzedni = 100);

2) warunkiem przeprowadzenia waloryzacii, jest zatwierdzenie przez inspektordw nadzoru
stfanu zaawansowania rzeczowo - finansowego umowy oraz przedtozenie przez
Wykonawce kosztorysu za okres objety danq fakturg, uwzgledniajgcego wzrost kosztow
realizacji wraz ze wskazaniem umoéw podwykonawczych, ktdére byty realizowane w
okresie objetym dang fakturg;

3) Wykonawca jest uprawniony do ztozenia dwdch wnioskdw  waloryzacyjnych.
Waloryzacji bedzie podlegac¢ wysoko$s¢ Wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgca z
faktur w zakresie Robét budowlanych;

4) Wnioski waloryzacyjne winny by¢ dostarczone Zamawigjgcemu najpdzniej na 2
tygodnie przed doreczeniem faktury Zamawiajgcemu;

5) wazrost kosztéw wykazanych w kosztorysie dla waloryzowanej faktury, uprawniajgcy do
ztozenia wniosku waloryzacyjnego, wynosi min. 10%;

6) wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzaciji, gdy wartos¢ skumulowanej zmiany
wskaznika okre$lonego w pkt. 1 powyzej przekroczy 10 %;

7) waloryzacija nie obejmuje robdt wykonanych poza umownym terminem realizacji;

8) wysoko$¢ waloryzacji ustala sie jako 50% wzrostu wskaznika w okresie objetym
waloryzacjqg;

9) Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzaciji maksymalnie do 5% wynagrodzenia za
Roboty budowlane, ktére Wykonawca wskazuje w wycenie robdt budowlanych, o
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ktorej mowa §18 ust.4 pkt 1) umowy (limit waloryzaciji) w odniesieniu do wartosci robdt
budowlanych;

10) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia
limitu, o ktérym mowa w pkt. 9 powyzej;

11) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku
ziszczenia sie wszystkich powyzszych warunkdw.

12) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w wyniku waloryzacii,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sq roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

13) Jezeli zmiana, o ktdérej] mowa w pkt. 12 powyze] spowodowata zwiekszenie
wynagrodzenia podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego
zwiekszenia w terminie 30 dni od dnia ofrzymania zaptaty od Zamawiajgcego.

14) Dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy wynikajgce z dokonania waloryzacji na
podstawie zasad opisanych w niniejszym paragrafie rozliczone bedzie odrebng fakturg,
opiewajgcqg na kwote rowng kwocie waloryzacji, ptatng w terminie do 30 dni od
wptywu do Urzedu Miejskiego w GniezZnie. Postanowienia §14 ust. 17 —21 umowy stosuje
sie odpowiednio.

7. Warunkiem zmiany postanowieh umownych jest rzetelne udokumentowanie koniecznosci
iej przeprowadzenia w formie protokotu koniecznosci sporzgdzonego przez Kierownika
budowy lub na etapie sporzgdzania Dokumentdw Wykonawcy przez projektanta, oraz
Zamawiajgcego. Jezeli zmiana postanowien umownych dotyczy etapu realizacji Robdt,
protokdt koniecznosci podlega opiniowaniu i zatwierdzeniu przez merytorycznego
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Wszelkie zmiany w Umowie, pod rygorem niewaznosci, sporzgdzane bedg na podstawie
protokotu koniecznosci, w drodze aneksu. Wyjgtki od tej zasady definiuje Umowa.

Elekiromobilnosé
§ 23

1. Wykonawca zapewnia, ze w frakcie obowigzywania Umowy udziat pojazddw
elektrycznych lub pojazddw napedzanych gazem ziemnym we flocie uzytkowania
pojazddw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. —
Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 ze zm.) bedzie wynosit co najmniej
10%.

2. Udziat pojazddw, o ktérych mowa w ust. 1., oblicza sie stosujgc zasade zgodnie, z ktérg
wielko$¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokrggla sie w dét, a wielko$¢ tego udziatu rowng 0,5 i
powyzej zaokragla sie w gore.
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3. Wykonawca na kazde zqgdanie Zamawiajgcego i w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego przedstawi Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o flocie pojazdéw
wykorzystywanej przy realizacji przedmiotu Umowy, ktére zawiera¢ bedzie informacje na
temat tqcznej liczby pojazddw, w tym tqcznejliczby pojazddw okreslonych ustawg, o ktérej
mowa w ust. 1, wraz z numerami rejestracyjnymi pojazddw oraz podstawg dysponowania
pojazdami np. wtasnos¢, umowa leasingu itp.

4. Do dnia 10 stycznia kazdego roku Wykonawca przedstawi Zamawiagjgcemu pisemng
informacje za poprzedni rok o liczbie i kategoriach pojazddéw wykorzystywanych do
wykonywania Umowy, w tym o pojazdach elekirycznych, napedzanych gazem ziemnym
oraz o pojazdach napedzanych innymi paliwami alternatywnymi; jesli Zamawiajgcy bedzie
zobowigzany do przekazania takiej informacji wtasciwym organom na podstawie
odpowiednich przepisdw, Wykonawca przekaze informacje w zakresie niezbednym do
przekazania tych informacji przez Zamawiajgcego.

5. Itozenie informaciji, o ktérej mowa w ust. 4 lub o$wiadczenia, dokumentdw i informaciji, o
ktérych mowa w ust. 3 nie wytqcza uprawnienia Zamawiajgcego do weryfikaciji spetnienia
WW. wymogu w sposdb wybrany przez Zamawiajgcego, w szczegdlnosci poprzez zgdanie
okazania pojazddw i/lub dokumentdw dotyczgcych pojazddw uzytkowanych przy
wykonywaniu danego zadania.

Postanowienia koncowe
§24

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy bedqg miaty zastosowanie
przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego, w tym w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.), przepisy ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ), przepisy ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 24)
oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277).

2. Korespondencja do Wykonawcy bedzie prowadzona na piSmie na adres siedziby

Y KON O Y . o e e e e lub
przekazywana osobiscie kierownikowi budowy lub przekazywana na adres email:
....................... lub adres do doreczen elektronicznych ..................... lub inny wskazany

przez Wykonawce.

3. Korespondencja do Zamawiajgcego bedzie prowadzona na piSmie na adres siedziby
Zamawiajgcego lub przekazywana na adres email: ....o.ooeviiiiiiinn lub inny wskazany
przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobligowany do posiadania lub posiadajgcy adres do e — doreczen zgodnie
z ustawq z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz.
1045 ze zm.), przekaze go niezwtocznie po podpisaniu umowy lub w terminie 7 dni od
uzyskania.
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5. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy dla swej waznosci wymagaijqg
pisemnego aneksu.

6. Rozstrzyganie spordw miedzy Stronami umowy, wyniktych przy wykonywaniu niniejszej
umowy, bedzie nalezato do sqgdu powszechnego, wtasciwego miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

7. Zamawigjgcy zobowigzuje sie do poddania ewentualnych spordw w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzgcq inne polubowne rozwigzanie sporu.

8. Zatgczniki do umowy stanowiqg integralng cze$¢ umowy.

9. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
celem ich wykorzystania do wykonywania robdt, pozostajg wtasnosciq Zamawiajgcego i
nie mogg by¢ wykorzystywane w inny sposéb. Po wykonaniu umowy powyzsza
dokumentacja i dane, wraz z dokumentami sporzgdzonymi lub pozyskanymi w tym celu
przez samego Wykonawce, powinna zosta¢ w catosci niezwtocznie wydana
Zamawiajgcemu poza jednym egzemplarzem projektu budowlanego, ktéry Wykonawca
ma prawo zatrzymacdé po zakohczeniu realizacji umowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé Zamawiajgcego niezwtocznie o wszelkich
zmianach adresu siedziby wskazanego na wstepie ninigjszej Umowy w okresie jej
obowigzywania jak rdwniez do uptywu okresu rekojmi, pod rygorem uznania za skuteczne
wszelkich doreczen na adres wskazany powyzej. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie
obcigzajg wytgcznie Wykonawce, ktéry nie wykonat obowigzku zawiadomienia
okreslonego w niniejszym ustepie.

11. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robdt budowlanych do sporzgdzenia
i przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentaciji odbiorowej, wymaganej przy
uzyskiwaniu prawa na uzytkowanie oraz dokumentacji powykonawczej dla Zarzgdcy
obiektu.

12. Umowa zostata sporzgdzona w dwédch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dia
kazdej ze Stron/umowe sporzgdzono w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78(1) ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, kazda ze stron otrzymata egzemplarz zawartej
umowy.

40



/\ KRAJOWY Sfinansowane przez R
PLAN Unie Europejska I,
-—_.- ODBUDOWY NextGenerationEU * g

Zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowej nr 8 +

im. Mikotaja Kopernika przy ul. Pawta Cymsa 14 w Gnieznie. :‘%ﬁ‘ GNIEZNO
Dokument: Wzdr umowy - zatgcznik nr 10 do SWZ S 2025
Nr zamoéwienia: WD.271.1.17.2025 1000. rocznica koronacji

pierwszych Krolow Polski

Zatgczniki do Umowy:

Zatqgcznik Nr 1 SWZ

Zatgcznik Nr 2 Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zatgcznik Nr 3 Karta Zatwierdzeh Materiatowych

Zalgcznik Nr 4 Oferta Wykonawcy

Zatlqcznik Nr 5 Petnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeéli dotyczy

Zatqgcznik Nr é Umowa regulujgca wspodtprace podmiotdw wspdlnie ubiegajgcych sie

o udzielenie zamdwienia (Konsorcjum) — jesli dotyczy

7. Zatgcznik Nr 7 Kserokopie (potwierdzone za zgodnosc z oryginatem) uprawnien
budowlanych i zaswiadczeh o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzgdu zawodowego dla zespotu projektowego

8. Zatgcznik Nr 8 Polisa od odpowiedzialnosci cywilnej

9. Zalqgcznik Nr 9 DNSH (,,do no significant harm”) - ,nie czyh powaznych szkéd”

s hwbd=

ZLAMAWIAJACY WYKONAWCA
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