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Operacja pn. ,Budowa ujs$é¢ wéd podziemnych, przebudowa SUW oraz rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w gminie Ryki” typu "Gospodarka wodno-$ciekowa" w ramach poddziatania "Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

Zatacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

(Numer referencyjny: GK.271.16.2025)

Umowa Nr ... /16 / 2025
na roboty budowlane

zawarta dnia ... r. w Rykach

pomiedzy:

Gming Ryki z siedzibg w Rykach,

ul. Karola Wojtyty 29, 08-500 Ryki, woj. lubelskie

NIP: 5060072359, REGON: 431020121,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Jarostawa Zaczka - Burmistrza Ryk,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agaty Zareby,
a

*gdy kontrahentem jest spotka prawa handlowego:
spo6tka pod firmg ,,..."
.......... ) seeeeeeneenenen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........... , NIP ...cceeevveeees, REGON
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana przez ... 1/reprezentowang przez

z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmag ,.."
zamieszkatg/ym w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.

(wpisa¢ adres), NIP ............, REGON ........... , , zwang/-ym dalej ,,Wykonawcq,
reprezentowang/-ym przez .. dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych - dalej ,ustawy Pzp”.

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petniagca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Operacja pn. ,Budowa ujs$é¢ wéd podziemnych, przebudowa SUW oraz rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w gminie Ryki” typu "Gospodarka wodno-$ciekowa" w ramach poddziatania "Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Zamawiajacy informuje, iz zadanie, o ktérym mowa w § 1 Umowy realizowane
jest w ramach operacji pn. ,,Budowa ujsé¢é wéd podziemnych, przebudowa SUW
oraz rozbudowa oczyszczalni sciekow w gminie Ryki” typu "Gospodarka wodno-
sciekowa" w ramach poddzialania "Wsparcie inwestycji zwiazanych
Z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéow matej
infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie
energii" objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-
2020.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca - zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzona na
podstawie materiatéw otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia i wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoéwienie publicznego (Numer referencyjny: GK.271.16.2025) zobowigzuje sie
do opracowania dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych, uzyskanie niezbednych zgéd
i decyzji, a nastepnie wykonanie robdot budowlanych, zwigzanych
y AR vt - cz€SE N 5 (dalej: ,Przedmiot
umowy”).

2. Realizacja tego zadania polegac bedzie na:
.......................................6

3. Szczegb6towy zakres oraz sposob wykonania robot budowlanych, o ktérym mowa
w ust. 2, okres$la:

1) wykonana przez Wykonawce 1 zaakceptowana przez Zamawiajacego
dokumentacja Projektowa,

2) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 2 do umowy.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU oraz wykonanej Dokumentacji
Projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 1).

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannos$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci PFU oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek
zastrzezen;

4 Uzupelni¢ odpowiednia nazwe cze$ci zamowienia, ktorej umowa dotyczy.
5 Uzupelni¢ odpowiedni numer czes$ci zaméwienia, ktorej umowa dotyczy.
6 Wskazac zakres przedmiotu zamowienia dla czesci, ktérej umowa dotyczy.
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2) szczeg6towo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznos$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy,
jak réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,
normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotoZeniu nalezytej starannosci,
wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, strony umowy
rozumiejg pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku z wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

8. Uznaje sie, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez
nastepujace dokumenty:

1) umowe wraz z zatgcznikami,

2) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

3) Dokumentacje postepowania o udzielenia zaméwienia publicznego, w tym
w szczeg6lnosci SWZ oraz Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU).

§1a
Dokumentacja Projektowa
1. Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujagcymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajacemu.
2. Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:
1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wiasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,
2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,
3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spoéjnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdélnosci posiadajacej
niezbedne uzgodnienia,
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4) przedstawiajacej rozwigzania szczegdétowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

4. W ramach wykonywania obowigzkow z niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji
Projektowej (,Projektanta”) podstawowych obowiazkéw wynikajacych z art. 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2025 r., poz. 418),
a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegdlnos$ci
nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstalych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyja$nienie watpliwosci
i problemow powstatych w toku robé6t budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznos$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

5. Wykonywane przez Wykonawce czynnos$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja
odrebnemu wynagrodzeniu.

6. Do czasu zakonczenia rob6t budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia
umownego brutto, o ktébrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowigzuje sie
do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania poprawek i uzupetnien
zgodnie z zgdaniami organow wydajacych decyzje okreSlajace przebieg procesu
inwestycyjnego w szczegblnosci organdéw wydajacych decyzje zwigzane
z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

7. Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych
oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zaro6wno witasnos$¢ nosnikéw,
na ktérych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa
majgtkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym
w szczeg06lnosci:
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1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktoérych utwoér utrwalono,
w szczegblnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektroniczne;j,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym
w szczegblnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Dokumentacje Projektowsg,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektows,

6) Zamawiajagcy ma prawo do zamoéwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiérki obiektu objetego dokumentacja
projektowa.

8. Wykonawca o$wiadcza, Ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili
Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow os$wiadczenia
zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujq sie do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz
wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich
praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczeg6lnoSci wyraza/ wyrazaja
zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

2) wprowadzanie zmian do  Dokumentacji  Projektowej  wynikajacych
z koniecznosci jej aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wpltyw na tres¢ i forme utworu,
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6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub
w czesci samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosSci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg inwestycji, wykorzystaniem utworu,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZz komercyjnych,
oraz koniecznoscia zastepczego zlecenia usuniecia wad.

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

11. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach
eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24), jakimi bedzie sie
postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w
wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utworéw oséb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw przystugujacych osobom
trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich débr osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu,
prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich
od oséb, z ktéorymi bedzie wspoétpracowac przy realizacji niniejszej umowy,
a takze uzyska od tych os6b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

13. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktdéregokolwiek
z postanowien ust. 7-11 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego naruszac¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste osdb
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

14. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone
czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
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15. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na 2 tygodnie raportu o
stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia
kazdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca
opracuje po zakonczeniu pierwszego peilnego dwutygodniowego okresu
raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji
o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposab realizacji rob6t budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robo6t i zapewni na wilasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora
bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie
Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia
rozpoczecia robot, oSwiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) w razie zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgéd na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

5) utrzymania fadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
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trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte
wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawcza wobec 0sOb trzecich, ktore poniosa szkode w zwigzku z
nienalezytym wykonaniem obowigzku przez Wykonawce;

6) usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robét - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robdt z sasiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;

7) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi = warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy,

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, speiniajacej wymogi
okresSlone w § 6 ust. 2 pkt 4) lit. e) i przekazania jej Zamawiajacemu;

9) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw (dodatkowo w formie wykazu urzadzen i ich okresu gwarancji) na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy;

4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materiaty i urzadzenia beda posiadatly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia beda dostarczone z
katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i
prob, przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru konicowego.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach
powstate na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od
czasu przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli
przyleglej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje

robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej

budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe we wtasnym
zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi
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Wykonawca. Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowiazek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamoéwienia,
zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1587 ze zm.) oraz pokrywania Kkosztow utylizacji odpadéw, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na Zadanie,
Zamawiajacemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadoéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

9. Materialy nieprzewidziane do ponownego wybudowania powstate np. podczas
wykopdw, rozbidrki, stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego.

10. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowa beda wykonywane.

11. W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania roboét, Wykonawca we
wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli
nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych
przeprowadzonymi robotami.

12. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru konicowego
robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

13. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem roboét, poinformuje
spotecznos$¢ lokalng w spos6b ogolnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robét, zakresie tych robot, z podaniem petnej
nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika
robét oraz numerdéw telefonéw kontaktowych.

14. Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu roboét
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane w
budownictwie.

15. Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robét przez kierownika robdét,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy, w tym roéwniez zabezpieczy pomieszczenie ze
sprzetem biurowym dla Inspektoréw Nadzoru Zamawiajgcego,

3) prowadzi dokumentacje robdét (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru
robét, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
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17. Wykonawca, po przejeciu terenu, zabezpieczy majatek Zamawiajacego
niepodlegajacy modernizacji i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

18. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow
badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami
dla poszczegdlnych robét.

19. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie
dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatlu do zabudowania,
Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

20. Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoro6w nadzoru oraz innych
zaproszonych oséb, w celu omowienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania i
zaawansowania robdt, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego
wykonania umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego. Czestotliwo$¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez
Zamawiajgcego.

21. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych z
warunkow technicznych wydawanych przez zarzadcéw infrastruktury techniczne;j,
w tym kosztow nadzoru ze strony zarzadcy infrastruktury technicznej, kosztow
odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow infrastruktury technicznej
oraz kosztéw wyltaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji.

22. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajagcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robdt, zawierajacej informacje co do
zgodnoSci postepu robét z harmonogramem robo6t, w tym postep rzeczowy
i finansowy, okolicznos$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajacego mogacych miec¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonczenia.

23. Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegdlnoSci
Wykonawca umozliwi Zamawiajacemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.

§2
Termin realizacji

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy do 90 dni od

dnia podpisania umowy.

| Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 10 z 50|




AR,
Program

*({V/R~)

*

Rozwoju

Obszaréw

Wigjskich
na lata 2014-2020

Operacja pn. ,Budowa ujs$é¢ wéd podziemnych, przebudowa SUW oraz rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w gminie Ryki” typu "Gospodarka wodno-$ciekowa" w ramach poddziatania "Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

2. Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru koncowego w terminie wskazanym w
ust. 1.

3. Wykonawca, w terminie do 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
przedstawia Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
okreslajacy daty wykonania poszczegdlnych etapow prac.

4. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 3 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajacego. Zamawiajacy dokona na piSmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

5. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, Ze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktéorych mowa w ust. 4.

6. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na pi$mie.

7. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tre$¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu do umowy.

8. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru
koncowego.

§3
Wynagrodzenie

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto ... zt (stownie: ... ztotych ../100).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg staranno$cia Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw
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i czynnos$ci przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i PFU, w tym
pokrycia kosztow czynnoS$ci Zamawiajgcego, zwigzanych z jego uprawnieniami
okreslonymi w § 10 umowy.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktorym mowa w ust. 1.

4. W przypadku koniecznos$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego
Dokumentacja Projektowg, Strony przewiduja, Ze wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie z
wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajacy wskazuje, ze minimalna
wielko$¢ Swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80 % wynagrodzenia, o ktorym mowa
w ust. 1 Umowy.

5. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych PFU na zasadach okreSlonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamowien
publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem. Roboty ujete w PFU, a nieujete
w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego wynagrodzenia. Wykonawca nie
moze wykonywa¢ prac nieobjetych Dokumentacjg projektowag lub programem
funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na
piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem
odmowy zaptaty za wykonane prace.

6. Wykonawca wraz z dokumentacja projektowa ztozy Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposoéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres

rzeczowy zamowienia. W_Kkosztorysie nalezy takZze w odrebnej pozycji ujaé
cene Dokumentacji Projektowej, ktorej koszt nie moze przekraczaé¢ 5%

wartosci umowy.

7. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 6, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegblnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 4,

3) zlecenia robot nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 5;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia r6wnolegle sytuacji okreslonej w ust. 41 5),

8. Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 6, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia
branze).

9. Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
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10. W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byty
objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obwigzywa¢ beda
nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz
wedtug danych wyjSciowych do Kkosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokos$ci nie wyzszej niz
100 % S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud;

4) do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

11. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacja projektows,
realizowane bedga w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
3i4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.

12. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktéorych mowa w ust. 11, moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu konieczno$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robdt
dodatkowych.

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

14. Spisany przez Strony protokét koniecznos$ci zawierajacy zakres robdt, stanowié
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

15. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej Przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktore moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zaméwieniu podstawowym.
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§4
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego (PFU)

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
Przedmiotu zamdwienia.

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowiacych przedmiot zamoéwienia,

4) uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru koncowego Przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie ze specyfikacja warunkow
zamoOwienia, PFU, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuka
budowlang oraz innymi, obowigzujagcymi przepisami prawa i warunkami
bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych
do realizacji Przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w
ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie  przekazanego przez Zamawiajgcego placu  budowy
i prowadzonych robdt zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci
wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych
rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
zadania,

5) nadzori przestrzeganie przepisoOw bhp oraz przepisdéw przeciwpozarowych,

6) niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach PFU lub Dokumentacji projektowe;j

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robot, ktéore moga miec
wplyw na terminowg i zgodng z Dokumentacjg projektowag oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zamowienia,

7) biezace informowanie Zamawiajagcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 14 dni roboczych od daty
stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
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b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim s3siedztwie placu budowy, za Kktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji Przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie péZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robot,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatbw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikoéw i osob trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w Dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i z Projektantem,

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robét budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci,

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestéw na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli bedg niezbedne do realizacji
przedmiotu zaméwienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru konncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczeg6lng ostroznoscia, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujagcymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,
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27) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia robét - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia Zamawiajagcemu po wykonaniu robét
budowlanych,

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem s3a roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz ich zmian,

31) uwzglednianie wytycznych Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,

32) protokolarne przekazanie Zamawiajacemu placu budowy po zakonczeniu roboét
budowanych w terminie wspdlnie ustalonym przez Strony, przy udziale
Inspektora Nadzoru (jezeli zostal ustanowiony), a w przypadku braku
porozumienia stron co do terminu przekazania placu budowy - w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego do przekazania placu
budowy.

3. Wykonawca jest wytwdrca odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

4. Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton, itp., Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé we
wlasnym zakresie zgodnie obowigzujacymi przepisami, chyba ze w trakcie
wykonywania rob6t Zamawiajgcy postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby.

5. W przypadku podjecia przez Zamawiajacego decyzji wykorzystaniu materiatéw, o
ktérych mowa w ust. 4 na jego wilasne potrzeby Wykonawca zobowigzany jest
ztozy¢ odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego bez dodatkowego
wynagrodzenia.

6. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
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wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich

wczesniejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.

7. Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajace sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych Wykonawca wywiezie i
zutylizuje na wiasny koszt.

8. Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Wykonawca jest zobowigzany do sukcesywnego ich
usuwania w sposOb zapewniajacy, ze nie beda sie gromadzity nadmiernie - nie
rzadziej niz co 14 dni.

9. Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.

10. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajacy osOb
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdét,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych Srodkow ostroznosci.

11. Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.

12. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy
poza terenem planowanej inwestycji.

13. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie wszelkich badan laboratoryjnych koniecznych do prawidtowego
wykonania zadania,

3) poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych
jakosc¢ i ilos¢ wykonanych robot, w iloSciach i zakresie wskazanym w STWiOR.
Badania kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium
wskazane przez Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

4) wykonanie robot tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

5) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptyngé¢ na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

6) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatdbw pochodzacych z rozbidrek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadow. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,
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7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnoSci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajagcym wykonanie przedmiotu zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt 2) umowy;

8) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa i
STWIORB.

9) Kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego, nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowa¢ utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociggéw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub
innych medidéw uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.

10) Wykonawca, przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robét budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestor6w lub zarzadcéw takich drég lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynnoSci inwentaryzacji
sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robo6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen o
przedituzenie Czasu na Ukonczenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy
1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy fakturg koncowa,
na kwote wskazang w § 3 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, ktéra
zostanie wystawiona po odbiorze, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) umowy.
2. Podstawa wyptaty wynagrodzenia stanowi prawidtowo wystawiona faktura wraz z
zatgczonym oryginatem protokotu odbioru.
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3. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku ktérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosé¢
solidarng na zasadach okres$lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z
o$wiadczeniem podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznos$ci wynikajacych z zawartych uméw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robot/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia
przelewu.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umow podwykonawczych w sposob
umozliwiajacy rozliczenie robot wykonanych przez podwykonawcoéw odrebnie dla
kazdego zadania-

5. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT w
ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajacego).

6. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

7. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 3.

8. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

9. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:
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1) zamiarze dokonania bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktéorej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub  dalszemu
podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1
i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajagcego co do wysokosSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktoérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:

Gmina RyKi,

ul. Karola Wojtyty 29
08-500 RyKi,

(NIP: 5060072359).

2) Wykonawca ma  prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).
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3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1a ustawy
o podatku od towaréw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpozniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnos$ci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w
przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niezgodna z umowg lub przepisami
powszechnie obowigzujacymi.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, Zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

17. Termin ptatno$ci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 16, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbiér dokumentacji projektowej,
2) odbioér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
3) odbior koncowy;
4) odbidr gwarancyjny;
5) odbiér pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioré6w Dokumentacji projektowej oraz robot
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujacych
postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej:
a) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
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Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang
w dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym os$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie z
umow3g, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

c) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni od
daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

d) W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piSmie, a
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

e) Dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektowe;.

f) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej
jest rownoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja projektowa
jest wolna od wad.

g) Dokonanie przez Zamawiajagcego odbioru Dokumentacji Projektowej
umozliwia Wykonawcy przystapienie do realizacji robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

2) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wtasciwego dla danej branzy;

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub
robét zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

3) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich
rob6t budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych przepisami
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ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robdt
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobe przez
Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po usunieciu
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego,

b) przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnoSci
Wykonawcy, nastepuje w terminie 14 dni od daty zgloszenia wykonania
calosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej
umowy i po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego.

c) Zamawiajagcy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wilasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie
zmian na mape zasadnicza do ewidencji gruntéw i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowodd przekazania inwentaryzacji
geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajagcemu
kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy
szczegblowy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczga w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Paristwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  uktadzie wspéirzednych. Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad (dxf, dwg)
lub MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wtasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw punktéw panstwowe;j
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w
dotychczasowym miejscu nalezy dokonac ich przeniesienia. W zwigzku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ do
Zamawiajgcego wraz z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 23 z 50|




Program
Rozwoju

*
Obszaréw

**é <3
* Wiejskich

na lata 2014-2020

Operacja pn. ,Budowa ujs$é¢ wéd podziemnych, przebudowa SUW oraz rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w gminie Ryki” typu "Gospodarka wodno-$ciekowa" w ramach poddziatania "Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej wymaganej w PFU, Dokumentacji projektowej i
umowie, w tym kosztorys powykonawczy szczegdétowy sporzadzony na dzien
zakonczenia rob6t budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakonczenia
rob6t budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych
dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich,
jednak nie pdZniej niz do dnia wyznaczenia dokonania odbioru koncowego,

f) W przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru konncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajagcy odmoéwi dokonania odbioru konicowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robét przez
Wykonawce.

h) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robdt. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

4) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 Kkomisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie rob6t zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci,

b) Oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt. a),
co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, przeprowadzane
beda przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy, do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w
zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza sie nie pdzniej niz 2 miesigce przed
uplywem terminéw gwarancji i rekojmi. Z przegladu gwarancyjnego strony
spisuja protokét stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 12 niniejszej umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
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a) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§7
Obowiazki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy, w szczeg6lnosci, zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajacemu w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy oswiadczenia o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadania Inspektorowi nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w Dokumentacji projektowej prob i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru), za posrednictwem poczty
elektronicznej, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania rob6t, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informowania
Inspektora nadzoru o terminach odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym oraz podczas kontroli organow
uprawnionych,

10) niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego o problemach lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptyna¢ na
jakos$¢ robot lub opdZnienie terminu zakonczenia zadania,
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11) informowania Inspektora nadzoru i Zamawiajacego o koniecznos$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5

dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej zatacznik nr 3 do umowy - do wykonania przedmiotu zamoéwienia
sitami wtasnymi, z wyjatkiem robot w zakresie:
ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia, zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 5 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoOwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania
umoéw na roboty budowlane z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlnosci
zapiséw warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy,
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6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnosci nie byt kréotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy wynikajace z niniejszej
umowy,

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedkilada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgltasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

7. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w ust. 6, do przedtoZzonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3a roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

9. Wylaczenia, o ktérych mowa w wust. 8, nie dotycza roéwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

10. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

| Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 27 z 50|




Program
Rozwoju
Obszaréw

AR,
*i 4 ;!A\'
* L Wiejskich

na lata 2014-2020

Operacja pn. ,Budowa ujs$é¢ wéd podziemnych, przebudowa SUW oraz rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w gminie Ryki” typu "Gospodarka wodno-$ciekowa" w ramach poddziatania "Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
Podwykonawstwo.

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

15. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robét budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

16. Powierzenie wykonania cze$ci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to byly
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robo6t budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

20. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb
do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a
takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w
pOzZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

21. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

22. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jeZeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniajag warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi
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nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccceoeeveewy NP tel: o
e-mail: .ouvveeiieeerieeiins)

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......c.cccooeevee; Ortel: o
e-mail: o)

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowienn umowy, w szczegolnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

5. Wykonawca ustanawia:

(zapisy dla czesci 1 zamdwienia)

1) kierownika budowy w osobie: ...............; nr tel.: ...............; e-mail: ...............; upr.
bud. NT: o)
2) kierownika roboét elektrycznych w osobie: ...............; nr tel.: ................; e-mail:
veeeeeenney UPT. DU T2

(zapisy dla czesci 2 zamdwienia)

1) kierownika budowy w osobie: ...............; nr tel.i ...............; e-mail: ...............; upr.
bud.nr: ...
2) kierownika robét elektrycznych w osobie: ...............; nr tel.: ................; e-mail:
ceerreeene UPT. bUAL T )

(zapisy dla czesci 3 zamdwienia)

1) kierownika budowy w osobie: ...............; nr tel.: ................; e-mail: ...............; upr.
bud. NT: o)
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2) kierownika roboét sanitarnych w osobie: ...............; nr tel.: ..............; e-mail:
., upr. bud. nr: et e —————

3) klerowmka robét elektrycznych w osobie: ...............; nr tel.: ................; e-mail:
S Upr. bud. D )

6. Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamoOwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktérejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pi$mie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

7. Wykonawca jest obowigzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy skiad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajacego diuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14
dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomos$ci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.

8. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

9. Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystgpic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajagcych z umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest wéwczas
zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osoba
spetniajgca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.

10. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

11. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy,
z wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentow w
formie pisemnej strony ustalajg, ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwlocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Ubezpieczenie
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1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza warto$¢ wynagrodzenie
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1. Polisa powinna potwierdzac
ochrone ubezpieczeniowga Wykonawcy do wysokoSci sumy gwarancyjnej z tytutu
odpowiedzialnos$ci deliktowej, kontraktowej oraz za czyste straty finansowe. Jezeli
suma ubezpieczenia wyrazona jest w innej walucie, podana warto$¢ zostanie
przeliczona wedtug kursu S$redniego NBP obowigzujacego na dzien ogloszenia
zamoOwienia.

2. Ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do zakonczenia terminu realizacji umowy. Jezeli
wykonawca przedtozy polise na okres krdtszy niz okres realizacji zamdwienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznosci przedtozy¢ nowa polise na
okres kolejny pod rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy
ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajgcego.

5. W przypadku niedopeinienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna opdzZnienie w zakonczeniu wykonania prac objetych umowg z powodu,
o ktorym mowa w ust. 5, bedzie traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§11
Gwarancja i rekojmia.
1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakos$ci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego.

W razie rozbieznos$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sig warunki gwarancyjne

bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji na:

1) wykonang kompletna dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja dotyczy
odpowiedzialnosci szczeg6lnie za wady ukryte oraz jako$ci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnia sie zadne wady projektu.
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2) wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materialy i zamontowane
urzadzenia - ... 7 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego,

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robot budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robét

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancja w celu przywrocenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sag wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne)
lub wad jakoSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

10. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 9
ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ Zamawiajacemu, w szczegblnos$ci przedstawiajgc

stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

11. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

12. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11, Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajagcemu kwote

"Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie z transakcjach
handlowych.

13. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

14. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....oooveevieeiee e e

15. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

16. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§12
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace
czynnosci:

- prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

- wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i Kierownikow
robot)

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu oSwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci o ktérych mowa w ust. 1.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie, Ze wskazane w
ust. 1 czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o
prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym
przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoS$ci nie
pOZniej niz w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany.
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W trakcie realizacji zamoOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie do speiniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6éb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegblnosci do:

a) zadania nastepujacych oSwiadczen i dokumentow:

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— oSwiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na

podstawie umowy o prace,
— poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
— innych dokumentéw
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkoéw pracownika,
b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w
terminie 3 dni, aktualne kserokopie poswiadczone przez Wykonawce za zgodnoSc¢ z
oryginatem umodw o prace oraz zakresy obowigzkéw wszystkich os6b wykonujacych
czynno$ci wymienione w ust. 1 umowy - umowy winny by¢ zanonimizowane (do
odczytania nalezy pozostawic¢: imie i nazwisko pracownika, daty zawarcia umowy,
rodzaj umowy).
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisoOw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, przez caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkich os6b wykonujacych
czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajgcemu
przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
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1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy
dzien zwtoke, liczony od terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamowienia,
o ktéorych mowa w § 6 ust. 2 pkt 3) lit g) umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

3) zazwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na
usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 9 lub ust. 10,

4) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 9 umowy - w wysokosci 2 000 zt.

5) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,05% kwoty,
z ktorej zaptata w zwtoce pozostaje Wykonaweca, za kazdy dzien zwtoki;

6) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoS$ci
1 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

9) w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokos$ci 500,00 zt za kazdy dzien roboczy, w ktéorym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

10) za zwloke w dostarczeniu oSwiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 5
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 5 umowy,

11) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa
w § 13 ust. 3 umowy - w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,
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12) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od
uplywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 4 lub 5 umowy,

13) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na
okres przekraczajacy 6 miesiecy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy, zgodnie z § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy przypadek;

14) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 23 umowy - w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najpdzniej zosta¢ dokonana,

15) w kazdym przypadku wykonania elementu przedmiotu zamoéwienia z
wykorzystaniem materiatow lub urzadzen co do ktérych wykonawca nie
uzyskat wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru wniosku materiatowego w
wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych z faktury przedtozonej do

zaptaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutow. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda

ze stron wynosi 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1

umowy.

§14
Kary umowne z tytutu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu

odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 15 ust. 1 oraz § 16 ust. 1 umowy - w
wysokosci 20% wartosci prac niewykonanych.

2) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % wartos$ci prac niewykonanych.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstgpienia od umowy w przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z

przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20% wartosci prac

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 36 z 50|




2.

4,

Program
Rozwoju

*
Obszaréw

**j <3
*(q; A
* Wiejskich

na lata 2014-2020

Operacja pn. ,Budowa ujs$é¢ wéd podziemnych, przebudowa SUW oraz rozbudowa oczyszczalni sciekéw
w gminie Ryki” typu "Gospodarka wodno-$ciekowa" w ramach poddziatania "Wsparcie inwestycji zwigzanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw matej infrastruktury, w tym inwestycji w energie
odnawialng i w oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020.

niewykonanych - z wyjatkiem wystapienia sytuacji przedstawionych w art. 456
ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§15
Odstapienie od umowy
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) wykonawca realizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi stanowigce
przedmiot zamowienia, w sposéb niezgodny z Dokumentacjag Projektowa,
STWIORB, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania
wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu
wskazanego w tych wezwaniach
2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych, dostaw lub ustug bez
uzasadnionej przyczyny w okresie 7 dni od dnia przekazania mu placu budowy
i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego,
3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,
4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajacego przerwat realizacje robét, dostaw lub
ustug i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni,
5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie,
dowodéw ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,
6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,
7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,
8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 12 ust. 1,
9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktérych
mowa w § 12 ust. 2 lub 5, pomimo powtdrnego wezwania.
W przypadkach okreSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 60 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
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1) w terminie wspoélnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 30 dni od
daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegotowy protokoét inwentaryzacji robét, dostaw i ustug w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane prace w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatéw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych $wiadczen nieobjetych
umowa,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 10 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zglosi do odbioru prace przerwane i prace
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 10 dni od daty odstapienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie $wiadczenia, poza tymi
elementami ktére majg na celu ochrone Zycia i wtasno$ci, i zabezpieczy
przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje Projektowa, najp6zniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, dostawy i ustugi
wykonane do dnia odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu
kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione
materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§16
Odstapienie od umowy na etapie projektowania
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek ze wskazanych okolicznosci:
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1) jezeli Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy lub przerwat ich wykonanie w okresie dtuzszym niz 14 dni i nie podjat
ich kontynuacji pomimo wezwania Zamawiajgcego ztoZonego na pisSmie;

2) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty lub
niezgodny z postanowieniami Umowy i mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajgcego w terminie przez niego wyznaczonym nie nastgpita poprawa w
wykonaniu tych obowigzkéw;

3) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajagcego wad w przedmiocie Umowy
nienadajacych sie do usuniecia;

4) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy;

5) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem Dokumentacji
Projektowej lub jej czesci tak dalece, Ze nie jest prawdopodobne, Zeby zdotat je
ukonczy¢ w terminie okreslonym w Umowie;

6) stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz Wykonawca realizuje przedmiot Umowy w
sposéb niezgodny z powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, aktami
prawa miejscowego lub decyzjami administracyjnymi;

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa
w ust. 1.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie
elektronicznej pod rygorem niewaznosSci takiego odstgpienia i powinno zawierac
uzasadnienie.

4. W przypadku, rozwigzania Umowy na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu,
Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajacego protokdt inwentaryzacji prac
projektowych na dzien odstgpienia od Umowy badZz wypowiedzenia Umowy oraz
zabezpieczy na swoj koszt przerwane prace w zakresie uzgodnionym przez Strony.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy ptatne bedzie proporcjonalnie do wykonanej
pracy w etapie, w ktorym nastgpito rozwigzanie Umowy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ................... W wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie:

ceerreeenen) W fOTMIE i
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
oraz gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie

s W

rekojmi oraz gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére
maja lub moga mie¢ wplyw na moc wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosci ..................... ztotych (stownie: ..........................), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZICA ...cocovreeeenne ZYOtych (stownie: ..........................), Zostanie zwrdcona nie
péZniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi oraz gwarancji, tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamowien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreSlony w umowie.

9. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o
ktoérych mowa w ust. 61 7.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie

zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego

Zamawiajacego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysoko$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego

11
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terminu zaptaty tej kwoty. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty
przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie
zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej cze$ci od Wykonawcy.

12. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o
ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca, przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jes$li nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

13. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia wskazanego w tresci
art. 450 ust. 2 ustawy prawo zamoéwien publicznych

§18
Zmiany umowy
1. Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, strony
dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktoérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) Przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy
moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezZenia, ktore
nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej; - o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci
sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie zamoéwienia w terminie umownym;

b) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ zastosowania innych rozwigzan
niz zakltadano w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym, aby zapewnic
zgodno$¢ przedmiotu umowy z tymi przepisami; - o liczbe dni niezbednag
Wykonawcy do wprowadzenia modyfikacji;

c) zmiany przepisow powodujacych konieczno$¢ uzyskania dokumentéw, ktore
te przepisy narzucajg; - o czas niezbedny do uzyskania tych dokumentéw, z
uwzglednieniem terminéw przewidzianych prawem oraz wewnetrznymi
aktami organizacyjnymi podmiotéw uprawnionych do ich wydania;

d) gdy witasciwe organy administracji publicznej i instytucje nie wydaty
wymaganych do wykonania $wiadczenia decyzji administracyjnych lub
uzgodnien lub opinii w ustawowym terminie (a jesli nie wyznaczono terminu
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ustawowego - w terminie zwyczajowo przyjetym na ich wydanie); - o czas
wystepujacego opdznienia;

e) oczekiwania na konieczne decyzje urzedowe i wtadz samorzadowych, zmiany
obowigzujacego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki sgdowe itp. o ile oczekiwanie
to nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢; -
przy czym przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia nastapi o liczbe dni,
odpowiadajgca okresowi oczekiwania;

f) koniecznoSci dokonania korekt, zmian, poprawek w PFU w zakresie
wynikajagcym ze zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia na skutek btedow w
opisie przedmiotu zaméwienia lub zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na
skutek okolicznosci niezaleznych od stron w szczegélno$ci zwigzanych z
czynnikiem spotecznym, zmiang przepiséw lub zmiang stanowiska instytucji
uzgadniajacych (opiniujacych); - o czas potrzebny na dokonanie korekt, zmian,
poprawek w PFU;

g) konieczno$ci przeprowadzenia konsultacji spotecznych, uzyskania zgoéd
spotecznych, ustalen, uzgodnien lub innych czynnosci z osobami niebedacymi
stronami umowy, za przeprowadzenie ktérych odpowiada Zamawiajacy, jezeli
s3 one niezbedne do wykonania dokumentacji projektowej; - o czas trwania
konsultacji, uzyskania zgdd, ustalen, uzgodnienn lub innych czynnosci, a ich
wykonanie okazato sie konieczne podczas realizacji umowy. O konieczno$ci
przeprowadzenia ustalen, uzyskania zgdéd, uzgodnien lub innych czynno$ci
Zamawiajacy jest zobowigzany poinformowac niezwtocznie Wykonawce;

h) w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania wykonywania etapu projektowania; - o czas, przez ktory
Zamawiajacy pisemnie wstrzymat Wykonawcy wykonywanie zadania;

i) w przypadku zmian zakresu $wiadczenia dokonanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych; - o czas
niezbedny do wykonania dodatkowych czynnoS$ci, jezeli czynnosci tych
Wykonawca nie moégt zrealizowac¢ w pierwotnym terminie wykonania umowy.

2) Przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy
moze nastapi¢ w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a)-i), - przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastagpi o liczbe dni
odpowiadajgca okresowi przedtuzenia terminu etapu projektowania na
podstawie przestanek wskazanych w ust. 1 lit. a)-i);

b) wystapienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenia
niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore
nastapito po dniu wejScia w zZycie umowy, w szczegdlnosSci: wojny, akty
terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji
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publicznej; - przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie zamoéwienia w terminie umownym;

c) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych powodujacych - ze
wzgledow technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie catosci
wykonywanych robdét budowlanych, na zewnatrz budynku, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia w okresie dtuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni
kalendarzowe - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru; - przy
czym przedituzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie lub przerwanie;

d) skierowania przez zamawiajagcego do wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania lub przerwania catosci rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia lub wydania zakazu prowadzenia catoSci robdt
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji
publicznej lub eksploatoréw infrastruktury, o ile Zadanie lub wydanie zakazu
nie nastapito z przyczyn, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢; - przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamoOwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi na jaki wykonawcy nakazano wstrzymanie lub
przerwanie robo6t budowlanych lub zakazano prowadzenia robét
budowlanych;

e) wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi i zewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce; - przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediuzenia terminu
realizacji;

f) wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamodwienia; - przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z
wlasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez wtasciwe organy,

g) oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne, decyzje urzedowe i wtadz
samorzadowych, zmiany obowigzujgcego prawa, wyniki ekspertyz, wyroki
sadowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z przyczyn, za ktéore Wykonawca
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ponosi odpowiedzialno$¢; - przy czym przediuzenie terminu wykonania
zamoéwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi oczekiwania;

h) konieczno$ci dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji projektowej
w zakresie wynikajgcym ze zmiany opisu przedmiotu zamdwienia na skutek
btedéw w opisie przedmiotu zamdéwienia lub zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia na skutek okolicznoSci niezaleznych od stron w szczegdlnosci
zwigzanych z czynnikiem spotecznym, zmiang przepisow lub zmiang
stanowiska instytucji uzgadniajacych (opiniujacych); - o czas potrzebny na
wykonanie przez wykonawce dodatkowych czynnosSci na etapie projektowania
lub o czas wstrzymania wykonywania przedmiotu zaméwienia;

i) ujawnienia podczas wykonywania robdt stanowisk archeologicznych,
zabytkéw ruchomych i nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia; - o czas
niezbedny na ich zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie
wymagac przedtuzenia terminu realizacji;

j) wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od
zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujacych koniecznos¢
wstrzymania lub przerwania robo6t lub konieczno$¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych; -
przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem;

k) wykonania robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy prawo zamoOwien publicznych w zakresie niezbednym do ich
wykonania,

1) koniecznosci wykonania robét nieujetych w dokumentacji projektowej;
- 0 okres wykonania dokumentacji projektowej i tychze robot.

3) Pozostate przypadki zmian:

a) konieczno$cia wpadkowej modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia
umownego (m.in. trybu i czestotliwoSci wystawiania faktur, zasad i terminéw
rozliczen oraz dokonywania ptatnosci miedzy stronami) oraz zasad i trybu
odbioru przedmiotu zaméwienia (m.in. rodzajéw i terminéw dokonywania
czynnosSci odbiorowych), wynikajaca z potrzeby wydatkowania $rodkow
budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajacego z uwagi
na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okoliczno$ci
uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,

b) zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres Swiadczen stron umowy
lub sposéb jej wykonywania,
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c) zmiana przedmiotu umowy i terminu w przypadku, gdy w trakcie realizacji
zamoéwienia wystapia nieprzewidziane w dokumentacji postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego okolicznosci powodujgce konieczno$¢
zmiany opisu przedmiotu zamdwienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli
informacje wynikajagce z opisu przedmiotu zamoéwienia okazg sie
nieprawidtowe, co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoéwienia w zakresie cech, funkcjonalnos$ci lub innych wymagan
Zamawiajgcego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych - wystapienie
powyzszych okoliczno$ci uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie, w
jakim informacje znajdujace sie w dokumentacji postepowania okazg sie
niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym,

d) zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w
przypadku zaistnienia okolicznoSci uzasadniajacych takg zmiane, w
szczegblnosci wynikajacych z zapiséw harmonogramu rzeczowo-finansowego
Zamawiajacego;

e) zmiana postanowien Umowy w sytuacji wystapienia zamoéwien dodatkowych
lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
Umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw
na realizacje niniejszego zamdwienia;

f) zmiana opisu przedmiotu zamowienia, ktérej wprowadzenie jest wynikiem:

— rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiatéw
budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, Ze zaprojektowane
rozwigzanie bedzie przewidywa¢ najbardziej aktualne lub odpowiednie
rozwigzania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych
materiatéw budowlanych;

— zmian wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia, ktore nie
byty przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamoéwienia, a ich
wprowadzenie jest zasadne ze wzgledow funkcjonalnych projektowanego
obiektu;

— zmian obowigzujacych przepisOw prawa, ktore weszty w Zycie po terminie
sktadania ofert, powodujacych konieczno$¢ zmiany zakresu przedmiotu
zamoéwienia, w tym w szczegdblnosci zmiany obowigzkéw wykonawcy lub
rozwigzan wynikajacych z opisu przedmiotu zamoéwienia. Wystgpienie
powyzszych okoliczno$ci umozliwia stronom zmiane umowy poprzez
zmiane obowigzkéw wykonawcy lub opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym
przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwigzan
technicznych, technologicznych, jakie maja by¢ zastosowane w
projektowanym obiekcie, albo zmiany materiatbw oczekiwanych
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dotychczas przez zamawiajgcego, pod warunkiem, ze wprowadzane
modyfikacje nie zmieniajg przeznaczenia projektowanego obiektu oraz
ogoblnego charakteru umowy, a przy tym s3 niezbedne do realizacji celu
umowy;

g) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatbw i urzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

— wynika¢ beda z koniecznosSci usuniecia btedow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w
dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu
rownowaznych  rozwigzan  technicznych,  technologicznych  lub
materiatowych do przewidzianych w dokumentacji, co zostanie
potwierdzone pisemnie przez Inspektora Nadzoru;

— przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

— Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzsza trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi
kosztorysem roznicowym, ktory stanowi¢ bedzie rdznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robdt
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys réznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
réznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajacego strony
dokonajg zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

» ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z kosztorysu, o ktorym mowa
w § 3 ust. 5 umowy,

» w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z Kkosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 3 ust. 8 umowy,

h) zmiany os6b petnigcych funkcje kierownikéw robdt i kierownika budowy.
Jezeli zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy Zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktorych jednoznacznie musi wynikaé, Ze osoba ta spetnia warunki
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udziatu, jakie byly okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o
udzielenie zamdéwienia publicznego;

i) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy oraz skrocenie terminu realizacji zadania w przypadku
stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie sg niezbedne do wykonania
umowy.

6. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego);

7. Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
wniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznos$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

8. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaré6wno Wykonawca, jak
1 Zamawiajacy.

9. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

§19
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktére chronig prawa osdéb, ktérych dane dotyczg,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,
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3) dotozy¢ nalezytej starannoS$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktoérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajacemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie poézniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych speiniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiajacy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wpykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

10. Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

11. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

12. Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

13. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
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umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny spos6b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitkuy,
zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w szczeg6lnosci podania nazwy
lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedga miatly
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na

osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
§21
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajagcych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegblnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjag umowy.

4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zalagcznikami do umowy sa:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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