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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMIÓWIENIA 

1.1 Przedmiot i zakres zamówienia 

 

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i 

zezwoleń na budowę oraz wybudowanie i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia. 

W ramach realizacji zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody 

niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami 

kontraktu oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzję o 

pozwoleniu na użytkowanie.  

Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 

ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu funkcjonalno 

- użytkowego. Dokumenty zawarte w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym 

stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.). 

Finalna weryfikacja dokumentacji projektowej przez Zamawiającego następuje zgodnie 

z warunkami określonymi w Specyfikacjach na projektowanie, stanowiących część 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Taka weryfikacja nie zwalnia Wykonawcy 

od uzyskania niezbędnych uzgodnień, zatwierdzeń, pozwoleń, zezwoleń i decyzji 

administracyjnych. Zakres i forma dokumentacji projektowej powinna być zgodna z § 3-11 

(Dz.U. 2021 poz. 2454 z późn. zm.).  

Planowana inwestycja obejmuje budowę Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu S4 z 

niezbędnym wyposażeniem technicznym, w miejscowości Sułoszowa. Planowana 

przepustowość Ujęcia powinna wynosić: Quzd = 49,0 m3/h, Qmaxd = 1000,0 m3/d. Odcinek 

magistrali wodociągowej konieczny do połączenia ujęcia z istniejącą siecią wodociągową 

zostanie wybudowany wg opracowanej i pozostającej u Zamawiającego dokumentacji 

projektowej.  

Obszar objęty opracowaniem zlokalizowany jest w powiecie krakowskim, w gminie 

Sułoszowa, w miejscowości Sułoszowa, obejmuje tereny głównie rolnicze biegnące wzdłuż 

drogi gminnej. Teren objęty jest MPZP - UCHWAŁA NR IX/48/07 RADY GMINY 

SUŁOSZOWA z dnia 29 czerwaca 2007 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego sołectwa Sułoszowa 1”. Teren na mapie MPZP oznaczony 

jako terenu przeznaczone pod usługi, drogi, oraz tereny mieszkalne i rolnicze.  

 

Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana dokumentu wyczerpującego pod względem 

wszystkich wymagań oraz przywołanych przepisów i wykonawca winien to wziąć pod uwagę 

przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i 

wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów Niezbędnych do 

opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
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niniejszym PFU, do uchylania się od wykonania odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz 

właściwego 

Wykonawca o wykryciu ewentualnych błędów, winien natychmiast powiadomić 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny i wykonany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. 

Docelowa lokalizacja obiektów na planszy zagospodarowania może ulec zmianie w 

trakcie uzgadniania dokumentacji projektowej. 

 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: 

 

I. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekty budowlane min. 3 szt. + projekt 

wykonawczy 3 szt., decyzja środowiskowa (jeżeli będzie wymagane), pozwolenia 

wodnoprawne (jeżeli będzie wymagane), powykonawcza dokumentacja 

hydrogeologiczna, harmonogram rzeczowo-finansowy) dla rozważanego zamierzenia, 

wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i 

przedmiarami robót w oparciu o niniejszy PFU oraz uzyskania wszelkich wymaganych 

prawem uzgodnień i decyzji umożliwiających wykonanie zaprojektowanych robót 

budowlanych. 

II. Dokonania stosownego, wymaganego prawem zgłoszenia zamiaru wykonania robót 

budowlanych lub w razie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. 

III. Zapewnienia ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na 

czas robót: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja) oraz na etapie eksploatacji 

(projekt stałej organizacji ruchu). 

IV. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

V. Inwentaryzację stanu istniejącego w tym również zieleni oraz ewentualne projekty 

nasadzeń. 

VI. Dokumentację geotechnicznych warunków posadowienia obiektów. 

VII. Wykonania pozostałych robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej 

wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego. 

VIII. Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 

IX. Przeprowadzenie szkolenia obsługi ujęcia, 

X. Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z 

zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla 

prawidłowej eksploatacji ujęcia, zabezpieczenie rezerwowych pomp i urządzeń, 

XI. Wykonanie instrukcji eksploatacji ujęcia oraz instrukcji obsługi, obiektów i 

konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji ujęcia, 

XII. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz. 

XIII. Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych, 

XIV. Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji, 

XV. Serwisowanie ujęcia do przez okres uzgodniony z Zamawiającym, nie krócej niż przez 

1 rok. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

BUDOWA SUW NA UJĘCIU S4 WRAZ Z ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ  

W MIEJSCOWOŚCI SUŁOSZOWA 
 6 

 

 

Nie ograniczając się do niżej wymienionych Robót, lecz zgodnie ze wszystkimi innymi 

wymaganiami określonymi w PFU i wynikającymi z obowiązującego prawa, w ramach 

Wynagrodzenia Brutto należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące roboty: 

 Ujęcie Wody: 

o wykonanie studni nr S4 wraz z obudową, uzbrojeniem i włączeniem do 

rurociągu tranzytowego , 

o budowa układu technologicznego o przepustowości 49m3/h wraz z zestawem 

urządzeń rezerwowych, 

o wykonanie sieci i instalacji elektrycznych i wpięcie ich do istniejących sieci, 

o wykonanie instalacji monitoringu 

o wykonanie nowego zagospodarowania terenu (drogi, zjazdy, chodniki, zieleń, 

oświetlenie, ogrodzenie, przepust betonowy) 

o zabudowa i podłączenie stacjonarnego agregatu prądotwórczego 38 kVA 

(wstępny dobór, do weryfikacji podczas wykonywania dokumentacji). 

o budowa słupowej stacji transformatorowej 38 kVA (wstępny dobór, do 

weryfikacji podczas wykonywania dokumentacji) 

o budowa budynku chlorowni wraz zapleczem socjalnym oraz niezbędnymi 

instalacjami 

o budowa zbiorników na wodę oraz instalacji i zbiorników związanych z wodami 

popłuczniowymi 

o rozbiórka istniejących obiektów (nawierzchnie zjazdu, palenisko częściowo 

murowane) 

o ewentualna wycinka drzewa kolidujących 

o Po rozbudowie magistrali wodociągowej zakłada się pracę ujęcia w układzie 

jednostopniowego pompowania wody bez potrzeby filtracji.  

o Zakłada się, że strefa ochrony bezpośredniej nie będzie wychodziła poza 

działkę nr 1700/13 obręb Sułoszowa I. W przewidzianym do wygrodzenia 

terenie o powierzchni 1 400 m2 znajdować się będzie obudowa studzienna, a 

część technologiczna zostanie zrealizowana w obudowie studziennej fragment 

instalacji do okresowego chlorowania instalacji należy umieścić w budynku 

który będzie pełnił funkcje socjalne. 

o Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ 

technologiczny pompowania wody podziemnej i uzyskać produkcję wody w 

ilości Qmaxd = 1000 m3/d. Zakłada się że ujmowane wody będą spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 

2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 

2017 poz. 2294 z późn. zm.). 

 

Odcinek magistrali wodociągowej konieczny do połączenia ujęcia z istniejącą siecią 

wodociągową należy wybudować wg opracowanej już i pozostającej w posiadaniu 

Zamawiającego dokumentacji projektowej. Uzyskana została decyzja pozwolenia na budowę 

na zakres rozbudowy sieci wodociągowej. Nie stanowi przedmiotu PFU zaprojektowanie 

magistrali wodociągowej. 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

BUDOWA SUW NA UJĘCIU S4 WRAZ Z ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ  

W MIEJSCOWOŚCI SUŁOSZOWA 
 7 

 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE 100 szeregu SDR 17 PN 10 o średnicy 160*9,5 

o długości łącznej L= 1631,20 m. 

Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania zostały przedstawione w 

załącznikach do PFU. Podane parametry drogi oraz zestawienie robót maja charakter 

poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez Wykonawcę 

Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na Cenę 

Kontraktową oraz na Czas ukończenia robót.  

 

W przypadku uzyskiania decyzji administracyjnej Pozwolenia na Budowę lub 

zgłoszenia wykonywania robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest również do 

przestrzegania zapisów MPZP - UCHWAŁA NR IX/48/07 RADY GMINY SUŁOSZOWA z 

dnia 29 czerwaca 2007 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa Sułoszowa 1, a w szczególności §31: 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej 

§ 31. 

1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę: 

1) system zaopatrzenia w wodę sołectwa Sułoszowa I powinien zapewnić wszystkim 

mieszkańcom jak i pozostałym odbiorcom wymaganą ilość wody i niezawodność dostaw oraz 

jakość zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) główne źródła zasilania w wodę stanowić będą własne ujęcia wód podziemnych. 

5. Ustala się dla nowych terenów zabudowy wyprzedzającą lub równoległą w stosunku 

do zainwestowania budowę sieci wodociągowej dla zapewnienia odbiorcom wymaganych 

standardów w zakresie ilości i jakości wody. 

6. Budowę nowych przewodów wodociągowych realizować należy poza obrębem pasa 

drogowego istniejących i projektowanych dróg. Lokalizowanie ich w obrębie pasa drogowego 

dopuszcza się wyjątkowo za zgodą zarządcy drogi. 

7. Ustala się pokrycie zapotrzebowania na wodę dla celów przeciwpożarowych zgodnie 

z przepisami szczególnymi przez istniejący i rozbudowywany system zaopatrzenia w wodę. 

Zgodnie z zapisami w/w decyzji na przedmiotowych działkach projektuje się budowę 

sieci wodociągowej w miejscowości Sułoszowa (zgodnie § 31.niniejszego opisu). 

 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Wodociąg grupowy "Sułoszowa" po rozbudowie obejmować będzie swoim zasięgiem tą 

samą co obecnie część gminy, za cel przedsięwzięcia uznaje się dywersyfikację miejsca 

poboru wód podziemnych. Zasilanie wodociągu grupowego realizowane będzie nadal z 

istniejącej studni głębinowej zlokalizowanej przy Stacji Wodociągowej na działkach nr 791/8, 

298/6 i664/16 obręb Sułoszowa II. 

Magistrala wodociągowa zostanie ułożona na terenie działek prywatnych w pobliżu pasa 

drogowego wzdłuż drogi gminnej obręb Sułoszowa I dz. nr 1930. 

Eksploatacją Stacji Wodociągowej Sułoszowa S-1 zajmuje się Gmina Sułoszowa, ul. 

Krakowska 139, 32 045 Sułoszowa. 

Dojazd do projektowanej Stacji Wodociągowej drogą Gotkowice-Sułoszowa, drogą 

gminną obręb Sułoszowa I dz. nr 1930 jest o nawierzchni asfaltowej o szerokości zmiennej 4-

5 metrów plus pobocza. 
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Teren projektowanej Stacji Wodociągowej objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Uchwała Nr IX/48/07 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 29 

czerwca 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa 

Sułoszowa I w którym określono, iż opisywana przestrzeń stanowi tereny rolne - R1. 

Budowa Stacji Wodociągowej nie może wykraczać poza granicę działki nr 1700/13 obr. 

Sułoszowa I. 

Starosta Krakowski udzielił decyzji zatwierdzającej znak nr OS.6530.4.2024 z dnia 

01.07.2024 r. obejmującej wykonanie na terenie dz. nr 1700/13 obr. Sułoszowa otworu S4 : 

- Możliwość wykonania otworu S4 do głębokości 99 mw ilości Qmaxh = 49m3/h , 

Qśrd = 1000,0 m3/d. 

1.3.1 Uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska 

 

Przedmiotowa inwestycja, ze względu na swój charakter o wykonywane obiekty może 

zostać zakwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 71 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 

września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wykonawca jest zobowiązany na etapie projektowania przeprowadzić procedurę oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W przypadku powiększenia zakresu robót oraz 

skumulowaniu się innych robót, zgodnie § 3 ust. 2 należy uwzględni również kumulujące się 

inwestycje. W takim przypadku należy uzyskać decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach. Poniżej zestawiono najbliższe obiekty objęte ochroną. Inwestycja 

zlokalizowana jest poza obszarami ochrony przyrody oraz terenów Natura 2000. 

 

REZERWATY 

Nazwa [km] 

Dolina Szklarki 5.87 

Dolina Racławki 8.39 

Michałowiec 9.77 

PARKI KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

Dolinki Krakowskie - otulina 1.33 

Orlich Gniazd - otulina 1.46 

PARKI NARODOWE 

Nazwa [km] 

Ojcowski Park Narodowy - otulina w obszarze 

Ojcowski Park Narodowy 1.5 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU 

Nazwa [km] 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wyżyny Miechowskiej 17.07 

Otulina Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd i Parku 

Krajobrazowego Stawki 

20.70 

ZESPÓŁY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

Nazwa [km] 

------------ brak 
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NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dolina Dolnej Skawy PLB120005 28.9 

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY 

Nazwa [km] 

Dolina Prądnika PLH120004 1.55 

Dolinki Jurajskie PLH120005 5.04 

Michałowiec PLH120011 9.77 

UŻYTEK EKOLOGICZNY 

Nazwa [km] 

Stanowisko Lilii Złotogłów na Garbie Tenczyńskim 14.97 

Las Buczyna 16.19 

Dolina rzeki Sztoły 16.34 

POMNIK PRZYRODY 

Nazwa [km] 

Pomnik przyrody brak 

 

a. Ochrona powierzchni ziemi 

Zapobieganie zanieczyszczeniu powierzchni ziemi należy osiągnąć poprzez taką 

organizację placu budowy, aby na jego terenie i w okolicy nie pozostawały resztki materiałów 

budowlanych, które mogłyby powodować zanieczyszczenie gruntu. Gospodarkę odpadami 

należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami ochrony środowiska. 

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane należy magazynować 

czasowo w miejscach do tego przeznaczonych. Na terenie budowy należy używać urządzenia i 

maszyny budowlane w należytym stanie technicznym, co ma na celu zminimalizowanie 

ryzyka wycieku substancji niebezpiecznych takich jak oleje czy benzyna. 

Po zakończeniu przedmiotowej inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do pełnej 

rekultywacji terenów adoptowanych na plac budowy. 

 

b. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Zaplecza budowy wraz z bazami sprzętu maszyn, materiałów budowlanych itp. należy 

wyposażyć w przenośne sanitariaty. W okresie robót budowlanych należy liczyć się ze 

zwiększoną okresową dostawą zawiesin do wód i gruntów, które będą odbiornikiem spływów 

z nawierzchni tymczasowo utwardzanych np. parku maszyn. Na etapie realizacji inwestycji 

należy zapewnić bieżącą kontrolę sprawności parku maszynowego, by nie dopuścić do 

niekontrolowanych wycieków zanieczyszczeń ropopochodnych (smarów, olejów, ropy). W 

przypadku awarii należy niezwłoczne usunąć usterki lub wymienić urządzenia. W miejscach 

tankowania, wymiany płynów, parku maszyn stosować sorbenty, lub materiały chłonne dla po 

substancji ropopochodnych. 

Zaplecze budowy i magazyny materiałów budowlanych i sprzętu nie należy 

zlokalizować na obszarze chronionym. 

 

c. Ochrona przed hałasem 
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W trakcie robót drogowych i budowlanych występuje nieunikniony, wzmożony hałas 

związany z pracą urządzeń i maszyn budowlanych. Korzystanie z dopuszczonego do użytku 

sprzętu budowlanego, posiadającego właściwe atesty i będącego w należytym stanie 

technicznym podczas robót. Zaniechanie prowadzenia prac w nocy, by zmniejszyć lokalne 

uciążliwości w czasie trwania robót.  

Wartości dopuszczalnego równoważnego poziomu hałasu w środowisku, ustala się w 

zależności od istniejącego i planowanego sposobu użytkowania terenów przeznaczonych 

głównie pod zabudowę mieszkaniową. 

Dopuszczalny poziom hałasu drogowego w środowisku określa się odrębnie dla 16 

godzin w przedziale godz. 600 - 2200 (pora dzienna) i dla 8 godzin w przedziale godz. 2200 - 600 

(pora nocna). W załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. 

(Dz. U. 2014, poz. 112) podane są wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

Dla grupy hałasów drogowych, dopuszczalny równoważny poziom dźwięku A, wynosi: 

 w porze dziennej, w przedziale odniesienia równym 16 godz., od 50 do 68dB, 

 w porze nocnej, w przedziale odniesienia równym 8 godz., od 45 do 60dB. 

Teren w MPZP graniczący z pasem drogowym przeznczony jest głównie na zabudowę 

mieszkaniową dlatego też do wyznaczenia granicznych wartości wybrano parametry dla 

zabudowy o najniższych dopuszczalnych normach (tabela 1, wiersz 2 z Dz. U. 2014, poz. 

112). 

Wobec powyższego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyjęto za dopuszczalny 

równoważny poziom dźwięku A, związany z hałasami drogowymi: 

 w porze dziennej LAeg = 61 dB 

 w porze nocnej LAeg = 56dB 

 

d. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Prace powinny być prowadzone odcinkami zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 

prac, stąd uciążliwość placu budowy ograniczy się tylko do tych odcinków, które przesuwać 

się będą w miarę postępowania prac budowlanych. W fazie realizacji należy stosować 

zabezpieczenia minimalizujące możliwość zapylenia wód materiałami sypkimi (pyłem, 

piaskiem, cementem) poprzez np. zabezpieczenie (przykrycie) przewożonych materiałów 

sypkich czy zabezpieczenie składowanych materiałów sypkich na zapleczu budowy 

(tymczasowe ogrodzenia). Ponadto w okresie podwyższonych temperatur i okresach 

bezdeszczowych stosować zraszaniem polewanie grunt, placu budowy wodą w celu 

zmniejszenia ilości zapylenia. Należy unikać ciągłej pracy silników ze na biegu jałowym, 

celem minimalizacji emisji spalin do atmosfery. 

Przy składowaniu materiałów należy: 

 określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną 

wysokość składowania; 

 zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego 

obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.);  

 zapewnić, aby masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych 

do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia;  

 wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu urządzeń przeznaczonych 

do składowania. 
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e. Ochrona awifauny 

W związku z występowaniem ternu zakrzaczonego, częściowo zadrzewionego w 

miejscu wykonywania SUW i ujęcia wody S4, należy przewidzieć drzewa i krzewy do 

wycinki (ilość do ustalenia po wykonaniu inwentaryzacji dendrologicznej przed 

przystąpieniem do wykonywania dokumentacji projektowej) 

Pozostałe drzewa nie będące w kolizji, , a są narażone na uszkodzenia w czasie robót 

budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynności należy tymczasowo zabezpieczyć: 

 w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

 tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od 

obrysu korony drzewa, 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony 

drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie powinno dopuścić się do: 

 wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

 poruszania się sprzętu mechanicznego, 

 składowania materiałów budowlanych, 

 zmian poziomu gruntu. 

W strefie do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i 

lepiszcz. 

Czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew powinny być 

wykonywane wyłącznie ręcznie. Za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się 

wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m 

wypełnionej kompostem i torfem. Z osłon takich można zrezygnować pod warunkiem 

wykonania robót instalacyjnych poza okresem wegetacji roślin. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy powinno obejmować: 

 owinięcie pnia matami słomianymi, a następnie oszalowanie ich deskami do 

wysokości pierwszych gałęzi. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu 

lub taśmy stalowej, 

 przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi, 

 podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres 

trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych. 

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący: 

 rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

 usunięcie materiałów zabezpieczających, 

 lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa. 

 

Wymagania dotyczące ochrony środowiska w trakcie eksploatacji inwestycji 

 

Należy wykonać zbiornik na tzw. popłuczyny oraz uzgodnić sposób jego 

oczyszczania/ wywozu nieczystości z lokalnym zarządcą sieci kanalizacji sanitarnej 

(Gmina Sułoszowa). 
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1.3.2 Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z przygotowaniem budowy 

i jej przeprowadzeniem 

 

Nie wyłączając zobowiązań określonych w innych miejscach niniejszego Programu 

funkcjonalno-użytkowego, przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy 

przestrzegać następujących wytycznych i uwarunkowań. 

 

Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne 

 Przygotowanie i realizację inwestycji należy przeprowadzić w szczególności zgodnie 

z wymaganiami wynikającymi z: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego – w przypadku realizacji 

inwestycji procedurą Pozwolenia na Budowę/Zgłoszenia robót. 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych 

 Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 Dla kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej należy wykonać projekty 

przebudowy lub zabezpieczenia, uzgodnić je z zarządcami infrastruktury oraz 

wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie. Projekty oraz przebudowę lub 

zabezpieczenie urządzeń infrastruktury technicznej muszą spełniać obowiązujące 

przepisy i normy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania, uzgodnienia i realizacji projektów 

organizacji ruchu na czas budowy, uzgodnionych z odpowiednimi władzami. Projekt 

organizacji ruchu musi uwzględniać utrzymanie ciągłości ruchu. 

 Wykonawca jest zobowiązany do opracowania harmonogramu i przeprowadzenia 

robót w taki sposób, aby umożliwić zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach 

lokalnych oraz dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej działki sąsiadującej 

z projektowaną inwestycją. 

 Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego: 
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 wszystkie warunki techniczne, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z 

prawem, 

 niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności pozwolenia na 

budowę/zgłoszenie robót. 

 

Przygotowanie terenu budowy 

Nie wykluczając innych czynności niezbędnych dla prawidłowego przygotowania 

terenu budowy, Wykonawca w ramach Ceny Oferty oraz obowiązującego Czasu na 

Ukończenie wykona: 

 wycinkę drzew i usunięcie karpin po dokonanej wycince, 

 usunie i odwiezie na odkład humus pozyskany z obszaru robot ziemnych i będzie go 

przechowywać w celu wykorzystania w końcowym etapie budowy (przy urządzaniu 

skarp nasypów i wykopów i rowów), 

 zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na terenie budowy i w bezpośrednim 

sąsiedztwie rejonu robót. 

 

Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy 

Należy podejmować wszelkie niezbędne działania celu zachowania przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na placu budowy oraz na terenach przyległych do placu 

budowy. Należy unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i 

innej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych podczas lub w 

następstwie wykonywania robót. 

Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na: 

 lokalizację zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych - w sposób zapewniający 

oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu 

prac - porządkowanie terenu; 

 zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością 

powstania pożaru, zanieczyszczeń powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeń 

zbiorników wodnych i cieków substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi; 

 zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do składowania substancji podatnych na 

migrację wodną, terenowych stacji obsługi samochodów i maszyn budowlanych w 

obrębie bazy, poprzez wyłożenie terenu materiałami izolacyjnymi do czasu 

zakończenia budowy; 

 przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić 

stanowiska do czyszczenia kół pojazdów. 

Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić: 

 organizowanie robót w taki sposób, by minimalizować ilość powstających odpadów 

budowlanych; 

 przygotowanie pomieszczeń sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzględnieniu 

braku możliwości czasowego podłączenia do istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej 

poprzez wyposażenie go w przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub 

odprowadzanie ścieków bytowych do tymczasowych zbiorników bezodpływowych, a 

następnie ich wywożenie do oczyszczalni ścieków, zapewnienie pojemników na 

odpady stałe; 
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 tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju 

maszyn przy zapleczu budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub 

cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejących stacji paliw w 

sąsiedztwie). 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), a w szczególności zapewnić segregację i 

składowanie odpadów w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie 

potrzeby w pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez upoważnione podmioty. 

 

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

 Wykonanie robót budowanych i oddanie do użytkowania przedmiotu zamówienia 

musi być zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do użytkowania musi być również 

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z 

przepisami techniczno–budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wy-

tycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 Efektem końcowym ma być wybudowanie na podstawie przygotowanej i uzgodnionej 

dokumentacji projektowej Stacji uzdatniania wody wraz z połączeniem z odcinkiem 

sieci wodociągowej rozbudowanym wg odrębnej dok. projektowej oraz niezbędnym 

zagospodarowaniem terenu , 

 Zjazd ma spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg 

publicznych, oraz Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 

 Wykonawca przed przystąpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni, 

fundamentów winien wykonać badania podłoża gruntowego w ilości niezbędnej do 

ustalenia geotechnicznych warunków dla zaprojektowania wzmocnienia i przebudowy 

nawierzchni. 

 Dokumenty budowy i dokumentacja powykonawcza winna zostać przekazana 

Inwestorowi w stanie kompletnym do skutecznego pozyskania decyzji 

administracyjnej upoważniającej Inwestora do użytkowania budowli stanowiącej 

przedmiot zamówienia, w zakresie zgodnym z Prawem Budowlanym. 

 

1.4.1 Zakres robót i szacunkowa wycena 

 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

kierować się: 

 Wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych, 

 Wynikami badań i pomiarów własnych, 

 Wynikami opracowań własnych, 

 Zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego. 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości wyszczególnione w PFU 

są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 
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W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość wysokiego stopnia 

złożoności, rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje 

wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane z wypełnianiem przez Wykonawcę 

warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy 

okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy i uważa, że wartość 

robót określona w ofercie jest prawidłowa i wystarczająca na pokrycie wszystkich spraw oraz 

rzeczy koniecznych do wykonania jego obowiązków wynikających z wykonania przedmiotu 

zamówienia i że Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa zapłata z powodu braku 

zrozumienia czy krótkowzroczności w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie 

Wykonawcy. 

Wszelkie opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia obciążą Wykonawcę. 

Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania zostały przedstawione w 

załącznikach do PFU. Podane parametry obiektów oraz zestawienie robót maja 

charakter poglądowy, a wszelkie różnice jakie wynikną w trakcie opracowania przez 

Wykonawcę Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego nie będą miały wpływu na 

Cenę Kontraktową oraz na Czas ukończenia robót. 

 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo-kubaturowych 

 

Do zaprojektowania oraz wybudowania jest budynek SUW z częścią socjalną o wymiarach 

w rzucie ok. 7,0x5,5 m +/-10 %. Wysokość pomieszczeń 3-3,50 m (do ustalenia na etapie 

wykonywania projektu, po dobraniu odpowiednich urządzeń wyposażenia SUW). Budynek o 

konstrukcji dachu dwuspadowym lub jednospadowym (kąt dachu oraz inne parametry budynku 

muszą być zgodnie z MPZP oraz uzgodnione z zarządcą). 

 

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 

2.1 Cechy obiektów budowlanych dotyczące rozwiązań budowlano-

konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

 

Zamawiający wymaga, aby: 

o Udzielona została gwarancja do 5 lat. 

o elementy konstrukcyjne nowych obiektów miały zapewnioną trwałość nie 

mniejszą niż 30 lat; 

o Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania 

zapewniały użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat; 

o Osprzęt i przybory instalacyjne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie 

nie krótszym niż 15 lat; 

o Maszyny, urządzenia i aparatura zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie 

nie krótszym niż 10 lat. 
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o Każdy stosowany materiał, wyrób i preparat, w tym dezynfekcyjny, użyty w 

instalacjach i urządzeniach służących do przesyłania wody powinien uzyskać 

zgodę właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego wydaną na 

podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny. Stosowane 

Materiały: rury, armatura itp. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty, atesty 

higieniczne PZH. 

 

2.2 Wymagania techniczne 

 

2.2.1. Ujęcie wody S4 

 

Po rozbudowie ujęcie wody składać się będzie z dwóch studni: 

- obecnie pracującej nr S1 

- planowanej do wykonania i podłączenia nr S4.  

Studnia nr 4 - planowana do wykonania i podłączenia. 

Studnie nr 4 należy wykonać na terenie działki nr 1700/13 obr. Sułoszowa I zgodnie z 

załączonym projektem robót geologicznych o konstrukcji i parametrach zbliżonych do 

zaprojektowanej tj. wydajności Qe=49,0 m3/h i głębokości ok. 99,0 m. Otwór wykonać 

zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego Zatwierdzonym Projektem Robót 

Geologicznych. 

Zakres prac przewidzianych do wykonania studni nr 4 obejmuje: 

- wiercenie kolumną rur 20" do głębokości 40,0 m p.p.t. 

- wiercenie kolumną rur 18" do głębokości 70,0 m p.p.t. 

- wiercenie kolumną rur 16" do końcowej głębokości 99,0 m p.p.t. 

- zabudowę filtru kolumnowego stałego o średnicy rury nadfiltrowejØ280/250 mm z 

rur PVCDN250 

typ SBF-"KP" dł. 46,5 m i częścią czynną Ø280/250 mm z rur PVCDN250z perforacją 

szczelinową o szerokości szczelin dostosowaną do stwierdzonych warunków geologicznych i 

dł. 25,0 m oraz rurę podfiltrowąPVCDN250Ø280/250 mm typ "KP" dł. 2,0 m, 

- wiercenie będzie przebiegać w utworach czwartorzędowych i jurajskich, 

- pompowanie oczyszczające i dezynfekcja, 

- przeprowadzenie pompowania pomiarowego wraz z badaniami, przewidywana 

wydajność 

otworu 49,0 m3/h przy S=14,5 m, 

- pobranie wody do analizy fizyczno-chemicznej i bakteriologicznej, 

- inwentaryzację geodezyjną. 

 

Obudowę studni nr 4 należy wykonać w konstrukcji z laminatów poliestrowo-szklanych.  

W obudowie zainstalować następującą armaturę: 

- pompa głębinowa o wydajności ok. Q = 50,0 m3/h, 

- rurociąg tłoczny, 

- głowica studni z orurowaniem, 

- armatura, 

- system pomiarowy - zalegalizowany wodomierz kątowy MK100 z nadajnikiem 

impulsu, 
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- urządzenia AKPiA ze zdalnym przekazywaniem wskazań w tym m.in. przepływu i 

objętości, zwierciadła wody, prądu, zużycia energii, czasu pracy. 

 

Woda surowa ze studni wierconej nr 4 pompą głębinową tłoczona do istniejącego 

wodociągu. Dla uzyskania docelowej wydajności Qmaxh planuje się zastosowanie 

odpowiedniej pompy głębinowej. 

Po podłączeniu parametry pracy nowego układu wyniosą : 

 Qmax = 49m3/h przy H = 50 m sł. w. (dzień), H = 45 m sł. w. ( noc) 

Pompa głębinowa ma być sterowana falownikiem. 

Praca stacji w nowym układzie technologicznym powinna być w pełni automatyczna. 

Jedynymi czynnościami wymaganymi od obsługi (poza dozorem i bieżącą konserwacją 

urządzeń wymaganą w DTR tych urządzeń) powinny być prace związane z okresowym 

przygotowywaniem roztworów reagentów w miarę ich zużycia. 

 

2.2.2. Chodniki 

 

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się wykonanie utwardzenia terenu na 

działce 1700/13 wraz z wykonaniem zjazdu (przebudowa istniejącego lub budowa nowego) na 

teren SUW. Utwardzenie wykonać z kostki brukowej typu Behaton, gr. 8 cm. Obramowanie 

nawierzchni za pomocą obrzeży 8x30 cm na ławie betonowej. Przed budową zjazdu wystąpić 

do zarządcy drogi gminnej o decyzję na lokalizację zjazdu. Zjazd zwykły zaprojektować i 

wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w 

sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 

Konstrukcję warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki 

gruntowe oraz analizę wytrzymałościową różnych rodzajów materiałów jakie mogą być użyte 

do ich budowy w oparciu o metodę mechanistyczną wykorzystującą teorię układów 

warstwowych. Przyjęta kategoria ruchu: KR2 i grupa nośności G1. W przypadku 

napotkania innych warunków gruntowych, konstrukcję nawierzchni należy dostosować. 

Podłoże gruntowe, stanowiące podłoże pod konstrukcję nawierzchni, powinno zostać 

doprowadzone do kategorii G1 oraz charakteryzować się następującymi parametrami: 

 drogi kategorii ruchu KR1 i KR2: E2≥80 MPa, Is≥1,00, 

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

 

Konstrukcja nawierzchni terenu utwardzonego ( Typ „N1”) Grubość 

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, typu 

Behaton, koloru szarego 

8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  4 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm 

20 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm 

20 cm 

SUMA 52 cm 
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Konstrukcja nawierzchni zjazdów ( Typ „N2’) Grubość 

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, typu 

Behaton, koloru czerwonego 

8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  4 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm 

20 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm 

20 cm 

SUMA 52 cm 

 

2.2.3. Budynek socjalno-techniczny SUW 

 

Ściany należy wykonać w konstrukcji murowanej z odpowiednimi izolacjami 

przeciwwilgociowymi. Dach dwuspadowy o konstrukcji stalowej. Dach pokryty blachą falista 

ocynkowaną. Zamawiający dopuszcza również zmianę konstrukcji obiektu po uprzednim 

zaakceptowaniu (np. obiekt kontenerowy). Budynek posadowić na fundamentach 

betonowych/żelbetowych (ława, płyta) biorąc do analizy panujące warunki gruntowo-wodne. 

Pomieszczenie musi być dostosowane do aktualnie obowiązującej normy cieplnej. 

Proponuje się zastosowanie następujących rozwiązań konstrukcyjnych mających na celu 

zapewnienie wymaganych normami parametrów cieplnych:  

- ocieplenie jego ścian styropianem + tynk,  

- ściany fundamentowe ocieplone płytami styropianowymi odpornymi na podwyższoną 

wilgoć (posiadającymi stosowane Aprobaty Techniczne).  

Wszelkie przejścia rur przez posadzkę lub ściany wykonać w tulejach stalowych lub PE 

i odpowiednio do wymagań uszczelnić. Wykonawca może zaprojektować alternatywne 

rozwiązania dotyczące izolacji cieplnej pod warunkiem zapewnienia analogicznych 

właściwości izolacyjnych. Wstępnie przyjęte parametry obiektu: 

 Budynek wymiarach w rzucie ok. 7,0x5,5 m +/-10 %. Wysokość pomieszczeń 3-3,50 m 

(do ustalenia na etapie wykonywania projektu, po dobraniu odpowiednich urządzeń 

wyposażenia SUW). Budynek o konstrukcji dachu dwuspadowym lub jednospadowym 

(kąt dachu oraz inne parametry budynku muszą być zgodnie z MPZP oraz uzgodnione z 

zarządcą). 

 Tynki należy zaprojektować i wykonać jako drobnoziarniste, mineralne, gładkie. Podkład 

pod nałożenie koloru stanowi dwukrotne malowanie elewacji na biało. Rynny, rury 

spustowe z PVC w kolorystyce nawiązującej do istniejących rur spustowych budynku 

technologicznego stacji filtrów.  

 Tynki gładkie cementowo-wapienne kl. III malowane farbami emulsyjnymi – 

ekologicznymi na kolor biały. Posadzki : przeciwpoślizgowe z fugami, w kolorystyce 

nawiązującej do istniejących płytek w budynku socjalnym. Cokolik na zewnątrz o 

odpowiedniej wysokości z ciętych płytek posadzkowych. Odwodnienie posadzki – kratki 

ściekowe stalowe typowe (stal minimum 1.4301) oraz elementy prefabrykowane koryt 

ściekowych z polimerobetonu systemowe. Lamperie: ściany, krawędź z obu stron otworu 

drzwiowego oraz ościeża otworu bramy i drzwi do wys. 215 cm wykleić terakotą z 

fugami.  
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 W budynku należy zaprojektować i wykonać wszelkie niezbędne z punktu widzenia 

wymaganych właściwości funkcjonalno-użytkowych instalacje wewnętrzne oraz związane 

z uzdatnianiem wody. W budynku mają znajdować się 2 pomieszczenia o zbliżonej 

powierzchni posiadające oddzielne wejścia: 

- pomieszczenie socjalne    

- pomieszczenie do zadawania cieczy chemicznej do chlorowania 

 Należy wykonać monitoring pracy stacji wodociągowej, który należy dostosować do 

aktualnie obsługującego istniejącą Stację Wody Sułoszowa S-1 zlokalizowaną przy ul. 

Źródlanej w m. Sułoszowa. Ponadto, jeżeli będzie to konieczne, instalację odgromową. 

Wszystkie elementy stalowe (barierki, mocowania, łańcuchy, itp.) należy wykonać z 

odpowiedniej stali kwasoodpornej, minimum 1.4301. 

 

2.2.4. Budynek agregatu prądotwórczego 

 

Zlokalizowany na działce w pobliżu studni nr 4. Budynek należy zaprojektować i 

wykonać jako murowany, z konstrukcją dachową zapewniającą właściwą ochronę tego 

agregatu. O ile zajedzie taka możliwość pomieszczenie agregatu można wykonać w ramach 

budynku socjalnego SUW. Moc agregatu dobrać w oparciu o zastosowaną technologię SUW i 

wymaganego zapotrzebowania energii. 

 

2.2.5. Oświetlenie 

 

Oświetlenie terenu za pomocą lamp typu parkowego. Wysokość słupów min. 5,0 m. 

Lampy z oprawami LED 48W 7995lm lub inne równoważne. Rodzaj oraz ilość dobrać w 

oparciu o obliczenia natężenia światła. Latarnie montowane do fundamentów producenta. 

Oświetlenie dotyczy terenu Stacji Wodociągowej.  

Parametry opraw parkowej: 

 
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE – lub inne równoważne 

• materiał korpusu – odlew aluminium malowany proszkowo 

• materiał klosza – szkło hartowane lub poliwęglan 

• montaż na wysięgniku lub słupie o średnicy Ø48-60mm 

• oprawa wyposażona w uchwyt pozwalający na montaż bezpośrednio na słupie 

• budowa oprawy pozwala na szybką wymianę układu optycznego oraz modułu zasilającego 

• stopień odporności klosza na uderzenia mechaniczne – IK09 

• szczelność komory optycznej – IP66 

• szczelność komory elektrycznej – IP66 

• wygląd, styl i wielkość oprawy podobny do rysunków zamieszczonych poniżej 

 

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOŚĆ – lub inne równoważne 

• moc maksymalna uwzględniające wszystkie straty - 48W  

• znamionowe napięcie pracy – 230V/50Hz 

• układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI 

• ochrona przed przepięciami – 10kV 

• klasa ochronności elektrycznej: I lub II 
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2.2.6. Linie kablowe 

 

 

Linie kablową (zarówno oświetlenie jak i pozostałe instalacje zewnętrzne) układać na 

głębokości 0,7 m w rowie kablowym na warstwie piasku o grubości 0,1 m i przykryty taką 

samą warstwą. Na podsypkę z piasku nasypać warstwę gruntu rodzimego o grubości 0,15 m i 

na to ułożyć folię niebieską poliuretanową. Odległość folii od kabla powinna wynosić co 

najmniej 0,25 m. Następnie zasypać wykop gruntem rodzimym. Kable na całej długości 

układać w rurze ochronnej typu: 

• HDPE karbowana sztywna DN 110,– pod terenem jezdnym 

• HDPE karbowana giętka DN 75,– na pozostałym odcinku 

 

2.2.7. Instalacje zewnętrzne SUW 

 

Do poprawnego działania układu SUW należy przewidzieć minimum następujące 

instalacje: 

 Zewnętrzna instalacje zasilające elektryczne wraz z przyłączem oraz trafo i skrzynkami 

rozdzielczo-pomiarowymi 

 Instalacje monitoringu (do montażu można wykorzystać słupy oświetlenia oraz ściany 

budynku) 

 Instalacja zewnętrzne kanalizacji sanitarnej PVC DN160 z odprowadzeniem do zbiornika 

szczelnego bezodpływowego o poj. 3-4 m3 

 Instalacja dawkowania podchlorynu sodu PVC DN50 

 Instalacje wodociągowe PP, PE, DN 110, DN63 
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2.2.8. Ogrodzenie 

 

Ogrodzenie z siatki o wysokości 1,5m na słupkach o rozstawie 1,5-2,0 m z rur 

stalowych o średnicy 70mm. Typowe furtki o szerokości 1,20 m z siatki. Brama wjazdowa w 

stylu i konstrukcji podobnej do zastosowanego ogrodzenia o szerokości 5,50 m. Zamawiający 

dopuszcza również wykonanie ogrodzenia panelowego. 

 

2.2.9. Utwardzenia terenu  

 

Na placu SUW wykonać utwardzenie z kostki brukowej betonowej, bezfazowej typu 

Behaton. Grubość kostki na całym obiekcie 8 cm. Zachować odległość ok. 5 m od podnóża 

nasypu głównego zbiornika. Wyłukowania o promieniach łuku R=5m. Obramowanie 

nawierzchni poprzez obrzeża betonowe 8x30 cm ułożonych na ławie betonowej. 

 

Konstrukcje nawierzchni przyjęto następująco: 

 

Konstrukcja nawierzchni terenu utwardzonego ( Typ „N1”) Grubość 

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, typu 

Behaton, koloru szarego 

8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  4 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm 

20 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm 

20 cm 

SUMA 52 cm 

 

Konstrukcja nawierzchni zjazdów ( Typ „N2’) Grubość 

Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej bezfazowej, typu 

Behaton, koloru czerwonego 

8 cm 

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4  4 cm 

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 0/31,5 mm 

20 cm 

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 31,5/63 mm 

20 cm 

SUMA 52 cm 

 

2.2.10. Zbiorniki 

 

Obok budynku hydroforni zakłada się budowę nowego dwukomorowego zbiornika bet. o 

poj. 201m3. Zbiornik będzie pełnić podwójna funkcje; jedna komora o poj . 50 m3 jako zbiornik 

przetokowy gdzie odbywałby się proces przetrzymania wody z chlorem i drugi 151m3 jako 

rezerwowy dla wody pitnej. Można by je tak zaprojektować aby ze zbiornika 50 m3 woda 

samoczynnie będzie spływała do większego zbiornika. Zbiornik o wymiarach ok. 18 m ( długość) 

x 3,5 m (szerokość) x 3,5 m (wysokość) 

Przy budowie zbiornika należy wykonać: 
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- budowę nowego zbiornika z komorą zasuw, 

- wykonanie ocieplenia systemowego nowego zbiornika z komorą zasuw, 

- wykonanie utwardzenia z kostki bet. wokół zbiornika. 

 

Na podstawie przyjętych rozwiązań oraz obliczeń należy przyjąć, zaprojektować oraz 

wykonać ponadto zbiornik na tzw. wody popłuczne. Zastosować zbiornik o konstrukcji 

betonowej lub inne rozwiązanie systemowe, przedstawione do akceptacji Zamawiającego. 

Wielkość zbiornika na tym etapie opracowania jest trudna do oszacowania, gdyż zależy od wielu 

składowych oraz przyjętej technologii. 

 

Budynek SUW podłączyć do zbiornika bezodpływowego. Objętość zbiornika do 

wykonania wynosi pomiędzy 3-4 m3. Zastosować zbiornik systemowy z tworzywa na 

odpowiednio dobranym fundamencie/warstwach podbudowy. Dodatkowo budynek podłączyć do 

projektowanej studni neutralizacyjnej betonowej DN 1000m V= ok. 1,6 m3. 

 

2.2.11. Magistrala wodociągowa (sieć wodociągowa) 

 

Odcinek magistrali wodociągowej konieczny do połączenia ujęcia z istniejącą siecią 

wodociągową należy wybudować wg opracowanej już i pozostającej w posiadaniu 

Zamawiającego dokumentacji projektowej. Uzyskana została decyzja pozwolenia na budowę 

na zakres rozbudowy sieci wodociągowej. Nie stanowi przedmiotu PFU zaprojektowanie 

magistrali wodociągowej. 

 

Zaprojektowano sieć wodociągową z rur PE 100 szeregu SDR 17 PN 10 o średnicy 160*9,5 

o długości łącznej L= 1631,20 m, wraz z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń istniejących 

sieci podziemnych (sieć gazowa, sieć elektroenergetyczna). Dla potrzeb awaryjnego odcięcia 

fragmentów sieci zaprojektowano armaturę kołnierzową w postaci zasuw typ „E” DN 150.  

Zaprojektowano zasuwy na sieci DN 150 – 1 szt 

Zasuwa będzie wyposażona w obudowę teleskopową oraz skrzynkę uliczną sztywna. 

Skrzynkę uliczną należy ustawiać na płytach podkładowych.  

Na wodociągu zaprojektowano hydranty nadziemne przeciwpożarowe DN 80, które dodatkowo 

służyć będą do odwadniania i odpowietrzania sieci. Każdy z hydrantów należy wyposażyć 

w zasuwę kołnierzową typ „E” z obudową i skrzynka uliczną. Połączenia z siecią wykonać 

stosując kształtki żeliwne kołnierzowe. Projektuje się hydranty DN80 – 11 szt. 

 

Należy zaprojektować i wykonać odcinek wodociągu z proj. SUW do studni 

wodomierzowej przewidzianej do wykonania wg projektu jw. Zaprojektowana rozbudowa 

wodociągu z rur PE dn 160. 

.  

2.3 Wymagania materiałowe 

 

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 
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Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca. 

 

Armatura. 

Przewód łączący agregat pompowy z kolektorem tłocznym należy wyposażyć w 

przepustnice lub zasuwy odcinające, umożliwiające odłączenie w przypadku konieczności ich 

naprawy lub wymiany. Na przewodzie tłocznym należy zainstalować zawór zwrotny 

sprężynowy lub kulowy. 

 

Materiały łączące 

Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy 

śrubą, a nakrętką, grubość podkładek winna być zgodna z normą. Wszystkie śruby 

dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte zewnętrznie bądź w innych miejscach 

narażonych na kontakt z wodą lub z wilgocią, (lecz na stałe nie przebywające w środowisku 

wodnym), wykonane zostaną ze stali kwasoodpornej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania stosowane do użytku 

wewnętrznego w środowisku nie narażonym na kontakt z wodą lub ściekami należy poddać 

cynkowaniu, a wszystkie odsłonięte powierzchnie należy po złożeniu i dopasowaniu 

pomalować. 

Osłony 

Mechanizmy napędowe urządzeń zostaną przykryte osłonami. Konstrukcja osłon musi 

umożliwiać ich łatwy demontaż w celu uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności 

wcześniejszego demontażu głównych części urządzenia. 

 

Rury 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach 

realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, o regularnym, 

kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektowi muszą zostać tak dobrane , aby bezawaryjnie funkcjonować w 

warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i 

wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. Złącza kompensacyjne i rozłączki muszą 

mieć postać tulei zpodwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą być odporne na maksymalne 

ciśnienie występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część 

rurociągu. 

 

Rurociągi ze stali kwasoodpornej 

Wszystkie rury i ich wyposażenie ze stali kwasoodpornej wykonane zostaną ze stali PN-

OH18N9/wg AISI 304. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 bar. 

 

Rury i kształtki z PE 

Materiał rur i kształtek: PEHD - wyłącznie surowiec pierwotny. Nie dopuszcza się 

stosowaniasurowca z odzysku - regranulatu. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10 

bar. 
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Łączenie rur i kształtek należy wykonać za pomocą zgrzewania doczołowego za pomocą 

zgrzewarek lub za pomocą kształtek elektrooporowych. Łączenie armatury kołnierzowej i 

bezkołnierzowej należy wykonać za pomocą kołnierzy aluminiowych lub stalowych 

epoksydowanych. 

Zasuwy 

Należy użyć zasuw odcinających dwukołnierzowych, żeliwnych typu klinowego z 

miękkim uszczelnieniem i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego malowanego 

proszkowo w kąpieli. Zasuwy muszą mieć gumowany klin, trzpień z gwintem wewnątrz 

kadłuba oraz przelot umożliwiający swobodny przepływ medium. 

Uszczelnienia trzpienia stanowić będą pierścienie dławicowe z PTFE oraz podwójne 

uszczelki typuO-ring z NBR zamontowane w sposób zapewniający ewentualny łatwy ich 

demontaż. 

Zasuwy muszą być przystosowane do zabudowy w ziemi oraz na instalacji 

technologicznej w pomieszczeniach w dowolnym położeniu. Zasuwy do sterowania 

automatycznego muszą posiadać napęd pneumatyczny lub elektryczny, oraz powinny być 

zaopatrzone w pokrętła do ręcznej obsługi. Pokrętła do ręcznej obsługi mają mieć kształt 

kołowy a ich obrzeża mają być gładkie, zaś kierunek przekręcania z celu zamknięcia, zgodny 

ze wskazówkami zegara, zostanie na nich zaznaczony. 

Zasuwy przewidziane do zabudowy w ziemi muszą być zaopatrzone w obudowy do 

zasuw wyprowadzone do poziomu terenu i obudowane żeliwną skrzynką uliczną do instalacji 

wodnych. Obudowy do zasuw należy stosować odpowiednie do średnicy zasuwy. 

Kwadratowe zakończenie wrzeciona teleskopowego należy zabezpieczyć odkształcalną 

obudową skrzynkową z żeliwa z możliwością maksymalnej regulacji 150 mm. Obudowa 

skrzynkowa ma być umieszczona na betonowej płycie o wymiarach 300 x 300 mm o

 grubości 150 mm. Zasuwy mają posiadać znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. 

Zasuwy zamontowane w instalacji mają być opatrzone dodatkowymi tabliczkami z 

naniesionymoznaczeniem identyfikacyjnym. Należy dobrać zasuwy takich rozmiarów, aby po 

całkowitymotwarciu odsłonięty był pełny przekrój przewodu, do którego dana zasuwa 

przylega. Zasuwy musząspełniać warunki wytrzymałościowe przewodów, z którymi będą 

współpracować. Wszystkie nakrętkiśruby dwustronne narażone na wibracje mają zostać 

wyposażone w podkładki sprężynujące lubpłytki zabezpieczające. Zasuwy na sieci montować 

w odległości co ok. 500 mb a na odcinku magistrali prowadzonym w terenie przeznaczonym 

pod zabudowę przewidzieć hydranty naziemne. 

Przepustnice 

- ciśnienie nominalne PN10, 

- temperatura pracy: -40 do +120°C, 

- korpus i pokrywa wykonane z żeliwa sferoidalnego, 

- dysk klapy wykonany ze stali nierdzewnej lub żeliwa sferoidalnego, 

-trzpień wykonany ze stali nierdzewnej, 

-pierścień uszczelniający i O-ring z NBR lub EPDM. 

Przepustnice muszą spełniać wymagania PN lub odpowiednich norm europejskich i 

muszą być wykonane jako dwukołnierzowe lub międzykołnierzowe, wyposażone w podwójny 

mimośrodowo łożyskowany dysk. 

Przepustnice muszą być szczelne przy zamknięciu, a ich średnica nie mniejsza niż 

nominalne światło rurociągu. Tarcza musi być wykonana z żeliwa sferoidalnego, ze 
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sprężynującym pierścieniem siedziskowym z gumowej wypraski lub innego materiału 

zaakceptowanego przez Zamawiającego, włożonym we wpust w tarczy i zabezpieczony 

pierścieniem mocującym z brązu zabezpieczonym śrubami wykonanymi z jednolitego 

materiału odpornego na korozję. 

Wał rozrządczy może być jednorodny lub złożony z dwóch króćców na przeciwległych 

końcach tarczy. Wał musi być zamocowany do tarczy za pomocą elementów wykonanych z 

jednolitego materiału odpornego na korozję skonstruowane w ten sposób, iż zapobiega 

poluzowaniu się tych elementów podczas pracy. Nie jest dopuszczalne stosowanie wkrętów, 

kołków (stożkowych lub innych) lub zatrzasków. Wał rozrządu musi obracać się w tulejkach 

łożyskowych które są wyposażone w sprzęt do ich smarowania. 

Uszczelki muszą być w postaci podwójnych o-ringów i muszą być założone na 

przedłużkę wału rozrządu tak, aby doszczelnić zawór po stronie ciśnienia. Uszczelki muszą 

być wymienialne bez konieczności demontażu zaworu z rurociągu. 

Każda przepustnica musi być dostarczana wraz z odpowiednim kołem ręcznym i 

przekładnią zwymiarowanymi tak, że siła wymagana do zamknięcia lub otwarcia przepustnicy 

przyłożona ręcznie do obwodu koła nie przekracza 200 N. 

Przepustnice muszą się zamykać w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i 

zaznaczony w odlewie kierunek zamykania. 

Na przekładni musi być umieszczony wskaźnik położenia przepustnicy, wskazujący 

pozycję tarczy. Muszą być również wykonane odpowiednie blokady nie pozwalające na ruch 

poza całkowitym otwarciem i zamknięciem tarczy. 

W korpusie musi znajdować się pierścień siedziskowy z brązu, przymocowany za 

pomocą śrub z jednolitego materiału odpornego na korozję w ten sposób, aby uniemożliwić 

poluzowanie się pierścienia w trakcie pracy. 

Na przepustnicach musi być wybita ich identyfikacja lub muszą być wyposażone w 

tabliczki identyfikacyjne. 

Przepustnice muszą być dobrane w ten sposób, aby mieć to samo światło co rurociągi, w 

których są zamontowane. Kołnierze przepustnic muszą być wykonane dla PN 10/16 i 

wytrzymywać ciśnienie podczas próby takie samo jak podczas pracy. Wszystkie śruby i 

nakrętki narażone na drgania muszą być zaopatrzone w podkładki sprężyste lub ustalające o 

ile nie zostało wyspecyfikowane inaczej. Należy zastosować przepustnice zaporowe, 

odcinające bezkołnierzowe, z napędem ręcznym, z centrycznym pojedynczym wałkiem, z 

uszczelnieniem miękkim i z korpusem wykonanym z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN10. 

Przepustnice winny być zbudowane z poniższych elementów: 

- kołnierz przyłączeniowy do mechanizmu napędu, 

- wałek ze stali nierdzewnej całkowicie zabudowany w klapie, 

- łożysko wykonane z brązu, 

- obudowa z żeliwa sferoidalnego z zabezpieczeniem antykorozyjnym, 

epoksydowym, 

- klapa ze stali nierdzewnej, 

- uszczelnienie EPDM, 

- połączenie międzykołnierzowe z otworami centrującymi. 

Zawory zwrotne klapowe 

- wykonanie kołnierzowe, 

-ciśnienie nominalne PN10, 
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-uszczelka w kształcie O-ringu z NBR, PTFE lub EPM, 

-korpus z żeliwa, dysk ze stali węglowej galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej lub 

NiAlBz. Zawory zwrotne należy wykonać z żeliwa sferoidalnego malowanego proszkowo. 

Należy zastosować zawory zwrotne z pojedynczym zamknięciem i możliwością szybkiego 

reagowania Zawory powinny być zaprojektowane tak, aby zminimalizować szybkość 

zatrzaskiwania się zamknięcia poprzez zastosowanie dociążanych zamknięć. Zamknięcia 

należy wyposażyć w wymienne uszczelnienia. Klapa zaworu musi być odpowiednio 

dociążona, zaś jej dźwignia musi być przystosowana do pracy w warunkach wysokiego 

obciążenia, przewidziana na dodatkowe obciążenia, których zastosowanie może być 

wymagane w przyszłości. 

Wszystkie zawory zwrotne powinny być przystosowane do pracy w płaszczyźnie 

poziomej, o ile inaczej nie zostanie wskazane w dokumentacji. Zawory mają zostać opatrzone 

symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub tabliczkami identyfikacyjnymi. 

Zawory zostaną tak zwymiarowane, aby prędkość przepływu przez zawór przy jego 

pełnym otwarciunie przekroczyła 2,25 m/s. Zawory muszą posiadać taką samą klasę 

odporności na ciśnienie jak instalacja, na której zostaną zamontowane. Wszystkie nakrętki i 

śruby dwustronne narażone nawibracje mają być wyposażone w podkładki sprężynujące lub 

płytki zabezpieczające. 

Zawory odpowietrzające i odgazowujące 

Zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1074-4. Muszą być zabezpieczone przed 

pneumatycznym zamknięciem. Muszą zamykać się po całkowitym odprowadzeniu powietrza. 

-ciśnienie nominalne PN10, 

-temperatura pracy max. 100°C. 

Zawory do odpowietrzania i odgazowania instalacji muszą mieć korpusy wykonane ze 

stali nierdzewnej. Montaż z pomocą kołnierzy lub króćców gwintowanych. Zawory te będą 

zastosowane do odprowadzania gazów z rurociągów (lub zbiorników) bez powodowania 

zaburzeń w napełnieniu i przepływie medium na skutek pojawienia się ciśnienia zasysania. 

Dopuszcza się dostęp powietrza jedynie do takiego poziomu, aby nie powstało nadmierne 

podciśnienie w przewodach podczas ich opróżniania. 

Zawory odpowietrzające należy wyposażyć w zasuwy lub zawory odcinające. W 

sytuacji wystąpienia przerwania słupa cieczy w rurociągu i w konsekwencji nagłej zmiany 

ciśnienia, należy zastosować zawór zwrotny z odpowietrznikiem, który spowoduje swobodne 

doprowadzenie powietrza i następnie jego odprowadzenie po złączeniu strugi cieczy. 

W przypadku wystąpienia spadku wartości ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego 

w warunkach normalnej pracy urządzenia, należy wówczas zastosować zawór 

napowietrzający, dzięki któremu wpuszczone powietrze doprowadziłoby do wyrównania 

ciśnień. 

Wszystkie zawory odpowietrzające i odgazowujące oraz zawory towarzyszące muszą 

posiadać taką samą klasę odporności na ciśnienie jak instalacja i urządzenia, na których 

zostaną zamontowane. 

Oparcia rurociągów i armatury 

Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, ślizgi, 

zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby fundamentowe, kotwy i inne 

mocowania muszą być zastosowane do utrzymywania rurarzu i towarzyszącej armatury we 
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właściwym położeniu. Zawory, przyrządy pomiarowe i inne urządzenia będą przymocowane 

niezależnie od rurociągów, które łączą. 

Tam, gdzie jest to możliwe należy zastosować połączenia elastyczne zamocowane 

opaskami lub inne układy przejmujące wzdłużne naprężenia w rurociągach po to, aby 

ograniczyć do minimum stosowanie zamocowań na ślepych odgałęzieniach, trójnikach i 

zaworach. 

Instalacje dozujące 

Rury i węże odporne chemicznie mają być wykonane z przeznaczonego dla 

odpowiednich chemikaliów materiału nie rozprzestrzeniającego ognia, a także muszą być 

dostarczone w podwójnej ilości. Ich rozmieszczenie musi zapewniać łatwy demontaż w celu 

oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na której zostaną zastosowane połączenia skręcane lub 

sklejane, należy zapewnić wystarczającą liczbę połączeń elastycznych i kołnierzowych, aby 

umożliwić demontaż odcinków rurociągu. W dostępnych miejscach należy zamontować 

również trójniki i krany do podłączenia wody pod ciśnieniem, aby można było przepłukać 

rurociąg, jeśli zajdzie taka potrzeba. Wszystkie rury i węże odporne chemicznie muszą być 

oznakowane kolorami, co ma umożliwić identyfikację poszczególnych rurociągów 

/chemikaliów/ na całej trasie. 

Rurociągi chemiczne należy przymocować do wieszaków lub korytek za pomocą 

zacisków, które można łatwo usunąć bez demontażu sąsiednich rur. Przedmiot zamówienia 

obejmuje dostawę i zamontowanie takich wieszaków i korytek, które powinny być również 

odporne na korozję chemiczną. 

Zestawy dozujące powinny pochodzić od jednego producenta, co ułatwi zaopatrzenie 

oraz wymianę części zamiennych. Szczegółowe propozycje dotyczące typu urządzeń 

transportowo - dozująco - pomiarowo - kontrolnych i sterujących, zbiorników magazynowych 

i dozujących, węży, rur, wieszaków i korytek należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do 

akceptacji. 

Wymagania budowlane zbiorników 

Płyta fundamentowa , ściana i płyta stropowa z betonu monolitycznego kl. C25/30 

zbrojonego stalą kl. AIIIN gat. BSt500S.Beton użyty do konstrukcji powinien być szczelny o 

stopniu wodoszczelności W-10i wskaźnikiem w/c max 0,45-0,50 , wykonany z kruszywa 

otoczakowego lub łamanego, mało nasiąkliwego o wielkości ziaren do 16 mm. Przejścia 

szczelne rur usytuowane w ścianach studzienek w dnie, wykonane z rur PE owiniętych taśmą 

WATERSTOPRX 101 przed zabetonowaniem. Połączenie ściany z dnem uszczelnione 

profilem CETFLEXACF125 firmy ADAE.W płycie stropowej usytuować właz 800*800 a na 

jego krawędzi wymurowany gzyms z cegły klinkierowej spoinowany. 

Właz 800*800 wykonany ze stali nierdzewnej oraz ocieplony i osadzony na ocieplonym 

cokole betonowym. Proponuje się zastosowanie włazu f-my SORMET z Zamościa lub 

równoważny. 

Izolacja przeciwwilgociowa dna 2 warstw papy na lepiku ułożonych na podłożu 

betonowym. Pokrycie płyty stropowej dwiema warstwami papy zgrzewalnej (podkładowa i 

nawierzchniowa) z wywinięciem na gzyms klinkierowy z zaokrągleniami. Izolacja termiczna 

ściany i płyty stropodachu stanowi styropian FS-15 i FS-20 klejony do podłoża (bez 

kołkowania). Na styropianie ułożonym na ścianie przewiduje się tynk cienkowarstwowy na 

siatce z włókna szklanego wtopionej w masie klejowej. Na styropianie poniżej poziomu 

obsypania należy wykonać tynk cementowy. 
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 Wymagania elektryczne, sterowania i sygnalizacji 

Linie kablowe i system AKPiA 

Mają zapewnić doprowadzenie energii do studni głębinowej, urządzeń technologicznych 

orazzapewnić kontrolę i pełną automatykę procesów. Instalacje muszą spełniać następujące 

funkcje: 

a) rozdział energii; 

b) zasilanie ogólne i awaryjne; 

c) zasilanie urządzeń technologicznych i towarzyszących; 

d) ochrona przed porażeniem; 

e) ochrona odgromowa i przepięciowa NN i AKPiA; 

f) podtrzymanie napięcia poprzez przemysłowe układy podtrzymania napięcia, 

zapewniające60 min pracy dla układów AKPiA; 

g) ekwipotencjalizacja; 

h) automatycznie uruchamiany agregat prądotwórczy; 

i) monitoring należy dostosować do aktualnie obsługującego istniejącą Stację Wody 

Sułoszowa S-1 zlokalizowaną przy ul. Źródlanej w m. Sułoszowa. 

Zakres automatyzacji obiektów: 

a) ujęcie należy wyposażyć w aparaturę umożliwiającą pomiar przepływu, lustra 

wody, prądu, pomiar i zużycie energii, czasu pracy pompy, oraz współpracę z rozdzielnią 

ASUW, 

b) układy dezynfekcji i dawkowania chemikaliów -powinny być uruchamiane w 

miarę potrzeby z rozdzielni SW. Dozowanie uzależnione od przepływów. 

c) pompownia głębinowa - załączanie i wyłączanie pompy sterowanej falownikiem w 

zależności od rozbiorów i ciśnienia. Praca przemienna zestawów pomp. Sygnalizacja 

alarmowa przepływu wstecznego w razie uszkodzenia armatury zwrotnej. Pełen zakres 

parametrów oraz stanów pracy pompowni powinien być przekazany do rozdzielni SW. 

d) pomiary ogólne - na rurociągu wody surowej należy przewidzieć pomiar i 

rejestrację ciśnienia.- na rurociągu wody pitnej należy przewidzieć pomiar i rejestrację 

przepływu oraz ciśnienia. 

e) zabezpieczenia obiektu: 

- sygnalizacja otwarcia włazu obudowy pompy głębinowej nr 4, 

- sygnalizacja alarmowa otwarcia drzwi w budynku socjalnym i budynku agregatu, 

Pompa głębinowa 

Studnie głębinową nr 4 należy wyposażyć w następujące urządzenia pomiarowe: 

- przepływomierz elektromagnetyczny (posiadający świadectwo legalizacji 

dopuszczające w stosowaniu do rozliczeń) do pomiaru przepływu i objętości ujmowanej 

wody; 

- elektroniczny system pomiaru lustra wody z sondą hydrostatyczną 

- wyłącznik krańcowy - do sygnalizacji otwarcia włazu studni; 

- miernik do pomiaru ciśnienia; 

- miernik do pomiar prądu. 

Mierzone w studniach parametry przesyłać do sterownika PLC w rozdzielni SW za 

pośrednictwem kabli sterowniczych. 
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Rozruch pomp rozwiązać z zastosowaniem softstartu, który stanowić będzie 

jednocześnie kompleksowe elektroniczne zabezpieczenie silnika pompy przed: 

- skutkami przeciążeń, 

- pracą silnika niedociążonego (suchobieg), 

- pracą z asymetrią prądów fazowych, 

- zanikiem fazy, 

- zwarciami, 

- nadmierną temperaturą silnika PTC, 

- wydłużonym rozruchem lub zablokowanym wirnikiem. 

- przekazywać dane do monitorowania zużycia energii. 

Pompa głębinowa pracować winna w funkcji zapotrzebowania wody w istniejącym 

wodociągu. 

Przewiduje się dwa tryby pracy pompy głębinowej: automatyczny i ręczny. W trybie 

automatycznym pracą pompy sterował będzie sterownik PLC, załączenia pompy odbywać się 

będą w pełni automatycznie według zadanego algorytmu w sterowniku PLC. W stanie 

normalnej pracy wszystkie przełączniki wyboru trybu pracy pompy powinny być ustawione w 

tryb pracy automatycznej. W trybie remontowym sterowanie pracą pomp odbywać się będzie 

przy pomocy przycisków Start /Stop. W obu trybach pracy na elewacji szafy sterowniczej 

sygnalizowane będą stany pracy i awarii każdej pompy. 

Agregat prądotwórczy 

Zabudować i podłączyć stacjonarny, wyciszony (max 60 dB) agregat prądotwórczy 38 

kVAz pojemnością zbiornika paliwa zabezpieczającą min. 24 godz. pracy. 

Agregat powinien posiadać automatyczny panel kontrolny z wyświetlaczem spełniający 

funkcje: 

- odczytów parametrów agregatu 

- odczytu parametrów sieci 

- odczytu parametrów silnika 

- zabezpieczenie silnika 

- zabezpieczenie prądnicy 

- liczniki 

- komunikacja. 

Wyposażenie agregatu 

- Pompa opróżniania miski olejowej 

- Obudowa z możliwością zamontowania metalowego powiększonego zbiornika 

paliwa 

- Rama stalowa 

- Tłumik drgań 

- Zbiornik paliwa dwuścianowy 

- Czujnik poziomu paliwa 

- Wyłącznik awaryjny 

- Obudowa dźwiękochłonna ze stali wysokogatunkowej 

- Duża wytrzymałość mechaniczna 

- Niski poziom hałasu 

- Wyciszenie wysokogatunkowa wełna mineralna 

- Malowanie proszkowe 
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- Łatwy dostęp serwisowy 

- Zaczep do podnoszenia przez dźwig 

- Obudowa z wanną retencyjną 

- Zawór do spuszczania paliwa 

- Zawór wanny retencyjnej 

- Rama przystosowana do montażu podwozia 

- Stalowy tłumik wydechu - 35dB(A) 

- Pompa do przetaczania paliwa 

Stacja transformatorowa (lub inna zgodnie z wyliczeniami w dokumentacji 

Wykonawcy) 

Zgodnie z technicznymi warunkami przyłączenia, w celu zasilenia projektowanego 

obiektu, należy wybudować słupową stację transformatorową. W tym celu zaprojektowano 

słupową stację transformatorową typu STS-Kpo1/12/100/II według rozwiązania firmy ZPUE 

Włoszczowa. 

Projektowaną stację transformatorową na jednej żerdzi wirowanej typu E-10,5/12 

należywyposażyć w: 

• odłącznik stacyjny OUN-24/4 

•  ograniczniki przepięć typu POLIM-D18N 

•  podstawy bezpiecznikowe SN typu PBNV-20 z wkładkami bezpiecznikowymi 16 

A 

•  transformator o mocy 38 kVA (do weryfikacji po dobraniu urządzeń SUW) i 

napięcie 15,75/0,42 kV ± 2x2,5%, Yzn5 straty normalne. 

• ograniczniki przepięć nN typu GXO-0,4/5 

• szafę rozdzielczą 0,4 kV zgodnie ze schematem ideowym 

Konstrukcja stacji transformatorowej: 

Konstrukcję nośną stacji transformatorowej stanowi pojedynczy słup z żerdzi 

strunobetonowych typuE-10,5/12. Konstrukcje stalowe zaprojektowano maksymalnie z 

zastosowaniem kształtowników zimno giętkich ze stali ocynkowanej na gorąco. 

Ochrona przepięciowa: 

Do ochrony przepięciowej po stronie średniego napięcia 15 kV zaprojektowano 

ograniczniki przepięć typu POLIM-D18N, a od strony linii niskiego napięcia urządzenia stacji 

chronione będą ogranicznikami przepięć typu GXO-0,4/5 zainstalowane na konstrukcji stacji 

transformatorowej i połączone do zacisków transformatora. 

Posadowienie stacji transformatorowej: 

Posadowienie stacji opracowano dla gruntu średniego z zastosowaniem ustoju 

betonowego UB. 

Ochrona od porażeń prądem elektrycznym: 

System ochrony od porażeń projektuje się poprzez uziemienie po stronie SN oraz 

samoczynnewyłączenie po stronie niskiego napięcia. 

Uziemienie stacji transformatorowej: 

Uziemienie stacji transformatorowej po stronie 20 kV należy wykonać jako uziomy 

powierzchniowe(bednarka w rowie) i uziomy szpilowe. W celu poprawnej pracy 

zaprojektowanego układu zasilania, stacja transformatorowa posiadać uziemienie robocze po 

stronie niskiego napięcia oraz uziemienie ochronne po stronie SN przyłączone do wspólnego 

uziomu. Rezystancja wspólnego uziomu dla stacji, która skojarzona będzie z siecią średniego i 
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niskiego napięcia przez transformator pracujący z bezpośrednio uziemionym punktem 

neutralnym, po stronie niskiego napięcia, nie powinna być większa niż wartość obliczona w 

projekcie technicznym. W tym celu wokół stacji należy wykonać uziom otokowy w odległości 

1 m od zarysu stacji na głębokości 0,8 m. Do tak wykonanego uziomu podłączyć przewody 

uziemiające uziemienia ochronnego strony SN, przewody uziemienia roboczego strony nN 

oraz uziomy pionowe prętowe. 

Po wykonaniu uziomów, wykonać pomiary rezystancji uziemienia i w razie potrzeby 

uziom rozbudować. 

 

2.4 Wymagania funkcjonalne 

 

SUW oraz ujęcie S4 należy wykonać na terenie działki nr 1700/13 obr. Sułoszowa I 

zgodnie z załączonym projektem robót geologicznych o konstrukcji i parametrach zbliżonych 

do zaprojektowanej tj. wydajności Qe=49,0 m3/h i głębokości ok. 99,0 m. Zaprojektowane 

instalacje oraz inne urządzenia i obiekty mają spełniać obecnie obowiązujące przepisy oraz 

służyć celowi do którego zostały zaprojektowane. Całość inwestycji na zapewnić dostawę 

wody do istniejącej sieci wodociągowej z ujęcia S4. Woda poddania uzdatnianiu ma spełniać 

wszelkie przepisy sanitarno-higieniczne ze wszystkimi obecnie obowiązujący regulacjami 

oraz normami dopuszczalnych zanieczyszczeń i składu. 

 

 

2.5 Wymagania i skład dokumentów Wykonawcy 

 

2.5.1 Podziały gruntów 

 

Podział gruntów nie jest wymagany. Zamawiający dostarczy będzie dysponował 

zgodami właścicieli działek. 

 

2.5.2 Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej 

 

 Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą 

wszystkie branżę, obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład inwestycji i na jej 

podstawie uzyska zgodę właściwego organu na przeprowadzenie wykonania 

opisywanego zamówienia. 

 Dokumentację projektową należy opracować, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o niniejszy 

Program funkcjonalno-użytkowy, ewentualną decyzję środowiskową, pozwolenie 

wodnoprawne oraz inne pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje 

wymagane przez obowiązujące przepisy. 
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 Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno-

wysokościowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz własnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych stanowiących podstawę do opracowania elementów dokumentacji. 

 Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz 

powinna posiadać aktualna klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego. 

 Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / 

uzgodnienia Zamawiającego. 

 

2.5.3 Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy 

 

 Projekt koncepcyjny winien zawierać minimum: część opisową stanu istniejącego z 

proponowanym stanem projektowanym oraz część rysunkową w zakresie planszy 

zagospodarowania terenu oraz przekrojów typowych z pokazaniem infrastruktury 

technicznej istniejącej oraz projektowanej. 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy 

planowanej inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu 

 Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, 

 aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, własne 

pomiary sytuacyjno-wysokościowe, stanowiące podstawę do opracowania 

elementów dokumentacji, 

 mapy ewidencyjne, 

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez 

obowiązujące przepisy, 

 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy. 

 uzyskaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli wymagana), 

 uzyskaną decyzję pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli wymagana), 

 Projekt budowlany winien zawierać: 

 projekt zagospodarowania terenu, 

 projekt architektoniczno – budowlany, 

 projekt techniczny 

  załączniki (geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 

inwentaryzacja zieleni kolidującej z inwestycją, projekt nasadzeń, bioz) 

 Projekt wykonawczy winien zawierać: 

 część opisową (opis techniczny, wyniki obliczeń dla wszystkich branż), 

 część rysunkową (rysunki wszystkich elementów dokumentacji projektowej): 

 Plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:5 000. 

 Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (w zależności od stopnia 

skomplikowania). 

 Profil podłużny w skali 1:100/100 lub 1:100/500 (w zależności od stopnia 

skomplikowania i czytelności). 

 Przekroje typowe w skali 1:25 lub 1:50 z pokazaniem infrastruktury 

technicznej istniejącej oraz projektowanej. 
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 Przekroje poprzeczne oraz rzuty budynków, zbiorników w odpowiedniej 

skali zapewniającej czytelność. 

 Inne szczegóły rozwiązań. 

 projekty branżowe oświetlenia i odwodnienia oraz uwzględniające konieczność 

przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidującej z 

przedmiotową inwestycją (część opisowa z obliczeniami oraz rysunkowa) 

 projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

 projekt zieleni (inwentaryzacja + projekt nasadzeń, w przypadku gdy 

wymagany) 

 

2.5.4 Skład dokumentów Wykonawcy 

 

W ramach Ceny Oferty Wykonawca opracuje niżej wymienione projekty i dokumenty 

oraz nie ograniczając się do nich, wszelkie inne Dokumenty jakie mogą okazać się niezbędne 

dla zaprojektowania, wykonania i użytkowania obiektów wchodzących w skład przedmiotu 

zamówienia, w szczególności: 

1) Mapa zasadnicza 

2) Mapa ewidencyjna 

3) Mapa ewidencyjna z zakresem inwestycji 

4) Mapa do celów projektowych 

5) Wypis z rejestru gruntów 

6) Tabelaryczne zestawienie numerów działek wchodzących w zakres inwestycji wraz z 

wykazem właścicieli  

7) Dokumentacja fot. z opisem stanu istniejącego 

8) Uzyskane Warunki techniczne, Opinie, uzgodnienia 

9) Projekt koncepcyjny 

10) Projekt budowlany (Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-

budowlany, Projekt techniczny, załączniki) 

11) Projekt wykonawczy 

12) Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami powykonawczymi 

13) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

14) Operat kolaudacyjny 

15) Projekt czasowej organizacji ruchu 

16) Geotechniczne warunki posadowienia obiektu 

17) Inwentaryzacja zieleni  

18) Projekt zieleni – jeżeli wymagany 

19) Specyfikacja techniczna  

20) Przedmiar 

21) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

22) Płyta CD/DWD/PENDRIVE zawierająca dokumentację w wersji elektronicznej 

 

Dokumentacja projektowa musi być przedstawiona do akceptacji Zamawiającemu. Koszt 

wykonania dokumentacji projektowej należy uwzględnić w ogólnej wartości oferty. 
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2.6 Inne wymagania dla dokumentacji projektowej Wykonawcy i robót 

budowlanych 

 

Wszelkie materiały, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbędne do pozyskania 

w imieniu Zamawiającego zgody właściwego organu na prowadzenie robót pozyskuje 

własnym kosztem i staraniem Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy stosowne 

pełnomocnictwo. Do obowiązku Wykonawcy należy opracowanie materiałów dla potrzeb 

uzyskania decyzji umożliwiającej realizację  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację w następujących formatach (w 

siedzibie Zamawiającego): 

 Projekty budowlane, wykonawcze i koncepcyjne, projekty czasowej organizacji 

ruchu, mapy – wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf, *.dxf 

lub *.dwg, 

 Przedmiary robót – w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: 

*.pdf, *.xls oraz *.zuz, *.ath lub xml, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, operaty, opisy stanu istniejącego, 

projekty zieleni, inwentaryzacji zieleni, tabelaryczne zestawienie działek –wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie: *.pdf oraz *.doc 

Forma papierowa Dokumentacji musi być tożsama z wersją elektroniczną opracowania. 

Wszelkie informacje dotyczące sposobu przekazania, ilości oraz dat przekazania dokumentacji 

zostaną zawarte we wzorze Umowy przedstawione na etapie postępowania wyłaniającego 

Wykonawcę. 

 

Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

 Przedstawiciel Zamawiającego wymieniony w specyfikacji warunków zamówienia 

ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji 

zadania. 

 Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki, segregatory itp. (ponumerowane 

egzemplarze), informacja o zawartości teczki powinna być podpisana (na wierzchu, w 

środku i na grzbiecie). Każdy egzemplarz musi stanowić odrębną całość zawierającą 

dokumentację techniczną wszystkich branż.  

 Na każdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek 

do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i pozyskanych 

decyzji. 

 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu 

zdawczo – odbiorczego. 

 

Ustalenia inne 

 W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do 

zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram prac projektowych, robót i płatności. 

 Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych 

opinii i przedmiotowych decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych. 

 Wykonawca działając z upoważnienia Zmawiającego zobowiązany jest do uzyskania 

wszelkich niezbędnych decyzji i uzgodnień pozwalających na realizowanie inwestycji 
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w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne przekazanie ich 

Inwestorowi. 

 Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania dokumentacji projektowej oraz 

materiałów niezbędnych do uzyskania wszelkiego rodzaju decyzji pozyska własnym 

kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.  

 Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu.  

 Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że został 

wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed złożeniem wniosku o Pozwolenie 

na Budowę/ Zgłoszenie robót i rozpoczęciem prac budowlanych musi być 

zaakceptowany przez Zamawiającego. 

 Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w 

użytkowanie zgodnie z procedurą określoną w Prawie Budowlanym (przygotowanie 

materiałów do wniosku o pozwolenie na użytkowanie) oraz do uczestnictwa w 

kontrolach Nadzoru Budowlanego i innych czynnościach związanych z uzyskaniem 

ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

 

2.7 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadające zawartości 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2.7.1 Przeznaczenie i ogólne zasady zastosowania Warunków Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych 

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) stanowiące część 

niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego, określają wymagania Zamawiającego w 

stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Warunki Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych uzupełniają opis przedmiotu zamówienia w zakresie wymagań technicznych a 

zawarte w nich wymagania w zakresie materiałów i ich jakości, sprzętu, środków 

transportowych, warunków wykonania robót, badań i kontroli jakości należy traktować jako 

minimalne w stosunku do wymagań jakie będą zawarte w opracowywanych przez 

Wykonawcę Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (SSTWiORB). 

Takie Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

zostaną sporządzone dla każdego rodzaju Robót wynikającego z Projektu budowlanego i 

Projektu wykonawczego, opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy i po 

zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót 

niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

Dla ścisłości podaje się, że OST są opracowaniami zawierającymi zbiory wymagań, 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania 
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robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót. 

Jeżeli po opracowaniu Projektu budowlanego i Projektu wykonawczego wyniknie 

potrzeba wykonania Robót, na które w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym nie 

załączono odpowiednich WWiORB, to Wykonawca jest zobowiązany również do 

opracowania i przedstawienia do przeglądu i akceptacji Inspektorowi dodatkowych, 

niezbędnych SSTWiORB na te Roboty, w ramach Ceny Oferty. 

 

2.7.2 Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

2.7.2.1 Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy 

 

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie 

dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w 

pryzmach i użyć do wykonania rekultywacji terenu w pasie drogowym po ukończeniu robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny 

koszt. Organizacja zaplecza budowy należy do Wykonawcy. 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i wnocy tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki,zapory 

i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposóbuzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową 

 

2.7.2.2 Wymagania dotyczące prac wykończeniowych 

 

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, 

plantowanie terenu z humusowaniem oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed 

rozpoczęcia robót. Wykonczenie obiektów zgodnie z MPZP oraz ustaleniami bieżącymi z 

Zamawiającym 

 

2.7.2.3 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
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Wstęp 

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót drogowych związanych z planowana budową SUW wraz z 

odcinkiem sieci wodociągowej. 

 

Zakres robót objętych OST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

wszystkich robót. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką 

budowlaną. 

 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz z dziennikiem budowy. Dokumentacja projektowa będzie w 

posiadaniu Wykonawcy – system „projektu i buduj”. 

 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa opracowana przez 

Wykonawcę i uzgodniona przed przystąpieniem do robót przez Zamawiającego, a wymagania 

określone w choćby jednym z elementów dokumentacji projektowej są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy wymaganiami niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego a opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją, Wykonawca nie może 

wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu na etapie robót 

budowlanych winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o 

wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi 

przepisami. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w STWiORB będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw 

dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma 

również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień. 
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W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 

koszt Wykonawcy. 

  

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 

poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub 

wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 

że jest włączony w cenę kontraktową. 

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca 

będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 

budowy, spowodowane jego działalnością. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

 

Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. 

  

Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie 

realizacji robót. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, 

dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność 

sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie umownym. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 
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przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

 

Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i w terminie przewidzianym umową. 

 

Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

  

Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania 

materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z 

dokumentacją projektową i wymogami STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu i 

częstotliwości badań określone są w STWiORB, normach i wytycznych. 

Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 

 rozwiązania projektowe przed ich skierowaniem do realizacji robót budowlanych w 

aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy, 

 stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 

zawartymi w projektach technicznych i specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności 

ich parametrów z danymi zawartymi w projektach i specyfikacjach technicznych, 

sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

projektami technicznymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający. 

 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

Dokumenty budowy 

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 

 decyzja Pozwolenia na budowę/Zgłoszenia robót, 

 projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany złożony do 

organu administracji publicznej wraz z uzyskaną powyżej decyzją, 

 projekty techniczne wszystkich branż, plan BIOZ, dziennik budowy, prowadzony i 

przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, pomiary geodezyjne z 

opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów 

w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez 

uprawnionego geodetę, badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym 

zakresie, protokoły przekazania terenu budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego, 

 wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i 

finansowych budowy, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

 protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, 

mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, 

dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę), 

 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, 

 protokoły odbiorów robót i ich etapów, 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy. 
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Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.Wpis projektanta do dziennika budowy 

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania terenu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

Odbiór robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiór częściowy jeżeli takowy przewidują warunki umowy, 

 odbiór końcowy, 

 odbiór pogwarancyjny. 

 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w odniesieniu do dokumentacji 

projektowej i STWiORB, 

 jakość wykonania i dokładność robót. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
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ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i 

uprzednimi ustaleniami. 

 

Odbiór częściowy – jeżeli jest wymagany przez zapisy umowne 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po 

zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i 

potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca 

zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót, 

 protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały, 

 dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru, 

 dziennik budowy, 

 protokoły badań i sprawdzeń, 

 rozliczanie z materiałów powierzonych przez inwestora, rozliczenia częściowe (etapu) 

budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości brutto oraz netto 

(bez podatku VAT). 

 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót 

stanowiących przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi 

uczestników odbioru. 

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez 

Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. 

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają 

odmienne wymagania dotyczące odbioru częściowego to są one nadrzędne. 

 

 

 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB oraz 

niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji kontraktu, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zatwierdzoną w powiatowym ośrodku 

geodezyjnym, 

 protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów 

częściowych, 

 recepty i ustalenia technologiczne, 

 dzienniki budowy, 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

STWiORB, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z STWiORB, rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

(np. usunięcie kolizji.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

 oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem 

budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 

Polskimi Normami, 

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku jeśli takie 

materiały były), 

 rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i 

wartości ogółem netto, 

 skuteczne zawiadomienie o zakończeniu budowy do PINB. 

 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z 

nich należy umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty 

oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator.  

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni 

od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. 
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Zakończenie odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu 

określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone 

wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

 jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio 

wynagrodzenie, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem 

Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi. 

 

Uwaga: jeżeli warunki umowy pomiędzy Inwestorem a Wykonawca określają 

odmienne wymagania dotyczące odbioru końcowego to są one nadrzędne. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze pogwarancyjnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

  

Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z 

dokumentacji przetargowej jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w 

szczególności koszty wszystkich innych robót bez których realizacja przedmiotu umowy 

byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

 organizacji ruchu na czas robót, 

 zabezpieczenia miejsca robót, 

 opłaty za koszty utylizacji materiałów z rozbiórek, 

 opłaty dzierżawy terenu, 

 przygotowania terenu i zaplecza budowy, 

 tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

 usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

 doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od 

towarów i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie wg zapisów umowy. 
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III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty 

potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego wymaganiami wynikającymi z odrębnych 

przepisów. Zamawiający potwierdza posiadanie aktualnej decyzji zezwalającej na odwiert – 

Projekt robót geologicznych na wykonanie studni S4 – pismo znak nr OS.6530.4.2024 z dnia 

01.07.2024 r. 

 

2. Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym. W stosunku 

do działek poza pasem drogowym, na których będzie przebiegać zamierzenie, a nie są we 

władania Inwestora, Zamawiający posiada zgody właścicieli działek na prowadzenie robót 

budowlanych oraz przekaże stosowne oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele 

budowlane. Nie przewiduje się podziałek nieruchomości gruntowych, ani wznawiania granic 

działek. 

Stan prawny działek należy potwierdzić u Zamawiającego przed rozpoczęciem 

wykonywania zadania inwestycyjnego. 

 

3. Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

Przepisy prawne: 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 

4. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 

7. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko; 

8. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

11. Rozporządzeniem Ministra rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

12. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego; 



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

BUDOWA SUW NA UJĘCIU S4 WRAZ Z ODCINKIEM SIECI WODOCIĄGOWEJ  

W MIEJSCOWOŚCI SUŁOSZOWA 
 47 

 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych  

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

15. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 

technologiczne; 

16. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych; 

18. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych; 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem; 

20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczania na drogach; 

21. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. 

w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki; 

22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

23. Miejscowego Planu Zagospodarowani Przestrzennego – w przypadku realizacji 

inwestycji procedurą Pozwolenia na Budowę/Zgłoszenia robót. 

24. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

25. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne 

26. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 

2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany rozporządzeń, ustaw przepisów, 

norm itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z 

przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę 

i/lub zgłoszenia robót. 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia dodatkowych wytycznych i 

uwarunkowań związanych z inwestycją i jej prowadzeniem. 
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4.1. Kopia mapy zasadniczej 

 

Plan sytuacyjny został opracowany na kopii mapy zasadniczej. Wykonawca w ramach 

Wynagrodzenia Brutto opracuje aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową do celów 

projektowych. 

 

4.2. Wyniki badań gruntowo-wodnych 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien wykonać dokumentację 

geotechniczną uwzględniającą m. in. badania podłoża gruntowego. Dokumentacja winna 

zawierać elementy zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 

warunków posadawiania obiektów budowlanych. 

 

4.3. Inwentaryzacja zieleni 

 

Do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego nie jest załączona inwentaryzacja 

zieleni na terenie objętym robotami budowlanymi. W zakresie projektowanej inwestycji 

przewiduje się wycinki będącej w kolizji z zaprojektowanym zamierzeniem.  

 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych (jeżeli podlegają one 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom 

w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a 

także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i 

podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do 

rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek) 

 

W zakresie planowanej inwestycji ww. obiekty nie występują. Budynki usytuowane 

przy pasie drogowym, nie są w kolizji projektowanym zamierzeniem. Istniejące sieci 

uzbrojenia przeznaczone do przebudowy/zabezpieczenia zostaną uzgodnione z zarządcami 

sieci. Istniejące palenisko (częściowo murowane) na działce 1700/13 przeznaczone jest do 

demontażu, istniejący zjazd do przebudowy lub do likwidacji i wybudowania w nowym 

miejscu. 

 

4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

prowadzeniem 

 

Brak. 
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Do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego załączono: 

 K.00 Plansza orientacyjna, skala 1:10 000 

 K.01A Projekt zagospodarowania terenu cz.1, skala 1:500 

 K.01B Projekt zagospodarowania terenu cz.2, skala 1:500 

 K.01C Projekt zagospodarowania terenu cz.3, skala 1:500 

 Szacunkowe zestawienie robót niezbędnych do wykonania 

 

................................................................................................... 

(podpis osoby opracowującej program funkcjonalno-użytkowy) 

 

 

 

 

 

 


