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Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektéw budowlanych.
Kod CPV 45410000 Tynkowanie

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania roboét

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét w zakresie przebudowy oddziatéw przedszkolnych Szkole
Podstawowej nr 4 w Mragowie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z
robotami wyszczego6lnionymi w przedmiarze wraz z robotami towarzyszacymi.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robot.

1.4.. Zakres robot obejmuje:

Zakres  projektu obejmuje dokumentacje budowlang przebudowy oddziatéw
przedszkolnych Szkole Podstawowej nr 4 w Mragowie.
Projekt zawiera cze$¢ opisowa. Dodatkowo na zlecenie inwestora zostanie wykonany
kosztorys inwestorski na wykonanie prac objetych remontem oraz przedmiar robét.
Dokumentacja projektowa obejmuje prace remontowe w zakresie:

Celem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy
oddziatéw przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana ,,Grota” Roweckiego w

Mragowie, celem ich dostosowania do warunkéw o ktérych mowa w art. 126 ust. 1-
3 Prawo oSwiatowe i przepisach wydanych na podstawie art. 126 ust. 4 ustawy j. w.
oraz wymagan ochrony przeciwpozarowej, ktére okreslono w rozporzadzeniu
Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetnia¢ lokal, w ktérym jest prowadzony
oddziatl przedszkolny.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sal lekcyjnych 3E, 4E, 5E, ktére znajduja sie na
parterze bryty E w szkole podstawowej nr 4 w Mragowie poprzez czesciowa
rozbiorke sciany 1aczacej sale lekcyjne nr 3E i 4E oraz wykonanie wyj$cia
ewakuacyjnego z Sali bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez wykonanie
otworu w $cianie oraz wymianie okna na drzwi zewnetrzne. Planowana
przebudowa nie zmieni powierzchni zabudowy przedmiotowego budynku na dziatce nr
41/21 obreb 4 Mragowo przy osiedlu Mazurskim nr 12. Instalacje elektryczne oraz
sanitarne takze pozostajg bez zmian.



INWEST- BUD Mariusz Piorkowski
Kiersztanowo 54 E, 11-700 Mrggowo
tel. 604 261 584, e-mail: inwest-bud1@wp.pl

KOLEJNOSC ROBOT

* wykonanie nadprozy

* wybicie otworéw

* wykonanie $cianki dziatowej EI 15

* wymiana stolarki okiennej na drzwi zewnetrzne
* wymiana wyktadzin

* szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie ze specyfikacja
techniczng, przedmiarem robét, poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowych robot.

1.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Ponadto bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy w pomieszczeniach, magazynach oraz w maszynach i

pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposo6b zgodny z

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektu, wyposazenia. Wykonawca zapewni
wtlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych czeSci obiektu,
instalacji i urzadzen w czasie trwania robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
przedstawiciela Inwestora lub Inspektora, bedzie z nimi wspo6tpracowat,

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

1.9 Okreslenia podstawowe

Inspektor - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji

umowy.
Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
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stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakos$ci
materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z
Dokumentacja Projektowat Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej lub ustnej dotyczace sposobu realizacji Robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar - wykaz Robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Dokumentacja - materiaty okres$lajgce zakres i charakter rob6t do wykonania.

2.0 Informacja o terenie budowy

*  Wpykonawca robdt bedzie moégt korzysta¢ z poboru energii elektrycznej i wody
znajdujacych sie w przedmiotowych budynkach.

* Inwestor nie zapewnia Wykonawcy pomieszczen szatni dla pracownikéw oraz
miejsca przechowywania narzedzi.

* Harmonogram pracy Wykonawca uzgodni z Inwestorem,

* Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania.

* Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce sktadania materiatéw do
wbudowania.

* wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren sktadowania w/w materiatéw.

*  Wywo6z materiatéw z rozbioérki nalezy do Wykonawcy i odbywac sie bedzie na
biezaco

W czasie transportu materiatow nalezy zabezpieczy¢ wydzielony na ten czas
teren w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo przechodniom.

2.1. Wymagania podstawowe.

* Conajmniej na 7 dni roboczych przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
informacje zaswiadczajace o dopuszczeniu ich do stosowania w budownictwie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych”.

* Materiaty powinny by¢ oznaczone znakiem B lub CE. Dla materiatéw
oznakowanych znakiem CE przewidzianych do zastosowania na zewnatrz
budynku

* nalezy udokumentowac¢ dostosowanie ich do polskim warunkdéw klimatycznych.
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* Do materiatéow i urzadzen nie posiadajacych oznaczen B lub CE nalezy zataczy¢
aprobaty techniczne potwierdzajgce przydatno$¢ wyroby budowlanego do
Zamierzonego zastosowania.

* Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zasSwiadczenie o jakosSci lub znakiem kontroli zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

* Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru.

* 0Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposob okreslony aktualnymi normami.

3.0. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

W trakcie realizacji robdt nalezy stosowac urzadzenia sprawne technicznie nie
powodujace nadmiernego hatasu i zanieczyszczenia sSrodowiska olejem, smarami itp.
Ze wzgledu na nieskomplikowany charakter robot nie przewiduje sie wystgpienia
potrzeby zastosowania maszyn i urzadzen innych niz powszechnie

stosowane w budownictwie. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko

takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢

wykonywanych robét.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw budowlanych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

* wykonanie nadprozy

* wybicie otworow

* wykonanie $cianki dziatowej EI 15

* wymiana stolarki okiennej na drzwi zewngtrzne
* wymiana wyktadzin

* szpachlowanie i malowanie $cian i sufitow

Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe obiektéw budowlanych.
Kod CPV 45410000-4 Tynkowanie

Kod CPV 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej
Kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

Kod CPV 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Kod CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
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6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Kontrola jakos$ci rob6t zwigzanych z wykonaniem rob6t powinna by¢

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano

montazowych. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w
$Swiadectwo kontroli jakos$ci producenta i posiada¢ aktualng aprobate techniczna.

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng  kontrole
robét i jakos$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac¢ od

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom

ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé

pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z Umowa. Wykonawca zapewni , ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan jezeli
beda prowadzone badania. Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor bedzie przekazywac
Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wptynac

ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do robét

badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie

odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z

organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania w czasie robot.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanych robot
malarskich z rysunkami, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w
szczegblnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robot w
zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.
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Badania w czasie odbioru robdét.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem sprawdzenia:
- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidtowoSci przygotowania podtozy

- jakos$ci powtok malarskich.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego

- zgodnoSci barwy i potysku

- odpornos$ci na wycieranie

- przyczepnosci powtoki

- odpornosci na zmywanie.

7. 0dbidr robot

W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujagcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.,

b) odbiorowi konnicowemu,

c) odbiorowi gwarancyjnemu.

7.1. 0dbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

ogo6lnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca pismem do Zamawiajgcego z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pOZniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg, ST i uprzednimi

ustaleniami.

7.2. 0dbior koncowy robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloSci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie

stwierdzona przez Wykonawce pismem do Zamawiajacego z bezzwtocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich

oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
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pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacja

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen

przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupeiniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy  eksploatacyjne
obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

7.3 Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokoét
odbioru robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru konnicowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

Dokumentacje podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy. Specyfikacje Techniczne
(podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne). Recepty i ustalenia
technologiczne. Rejestry obmiaréw (oryginaty). Wyniki pomiaréw kontrolnych

oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ]. Deklaracje

zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ]. W
przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt
poprawkowych i robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

7.4. 0dbior gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z

usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.2.,,0dbiér koncowy robét".

8. Ogdélne wymagania dotyczace podstawy platnosci.

8.1. Zasady rozliczania ptatnosci

Platno$¢ na zasadach obowigzujacych w umowie. Przyjete pozycje kosztorysowe
obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, uwzgledniajac roboty wynikajace z
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wiedzy technicznej oraz technologii. Cena rob6t obejmuje koszty wykonanie wszystkich
czynnosci technologicznych oraz koszty uzytych wszystkich potrzebnych materiatéw
sprzetu pomocniczego jak rowniez koszty:

- roboty przygotowawcze, pomiary,

- transport poziomy i pionowy materiatéw z rozebranych elementéw,

- uktadanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

- koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonanych robét,

- koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

zawinionych przez wykonawcédw, utrzymania czystosci i porzadku stanowisk

roboczych,

- czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowisk roboczych,

- koszty utylizacji materiatéw rozbiérkowych na wysypisku,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE ZE SPECYFIKACJA TECHN.

9.1 Zalecane normy

Polskie (PN) i branzowe(BN)

9.2.Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr
19,poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz.U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pézn. zm.).

9.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
systeméw oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r.
w sprawie ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie
sposobéw deklarowania wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Sporzadzit: mgr inz. Mariusz Piérkowski



