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0ST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE|

1. WSTEP,
1.1. Przedmiot Szczegtowej Specyfikacji Technicznej (OST)
Przedmiotem Ogodlnej Specyfikacji Technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt

budowlanych, zwigzanych z wykonaniem zadania pn.: ,Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia
Szkoty Podstawowej im. Jana Pawia Il w Sulikowie” zgodnie z zakresem rob6t przedstawionym w Projekcie
Technicznym i przedmiarze robét. Podstawg opracowania niniejszej OST sq Projekty Techniczny, przepisy
obowigzujacego prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania OST

Niniejsza OST traktowana jest obok Projektu Technicznego i przedmiaru rob6t jako pomocnicza
dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych na zadaniu — ,Modernizacja dachu
wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie”.

1.3. Zakres robdt objetych OST

OST.1.0.0. Wymagania ogdlne — zawiera ogdlne wymagania dotyczace robot. Doktadny zakres rob6t obejmujg

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Zakres robdt objetych OST zostat przedstawiony w nastepujacych opracowaniach:
1) Projekt techniczny,

2) Ogdlna Specyfikacja Techniczna OST.1.0.0. - Wymagania ogdlne,

3) Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne,

4)  Przedmiary robdt.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST
i poleceniami Zamawiajacego / Inwestora / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (ZAM/IN/INI).

Wszelkie odestania do przepisow prawa odnoszg sie do wszystkich obowigzujacych na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej — Ustaw, Rozporzadzen, Obwieszczen i innych przepiséw prawa miejscowego,
ktére majg zastosowanie przy realizacji zadania inwestycyjnego, i ktoérych pewng cze$¢ wymieniono z pkt. 10
OST.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjq i wspdtrzednymi punktéw gtownych
trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
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odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.4.2. Dokumentacija Projektowa do opracowania przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w

szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa;

| Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowia przetargows dokumentacje projektowa oraz projektowq
dokumentacje wykonawczg (techniczna) i zostang przekazane Wykonawcy,

| Wykonawcy; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktorg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

Wykonawca we witasnym zakresie opracuje i uzgodni ewentualne projekty warsztatowe niezbedne do

wykonania robot, projekt organizacji budowy, plansze z zakresem i wielkoScig terenu pod realizacje

poszczegdlnych odcinkdw robot, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ).

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia na wiasny koszt wszelkich powykonawczych opracowan

wymaganych przez instytucje zewnetrzne.

Wszelkie dokumenty opracowane przez Wykonawce muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego/

Inwestora / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (ZAM/IN/INI).

Procedure wnoszenia poprawek, zmian i sposob nadzoru nad dokumentacig okresli ZAM/IN/INI.

1.4.3. Zgodno$¢é robdt z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, OST, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
ZAM/IN/INI stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okre$lone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gdIinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ ZAM/IN/INI, kt6ry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
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W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedgq w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i

wptynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W zwigzku z brakiem projektéw dotyczacych zabezpieczenia terenu robdt budowlanych, ogrodzenia budowy,

bram i furtek, zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych Wykonawca jest zobowigzany:

przedstawienia ZAM/IN/INI projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacii
i ochrony placu budowy i uzyskania akceptacji;

ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy;

wiasciwego sktadowania materiatow i elementow budowlanych;

utrzymania warunkdw bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych;

przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi ZAM/IN/INI do zatwierdzenia projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco;

fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z ZAM/IN/INI oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona bedzie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Tablice informacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Funduszu, z ktdrego
inwestycjia bedzie wspdffinansowany. Wszelkie informacje dotyczace Funduszu wspétfinansujacego
Zamawiajgcy poda do wiadomosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany utrzymaé tablice
informacyjne w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t;

koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robdt poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuije sie, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowa poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robot;
w czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, tj.: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych;

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzierh i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa;

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow

Projekt



STWIORB
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej Im. Jana Pawta Il w Sulikowie

(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
| utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
| podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny
wzglad na:
lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
0 zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
0 zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
0 mozliwo$¢ powstania pozaru
| Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujacych hatas przekraczajacy
poziom dozwolony dla pory nocne;j.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowe.

Materialy tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych

urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju

robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
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i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac roboty
w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wiasno$ci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani ZAM/IN/INI nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych witadz co do przewozu nietypowych wagowo ftadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty
usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie ofertowe;.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robédt jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
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Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” tzw. ,planu bioz’, na podstawie ,Informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ujetej w poszczegdlnych opracowaniach Dokumentacji Projektowej. Plan
bioz nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w odpowiednich przepisach wymienionych w pkt.
10 OST.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét,
od daty rozpoczecia do daty odbioru rob6t przez ZAM/IN/INI.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaC postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny
lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego projektu do zatwierdzenia.

1.4.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwose
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy

Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wfasciwych organdéw administraci
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5. Okreslenia podstawowe

ST i/lub Specyfikacja Techniczna - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

OST - Ogdlna Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie

Chodnik - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pieszych

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw jednoSladowych i

samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

| Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koicowych, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacii
obiektu, operaty geodezyjne i ksiega obmiaru, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze
dziennik montazu

| Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot zgodnie z

obowigzujagcym Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robot wykonanych z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i korczacy o pdinocy
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Dzien roboczy - kazdy z dni kalendarzowych z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy

| Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do kontrolowania
prawidtowosci wykonywania rob6t zgodnie z obowigzujacymi przepisami, Projektem Budowlanym i
Specyfikacjg Techniczng

| Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajacego zeszyt z numerowanymi stronami stanowigcy
dokument budowy, w ktorym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien robdt. Wpisy w ksiedze
obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

| Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowigca cato$¢
techniczno uzytkowa, wraz z instalacjami i urzadzeniami badz obiekt matej architektury

| Obmiar robdt — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nieobjetych przedmiarem
Odbiér - ocena techniczna robét wykonanych przez Wykonawce potwierdzona, odpowiednim dokumentem
Odbiér czesciowy (robdt budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru rob6t ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw
kominowych. Odbiorem czeSciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,0dbi6r koncowy”
Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,odbiorem koricowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych,
wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej

| Plac budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane wraz z przestrzenia, zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy,

| Teren zamknigty - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego,

Podtoze gruntowe - grunt rodzimy lub nasypowy wystepujacy pod obiektem budowlanym

Podtoze geologiczno - gruntowe - warstwa lub zesp6l warstw, ktdre powstaty w sposéb naturalny lub pod

Projekt
-10 -



STWIORB
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej Im. Jana Pawta Il w Sulikowie

wptywem roznych procesdw geologicznych

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czesci robét lub kazda inna
osoba, ktérej cze$¢ robot zostata podzlecona za zgodq Zamawiajacego, a takze prawni nastepcy tych
0sob, ale nie zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba bedaca autorem dokumentacii
budowlanej i uprawniona do nadzorowania autorskiego i wprowadzania zmian w dokumentacii

Przedmiar robot - czeSC sktadowa dokumentacji projektowej zawierajgca szczegoOtowe wyliczenie
przewidzianych do wykonania robot

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego

Roboty - wszystkie czynnosci i ustugi majace na celu zapewnienie prawidtowego i terminowego
zakonczenia realizacji inwestycji

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogdw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym cato$¢ uzytkowq

Zarzadzajacy realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

BIOZ - bezpieczeristwo i ochrona zdrowia

2. MATERIAL

2.1. Uwagi ogdlne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wtaciwosciach

uzytkowych dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania podstawowe okre$lone w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy —

Prawo budowlane. Materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i
ST.
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Wykonawca rob6t zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrédle produkciji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robét
— wiasciwe oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat

zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze prawnie inne okreslone dokumenty.

2.1.1. Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania,
Ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.1.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscoweqo

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.1.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.1.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegdlnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2. Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skltadowaniem i kontrola jako$ci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Jezeli okreslone materiaty wymagajq
zabezpieczenia ze wzgledu na szkodliwy wptyw czynnikow zewnetrznych to przy sktadowaniu Wykonawca
zabezpieczy te materiaty w sposéb odpowiedni dla wystepujacych zagrozen. Wszelkie miejsca sktadowania
powinny by¢ doprowadzane do stanu pierwotnego.

Tymczasowo sktadowane materiaty z rozbiorki, do czasu, gdy bedg one wywiezione na sktadowisko, do
zaktadu utylizacji lub w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, musza zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem Srodowiska i miejsca sktadowania.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

2.3.1. Materiaty nieszkodliwe dla otoczenia

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego bedg niezwtocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych
przypadkach po uzgodnieniu z Projektantem i Zamawiajgcym, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zezwolic Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych Nie odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w Dokumentaciji Projektowej i ST.

2.3.2. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane przez
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uprawnione jednostki jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
2.3.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3. SPRZE

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w Dokumentaciji Projektowej, ST,
PZJ lub projekcie organizacji rob6t zaaprobowanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowat przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisani
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swym zamiarze
wyboru uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zastang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczane do robét.

3.2. Sprzet, ktory moze byé uzyty do wykonywania robot (podstawowy)

Wykaz podstawowego sprzetu, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania rob6t zawierajg poszczegoine SST.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w ST, ktory bedzie spetniat wymagania
Projektu Budowlanego. Sprzet zamienny powinien umozliwiaC wykonanie rob6t w sposéb zgodny z
projektem i w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwa ludzi i Srodowiska. Nie dopuszcza si¢ do wykorzystania
sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory maogtby spowodowaé powstanie dodatkowych
ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

Jezeli technologia wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy bezwarunkowo stosowac
sie do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba $Srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej i wskazéwkami Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt wykonawcy oraz po uzyskaniu pisemnej zgody Zarzadu Drég. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane $rodkami transportu na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.1.1. Transport poziomy

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytacznie takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie
powodujq uszkodzen przewozonych materiatdw i elementdéw (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

Liczba i rodzaje Srodkéw transportu nalezy okresli¢ w projekcie organizacji rob6t. Powinny one zapewnic¢
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.1.2.Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach
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technicznych. W razie braku takich ustalen Wykonawca ustala $rodki transportu pionowego z Inspektorem
Nadzoru inwestorskiego.

Wybdér Srodkdw transportu pionowego wymaga szczegolnej staranno$ci przy realizacji robét w zabudowie
miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadow.

4.2. Transport materiatow

Sposdb transportu materiatow zawierajg poszczegolne SST.
5. WYKONANIE ROBOT]

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgadnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, przedmiarem robot,
wymaganiami ST i SST, PZJ, projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementdw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub wskazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t
zastana, jezeli wymaga¢ bedzie tego Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru inwestorskiego
uwzgledni wyniki badan materiatow, do$wiadczenia z przesztoci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow Swiadkdw i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperdw
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

5.3. Roboty rozbiérkowe
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Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.4. Projekt zagospodarowania terenu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania badz zapewnienia opracowania projektu organizacii
placu budowy. Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

| wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, zadaszonej
oraz sktadowisk, ewentualnie zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu
budowy np. wzdtuz trasy itp.,

opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

sposob dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych zbrojenia i innych,
wielkoS¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

rodzaj i ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddw z placu budowy,
| zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

| granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecia czesci pasa drogowego,

| usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby — zaplecza technicznego budowy,
drogi dojazdowe,
punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow odbioru, a takze
odprowadzenia $ciekdw,

| rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych
itp.

5.5. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy. Projekt

organizacji budowy obejmuje m.in.:

| szczegotowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

| metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,

| harmonogramy wykonania robét, pracy maszyn i urzadzen,
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| plany zatrudnienia,

| zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,
| instrukcie montazowe i bhp,

| rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.6. Roboty pozostate

Sposob wykonywania robot zawierajg poszczegolne SST.
5.7. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, rozbiorki i odtworzenia, likwidacja placu budowy

Do kosztdéw objazdow, przejazdow, organizacii ruchu, rozbiorek i odtworzen zalicza sie:

| opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania rob6t, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

| w przypadku koniecznym ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

rozbiorki istniejacych nawierzchni i elementdéw zagospodarowania,

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

odtworzenie nawierzchni i elementdéw zagospodarowania,

usuniecie materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokdt budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT|

6.1. Zasady ogodlne

6.1.1. Program Zapewnienia JakosSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
inwestorskiego Programu Zapewnienia JakosSci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa, przedmiarem rob6t, OST i SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujacy

| organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt,

| organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
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bezpieczenstwo i higiene pracy,
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementow robét,

system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektor nadzorowi;
b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
| wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
| rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu
sposdb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robét,
| sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,
| zasady i sposdb gospodarowania odpadami.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakoSci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajgcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, OST i
SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w normach, wytycznych i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, jaki zakres kontroli
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jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane

urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptyng¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, a nie kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.1.5. Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre$lonym programem zapewnienia jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedaq przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach  wedtug
dostarczonego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobieraC probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére spetniajg wymagania

Prawa Budowlanego oraz innych przepiséw wymienionych w pkt. 10 OST. W szczegdlnoSci materiaty
posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniana zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanawiano Polskiej Normy jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a, i ktdre spetniaja wymogi Dokumentacji Projektowe;j i SST.

c) wyroby umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnienie wymagan
podstawowych oraz wyroby wytwarzane i stosowane wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;.
Dopuszcza sie do stosowania wyroby spetniajgce wymagania art. 10 ust. 2 i 3 Prawa Budowlanego -

dopuszczone do jednostkowego stosowania.
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W przypadku materiatdw, dla ktorych zgodnie z powyzszymi zasadami sq wymagane okreslone dokumenty,
to kazda partia materiatéw dostarczona do rob6t budowlanych bedzie posiadaé te dokumenty. Dokumenty te
beda jednoznacznie okre$laty cechy materiatu.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty dostarczone przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez producenta. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg powyzszych wymagan bedg odrzucane.

6.1.8. Dokumenty budowy

6.1.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robédt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoInosci

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiordéw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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| zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej i
dokumentacji geotechnicznej,
| dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
| inne istotne informacje a przebiegu robét.
Propozycije, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora  nadzoru inwestorskiego  wpisane  do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje  zzaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Zasady prowadzenia oraz wymagania odnosnie dziennika prowadzenia budowy sg zamieszczone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

6.1.8.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie
i wpisuje sie do rejestru obmiaréw.

6.1.8.3. Dzienniki laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne (jezeli sg konieczne), deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy oraz inne wymagane
prawem i SST dokumenty bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

a) Pozostate dokumenty

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach (1)+(3) nastepujace dokumenty:
pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

inne dokumenty i opracowania wymagane przez Prawo Budowlane i projek.
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b) Przechowywanie dokumentoéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatéw i urzadzen.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami SST, obowigzujacymi przepisami i

zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producentow.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z

odpowiednig czestotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

| sprawdzanie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokos$ciowych z doktadno$cig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosSci, grubo$ci i zageszczania wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,

| badanie odlegtosci od sasiadujacych budowli i jej zabezpieczenia,

| badanie odchylenia osiowego,

| sprawdzanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

| kontrola posadowienia obiektow w zaleznosci od warunkow geotechnicznych.

7. OBMIAR ROBOT|

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
przedmiarem i SST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru inwestorskiego nie zaleci
inacze;.

Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Za zgodg Inspektora

nadzoru inwestorskiego termin powiadomienia moze byc¢ krétszy.
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Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie, nie zwalniajg
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zastang poprawione wg instrukcii
Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo wzdtuz linii
osiowej. Jednostki iloSci robot i materiatow powinny by¢ zgodne z kosztorysem $lepym (przedmiarem).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych lub innych wymaganych przez SST albo projekt to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiarow, ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:
| odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
| odbior czesciowy,
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| odbior ostateczny,
| odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentow zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu - jako$¢ wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$¢ z
wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi.

8.2. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego.

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci czesci robdt stanowigcych z reguty cato$¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy,
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokonuje wyboru.

8.3. Odbidr ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
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przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w
punkcie 8.7.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, robot uzupetniajgcych lub robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego

robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace elementy:

| dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jezeli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze ST, SST i ewentualnie
PZJ,

| deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST, SST i ewentualnie
PZJ oraz inne dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ stosowania uzytych materiatow w budownictwie,

| opinie technologiczng sporzadzana na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z OST, SST i PZJ,

| rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
rob6t wiascicielom urzadzen (sieci),
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

szkice polowe,
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| wykaz wspotrzednych elementéw wybudowanego uzbrojenia podziemnego,

| kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

| inne dokumenty wymagane obowiazujacymi przepisami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy oraz wiasciciel obiektu zorganizujg odbiér ,po okresie rekojmi”. Do

odbioru tego nalezy przygotowac nastepujgce dokumenty:

| umowe o wykonaniu robét budowlanych,

| protokat odbioru koncowego obiektu,

| dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu — jezeli byly
zgtoszone wady,

| dokumenty dotyczace wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

| wszelkie inne dokumenty niezbgdne do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.5. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny  bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiekiu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.7. ,0dbidr ostateczny robot”.

8.6. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji projektowe;
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. W sktad dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego wchodza;
| skuteczne zgloszenie robdt, nie wymagajacych pozwolenia na budowe, projekt techniczny, projekt
wykonawczy i inne projekty, przedmiar rob6t, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu,
wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,
oryginat dziennika budowy z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy,

dziennik montazu (rozbiérki), jezeli byt prowadzony,
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protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbiorow czesciowych i koricowych,
dokumentacja powykonawcza: projekt techniczny, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora
inwestorskiego,

| rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoly odbioru i przekazania tych
robdt wiascicielom urzadzen,
oswiadczenie kierownika budowy o:
zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym i warunkami zgtoszenia robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz przepisami,

| doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

| o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

| aprobaty techniczne - deklaracje zgodnosci — oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow i
urzadzen,

| kwarty gwarancyjne urzadzen technicznych.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to nalezy je wiaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady rozliczania i pfatnoSci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie zawartej

pomiedzy Zamawiajgcym i wybranym Wykonawca.
0. PRZEPISY ZWIAZANE|

10.1. Informacje podstawowe

Wykaz Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych przepisow zwigzanych z
poszczegoblnymi rodzajami rob6t zawierajg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).
10.2. Inne dokumenty
| Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834).
| Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z
2020 r. poz. 288, 1086).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2023 r.poz. 215).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (t.). Dz.U. z 2015 r. poz.1483).
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| Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.1243, Nr 203, poz.1351,
z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 117, poz. 678, Nr 138, poz. 809, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, z
2012 r. poz. 951, 1513).

| Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t,j.Dz. U. z 2024 r. poz. 54, 834,1089,
1222, 1847,1853, 1881, 1914,1940, 1946).

| Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. 2003 Nr 229 poz.
2275).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

| Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225).

| Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 2 2003 r.).

|l  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.).

| Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1649 i 1650 z dn. 28.08.2003 r.).

| Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (iDz. U. poz. 822 z
28.04.2023r.).

Projekt
-30 -



STWIORB
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej Im. Jana Pawta Il w Sulikowie

[SST.1.0.1. ROBOTY ROZBIORKOWE DACHU|

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace rozbidrki wszystkich

elementdow niezbednych przy realizacji zadania pn.: ,Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia
Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu na realizacje robét budowlanych, w ramach zadania pn.: ,Modernizacja dachu
wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie”.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie konieczne roboty

rozbiérkowe do wykonania na przedmiotowym zadanie, w tym:

| demontaz istniejacej uszkodzonej suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych,

| skucie powierzchni z uszkodzonym tynkiem,

| demontaz wszystkich instalacji przebiegajacych po potaci dachowej wchodzacej w zakres prac
modernizacyjnych, w tym instalacji odgromowej, instalacji teletechnicznej i instalacji elekirycznej kablowej z
modutdw fotowoltaicznych zainstalowanych na potaciach stromych dachu,

demontaz istniejacych obrobek blacharskich,

demontaz odcinka rynny i odcinkdw rur spustowych,

demontaz uszkodzonych pakietow szklanych naswietli,

demontaz catego przekroju pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej wraz z dociepleniem do stropu
zelbetowego stropodachu,

| demontowaé¢ dwdch systemowych wpustow deszczowych,

| demontaz okna potaciowego uchylno-obrotowego.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja przetargowa, OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE i poleceniami ZA/IN/INI.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIAL

Do wykonania robét rozbidrkowych ww. elementow nie sg wymagane zadne materiaty.
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Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robét, zardbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet ten musi by¢ bezpieczny dla oséb go
obstugujacych oraz wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizaciji rob6t, zaakceptowanym przez ZA/IN/INI.

4. TRANSPORT|

Gruz z rozbidrki dachu nalezy transportowa¢ na doét specjalnymi rynnami do transportu gruzu. Gruz na

miejsce sktadowania nalezy transportowa¢ samochodami ciezarowymi np. skrzyniowymi samowytadowczymi
lub w kontenerach na odpady state.
5. WYKONANIE ROBOT|

5.1. Rozbidrka elementéw dachowych

Demontaz nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby umozliwi¢ doktadne odtworzenie wymienianych elementéw.
Roboty rozbiorkowe elementéw konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ pod bezpos$rednim nadzorem Kierownika
Budowy.

Pokrycie dachowe nalezy rozbieraC recznie z zachowaniem duzej ostrozno$ci (praca na wysokosci).
Rozebrane pokrycie dachowe oraz pozostate elementy nalezy transportowa¢ na miejsce sktadowania lub
bezposrednio do kontenera za pomocg zsypu budowlanego do gruzu.

Obrdbki blacharskie attyk oraz pozostate obrobki blacharski nalezy demontowa¢ z zachowaniem szczegoinej
ostrozno$ci nie nalezy tych elementdw rzuca¢ na dot w sposdéb niekontrolowany. Prace rozbiorkowe nalezy
prowadzi¢ w taki sposob aby opady atmosferyczne nie zalaty uzytkowanego obiektu. W razie koniecznosci
rozebrane potacie nalezy zabezpieczycie poprzez zakry¢ szczelnie plandekami.

Obszar rob6t nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢é zgodnie z wymogami przepisbw BHP. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia,
odpady sktadowa¢ w kontenerach.

5.2. Rozbidrka elementow wewnatrz budynku

Rozbiorka elementéw naswietli oraz uszkodzonego poszycia suchej zabudowy z piyt g-k oraz skucie
tynkéw, nalezy prowadzi¢ recznie.

5.3. Wywoz i utylizacja odpadow

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystgpieniem do
wykonywania rob6t rozbiorkowych nalezy wykonac :
wszelkie niezbedne zabezpieczenia,
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wygrodzenia stref bezpieczenstwa,

wygrodzenie i 0znaczenie miejsc sktadowania gruzu

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT|

Ogoéline zasady kontroli jakosci podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE. Biezaca kontrola obejmuje

wizualne sprawdzenie rozbieranych elementow oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami. Z utylizacii

odpadow nalezy posiadac karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.
7. OBMIAR ROBOT|
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

llo$¢ robdt okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT|

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zgodnie z 0ST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE p. 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE|

Zgodnie z 0ST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE p. 10.
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SST.1.0.2. ROBOTY DEKARSKIE - IZOLACJA TERMICZNA DACHU Z WELNY MINERALNE.J|

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

izolacji termicznej dachu z wetny mineralnej w ramach zadania pn.: ,Modernizacja dachu wraz
z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem

dociepleniem pofaci dachowych. Zakres realizowanych robdt nie wptynie na zmianeg istniejacej geometrii
dachu oraz katow nachylenia poszczegdlnych jego ptaszczyzn.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjq
projektowq, ogding Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIAL

2.2. Wymagania dla krawedziakdw w strefie okapu

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.1.0.0.
WYMAGANIA OGOLNE.
2.2. Podstawowe materiaty

2.2.1. Plyty dachowe podstawowe

Zastosowac ptyty dwugestosciowe z wetny mineralnej skalnej do izolacji termicznej gr. 18 cm, przeznaczone
do dachow pfaskich (stropodachéw niewentylowanych) bezpo$rednio pod powtokowe pokrycia dachowe,
stosowane w uktadzie izolacji jedno lub wielowarstwowej, zalecane do dachow obcigzanych w sposob typowy.
Podstawowe parametry techniczne ptyt podstawowych z wetny skalne;:

| grubosé plyty: 180 mm;
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deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta A, = 0,040 W/mK;

sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: PL(5) = 650 N;
naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym dla ptyty: CS(10) = 40 kPa;
naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty:
CS(10) 2 70 kPa;

wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni: TR = 10 kPa;

diugotrwata nasiakliwo$¢ woda: WL(P) < 3,0 kg/m?;

krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda: WS < 1,0 kg/m?;

klasa reakcji na ogien: A1;

| obcigzenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,47 — 1,18 kN/m3,

2.2.2. Ptyty dachowe spadkowe

ZastosowaC systemowe ptyty spadkowe o jedno- lub dwukierunkowym spadku (ptyty kontrspadkowe)
z wetny mineralnej skalnej do izolacji termicznej, o tacznej grubosci warstwy 0-8 cm, przeznaczone do
ksztattowania spadkéw z izolacji termicznej, odprowadzajacych wode opadowg z dachéw ptaskich
(stropodachéw niewentylowanych).

Podstawowe parametry techniczne ptyt spadkowych z wetny skalnej:

deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta Ao = 0,040 w/mK;

sita Sciskajaca pod obcigzeniem punktowym dajacym odksztatcenie 5 mm: PL(5) = 650 N;

naprezenie Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym dla warstwy wierzchniej ptyty:
CS(10) 2 70 kPa;

wytrzymato$¢ na rozcigganie sitg prostopadig do powierzchni: TR = 15 kPa;

dtugotrwata nasigkliwo$¢ woda: WL(P) < 3,0 kg/m?;

krétkotrwata nasigkliwo$¢ woda: WS < 1,0 kg/m?;

klasa reakcji na ogien: Af;
| obciazenie charakterystyczne ciezarem wiasnym 1,53 — 1,47 kN/m3,
2.2.3. Paroizolacja

ZastosowaC samoprzylepng folie paroizolacyjng dachéw ptaskich wykonanych z betonu, zbudowanej
z warstwy zbrojonego wioknem szklanym aluminium.

Podstawowe parametry techniczne paroizolacii:

grubosc¢: 0,6 mm;

paroprzepuszczalno$¢- grubo$¢ warstwy powietrza rownowazna dyfuzji pary wodnej: S¢ > 1500 m;

wytrzymato$¢ ztgczy: = 300 N/50 mm;

wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz: min. 400 N/50 mm;
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wytrzymato$¢ na rozcigganie w poprzek: min. 400 N/50 mm;
wydtuzenie wzdtuz: min 2,5 %;

|
|
| wydtuZenie w poprzek: min 2,5 %;
| Klasa reakcji na ogien: E;

|

temperatura stosowania: maks. + 80°C.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
4. TRANSPORT|
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
5. WYKONANIE ROBOT|
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, instrukcjami i wytycznymi technicznymi dla

przedmiotowych robot, kartami materiatowymi oraz sztukg budowlana, w tym zasadami wiedzy dekarskiej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT|

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Czynnosci kontrolne jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoSci materiatéw. Biezaca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

| dostaw materiatow,

| zgodnos¢ wykonania z projektem,

poprawnosci uktadu,

prawidtowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

pofaczen elementow,

| prawidiowosc wykonania detali

7. OBMIAR ROBOT,|

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest:

| dlarobét —izolacja termiczna z wetny mineralnej — m2 pokrytej powierzchni.

Projekt
-36 -



STWIORB
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej Im. Jana Pawta Il w Sulikowie

llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawcze] zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
I sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT|

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z normami,

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawczej.

W zakresie wykonania docieplenia

| sprawdzenie zastosowanego materiatu zgodnego z dokumentacjg projektowa,

| sprawdzanie szczelnosci wykonania potaczenia poszczegdlnych elementdw (ptyt) docieplenia,

| sprawdzenie poprawnos$ci wykonania potaczen z wymogami podanymi w dokumentaciji projektowe;,
| sprawdzenie spadkow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

0. PRZEPISY ZWIAZANE|

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w

szczegblnosci:

| PN-ENISO6946  Obliczanie oporu ciepinego i wspdtczynnika przenikania ciepta.

| PN-EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/iw uwzgledniajaca osiadanie granu-latu.

| PN-ENISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okre$lanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci

cieplnych.

| PN-EN 12524 Witasciwosci cieplno-wilgotnosciowe materiatow — stabelaryzowane warto$ci
obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789  Obliczanie wspdtczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788  Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegrod.

PN-EN ISO 717 -2: 1999  Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie.
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SST.1.0.3. ROBOTY DEKARSKIE - POKRYCIE DACHU PAPA ZGRZEWALNA|

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace pokrycia

dachu papg termozgrzewalng przy realizacji zadania pn.: ,Modernizacja dachu wraz z systemem
odwodnienia Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie”,

1.2. Zakres stosowania SST

Ustalenia zawarte w SST dotyczg prac zwigzanych z dostawa materiatéw oraz wykonaniem robét dekarskich
— pokrycia dachu papg termozgrzewalna. Specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét:

Wykonanie nowego pokrycia podktadowego z papy zgrzewalnej podktadowe;j,

Wykonanie nowego pokrycia podktadowego z papy zgrzewalnej dylatacyjnej,
Wykonanie nowego pokrycie nawierzchniowego z papy zgrzewalnej nawierzchniowe,

Wykonanie wszelkich koniecznych obrdbek z papy zgrzewalnej,

Montaz kominkéw wentylacyjnych.

2. MATERIAL

2.1. Papa zgrzewalna podktadowa

Proponuje sie wbudowaé elastromerobitumiczng pape zgrzewalng podktadowa z powierzchnig gérng
i dolng z folii termotopliwej na wktadce nosnej z widkniny poliestrowe;.

Podstawowe parametry techniczne papy zgrzewalnej podktadowe;:

grubos$¢: 4,0 mm (metoda badania wg EN 1849-1);

gietko$¢ w niskiej temp. (gorna): < - 200 C (metoda badania wg EN 1109);

gietko$¢ w niskiej temp. (dolna): < - 200 C (metoda badania wg EN 1109);

odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (gérna): = 100° C (metoda badania wg EN 1110);

odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (dolna): = 100° C (metoda badania wg EN 1110);

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajgca wzdtuz: 700 £10% N/50 mm (metoda badania

wg EN 12311-1);

| wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajaca w poprzek: 700 +10% N/50 mm (metoda
badania wg EN 12311-1);

| wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie wzdtuz: 30 5 % (metoda badania wg EN 12311-

1)
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| wlasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu: wydiuzenie w poprzek: 45 +5 % (metoda badania wg EN
12311-1);

| prostoliniowo$¢: < 20 mm/10m (metoda badania wg EN 1848-1);

| wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan (metoda badania wg EN 1928);

| reakcja na ogien: E (metoda badania wg EN 13501-1);

| wady widoczne: brak wad widocznych (metoda badania wg EN 1850-1).

2.2. Papa zgrzewalna dylatacyjna

Proponuje sie wbudowac¢ elastromerobitumiczng pape zgrzewalng podktadowg na wkiadce nosnej
z wtokniny/folii z taSmag aluminiowa.

Podstawowe parametry techniczne papy zgrzewalnej wierzchniej:

rodzaj i gramatura wktadki no$nej: wioknina poliestrowa 250g/m?;

grubosc: 4,8 mm (metoda badania wg EN 1849-1);

gietkoS¢ w niskiej temp. (gérna): < - 200 C (metoda badania wg EN 1109);

gietko$¢ w niskiej temp. (dolna): < - 200 C (metoda badania wg EN 1109);

odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (gérna): = 100° C (metoda badania wg EN 1110);

odporno$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (dolna): = 100° C (metoda badania wg EN 1110);

wiadciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajgca wzdtuz: 480 £10% N/50 mm (metoda badania

wg EN 12311-1);

| wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajaca w poprzek: 330 +10% N/50 mm (metoda
badania wg EN 12311-1);

| wlasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie wzdtuz: 85 +15 % (metoda badania wg EN 12311-
1);

| wlasciwosci mechaniczne przy rozciaganiu: wydtuzenie w poprzek: 90 +15 % (metoda badania wg EN
12311-1);

| prostoliniowo$¢: < 20 mm/10m (metoda badania wg EN 1848-1);

| wodoszczelnos¢: spetnienie wymagan (metoda badania wg EN 1928);

| reakcja na ogien: E (metoda badania wg EN 13501-1);

| wady widoczne: brak wad widocznych (metoda badania wg EN 1850-1).

2.3. Papa zgrzewalna wierzchnia

Proponuje sie wbudowac¢ elastromerobitumiczng pape zgrzewalng z wyzszymi parametrami uzytkowymi w
porédwnaniu do standardowych, normowych materiatow, tj. wysokowartosciowg pape wierzchniego krycia w
wielowarstwowych systemach hydroizolacji dachéw ptaskich z powierzchnig gérng z tupka grafitowo-czarnego

oraz powierzchnig dolng z folii termotopliwej.
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Podstawowe parametry techniczne papy zgrzewalnej wierzchniej:

3

rodzaj i gramatura wktadki no$nej: widknina poliestrowa 250g/m2;

grubos$¢: 5,2 mm (metoda badania wg EN 1849-1);

gietko$¢ w niskiej temp. (gorna): < - 36° C (metoda badania wg EN 1109);

gietko$¢ w niskiej temp. (dolna): < - 36° C (metoda badania wg EN 1109);

odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (gérna): = 1200 C (metoda badania wg EN 1110);
odpornos$¢ na sptywanie w podwyzszonej temp. (dolna): = 1200 C (metoda badania wg EN 1110);
wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajgca wzdtuz: 1000 £10% N/50 mm (metoda badania
wg EN 12311-1);

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: sita zrywajaca w poprzek: 1000 £10% N/50 mm (metoda
badania wg EN 12311-1);

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie wzdtuz: 45 £5 % (metoda badania wg EN 12311-
1);

wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu: wydtuzenie w poprzek: 45 +5 % (metoda badania wg EN
12311-1);

prostoliniowo$¢: < 20 mm/10m (metoda badania wg EN 1848-1);

wodoszczelno$¢: spetnienie wymagan (metoda badania wg EN 1928);

reakcja na ogien: E (metoda badania wg EN 13501-1);

wady widoczne: brak wad widocznych (metoda badania wg EN 1850-1).

. SPRZ

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
3.2. Sprzet, ktory mo ze by¢ uzyty do wykonywania roboét (podstawowy)

zuraw samochodowy,

zuraw okienny przeno$ny 0,15 t,
srodek transportowy,

wyciag,

samochod dostawczy do 0,9 t,
samochod skrzyniowy do 5 t,

samochod samowytadowczy do 5 t,

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny

Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

4. TRANSPORT]
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Og6lne zasady realizacji transportu podano w 0ST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty transportowac zgodnie z zaleceniami ich producentow.

5. WYKONANIE ROBOT|

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, instrukcjami i wytycznymi technicznymi dla

przedmiotowych robot, kartami materiatowymi oraz sztukg budowlana, w tym zasadami wiedzy dekarskie;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT|
Ogolne zasady kontroli jakoéci podano w 0ST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE. Biezaca kontrola obejmuje

wizualne sprawdzenie rozbieranych elementdw oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Z utylizacji odpadow nalezy posiada¢ karty przekazania odpadéw zgodnie z wymogami ustawy.

7. OBMIAR ROBOT,|

Ogélne zasady obmiaru Robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT|

8.1. Rodzaje odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru robot:

| odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
| odbior czesciowy,

| odbior ostateczny,

| odbior pogwarancyjny.

8.2. Odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
8.3. Odbidr czesciowy

Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
8.4. Odbidr ostateczny robét rozbiérkowych
Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

Podstawe do odbioru wykonania robét  dekarskich ~stanowi stwierdzenie zgodnosci ich  wykonania

z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji powykonawcze;.
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Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

| peing dokumentacje powykonawczg wraz z o$wiadczeniem stwierdzajacym zgodno$¢ wykonania robot
dekarskich i blacharskich z projektem,

| protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jakosci materiatow i wyrobow,

| oswiadczenie kierownika budowy, Ze wyniki przeprowadzonych badan robét dekarskich byty pozytywne.

Protokét odbioru powinien zawierac:

| zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

| stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét dekarskich z projektem,

| spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w ktorej sktad powinien wchodzi¢ program utrzymania
pokrycia.

8.6. Odbiér poszczegélnych robét

8.6.1. Odbior robét pokrywczych

Roboty pokrywcze jako zanikajgce — wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru

czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr cze$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

| podioza,

| jakosci zastosowanych materiatow,

| doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

| doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowi g nastepujace dokumenty:

| dokumentacja techniczna

| dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze$ciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia

| zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

| protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbiér korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i

potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen

eksploatacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI|

9.1. Ustalenia ogdine

Zgodnie z 0ST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE p. 9.1.
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0. PRZEPISY ZWIAZANE|

10.1. Przepisy podstawowe

Zgodnie z OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE p. 10.1.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB w czesci C. Zabezpieczenie i izolacje zeszyt

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004.

10.2. Normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym m. in.
PN-B-94701:1999 - Dachy

PN- EN612+AC:1999 - Rynny dachowe i rury spustowe z blachy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-76/B-24628 - Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
PN-80/B-10240 - Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-84/H-92126 — Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
PN-B-94701:1999 — Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 — Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-IEC 61024-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogéine.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdine. Przewodnik B -

Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen piorunochronnych.
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[SST.1.0.4. ROBOTY DEKARSKIE - OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE|

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach zadania pn.: ,Modernizacja dachu wraz z systemem
odwodnienia Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie”,

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.1.1.
1.3. Zakres rohét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie obrébek

blacharskich, rynien i rur spustowych tzn., modernizacje obrébek blacharskich (zakres wskazany w uproszczonym

projekcie budowlanym na rys. nr 02- Rzut dachu- prace modernizacyjne ) z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7

mm, w tym;

| demontaz istniejacych obrobek blacharskich;

| uzupelnienie elementow obrobki blacharskiej w konieczne elementy detalu tj.: weing mineralng o
odpowiedniej grubo$ci, pape zgrzewalng: podkfadowa, dylatacyjng, wierzchnig, krawedziaki
odpowiednim przekroju, oraz ptyty OSB niezapalne o odpowiedniej grubosci 12-22 mm;

| demontaz i ponowny montaz piyt elewacyjnych widkno-cementowych przy wykonaniu obrobek
blacharskich na styku Sciana zewnetrzna-stropodach, w przypadku uszkodzenia ptyt przy robotach nalezy
wbudowac¢ nowe elementy; po wykonaniu rob6t demontazowych moze wystgpi¢ konieczno$¢ uzupetnienia
odcinkowego przekroju Sciany zewnetrznej w membrane wiatroizolacyjna,

| montaz nowych obrdbek blacharskich jedno elementowych z zagieciem i dwuelementowych z zagigciem, w
razie koniecznosci w niektorych miejscach stosowac obrdbke trdjelementowg z zagieciem, na bitumiczne;
masie klejaco-uszczelniajacej dedykowanej do tego typu elementéw, podktadowe obrobki blacharskie
taczy¢ na klej bitumiczny lub/i kotki lub/i pasy mocujace dedykowane to tego rodzaju potaczen, wierzchnie
obrébki blacharskie taczy¢ na felc (profilowanie na rabek) i klej bitumiczny, miejsce faczenia dodatkowo
zabezpieczy¢ masg uszczelniajgca lub klejem badz tasma uszczelniajaca dedykowanymi do tego typu
potaczen, w celu wyprofilowania podioza i odpowiedniego montazu nalezy stosowaé krawedziaki
drewniane oraz ptyte OSB niezapalng odpowiedni dobranej grubosci; zamiennie zamiast potaczen na
rabek mozna zastosowac potgczenia lutowane;

| demontaz odcinka rynny i odcinkow rur spustowych, montaz nowych elementow orynnowania i rur
spustowych odprowadzajacych wody opadowe z potfaci dachu stromego.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w 0ST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania dotyczace rob6t podano
w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.1.0.0.
WYMAGANIA OGOLNE.

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

| Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

| Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

| Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

| Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

| na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢é zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Podstawowe materiaty

Do wykonania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych stosowa¢ materialy o nastepujacych

parametrach technicznych:

| rodzaj blachy: blacha tytanowo-cynkowa;

| grubosc blachy: 0,7mm;

| blacha uzyta do wykonania obrobek blacharskich powinna odpowiada¢ aktualnej normie: PN-EN
10202:2003, PN-EN 2339:2004;

| drewno sosnowe C24, wymiary krawedziakow dostosowa¢ do danego rodzaju obrdbki, drewno
impregnowac preparatem przeciwogniowym do drewna;

| niezapalne ptyty OSB np. Strop Fire SF-B, grubosci ptyt dostosowa¢ do danego rodzaju obrobki.

3. SPRZ

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. Sprzet do wykonywania robét
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Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
ja- kos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

| Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskich: elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem,
elektowkretarki, nozyce do ciecia blach, mtotek gumowy, miotek drewniany, n6z blacharski, kleszcze
blacharskie, gietarka do blach, szczypce techniczne, palnik gazowy z butlg gazowa, lutownica, pistolet
wyciskowy do pojemnikéw z silikonem i klejem.

4. TRANSPORT|

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

4.2. Transport materiatow

Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:

| samochdd skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

| samochadd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

| ciagnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokryé dachowych mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
przesuwania sie¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz $Srodka
transportu. Jezeli dtugos¢ elementdéw z blachy dachdwkowej jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$¢
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
jakosc robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniaC wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT|

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, instrukcjami i wytycznymi technicznymi dla

przedmiotowych robét, kartami materiatowymi oraz sztukq budowlana, w tym zasadami wiedzy dekarskiej.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT|

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Czynnosci kontrolne jakosci robot
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Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami normowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego:

| wodniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
| wodniesieniu do wiaciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) — po zakoriczeniu prac pokrywczych.
Kontrola miedzyoperacyjna i koncowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajgc zgodno$¢
wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002,
PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej specyfikacji techniczne;.

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego
sq zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami
norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT|

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest:

| dla robot —obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzchni.

| dlarobdt - rynny i rury spustowe — mb. wykonanych rynien lub rur spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych
w naturze.

8. ODBIOR ROBOT|

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE

Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z normami,

dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji
powykonawcze;.
8.2. Zakres odbioru obrébek blacharskich

Roboty zwigzane z wykonywaniem obrébek blacharskich, wymagajg odbioréw cze$ciowych. Badania w

czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy
lub utrudniony.
Odbiér czeSciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
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| podktadu,

| jakosci zastosowanych materiatow,

| doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem,

| szczelnosci potaczen.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbioru koncowego obrdbek blacharskich nalezy dokona¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowig nastepujace dokumenty:
dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz poszczegoinych warstw lub
fragmentow obrobek,

zapisy dotyczace wykonywania rob6t i rodzaju zastosowanych materiatow,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, ktore powinny zawierac:

0 zestawienie wynikow badan migdzyoperacyjnych i koncowych,

0 stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt pokrywczych z dokumentacia,

0 spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program

utrzymania pokrycia — obrébek blacharskich.

Odbiér koricowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrobek blacharskich oraz ich
potgczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 SST daty pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrobki blacharskie nie powinny byé
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwigzan:

| poprawi¢ roboty i elementy obrobek i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

| jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢

cene,

| w przypadku gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania — rozebrac¢ obrobki w miejscach, w ktorych nie
odpowiadajg one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.3. Zakres odbioru rynien i rur spustowych

Odbidr rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
| Sprawdzenie prawidtowosci potaczeni poziomych i pionowych,
| Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

| Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z rynnami.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI|

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
9.1. Obrébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie,

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,
sprawdzenie szczelnosci potgczen,

badania kontrolne i odbiory,

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalona ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:
przygotowanie,

zakup i dostawe materiatu do miejsca wbudowania,

zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potaczen,

sprawdzenie szczelnosci potgczen,

I I S S S S (O I I S S S S -

ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

0. PRZEPISY ZWIAZANE|

10.1. Normy

| PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

| PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
|

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

| PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

| PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z
blachy miedzianej lub cynkowe;.

| PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej
ukfadanych na ciggtym podtozu.

| PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
ukfadanych na ciggtym podtozu.
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PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych. PN-EN 1462:2001
Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-
94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:

Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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SST.1.0.5. OKLADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH|

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) realizowanych w ramach zadania
,Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych, ktérych dotyczy specyfikacja stanowig poszycie azurowej konstrukcji

Scian i sufitbw w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i oktadziny zastepujacej tynki na $Scianach i
sufitach murowanych wykonywanych z materiatéw tradycyjnych.

Oktadziny objete niniejszg SST ksztaltujg forme architektoniczng danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane sg recznie z plyt gipsowo- kartonowych odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

,Prawa” strona ptyty gipsowo-kartonowej petni role jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnetrza
pomieszczenia. Strona ,lewa” ptyty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z symbolem producenta
oraz zaktadkowe potaczenia kartonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

-roboty budowlane przy wykonaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy rozumie¢ wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem okladzin z piyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

-procedura - dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy-jak,- kiedy, gdzie i kto” wykonuje i kontroluje
poszczegolne operacje robocze - procedura moze byC zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje,

-ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane opisujgce przed-miot
i wymagania jakosciowe wykonania okfadzin.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych
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w opracowaniu ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z piyt gipsowo-
kartonowych”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoine wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIAL

2.1. Ogolne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.1.0.0.
WYMAGANIA OGOLNE.

Materialy stosowane do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete norma zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a
dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do kofca okresu waznosci tej aprobaty
wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyrdb
budowlany”, albo

legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2
pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich witasciwosci uzytkowe umoZliwiajg spetnienie podstawowych
wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych
zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrob budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje
stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w
obiekcie budowlanym.

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowaé systemy suchej zabudowy —
zestaw wyrobdw, skompletowany i rekomendowany przez producenta/dostawce, gdyz tylko wtedy mozna
bedzie uzyska¢ cechy zabudowy zgodne z wymaganymi w projekcie parametrami potwierdzonymi atestami i
$wiadectwami producenta.

2.2. Plyty qgipsowo-kartonowe
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Piyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonych w normie PN-EN 520 Piyty
gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan oraz w dokumentach producenta/dostawcy
systemu suchej zabudowy.

Typy i oznaczenia plyt gipsowo-kartonowych

Oznaczenie |Oznaczenie
Rodzaj ptyty wg wg kKr<t)Ior }zolokr Zastosowanie
DIN18180 [PN-EN520 | ‘@rond [ nadikd
zwykla GKB A szary niebieski  [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilglotnosci < 70%
impregnowana GKBI H2 zielony niebieski Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki w pom. o wilgotnosci > 70%
ogniochronna GKF DF szary czerwony [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
przedscianki klasyfikowane pod wzgledem odpornosci
ogniowej, w pom. o wilgotnosci < 70%
impregnowana GKFI DFH2 zielony czerwony  [Scianki dziatowe, sufity podwieszane, suchy tynk,
ogniochronna przedscianki klasyfikowane pod wzgledem odpornosci
ogniowej, w pom. o wilgotnosci > 70%

Krawedzie plyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520
Schemat krawedzi Oznaczenie Opis

KP

ptyty o krawedzi prostej, przystosowane do taczenia na styk

ptyty o krawedzi sptaszczonej,
KS przystosowane do ukrycia stykow,
wymagajq stosowania masy szpachlowej oraz taSmy zbrojgcej spoine

NS ptyty o krawedzi sptaszczonej, odmiana
krawedzi KS
0 mniejszym kacie sptaszczenia

ptyty o krawedzi potokragtej, sptaszczonej przystosowane do

KPOS szpachlowania stykéw, moga by¢ spoinowane masg szpachlowg z
tadma lub masg stosowang bez tasmy

KPO
ptyty o krawedzi pétokragtej

KO

plyty o krawedzi okragtej

RRIRIRTRURN

ptyty o krawedzi cietej

Ponizej zestawiono podstawowe parametry plyt gipsowo-kartonowych wg normy PN-EN 520.

Rodzaj ptyty A (GKB) F (GKF) AH2 (GKBI) [FH2 (GKFI)
9,5+0,5
Srubodt 12,505 128 fgg 125405 | 125+05
. ) 15,0 £0,5 DS 15,0 £0,5 15,0 £0,5
Wymiary, tolerancje 180405 18,0 £0,5
Szeroko$¢ w mm 600 9005 12005 12005
Dtugo$é w mm 2000-40005 2000-4000s 2000-40005 2000-4000,

Projekt
-h3-



STWIORB
Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia Szkoty Podstawowej Im. Jana Pawta Il w Sulikowie

Prostopadto$¢, mm <125 10,5do 13 <5 <5
9,5mm <95 - - -
Masa 1 mekg plyly grubosci: 12,5mm <125 10,5do 13 <125 10,5do 13
15,0 mm <15 13do 16 <15 13do 16
18,0 mm <18 14,5do 18 - -
Wilgotnosé, % <10 <10 <10 <10
Ugiecie [mn] prostopadle <08 <08 <08 <08
réwnolegle <10 <10 <10 <1,0
T prostopadle =600 =600 =600 =600
Obciaz, niszczace piyty wN rownolegle =180 =180 =180 =180
Trwato$¢ struktury przy opalaniu, min - =220 - =20
Nasiakliwos¢, % - - <10 <10

Powierzchnia piyty Réwna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi

Karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
Przyczepnos¢ kartonu do rdzenia gipsowego sposob, aby przy odrywaniu reka rwat sie, nie powodujac
odklejania od rdzenia

Parametry ptyt specjalnego przeznaczenia — renowacyjnej o grubosci 6,5 mm:

grubos¢ - 6,5+0,5 mm

szerokos¢ — 1200 (+0; -3) mm
dtugo$¢ — [2000+3000] (+0; -3) mm
masa 1 m2 - 5,5£0,25 kg

wytrzymato$¢ na zginanie:

o kierunek wzdtuzny — min. 280N

o kierunek poprzeczny — min. 110N.
2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséow produkcji
betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wad Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zaprawy”, a w szczegdInosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
miec¢ frakcje réznych wymiardw: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm.
Stosowany do zaczynu piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie
0,5 mm.

Klej gipsowy do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych do $cian murowanych

Do przymocowywania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie najczesciej kleje gipsowe. Nalezy stosowac

wytacznie kleje zalecane przez producenta/dostawce systemu lub producenta ptyt gipsowo-kartonowych.
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Masy szpachlowe

Do spoinowania i wykafczania potaczen pomiedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz wypetniania ich syku z
innymi elementami budowlanymi uzywa sie mas szpachlowych. Nalezy stosowaC systemowe masy
szpachlowe zalecane przez producentéw/dostawcéw kompletnych zestawdw suchej zabudowy. Wyrdzniamy
4 gtéwne typy mas szpachlowych:

masa konstrukcyjna, do stosowania z taSma zbrojaca,

masa konstrukcyjna do stosowania bez tasmy zbrojacej (do ptyt z krawedzig typu KPOS),

masa wykonczeniowa (finiszowa),

masa dwufunkcyjna (konstrukcyjna i finiszowa).

Stosowane do wykonania rob6ot masy szpachlowe muszag spetnia¢ warunki normy PN-EN 13963:2014-10
Materiaty

do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan

Profile stalowe

Dla wytworzenia $cian, sufitow i obudow pokrywanych ptytami gipsowo-kartonowymi konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej konstrukcji wsporcze] - rusztu. Ruszty wykonuje sie ze specjalnych
systemowych profili stalowych. Sg to profile z blachy stalowej, zimnogiete i zabezpieczone przez korozjg,
zwykle ocynkowane.

Profile te muszg spetniac wymagania normy PN-EN 14195:2015-02 ,Elementy szkieletowej konstrukcii
metalowej do stosowania z ptytami gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan”.

Profile systemowe dzielg sie na trzy gtéwne grupy:

profile Scienne — przeznaczone do wykonywania lekkich Scianek dziatowych i oktadzin Sciennych, o
symbolach CW i UW oraz wysokoéci 50, 75 lub 100 mm,

profile sufitowe — przeznaczone do wykonywania konstrukcji wsporczych dla sufitbw podwieszanych, obudéw
i zabudowy poddaszy, a symbolach CD60 i UD30, a takze profile kapeluszowe i profile V,

profile oScieznicowe — stosowane w miejscu osadzenia drzwi w Sciankach dziatowych oraz w sytuacjach
nietypowych, na przyktad dla dodatkowego wzmocnienia przegrody, o symbolu UA oraz wysoko$ci 50, 75 lub
100 mm.

Nalezy stosowac wytgcznie profile zalecane przez dostawce systemu.

Akcesoria i taczniki

Do gtownych akcesoriow stosowanych przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych zaliczamy:
réznorodne wieszaki i taczniki.
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie w zaleznosci od podtoza: blachowkrety, blachowkrety

samonawiercajace lub wkrety do drewna.
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Laczniki stosowane do wykonania prac winny spetniaé wymogi PN-EN 14566 ,Laczniki mechaniczne do
konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i metody badan”. Nalezy stosowa¢ wytacznie
akcesoria i taczniki zalecane przez dostawce systemu.

3.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogélne dotyczagce sprzetu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. Sprzet do wykonywania suchych tynkdw

Wykonawca przystepujacy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z

elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzedzia stosowane podczas wykonywania oktadzin z

ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

| narzedzia do ciecia ptyt — noze, pity otwornice i pfatnice oraz strugi katowe,

| narzedzia do mieszania i uktadania: gipsu, kleju oraz mas szpachlowych — mieszarki wolnoobrotowe z
odpowiednim mieszadtem, wiadra i kielnie,

| do mocowania ptyt — wiertarki i wkretarki,

| do spoinowania — szpachelki, packi i papier $cierny,

| do kontroli podtoza i ustawienia ptyt — faty, poziomnice tradycyjne i laserowe.

4. TRANSPORT]

4.1. Ogdlne wymagania

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 4.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

Plyty gipsowo-kartonowe sg pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych lub paletach. Kazdy ze stosow jest spiety taSmg stalowg lub zafoliowany. Pakiety ptyt o
jednakowej dtugosci powinny by¢ utozone ptasko na paletach drewnianych lub podktadach na réwne;
posadzce do wysokos$ci czterech pakietow. Sktadowane piyty powinny by¢ posegregowane wg rodzajow,
odmian i wymiaréw.

Piyty, kleje, szpachle i gipsy oraz profile stalowe i fgczniki powinny byé przechowywane w suchych i
zamknietych pomieszczeniach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

4.3. Transport

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawow samochodowych (pokrytych plandekami),
ktore umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o grubosci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o
grubosci 9,5 mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé si¢ w sposob zmechanizowany przy pomocy wozka widtowego o
udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
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W obrebie placu budowy pakiety ptyt przemieszcza sig za pomocg zurawia lub wézka widtowego. Do miejsca
wbudowania przenosi sie plyty ustawione pionowo przy uzyciu specjalnych wézkdéw lub odpowiednich
uchwytow.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT|

5.1. Zasady ogéline

Zasady ogolne wykonania robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

| Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

| Zaleca sie przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, 1.
po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

| Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.

| Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie
w granicach od 60 do 80%.

| Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Okfadzin z plyt gipsowo-kartonowych mocowanych zaczynem i klejem gipsowym na $cianach

Przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w instrukcjach
producenta/dostawcy sytemu suchej zabudowy.
5.3.1. Przygotowanie podtoza

Przed przystapieniem do wykonania oktadziny nalezy sprawdzié no$no$¢ podioza. Sciana powinna byé
czysta, wolna od warstw starych powtok malarskich z farb wapiennych i ftalowych oraz innych tustych
substancji. W przypadku $cian wykonanych z materiatéw o duzej chtonno$ci (np. ceramika poryzowana.
gazobeton) pokrywamy je Srodkiem gruntujgcym, ktory zmniejszy chtonno$¢ takiego podtoza. W celu
poprawienia przyczepnosci podtozy gtadkich (np. beton) nalezy je zagruntowa¢ odpowiednim $rodkiem.
Zaleca sie gruntowanie wszystkich podiozy w przypadku klejenia ptyt w temperaturze przekraczajgcej 25°C.
Przed przystgpieniem do montazu piyt, podtoze nalezy skropi¢ obficie wodg, zbyt suche podtoze, szybko
odcigga wode z plackéw gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie.

5.3.2. Przygotowanie plyt

Dla oktadzin bez wymagan odpornosci ogniowej, a takze izolacyjnosci akustycznej, o niskim ryzyku
uszkodzenia Sciany i docelowej wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70% mozna stosowac ptyty typu A.
Do pomieszczen fazienkowych lub innych o podwyzszonej wilgotnosci nalezy stosowac pyty typu H2, a w
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przypadku wymagan dotyczacych odporno$ci ogniowej, w zaleznoSci od wilgotnoSci pomieszczen,
wymagane jest stosowanie ptyt typu F lub FH2.

Rodzaj krawedzi ptyt powinien by¢ dostosowany do wymaganego sposobu spoinowania stykow i okreslony w
dokumentaciji projektowej. Jesli projekt nie wskazano tych danych nalezy dobrac ptyty zgodnie z zaleceniami
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.

Piyty gipsowo-kartonowe docinamy na wysokosS¢ pomieszczenia pomniejszong o 1,5 cm nozem, a krawedzie
po cieciu nalezy fazowac pod katem 45° do 2/3 grubosci ptyty.

Wszelkie wymagane otwory po doktadnym wymierzeniu wycina sie pitg ptatnicg lub otwornica. W przypadku
wykonywania otworéw na rury ich $rednica musi by¢ o 10 mm wigksza niz $rednica rury, gdyz rury i
przewody nie mogaq stykac sie bezposrednio z piyta.

5.3.3. Mocowanie plyt na plackach gipsowych

Elementami wigzacymi ptyte (oktadzine) ze $ciang a rownocze$nie zapewniajacq jej sztywnosc¢, sg placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego. Plyt g-k nie wolno przykleja¢ klejem gipsowym do powierzchni
innych niz pionowe, czyli do powierzchni sko$nych (na poddaszach) lub poziomych.

W przypadku, gdy znajdujaca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na swym licu
odchytki do 20 mm/mb, nalezy je zniwelowaé przed rozpoczeciem montazu ptyt. Niwelacji powierzchni Sciany
dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikajacych z
szeroko$ci zastosowanych ptyt. Marki winny mie¢ $rednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek
gipsowych i powtdrnym sprawdzeniu lica Sciany mozna przystapi¢ do wtasciwego przyklejania ptyt.

Uktadamy ptyte gipsowo-kartonowg na ptaskim podiozu, tak aby jej tylna strono bylo widoczna. Na
powierzchnie ptyty nanosimy w czterech rzedach zaczyn gipsowy. Wzdtuz dtuzszych krawedzi nanosimy
zaczyn w postaci plackdw stykajacych sie ze sobg za$ na pozostatej powierzchni ptyty nanosimy w dwach

rzedach placki zaczynu oddalone od siebie nie wigcej niz 30-35 cm.
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Szerokos plyty
Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadaC gesciej. Grubos¢
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naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wigksza, niz grubo$¢ przygotowanych marek. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie piyty, czyli
dosung¢ jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujgc gumowym miotkiem przez prostg tate,
doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z wczesniej zamontowana piyta.
Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackéw gipsowych na $ciane. Szczegdinie w pomieszczeniach
waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym na nig zaczynem.

Ptyty gipsowo-kartonowe przyktadamy do $cian pozostawiajgc odstepy 10 mm od podtogi i 5 mm od stropu,
a nastepnie dociskamy. Aby zachowa¢ réwnomierny odstep ptyt od podtogi, podktadamy pod dolng krawedz
ptyt kliny drewniane lub paski ptyt gipsowo-kartonowych. Po wyschnieciu kleju podkfadki te usuwamy.
Wiasciwe utozenie nadajemy przy uzyciu faty i poziomicy. Przyklejone ptyty powinny dokfadnie przylegac do
siebie swoimi dtuzszymi krawedziami. Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech piyt
zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nastepnie wspdlne regulowanie ich pofozenia.

Jezeli wysokoS¢ pomieszczenia jest wieksza od diugosci ptyty, to konieczne jest wykonanie stykow
poziomych piyt.

Styki poziome sasiadujacych plyt nalezy przesuna¢ wzgledem siebie o min. 400 mm.

W przypadku kiedy dtugo$¢ prostego (niedylatowonego) odcinka suchego tynku przekracza 15 m nalezy
wykonac¢ dylatacje. Dylatacje nalezy réwniez wykona¢ w miejscach, gdzie wystepuje dylatacja konstrukcyjna
budynku.

W przypadku kiedy suchy tynk jest przyklejany do nadprozy i osciezy okiennych i drzwiowych lub w
miejscach narazonych na szczegolne obcigzenia (np. potaczenie z oscieznicg drzwiowa) ptyty g-k nalezy
przykleja¢ na catej powierzchni.

Jezeli do powierzchni suchego tynku planujemy przykleja¢ oktadzine z pitytek ceramicznych to rozstaw
pomiedzy plackami zaczynu/kleju gipsowego nie moze przekraczac¢ 20 cm.

Na potaczeniach ptyt nalezy przyklei¢ taSme zbrojacg z wiokna szklanego (samoprzylepna), a nastepnie
zaszpachlowac ztacze jedng lub dwoma warstwami szpachléwki systemowej, w zalezno$ci od wymagan
projektowych dotyczacych szpachlowania.

Wszelkiego rodzaju naroza zewnetrzne nalezy zabezpieczaC naroznikami aluminiowymi lub tasma
papierowg z wktadkg metalowa. Po zamontowaniu nalezy je zaszpachlowa¢ masg szpachlowa.

5.3.4. Klejenie plyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny scian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, o odchyice do ok. 3 mm/mb,
mozna zastosowa¢ metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podtoze przygotowujemy tak
jak podano to w pkt. 5.3.1. Dodatkowo sprawdzamy, czy ptaszczyzny oktadanych $cian sg réwne. Jak

napisano powyzej dopuszczalne odchytki to 3 mm/m. Ptyty przygotowujemy tak jak opisano w pkt. 5.3.2.
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Nastepnie postepujemy podobnie jak podano to w pkt. 5.3.3. Na utozong licem do podtogi ptyte naktada sie
cienkg warstwe klejaca. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokq stalowg pacg z zebami. Klej powinien
by¢ roztozony pasami wzdtuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu klejenia powinien byé¢
stosunkowo rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do podtoza.

5.3.5. Mocowanie plyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy nierownym podtozu, powstalym z powodu niedoktadnego murowania Sciany lub przerdbek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ konieczno$¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy pomocy pasow
gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina si¢ z ptyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy
pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si¢ przy suficie i przy podiodze. Pasy pionowe sg
klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznacza¢ réwng
ptaszczyzne.

$ciana z nierdwnosciami
plaszczyzny licowej

/

TR L N T
\ paski gipsowo-kartonowe

plyty gipsowo-kartonowe

e ﬂ_‘-:

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy gipsowo-kartonowe do podtoza przystepuje sie do przygotowania i
klejenia ptyt sposobem opisanym w pkt. 5.3.3.

5.4. Montaz plyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym

5.4.1. Przygotowanie rusztu

Ruszty pod takie oktadziny mozna wykonywa¢ dwojako, albo za pomocg mocowanych do $ciany profili
elastycznych albo jako niezalezne od Sciany konstrukcje samono$ne.

W pierwszym przypadku konstrukcje nosng rusztu tworzg profile metalowe CD 60 w rozstawie typowym 600
mm, ewentualnie 300 lub 400 mm oraz umieszczone na obwodzie profile UD. Do przytwierdzania profili CD
60 do Scian wykorzystywane sg elementy mocujace ES. Element te nalezy przykreci¢ do Sciany za pomocg
kotkdw rozporowych w rozstawie co 600 mm (300 lub 400 mm) w poziomie i 1000 mm w pionie. Pierwszy
uchwyt powinien znalez¢ si¢ na wysokosci 200 mm od podtoza. Materiat izolacyjny, jesli przewidziano jego
zastosowanie, nasuwamy na uchwyt ES tak, aby przebi¢ go ramionami. W ten sposob unikniemy przerw w
izolacji i tworzenia sie¢ mostkow termicznych. Profile UD mocuije sie¢ do Scian, stropow i podtogi za pomocg
kotkéw rozporowych w rozstawie maksymalnym 600 mm. Do profili obwodowych UD nalezy przyklei¢ od
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spodu tasme izolacji akustycznej. Profile CD 60 wsuwa sie w obwodowe profile UD i wystajace ramiona
uchwytéw elementéw ES. Po wyregulowaniu ustawienia poszczegoinych elementéw rusztu, tak by uzyskac¢
rowng, gtadkq powierzchnig skrecamy je za pomocg blachowkretéw samowiercacych 3,5 x 9,5/11 mm, po
jednym wkrecie z kazdej strony. Wystajace konce uchwytow ES odgina sie pod katem 90°, tak by nie
wystawaty ponad lico profilu. Przed przystapieniem do przykrecania ptyt nalezy ponownie sprawdzi¢ za
pomoca diugiej taty, czy ptaszczyzna zabudowy jest rowna.

W drugiej metodzie konstrukcje nosng nalezy wykona¢ z profili C i U o wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100
mm). Profile U z podktadkg z tasmy izolacji akustycznej mocuje sie przy uzyciu kotkow rozporowych do
podtogi i stropu w rozstawie nie przekraczajgcym 1000 mm. Profile C wstawia sie w profile w rozstawie co
600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji akustycznej mocuje si¢ do
Scian za pomocg kotkow rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Kazdy profil winien by¢
mocowany w min. 3 punktach. Je$li jest to wymagane, przestrzenie pomiedzy ptytami wypetnia sie
materiatem izolacyjnym, najczesciej jest to wetna skalna lub szklana. Jesli oktadziny ma wysokoS¢ wiekszg
niz 3 m izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

5.4.2. Mocowanie piyt

Ptyty gipsowo-kartonowe o wynikajacych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu
blachowkretami do ptyt g-k w rozstawie nie wigkszych niz 250 mm, a w przypadku podwdjnej oktadziny
rozstaw wkretow mocujgcych warstwe wewnetrzng nie powinien by¢ wiekszy niz 750 mm.

Piyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w rozstawie nie
wiekszym niz 250 mm. Ptyty mocujemy roéwniez do profili przySciennych UD ale tylko pionowych — przy
zakonczeniu okfadziny.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o srednicy 3,5 mm i dugo$ci od 25 do 55 mm. W szczegdinych
przypadkach stosuje si¢ blachowkrety o Srednicy 4,2 mm i dtugo$ci 70 mm. Dtugos$¢ wkretdw nalezy dobraé
w taki sposdb, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na
min. 10 mm.

5.4.3. Okladziny i obudowy specjalne

W zalezno$ci od okreslonych w projekcie parametrow oktadziny (obudowy) dotyczacych jej odpornosci na
wilgo¢, wytrzymato$ci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci ogniowej moze okazac
sie koniecznym wykonanie przegrody bardziej ztozonej niz wyzej opisane. Na przyktad zastosowanie
podwojnego optytowania, podwojnego rusztu, dwoch warstw izolacji termicznej, pustki powietrznej, izolacji
paroszczelnej itp. W kazdym takim przypadku nalezy Scisle stosowaé sie od rozwigzan oraz instrukcji
producenta/dostawcy sytemu, gdyz w przeciwnym wypadku oktadzina moze nie uzyska¢ wymaganych

parametrow.
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5.5. Montaz okladzin na ruszcie stalowym na sufitach

5.5.1. Zasady doboru i wykonania konstrukcji rusztu

Typowy ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktadac sie z dwéch warstw: dolnej
stanowigcej bezposrednie podtoze dla ptyt — nazywanej w dalszej cze$ci ,warstwa noéng” oraz gornej — dalej
nazywanej ,warstwg gtéwng”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy (samonosny) sktadajacy sie
tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe lub
listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu trzeba uwzgledni¢ zalecenia projektowe, a
jesli w projekcie brak szczegotowych danych nalezy bra¢ pod uwage nastepujace czynniki:

| ksztatt pomieszczenia:

o jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

o W pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe,

o sposdb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

o jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowaé ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe,

o rozstaw rozmieszczenia elementéw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

| grubosé zastosowanych piyt:

o rozmieszczenia piyt,

o rozstaw elementow rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnosci ptyt,
| funkcje jaka spetnia¢ ma sufit.
Po wyborze rodzaju i konstrukcji rusztu nalezy postepowac zgodnie ze szczegOtowymi wytycznymi
producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy.
Wykonanie rusztu zaczyna si¢ zwykle od wytrasowania tj. wyznaczenia linii przebiegu sufitu, do ktore;]
montowane beda profile przyscienne UD, pamietajac o tym, ze minimalna odlegto$¢ ptaszczyzny sufitu od
stropu musi wynosi¢ przynajmniej 45 mm. Linia ta nada przyszly ksztatt zabudowy sufitu, ktdry niekoniecznie
musi by¢ ptaszczyzng rownolegty do podtogi.
Pozniej przystepujemy do montazu profili przySciennych UD. Profile podklejamy tasmg akustyczng i
montujemy do wyznaczonych linii za pomocg kotkdw szybkiego montazu.
Konstrukcje sufitu podwieszanego najczesciej podtrzymujg wieszaki kotwowe, mocowane do stropu przy
pomocy metalowych kotkéw sufitowych. Odstepy i rozstaw wieszakéw zalezg od rodzaju i ciezaru

planowanej zabudowy. | tak na przyktad przy catkowitym ciezarze zabudowy sufitu, tj. konstrukcja + izolacja
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+ ptyty do 15 kg/m2 minimalny rozstaw wieszakoéw wynosi 1 m. Skomplikowany ksztatt lub ciezka zabudowa
mogq wymagac¢ zmniejszenia rozstawu wieszakdéw. Takze rodzaj konstrukcji nosnej stropu, do ktérego
mocujemy ruszt, moze powodowa¢ konieczno$¢ dostawania ich rozstawu do jego cech. Wiasciwe
rozmieszczenie i umocowanie rusztu i wieszakow decyduje o bezpieczenstwie uzytkowania sufitu
podwieszanego. Nalezy zawsze postepowaé zgodnie z projektem, a jesli nie ma w nim szczegdtowych
danych zgodnie z zaleceniami producenta/dostawcy systemu.

W tabeli ponizej zestawiono typowe wymogi dotyczace mocowania elementéw rusztow

Grubos¢ ptyty gipsowo- | Dopuszczalna odlegtosé Dopuszczalna odlegto$¢ w Dopuszczalna odlegtos¢ w
kartonowej [mm| miedzy wieszakami [mm] warstwie gtéwnej warstwie nosnej
[mm] [mm]
95 850 1250 420
12,5 850 1250 500
15,0 850 1000 550

Przy pomocy wieszakow, a doktadnie sprezyny do wieszakow kotwowych, regulujemy wysoko$¢ zawieszenia
sufitu, dostosowujac jq do rodzaju istniejgcych lub planowanych instalacji i ich elementdéw np. przewodow
wentylacyjnych, opraw o$wietleniowych itp. Kolejny krok to montaz profilu gtéwnego CD do wieszakéw
kotwowych w odstepach i rozstawie okreslonym umiejscowieniem wieszakéw. Jesli rozstaw wieszakow
wynosi 1 m to profile gtowne CD rozmieszczamy co 90 cm. Tak powstaje ruszt jednowarstwowy.

Dla wykonania rusztu dwuwarstwowego do profilu gtéwnego CD montujemy prostopadle profile nosne CD w
rozstawie co 40 c¢cm, a miejsca skrzyzowania obu profili CD taczymy przy pomocy tacznika krzyzowego do
profili CD-CD.

Innym rodzajem rusztu pod zabudowe ptytami gipsowo-kartonowymi jest ruszt samonosny. Zabudowe sufitu
na konstrukcji metalowej samono$nej stosuje sie najczesciej gdy:

| pomieszczenia sa male i waskie,

| zalezy nam na mozliwe najmniejszym obnizeniu wysokosci pomieszczenia.

Tego rodzaju ruszt wykonuje si¢ z profili UW i CW oraz montuje si¢ go bezposrednio do konstrukciji stropu.
Ruszt wykonuje sie analogicznie jak ruszty dla oktadziny sciennej (pkt 5.5.1.), a elementami noSnymi sg
profile CW

pojedyncze lub podwojne w typowym rozstawie 0,5 m. Do wykonania takiego rusztu wolno stosowaé jedynie
profile z blachy o grubo$ci min. 0,6 mm.

Mozliwe jest takze wykonanie rusztu samonosnego na profilach kapeluszowych 15x48 mm. Profile mocuije sie
do stropu kotkami sufitowymi lub stalowymi kotkami rozporowymi @ 6x80 mm w maksymalnym rozstawie 100
cm. Maksymalny rozstaw profili no$nych poprzecznie do dtugosci ptyty to 50 cm, a skrajne profile nie mogg
by¢ oddalone od $cian wiecej niz 10 cm. Taka zabudowa zmniejsza wysoko$¢ pomieszczenia w zaleznosci
od grubosci ptyty kartonowo gipsowej tylko o 28-30 mm. W przypadku takiego rozwigzania mozna co najwyze;
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zastosowaC paraizolacje i cienkie maty z wetny mineralnej jako izolacje akustyczng, nie ma natomiast
mozliwo$ci utozenia izolacji termiczne;.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia plyt

Rozmieszczenie ptyt nalezy wstepnie rozplanowac pamietajgc o nastepujacych zasadach:

| styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny Sciany z oknem (réwnolegle do
kierunku naswietlania pomieszczenia),

| przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

| przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

| poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je tak
rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete kawatki o szerokosSci zblizonej do potowy
szeroko$ci ptyty (lub potowy jej dtugosci),

| styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny byC przesunigete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

| jezeli oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé
mijankowo w stosunku do pierwsze;.

5.5.3. Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okfadziny sufitowe stosuje sie ptyty gipsowo-kartonowe o grubosci 9,5, 12,5 lub 18 mm w jednej lub dwdch

warstwach. Jesli wymagajg tego warunki na oktadzine stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢

lub/i ogien. Ptyty gipsowo-kartonowe moga by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:

| mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

| mocowanie podtuzne wzdtuz elementow nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Do mocowania ptyt stosuje sie blachowkrety o Srednicy 3,5 mm i dtugo$ci od 25 do 55 mm. W szczegolnych

przypadkach stosuje sie blachowkrety o $rednicy 4,2 mm i dtugosci 70 mm. Dlugo$¢ wkretéw nalezy dobraé w

taki sposob, aby przy mocowaniu kazdej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych, zagtebiaty sie w profile na min.

10 mm.

Ostatni etap prac to szpachlowanie spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi i stykéw innymi przegrodami

masq szpachlowg z tasma spoinowg lub bez, zgodnie z zaleceniami dokumentacji projektowej, a jesli w

projekcie brak szczegdtowych danych na ten temat zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy systemu

suchej zabudowy.

5.4. Scianki dziatowe
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W miejscach potaczenia $cian i sufitdw z ptyt gipsowych z materiatami innego rodzaju np. tynkami, betonem

licowym, murem, stala, drewnem nalezy z zasady rozdzieli¢ te materiaty. Stosowa¢ nastepujace rozwigzania:

| przymocowaé¢ tasme papierowg lub z folii polietylenowej do materiatu innego niz karton-gips w miejscu
spoiny. Szeroko$¢ taSmy dobra¢ w ten sposéb, aby wystawata ponad poszycie a ptyty. Szeroko$¢ spoiny
z zasady powinna wynosi¢ 5-7 mm. Po stwardnieniu masy szpachlowej odcig¢ wystajaca czes¢ tasmy.

| Spoine rozdzielajaca wypetni¢ masg trwale plastyczng akrylowa.

| Do metalowej konstrukcji nosnej ptyty gipsowo-wtoknowe mocuje sie specjalnymi  wkretami
samogwintujacymi bezposrednio i bez wstepnego nawiercania. Inne rodzaje wkretow nie nadajg sie do
tego celu. Do wkrecania wkretow w praktyce najlepiej sprawdzity sie elektryczne wkretarki (moc ok. 350
W, znamionowa predko$¢ obrotowa do 2000 obr./min) lub nasadki do wkrecania stosowane na typowych
wiertarkach wystepujgcych w handlu.

| Szeroko$¢ spoin ptyt gipsowo-wiéknowych o grubosci 10 lub 12,5 mm musi wynosi¢ 5 - 7 mm, a w
przypadku grubszych ptyt — potowe ich grubosci.

| Operacja szpachlowania sktada sie ze szpachlowania wstepnego oraz finalnego. Przed szpachlowaniem
finalnym masa szpachlowa potozona w szpachlowaniu wstepnym powinna by¢ catkowicie wyschnieta.
Spoiny catkowicie wypetnia sie masg szpachlowg za pomocg szerokiej kielni do wygtadzania lub szpachli
i wyrdwnuje na gotowo. Jednocze$nie szpachlowane sg gtowki elementdw mocujgcych oraz ewentualne
uszkodzenia ptyt. W razie niewielkich nieréwnosci mozna zeszlifowa¢ je po stwardnieniu pierwszej

warstwy masy szpachlowe;j (kratka do szlifowania lub papier Scierny o ziarnistosci 60).
Po usunieciu pytu nalezy przeprowadzi¢ szpachlowanie finalne.

2
1

1. podioze 2. profil UW 3. profil CW
4. weina mineralna (kamienna lub szklana) 5. plyta gipsowo-kartonowa
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Scianki dzialowe z wypelnieniem z welny spetniajg wszystkie wymagania zwigzane z ochrong
przeciwpozarowg. Jest to aktualne dla Scianki dziatowej na poddaszu, jak i dla écian F 1,5 (EI90) w
budownictwie mieszkaniowym czy tez Sciany dziatowej w budownictwie przemystowym.

Wysokie parametry izolacyjnosci akustycznej pozwalajg na uzyskanie doskonatej i skutecznej izolacii
akustycznej . Dzieki umieszczonej wewnatrz $ciany warstwie wetny mineralnej uzyskuje sie wysoka
izolacyjno$¢ cieplna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT|

6.1. Zasady ogéline

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badanie materiatow

Przed zastosowaniem do robdt materiaty i wyroby winny by¢ poddane kontroli pod wzgledem zgodnosci z
wymogami projektu i SST. Czestotliwo$¢ i zakres badan piyt gipsowo-kartonowych winny by¢ zgodne z
wymogami PN-EN-520

Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”. W szczegdlnoSci powinna by¢ oceniana:

| rownosé powierzchni piyt,

| narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

| wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

| wilgotnosé i nasiakliwosc,

| obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w uzgodnionej z Wykonawcg formie np. zapisem do dziennika
budowy, ze przedtozone do kontroli materiaty i wyroby moga by¢ uzyte do wykonania rob6t.

6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystapieniem do wykonania rob6t nalezy upewni¢ sig, ze zakonczono wszystkie prace stanu
surowego oraz,

Ze pomieszczenia spetniajg warunki okre$lone w pkt. 5.2, a podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych
zabrudzen.

6.2.3. Kontrola klejenia

Kontroli podlegajq proporcje i urobienie zaczynu gipsowego, parametry techniczne i wtasciwe rozrobienie
klejow gipsowych, sposdb wyréwnania podioza oraz roztozenie zaczynu i kleju gipsowego.

6.2.4. Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobow uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potaczenie
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i zamocowanie do przegrody ($ciany, stropu, konstrukcji dachu).

6.2.5. Kontrola utozenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilo$¢ i grubo$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wtasciwa kolejnos¢ ich utozenia.

6.2.6. Kontrola o plytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubos¢, obrzeza), sposob ich roziozenia
i zamocowania oraz jako$¢ tworzonych przez nie powierzchni. Sprawdzajgc powierzchnie oktadziny kontroluje
sie:

| odchylenia powierzchni od rownej ptaszczyzny (zwichrowania),

| odchylenia ptaszczyzny od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowe;,

| odchylenia krawedzi od pionu, poziomu lub kata okreslonego w dokumentacji projektowej,

| odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn kata okreslonego w dokumentacji projektowe;.

6.2.7. Kontrola zaszpachlowania potaczen oraz stykow okfadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tadm i mas szpachlowych, wypetnienie i wykonczenie potaczen piyt
oraz stykdw oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gtadko$¢ catej oktadziny.

6.3. Badania koncowe

Badania koricowe poszczegélnych etapdw robét oraz wykonanej oktadziny przeprowadza sie zgodnie z
zasadami opisanymi w pkt. 8. ODBIOR ROBOT.

7. OBMIAR ROBOT|

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE pkt 7.

1.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych oblicza sie¢ w metrach kwadratowych faktycznie oktadanej

powierzchni, z doktadno$cig do dwdch miejsc po przecinku.

W przypadku $cian powierzchnig oktadziny liczy sie jako iloczyn dtugo$ci Scian w stanie surowym i wysoko$ci

mierzonej od podfoza lub warstwy wyrdwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnacji oraz

odejmuje sie od niej powierzchnie wigkszych niz 1 m2 (w $wietle ociezy) otwordw na drzwi lub okna. Otwory

mniejsze niz 1 m2, a takze kratki, drzwiczki itp. mniejsze niz 0,5 m2 sg pomijane. Powierzchnie oktadanych

pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie oktadzin na stropach ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian

surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT|

8.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 8. W przypadku systemu
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suchej zabudowy sprawdzeniu podlega zgodno$¢ catoci prac z dokumentacjq projektowg i SST lubli
wytycznymi producenta/dostawcy systemu, a w szczegdlnosci:

| rodzaj zastosowanych materiatow,

| przygotowanie podioza,

prawidtowos¢ zamontowania i rozmieszczenia: wieszakow, rusztu, plackow gipsowych,

prawidtowos¢ wykonania izolagj,

prawidtowos$¢ zamocowania ptyt i ich wykorczenia na stykach, narozach i obrzezach,

brak wichrowato$ci powierzchni.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosSci robot zwigzanych z realizacjg oktadzin z piyt
gipsowo-kartonowych nalezy do Wykonawcy. Dopiero, po upewnieniu sig, ze wszystkie wyniki badan sg
zgodne z odpowiednimi wymaganiami Wykonawca zgtasza odpowiedni etap pracy do odbioru przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wymagania przy odbiorze ustala si¢ w oparciu o instrukcje producenta/dostawcy systemu suchej zabudowy,
a w razie ich braku na podstawie wydawnictwa Polskiego Stowarzyszenia Gipsu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru systemdw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i ewentualnymi dodatkowymi wymaganiami
Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z ptyt

gipsowo-kartonowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego przygotowania, nalezy
podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.3. Odbiér rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami g-k. Szczegdlnie

wazna jest kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem statych elementéw konstrukcji budynku.
Sprawdzeniu podlega réwniez jako$¢ i grubo$¢ blach w profilach oraz sposéb zamocowania skrajnych profili
konstrukcji do elementdéw budynku. Konieczne jest takze sprawdzenie rozstawu elementéw konstrukcji oraz
ewentualnego ich taczenia oraz zastosowania tasmy uszczelniajgcej na obwodzie.

8.4. Odbiér izolacji

Sprawdzana jest poprawnos$¢ i starannos¢ utozenia paraizolacji, wetny mineralnej, szklanej lub skalnej oraz

zgodnos¢ deklarowanych przez producentéw parametrédw tych materiatbw z wymogami projektu lub
producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju oktadziny.

8.5. Odbior utozenia ptyt (optytowania)

W trakcie sprawdzania optytowania kontroluje sie typy zastosowanych pityt g-k, rodzaj oraz rozstawu
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zastosowanych tacznikdw mocujacych ptyty do konstrukciji, zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu.
Ocenie podlega rowniez przygotowanie krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych
krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.6. Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania ztacz

Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i iloS¢ warstw oraz rodzaje uzytej taSmy zbrojacej i jej
umiejscowienie w spoinie.

8.7. Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych

Po dokonaniu kontroli poprawno$ci wykonania prac zanikajacych nastepuje ocena efektu koricowego.
Dokonujac oceny efektu koricowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:
8.7.1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania Scian, sufitdw, obudéw

Oceny zgodnosci dokonuje sie przy pomocy tasm pomiarowych, katownikdw, pionéw sznurowych lub
urzadzen laserowych, poprzez sprawdzenie potozenia elementéw suchej zabudowy, (Scian — rzut na
ptaszczyzne podtogi; sufit — wzgledem statych punktow charakterystycznych budynku i ustalonych punktow
odniesienia),

8.7.2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi

Do przeprowadzenia kontroli i odbioru stosuje si¢ typowe przyrzady kontrolno-pomiarowe takie jak: fata
aluminiowa o dtugosci 2 m, przymiar z podziatkg milimetrowg (metréwka), pion murarski lub urzadzenie
laserowe.

Przyktadajac fate do Sciany sprawdza sie jej przyleganie do oktadziny. Wzrokowo nalezy oceni¢ czy
wystepuje miejsce, w ktérym powstaje prze$wit pomiedzy fatg a powierzchnig oktadziny. Jezeli stwierdzono
takie miejsca nalezy dokona¢ pomiaru wielkoSci tego przeswitu w milimetrach. Pomiardw nalezy dokonaé
pomiedzy dwoma dowolnymi punktami podparcia. Rdwnocze$nie sprawdza sie ilos¢ pofalowan powierzchni,
wystepujacych na diugosci taty. Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiarow po-przez przyktadanie
taty w czterech kierunkach.

Sprawdzenie odchylenia krawedzi ptaszczyzny od linii prostej dokonuje sie przyktadajac fate w miejscu
przeciecia si¢ dwoch ptaszczyzn np. naroznikow wewnetrznych (pionowe i poziome), naroznikow
zewnetrznych Scian lub pilastrow oraz uskoki lub krawedzi be-lek na suficie. Wzrokowo oceniane sg miejsca,
w ktorych powstajg przeswity pomigdzy tatg a sprawdzang powierzchnig. Nalezy dokona¢ pomiaru wielko$ci
tego przeswitu w milimetrach. Sprawdzeniu podlega réwniez ilos¢ pofalowan krawedzi wystepujacych na
dtugosci taty.

Do sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego uzywa sie dodatkowo: wagi
wodnej, poziomicy laserowej lub niwelatora o krétkiej osi celowej wraz z fatg niwelacyjng. Pomiar polega na

niwelacji wyznaczonych punktow oktadziny. Pomiaru waga wodng dokonuje sie trzymajace przezroczyste
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rurki koncowe wagi. Dla zmierzenia réznicy wysoko$ci pomiedzy wybranymi punktami nalezy przytozy¢ rurki
do Sciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm ponizej ptaszczyzny sufitu i usung¢ korki z rurek. Po
ustabilizowaniu sie cieczy w rurce zaznacza sie na $cianie przebieg ptaszczyzny poziomej pod sufitem.
Odmierzajac odlegtosci od tych znakéw do poziomu sufitu mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwoch
sprawdzanych punktéw. Przy pomiarach metodg geodezyjna, niwelatorem optycznym albo poziomowalnym
urzadzeniem laserowym konieczne jest uzycie taty mierniczej, ktdra moze by¢ z powodzeniem zastgpiona
sztywnym przymiarem o df. 2 m. Ustawiajgc tate mierniczg pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje sie
na nig niwelator lub uprzedzenie laserowe i dokonuje odczytu. Réznica z odczytdw dokonanych w dwoch

punktach — w zalezno$ci od miejsca pomiarow — stanowi odchytke od kierunku poziomego powierzchni lub

krawedzi.
Dopuszczalne odchytki w zaleznosci od wymaganej klasy oktadziny zestawiono w tabeli zamieszczonej
ponize;.
. . ; Odchylenie
gggszlz?r;ﬁyﬁogizzg?l od Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku przecinajgcych sig
Klasa ptaszczyzny od linii proste; plaszczyznod kata
yzny | przewidzianego w
Pionowego Poziomego dokumentaciji
2. Nie wigksze niz 3 mm i liczbie |Nie wigkszejniz2mmna1mi Nie wigksze niz3mmna 1 mi |Nie wigksze niz4 mmna 1 m

nie wigkszej niz 3 na tacie
kontrolnej (2 m)

ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokoSci oraz nie wiecej niz 6 mm
W pomieszczeniach wyzszych

ogdtem nie wiecej niz 10 mm
na catej dtugosci krawedzi
migdzy przegrodami pionowymi
(8ciany belki) odlegtymi o max.
10 m oraz nie wiecej niz 20 mm
na pozostatych

lub2mmna0,5m

Nie wigksze niz 2 mm i liczbie
nie wigkszej niz 3 na tacie
kontrolnej (2 m)

Nie wigkszejniz1,5mmna1mi
ogdtem nie wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m
wysokoSci oraz nie wiecej niz 4 mm
w pomieszczeniach wyzszych

Nie wigksze niz2 mmna 1 mi
ogoétem nie wiecej niz 1,5 mm
na catej powierzchni pionowymi
(8ciany belki) odlegtymi o max.
10 m oraz nie wiecej niz 10 mm
na pozostatych

Nie wieksze niz2 mmna 1 m
lub1mmna0,5m

8.7.3. Jako$¢ wykonania szpachlowania potaczen plyt i styku oktadziny z innymi elementami budynku

Oceny dokonuje sie wzrokowo poréwnujgc sposob wykonania prac z zalecaniami projektu lub
producenta/dostawcy systemu. Ocenie poddaje sie takze i estetyke wykonania tych prac.

Jezeli w trakcie odbioru koficowego stwierdzono, ze ktorekolwiek z wymienionych w punktach 1-3 badan dato
wynik negatywny i stwierdzono istotne odstepstwa, a nie drobne usterki, ktore mogq by¢ szybko usuniete,
roboty musza zosta¢ zakwestionowane w catosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady ogdlne

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE, pkt 9.

9.2. Podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci, z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym w umowie
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0 wykonanie robét, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych.
Przyjmuije sie, ze cena za te prace w przyjetej ofercie Wykonawcy w przypadku umowy ryczattowej lub stawka
jednostkowa w przypadku rozliczenia kosztorysowego obejmuje wszystkie czynno$ci niezbedne do ich
zrealizowania, a w szczegdlnosci:
dla wszystkich technologii (czynno$ci przygotowawcze i porzadkowe):
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- 0Czyszczenie migjsca pracy oraz wyniesienie $mieci i resztek materiatow,
dla wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:
a) na $cianach murowanych
— przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
- przygotowanie kleju gipsowego,
- przyklejenie paskow z ptyt gipsowo-kartonowych do podtoza,
- przyklejenie ptyt do podioza wraz z przycigciem i dopasowaniem,
b) na rusztach z listew drewnianych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg gwozdzi lub wkretdw wraz z
przycieciem i dopasowaniem,
c) na rusztach z ksztattownikéw metalowych
— wykonanie rusztu zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
- przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretdw wraz z przycieciem i dopasowaniem,
dla wszystkich technologii (czynnosci wykonczeniowe):
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze Scianami i stropami,

— szpachlowanie i cyklinowanie wykorczeniowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE,

10.1. Normy
1. PN-EN 520+A1:2012 Piyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badar.
2. PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych — Definicje, wymagania i metody badan.
3. PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje, wymagania i
metody badan.
4. PN-EN 14195:2015-02 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z plytami
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gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badar.

5. PN-EN 14566+A1:2012 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,
wymagania i metody badan.

6. PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 1: Definicje i wymagania.

7. PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Cze$¢ 2: Metody badan.

8. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych” wydane
przez Polskie Stowarzyszenie Gipsu,
2. Instrukcji i wytyczne zamieszczone na stronie http://suchazabudowa.pl/ oraz publikowane przez

producentéw/dostawcow suchej zabudowy takich jak na przyktad: Rigips, Knauf, Norgips, Lafarge itp.
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SST.1.0.6. ROBOTY TYNKARSKIE|

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

dotyczacych robot tynkarskich zwigzanych z zadaniem pn.: ,Modernizacja dachu wraz z systemem
odwodnienia Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie”,

1.2. Zakres stosowania SST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
p.1.1.
1.3. Zakres rohét ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

tynkéw gipsowych $cian i sufitow wystepujacych na przedmiotowym zadaniu.

1.4. Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami, przepisami oraz wytycznymi i

oznaczaja;

| roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej,

| wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

I wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robét,

| procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kio wykonuije i kontroluje poszczegoine
operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

| ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajace (opisujace) przedmiot i
wymagania dla okreslonego obiektu .

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE. pkt. 1.5.

2. MATERIA

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw posiadajgcych odpowiednie $wiadectwa i atesty
zgodnie z zapisami w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw winno
odbywag sie zgodnie z zapisami OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

Materiaty do wykonania wewnetrznych tynkow gipsowych.

| S$rodki gruntujgce,
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$rodki do czyszczenia podioza,

gotowa zaprawa tynkarska (gipsowa),

I
I
| gotowa zaprawa gtadziowa (gipsowa),
| gotowa zaprawa szpachlowa (gipsowa),
| woda.
3. SPRZE
Wykonawca stosuje sprzet i narzedzia budowlane zgodne z przyjeta technikg i technologig wykonania
poszczegolnych robdt. Sprzet winien odpowiada¢ wymogom okre$lonym w OST.1.0.0. WYMAGANIA
OGOLNE. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkw zwyktych powinien wykazaé mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

szczotki do czyszczenia podtoza,

kielnie,

szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pace,

pedzle,

I

I

I

I

I

| mieszarki mechaniczne,
| mieszadta,

I pojemniki na zaprawe,
I pojemniki na wode,

| drabiny,

| rusztowania.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
5. WYKONANIE ROBOT]

Og6lne wymagania podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, ilos¢ warstw i technike

wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. ,Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze". Przy wykonaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B- 10100 p. 3.1.1. Podtoza w zaleznoSci od ich rodzaju powinny byC przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.1. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie harmonogramu
robdt, jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja.
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Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 st. C, lub w nizszych po zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki nalezy chronié przed bezpoérednim
dziataniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda. Powinny by¢ réwniez zamurowane wszelkie przebicia,
bruzdy oraz osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100.
Podtoze pod tynk musi by¢:

| rowne,

I nosneimocne,

wystarczajgco stabilne,

jednorodne, rownomiernie chtonne,

szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,
[ wolne od wykwitow.
5.3. Wykonywanie tynkéw zwyktych

Suche mieszanki gipsowe, skiadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek

modyfikujacych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia

natychmiast po zarobieniu wodq zarobkowa. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie

mozna podzieli¢ na:

| gipsy tynkarskie,

| gipsy szpachlowe,

| tynki cienkowarstwowe,

| dadzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz

chemicznych $rodkow modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastyczno$¢, tatwo$C obrobki i

podnoszacych przyczepno$¢ do podioza. Poszczegdlne typy gipsoéw tynkarskich charakteryzuje rézne

zuzycie na kazdy mm gruboSci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obrdbka i

zastosowanie. Obecnie stosowane sg nastepujace typy gipsow tynkarskich:

I gips tynkarski maszynowy  standard przeznaczony do wykonywania wewnetrznych
wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

I gips tynkarski maszynowy lekki,

I Jgips tynkarski reczny przeznaczony do recznego tynkowania,

| gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o grubosci 3-6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sg przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza
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mineralne (beton, cegta ceramiczna, cegta silikatowa, beton komdrkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno sie
wykonywac jedynie na podtozach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych.

Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu pétwodnego z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz
chemicznych srodkow modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sq plastyczne i
tatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np.
ptyt gipsowych, tynkow gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen piyt g-k
wraz z siatkg zbrojaca oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitdw z ptyt g-k wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyréwnywania podtozy wykonanych z betonu, tynkow
cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych podtozach. Moga by¢ naktadane na
gtadkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare podtoza tynkarskie.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub
maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych plastycznosc i
reologie. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania pocienionych wypraw na réwnych
podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz pomieszczen.

5.4. Wymagania dotyczace wykonywania tynkéw i gladzi z mieszanek tynkarskich

zawierajacych gips
Przyczepno$¢ tynku gipsowego zalezy gtownie od rodzaju podioza. Do wiasciwosci podioza nalezy zawsze

dostosowac rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technike wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikow, ktére mogg powodowaé odpadanie tynkdw
gipsowych:

| niewtasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

| zamarznigte podioze, bardzo gtadkie lub nieczyszczone ze $rodkdw antyadhezyjnych,

| tynkowanie mokrego betonu,

| braklub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Na podfoze betonowe mozna naktadac tynk gipsowy nie wczesniej niz 8 tygodni od rozdeskowania. Wilgo¢
zawarta w betonie moze wptywa¢ na ostabienie przyczepnosci miedzywarstwowej i spowodowac
odspojenie tynku do podtoza.

Suche podtoze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane Srodkami gruntujgcymi
redukujgcymi chtonnos¢ podtoza i zwigkszajacymi przyczepnos¢. Do podiozy betonowych i zelbetowych
przeznaczone sg srodki gruntujgce gtdwnie w postaci dyspersji polimerowych, wypetnione grubym
wypetniaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowg w postaci tzw. mostka adhezyjnego,
pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu pobiegania niekorzystnym

reakcjom na ich styku. Cechg zasadniczg $rodkow gruntujacych zastosowanych do mostkowania musi by¢
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dobra przyczepno$¢ oraz odporno$¢ na Srodowisko alkaiczne.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podioza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowac
zbrojenie tynku siatkg tynkarska.

W przypadku podioza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadba¢, aby
takze spoiny mialy podobng chtonnos¢. Ubytki muszg by¢ wypetnione zaprawg oraz pokryte $rodkiem
gruntujgcym. Ptyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowac
srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego. Grubos¢ tynku na tych podtozach powinna wynosi¢ min. 15
mm, przy czym w jednej trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie z siatki z tworzywa.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okreslane sg w
instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomocg watka lub inng technikg malarska. Aby utrzymac
jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, nalezy jg odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku.
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschng¢. Niedozwolone jest nanoszenie
mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.

Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilosci
mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a zaprawa
bedzie trudna do witasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta
mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie
gipsu majq szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka ilos¢ zaprawy, ktéra zostanie wykorzystana w ciggu
45 minut. Po uptywie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby
kazdy kolejny zaréb gipsowy wykonany byt w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogg znacznie
przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace.

Prace tynkarskie mozna rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zakonczono wszelkie prace instalacyjne,
zabezpieczono nieostonigte powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i
przygotowano podtoze, zastonieto folig okna, oscieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gtadkie (wewnetrzne) nanosi si¢ maszynowo na odpowiednio przygotowane
podioze tynkarskie w taki sposdb, aby w efekcie otrzyma¢ jednolita, gtadkg powierzchnig. Natozony,
Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien byC skrapiany rownomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany"
przy uzyciu pacy z gabka. Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej
czynno$ci ,wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko rownomiernie rozprowadzone.
Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nierdwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie
wygtadzit i wyrownat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni.

Po krétkim okresie twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni,
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pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie
zamknietg, chociaz nie pozbawiong poréw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie moze spowodowaé
tworzenie sie pecherzykdw powietrza.

Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg dodatkowg tendencje do powstawania
pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwigkszonego naktadu pracy. W tym celu mozna na
powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachlilub wykona¢ podktad gruntujacy.

Najpozniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,Scigt" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie
zagtebienia wypetnic zaprawg tynkarska i wygtadzic.

Przygotowang mase szpachlowg naktada si¢ na Sciane rdwng warstwg o grubosci 1-5 mm za pomocg szpachelki z
tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podtoza. Mase naniesiong na
Sciane wyrdwnuje sie pacg, a po stwardnieniu ewentualne nieréwnosci mozna usungé, szlifujgc powierzchnie
odpowiednig siatkg lub papierem Sciermym. Nastepnie powierzchnie nalezy ponownie zaszpachlowac jak najciensza
warstwa i delikatnie przeszlifowac.

W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchnie w ciagu jednego dnia i unikng¢ jednego szlifowania, efekt ten
mozna uzyskaé, stosujac technologie ,mokre na mokre". Drugg warstwe gtadzi nanosi sie wéwczas juz po 20
minutach od natozenia pierwszej warstwy.

Po wykonaniu tynkéw wewnetrznych nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna
jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie
niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okres$li¢ na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.

Niedopuszczalne jest bezpo$rednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze strumief goracego powietrza nie moze
by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnig tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt
szybkie ,wyciggniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT]

Wymagania dla robét tynkarskich podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE. Sprawdzenie jako$ci robét
polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét.

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacii.
Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacii.

6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w oraz jej marki i

konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte.” Wyniki badan
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materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

zgodno$ci z dokumentacjq projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow, prawidtowos$ci - przygotowania podtozy,
mrozoodporno$ci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkow do podtoza, grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

| wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
7. OBMIAR ROBOT|

Og6lne wymagania podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosci w stanie surowym i

wysokos$ci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu. Powierzchnie tynkow stropdw
ptaskich oblicza sie w metrach w Swietle Scian surowych na ptaszczyzne poziomg w metrach kwadratowych ich
rzutu.

llo§¢ tynkdw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT|

Roboty podlegajace warunkom odbioru wg zasad w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

8.1. Odbiér podtoza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podioza

odbywa czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢c i umyé. Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i
badania w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie
powinien zosta¢ odebrany. W takim przypadku nalezy tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
8.2. Odbiér tynkéw

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie $cienne powinny byé zgodne z

dokumentacjg projektowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi
od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wigcej niz 3 dtug. Kontrolnej 2m faty. Odchylenie
powierzchni i krawedzi od kierunku:

| pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniach do
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3,5 m wysokosci,

| poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm w catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

| wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztworéw soli

przenikajacych z podtoza, plesniitp.,

trwate Slady zaciekow na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

odbiér gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac,

oceng wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m? powierzchni tynku wg ceny jedn., ktéra obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

przygotowanie zaprawy,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robo6t na wys. do 4m,
przygotowanie podtoza,

umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

osiatkowanie bruzd,

obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
wykonanie tynkow,

reperacja tynkdw po dziurach i hakach,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
| likwidacje stanowiska roboczego.

0. PRZEPISY ZWIAZANE|

10.1. Akty prawne

Wymienione w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

10.2. Normy
Nizej wymienione normy:

| PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymato$ciowych.
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PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN -75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

BN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze .

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Ptaski do zapraw budowlanych.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
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SST.1.0.7. ROBOTY MALARSKIE|

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot dotyczacych rob6t malarskich zwigzanych z zadaniem pn.: ,Modernizacja dachu wraz z systemem
odwodnienia Szkoty Podstawowej im. Jana Pawta Il w Sulikowie”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
wp.1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST

| zabezpieczenie folig odpowiednich przestrzeni,

zeskrobanie i zmycie starych farb ze $cian,

szpachlowanie $cian, wyréwnanie powierzchni Scian,

zagruntowanie powierzchni Scian,

malowanie scian dwukrotne farb emulsyjnymi lub akrylowymi lub lateksowymi przeznaczonymi do
stosowania wewnatrz pomieszczen uzyteczno$ci publicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i

oznaczaja;

| podtoze malarskie - surowa zagruntowana lub wygtadzona np. szpachldwka powierzchnia tynku na ktérej
bedzie wykonywana powtoka malarska,

| powloka malarska stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu
decydujaca o wtasciwos$ciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z przedmiarem robot,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano
w 0ST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

2. MATERIAL

2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.1.0.0.
WYMAGANIA OGOLNE. Farby i $rodki gruntujgce oraz inne konieczne materialy przechowywaé zgodnie
z zaleceniami producentow.

2.2. Rodzaje materiatow
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Do malowania powierzchni nalezy zastosowac farby emulsyjne akrylowe przed przystapieniem do malowania
kolorystyke i probki farb nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Szpachlowanie $cian i sufitbw nalezy wykona gipsem szpachlowym, przed przystapieniem do malowania
zagruntowac $rodkiem gruntuj cym zalecanym przez producenta farb.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom norm PN-C-
81914;2002, PN-C-81901;2002, PN-C-81607;1998.PN-EN 13300: 2002.

2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to: woda, Srodki gruntujace, Srodki do odttuszczania
mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, masy szpachlowe do naprawy podtoza. Wszystkie ww. materiaty
muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom
odpowiednich aprobat technicznych badz aktualnym normom.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

3.2. Sprzet do wykonywania robét malarskich

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét malarskich powinien wykazaé¢ sie mozliwo$cig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

| szczotki o sztywnym wiosi lub druciane do czyszczenia podioza,

| szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

I pedzleiwatkki,

| mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikéw farb,
| agregaty malarskie ze sprezarkami,

| drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT|

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdw malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkdw transportu.

Materiaty nalezy na budowie sktadowa w pomieszczeniach zamknietych zabezpieczonych przed opadami i

minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT|

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robot podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6ét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli poditozy pod malowanie i kontroli
materiatow. Wewnatrz budynku malowanie $cian mozna wykona¢ po przetarciu starych tynkéw wraz z
zeskrobaniem istniejgcych powtok malarskich.

5.3. Przygotowanie podioza

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkow nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenie tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by prowadzone w temperaturze nie mniejszej niz +5° C i nie wyzszej niz 250 C.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiedni wentylacii.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT|

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Nalezy przeprowadzi badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét.
Badania podtoza pod malowanie nalezy wykonywa po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie powinno
by przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementdéw przeznaczonych do malowania.
Kontrole powinny by¢ objete w przypadku:

Tynkow zwyktych rownoS¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem normy PN-70/B -10100 Tynki- czysto$¢
powierzchni, wykonanie naprawy i uzupetnienia. Wyglad powierzchni nalezy ocenia¢ wizualnie z odlegto$ci
okoto 1 m w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni suchg czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia uzywa czystej
szmatki.

6.3. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegaj na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot malarskich z rysunkami,
SST i instrukcjami producentdw farb. Badania te w szczegélnosci powinny dotyczy sprawdzenia technologii
wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania

dotyczace wykonywanych prac malarskich a w szczegdlnosci w zakresie:
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| zgodnosciz SST,

| jako ci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

| prawidtowo ci przygotowania podtozy,

| jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy odbiorze nalezy przeprowadza nie wczesniej niz
po 14 dniach od zakorczenia ich wykonywania.

Ocena jako$ci powtok malarskich obejmuje sprawdzenie:

I wygladu zewnetrznego,

I zgodnosci barwy i potysku,

| odpornosci na wycieranie,

I przyczepnosci powtoki,

| odporno ci na zmywanie.

7. OBMIAR ROBOT|

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu wedtug rzeczywistych
wymiarow. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego
z nich do 0,5 m2.

8. ODBIOR ROBOT|

8.1. Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy musi by dokonany
przed rozpoczeciem robot malarskich.

8.3. Odbior cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci robot

Odbioru czesciowego dokonuje si dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek
w realizowanych robotach i ich usunieciu przed odbiorem koricowym. Odbior czeSciowy dokonywany jest
przez inspektora nadzoru inwestorskiego w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czes$ciowego jest
podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot jesli umowa tak form przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny koncowy
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Stanowi ostateczng ocen rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu ilosci jako$ci. Odbior
ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajagcego na podstawie przedtozonych
dokumentow oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania
powinna okresla umowa. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawiera: ustalenia podjete w trakcie prac komisji, wykaz wad
i usterek ze wskazaniem sposobu i terminu ich usuniecia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno ci
wykonania robét malarskich z zamowieniem. Protokdt odbioru koricowego jest podstaw do dokonania
rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST.1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE.

Ptaci sie za wykonanie i odebrang ilos¢ m2 powierzchni malowania wedtug ceny jednostkowej, i ilosci robot

okre$lonych w dokumentach umownych.
0. PRZEPISY ZWIAZANE|

10.1. Normy
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B — 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
Normy dotyczace systemow zapewnienia jakoSci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 4
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne .wydanie ITB - 2003 rok.
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