Zatacznik nr 5 do SWz
Projekt umowy

Umowa zawarta W dniu .......ccceeeeeiieeciicee e r. w Sulikowie pomiedzy:
Gmina Sulikow z siedzibg w Sulikowie przy ul. Dworcowej 5, 59-975 Sulikéw,
NIP: 615-18-08-708 reprezentowang przez:

Jana Majowskiego - Wojta Gminy Sulikéw

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Agnieszki Zukowskiej

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”,

w _przypadku spotki prawa handlowego

nazwa spotki z siedzibg W....ooovviiviiiiiiiiiien S PrZY Ul e , wWpisana
do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
pod numerem KRS .......ccoccevieneee NIP e REGON .....cccovvvireiens

wysokos¢ kapitatu zaktadowego (w przypadku spétek kapitatowych), wptacony w catosci /w czesci
(w przypadku spotki akcyjnej)
- reprezentowana przez: ........cccccccvcievenienens

w_przypadku o0sd6b fizycznych prowadzacych dziatalno$é gospodarcza

imie i nazwisko zamieszkaty W ... S PIZY Ul ,
PESEL i prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza pod firma .............
z siedzibg W..iooiviiiiiiiiiie , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, NIP .........ccoeue.e. , REGON .....ccoevrennn

w przypadku spétki cywilnej

1) imie i nazwisko zamieszkaty W e , przy UL e , PESEL
........................ wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP
........................ , REGON .....ccoovevvee

2) i nazwisko zamieszkaly w ... , Przy Ul . , PESEL ...ccovvviin
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, NIP ........ccco.e.. ,
REGON ....cccoveeveienee

prowadzacymi wspodlnie dziatalno$¢ gospodarczg w formie spétki cywilnej pod firma ......ccccveveeenenne ,
z siedzibg W ..o ;o Przy ule oo s NIP , REGON .....cccoovvvnnn.

zwany w dalszej czesci umowy Wykonawca,

§1
PODSTAWA ZAWARCIA UMOWY I ZALACZNIKI

1. Podstawe zawarcia umowy stanowi zamdwienie publiczne przeprowadzone w trybie
podstawowym bez negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.).

2. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujace dokumenty:

a) Zafacznik nr 1 - Projekt techniczny;

b) Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy — Formularz ofertowy;

c) Zatacznik nr 3 - Protokdt zdawczo - odbiorczy terenu robdt budowlanych;
d) Zatacznik nr 4 - Protokdét zdawczo-odbiorczy;

e) Zatacznik nr 5 - Kosztorys ofertowy.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
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Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: ,Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawta II w Sulikowie”.
Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowa modernizacja dachu budynku Szkoty Podstawowej
im. Jana Pawia II w Sulikowie, ul. Zgorzelecka 28, dz. nr 671/4, 668, 670, 671/2, 672/2,
671/1, 672/3, 675/7, 675/8, 675/5, 675/7, 675/8, 675/5, 675/9 (jedn. ewid. 022505_2
Sulikéw; obr. 022505_1.0011 Sulikdéw; AM-2). Zakres prac obejmuje:
e demontaz istniejacego pokrycia dachowego z papy zgrzewalnej wraz z warstwg
docieplenia;
e wykonanie nowego systemu dachowego w technologii papy zgrzewalnej
Z ociepleniem z wetny mineralnej oraz paroizolacja;
e montaz systemowych kominkéw wentylacyjnych, wykonanie obrdobek papowych
i blacharskich wszystkich elementéw dachowych;
e utozenie papy podktadowej, dylatacyjnej oraz wierzchniej w technologii
zgrzewalnej.
e usuniecie uszkodzen i nierownosci oraz wykonanie lokalnych uzupetnien warstw
papy,
e obrobki papowe i blacharskie elementéw wystajacych przez dach
e wymiana istniejacych obrobek na nowe z blachy tytanowo - cynkowej, wraz z
niezbednym przygotowaniem poditoza;
e W razie potrzeby demontaz i montaz ptyt elewacyjnych oraz uzupetnienie izolacji
wiatrochronnej.
¢ Wymiane wylazu dachowego - demontaz starego i montaz nowego uchylnego
okna potaciowego wraz z kotnierzem uszczelniajacym.
¢ Naprawe sufitu w holu - demontaz uszkodzonych ptyt g-k, odtworzenie
konstrukcji sufitu oraz wykonanie prac wykonczeniowych (szpachlowanie,
gruntowanie, malowanie).
¢ Naprawe tynkéw wewnetrznych - usuniecie uszkodzonych wypraw tynkarskich i
wykonanie nowych tynkéw gipsowych z przygotowaniem pod malowanie oraz
malowanie $cian i sufitow w uszkodzonych strefach wskazanych w dokumentacji

projektowej.
¢ Roboty dodatkowe:
a) demontaz i ponowny montaz instalacji biegnacych po potaci dachowej

(odgromowej, teletechnicznej, elektrycznej z modutéw PV);

b) wymiana uszkodzonych szyb i uszczelek w naswietlach holu;

c) modernizacja systemu odwodnienia dachu (rynny, rury spustowe, wpusty
deszczowe w nowych lokalizacjach).

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz na ustalonych
niniejsza umowa warunkach.

Szczego6towy opis i sposéb wykonania przedmiotu zamdwienia okresla Specyfikacja Warunkow
ZamoOwienia, uproszczony projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot, przedmiar robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich robét niezbednych do osiggniecia
rezultatu okreslonego w ust. 2, niezaleznie od tego, czy wynika to wprost z dokumentow
wymienionych w ust. 4.

Strony os$wiadczajq, iz Zamawiajacy udzielit Wykonawcy wszelkich niezbednych informacji
dotyczacych przedmiotu umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadaja aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez Kodeks cywilny.

Wykonawca odpowiada za koordynacje prac objetych umowa.

. Wykonawca os$wiadcza, ze:
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a) Upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci oferty ztozonej w postepowaniu na
udzielenie zamdwienia publicznego, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, jak réwniez
co do prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w dokumentacji projektowej,

b) Zapoznat sie z dokumentacjg techniczng i o$wiadcza, ze jest ona kompletna i prawidiowa
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

c) zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w ktérych beda realizowane roboty, w tym
szczegblnie z uksztattowaniem terenu budowy, z mozliwosciami urzadzenia zaplecza
budowy, warunkami hydrologicznymi, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzgdzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami
zakwaterowania zaltogi itp. oraz uwzglednit je w kalkulacji wynagrodzenia. Zaktada sie, ze
Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu réwniez inne warunki lokalne rozpoznane we
wiasnym zakresie oraz ze umozliwiajg one wtasciwe wykonanie przedmiotu umowy.

§3
WYMAGANIA MATERIALOWE

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakoséci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1213) oraz wymaganiom okreslonym w STWiORB.

Na kazde zadanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatdw aktualny certyfikat, deklaracje, atest lub aprobate techniczna.
Wykonawca zapewni niezbedne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki i materiaty do realizacji
zamowienia, a takze na zadanie Zamawiajacego, zapewni mozliwos¢ zbadania jakosci uzytych
materiatéw lub wykonywanych robdt w zakresie wymagan okreslonych w ust. 2.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wskazania lub wyboru podmiotu, do ktérego bedq
przekazane materiaty w celu wykonania badan.

Jezeli przeprowadzone badania wykaza, ze materiaty zastosowane do wykonania robdt sg
niezgodne z umowg, koszty tych badan dodatkowo obcigza Wykonawce, natomiast gdy wyniki
badan potwierdzg zgodnos$¢ zastosowanych materiatdw z umowg, koszty tych badan obcigzg
Zamawiajgcego.

84
TERMIN REALIZACII

Wykonawca jest zobowigzany do zakonczenia robot budowlanych, o ktérych mowa w § 2
niniejszej Umowy, w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy, jednak nie
pOzniej niz do 26 sierpnia 2025r.

Przez termin zakonczenia realizacji umowy rozumie sie wykonanie Przedmiotu umowy wraz

z odbiorem koncowym.

Przekazanie terenu robdt Wykonawcy celem wykonania robot budowlanych nastgpi w terminie

7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy na podstawie sporzadzonego protokotu zdawczo -

odbiorczego terenu robdt budowlanych, ktéry jako zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy stanowi

jej integralng czesc.

Szczegotowe terminy dla realizacji zadania objetego umowa:

1) w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, nalezy przedtozy¢ umowe
konsorcjum (w przypadku ziozenia oferty wspdlnej kilku Wykonawcéw, jako konsorcjum),
stwierdzajacej solidarng i niepodzielng odpowiedzialno$¢ za realizacje umowy, w ktorej
Partner Wiodacy bedzie upowazniony do podejmowania zobowigzan zwigzanych z realizacjq
umowy i otrzymywania instrukcji w imieniu i na rzecz kazdego z partneréw,

2) rozpoczecie odbioru koricowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego w terminie 10 dni
od dnia pisemnego zgtoszenia zakonczenia robét przez Wykonawce, potwierdzonego przez
nadzor inwestorski wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej nastapi w terminie do 7 dni po wykonaniu

i zakonczeniu realizacji Przedmiotu umowy, w tym po wykonaniu i zakonczeniu robot

dodatkowych, zamiennych lub zanikajacych.

Strony niniejszej Umowy dopuszczajg inny termin przekazania dokumentacji powykonawczej,

niz okreslony w ust. 5, z tym zastrzezeniem, iz termin ten zostanie pisemnie uzgodniony

przez Strony Umowy pod rygorem niewaznosci.
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§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie
ryczaltowe, ktdrego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego zgodnie ze ztozong oferta,
stanowigcym zatacznik do umowy:

Wartos$¢ zamowienia Netto: rourvvrsrssrssrnirsrassasrasnannnns zi

1Y (01T 1= SR

WartoS€ VAT( 23%): eveessssssassnsssnsssnssnssrassnnssnns zt

Wartos$¢ zamoéwienia brutto: uievessssssssssresrsssassasssssassanis zt

Y (0 1Y 1= ORS

Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do

zrealizowania zamdwienia wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej oraz przetargowej,

jak réwniez w nich nie ujete, ktére muszg by¢ poniesione w celu realizacji przedmiotu umowy

zgodnie ze sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami i normami. Z zastrzezeniem ust. 4,

wskazane w ust. 1 powyzej wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy nie podlega waloryzacji

oraz uwzglednia wszystkie wymagane opfaty i koszty niezbedne do zrealizowania catosci
przedmiotu umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrédta ich powstania, w tym réwniez koszty
usuniecia wad w okresie rekojmi i gwarancji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich

kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak

rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany

wynagrodzenia okres$lonego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ odpowiedniej zmiany wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy okreslonego w ust. 1, w przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa wynagrodzenie brutto zostanie okreslone

z uwzglednieniem obowigzujacej (aktualnej na dzien wystawienia faktury) stawki podatku VAT,

bez zmiany ceny netto.

Ponadto przewiduje sie mozliwos¢ obnizenia wynagrodzenia ryczattowego wskazanego w ust. 1

W razie ograniczenia przez Zamawiajacego zakresu realizacji przedmiotu umowy (roboty

zaniechane), przy czym Zamawiajacy bedzie mdgt skorzysta¢ z tego prawa w szczegolnosci

w przypadku ograniczenia lub braku finansowania inwestycji bedacej przedmiotem niniejszej

umowy. Zamawiajacy moze w kazdej chwili zarzadzi¢ wprowadzenie zmniejszenia

wykonywanego zakresu prac, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie wprowadzi¢ w zycie
zarzadzone zmiany.

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust. 5 Zamawiajacy powiadomi o tym na pismie

Wykonawce, ktéry wowczas zobowigzany bedzie sporzadzi¢ przedmiar i szczegétowy kosztorys

robot zaniechanych i przekaza¢ Zamawiajagcemu do zaopiniowania, w terminie 7 dni

kalendarzowych od otrzymania od Zamawiajgacego pisma 0 zmniejszeniu zakresu przedmiotu
umowy (robotach zaniechanych).

Ograniczenie zakresu zamdwienia i zwigzanego z tym obnizenia wynagrodzenia, o ktérym

mowa w ust. 5, nie przekroczy 30% wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji robot

dodatkowych, o kwoty wyliczone zgodnie z ponizszymi zapisami:

1) W sytuacji gdyby umowa zostata zmieniona na podstawie art. 455 ustawy pzp, czyli gdyby
Zamawiajacy  zlecit Wykonawcy  wykonanie  dodatkowych robdét budowlanych
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (zamowienia podstawowego), ustala sie
nastepujace zasady ich zlecania oraz rozliczania:

1.1) Rozpoczecie wykonywania dodatkowych robdét budowlanych wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej Umowy, czyli robdt, o ktérych mowa powyzej, moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokdét koniecznosci sporzadzony przez
Nadzér Inspektorski i zatwierdzony przez Strony Umowy. Protokét ten musi zawieraé
uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w art. 455
ust. 1 pkt 3) ustawy pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi byc
poprzedzone wykonaniem niezbednej dokumentacji. Dokumentacja musi by¢ zgodna
z przepisami prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

1.2) Rozliczanie dodatkowych robdét budowlanych bedzie odbywato sie na podstawie
kosztorysu wykonanego na podstawie nastepujacych zatozen:

a) ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 4
ust. 9, a ilos¢ wykonanych w tym okresie robét - z dokumentacjq projektowa,
o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1) ppkt. 1.1);

b) w przypadku gdy wystgpiq roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z lit a) niniejszego
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punktu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych

przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego.

Kosztorysy te opracowane bedg na podstawie nastepujacych zatozen:

i) ceny sktadnikow cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny
jednostkowe materiatdéw (M), cena najmu sprzetu (S), wskaznik kosztéw
posrednich (Kp) oraz wskaznik zysku zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegbétowej;

ii) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty na podstawie
zapisdbw w ppkt bi), brakujace ceny materiatdbw (M) i sprzetu (S) zostang
przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

iii) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje
Katalogow Nakfadéw Rzeczowych. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadow Rzeczowych, a
nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

§6 i
ROZLICZENIE ROBOT

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6, zaptacone zostanie jednorazowo po
bezusterkowym wykonaniu zadania i podpisaniu protokotu zdawczo - odbiorczego.

Faktura koncowa VAT bedzie wystawiona po bezusterkowym odbiorze koncowym, na
podstawie protokotu koncowego wykonanych robét budowlanych

W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawca, dalszym podwykonawcg, Wykonawca
zobowigzany jest zataczy¢ faktury koncowej podpisane przez Wykonawce i Podwykonawce,
dalszego podwykonawcy oswiadczenie, ze wszystkie naleznosci wynikajace z wystawionych
faktur Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, ktérych termin ptatnosci uptynat, zostaty
uregulowane.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty catoséci lub czesci
wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamowienia na roboty budowlane.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 5, w wyznaczonym terminie
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonywaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty, albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 3, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawey Nr......ccooeeeeneneceen, prowadzony przez .................
Zaptata koncowa za wykonane i odebrane roboty nastgpi w C|qgu 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT. Za date zaptaty uwaza¢ sie bedzie date
polecenia przelewu naleznosci na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy oswiadcza, ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formuta: Gmina
Sulikéw, ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw, NIP: 615-18-08-708.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).
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Przedmiot umowy bedzie prowadzit do powstania u Zamawiajgqcego obowigzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug. Powyzszy obowigzek bedzie
dotyczyt.......cccceei objetych przedmiotem zamoéwienia, a ich warto$¢ netto (bez kwoty
podatku) bedzie wynosita ............. Zt / Przedmiot umowy nie bedzie prowadzit do powstania u
Zamawiajacego obowiazku podatkowego. *

*Niepotrzebne skreslic.

Podatek od towaréw i ustug zostanie naliczony zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacymi w dniu wystawienia faktury VAT.

Za date zapftaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego kwotg nalezng Wykonawcy.

Warunkiem dokonania =zapftaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawce
oéwiadczen podwykonawcéw potwierdzajacych otrzymanie naleznego im od Wykonawcy
wynagrodzenia.

Wykonawca os$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych zgodnie
z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prawnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

Wynagrodzenie okreslone w § 5 ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym kompletnym,
jednoznacznym i ostatecznym odpowiadajacym zakresowi robdt przedstawionemu
w dokumentacji projektowej. Zawiera ono ponadto koszty nieprzewidziane, a niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamdwienia.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy protokotem terenu budowy, oraz wszelkiej posiadanej
dokumentacji majacej, lub mogacej mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

2) przestrzeganie ogdélnych wymagan dotyczacych robdét w zakresie okreslonym w Projekcie
technicznym, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, obowigzujacymi
normami, warunkami technicznymi wykonywanych robét, zasadami wiedzy technicznej
oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,

3) realizacja polecen wpisanych do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia
wynika z obowigzujacych przepisow.

4) kompletowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt,

5) zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i z uwzglednieniem
specyfiki obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umozliwiajacym
komunikacje, zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu i porzadku na terenie budowy,

6) przestrzeganie przepiséw BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektow i sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym, a po
zakonczeniu robdt usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

7) zapewnienie materiatdw, maszyn i urzadzen koniecznych do realizacji niniejszej umowy,

8) zapewnienie wtasciwego i wymaganego oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy,

9) z chwilg przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialnos¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczace pracownikéw osoéb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnosci oséb trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy,
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10) informowanie Zamawiajacego /inspektora nadzoru o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych,

11) informowanie Zamawiajgcego /inspektora nadzoru) o problemach lub okolicznosciach
mogacych wptyna¢ na jakosc robét lub termin zakonczenia roboét,

12) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

13) zgtoszenie zadania do odbioru, uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych oraz
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne
przeszkolenie w zakresie BHP i niezbedne uprawnienia odpowiadajace rodzajowi
wykonywanych prac.

3. Wykonawca przyjmuje petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone przez jego
pracownikdéw, osoby dziatajace na jego zlecenie, w tym za przypadki uszkodzenia ciata lub
mienia wyrzadzone dziataniem lub zaniechaniem przy realizacji przedmiotu umowy w zakresie
przewidzianym przez polski kodeks cywilny.

4. Wykonawca nie moze dokonac cesji (przelewu wierzytelnosci) z tytutu niniejszej umowy na
rzecz osob trzecich.

§9
TEREN BUDOWY

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa, a takze innym
pracownikom, ktorych wskaze Zamawiajacy w okresie realizacji przedmiotu umowy.

. §10
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiego: ........ccceeeneniiennne

2. Osoba wskazana w ust. 1 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujgcych przepisoéw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 11
PERSONEL WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowag
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania budowg i do kierowania robotami
personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z osob,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie do 7 dni od daty
przediozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb
beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

3. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 2, winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika
z obowigzujacych przepisoéw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oso6b, niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy, stanowi podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie .ccereriecereriecen posiadajacego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie realizacji zadania
objetego niniejszym zamodwieniem.

6. Osoba wskazana w ust. 5, bedzie dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

7. Zamawiajacy ma prawo wnioskowa¢ o zmiane osoby wskazanej w ust. 5, w przypadku
nienalezytego wykonywania przez te osobe swoich obowigzkdw.
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W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w SWZ
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

a) zadania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy

Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce o0so6b

wykonujacych wskazane w SWZ czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace o0sOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
umowy o prace 0soOb wykonujacych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci, ktdérych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umoéw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1), dalej ,RODO"” (tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikdéw
/wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac rowniez inne dane,
ktére podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zostal przeanalizowana przez
skfadajacego pod katem przepisow RODO; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny
z przepisami ww. rozporzgdzenia/). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace opfacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

0 prace os6b wykonujgcych wskazane w SWZ czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub  Podwykonawce, dalszego podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢  sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§12
PODWYKONAWCY

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedifozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, wraz ze szczegdétowym harmonogramem
rzeczowo-finansowym wykonania powierzonego zakresu robdt, uwzgledniajagcym terminy
wykonania poszczegdélnych prac przez Podwykonawcdw oraz naleznosci przystugujace z tego
tytutu, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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Umowa z Podwykonawca musi zawierac:

1) zakres robot zleconych Podwykonawcy,

2) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartosc
tego zakresu robodt wynikajaca z oferty Wykonawcy,

3) termin wykonania powierzonego zakresu robét,

4) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 27 dni od dnia doreczenia

Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Iub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy,

ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy, o ktérej mowa w ust.

1 zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 4,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Do zmian umowy o podwykonawstwo postanowienia ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przekazania mu umowy o ktdrej mowa w ust. 7, zgtasza

w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, jezeli:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym

w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci

umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot

zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umow o podwykonawstwo

o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt. Powyzsze zasady stosuje sie odpowiednio do zmian

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

okreslony w ust. 3, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcy w zakresie niezbednym do potwierdzenia doswiadczenia

i kompetencji Podwykonawcy.

W kazdym przypadku korzystania ze s$wiadczen Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy,

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zobowigzan przez Podwykonawce,

jak za wiasne dziatania lub =zaniechania, niezaleznie od osobistej odpowiedzialnosci

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wobec Zamawiajgacego.

Wszelkie zmiany umoéw, o ktérych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej i zgody

Zamawiajgcego.

§ 13 )
ZASADY ODBIORU ROBOT

Wszystkie odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg w terminie do
2 dni od dnia zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robot wpisem do dziennika
budowy, jezeli obowigzek jego prowadzenia wynika z obowigzujacych przepiséw
i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.

W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wiasny koszt odkry¢
roboty niezbedne do zbadania wykonanych robdt, a nastepnie przywréci¢ je do stanu
poprzedniego.
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Odbidr koncowy, rozpoczety bedzie w terminie nie pdzniejszym, niz 10 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia przez kierownika budowy/kierownika robdt potwierdzonego przez inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy i powiadomieniu o tym fakcie inspektora nadzoru.
Odbioru koncowego dokonuje, z udziatem kierownika budowy/kierownika robdt i inspektora
nadzoru, powotana przez Zamawiajgcego komisja odbiorowa, z czego sporzadzony zostaje
protokdt odbioru koncowego.

Date odbioru bedzie stanowit dzien zakonczenia i podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru.

Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokot
zawierajacy wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz zostang wyznaczone terminy
na usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

§ 14
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela gwarancji na okres ............ miesiecy na cato$¢ prac oraz dostarczone
materiaty okreslone niniejszg umowa.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust.
1, jezeli zgtosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

W okresie odpowiedzialnosci Wykonawca bedzie usuwat wady/usterki swoim kosztem
i staraniem w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie pozniej jednak niz w ciggu
7 dni od daty pisemnego zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad/usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
Z tym kosztow.

Usuniecie wady/usterki bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez
Wykonawce Zamawiajacego o jej usunigciu.

Jezeli Wykonawca z jakiegokolwiek powodu lezacego po jego stronie nie usunie wad/usterek
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W takim przypadku koszty usuwania wad/usterek bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

§ 15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia

brutto, o ktorym mowa w § 5 umowy, tj. KWote .curevrereuraurnns zt (stownie: ......cooieiiee, ).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalonq w ust. 1 kwote zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy w formie .........cccocceeennnee.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na jego pisemny

wniosek w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wartosci zabezpieczenia - nie pdzniej niz 30 dni od dnia wykonania zamowienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30% wartosci zabezpieczenia — nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu gwarancji.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy okreslony w § 4 ust.

1 Wykonawca zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania

aneksu.

§ 16
KARY UMOWNE

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych

przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdére Zamawiajacy nie
odpowiada lub przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

b) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, lecz nie wiecej niz tacznie 20%
tego wynagrodzenia,

c) za zwtoke w usunieciu wady, w tym w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwitoki od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad, lecz nie wiecej niz tacznie 5 % tego wynagrodzenia,

d) za brak Iub nieterminowa =zapftate wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek,
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e) za dopuszczenie do realizacji niniejszej umowy podwykonawcy, ktdéry nie zostat zgtoszony
zamawiajacemu, kazdorazowo w wysokosci 2.000,00zl brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000,00 z
brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

g) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2.000,00zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek.

Wykonawca zaptaci réwniez Zamawiajagcemu kary umowne za niewypetnienie wymogu

zatrudniania pracownikdw na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw kodeksu

pracy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu na jego zadanie umow o prace dokumentujacych
$wiadczenie pracy w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Zaptata kar umownych, o ktéorym mowa powyzej, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan

do ukoniczenia zadania (przedmiotu umowy), ani z jakichkolwiek innych jego obowigzkow,

zobowigzan lub odpowiedzialnosci, jakie moze on mie¢ wedtug umowy.

Dopuszcza sie sumowanie kar umownych z réznych tytutdw. Limit kar umownych, jakich

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy ze wszystkich tytutdéw przewidzianych w niniejszej

umowie nie moze przekroczy¢ kwoty 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5

ust. 1.

Zastrzezenie kar umownych nie wylacza prawa Zamawiajacego dochodzenia na zasadach

okreslonych w Kodeksie cywilnym odszkodowania uzupetniajagcego przewyzszajacego wysokosc

kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

Kary umowne moga byc¢ potracane z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§17
ZMIANA UMOWY

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 PZP przewiduje
rowniez mozliwos$¢ dokonywania co do postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku i na zasadach
okreslonych w SWZ.

§ 18
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy w przypadkach okreslonych

w Kodeksie cywilnym. Opréocz przypadkédw wymienionych w Kodeksie cywilnym

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastgpujacych sytuacjach:

a) zostanie ogtoszona upadto$¢ Wykonawcy lub likwidacja firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

d) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 3 tygodnie,

e) Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z umowg, co powoduje opdznienie wieksze niz
3 tygodnie,

f)  Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg, w tym z projektem budowlanym lub
nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Zamawiajgcy jest uprawniony od odstgpienia od umowy

w terminie nie dluzszym niz 90 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach

wymienionych w ust. 1.

Niezaleznie od przyczyn okreslonych w ust. 1 Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie

wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Odstagpienie od umowy przez Zamawiajacego w terminie i na zasadach ustalonych w art. 456

ustawy Prawo zamoéwien publicznych, powoduje ze Wykonawcy przystuguje tylko

wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty do dnia odstgpienia od umowy bez naliczania

kar umownych. Datg odstgpienia od umowy jest data otrzymania przez Wykonawce

zawiadomienia od Zamawiajgcego o odstapieniu od umowy.
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Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona przez obie strony na podstawie
protokolarnie stwierdzonego stanu zaawansowanie robdt budowlanych, sporzadzonego nie
pozniej niz w siodmym dniu roboczym liczac od daty odstgpienia od umowy.

W razie odstgpienia od umowy w wyzej okreslonych przypadkach Zamawiajacy zachowuje
prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do robot juz wykonanych.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce moze nastgpi¢, jezeli Zamawiajacy wstrzymat
wykonanie robot na okres dtuzszy niz 21 dni, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego moze nastgpic¢ z przyczyn niezaleznych od niego,
m.in. nie otrzymania dofinansowania ze zrédet zewnetrznych.

Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1 w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy
Z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

Odstgpienie od umowy w okolicznosciach, o ktdorych mowa wyzej wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Wszelkie zmiany umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

W razie gdyby ktores z postanowien niniejszej umowy byto lub miato sta¢ sie niewazne,
waznos¢ catej umowy pozostaje przez to w pozostatej czesci nienaruszona. W takim przypadku
strony umowy zastapiq niewazne postanowienie innym, niepodwazalnym prawnie
postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego
postanowienia. Odpowiednio dotyczy to takze ewentualnych luk w umowie.

Strony beda dazy¢ do polubownego rozstrzygniecia sporow mogacych wynikngé w trakcie
realizacji niniejszej umowy. Jesli w ten sposdb spdr nie zostanie rozwigzany, strony poddadzg
go do rozstrzygniecia przez sad miejscowo i rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zatacznik nr 3 do umowy

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY TERENU ROBOT BUDOWLANYCH

spisany dnia ..., roku w Urzedzie Gminy Sulikdw, ul. Dworcowa 5,
59 - 975 Sulikéw, w sprawie przekazania terenu i placu budowy dla wykonania robdt zwigzanych
z realizacjq zadania pn.:

~Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawtia II w Sulikowie”
Wykonawca robot:

a) teren budOWy: ..o

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami oraz
warunkami bhp w zakresie okreslonym dokumentacjg projektowg do zgtoszenia robdt budowlanych,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robdt.

Inne ustalenia komisji:

Wykonawcy przekazano:

1. projekt techniczny,

2. specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
3. przedmiar robot,

Na tym protokdt zakonczono i podpisano:

Przekazujacy: Przyjmujacy:
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Zatacznik nr 4 do umowy
o]

PROTOKOL ZDAWCZO - ODBIORCZY (KOI‘ICOWY)
1. Przedmiot odbioru/nazwa zadania:

~Modernizacja dachu wraz z systemem odwodnienia w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawta II w Sulikowie”

2. Umowa: Nr .............. 2025 z dnia ..cicveiennnns 2025r.
3. Wartosc¢ wykonanych robot: = e brutto (stownie:
............................................. i..../100)

4. Inwestor:
Gmina Sulikéw z siedziba ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulikéw

5. Wykonawca:

6. Komisja odbiorowa w skiadzie:

1. s - przedstawiciel Urzedu Gminy
2 e - przedstawiciel Urzedu Gminy
stwierdzita w dniu ..o r. w obecnosci Wykonawcy zrealizowanie zakresu robot,

okreslonego w w/w umowie.
Niniejszy protokdt stanowi podstawe do wystawienia faktury koncowej.

7. Zakres wykonanych prac:

Podpis Kierownika Budowy: Podpisy cztonkéw komisji:



