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Numer sprawy: DO.262-07.25                                                         Załącznik nr 2 do SWZ 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Umowa została zawarta w ................, dnia…………..1 pomiędzy : 

Uczelnią Państwową im. Jana Grodka w Sanoku 

38-500 Sanok 

Mickiewicza 21 

NIP 687-17-40-766 

reprezentowaną przez: ………………………………………………………………………… 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)  

................................................................................, z siedzibą w ............................... adres: 

..............................., posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….. 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

............................................. .......... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: ..............., kapitał zakładowy w wysokości ………………… (dotyczy 

sp. z o.o. i S.A.), opłacony ………………… (dotyczy S.A.) 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………… 

zwaną w treści umowy „Wykonawcą ”, 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej)  

(imię i nazwisko) ..................................................................................., PESEL: 

…………………………, adres zam. ………………………………… prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą .............................. pod adresem: ………………………………, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,  

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej)  

                                                           
1 W przypadku, gdy umowa zostanie podpisana w formie elektronicznej komparycja umowy zostanie 

dostosowana do tej formy. 
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(imię i nazwisko) ..................................................................................., PESEL: 

…………………………, adres zam. ………………………………… prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą .............................. pod adresem: ………………………………, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

 

oraz  

(imię i nazwisko) ..................................................................................., PESEL: 

…………………………, adres zam. ………………………………… prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą .............................. pod adresem: ………………………………, 

posiadającym REGON: …………….. oraz NIP: ………………….., wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

 

działających w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………………… pod adresem: 

……………………………………………………, posiadającą REGON: …………….. oraz NIP: 

………………….., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

zwanymi w treści umowy łacznie„Wykonawcą”.  

 

Niniejsza umowa jest wynikiem przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie podstawowym bez możliwości przeprowadzenia negocjacji, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 

dalej jako „ustawa Pzp”.  

§ 1. Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych zadania „Przebudowa 

budynku A Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku wraz z robotami 

towarzyszącymi - zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowego budynku 

A” 

- zgodnie z Ofertą Wykonawcy, stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy i Opisem 

Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik Nr 2 do Umowy. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 
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a) wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji zainstalowanych systemów 

wentylacyjnego i klimatyzacji oraz określonych w SWZ/OPZ, 

b) wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji fotowoltaicznej, 

c) wykonywanie przeglądów technicznych i konserwacji instalacji AV, 

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy został określony w dokumentacji, stanowiącej 

Załącznik Nr 2 do Umowy, zawierającą nw. dokumenty: 

1) OPZ; 

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; 

3) przedmiar robót w zakresie budowalnym, instalacji, zagospodarowania terenu; 

   - zwanej w Umowie „Dokumentacją”. 

4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego komplet Dokumentacji, o której 

mowa w ust. 3, określających zakres świadczeń Wykonawcy objętych przedmiotem 

Umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją, o której mowa w ust. 3, oraz 

zapoznał się z terenem budowy i warunkami, w jakich wykonywane będą roboty 

związane z realizacją przedmiotu Umowy i nie zgłasza do nich uwag. 

6. Poza materiałami i dokumentami udostępnianymi przez Zamawiającego, Wykonawca we 

własnym zakresie i w ramach wynagrodzenia umownego skompletuje wszelkie 

niezbędne materiały i wymagane prawem dokumenty. 

7. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w SWZ i 

dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 

do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu.  

8. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany urządzeń i oprogramowania 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 

dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: 
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1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację  

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta 

poszczególnych, urządzeń, oprogramowania lub materiałów przedstawionych  

w ofercie przetargowej, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów, urządzeń lub oprogramowania opisanych w Załączniku 

nr 2 do SWZ. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 11 ust. 1  niniejszej umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie 

realizacji projektów podobnego rodzaju, wielkości i wartości do projektu stanowiącego 

przedmiot Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z dołożeniem 

najwyższej staranności, z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności 

Wykonawcy. 

9. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz posługuje się 

wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, posiada stosowne ubezpieczenie oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w toku wykonywania przez niego 

czynności objętych umową. 

10. Jeżeli do Umowy został załączony przedmiar robót Strony ustalają, że przedmiar robót 

ma charakter tylko pomocniczy i nie stanowi podstawy rozliczenia. Zwiększenie ilości 

pozycji przedmiaru robót nie stanowi podstawy do zwiększenia wynagrodzenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania oferty według zweryfikowanych przez 

siebie wartości. 

§ 2. Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć na własny koszt umowę lub kolejne umowy 

ubezpieczenia, ustanawiające ochronę ubezpieczeniową od dnia zawarcia niniejszej 

Umowy do dnia jej wykonania, w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy  
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i wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem Umowy, z tytułu szkód, jakie mogą wyrządzić 

Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją niniejszej Umowy.  

2. Strony ustalają, iż: suma gwarancyjna dotycząca ubezpieczenia OC w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy, nie może być niższa niż 15 

000 000,00 złotych za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC. 

3. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu 

zawarcia umowy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 

dokumentu ubezpieczenia potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia, o której 

mowa w ust. 1, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód opłacenia 

składki. 

4. Wykonawca jest obowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 

składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 

1. Najpóźniej na 7 dni przed terminem wymagalności dalszych składek Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu dowody zapłaty. 

5. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu dowodu zapłaty składek w terminie 

wynikającym z postanowienia ust. 3, Zamawiający może zapłacić składkę za Wykonawcę 

i dokonać jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy przy realizacji płatności z faktury 

na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu ważności ubezpieczenia OC Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu kopii poświadczonej za zgodność  

z oryginałem przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie 

nowej umowy ubezpieczenia, warunki odpowiedzialności ubezpieczyciela oraz dowód 

opłacenia składki. W przypadku wyczerpania kwoty gwarancyjnej z umowy OC 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego zawarcia kolejnej umowy OC (do 

ubezpieczenie) na taką samą kwotę. 

§ 3. Terminy realizacji 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy: 

1) w zakresie określonym w § 1 ust. 1, w terminie do 430 dni od zawarcia Umowy; 

2) w zakresie określonym w § 1 ust. 2, pkt a) przez okres pierwszych ……… 

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 
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3) w zakresie określonym w § 1 ust. 2, pkt b) przez okres pierwszych ……… 

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4) w zakresie określonym w § 1 ust. 2, pkt c) przez okres pierwszych ……… 

miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2. Za termin zakończenia przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 uważa się datę 

wpisu w dzienniku budowy gotowości do odbioru końcowego potwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 

3. Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2, 

pkt a), b) i c) Strony ustalają dzień podpisania protokołu przeglądu końcowego podpisany 

przez przedstawicieli obu Stron. 

4. Terminy wykonania poszczególnych elementów przedmiotu umowy, które mogą stanowić 

osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z 

tych elementów określa harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który Wykonawca 

jest zobowiązany opracować i uzgodnić z Zamawiającym w terminie nie dłuższym niż 15 

dni od daty podpisania umowy na podstawie tabeli cen poszczególnych elementów robót 

– Załącznik Nr 3 do Umowy oraz pomocniczo na podstawie i w oparciu o przedmiar 

robót, uwzględniając również zestawienie kosztów i wykaz robót, które Wykonawca 

przewidział jako niezbędne do wykonania zamówienia.  

5. W przypadku zmiany wielkości środków finansowych przyznanych Zamawiającemu przez 

instytucje zewnętrzne w stosunku do zapotrzebowań, Wykonawca dokonana 

odpowiedniej korekty harmonogramu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. 

Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy dostosowany do dysponowanej przez 

Zamawiającego wielkości środków finansowych w danym roku będzie preliminarzem 

kosztów w danym roku.  

6. Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane w sposób zapewniający pełne 

wykorzystanie środków finansowych, jakimi w danym roku kalendarzowym będzie 

dysponował Zamawiający.  

7. Zmiana wysokości przyznanych zamawiającemu środków powoduje konieczność 

odpowiedniej korekty preliminarza kosztów w terminie 14 dni od daty przekazania 

wykonawcy informacji o tym fakcie. Korekty dokona Wykonawca uwzględniając stan 

zaawansowania robót. Korekta wymaga akceptacji Zamawiającego. 
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8. Przedłużenie terminów zakończenia prac ustalonych w ust. 1 dopuszczalne jest 

wyłącznie w przypadku: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

2) działania siły wyższej (na przykład klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 

3) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, pomimo zachowania należytej staranności, 

4) konieczność usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmiany dokumentacji 

projektowej lub/i specyfikacji technicznych, które będą miały wpływ na termin 

wykonania umowy, 

5) wstrzymania budowy przez właściwy organ, z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp. 

6) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 

skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową, 

7) w szczególności na skutek wystąpienia zamówień dodatkowych, protestów 

mieszkańców, przekroczenia ustawowych terminów wydania przez organy 

administracji lub innych instytucji branżowych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. 

8) wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, uniemożliwiających 

dochowanie wymogów technicznych i technologicznych, 

9) wystąpienia osuwisk gruntu lub innych, niedających się przewidzieć zjawisk 

geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy, 

10) konieczności przeprowadzenia innych postępowań administracyjnych i sądowych, 

11) w przypadku zlecenia Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie 

stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej do przewidzenia, jeżeli: z 

przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich 

kosztów lub wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania 

zamówienia dodatkowego. 



 

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków A i B Uczelni Państwowej 

im. Jana Grodka w Sanoku” jest współfinansowany ze środków Funduszy Spójności programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach działania 

FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i 

środowisko 

9. W sytuacjach opisanych w ust. 8 przedłużenie terminu zakończenia prac wymaga 

pisemnego wniosku Wykonawcy wraz z uzasadnieniem oraz aneksu do umowy 

podpisanego przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Ponadto 

opóźnienia muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 

Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Zamawiającego. 

10. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. 

§ 4. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia i dostarczenia Wykonawcy na jego 

wniosek wszystkich posiadanych danych i informacji oraz udzielania wyjaśnień 

niezbędnych do prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa wykonania 

przedmiotu Umowy określonego w § 1, a także współdziałania z Wykonawcą w celu 

zapewnienia sprawnego przebiegu realizacji Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia sytuacji, zgłoszonej pisemnie przez Wykonawcę, 

uniemożliwiającej prowadzenie prac przez Wykonawcę, a także w przypadku pisemnego 

żądania informacji lub wyjaśnień przez Wykonawcę koniecznych do prowadzenia prac 

przez Wykonawcę, Zamawiający zobowiązuje się do zajęcia stanowiska w przedmiotowej 

sprawie w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego powiadomienia lub 

zapytania. 

3. Niezależnie od obowiązków określonych w ust. 1 i 2 do obowiązków Zamawiającego 

należy:  

1) protokolarne przekazanie terenu (frontu) robót do 14 dni, od dnia podpisania 

umowy, 

2) zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych w umowie, 

3) zapewnienie nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, 

4) niezwłoczne rozwiązywanie problemów technicznych wskazanych wpisami do 

dziennika budowy, 

5) przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy, 
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§ 5. Obowiązki Wykonawcy w trakcie realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności, możliwości 

organizacyjne i finansowe, w tym odpowiedni zespół pracowników oraz konieczny, 

sprawny sprzęt, jak również odpowiednie uprawnienia, niezbędne i wystarczające do 

wykonania Umowy, wymagane przez obowiązujące przepisy, w tym przez ustawę Prawo 

budowlane, zwanej dalej „Prawem budowlanym”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z dokumentacją 

projektową, Prawem budowlanym i innymi właściwymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej, z należytą starannością, z uwzględnieniem zawodowego 

charakteru prowadzonej przez niego działalności. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i koordynacji robót własnych i 

Podwykonawców / Dalszych Podwykonawców oraz usuwania ewentualnych wad. 

Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy / Dalszego 

Podwykonawcy. 

4. Wykonawca zapewni wszystko, co jest niezbędne do realizacji robót budowlanych, w tym 

urządzenia, materiały, sprzęt, robociznę oraz środki zużywalne i usługi konieczne do 

wykonania przedmiotu Umowy. Urządzenia, materiały i sprzęt stosowany bądź używany 

przy wykonywaniu robót budowlanych, powinny odpowiadać wszelkim wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz wszelkich aktów 

wykonawczych wydanych na podstawie powołanych wyżej ustaw.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych zgodnie 

z wykazem zastosowanych materiałów. Materiały/sprzęt przewidziane do wbudowania 

winny być przedstawione do zaakceptowania przez inspektora nadzoru inwestorskiego 

lub przedstawiciela Zamawiającego – np. zgodnie ze wzorem Załącznik Nr 4 do Umowy.  

6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  

do wskazanych materiałów dokumenty dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu  

i stosowania w budownictwie w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia badań jakości wykonanych części robót 

budowlanych lub ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Jeżeli w rezultacie tych badań lub 
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ekspertyz okaże się, że zastosowane materiały lub roboty są niezgodne z Umową – 

koszt tych badań lub ekspertyz obciąża Wykonawcę. W przeciwnym wypadku – koszt 

tych badań lub ekspertyz obciąża Zamawiającego. Wykonawca upoważnia 

Zamawiającego do potrącenia należności z tytułu poniesionych kosztów badań lub 

ekspertyz z płatności za wykonane i fakturowane części przedmiotu Umowy. 

8. Wykonawca na pisemne polecenie Zamawiającego jest zobowiązany do usunięcia z 

terenu budowy materiałów oraz urządzeń niespełniających wymogów Umowy oraz 

zastąpienia ich innymi. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz  

za jakość zastosowanych materiałów/urządzeń/sprzętu. 

10. Zakres obowiązków Wykonawcy w ramach prac związanych z realizacją Umowy 

obejmuje wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do prawidłowej realizacji 

niniejszej Umowy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennego wykazu pracowników 

Wykonawcy zatrudnionych w określonym dniu przy wykonywaniu robót. Na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca będzie przedstawiał dzienne wykazy pracowników. 

12. Ubrania robocze wszystkich pracowników i przedstawicieli Wykonawcy będą w sposób 

trwały oznakowane czytelnymi identyfikatorami firmy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych 

robót budowalnych. 

14. Wykonawca odpowiada za zajęty teren budowy oraz za pomieszczenia użytkowane  

w czasie wykonywania prac i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu i pomieszczeń  

do porządku, z zachowaniem terminu określonego w § 3 Umowy.  

15. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić, zgodną z wymogami prawa, kompletną 

dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót z uwzględnieniem w szczególności wszystkich 

wymaganych atestów, certyfikatów, wyników prób i badań. W dniu zgłoszenia gotowości 

do odbioru końcowego Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w dwóch 

wydrukowanych egzemplarzach oraz w formie elektronicznej zapisanej w plikach dwg.,  

i pdf., doc., xls. na nośniku CD, DVD lub USB. Jeżeli w trakcie odbioru końcowego 

Wykonawca będzie wprowadzał zmiany do dokumentacji powykonawczej poprawiona  
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i zaakceptowana dokumentacja powykonawcza powinna zostać przekazana najpóźniej w 

dniu odbioru końcowego. 

16. Wykonawca będzie się pozbywać wszelkich odpadów i śmieci w sposób legalny, 

opłacając wszelkie związane z tym koszty, zgodnie z wymogami prawa. Wykonawca 

dostarczy na teren budowy odpowiednią ilość stosownej wielkości kontenerów na śmieci  

i odpady i zapewni regularne ich wywożenie z terenu budowy na legalne składowisko.  

W celu udokumentowania legalnego przekazania odpadów, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu kopię karty przekazania odpadu. 

17. Wykonawca musi dokonać wstępnej segregacji odpadów budowlanych na co najmniej 

sześć frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (beton, 

cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie) powinien dokonać wstępnej 

segregacji tych odpadów na powyższe sześć frakcji. Jeżeli tego nie zrobi, odpady będą  

mogły być odebrane z palcu budowy tylko po podpisaniu pisemnej umowy  

z przetwórcą odpadów, który zapewni taką segregację.  

18. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy wypełnił obowiązki informacyjne 

przewidziane w art. 13 lub art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) 

oraz w pkt XXXII SWZ wobec każdej osoby fizycznej, od której dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio Wykonawca pozyskał w celu wpisania jej do treści umowy 

jako dane osoby reprezentującej Wykonawcę lub działającej w jego imieniu przy 

realizowaniu Umowy (jeżeli dotyczy). Wykonawca zobowiązuje się, w przypadku 

wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu niniejszej umowy osób 

innych niż wymienione w jej treści, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu 

danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 13 lub 

art. 14 RODO oraz określone w Rozdziale XXX SWZ. 

19. Wykonawca opracuje planu zagospodarowania budowy i uzgodnieni go ze służbami 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone 

roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania 

realizacji robót budowlanych, zapewnić, w bezpieczny sposób, ciągłość ruchu drogowego 

na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokół terenu 

przeznaczonego pod budowę używanych lub przecinanych przez niego podczas 

prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i 

pozwolenia, zapewnić dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu placu 
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budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny przed odpowiednimi służbami za użytkowanie 

dróg publicznych w związku z realizacją niniejszej Umowy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy. 

20. Wykonawca zobowiązuje się na pisemne wezwanie Zamawiającego przedłożyć w ciągu  

7 dni kosztorys ofertowy na podstawie którego złożono ofertę.      

21. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego i inspektora nadzoru  

o okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub opóźnienie terminu zakończenia 

realizacji niniejszej Umowy. 

§ 6. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom wykonanie części przedmiotu Umowy na 

zasadach określonych poniżej. 

2. Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

będą roboty budowlane jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

w terminie 21 dni od daty przedstawienia projektu uważa się za akceptację projektu 

umowy. 

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się także w przypadku, gdy Podwykonawca zamierza 

zawrzeć umowę z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem będą roboty budowlane. 

Wówczas projekt umowy z dalszym Podwykonawcą musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego, a Podwykonawca przedstawiając projekt umowy do akceptacji 

Zamawiającego zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

treści zgodnej z projektem przedstawionym Zamawiającemu. Ta sama procedura 

obowiązuje, w przypadku gdy dalszy Podwykonawca zamierza zawrzeć umowę z jeszcze 

dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem będą roboty budowane, przy czym dalszy 

Podwykonawca przedstawiając projekt umowy do akceptacji Zamawiającego 

zobowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy oraz Podwykonawcy na zawarcie umowy 

o treści zgodnej z projektem przedstawionym Zamawiającemu. Postanowienia zawarte 

powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie  

z Podwykonawcą, o której mowa w ust. 2. 

4. Wykonawca /Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca zobowiązany jest zawrzeć  

z Podwykonawcą/dalszymi Podwykonawcami umowę, w której wynagrodzenie 

Podwykonawcy/ dalszym Podwykonawcom wypłacane będzie w terminie nie dłuższym 
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niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy /Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy 

prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Postanowienia zawarte powyżej w 

niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie z Podwykonawcą. 

5. Wykonawca /Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej 

zawarcia. Niezgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu do umowy w 

terminie 14 dni od daty przedstawienia umowy uważa się za akceptację zawartej umowy. 

Postanowienia zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest 

zawrzeć w umowie z Podwykonawcą. 

6. Wykonawca /Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 

umów, których wartość jest mniejsza niż 0,5% wartości Umowy oraz umów, których 

przedmiotem są wszelkie dostawy i usługi zrealizowane na potrzeby wykonania 

Przedmiotu Umowy, przy czym oba ww. wyłączenia nie dotyczą umów w zakresie dostaw 

lub usług o wartości większej niż 50.000 zł. Jeśli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający wzywa Wykonawcę do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Postanowienia 

zawarte powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć  

w umowie z Podwykonawcą. 

7. Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, muszą zawierać 

regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać w szczególności:  

1) zakres Przedmiotu Umowy powierzony Podwykonawcy / dalszemu 

Podwykonawcy;  

2) termin wykonania zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego Podwykonawcy / 

dalszemu Podwykonawcy;  

3) zasady odbiorów części Przedmiotu Umowy wykonanych przez Podwykonawcę / 

dalszych Podwykonawców;  

4) wysokość, podstawę i termin (zgodny z ust. 4) zapłaty przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę wynagrodzenia dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy, 
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przy czym wymagane jest, aby załącznikiem do faktury wystawionej przez 

Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę był dokument potwierdzający należyte 

wykonanie robót objętych fakturą;  

5) kwota wynagrodzenia należnego Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy za 

realizację świadczenia objętego umową o podwykonawstwo nie może 

przewyższać kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę samą część 

Przedmiotu Umowy;  

6) tryb zatrudniania dalszych Podwykonawców;  

7) wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi Podwykonawcami.  

8. W przypadku gdyby umowa o podwykonawstwo przewidywała klauzulę dot. 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji jakości, Zamawiający wymaga, aby zabezpieczenie zostało wniesione przez 

Podwykonawcę / dalszego Podwykonawcę w formie pieniężnej lub gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza wniesienia 

zabezpieczenia poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia z płatności na rzecz 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

9. Zamawiający ma prawo w uzasadnionych wypadkach nie wyrazić zgody na wykonywanie 

części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawcę / dalszych Podwykonawców robót 

budowlanych. Zamawiający wniesie zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jeśli 

postanowienia projektu umowy / zawartej umowy będą sprzeczne lub nie będą spełniały 

wymagań ust. 7. 

10.  Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy 

zawartej z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą z Umową i ponosi ryzyko 

zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że zgoda Zamawiającego na zawarcie 

umowy z Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 

11. Postanowienia ust. 2-10 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy. Zmiana 

Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy jest dopuszczalna wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego. 
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12. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Podwykonawcę / dalszego 

Podwykonawcę części Przedmiotu Umowy upoważnia Zamawiającego do żądania od 

Wykonawcy odsunięcia Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy od realizacji robót w 

sposób stały lub czasowy. Wykonawca / Podwykonawca zobowiązany jest stosownie do 

zaistniałych okoliczności bezzwłocznie rozwiązać lub zmienić umowę zawartą z 

Podwykonawcą / dalszym Podwykonawcą. W sytuacji powyższej Wykonawca / 

Podwykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z zachowaniem trybu 

określonego w niniejszy paragrafie innemu Podwykonawcy. Postanowienia zawarte 

powyżej w niniejszym ustępie, Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w umowie  

z Podwykonawcą. 

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę, której przedmiotem są usługi lub 

dostawy, w przypadku uchylania się od tego obowiązku przez Wykonawcę 

/Podwykonawcę/ dalszego Podwykonawcę. Wynagrodzenie, które zapłaci Zamawiający 

będzie dotyczyło wyłącznie należnego wynagrodzenia bez odsetek za opóźnienie  

w zapłacie. 

14.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie,  

w terminie 7 dni od przekazania informacji, pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

którym mowa w ust. 13.  

W przypadku zgłoszenia uwag w ww. terminie Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie ww. wynagrodzenia  

w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej zapłaty 

lub podmiotu, któremu płatność się należy albo,  
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, jeżeli Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzeniem należnym Wykonawcy. W przypadku braku możliwości potrącenia 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy pełnej kwoty wypłaconego 

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy/ 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych lub konieczność dokonywania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić 

podstawę odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony 

do odstąpienia w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do 

odstąpienia. 

18. Postanowienia ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi 

Podwykonawcami, których przedmiotem są roboty budowlane z zastrzeżeniem, iż zgodę 

na zawarcie umowy z dalszym Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty budowlane 

wyrażają wszystkie podmioty ponoszące odpowiedzialność solidarną za zapłatę 

wynagrodzenia należnego dalszym Podwykonawcom. 

19. Wykonawca wyraża zgodę i jest odpowiedzialny za to, by wszystkie uprawnienia 

przysługujące Zamawiającemu wobec Wykonawcy mogły być realizowane wobec 

Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, nawet jeżeli poszczególne postanowienia 

Umowy nie stwierdzają tego wprost. Dotyczy to w szczególności uprawnienia 

Zamawiającego, o którym mowa w ust. 12-15.  

§ 7. Wymogi w zakresie zatrudnienia personelu Wykonawcy 

1. Zamawiający wymaga, aby prace budowlano – instalacyjne, o ile nie są wykonywane 

przez osoby w ramach prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, były 

wykonywane przez pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę lub podwykonawców 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy. Wymóg ten nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, oraz innych osób 

pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane, jak również dostawców materiałów. 
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2. W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający jest uprawniony, w wyznaczonym terminie, w 

szczególności do żądania: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika; 

4) innych dokumentów; 

 zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 8. Przedstawiciele stron 

1. Nadzór nad robotami stanowiącymi przedmiot Umowy ze strony:  

1) Zamawiającego wykonują:  

Inspektor nadzoru w branży ...........   - …………………  

Zakres nadzoru w branży  ...........   - …………………  

2) Wykonawcy wykonują:  

Kierownik budowy ...........  - …………………  

Kierownik robót   ...........          - …………………  

2. Nadzór autorski pełniony będzie przez: …………………… …………………, tel. 

……………………… 
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3. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 są uprawnione do wydawania Wykonawcy poleceń 

związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz 

zgodnego z Umową wykonania przedmiotu Umowy. 

4. Wymienione w ust. 1 pkt 1 osoby nie posiadają pełnomocnictwa do podejmowania w 

imieniu Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe wykraczające poza ofertę  

i powodujące zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w Umowie oraz 

decyzji zmieniających technologie robót. 

5. Strony ustalają, że zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga aneksu do Umowy.  

O tym fakcie Strony zobowiązane są poinformować się wzajemnie na piśmie. Zmiana jest 

skuteczna z chwilą doręczenia drugiej Stronie zawiadomienia o takiej zmianie. 

6. Wykonawca oświadcza, iż w realizacji Umowy będą uczestniczyły osoby posiadające 

kwalifikacje i przygotowanie zawodowe niezbędne do należytego wykonania 

powierzonych im zadań, tj.:  

 1 osoba pełniąca funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia (bez 

ograniczeń) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie konstrukcyjno- 

budowlanym; 

 1 elektryk posiadający uprawnienia SEP do 1KV do eksploatacji urządzeń, 

instalacji i sieci w zakresach eksploatacja i dozór; 

 1 osoba posiadająca uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania robotami 

budowlanymi  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 

 1 osoba posiadająca uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania robotami 

budowlanymi  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 

 1 osoba posiadająca uprawnienia (bez ograniczeń) do kierowania robotami 

budowlanymi  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; 

 1 osoba posiadająca certyfikat dla personelu, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 

maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych 

fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2065). 
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 1 osoba, która posiada ważny Certyfikat UDT w zakresie wykonywania systemów 

fotowoltaicznych. Osoba ta musi posiadać doświadczenie minimum 1 rok w 

podłączeniu instalacji fotowoltaicznej, posiadają ważne badania lekarskie 

dopuszczające do pracy na wysokości,  

 1 osoba/specjalista ds. instalacji AV. Osoba ta musi posiadać doświadczenie 

minimum  

1 rok w podłączeniu instalacji AV.  

7. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające kwalifikacje osób, o których mowa w ust. 6. Dokumenty należy dostarczyć 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę. 

§ 9. Odbiór robót 

1. Gotowość do odbioru robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego każdorazowo, a inspektor nadzoru inwestorskiego 

przystąpi do ich odbioru w terminie do 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 

2. Odbiory robót częściowych będą przebiegały w następujący sposób:  

1) rozliczenie odbiorów częściowych następować będzie w terminach określonych  

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nie częstszych niż w 

odstępach miesięcznych, a do rozliczenia tych części przyjmowane będą 

zakończone etapy robót, do których nie zgłoszono zastrzeżeń. Podstawą 

rozliczenia częściowego będzie przedstawiony przez Wykonawcę i zatwierdzony 

przez inspektów nadzoru inwestorskiego protokół odbioru częściowego;  

2) gotowość do odbioru etapu robót Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu – 

na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres asabat@up-sanok.edu.pl. 

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia do odbioru; 

3) w razie stwierdzenia w toku czynności odbiorowych wad, Wykonawca jest 

zobowiązany do ich usunięcia w terminie określonym przez Zamawiającego. Po ich 

usunięciu zostanie przeprowadzony odbiór zgodnie z pkt 2;  

4) odbiór części przedmiotu Umowy uważa się za dokonany w chwili zatwierdzenia 

przez Zamawiającego, podpisanego przez Wykonawcę odpowiedniego protokołu 

odbioru częściowego bez zastrzeżeń. 

mailto:asabat@up-sanok.edu.pl
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3. Odbiór końcowy robót będzie przebiegał w następujący sposób:  

1) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, nie później 

niż na 2 dni robocze przed planowanym terminem zakończenia robót. 

Zamawiający powoła specjalną komisję i dokona odbioru końcowego. 

Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 10 dni roboczych, licząc od 

daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności 

odbioru winno nastąpić najpóźniej 30-stego dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia; 

2) Najpóźniej w dniu  rozpoczęcia odbioru końcowego, Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu wszystkie wymagane Umową i przepisami prawa dokumenty, w 

tym dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty pozwalające na 

ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności protokoły 

odbiorów częściowych, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa 

wykonanych prób, pomiarów i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane 

materiały i urządzenia i inne wymagane przez obowiązujące prawo dokumenty. 

Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę; 

3) Gotowość do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres asabat@up-

sanok.edu.pl;  

4) Przedmiotem odbioru końcowego jest sprawdzenie wykonania robót 

budowlanych, zgodnie z niniejszą Umową, opisem przedmiotu zamówienia oraz 

obowiązującymi przepisami. W trakcie czynności odbioru Zamawiający sprawdzi 

jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych urządzeń oraz 

technologii. Z czynności odbioru Zamawiający sporządzi protokół odbioru 

końcowego wg wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy; 

5) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczy technicznie uzasadniony  

i uzgodniony z Wykonawcą termin na usunięcie stwierdzonych wad. 

Usuwanie wad w dodatkowym terminie nie przedłuża terminu realizacji 

przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy; 

b)  jeśli Wykonawca w wyznaczonym terminie zgodnie z ppkt a) wad nie usunął 

lub jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z 

mailto:asabat@up-sanok.edu.pl
mailto:asabat@up-sanok.edu.pl


 

Projekt „Zwiększenie efektywności energetycznej zabytkowych budynków A i B Uczelni Państwowej 

im. Jana Grodka w Sanoku” jest współfinansowany ze środków Funduszy Spójności programu 

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w ramach działania 

FENX.01.01 Efektywność energetyczna priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i 

środowisko 

przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający 

może:  

- odstąpić od Umowy i żądać zapłaty kar umownych, z tytułu 

odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca lub, 

- zlecić wykonanie przedmiotu Umowy lub jego części od nowa osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku 

Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty z niewypłaconego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę;  

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania  

z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający ma prawo 

żądać od Wykonawcy odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia w stosunku 

do wartości Umowy za wykonany Przedmiot Umowy, ustalonego przez 

rzeczoznawcę, zaakceptowanego przez obie strony umowy. W razie, gdyby 

strony, w ciągu 7 dni od otrzymania stosownego wezwania od którejkolwiek 

ze stron nie uzgodniły osoby rzeczoznawcy, rzeczoznawca taki może zostać 

wybrany przez Zamawiającego. Koszty przeprowadzenia inwentaryzacji i 

wydania opinii rzeczoznawcy ponosi Wykonawca. Wykonawca wyraża zgodę 

na potrącenie ww. kwoty z należnego wynagrodzenia.  

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót uprzednio 

zakwestionowanych jako wadliwych. Postanowienia pkt 1) -5) stosuje się 

odpowiednio;  

7) Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały, urządzenia  

i sprzęt użyte do usunięcia wad. Usunięcie wad lub wykonanie innych czynności, 

o których mowa w pkt 5), nie przedłużają terminu wykonania Umowy, o którym 

mowa w § 3 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

§ 10. Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że najpóźniej w dacie przeniesienia autorskich praw 

majątkowych, zgodnie z ustępami poniżej, będą mu przysługiwały te prawa co najmniej w 
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takim zakresie, że bez naruszania praw osób trzecich, będzie uprawniony do ich 

przeniesienia na Zamawiającego.  

2. Z dniem przekazania utworu, w ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca przenosi  

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania utworami 

powstałymi w ramach realizacji Umowy, a w szczególności dokumentacji powykonawczej 

oraz prawo do dokonywania zmian, przeróbek, opracowań tych Utworów wraz z prawem 

do wyłącznego zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. 

3. Przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 2, następuje bez ograniczeń terytorialnych  

i czasowych, na następujących polach eksploatacji:  

1) utrwalanie oraz zwielokrotnianie w całości lub w części dowolną techniką (w tym 

także poligraficzną oraz cyfrową) niezależnie od standardu, systemu i formatu, 

bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, 

2) wykorzystanie w całości lub w części dla potrzeb realizacji inwestycji stanowiącej 

przedmiot utworów i innych inwestycji Zamawiającego, w tym do przygotowania  

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę obiektów, 

uzyskania wszelkiego rodzaju uzgodnień, pozwoleń, opinii, postanowień i decyzji 

oraz zawarcia i wykonania umowy na realizację budowy obiektów,  

3) przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian i modyfikacji  

w utworach, 

4) udostępniania osobom trzecim w celu dokonywania modyfikacji, zmian, 

poprawek, przeróbek, adaptacji i uzupełnień,  

5) wprowadzanie w całości lub we fragmentach do pamięci komputera i sieci 

komputerowych oraz publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym (w tym w sieci 

Internet, Intranet), 

6) korzystanie z utworów po wykonaniu modyfikacji, zmian, poprawek, przeróbek, 

adaptacji i uzupełnień na polach określonych w ppkt 1-5.  

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 11 ust. 1, przenosi na 

Zamawiającego prawo własności egzemplarzy i nośników przekazanych w ramach 

Umowy, na których zostały utrwalone utwory wykonane w ramach Umowy. 
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5. Wykonawca upoważnia wyłącznie i nieodwołalnie Zamawiającego do wyrażania zgody 

na włączenie wykonanych utworów, w całości lub w części, do innego projektu lub też do 

połączenia albo do wykorzystania z takim projektem.  

6. Wykonawca zobowiązuje się i oświadcza, że wykonane utwory nie naruszają i nie będą 

naruszać praw własności przemysłowej, praw autorskich, osób trzecich, dóbr osobistych 

albo danych osobowych osób trzecich, których prawa zostały wykorzystane w utworach  

i oświadcza, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich zwolni Zamawiającego z 

wszelkiej odpowiedzialności, w szczególności zastępując Zamawiającego w 

postępowaniach sądowych i arbitrażowych lub przystępując do postępowań sądowych  

i arbitrażowych i poniesie wszelkie koszty z nimi związane. 

§ 11. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że Zamawiający za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 

zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ………………zł 

(słownie złotych: ………………..), w tym podatek VAT …% w kwocie ……. zł (słownie 

złotych: ……..……). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, określone zostało na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 

…………………. stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy.  

3. Kwota umówionego wynagrodzenia brutto zawiera wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu Umowy wynikające wprost z Dokumentacji, oraz koszty wszystkich robót 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty: 

projektu BIOZ  wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania 

terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy dla potrzeb własnych oraz 

Zamawiającego (woda, energia elektryczna, energia cieplna, telefon, dozorowanie 

budowy), organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy, odwodnienia wykopów, 

ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia gruntu, 

wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, 

odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją 

powykonawczą, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji robót 

budowlanych a także koszty badań, odbiorów technicznych i dokumentów 

dopuszczających do eksploatacji, wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego 

autorskich praw majątkowych oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy. 
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§ 12. Warunki płatności 

1. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie faktur częściowych 

uwzględniających podatek VAT wystawianych po sporządzeniu protokołu odbioru 

częściowego robót podpisanego przez Kierownika budowy i inspektorów nadzoru 

inwestorskiego. Suma kwot faktur częściowych nie może przekroczyć 90% wartości, 

o której mowa w § 11 ust. 1 Umowy. Zapłata ostatniej części wynagrodzenia nastąpi po 

sporządzeniu protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Zamawiającego 

bez zastrzeżeń. 

2. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT wraz z właściwym 

protokołem odbioru częściowego/końcowego oraz oświadczeniami, o których mowa  

w ust. 3. 

3. Do faktury Wykonawca zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o braku 

Podwykonawców lub oświadczeń Podwykonawców / dalszych Podwykonawców 

biorących udział w realizacji zamówienia, że należne im wynagrodzenie za zrealizowane 

przez nich roboty w ramach zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, 

zostało im zapłacone w całości przez odpowiednio: Wykonawcę / Podwykonawcę / 

dalszego Podwykonawcę. 

4. Wzór oświadczenia dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy stanowi Załącznik Nr 

6 do Umowy. Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż właściwy 

protokół odbioru. 

5. W przypadku braku dołączenia do drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia 

(faktur) oświadczeń, o których mowa w ust. 3, Zamawiający wstrzyma płatności faktury 

do wysokości określonej w zdaniu pierwszym do momentu dostarczenia przez 

Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców / dalszych Podwykonawców bez prawa 

żądania przez Wykonawcę odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. Niniejszy ustęp stosujemy również do Podwykonawców / 

dalszych Podwykonawców, którzy nie zostali zgłoszeni przez Wykonawcę. 

6. Na wystawionej fakturze Wykonawca jest zobowiązany zamieścić numer Umowy. 

Fakturę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Uczelni Państwowej im. Jana 

Grodka w Sanoku, ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok lub elektronicznie na adres 

rektorat@up-sanok.edu.pl . 

mailto:rektorat@up-sanok.edu.pl
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7. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od płatności błędnie wystawionej faktury, 

wówczas bieg terminu płatności rozpoczyna się z dniem doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony umowy uznają taką, która 

jest zgodna z warunkami niniejszej Umowy oraz przepisami obowiązującego prawa. 

8. Zapłata zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy: 

…………………………..  potwierdzone na fakturze. Za termin dokonania zapłaty uważa 

się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

9. Jeżeli należności naliczone na fakturze Wykonawcy przewyższą wynagrodzenie 

uzgodnione, Zamawiający dokona zapłaty jedynie do wysokości wynagrodzenia 

uzgodnionego, a Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego wystawienia faktur 

korygujących. 

10. W zakresie wierzytelności wynikających z Umowy, Wykonawca nie może bez uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać przeniesienia tych 

wierzytelności na osoby trzecie. 

11. Wykonawca oświadcza, że wskazany w ust. 8 rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie do celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej i jest rachunkiem bankowym zgłoszonym do elektronicznego 

rejestru prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w ramach tzw. 

„białej listy podatników” (zwanego dalej „Wykazem”), o którym mowa w ustawie o 

podatku od towarów i usług. Jeżeli przed realizacją płatności Zamawiający poweźmie 

informację o braku zaewidencjonowania rachunku bankowego w Wykazie, Zamawiający 

będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  

w Wykazie, co będzie stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego (nie dotyczy 

osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej).  

§ 13. Zmiany wynagrodzenia 

1. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadkach:  

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym zmianie ulega wyłącznie 

cena brutto, cena netto pozostaje bez zmian, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 
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października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę - Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do realizacji umowy pracowników, 

dla których ma zastosowanie zmiana wraz z kalkulacją kosztów wynikającą  

z przedmiotowej zmiany, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne – Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz zatrudnionych do 

realizacji umowy pracowników, dla których ma zastosowanie zmiana wraz z 

kalkulacją kosztów wynikającą z przedmiotowej zmiany, 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z późn. 

zm.) - Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że zmiana ww. przepisów będzie 

miała wpływ na koszty wykonania zamówienia, jak również wykaże, jaką część cen 

stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji 

zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.  

2. Wprowadzenie zmian wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2-4, 

możliwe będzie, jeżeli Wykonawca udowodni, że zmiana będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia i wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy 

ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana wpłynie na 

wysokość tych kosztów.  

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1, będą wprowadzane w drodze aneksu do umowy, na 

pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać i udowodnić Zamawiającemu wpływ zmian na wysokość 

kosztów wykonania zamówienia, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 2-4 

przedłożyć również kalkulację kosztów. Wniosek wraz z załączonymi dokumentami 

będzie podlegał weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy 

dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie 

będzie spełniał warunków opisanych w postanowieniach niniejszego paragrafu. 

Wykonawca oświadcza, że w swojej ofercie przewidział wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, która będzie 

obowiązywała do końca 2025 roku. 
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4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na każde żądanie Zamawiającego wszelkie 

informacje, dane, wyliczenia oraz stosowne dowody potwierdzające zasadność żądania 

Wykonawcy.  

5. Zamawiający zgodnie z art. 439 ustawy Pzp ustala sposób wprowadzania zmian 

wysokości wynagrodzenia (cen jednostkowych) należnego Wykonawcy w przypadku 

zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej związanych z realizacją 

zamówienia (waloryzacja wynagrodzenia) na poniższych zasadach:  

1) przez zmiany wysokości wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej 

związanych z realizacją umowy rozumie się zarówno wzrost cen jak i ich obniżenie, 

względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie;  

2) wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej musi ulec zmianie o co najmniej 

6% względem wskaźnika cen z dnia zawarcia umowy, aby zmiana mogła zostać 

wprowadzona (w przypadku kolejnych zmian liczone są ceny według stanu na 

dzień poprzedniej zmiany wynagrodzenia);  

3) poziom zmiany wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej związany z 

realizacją umowy, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, jest ustalany przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszany w Dzienniku Urzędowym RP 

„Monitor Polski”;  

4) za początkowy termin ustalenia zmiany ceny wynagrodzenia Wykonawcy uznaje 

się dzień zawarcia umowy;  

5) każda kolejna zmiana wynagrodzenia może zostać dokonana nie częściej niż po 

upływie 3 miesięcy od daty dokonania poprzedniej zmiany, a w przypadku 

pierwszej zmiany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy; 

6) Wykonawca wnioskując o zmianę wynagrodzenia zobowiązany jest do:  

a. podania wskaźnika zmiany cen produkcji budowlano-montażowej, o którym 

mowa w pkt. 3 powyżej oraz wyliczenia wartości wskaźnika jako średniej 

arytmetycznej za okres ostatnich 6 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy 

lub 3 miesięcy od dnia poprzedniej waloryzacji; 

b. wykazania wpływu zmiany cen produkcji budowlano-montażowej lub kosztów 

na koszt wykonania zamówienia;   
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7) maksymalna łączna wartość zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający  

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia wynosi 10% wartości umowy brutto z dnia podpisania umowy; 

8) zmiana wynagrodzenia na podstawie niniejszego ustępu będzie się odnosiła 

wyłącznie do części przedmiotu umowy realizowanego od dnia, od którego zmianie 

uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy, nie wcześniej jednak niż od 

pierwszego dnia miesiąca, w której Strona złożyła wniosek o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia;  

9) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do 

zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen produkcji budowlano-montażowej lub 

kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie pełnione zostały 

warunki, o których mowa w art. 439 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp. 

10) w razie naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w pkt 9, 

Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 

1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), za stwierdzony przypadek naruszenia. 

§ 14. Gwarancja jakości i rękojmia za wady na roboty budowlane 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres ....... miesięcy* na 

wykonany przedmiot Umowy, w tym roboty budowlane, wbudowane materiały oraz 

dostarczone i zamontowane urządzenia, instalacje i wyposażenie. 

* nie mniej niż 48 miesięcy; uzupełnić zgodnie z ofertą.  

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu ......* miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną 

instalację fotowoltaiczną z magazynem energii  oraz na zastosowane materiały i 

urządzenia w tym: 

1) na moduły fotowoltaiczne – 15 lat; 

2) na inwerter – 15 lat; 

3) na urządzenie do optymalizacji pracy instalacji – 25 lat; 

4) na konstrukcję wsporczą - 10 lat; 

5) na magazyn energii – 10 lat. 

       * nie mniej niż 60 miesięcy; uzupełnić zgodnie z ofertą.  
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3. Wykonawca udziela Zamawiającemu ......* miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną 

instalację Audio – video. 

 * nie mniej niż 12 miesięcy; uzupełnić zgodnie z ofertą. 

4. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez strony Protokołu odbioru 

końcowego (bez zastrzeżeń). 

5. Gwarancja jakości nie przewiduje żadnych wyłączeń, ani skrócenia okresu 

gwarancyjnego na wbudowane materiały lub dostarczone i zamontowane urządzenia 

instalacje oraz wyposażenie do okresu gwarancji udzielanych przez producenta. 

6. Zamawiający ma prawo skorzystać z innych uprawnień w zakresie rękojmi za wady 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwanej 

dalej „Kodeksem cywilnym”. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji 

jakości. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości są niezależne od 

uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający może dochodzić 

roszczeń z tytułu rękojmi za wady także po upływie terminu rękojmi, jeżeli zgłosi wadę 

przed upływem tego terminu. 

7. Zgłoszenia wady w ramach gwarancji i rękojmi Zamawiający będzie dokonywał 

telefonicznie i na e-mail na adres …………………………………… lub w formie pisemnej 

na adres ............................ Potwierdzenie wysłania wiadomości pocztą elektroniczną jest 

dowodem na zgłoszenie wady. Zgłoszenie powinno zawierać datę wystawienia i opis 

wady. Wykonawca ma obowiązek zdiagnozowania przyczyny do ........* od momentu 

zgłoszenia jeżeli zgłoszenie nastąpiło do godz. 10:00, przy zgłoszeniu nieprawidłowości 

po godz. 10:00 Wykonawca ma obowiązek zdiagnozowania przyczyny do 24h od 

momentu zgłoszenia. 

* nie dłużej niż 48h; uzupełnić zgodnie z ofertą.  

8. Wykonawca w ramach gwarancji i rękojmi jest obowiązany usunąć wady lub usterki 

najpóźniej w ciągu .....* dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba że naprawa będzie 

polegała tylko na robociźnie lub zastosowaniu ogólnie dostępnych materiałów 

eksploatacyjnych, to w takim przypadku Wykonawca przystąpi do usunięcia wady 

niezwłocznie. Jeżeli usunięcie wady lub usterki ze względów technicznych nie jest 

możliwe w określonym wyżej terminie, Wykonawca powiadomi o tym pisemnie 

Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy wówczas nowy termin z uwzględnieniem 
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technologicznego normatywu naprawy i zasady wiedzy technicznej. W przypadku 

nieuzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki w terminie 21 dni.       

* nie dłużej niż 14 dni; uzupełnić zgodnie z ofertą.  

9. W przypadku zgłoszenia awarii systemów wentylacji i klimatyzacji serwis Wykonawcy 

musi przybyć na miejsce, nie później niż w ciągu ……. * godzin, a następnie usunąć 

wady lub awarię w sposób docelowy w terminie nie dłuższym niż 5 dni, licząc od dnia 

zgłoszenia. Termin ten w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać 

wydłużony za zgodą Zamawiającego. Jeżeli usunięcie wady lub awarii ze względów 

technicznych nie jest możliwe w określonym wyżej terminie, Wykonawca powiadomi  

o tym pisemnie Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy wówczas nowy termin z 

uwzględnieniem technologicznego normatywu naprawy i zasady wiedzy technicznej.  

W przypadku nieuzgodnienia nowego terminu Wykonawca usunie wady lub usterki  

w terminie 15 dni.     

* nie dłużej niż 8 godzin; uzupełnić zgodnie z ofertą. 

10. Przez „usunięcie wad” Zamawiający rozumie naprawę lub wymianę. Naprawie bądź 

wymianie podlegają materiały i sposób wykonania robót, których wadliwość lub 

uszkodzenie wystąpiły w trakcie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi, jak również 

wszelkie materiały, urządzenia, wyposażenie stanowiące własność Zamawiającego lub 

innego podmiotu, których uszkodzenie zostało spowodowane przez wadliwe materiały 

lub/i sposób wykonania robót, za które był odpowiedzialny Wykonawca. 

11. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu skutecznej naprawy, określonego w 

ust. 8, Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach 

niż urządzenie naprawiane. Po zakończeniu naprawy Wykonawca odbierze sprzęt 

zastępczy.  

12. W razie, gdy czas naprawy sprzętu będzie dłuższy niż określony w ust. 8, okres 

świadczenia gwarancji przedłuża się o czas trwania naprawy. W razie, gdy naprawa 

sprzętu potrwa dłużej niż 4 tygodnie, lub gdy sprzęt po raz czwarty ulegnie awarii 

podlegającej naprawie w ramach serwisu gwarancyjnego, Zamawiającemu będzie 

przysługiwać wymiana sprzętu na nowy, taki sam lub odpowiedni o nie gorszych 

parametrach.  

13. Jeżeli w wykonaniu obowiązków gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał 
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istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją lub rękojmią, termin gwarancji lub rękojmi 

biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub od chwili zwrócenia 

rzeczy naprawionej. Jeżeli dokonano wymiany części rzeczy powyższe zasady stosuje 

się odpowiednio do części wymienionej/naprawianej.  

14. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do zlecania okresowych 

przeglądów zainstalowanych systemów innym wykonawcom.  

15. Gwarancja nie może ograniczać praw Zamawiającego do okresowych przeglądów 

pozostałych instalacji nie objętych obowiązkowymi przeglądami określonymi w OPZ 

wykonywanych na zlecenie Zamawiającego zgodnie z zasadami sztuki, przez 

wykwalifikowany personel oraz instalowania i wymiany w dostarczonych systemach 

standardowych urządzeń Zamawiającego. 

16. W okresie po stwierdzeniu wady i po poinformowaniu o tym Wykonawcy, a przed jej 

usunięciem przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo podjąć czynności zmierzające do 

zminimalizowania szkód i strat wynikłych z wystąpienia wady. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie uzasadnione i udokumentowane koszty 

poniesione przez Zamawiającego. 

17. Jeżeli Wykonawca w ramach gwarancji lub rękojmi opóźni się z zdiagnozowaniem 

przyczyny wady lub nie usunie jakiejkolwiek wady lub szkód nimi spowodowanych, to 

Zamawiający ma prawo wyznaczyć na piśmie ostateczny termin usunięcia przez 

Wykonawcę takiej wady lub szkody nimi spowodowanej. Jeżeli Wykonawca nie dotrzyma 

tego terminu, to Zamawiający może na koszt i ryzyko Wykonawcy - bez uzyskiwania 

upoważnienia sądowego – usunąć taką wadę lub szkody nimi spowodowane samemu 

lub zatrudniając innych wykonawców bez utraty praw wynikających z gwarancji i rękojmi 

udzielonej przez Wykonawcę.  

§ 15. Odpowiedzialność za szkody w mieniu Zamawiającego 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad regulaminu porządku 

obowiązującego u Zamawiającego, a w szczególności instrukcji ppoż. i bhp. 

2. Wykonawca do chwili protokolarnego zwrotu terenu budowy Zamawiającemu ponosi 

odpowiedzialność za szkody wynikłe w mieniu Zamawiającego. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich z 

powodu szkód i strat związanych i wynikłych w związku z realizacją przedmiotu Umowy.  
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4. Wykonawca ponosi ryzyko finansowe uszkodzenia, zniszczenia oraz uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń i wyposażenia znajdujących się na 

terenie budowy oraz wszelkich innych szkód w mieniu znajdującym się na terenie 

budowy oraz bezpośredniego sąsiedztwa terenu budowy. Wystąpienie takich szkód nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku terminowego i należytego wykonania przedmiotu 

Umowy. Z chwilą przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi ryzyko ewentualnych – 

w tym wywołanych ingerencją osób trzecich – opóźnień w wykonaniu robót jak i w 

usuwaniu stwierdzonych wad.  

§ 16. Kary umowne 

1. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących 

przypadkach:  

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% całkowitego 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1 (jednak nie mniej niż 

100,00 zł) za każdy dzień zwłoki liczony od terminu wskazanego w § 3;  

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w 

wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 

ust. 1 (jednak nie mniej niż 100,00 zł) za każdy dzień zwłoki liczony od terminu 

wskazanego w § 14 ust. 8 i 9; 

3) za opóźnienie w przybyciu serwisu do systemów wentylacji i klimatyzacji, w 

wysokości 1 000 zł, za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia, 

4) nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, 

warunków odpowiedzialności ubezpieczyciela lub dowodu opłacenia składki, zgodnie 

z § 2 – w wysokości 2 000 zł;  

5) naruszenia przez Wykonawcę postanowienia o poufności, zgodnie z § 18 – w 

wysokości 3 000 zł;  

6) za każde stwierdzone przez Zamawiającego niedopełnienie wymogu zatrudnienia 

osób na podstawie umowy o pracę lub nieprzekazania dowodów zatrudnienia 

pracowników (zgodnie z § 7)– w wysokości 5 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek; 

7) za odstąpienie od Umowy lub jej wypowiedzenie (w całości lub w części) przez 

którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w 
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wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 11 

ust. 1;  

8) za każdy przypadek niewykonania lub nieterminowego wykonania przeglądu  

i konserwacji (zgodnie z § 21) – w wysokości 3 000 zł. 

9) za każdy przypadek zakłócenia pracy serwerowni znajdującej się w Budynku A z winy 

Wykonawcy – w wysokości 1 000 zł. 

10) za każdy przypadek braku oznakowania czytelnymi identyfikatorami firmy ubrań 

roboczych wszystkich pracowników i przedstawicieli Wykonawcy – w wysokości 500 

zł. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:  

1) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia określonego w 

umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i 

dalszym podwykonawcą; 

2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia określonego  

w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą i podwykonawcą lub podwykonawcą i 

dalszym podwykonawcą, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu płatności 

określonego w fakturze;  

3) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany tej umowy w wysokości  

4 000 zł za każdy stwierdzony przypadek;  

4) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 4 000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek;  

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

dostosowanego do postanowień § 6 ust. 4 – w wysokości 5% wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w umowie zawartej z Podwykonawcą.  

3. Rozliczenie naliczonych kwot kar umownych zostanie zrealizowane poprzez potrącenie  

z jakiejkolwiek płatności należnej Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. Wykonawca upoważnia 
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Zamawiającego do potrącenia kar umownych z płatności za wykonane i fakturowane 

części przedmiotu umowy, bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zapłaty. W 

przypadku braku możliwości potrącenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zapłaty 

wyznaczając 14-dniowy termin zapłaty od dnia doręczenia wezwania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego,  

na zasadach ogólnych, do wysokości poniesionej szkody. 

5. Całkowita łączna wysokość kar umownych naliczonych z tytułu realizacji Umowy nie 

może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 11 ust. 1 Umowy.  

§ 17. Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiającemu, niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, przysługuje 

umowne prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku:  

1) opóźnienia terminu wykonania umowy o okres dłuższy niż 14 dni, powstałego  

z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;  

2) nieuzasadnionego przerwania przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu 

Umowy i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

na wznowienie jego wykonania;  

3) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy wadliwie lub w sposób 

sprzeczny z Umową, lub zastosowania rozwiązań sprzecznych z otrzymanymi 

od Zamawiającego założeniami i dokonanymi z nim uzgodnieniami, po 

bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

dokonanie przez Wykonawcę zmiany sposobu wykonywania przedmiotu 

Umowy;  

4) naruszenia przez Wykonawcę postanowienia Umowy o posługiwaniu się 

podwykonawcami;  

5) niewykonania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

któregokolwiek ze zobowiązań umownych ujętych w § 2 i bezskutecznego 

upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na wykonanie 

zobowiązania.  

2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 4 oraz § 9 ust. 3 

pkt 5 Umowy, Zamawiający ma prawo wykonać w terminie do 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie od Umowy, a w przypadku 
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określonym w ust. 1 pkt 2 – 3 i 5 – w terminie 30 dni od dnia bezskutecznego upływu 

terminu wyznaczonego w wezwaniu. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, musi nastąpić w formie pisemnej  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W razie odstąpienia od Umowy Wykonawca jest zobowiązany jest na własny koszt do: 

1) zaprzestania wykonywania robót i zabezpieczenia wykonanej części robót; 

2) protokolarnego przekazania wykonanej części robót Zamawiającemu; 

3) zabezpieczenia i opuszczenia terenu budowy; 

4) sporządzenia w terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, przy udziale 

Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji robót wykonanych do dnia odstąpienia od 

Umowy; 

5) sporządzenia w terminie 5 dni od daty odstąpienia od Umowy, przy udziale 

Zamawiającego, protokołu inwentaryzacji materiałów, konstrukcji i urządzeń, 

znajdujących się na terenie budowy; 

6) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów, urządzeń i materiałów, za 

które Wykonawca otrzymał wynagrodzenie. 

5. W razie niewywiązania się Wykonawcy z obowiązków określonych w ust. 4 Zamawiający 

jest uprawniony do sporządzenia jednostronnie protokołu przekazania terenu budowy 

oraz zlecenia podmiotowi trzeciemu sporządzenia na koszt Wykonawcy inwentaryzacji 

robót, o czym Zamawiający zawiadomi na piśmie Wykonawcę. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, w zakresie robót zinwentaryzowanych w 

trybie ust. 4 lub 5, Zamawiający zachowuje uprawnienia wynikające z rękojmi i gwarancji 

jakości. Gwarancja jakości i rękojmia rozpoczyna się od dnia sporządzenia inwentaryzacji 

robót w związku z odstąpieniem od Umowy. Na powyższe Wykonawca wyraża zgodę.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, wynagrodzenie Wykonawcy należne za 

wykonane i zinwentaryzowane roboty, w trybie ust. 4 lub 5, zostanie zapłacone w 

wysokości wynikającej z procentowego zaawansowania wykonanych prac, które nadają 

się do wykorzystania. 
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8. Niezależnie od powyższego Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w innych 

przypadkach przewidzianych w Umowie oraz przepisach Kodeksu cywilnego. Ustęp 4-7 

stosuje się. 

9. Zamawiający, poza zapłatą części Wynagrodzenia za roboty wykonane przez 

Wykonawcę – w przypadku odstąpienia od Umowy w części, nie będzie zobowiązany do 

dokonania żadnych dalszych płatności na rzecz Wykonawcy, w tym w szczególności 

zapłaty pozostałej części Wynagrodzenia, jakiejkolwiek formy odszkodowania, 

odstępnego, itd.  

10. Zamawiający odstępując od Umowy ma prawo powierzyć wykonanie pozostałych prac  

i robót innemu wykonawcy. W takim wypadku koszty dodatkowe wynikające ze zmiany 

wykonawcy obciążają dotychczasowego Wykonawcę.  

§ 18. Poufność informacji 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania  

w poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych  

w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem 

Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie 

„Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i 

informacji:  

1) dostępnych publicznie;  

2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;  

3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane 

Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności;  

4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na 

ich ujawnienie.  

3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na 

podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje 

Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. 

Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
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wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie 

Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich 

utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;  

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których 

wykonuje Umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z 

Umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego 

zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania 

poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu 

nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie 

podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji 

Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 

wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności 

zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz 

podjęte działania ochronne.  

7. Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze 

Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy 

wszelkie Informacje Poufne. 

8. Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również 

przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności 

Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania Umowy, jak i po jej 

wygaśnięciu.  

§ 19. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony zgodnie potwierdzają, że przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie ……………….., w wysokości 5% 

wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 11 ust. 1, tj. w kwocie 

……………….. zł (słownie: ………………………………….), które służyć będzie pokryciu 
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roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

oraz z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.  

2. Zabezpieczeniem objęty jest cały okres realizacji Umowy oraz okres rękojmi i gwarancji 

jakości, z zastrzeżeniem ust. 7. Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z Umową 

wykonania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca przedstawia dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

4.  W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 ust. 1 

ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest 

dokonywana z zachowaniem jego ciągłości i bez zmniejszenia jego wysokości. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do skorzystania z zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy w przypadku zaistnienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:  

1) wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu Umowy w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z warunkami Umowy,  

2) wystąpienia zwłoki w wykonywaniu przedmiotu Umowy, w stosunku do terminów 

określonych w Umowie,  

3) w przypadku zaistnienia roszczeń Zamawiającego względem Wykonawcy, 

wynikających z Umowy, w tym spowodowanych niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem Umowy, roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

6. Po zrealizowaniu przedmiotu Umowy Zamawiający dokona zwrotu 70% kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w ciągu 30 dni od daty podpisania przez 

strony Umowy Protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego brak wad. 

7. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi i gwarancji jakości. 

8. Jeżeli okresy, dla jakich ma być ustanowione zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy ulegną przedłużeniu, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego 

przedłużenia obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.  

§ 20. Zmiany Umowy 
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień Umowy w następującym 

zakresie i przypadkach:  

1) w przypadku dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez organy 

administracji państwowej, w tym organy administracji rządowej, samorządowej, 

jak również organy i podmioty, których działalność wymaga wydania jakiejkolwiek 

decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, w trakcie 

wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w szczególności:  

a) opóźnienia wydania przez w/w organy lub inne podmioty decyzji, warunków, 

zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów, do wydania których są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów,  

b) odmowy lub zmiany wydania przez w/w organy lub inne podmioty decyzji, 

warunków, zezwoleń, uzgodnień, pozwoleń i certyfikatów,  

c) wydania przez w/w organy i/lub inne podmioty decyzji, warunków, zezwoleń, 

uzgodnień, pozwoleń, certyfikatów, itp. dotyczących zamknięcia dróg 

publicznych lub dróg szynowych albo przebudowy instalacji gestorów sieci, w 

których nakazano dopuszczalny czas prowadzenia robót budowlanych 

uniemożliwiający dotrzymanie terminów realizacji poszczególnych etapów lub 

etapu, czego Wykonawca nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć przy 

zachowaniu należytej staranności oczekiwanej od doświadczonego 

Wykonawcy; 

o ile ich powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, 

zmianie może ulec termin wykonania Umowy, odpowiednio do okresu trwania 

przeszkody/okoliczności, o których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację 

przedmiotu Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, a także czas wykonania 

etapów (o ile występują).  

2) zmiany spowodowane wyjątkowo niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, 

uniemożliwiającymi prowadzenie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, a trwającymi przez okres mający wpływ na dotrzymanie 

terminu realizacji Umowy lub daty wykonania etapu lub etapów (o ile występują) – 

w takim przypadku zmianie ulegnie:  
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 sposób wykonania lub materiały i technologie robót lub urządzeń, w 

zakresie pozwalającym na wykonanie robót w sposób należyty, lub  

 zakres etapu lub etapów lub terminu wykonania Umowy lub daty 

wykonania etapu lub etapów odpowiednio do okresu trwania przeszkody, 

która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej 

treścią i w sposób należyty.  

Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne to takie warunki, które łącznie:  

 biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych determinujących 

wykonanie poszczególnych robót skutkują wstrzymaniem prowadzenia 

tych że robót,  

 ilość dni występowania czynników atmosferycznych lub intensywność 

opadów skutkująca przeszkodami, o których mowa powyżej, jest większa 

od średniej miesięcznej dla danego miesiąca, z ostatniego pięciolecia, 

licząc od daty składania ofert wstecz.  

3) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami przez 

Zamawiającego lub działającymi w jego imieniu i na jego rzecz Wykonawcami 

albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty, w takim przypadku 

zmianie ulegnie:  

a) sposób wykonania, lub materiały i technologie, lub lokalizacja budowanych 

obiektów budowlanych lub urządzeń, w zakresie koniecznym do usunięcia 

kolizji i pozwalającym na wykonanie robót w sposób należyty, lub 

b) zakres etapu lub etapów (o ile występują), w tym także wyłączenie części 

robót lub termin wykonania Umowy lub daty wykonania etapu lub etapów, 

odpowiednio do okresu trwania przeszkody, która uniemożliwia realizację 

przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, lub 

c) wynagrodzenie Wykonawcy, wyceniona zgodnie z ust. 3, na pokrycie 

dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pozostających w 

bezpośrednim związku z działaniami podjętymi w celu usunięcia kolizji. 

4) w przypadku odkrycia znaleziska, a także innego obiektu lub przedmiotu, który  

w sposób znaczący zakłóca lub uniemożliwia wykonywanie robót, o ile ich 
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pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy – 

w takim przypadku zmianie ulegnie:  

termin wykonania Umowy, odpowiednio do okresu trwania przeszkody/okoliczności, o 

których mowa powyżej, a które uniemożliwiają realizację przedmiotu niniejszej Umowy, 

zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, lub data wykonania etapu lub etapów (o ile 

występują), lub zakres etapu lub etapów, lub wynagrodzenie Wykonawcy, która może ulec 

zwiększeniu do wartości pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i 

udokumentowanych kosztów, obliczanych na podstawie ust. 3.  

5) w przypadku zaistnienia innych okoliczności, bez względu na ich charakter, w tym 

leżących po stronie Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub 

należytego wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub 

Harmonogramem (o ile występuje), o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w 

jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, 

organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym, możliwa jest 

uzasadniona tymi okolicznościami zmiana:  

a) sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiana lokalizacji 

budowanych obiektów budowlanych, urządzeń w zakresie pozwalającym na 

wykonanie robót w sposób należyty oraz zakresu etapu lub etapów (o ile 

występują), w tym wyłączenia części robót oraz zmiana terminu wykonania 

Umowy lub daty wykonania etapu lub etapów odpowiednio do okresu trwania 

przeszkody, która uniemożliwia realizację przedmiotu niniejszej Umowy, 

zgodnie z jej treścią i w sposób należyty, 

b) wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio poprzez zmniejszenie 

maksymalnie o wartość oszczędzanych kosztów lub zwiększenie do wartości 

pozwalającej na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych 

kosztów, obliczanych na podstawie ust. 3.  

6) w przypadku, gdy ze względu na nowe warunki zewnętrzne niedające się 

przewidzieć w dacie zawierania niniejszej Umowy realizacja części robót: utraciła 

zasadność lub powodowałyby zagrożenie realizacji celów projektu, możliwa jest 

uzasadniona tymi okolicznościami zmiana odpowiednio zakresu rzeczowego 

przedmiotu Umowy, wynagrodzenia Wykonawcy obliczanej na podstawie ust. 3 

lub terminu wykonania Umowy.  
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7) konieczność wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest 

konieczne, wynagrodzenie Wykonawcy obliczane będzie na podstawie ust.3.  

3. Odpowiednia stawka lub cena dla każdego elementu robót winna być taka, jak została 

zatwierdzona w Umowie dla tego elementu lub, jeśli takiego nie ma, to ustalona na 

podstawie szczegółowych kalkulacji cen jednostkowych przedstawionych przez 

Wykonawcę w oparciu o rozbicie cen jednostkowych wskazanych na poszczególne 

roboty oraz szczegółowe kalkulacje z zgodnie z ust. 4. W przypadku, gdy w Umowie 

cena takiego elementu nie występuje, to należy ją określić przy wykorzystaniu średnich 

katalogów cen robót aktualnych na datę dokonywania wyceny zmiany. Jeżeli dla 

wyprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w katalogach cen robót, to 

należy ją wyliczyć w oparciu o uzasadniony koszt wykonania takiej roboty, biorąc pod 

uwagę wszystkie okoliczności towarzyszące.  

4. Rozbicie cen jednostkowych powinno zawierać:  

1) nakłady robocizny, tj. ilość r-g,  

2) nakłady (ilości np. m3, m2, mb., kg, szt. itd.) poszczególnych materiałów,  

3) nakłady pracy sprzętu i transportu, tj. ilość m-g poszczególnych jednostek 

sprzętowych i transportowych.  

W rozbiciu cen jednostkowych należy również wykazać:  

a) stawkę roboczogodziny R (w polskiej walucie), oraz  

b) stawkę za motogodzinę sprzętu S (w polskiej walucie), oraz  

c) ceny materiałów wraz z kosztami transportu, oraz  

d) wysokość kosztów pośrednich Kp liczonych od R i S, oraz  

e) wysokość zysku Z liczonego od R + S + Kp.  

§ 21. Przeglądy i konserwacje określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

1. Wykonawca w okresie obowiązywania gwarancji jakości nieodpłatnie zapewni przeglądy  

i konserwacje na wykonany przedmiot Umowy, w tym na wbudowane urządzenia oraz 

elementy technologii i wyposażenia. Zakres wykonywanych czynności podczas 

przeglądów i konserwacji musi być zgodny z wymaganiami producenta, udzielonej 

gwarancji oraz zakresem opisanym w Opisie Przedmiotu Zamówienia. 
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2. Strony ustalają, że obowiązkowe przeglądy i konserwacje wykonywane będą co 12 

miesięcy liczone od dnia podpisania protokołu odbioru. W przypadku gdy warunki 

gwarancji producenta będą wymagały większej ilości przeglądów, będą one 

wykonywane nieodpłatnie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ostatniego przeglądu na 30 dni przed 

upływem obowiązywania gwarancji jakości. 

4. Koszty materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów  

i konserwacji ponosił będzie Wykonawca. 

5. Jeżeli Wykonawca nie wykona przeglądu i konserwacji w terminie określonym w ust. 2 

lub ust. 3 Zamawiający naliczy karę umowną i może zlecić wykonanie tego przeglądu i 

konserwacji innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty udzielonej 

gwarancji i rękojmi. 

6. Potwierdzeniem należytego wykonania przeglądu i konserwacji będzie Protokół 

wykonania przeglądu. Wzór Protokołu przeglądu stanowi Załącznik Nr 7 do Umowy. 

7. O terminie przeprowadzenia przeglądu i konserwacji Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego na 7 dni przed planowaną czynnością drogą elektroniczną na adres: 

……………………….@........................... i telefonicznie numer: …………………….  

§ 22. Postanowienia końcowe 

1. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być scedowane lub w inny 

sposób przeniesione przez Wykonawcę na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o „dniach roboczych”, należy przez to rozumieć dni od 
poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy określonych w art.1 i 1a 
ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 
296.). 

3. Umowa podlega prawu polskiemu i będzie zgodnie z nim interpretowana. 

4. Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego 

adresu pocztowego, numeru faksu lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonych do 

odbierania korespondencji. W razie zaniechania takiego powiadomienia, za skuteczne 

uznaje się doręczenie na poprzedni adres, o którym nadawca został powiadomiony przez 

drugą Stronę. 
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5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, w formie 

aneksu, chyba że w Umowie postanowiono inaczej. 

6. Wszystkie dokumenty i całą korespondencję związaną z Umową należy kierować na 

adresy Stron podane poniżej:  

 

Adres Zamawiającego: ..................................................  

Adres Wykonawcy : ……………………….  

 

7. Korespondencja między Zamawiającym i Wykonawcą będzie prowadzona w języku 

polskim. Wszystkie dokumenty powstające w związku z realizacją Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

8. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa,  

w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy prawa budowlanego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

9. Spory dotyczące roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, także dotyczące roszczeń wynikających z odstąpienia od Umowy oraz inne 

spory związane z realizacją Umowy, niezależnie od podstawy faktycznej i prawnej ich 

dochodzenia, Strony rozstrzygają w drodze negocjacji i konsultacji. W przypadku 

niemożności osiągnięcia porozumienia Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym – dla 

Wykonawcy i dwa – dla Zamawiającego. 

11. Integralną cześć Umowy stanowią Załączniki:  

 

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy,  

Załącznik Nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia,  

Załącznik Nr 3 – Zestawienie/wycena poszczególnych elementów 

robót/dostaw/wyposażenia, 

Załącznik Nr 4 – Wzór Protokołu zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia, 
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Załącznik Nr 5 – Wzór Protokołu odbioru końcowego,  

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie Podwykonawcy, 

Załącznik Nr 7 – Wzór Protokołu przeglądu.  

 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:  
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Załącznik nr 4 do Umowy  
z dnia ……………………….  

WZÓR 
Protokół zatwierdzenia materiału, wyrobu, urządzenia  

 
Nr ............... 
 
 
1. Rodzaj materiału, wyrobu, urządzenia zatwierdzonego do wbudowania * 
................................................................................................................................................. 
1. Określenie miejsca wbudowania 
.................................................................................................................................................. 
2. Próbka do akceptacji 
................................................................................................................................................. 
2. Zatwierdzono do wbudowania: 
 

a. producent: ............................................. 
b. wymiary:................................................. 
c. kolor:....................................................... 
d. inne cechy........................................... 

 
3. Załączniki : 
 

a. atesty/ instrukcje producenta 
b. parametry techniczne 
c. inne.................................... 

 
Kierownik budowy: ................................................................................................. 
 
Inspektor nadzoru inwestorskiego:......................................................................... 
 
 
Zamawiający: ............................................................................................................ 
 
*niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 5 do Umowy  
z dnia ………………………. 

 
Protokół 

końcowy odbioru robót2 
 

 
Spisany dnia............................................................................................................................... 
na budowie / obiekcie* ..................................................................................................................  
przy ulicy……..........................................................................................................  
 
Komisja w składzie:  
1. Przedstawiciel Zamawiającego...................................................................................  

2. Przedstawiciel Zamawiającego................................................................................  

3. Przedstawiciel Zamawiającego...............................................................................................  

4. Przedstawiciel Wykonawcy.............................................................................................  

5. Przedstawiciel Wykonawcy..........................................................................................  
 
* skreślić niepotrzebne 
 
Roboty były wykonywane przez następujących Podwykonawców: 
 

Lp. Nazwa Podwykonawcy  Realizowana robota 
budowlana  

Uwagi Jakość 
wykonywanych 
robót 

     

     

 
 
Po zapoznaniu się ze stanem wykonanych robót 
...................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................
....................wg umowy nr ................................................. z dnia ...............................,  
na kwotę ............................. w czasie od dnia....................................do dnia........................................ 
stwierdziła , że roboty objęte umową zostały wykonane zgodnie z dokumentacją i późniejszymi 
ustaleniami w terminie przewidzianym w umowie.  
Termin gwarancji i rękojmi ustala się do dnia ................................................................................  
W związku z powyższym Komisja postanowiła uznać roboty za odebrane i przekazać pomieszczenia 
do użytkowania.  
Na tym protokół zakończono i podpisano.  
 
 
1. ............................................................... 5. ................................................................  

2. ............................................................... 6. ................................................................  

3. ...............................................................  

4. ………………………………………..  
 
 
 
 

                                                           
2 Warunkiem podpisania protokołu jest przeprowadzenie pełnej procedury formalnej  w celu uzyskania w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz jego uzyskanie.   
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Załącznik nr 6  
do Umowy  

z dnia ………………… 
 

 
Data……………….., Miejscowość………………… 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadczamy, 
 
że Wykonawca (Nazwa Wykonawcy)……………………………………  
w dniu ……………..dokonał płatności należności wynikających z podpisanych umów tj. :  
1) Nr umowy ….. z dnia …..  
2) …………………………  
 
i wystawionych faktur:  
 
1) Nr ……. z dnia ……  
2) …………………………  
za wszelkie roboty budowlane wykonane w ramach zadania 
..................................................................................  
Wszystkie roboty przedmiotowego zadania wykonaliśmy siłami własnymi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………  
(Podpis i pieczątka osoby/ osób uprawnionych do 
występowania w imieniu Podwykonawcy) 
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Załącznik nr 7  

do Umowy  
z dnia ………………… 

 
 

PROTOKÓŁ ODBIORU PRZEGLĄDU I KONSERWACJI (wzór) 
……………………………………….. 

 
 
Numer umowy: .....................................................  
 
Symbol jednostki docelowej: (nazwa i adres): …………………………………………………  
 
Wykonanie prace: 
 
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Przegląd i konserwację wykonano dnia ……………………  
 
Wykonano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami*  
 
Uwagi: .............................................. 
 
 

Czytelny podpis przedstawiciela 
Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku 

Czytelny podpis przedstawiciela  
Wykonawcy  

 
 
 
 

 
 
 


